Inhaltsverzeichnis Anlagen — Abbrucharbeiten

1. Plane

1.1.Positionsplane
- ARC-PO-E0-112-5v00-Abbrucharbeiten EG-260331.pdf
- ARC-PO-E0-113-5v00-Abbrucharbeiten Decke-260331.pdf
- ARC-PO-E1-114-5v00-Abbrucharbeiten Dach-260331.pdf
- ARC-PO-U1-111-5v00-Abbrucharbeiten UG-260331.pdf
- ARC-UE-E0-115-5v00-Schutzmalinahmen n. Abbruch EG-260331.pdf
- JPH-3.013.1-06-Abbrucharbeiten Freianlagen-260327

1.2. Baustelleneinrichtung
- JPH-5400-260325-Konzept Baustelleneinrichtung.pdf

1.3. Bestandsplane
1.3.1. Aufmall gesamt
- AM-001-VRM-Vermesserplan Ansichten-241010.pdf
- AM-001-VRM-Vermesserplan Dachaufsicht-241010.pdf
- AM-001-VRM-Vermesserplan Grundriss EG 01-241010.pdf
- AM-001-VRM-Vermesserplan Grundriss EG 02-241010.pdf
- AM-001-VRM-Vermesserplan Grundriss UG-241010.pdf
AM-001-VRM-Vermesserplan Schnitte-241010.pdf
1.3.2. Ursprungsbau 1967
JPH-1977-Statik-Schalung-EG-9.pdf
JPH-1977-Statik-Schalung-EG-23.pdf
JPH-1977-Statik-Verlegeplan-10.pdf
- JPH-1977-Statik-Verlegeplan-25b.pdf
1.3.3. Erweiterungsbau 2005
JPH-2005-Elektro-Revision-1.pdf
JPH-2005-Sanitar-Revision-EG.pdf
1.3.4. Aullenanlagen
- 815_173_Gesamt_2023-03-01.pdf
1.3.5. Leitungsplane
- JPH-Semmelweisstr-70-Gas.pdf
- JPH-Semmelweisstr-70-Kanal.pdf
- JPH-Semmelweisstr-70-Wasser.pdf
- L149 L149 LA -10_UG_GL_TGA-GL-XX-000-5V00_1.pdf

2. Bilder

- 336 _2026-03-19 Fotos Abbruch.pdf
- JPH-Fotodokumentation Bestand-260313.pdf
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3. Brandschutzgutachten

- 2025-12-02 GU EF 2 Sanierung+Erweiterung JPH Tuttlingen 2024-
0312_208445.pdf
- 2025-12-02_BSP_JPH+KiTa_EF_2024-0312.pdf

4. Baugrundgutachten
- Bericht Tuttlingen JPH-Schule.pdf
- Bilder Anlage 3.pdf

- Bohrprofile.pdf
- Kurzbericht JPH-Schule.pdf

5. Schadstoffgutachten
- jph tut abfallverwertungskonzept stand 28.10.25.pdf
- jph-schule 2024, bericht 20.8.24.pdf
- Merkblatt_Abbruchmassnahmen-LK-TUT-25.pdf

6. Bauteilkatalog

- 24042 _Warmeschutz_Bauteilkatalog 20260306.pdf



