Anlage 6

Formblatt Honorarkalkulation

Gewerbegebiet ,,Nordlich Balthasar-Goldstein-StraBe” 1. Bauabschnitt, Saarbriicken - Ensheim
Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. §§ 41 ff. HOAI 2021 (Geldndemodellierung)

Offenes Verfahren gem. § 15 VgV, einstufig (EU

HONORARKALKULATION

Bauvorhaben Gewerbegebiet ,Nordlich Balthasar-Goldstein-Strae”
1. Bauabschnitt, Saarbriicken - Ensheim

Leistungen Ingenieurbauwerke

Honorarabrechnung HOAI 2021

Leistungsbild

Honorartafel

TP 08-3 Sanierung Wasserwand, Steganlage und Mauern Hauptweg

§§ 41 ff. HOAI 2021 "Objektplanung Ingenieurbauwerke"

§ 44 HOAI 2021 "Honorartafel fiir Grundleistungen Ingenieurbauwerke'

2.380.000,00 € /netto

Kosten gem. anrechenbaren Kosten

LPH 2-6 und 8-9 sowie
Besondere Leistungen
§§ 41 ff. HOAI 2021

"Grundleistungen

Angaben des Bewerbers

Preisangabe

Ing Kke"

Angenommene Honorarzone:

Angenommener Honorarsatz:

Anrechenbare Kosten 2.380.000,00 €

Leistungsphasen HOAI 2021 Angaben des Bewerbers Summe (netto)
(Prozentsatz)

LP 1 - Grundlagenermittlung

LP 2 - Vorplanung | bauwerke (§ 43) 20,00% % €

LP 3 - Entwurfsplanung Ingenieurbauwerke (§ 43) 25,00% % €

LP 5 - Ausfiihrungspl g Ingenieurbauwerke (§ 43) 15,00% % €

LP 6 - Vorbereitung der Vergabe (§ 43) 13,00% % €

LP 7 - Mitwirken bei der Vergabe (§ 43)

LP 8 - Objektiiberwachung Ingenieurbauwerke (§ 43) 15,00% % €

LP 9 - Objektbetreuung Ingenieurbauwerke (§ 43) 1,00% %

Zwischensumme Grundleistungen

Nebenkosten in v. H. % €

Zwischensumme Grundleistungen inkl. NK €

Besondere Leistung:

o Erstellung und Zusammenfiihrung der HU-Bau bzw. RZ-Bau €

Besondere Leistung:

* Kostenkontrolle €

Besondere Leistung:

® Priifen von Nachtrégen €

Besondere Leistung:

o Uberwachung der Mingelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist €

Zwischensumme Besondere Leistungen

€/netto €

Besondere Leistung:

o Ortliche Bauiiberwachung % €

Zwischensumme Besondere Leistungen (6rtl. BU) €

Nebenkosten in v. H. % €

Zwischensumme Besondere Leistungen (6rtl. BU) inkl. NK

€/netto % €
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Stundenverrechnungssatze: fiir weitere Besondere Leistungen oder
Unvorhergesehenes EP (netto)
nach gesonderten Abruf mit Stundennachweis
Projektleiter 50 h €
stellvertretender Projektleiter 50 h €
Zeichner 25 h €
Sekretariat 50 h €
Summe Stundenverrechnungssatze €
Mehrpreise NEP (netto)
Mehrpreis fir zusatzliche Variantenuntersuchung inkl. Kostenbetrachtung
inkl. Nebenkosten (pauschal) £
Mehrpreis fir die Ausfertigung weitere HU-Bau-/RZ Bau
Exemplare inkl. Nebenkosten (pauschal) €
HONORARKALKULATION Z f: g
Zwischensumme Grundleistungen inkl. NK €
Zwischensumme Besondere Leistungen €
Zwischensumme Besondere Leistungen (6rtl. BU) inkl. NK €
Summe Auftragswert (netto) €
2zgl. 19 % MwSt €
Summe Auftragswert (brutto) €
HONORARKALKULATION Z f: g Wertung des Gesamtangebotes
Zwischensumme Grundleistungen inkl. NK €
Zwischensumme Besondere Leistungen €
Zwischensumme Besondere Leistungen (ortl. BU) inkl. NK €
Mebhrpreis fiir zusétzliche Variantenuntersuchung :

€
Mebhrpreis fiir die Ausfertigung weitere HU-Bau/RZ-Bau :

€
Summe Stundensitze :

€
Zwischensumme / Gesamtsumme €/netto 8

€
Gesamtsumme €/netto 8

€
MwsSt 19 %

€
Gesamtsumme €/brutto

€
Nachlass :  Prozent:

€
Skonto :  Prozent:
Bedingungen Skonto: €
Ort, Datum Firmenstempel, Unterschrift bzw. Namenszug
Hinweis Baukostenannahme: Es wurde eine Baukostenannahme in Héhe von ca. 2.38 Mio. €/netto fiir die Umsetzung ermittelt.
Hinweis Honorarangebot: Die Ermittlung des Honorarangebots soll auf Grundlage der dar erfolgen. Das Honorar bezieht sich auf samtlichi ile der hier ausge: n Leistung.

Es wird klargestellt, dass fir die Wertung ausschliefSlich das Honorarangebot auf Grundlage der her wird.

werden die

suchung, Ausfertigung HU-Bau) bei der Wertung mitberiicksichtigt, jedoch nicht mitbeauftragt.

und die Abfrage fiir Mehrpreise (Variantenunter-

Die endgiiltigen anrechenbaren Kosten werden anhand der Kostenberechnung in der LPH 3 ermittelt und sind Grundlage fiir die spétere tatsdchliche Honorarabrechnung, s. detaillierte Beschreibung Anlage 1 — Auftragsgegenstand

und Projekt- und Verfahrensbeschreibung.

Skonto wird nicht mit gewertet.
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