

Anlage 6

Formblatt Honorarkalkulation

Gewerbegebiet „Nördlich Balthasar-Goldstein-Straße“ 1. Bauabschnitt, Saarbrücken - Ensheim
Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. §§ 41 ff. HOAI 2021 (Geländemodellierung)

Offenes Verfahren gem. § 15 VgV, einstufig (EU)

HONORARKALKULATION			
Bauvorhaben	:	Gewerbegebiet „Nördlich Balthasar-Goldstein-Straße“ 1. Bauabschnitt, Saarbrücken - Ensheim	
Leistungen	:	Ingenieurbauwerke	
Honorarabrechnung	:	HOAI 2021	
Leistungsbild	:	§§ 41 ff. HOAI 2021 "Objektplanung Ingenieurbauwerke"	
Honorartafel	:	§ 44 HOAI 2021 "Honorartafel für Grundleistungen Ingenieurbauwerke"	
TP 08-3 Sanierung Wasserwand, Steganlage und Mauern Hauptweg	:	2.380.000,00 € /netto	
Kosten gem. anrechenbaren Kosten	:	LPH 2-6 und 8-9 sowie Besondere Leistungen §§ 41 ff. HOAI 2021 "Grundleistungen Ingenieurbauwerke"	Angaben des Bewerbers Preisangabe
Angenommene Honorarzone:	:		
Angenommener Honorarsatz:	:		
Anrechenbare Kosten	:	2.380.000,00 €	

Leistungsphasen	HOAI 2021	Angaben des Bewerbers (Prozentsatz)	Summe (netto)
LP 1 - Grundlagenermittlung			
LP 2 - Vorplanung Ingenieurbauwerke (§ 43)	20,00%	%	€
LP 3 - Entwurfsplanung Ingenieurbauwerke (§ 43)	25,00%	%	€
LP 5 - Ausführungsplanung Ingenieurbauwerke (§ 43)	15,00%	%	€
LP 6 - Vorbereitung der Vergabe (§ 43)	13,00%	%	€
LP 7 - Mitwirken bei der Vergabe (§ 43)			
LP 8 - Objektüberwachung Ingenieurbauwerke (§ 43)	15,00%	%	€
LP 9 - Objektbetreuung Ingenieurbauwerke (§ 43)	1,00%	%	€
Zwischensumme Grundleistungen			€
Nebenkosten in v. H.		%	€
Zwischensumme Grundleistungen inkl. NK			€

Besondere Leistung:			€
• Erstellung und Zusammenführung der HU-Bau bzw. RZ-Bau	:		€
Besondere Leistung:			€
• Kostenkontrolle	:		€
Besondere Leistung:			€
• Prüfen von Nachträgen	:		€
Besondere Leistung:			€
• Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist	:		€
Zwischensumme Besondere Leistungen €/netto			€

Besondere Leistung:			€
• Örtliche Bauüberwachung	:	%	€
Zwischensumme Besondere Leistungen (örtl. BÜ)	:		€
Nebenkosten in v. H.		%	€
Zwischensumme Besondere Leistungen (örtl. BÜ) inkl. NK €/netto		%	€

Anlage 6

Formblatt Honorarkalkulation

Stundenverrechnungssätze: für weitere Besondere Leistungen oder Unvorhergesehenes nach gesonderten Abruf mit Stundennachweis		EP (netto)	
Projektleiter	: 50 h	€	
stellvertretender Projektleiter	: 50 h	€	
Zeichner	: 25 h	€	
Sekretariat	: 50 h	€	
Summe Stundenverrechnungssätze	:	€	

Mehrpreise	NEP (netto)	
Mehrpreis für zusätzliche Variantenuntersuchung inkl. Kostenbetrachtung inkl. Nebenkosten (pauschal)	€	
Mehrpreis für die Ausfertigung weitere HU-Bau-/RZ Bau Exemplare inkl. Nebenkosten (pauschal)	€	

HONORARKALKULATION Zusammenfassung	
Zwischensumme Grundleistungen inkl. NK	€
Zwischensumme Besondere Leistungen	€
Zwischensumme Besondere Leistungen (örtl. BÜ) inkl. NK	€
Summe Auftragswert (netto)	€
zzgl. 19 % MwSt	€
Summe Auftragswert (brutto)	€

HONORARKALKULATION Zusammenfassung Wertung des Gesamtangebotes	
Zwischensumme Grundleistungen inkl. NK	€
Zwischensumme Besondere Leistungen	€
Zwischensumme Besondere Leistungen (örtl. BÜ) inkl. NK	€
Mehrpreis für zusätzliche Variantenuntersuchung	€
Mehrpreis für die Ausfertigung weitere HU-Bau/RZ-Bau	€
Summe Stundensätze	€
Zwischensumme / Gesamtsumme €/netto	€
Gesamtsumme €/netto	€
MwSt 19 %	€
Gesamtsumme €/brutto	€

Nachlass	: Prozent:	€
Skonto	: Prozent:	€
Bedingungen Skonto:		€

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift bzw. Namenszug

Hinweis Baukostenannahme: Es wurde eine Baukostenannahme in Höhe von ca. 2.38 Mio. €/netto für die Umsetzung ermittelt.

Hinweis Honorarangebot: Die Ermittlung des Honorarangebots soll auf Grundlage der dargestellten Baukosten erfolgen. Das Honorar bezieht sich auf sämtliche Bestandteile der hier ausgeschriebenen Leistung.

Es wird klargestellt, dass für die Wertung ausschließlich das Honorarangebot auf Grundlage der Baukosten herangezogen wird. Außerdem werden die Stundenverrechnungssätze und die Abfrage für Mehrpreise (Variantenuntersuchung, Ausfertigung HU-Bau) bei der Wertung mitberücksichtigt, jedoch nicht mitbeauftragt.

Die endgültigen anrechenbaren Kosten werden anhand der Kostenberechnung in der LPH 3 ermittelt und sind Grundlage für die spätere tatsächliche Honorarabrechnung, s. detaillierte Beschreibung Anlage 1 – Auftragsgegenstand und Projekt- und Verfahrensbeschreibung.

Skonto wird nicht mit gewertet.

