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Konsolanker

Fugenblech

Bohrpfahl Ø ca. 110cm; l = ca. 5,00m
mit Pfahlkopfplatte l/b/h = 120/120/60cm
(gem. Angabe IB Werner)
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Anpassung Tragwerk
Technikzentrale folgt
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Schotter 0-45 voll verdichtet Sauberkeitsschicht C12/15
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Dachaufbau
von oben nach unten
Vegetationsschicht
Filtervlies
Drainagematte
Bitumenabdichtung 2-lagig
Gefälledämmung, A1
Dampfsperre Bitumen
Betondecke gem. Statik

Wandaufbau
von innen nach außen
Stahlstütze gem. Statik
Trapezblech gem. Statik
Mineralwolle, A1 
Dämmschutzbahn
Hinterlüftungsebene / UK
Streckmetall

Wandaufbau
von innen nach außen
               Trockenputz 
250mm  Stahlbeton 
160mm  Mineralwolle, A1
25mm    Luftschicht 
115mm  Verblendschale Klinker 

Fußbodenaufbau
von oben nach unten (150mm)
5mm     PVC
65mm   Estrich
              Trennlage
30mm   Systemplatte mit Trittschalldämmung
              WLG 040
50mm   Ausgleichsdämmung EPS 035 DEO
              WLG 035
300mm Stahlbetondecke (gem. Angabe IB
              Werner)

Fußbodenaufbau
von oben nach unten (150mm)
5mm     PVC
65mm   Estrich
              Trennlage
30mm   Systemplatte mit Trittschalldämmung
              WLG 040
50mm   Ausgleichsdämmung EPS 035 DEO
              WLG 035
300mm Stahlbetondecke (gem. Angabe IB
              Werner)
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+254.52

Fußbodenaufbau
von oben nach unten (200mm)
5mm     PVC
65mm   Estrich
              Trennlage
30mm   Systemplatte mit Trittschalldämmung
              WLG 040
50mm   Ausgleichsdämmung EPS 035 DEO
              WLG 035
50mm   Ausgleichsdämmung EPS 035 DEO
              WLG 035
300mm Bodenplatte (gem. Angabe IB
              Werner)
             PE-Folie
50mm   Sauberkeitsschicht (gem. Angabe IB
              Werner)
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Stand Fachplanungen:
Tragwerksplanung IB Werner, Stand November/Dezember 2025

A 10.02.2026 VK Abgleich Tragwerksplanung IB Werner, Stand 11-2025
VKB 26.03.2026 Allg. Planfortschreibung

PLANSTAND: 15.07.2026

15.07.2026 MK Einarbeitung Tragwerksplanung IB Werner, Stand 12.05.2026C

DIESER PLAN DIENT AUSSCHLIEßLICH 
ZUR KALKULATION

ALLE TRAGENDEN BAUTEILE WERDEN IN F90 AUSGEFÜHRT.

ALLE DURCHBRÜCHE IN GESCHOSSDECKEN WERDEN IN F90
GESCHLOSSEN.

ALLE BRH BEZIEHEN SICH AUF OKFFB GEMESSEN BIS 
OKR BRÜSTUNG.

ALLE MAßE SIND ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN UND ABWEICHUNGEN
SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN!

ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMAßE.

ALLE ROHBAUMAßE SIND MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN DES TRAGWERKPLANERS ABZUGLEICHEN UND GÜLTIG!

Legende - Architektur

Stahlbeton

Mauerwerk

GK Einfachständerwand
(Alle Wände beidseitig doppelt beplankt,
ab Wandstärken von 150 mm als Doppelständerwand)

Mineralwolle

Perimeterdämmung

VORABZUG

VORABZUG ZUR
ROHBAUPLANUNG
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