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Fußbodenaufbau 2. UG (Bodenplatte)
von oben nach unten (200mm)
25mm   Betonwerkstein im Mörtelbett
65mm   Zementestrich
             Trennlage
30mm   Systemplatte mit Trittschalldämmung
              WLG 040
40mm   Ausgleichsdämmung EPS 035 DEO
              WLG 035
40mm   Ausgleichsdämmung EPS 035 DEO
              WLG 035
300mm Bodenplatte (gem. Angabe IB
              Werner)
50mm   Sauberkeitsschicht (gem. Angabe IB
              Werner)
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RS im Bereich der Treppe = ca. 241.58 m NHN
neuer MW-Kanal

Leitungen im KG Bestand!
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Deckenversprung im Bereich des Windfangs

Windfang in Planung!
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Datum KürzelIndex Änderung

Anbindung Magistrale 1. UG - Nordflügel | 1:25

ANBINDUNG 1. UG - NORDFLÜGEL
MAGISTRALE
LP 5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG
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SCHNITT A-A

SCHNITT B-B

AUSSCHNITT GRUNDRISS

SCHNITT C-C
DIESER PLAN DIENT AUSSCHLIEßLICH 
ZUR KALKULATION

A 15.07.2026 VK Überarbeitung Tragwerksplanung gem. Angabe IB Werner, Mai 2026

PLANSTAND: 15.07.2026

ALLE TRAGENDEN BAUTEILE WERDEN IN F90 AUSGEFÜHRT.

ALLE DURCHBRÜCHE IN GESCHOSSDECKEN WERDEN IN F90
GESCHLOSSEN.

ALLE BRH BEZIEHEN SICH AUF OKFFB GEMESSEN BIS 
OKR BRÜSTUNG.

ALLE MAßE SIND ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN UND ABWEICHUNGEN
SOFORT DER BAULEITUNG ZU MELDEN!

ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMAßE.

ALLE ROHBAUMAßE SIND MIT DEN SCHAL- UND BEWEHRUNGS-
PLÄNEN DES TRAGWERKPLANERS ABZUGLEICHEN UND GÜLTIG!

Legende - Architektur

Stahlbeton

Mauerwerk

GK Einfachständerwand
(Alle Wände beidseitig doppelt beplankt,
ab Wandstärken von 150 mm als Doppelständerwand)

Mineralwolle

Perimeterdämmung

VORABZUG

VORABZUG ZUR
ROHBAUPLANUNG


