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Sana Klinikum Coburg
Flächenübersicht Raumprogramm und Prämissen

Prämissen Neubau Klinikum
• Anzahl Planbetten: 550
• Anzahl Tagesklinische Plätze: 38
• Konzentration auf das akutstationäre Leistungsgeschehen bzw. 

förderfähige Funktionen und Flächen
• Abbildung eines Großteils der ambulanten Leistungen und 

ergänzender nicht förderfähiger Funktionen in separatem 
Gebäude (z.B. MVZ, AOP, Strahlentherapie; keine Bestandteile 
des FRPs für den Klinikumsneubau)

• Programmierung gemäß neuem Musterraumprogramm StMGP, 
z.B. mit Flächenzuschlägen bei 2-B.-Zimmer Allg.-Pflege,         
1-B.-Zimmer ICU, Pat.-Zimmer Akutgeriatrie und verschiedenen 
Kernräumen

• Berücksichtigung von Robotik-Systemen, insb. für Logistik 
(AMR) und Reinigung, mit diversen ff Flächenzuschlägen, z.B. 
bei speziellen Kernräumen (Hybrid-OP, Angiographie, MRT, 
etc.), Materiallagern, Entsorgungsräumen und Putzräumen

Gesamt davon ff

1.00 Diagnostik und Therapie 10.738 9.943

2.00 Pflege 17.366 16.954

3.00 Allgemeine Dienste 2.906 2.726

4.00 Krankenhausmanagement 1.340 1.330

5.00 Ver- und Entsorgung 4.611 3.281

7.00 Sonstige Einrichtungen 40 40

Gesamt 37.001 34.274

Anteil ff an Gesamt ca. 93%

m² NUF pro Bett ca. 67

Soll
ca. m² NUF

NUF = Nutzfläche/n
ff= förderfähig
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Sana Klinikum Coburg
Übersicht Pflegestationen / Betten / TK-Plätze

Betten
1x 24 B. ICU
1x 40 B. IMC
1x 22 B. Allg.-Pflege (Neuro) + 1x 8 B. Stroke-Unit
1x 25 B. Kinder + 7 B. Neonatologie
1x 20 B. Allg.-Pflege Gyn + 1 x 20 B. Wöchnerinnen
2x 32 B. Akutgeriatrie
1x 10 B. Palliativstation
1x 40 B. Komfortstation
1x 30 B. Infektionspflege
6 x 40 B. Allg.-Pflege

550 Betten

Tagesklinische Plätze
1x 14 Pl. Tagesklinik Schmerztherapie
1x 20 Pl. Tagesklinik Geriatrie
1x 4 Pl. Dialyse (bei Allg.-Pflege Nephrologie)

38 Plätze



Stand: 08.12.2025

Funktionsstelle Anzahl 
Kernräume davon ff Anmerkungen

Notaufnahme - Spezialräume 11 11 2x Schockraum, 2x Triageraum, 1x Eingriffsraum, 1x Gipsraum, 2x U/B groß, 3x U/B Isolation

Notaufnahme - CT 1 1

Notaufnahme - U/B-Räume und Funktionsplätze 27 17 inkl. Plätze G-BA-Beobachtung und CPU

Aufnahme / FKTD / UB Pädiatrie
- U/B-Räume und Funktionsplätze 8 6

FKTD / UB Gyn/Geb - U/B-Räume 6 5

ZEA - U/B-Räume 11 8

Funktionsdiagnostik - U/B-Räume 13 13

Endoskopie (Gastro/Pneumo) 5 4 3x Endoskopieraum, 1x U/B-Raum multifunktional, 1x ERCP

Urologie 3 2 1x Eingriffsraum multifunktional (TUR), 1x Röntgen-/Eingriffsraum, 1x U/B-Raum

Radiologie 7 6 3x konventionelles Röntgen, 2x CT; 1x MRT, 1x Mammographie

Interventionelle Verfahren 9 9 4x HKL, 1x HKL-Hybrid, 2x Angiographie, 2x Kardio-MRT; z.T. geschleust, z.T. ungeschleust

Operation - OP-Säle 7 7 inkl. einem Hybrid-Saal

Entbindung - Entbindungsräume 4 4 zzgl. Wehenraum (2 Pl.), Prä-/Postpartale Überwachung (2 Pl.), 2x Aufnahmeraum/CTG,
1x U/B-Raum Pränataldiagnostik

Entbindung - Sectio-OP 1 1

Unterstützende Behandlungen - Therapieräume 18 16 11x Einzeltherapie, 6x Gruppentherapie, 1x MTT
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Sana Klinikum Coburg
Übersicht Kernräume
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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Klinik Coburg GmbH plant den Neubau des Klinikums Coburg auf dem Gelände der ehema-
ligen Bundesgrenzschutzkaserne, auch BIMA Gelände genannt, in Coburg. Es ist der Neubau 
von mehreren Gebäuden vorgesehen. 

Die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse wurden mit insgesamt 34 Kleinrammbohrungen, 
34 Sondierungen mit der schweren Rammsonde und sechs Versickerungsversuchen erkundet. 
Mit den durchgeführten Aufschlussbohrungen wurde unterhalb von Oberflächenbefestigungen 
folgender Schichtenaufbau auf dem Untersuchungsgelände erkundet: 

 BGS 1: Auffüllung (in Bereich ohne Oberflächenbefestigung mit Mutterbodenauflage) 

 BGS 2a: Quartär - Flusslehm 

 BGS 2b: Quartär - Flussschotter 

 BGS 3a: Lehrbergschichten - Verwitterungszone 

 BGS 3b: Lehrbergschichten - Festgestein 

Das Grundwasser konnte nach Beendigung der Bohrungen zwischen 312,53 m ü. NHN und 
314,79 m NHN eingemessen werden. Hierbei ist das infolge von Schichtwasserzutritt bei der BS 
21 deutlich höherer Grundwasserstand nicht berücksichtigt. Teils konnten keine Wasserstände 
infolge von verstürzten Bohrlochern gemessen werden. 

Für eine Gründung in den anstehenden Baugrundschichten werden Bemessungswerte des 
Sohlwiderstands für Einzel- und Streifenfundamente sowie Startwerte des Bettungsmoduls für 
eine Flächengründung mit unterschiedlichen Gründungssohlen angegeben. Nach Vorliegen wei-
terer Angaben zum Tragwerk und abzutragender Bauwerkslasten empfehlen wir die weitere Ab-
stimmung mit dem geotechnischen Sachverständigen. 

Für die Herstellung der Baugruben ist je nach Gründungs- bzw. Aushubtiefen eine Bauwasser-
haltung erforderlich.  

Wir empfehlen die Planung der Baugruben und Wasserhaltung erst dann festzulegen, sobald die 
Entscheidung zu den Bauabläufen, den tatsächlichen Aushubtiefen und der Gründungsart ge-
troffen sind.  

Zudem werden wesentliche Hinweise zum Aufbau der Verkehrsflächen, Homogenbereiche, Bö-
schungsgestaltung, Bauwerksabdichtung und zur Wiederverwendbarkeit der Aushubmaterialien 
genannt. 
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Zur finalen Festlegung der Gründungsvariante mit Überprüfung der bislang nur aus Erfahrungs-
werten angegebenen Kennwerte für das Festgestein empfehlen wir die Durchführung ergänzen-
der Aufschlüsse mit Kernbohrungen. Zur Ermittlung des freien und unbeeinflussten Grundwas-
serstandes sowie zur Untersuchung des Grundwassers hinsichtlich der Betonaggressivität und 
der Grundwasserqualität in Hinblick auf eine notwendige Bauwasserhaltung sollten mindestens 
zwei Kernbohrungen als Grundwassermessstellen ausgebaut werden.  

Die Schätzung der Entsorgungskosten basiert auf der Auswertung von Bestandsunterlagen und 
der im Zuge dieser Erkundungskampagne gewonnenen umwelttechnischen Analyseergebnis-
sen. Demzufolge nimmt die Entsorgung von unbelastetem Bodenmaterial (LAGA Z0) den Lö-
wenanteil der Entsorgungskosten ein. Unter Berücksichtigung sonstiger aushubrelevanter As-
pekte (Kampfmittelfreigabe, kontaminationsspezifische Bauleistungen, gutachterliche Leistungen 
sowie die bodenkundlichen Baubegleitung, welche nach in Kraft treten der Mantelverordnung 
am 01.08.2023 behördlich eingefordert werden kann) errechnet sich eine Spanne an potenziel-
len Gesamtkosten für den Bodenaushub von (netto) 8,4 – 11,9 Mio. Euro.  

Vor dem Hintergrund der großen Menge unbelasteten Bodenaushubs wird empfohlen, Verwer-
tungsmöglichkeiten, z.B. in Landschaftsbaumaßnahmen im Umfeld des Projektgeländes, zu 
analysieren. Dadurch ließen sich aus ökologischer und monetärer Sicht erhebliche Einsparun-
gen verwirklichen.  
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Teil 9 ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG

Die sachverständige Beurteilung, die durchgeführten Berechnungen, textlichen 

Beschreibungen, Auffassungen, Anmerkungen und Empfehlungen basieren  u.a. auf  

Grundlagen des Auftraggebers und seiner Architekten, der Aufnahme, Auswertung 

und Bearbeitung  von eigenen Planunterlagen. Die Verwendung allgemein 

zugänglicher Daten aus elektronischen Medien, die Ortsbesichtigungen, die 

Fotodokumentation und Besprechungsergebnisse vermitteln eine Gesamtschau im 

Eignungsgutachten und in den Plandarstellungen.  

Es wurden die geltenden rechtlichen nationalen Vorschriften und Vorgaben, 

internationale Standards und empfohlene Praktiken und europäische Verordnungen 

mit einem solchen Maß und Sorgfalt zugrunde gelegt, dass die geplante Anlage des 

Hubschrauberflugplatzes mit den beschriebenen Flächen und Sektoren auch grds. 

Anforderungen in der Zukunft erfüllen können.  

Der Unterzeichner hat sich ein umfassendes Bild über das Gelände sowie die nähere 

und weitere Umgebung verschafft.  

Die Bauwerke in der näheren Umgebung vom geplanten Klinikum zeigen in Bezug 

auf die Höhe des geplanten Landeplatzes, dass eine deutliche Überhöhung des 

geplanten Bauwerks mit der Plattform gegenüber der unmittelbaren, anderer 

Gebäude und Bauwerke zu verzeichnen ist und das andere Bauwerke unterhalb der 

gewählten Sektoren, auch bis 3,33 km keinen Hinderungsgrund für sicheren 

Hubschrauberflugbetrieb darstellen.  

Die grundsätzliche Beurteilung in Bezug auf sichere flugbetriebliche Verfahren ist 

nicht kritisch zu bewerten, zudem sich Anflüge auf den Bereich bis ca. 1.200 m 

relativ steil erstrecken und für Abflüge  bis 3.300 m Entfernung nach technischen und 

leistungsmäßigen Eigenschaften der Hubschrauber nicht die „volle“ Strecke 

ausgeflogen werden muss. Die Beurteilungen und Darstellungen bis 3.300 m stehen 

u.a. auch im Zusammenhang mit Situationen, die als abweichend von Standards zu 

bewerten wären, also außergewöhnlichen Situationen wie dem „Einmotorenbetrieb“.   

Die Lage des geplanten Hubschrauber-Sonderlandeplatz innerhalb der RMZ VLP 

Coburg erfordert die entsprechende Beachtung  für  Anflug und Abflug und ist nur mit 

Sprechfunkkontakt zur zugehörigen Bodenfunkstelle zu befliegen. 
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Es sind  Ausnahmen von den Anforderungen nach AVwV vorgesehen. Dies betrifft 

die Sicherheitsfläche die FATO/TLOF umgebend und die Hindernisfreiheit für 

Abflüge in der Betriebsrichtung 19 vom geplanten Hubschrauberlandeplatz.  

Die Strömungsverhältnisse über dem Gelände und die Umströmung vom geplanten 

Bauwerk lassen den Schluss zu, dass Verwirbelungen und Ablösungen bei den 

statistisch dokumentierten „Windlagen“ für den Betrieb auf der Plattform nicht zu 

befürchten sind.      

In flugbetrieblicher Hinsicht bestehen keine Bedenken gegen den beabsichtigten 

Flugbetrieb zum und vom geplanten Landeplatz. Die Voraussetzungen für einen 

sicheren Flugbetrieb sind nach meiner Auffassung gegeben.  

Die Aufnahme der flugbetrieblichen Verfahren von/zu dem erhöhten 

Hubschrauberflugplatz, gem. der Flughandbücher der verkehrenden 

Hubschraubermuster, nämlich die Anwendung der VTOL-Verfahren, sollte in der 

luftrechtlichen Genehmigung  aufgenommen werden.  

Zusammenfassung 

Es wurde nach bestem Wissen die Eignung zum  geplanten Gebäude geprüft und 

das Gelände in der Umgebung nach den flugbetrieblichen Aspekten beurteilt. Es wird 

dem Antragsteller vorgeschlagen, die Anlage Hubschrauberlandeplatz Klinikum 

Coburg  so zu beantragen. 

Das Gutachten besteht aus 71 Seiten und neun Planzeichnungen. Es wurde vom 

Unterzeichner gefertigt. Die schriftliche Begutachtung kann nicht für sich isoliert 

stehen, es müssen stets die Planzeichnungen und die Planschnitte betrachtet und 

hinzugenommen werden. 

Die Planzeichnungen basieren auf Angaben nach dem Geoinformationssystem, der 

Verwendung von topographischen Karten, Luftbildern und einer Bestandserfassung 

aus 08/2021. 

Peter Becker     
Dipl.-Ing.     



Nr. Vorgangsname Ressourcennamen Dauer Anfang Ende

1 Neubau Sana Klinikum Coburg 3204 Tage Die 19.08.25 Fre 27.11.37
2 Projektvorbereitung 144 Tage Die 19.08.25 Fre 06.03.26
3 Veröffentlichung Auftragsbekanntmachung GP SIS 0 Tage Die 19.08.25 Die 19.08.25
4 Durchführung VgV-Verfahren zur Auswahl des Generalplaners SIS 144 Tage Die 19.08.25 Fre 06.03.26
5 Zuschlagserteilung an Generalplaner OKC 0 Tage Fre 06.03.26 Fre 06.03.26
6 Planungsstufe I -  Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung 200 Tage Mon 09.03.26 Fre 11.12.26
7 Grundlagenermittlung und Erarbeitung Vorentwurf GP 130 Tage Mon 09.03.26 Fre 04.09.26
8 Vorlage Vorentwurf inkl. Kostenschätzung an ROF GP 0 Tage Fre 04.09.26 Fre 04.09.26
9 Prüfung Vorentwurf inkl. Kostenschätzung ROF 60 Tage Mon 07.09.26 Fre 27.11.26
10 Herstellung Einvernehmen zum Prüfergebnis GP,ROF, OKC 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26
11 Planungsstufe II - Entwurfsplanung 300 Tage Mon 07.09.26 Fre 29.10.27
12 Erarbeitung Entwurfsplanung GP 300 Tage Mon 07.09.26 Fre 29.10.27
13 Einreichung Bau- und Ausstattungsplanung bei ROF inkl. Kostenberechnung GP 0 Tage Mon 02.08.27 Mon 02.08.27
14 Prüfung Bau- und Ausstattungsplanung ROF 60 Tage Mon 02.08.27 Fre 22.10.27
15 Herstellung Einvernehmen zum Prüfergebnis GP,ROF, OKC 5 Tage Mon 25.10.27 Fre 29.10.27
16 Erteilung fachliche Billigung (Fördermittelbescheid) ROF 0 Tage Fre 29.10.27 Fre 29.10.27
17 Planungsstufe III -Genehmigungsplanung 155 Tage Mon 03.01.28 Fre 04.08.28
18 Erarbeitung Genehmigungsplanung GP 65 Tage Mon 03.01.28 Fre 31.03.28
19 Einreichung Bauantrag bei Stadt Coburg GP 0 Tage Fre 31.03.28 Fre 31.03.28
20 Prüfung Bauantrag Stadt Coburg 90 Tage Mon 03.04.28 Fre 04.08.28
21 Erteilung Baugenehmigung Stadt Coburg 0 Tage Fre 04.08.28 Fre 04.08.28
22 Planungsstufe IV - Ausführungsplanung 970 Tage Mon 03.01.28 Fre 19.09.31
23 Erarbeitung Ausführungsplanung GP 970 Tage Mon 03.01.28 Fre 19.09.31
24 Planungsstufe V - Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe 1190 Tage Mon 06.03.28 Fre 24.09.32
25 Ausschreibung & Vergabe der Bau- und Lieferleistungen GP 1190 Tage Mon 06.03.28 Fre 24.09.32
26 Planungsstufe VI - Objektüberwachung 1525 Tage Mon 28.08.28 Fre 30.06.34
27 Baubeginn GP 0 Tage Mon 28.08.28 Mon 28.08.28
28 Bauausführung GP 1305 Tage Mon 28.08.28 Fre 26.08.33
29 Technische Inbetriebnahme GP 140 Tage Mon 14.02.33 Fre 26.08.33
30 Baufertigstellung GP 0 Tage Fre 26.08.33 Fre 26.08.33
31 Erarbeitung Verwendungsnachweis gem. § 5 DVBayKrG (verkürzte Frist) GP 220 Tage Mon 29.08.33 Fre 30.06.34
32 Vorlage Verwendungsnachweis an ROF GP 0 Tage Fre 30.06.34 Fre 30.06.34
33 Planungsstufe VII - Objektbetreuung 1892 Tage Don 29.08.30 Fre 27.11.37
34 Objektbetreuung während Gewährleistungszeitraum GP 1892 Tage Don 29.08.30 Fre 27.11.37
35 Nutzungsaufnahme 90 Tage Fre 26.08.33 Fre 30.12.33
36 Beginn Innutzungnahme OKC 0 Tage Fre 26.08.33 Fre 26.08.33
37 Vorbereitung Umzug OKC 90 Tage Mon 29.08.33 Fre 30.12.33
38 Umzug & Einstellung Betrieb am Altstandort OKC 0 Tage Fre 30.12.33 Fre 30.12.33
39 Nutzungsaufnahme OKC 0 Tage Fre 30.12.33 Fre 30.12.33
40 Projektabschluss 130 Tage Mon 03.07.34 Fre 29.12.34
41 Prüfung Verwendungsnachweis ROF 108 Tage Mon 03.07.34 Mit 29.11.34
42 Erteilung Abschlussbescheid gem. § 5 Abs. 4 DVBayKrG ROF 0 Tage Mit 29.11.34 Mit 29.11.34
43 Auszahlung Schlussrate der Fördermittel ROF 0 Tage Fre 29.12.34 Fre 29.12.34
44 Projektabschluss OKC 0 Tage Fre 29.12.34 Fre 29.12.34
45 Ende Projekt Neubau Klinikum Coburg OKC 0 Tage Fre 29.12.34 Fre 29.12.34
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