
ANGEBOTSAUFFORDERUNG
Inhaltsverzeichnis

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Titel Bezeichnung Seite

1. BAUSTELLENEINRICHTUNG...................................................................................................2
1.1. Baustelleneinrichtung.................................................................................................................2
1.2. Verkehrssicherung.....................................................................................................................6
1.3. Baubegleitende Maßnahmen...................................................................................................11
2. STRASSENBAUARBEITEN.....................................................................................................14
2.1. Rückbau Straßenbau...............................................................................................................14
2.2. Erdbau......................................................................................................................................19
2.3. Straßenentwässerung..............................................................................................................22
2.4. Trag- und Deckschichten.........................................................................................................26
2.5. Pflaster, Platten, Borde, Rinnen...............................................................................................31
2.6. Beschilderung / Ausstattung / Möblierung................................................................................38
2.7. Fahrbahnmarkierung................................................................................................................41
3. KABEL- UND LEERROHRARBEITEN.....................................................................................45
3.1. Kabelerdarbeiten......................................................................................................................45
3.2. Kabel-u. Leerrohrarbeiten Stromversorgung............................................................................48
3.3. Kabel-u. Leerrohrarbeiten Straßenbeleuchtung.......................................................................50
4. WASSERLEITUNG/GASLEITUNG..........................................................................................52
4.1. Gas-/Wasserleitungserdarbeiten - Hauptleitung......................................................................52
5. ENTSORGUNGSPOSITIONEN...............................................................................................56
5.1. Bodenanalysen.........................................................................................................................56
5.2. Boden.......................................................................................................................................58
6. VERSCHIEDENE ARBEITEN..................................................................................................59
6.1. Verschiedene Arbeiten.............................................................................................................59
6.2. Bestandsvermessung...............................................................................................................61
6.3. Stundenlohnarbeiten................................................................................................................64
 Zusammenstellung...................................................................................................................67

Seite  1



ANGEBOTSAUFFORDERUNG

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelle einrichten, sämtl.LV-Abschn.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wie-
der herstellen.
**********************************************************************
Durch den AN sind geeignete Bereitstellungsflächen
ausserhalb des Baufeldes zur Verfügung zu stellen.
Sämtliche Arbeiten für Herstellung, Vorhalten, Betreiben,
Unterhalten und Sichern der Flächen als
Bereitstellungsfläche für das auf der Baustelle anfallende
Material wird ebenfalls unter dieser Position vergütet.
********************************************************************
Das Umsetzen der Baustelleneinrichtung in die einzelnen
Bauabschnitte

Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße
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 wird nicht gesondert vergütet.
********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.20. Baustelle räumen, Sämtl. LV-Abschn.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
***********************************************************
Diese Position gilt ebenfalls für sämtliche
Bereitstellungsflächen des AN
***********************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.30. Prov. Überfahrten Stahlplatten
Provisorische Überfahrten im Straßenbereich
herstellen und unterhalten
Sämtliche Leistungen für provisorische Auffüllungen,
Anrampungen u. ä., sowie das Aufladen u.Wiederentfernen
sind in diese Pos. einzurechnen.
Provisorische Überfahrten für den Anliegerverkehr
Breite der Überfahrten mind. 3,0 m
Überfahrten über Gräben mittels entsprechend
dimensionierten Stahlplatten herstellen
Länge der Stahlplatten entsprechend der erforderlichen
Breite bzgl. der Gräben, mind. jedoch 2m
Auffüllmaterial bleibt Eigentum des AN.
Eventuell notwendige Asphaltbefestigungen werden
gesondert vergütet.

 4,000 St ......................... .........................

1.1.40. Fußgängerbrücken aufstellen
Fußgängerbrücken liefern, aufstellen und nach Fertigstellung
des Abschnittes abbauen.
Fußgängerbrücken; rutschsicher mit Geländer
Breite ca. 1,0 m
Länge bis 3,0 m
Über Leitungsgräben oder ähnlichem
zur Andienung der Anlieger
Erforderliche Erdarbeiten und Nebenleistungen ausführen.
Position wird pro Aufstellung einmal vergütet.

 4,000 St ......................... .........................
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1.1.50. Prov. Zuwege zu Grundstücken, Gebäuden,
Provisorische Zuwege zu Grundstücken, Gebäuden,
Garagen usw. herstellen und über die gesamte Bauzeit
unterhalten.
Die Benutzung der Zuwege müssen für Fußgänger als
auch für Fahrzeuge während der ges. Bauzeit
gewährleistet sein.
Sämtliche Leistungen für provisorische Auffüllungen,
Anrampungen u. ä., sowie das Aufladen u.Wiederentfernen
sind in diese Pos. einzurechnen.
Eventuell mehrmaliges Ein- und Ausbauen entsprechend
den Anforderungen des Bauablaufes sind zu
berücksichtigen.
Material für Schüttgut = Mineralbeton
Material mit Schlämmkornanteil kleiner 15 %.
Auffüllmaterial bleibt Eigentum des AN.
Eventuell notwendige Asphaltbefestigungen werden
gesondert vergütet.
Alle eventuellen Zwischenläsungen für
Verkehrsführunge werden mit dieser Position abgegolten.
Material wird ebenfalls unter dieser Position vergütet.
********************************************************************
Die Position gilt für sämtliche Baustellenabschnitte

Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße

und  wird nicht gesondert vergütet.
********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.60. Anliegerinformation durchführen
Die durch die Maßnahme betroffenen Anlieger sind durch
eine Wurfsendung möglichst frühzeitig vor Baubeginn über
den vorgesehenen Baubeginn, Dauer, Sperrungen, ggfs
kurzfristige Sperrungen sowie Umleitungen und Umfang der
Maßnahme zu informieren.
Einzurechnen sind sämtliche Leistungen und Materialkosten.
Der Textentwurf ist im Vorfeld mit dem Auftraggeber
abzustimmen, bzw. zur Genehmigung vorzulegen.
********************************************************************
Die Position gilt für sämtliche Baustellenabschnitte

Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße
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und  wird nicht gesondert vergütet.
********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

1.1.70. Baugelände abräumen
Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des
AG.
Auf dem Baugelände vorhanden.
Busch-, Hecken und Baumbestand sowie sonstiger
Aufwuchs
bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem Erdboden gemes-
sen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufüh-
ren.
********************************************************************
Die Position gilt für sämtliche Baustellenabschnitte

Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße

und  wird nicht gesondert vergütet.
********************************************************************

 1,000 Psch ......................... .........................

 Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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1.2. Verkehrssicherung

1.2.10. Mobile Absturzsicherung vorhalten
Bauzaun gemäß Baufortschritt und Erfordernis auf die
Baustelle liefern, während der Bauzeit vorhalten und
unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen.
Umstellungen durch den täglichen Baubetrieb werden nicht
gesondert vergütet.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Entfernen des Bauzaunes vergütet.
Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich
Fußplatten.
*********************************************************************
Es ist von einer vorzuhaltenden Maximallänge von
50 auszugehen
********************************************************************
Die Position gilt für sämtliche Baustellenabschnitte

Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße

und  wird nicht gesondert vergütet.
********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

1.2.20. Mobile Absturzsicherung herstellen
Mobile Absturzsicherung nach Angaben des AG standsicher
aufstellen, bzw. umsetzen.
Mobile Absturzsicherung nach TL Kunststoff, einschließlich
Fußplatten
*********************************************************************
Die Position ist nicht für die in der Verkehrssicherung
 einzurechnenden Absturzsicherungen
*********************************************************************

 20,000 m ......................... .........................

1.2.30. Verkehrsrechtliche Anordnung
Bei Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsraum ist die
erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung bzw.
Sondernutzungserlaubnis unter Vorlage eines Lageplanes
und eines Verkehrszeichenplanes bei der zuständigen
Behörde zu beantragen.
Einzurechnen sind die erforderlichen Gebühren sowie
sämtliche zum Erhalt der verkehrsrechtlichen Anordnungen
erforderlichen Leistungen.
Die verkehrsrechtlichen Anordnungen sind zur Abrechnung
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der Bauleitung zu übergeben.

 4,000 St ......................... .........................

1.2.40. Verkehrssicherung einrichten, halbseitige Sperrung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsrege-
lung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, vorhalten,
ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und
abbauen.
6O v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrich-
tungen berechnet.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten, Absperr- und
Leitelemente, Beschilderung etc. sind einzurechnen.
Ausführung nach zu lieferndem Verkehrszeichenplan.
**********************************************************************
Verkehrssicherung = halbseitige Sperrung gem. Regelplan
BI/6 und Sperrung Gehwege

Ort:
Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
*********************************************************************
Innerörtliche Umleitungsbeschilderung werden nicht
gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Verkehrszeichenplan und verkehrsrechtliche Anordnung
sind vor Baubeginn dem AG zu liefern.
Tägliche Kontrollfahrten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
**********************************************************************
Baken und Absperrungen welche zur ordnungsgemäßen
Herstellung der Verkehrssicherung der Baumaßnahme
notwendig sind, sind in die Position einzurechnen und
werdnen nicht gesondert vergütet.
*********************************************************************

 4,000 Stck ......................... .........................

1.2.50. Verkehrssicherung einrichten, halbseitige Sperrung mit LSA
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsrege-
lung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, vorhalten,
ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und
abbauen.
6O v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrich-
tungen berechnet.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten, Absperr- und
Leitelemente, Beschilderung etc. sind einzurechnen.
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Ausführung nach zu lieferndem Verkehrszeichenplan.
**********************************************************************
Verkehrssicherung = halbseitige Sperrung gem. Regelplan
BI/6 inkl. LSA  und Sperrung Gehwege

Ort: Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße
*********************************************************************
Innerörtliche Umleitungsbeschilderung werden nicht
gesondert vergütet und sind einzurechnen.
Verkehrszeichenplan und verkehrsrechtliche Anordnung
sind vor Baubeginn dem AG zu liefern.
Tägliche Kontrollfahrten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
LSA wird separat vergütet.
**********************************************************************
Baken und Absperrungen welche zur ordnungsgemäßen
Herstellung der Verkehrssicherung der Baumaßnahme
notwendig sind, sind in die Position einzurechnen und
werdnen nicht gesondert vergütet.
*********************************************************************

 2,000 Stck ......................... .........................

1.2.60. Verkehrsschild aufstellen, vorhalten, abbauen
Verkehrsschild aufstellen und beseitigen
Verkehrsschild: Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Kombination = 1 Verkehrsschild inkl. 1 evtl. Zusatzschild
- für die Bauzeit vorhalten und warten,
- Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN nach stat.
Erfordernissen,
- 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet,
- retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2,
- Aufstellhöhe = gemäß Erfordernis, mind.  2,2 m,
*************************************************************
Diese Position wird nur vergütet, wenn zum beiliegenden
Beschilderungsplan der genehmigenden Behörde während
der Bauzeit noch zusätzlich Schilder aufgestellt werden
müssen
*************************************************************

 3,000 St ......................... .........................

1.2.70. Verkehrsschild außer Kraft setzen
Vorhandenes Verkehrsschild verändern. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Verkehrsschild '= Ronde, Dreieck, etc '
Verkehrsschild außer Kraft setzen und nach Beendigung der
Baumaßnahmen wieder in Kraft setzen.
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Vorhalten und warten wird nicht gesondert vergütet.
Verkehrsschild außer Kraft setzen nach Wahl des AN

**************************************************************
Diese Position wird nur vergütet, wenn zum beiliegenden
Beschilderungsplan der genehmigenden Behörde während
der Bauzeit noch zusätzlich Straßen -und Wegesperrungen
aufgestellt werden müssen
**************************************************************

 3,000 St ......................... .........................

1.2.80. Leitbake aufstellen, mit Strahler
Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und
beseitigen,
Leitbake Größe 1000x250 mm beidseitig.
- mit retroreflektierender Folie der Bauart Typ 2,
- mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Blinklicht,-
- Energieversorgung nach Wahl des AN,
- für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben,
- vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70
v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet.
*************************************************************
Diese Position wird nur vergütet, wenn zum beiliegenden
Beschilderungsplan der genehmigenden Behörde während
der Bauzeit noch zusätzlich Schilder aufgestellt werden
müssen
*************************************************************

 10,000 St ......................... .........................

1.2.90. Transportable LS-Anlage aufstellen
Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energie-
versorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten
und betreiben wird nicht gesondert vergütet.
Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises
werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach
Beseitigen vergütet.
Lichtsignalanlage ' Typ C für Verkehrsregelung im
Baubereich'
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Steuerung = Verkehrsabhängig.
Enternung der beiden Ampelanlagen bis 200m.

 1,000 psch ......................... .........................
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1.2.100. StL-Nr. 16.105/512.20.11
Transportable LS-Anlage umsetzen
Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehen-
de Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängkeit,
Typ C.
Funkverbindung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 1.2. Verkehrssicherung .........................
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1.3. Baubegleitende Maßnahmen

1.3.10. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Belastungsfahrzeug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

 2,000 h ......................... .........................

**********************************************************************
***
Die nachfolgend ausgeschriebenen Leistung sind
Zusatzleistungen nach Anweisung der Bauleitung.

Sämtliche erforderliche Untersuchungen und Nachweise im
Rahmen der Eigenüberwachung gem. ZTV E-STB, ZTV-
Asphalt STB, DIN 1610 usw. sind in die Einheitspreise der
einzelnen Positionen einzurechnen.
**********************************************************************
***

1.3.20. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Tragfähigkeitsuntersuchung mit statischem Plattendruckversuch
Tragfähigkeit mit statischem Plattendruckversuch feststellen.

Ausführung eines statischen Plattendruckversuches nach
DIN 18134-300 in der jeweils neuesten Fassung. Stellung
der erforderlichen Geräte, Gegengewichte  und Bedienung
durch geschultes Fachpersonal. Aktuelle gültige Prüfungs- /
Kalibrierungsprotokolle des PDG sowie der
Schulungsnachweis des personals ist auf Verlangen
vorzuweisen.

Die Prüfergebnisse sind folgender Form dem AG vorzulegen:
- Darstellung der Werte Normalspannung in Bezug zur
Setzung als Tabelle
- Darstellung der Werte als Diagramm in Form von
Drucksetzungslinien
- die Berechnung des Verhältnis EV2/EV1 mit o.g. Werten

Das Plattendruckprotokoll muß folgende Angaben enthalten:
- Name der Baustelle,
- genaue, eindeutige örtliche Bezeichnung des
Pfrüfungsortes (z.B. mit Achs- , Stations- und
Fahrspurangabe) innerhalb vorg. Baustelle
- fortlaufende Prüfungsnummer innerhalb der Maßnahme,
- Name des Prüfers,
- Geräte-Nummer des Prüfgerätes,
- Vermerke über das Wetter am Probentag sowie des
Vortages,
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- Angabe der Außentemperatur zum Zeitpunkt der Prüfung,
- Angabe über die Plattenunterlage der Prüfplatte (i.d.R:
Sand),
- Angaben zur Prüfungsstelle: Tiefenlage ( z.B.
Baugrubensohle, FSS-Schicht etc)
- Angaben zur Bodenart: Material, Körnung etc.
- ggfs Wassergehalt

 1,000 St ......................... .........................

1.3.30. Tragfähigkeitsuntersuchung mit dynamischen Plattendruckversuch
Tragfähigkeit mit dynamischen Plattendruckversuch
feststellen in Abhängigkeit zu einer Referenzmessung
anhand eines statischen Plattendruckversuches.

Ausführung eines statischen Plattendruckversuches nach
DIN 18134-300 in der jeweils neuesten Fassung. Stellung
der erforderlichen Geräte und Bedienung durch geschultes
Fachpersonal. Aktuelle gültige Prüfungs- /
Kalibrierungsprotokolle des PDG sowie der
Schulungsnachweis des personals ist auf Verlangen
vorzuweisen.

Die Prüfergebnisse sind folgender Form dem AG vorzulegen:
- Darstellung der Werte Normalspannung in Bezug zur
Setzung als Tabelle
- Darstellung der Werte als Diagramm in Form von
Drucksetzungslinien
- die Berechnung des Verhältnis EV2/EV1 mit o.g. Werten

Das Plattendruckprotokoll muß folgende Angaben enthalten:
- Name der Baustelle,
- genaue, eindeutige örtliche Bezeichnung des
Pfrüfungsortes (z.B. mit Achs- , Stations- und
Fahrspurangabe) innerhalb vorg. Baustelle
- fortlaufende Prüfungsnummer innerhalb der Maßnahme,
- Name des Prüfers,
- Geräte-Nummer des Prüfgerätes,
- Vermerke über das Wetter am Probentag sowie des
Vortages,
- Angabe der Außentemperatur zum Zeitpunkt der Prüfung,
- Angabe über die Plattenunterlage der Prüfplatte (i.d.R:
Sand),
- Angaben zur Prüfungsstelle: Tiefenlage ( z.B.
Baugrubensohle, FSS-Schicht etc)
- Angaben zur Bodenart: Material, Körnung etc.
- ggfs Wassergehalt

 6,000 St ......................... .........................

 Summe 1.3. Baubegleitende Maßnahmen .........................
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   in EUR in EUR

 Summe 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG .........................
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2. STRASSENBAUARBEITEN

2.1. Rückbau Straßenbau

2.1.10. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Straßenablauf ausbauen
Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollständig ausbauen.
Anschlussleitungen die nicht zum Wiederanschluss benötigt
werden, bzw. ausgebaut werden sind z.B. mittels
Betonpfropfen abzudichten.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 0,80 bis 1,30 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche.
Aufbruch wird gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten in Homogenbereich A-B ausfüren.
Sämtliche Stoffe und Aushub von der Baustelle entfernen
und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 1,000 St ......................... .........................

2.1.20. Verkehrsschild abbauen und lagern
Verkehrsschild oder anderweitiges wegweisendes Schild
inkl. Bodenverankerung abbauen.
Schildgroesse bis 1 m2.
Schild ohne Beleuchtung.
Schild mit Mast abbauen.
Abgebaute Teile säubern und zur Wiederverwendung/
Abholung im Baufeld lagern Mehraufwendungen für den
Ausbau der Bodenhülse sind einzurechnen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Entstandene Baugrube mit Material aus der Baustelle
verfüllen und verdichten.

 3,000 St ......................... .........................

2.1.30. Bordsteine aufnehmen und entsorgen
Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine 'aus Beton oder Granit '
als Tief- oder Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton und Rückenstütze ca. 20 cm dick, aufbrechen.
Bordsteine und  Aufbruchgut von der Baustelle entfernen
und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Als Zulage zum Erdaushub im Straßenbau

 110,000 m ......................... .........................

2.1.40. Einfassungsteine aufnehmen
Bordsteine aufnehmen.
Einfassungssteine 5/20 -  10/30 cm,
als Tief- oder Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt.
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Unterbeton, ca. 15 cm dick, aufbrechen.
Bordsteine und  Aufbruchgut von der Baustelle entfernen
und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Als Zulage zum Erdaushub im Straßenbau

 105,000 m ......................... .........................

2.1.50. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Pflasterstreifen aufnehmen Breite 1 Reihe
Pflasterstreifen verbaut als Wasserführung vor Bordsteinen
oder als Flächenabgrenzung aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Granitgroßpflaster oder Rinnenplatten
Bettung aus Beton oder Mörtel ca. 20 stark aufnehmen
Steine und  Aufbruchgut von der Baustelle entfernen
und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Als Zulage zum Erdaushub im Straßenbau

 10,000 m ......................... .........................

2.1.60. Pflasterdecke, alle Formate und Materialien,  aufnehmen und entsorgen
Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Bettung wird nicht gesondert vergütet.
Art 'Naturstein, Beton-, Verbundstein- Mosaikpflaster
verschiedene Formate, Splitt oder Mörtelfuge,
Steinstärke ca. 6 - 16  cm  '
Bettung aus Sand oder Splitt, Bettungsstärke 5-10 cm
Sämtliche Steine und Aufbruchgut von der Baustelle
entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 40,000 m2 ......................... .........................

2.1.70. Bituminöse Befestigung trennen, bis 15 cm
Bituminöse Befestigung trennen. Anfallendes Material  von
der Baustelle
entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Asphaltschichten geradlinig schneiden.
Dicke der bituminösen Befestigung bis 15 cm.

 60,000 m ......................... .........................

2.1.80. Bituminöse Befestigung trennen, 16 bis 25 cm
Bituminöse Befestigung trennen. Anfallendes Material  von
der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.
Asphaltschichten geradlinig schneiden.
Dicke der bituminösen Befestigung über 15 bis 25 cm.

 280,000 m ......................... .........................
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2.1.90. Bit. Bef. aufnehmen und abfahren, Gehweg- und Seitenbereiche
Bituminöse Befestigung in Teilflächen aufbrechen und
aufnehmen,
Dicke der bituminösen Befestigung bis 15 cm.
Material  von der Baustelle entfernen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

 200,000 m2 ......................... .........................

2.1.100. Bit. Bef. aufnehmen und abfahren, Fahrbahn 16 bis 25 cm
Bituminöse Befestigung in Teilflächen aufbrechen und
aufnehmen,
Dicke der bituminösen Befestigung über 15 bis 25 cm.
Material  von der Baustelle entfernen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

 140,000 m2 ......................... .........................

2.1.110. Leuchte abbauen, Höhe bis 12 m
Leuchte einschl. Zubehör nach Angabe des AG abbauen.
Abbau der Steigleitung wird nicht gesondert vergütet.
Leuchte am stehenden Mast
Lichtpunkthöhe bis 12 m.
Material zum Lagerplatz des AG fördern und abladen.
Länge des Förderwegesüber 2,50 bis 5,00 km.

 2,000 St ......................... .........................

2.1.120. Mast abbauen Höhe bis 12 m
Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines
Betonfundamentes wird gesondert berechnet.
Aufsatzmast aus Stahl,
Lichtpunkthöhe bis 12 m.
Mast mit Eingrabtiefe bis 1,5 m.
Mast einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

 2,000 St ......................... .........................

2.1.130. Beleuchtungsfundamente ausbauen und entsorgen
Fundamente der Beleuchtungsmasten ausbauen und
entsorgen.
Fundament bestehend aus einbetoniertem Hüllrohr aus
Beton oder Kunststoff.
Hüllrohr Tiefe bis 1,5m
Hüllrohrdurchmesser bis DN 400
Erforderliche Erdarbeiten ausführen
Entstandene Baugrube mit anstehendem Material aus der
Baustelle verfüllen und verdichten.
Abbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN
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zuführen.

 2,000 St ......................... .........................

2.1.140. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Kanalschachtabdeckung anpassen
Kanalschachtabdeckung freilegen und entspre-
chend Bauablauf Zug um Zug auf neue planmäßige
Höhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Abdeckung aus-
führen.
Umgebende Fläche = bituminöses Material.
Abdeckung höher setzen bis 15cm
Ausgleichringe liefern
Fuge mit Mörtel MG III frost- und tausalzbeständig
nach DIN 1053 füllen.
Füllung glattstreichen.
Kanalschachtabdeckung, Abmessung ca. 620, BEGU-
Rahmen und Abdeckung aus Betonguss.

.

 2,000 St ......................... .........................

2.1.150. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Kanalschachtkonus anpassen
Kanalschachtkonus freilegen und entspre-
chend drehen und entsprechend planmäig einbauen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Abdeckung aus-
führen.
Umgebende Fläche = bituminöses Material.
Kanalschacht, Abmessung DN 800-1200
Erdarbeiten sind einzurechnen

.

 1,000 St ......................... .........................

2.1.160. Schieberkappe anpassen
Schieberkappe entsprechend Bauablauf Zug um Zug auf
neue planmäßigeHöhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Kappe aus-
führen.
Umgebende Fläche = bituminöses Material.
Abdeckung höher setzen bis 15cm

 1,000 St ......................... .........................
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 Summe 2.1. Rückbau Straßenbau .........................
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2.2. Erdbau

2.2.10. Oberboden abtragen und lagern
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden
gesondert vergütet. Dicke des Abtrages über 10cm bis
30cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern. Mittlere Länge
des Förderweges bis 1,0 km.
Oberboden in Haufen locker aufsetzen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

 18,000 m3 ......................... .........................

2.2.20. Oberboden des AG andecken, Material lagert innerhalb der Baustelle
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird
nach Auftragsprofilen.
Homogenbereich A
Andeckung alle Flächen
Dicke der Andeckung 10-30 cm
Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

 18,000 m3 ......................... .........................

2.2.30. Oberboden liefern  und andecken, gesiebt
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Oberboden gesiebt ca. 0/25 mm mit eingearbeitetem
Sandanteil zur verbesserten Verarbeitbarkeit
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Dicke der Andeckung bis 20 cm

 5,000 m3 ......................... .........................

2.2.40. Steine auflesen
Steine auf Vegetationsflächen von der Oberfläche aufle-
sen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen
Fläche 'alle Flächen'
Steine '> =3 cm,   '

 100,000 m2 ......................... .........................

2.2.50. Vegetationsfläche vorbereiten, 20 cm
Vegetationsfläche vorbereiten. Oberboden lockern, Rand-
und Restflächen bearbeiten.
Fläche 'alle Flächen '
Oberboden kreuzweise fräsen.
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Lockerungstiefe ca. 20 cm.
Abfall aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

 100,000 m2 ......................... .........................

2.2.60. Feinplaum Rasenfläche herstellen
Feinplanum für Rasenfläche, zulässige
Ebenheitsabweichung: 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege
und Platzbeläge oberflächengleich herstellen.

 100,000 m2 ......................... .........................

2.2.70. Rasenansaat herstellen
Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Fläche alle Flächen
Saatgutmenge nach Angabe AG
Saatgut wird gesondert vergütet.

 100,000 m2 ......................... .........................

2.2.80. Saatgut liefern: RSM 2.3, Sport- und Spielrasen
Saatgutmischung in Säcken von mindestens 10 kg liefern.
Saatgut:Typ RSM 2.3
Ausbringmenge: 25 g/m2

 1,000 kg ......................... .........................

2.2.90. Boden lösen und lagern
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG
Homogenbereiche A und B
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Boden = bestehender Unterbau und Boden, alle Flächen
Aushub fördern und auf Bereitstellungsfläche des AN als
regelmäßig geformte Miete zur Beprobung
aufschütten/lagern und gegen Witterungseinflüsse schützen.
Eine Weiterverwertung/Entsorgung wird separat vergütet.

 130,000 m3 ......................... .........................

2.2.100. Gel. Boden bzw. Fels des AG aufnehmen und einbauen
Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen, fördern
und einbauen. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Homogenbereich 'A/B '
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Einbaustelle 'profilgerecht in Auftragsbereiche einbauen und
lageweise verdichten '
Boden 'lagert auf Bereitstellungsfläche des AN '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Hinweis: Achtung anpassen !!!
******************************************************************
Dammschüttung, Lärmschutzwall, Hinterfüllung von
Bauwerken usw.
******************************************************************

 10,000 m3 ......................... .........................

2.2.110. Erdplanum herstellen
Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul = 45 MPa
********************************************************
Alle Flächen
********************************************************

 360,000 m2 ......................... .........................

 Summe 2.2. Erdbau .........................
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2.3. Straßenentwässerung

2.3.10. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Rohrleitung, Formstücke, Schacht- Rohranschlüsse werden
gesondert vergütet.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG
Homogenbereiche A und B
Grabenbreite nach EN 1610
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge mal 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub fördern und auf Bereitstellungsfläche als regelmäßig
geformte Miete zur Beprobung aufschütten/lagern.
Eine Weiterverwertung/Entsorgung von überschüssigem
Aushub wird separat vergütet.
Grabenverfüllung mit geeigneten Material nach Wahl des AN
nach DIN EN 1610 oberhalb der Leitungszone einbauen und
verdichten. Eine ggf. erforderliche Aufbereitung wird nicht
gesondert vergütet.
Bettung und Leitungszone mit geeignetem zu liefernden
Material nach DWA-A 139  einbauen und verdichten.
Abrechnungslänge ist von Mitte Hauptkanal, bzw. Abzweig
oder Schacht bis Mitte Straßeneinlauf oder Übergang zum
Bestand zuzüglich 50cm (einmal in der Achse horizontal
gemessen).
Verlegetiefe im Mittel 1,50 bis 2,50 m ab OK Fahrbahn
gemessen.
Grabenbreite für Rohrleitung DA 100 - 200 mm

 2,000 m ......................... .........................

2.3.20. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr- DA 160
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach EN 1610
herstellen.
Anschluss an Schacht oder Sammelleitung sowie Bögen und
Abzweige werden gesondert vergütet.
Muffenverbindungen (auch Überschiebmuffen) werden nicht
gesondert vergütet.
Rohrverbindung nach Wahl des AN
Rohr 'Vollwandrohr aus PP / PVC-U'
Rohr 'Ringsteifigkeit nach DIN EN ISO >= SN 16,
Rohre nach DIN EN 1852 / DIN EN 14758 / DIN EN 1401-1'
Straßenverkehrslast = SLW 60
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.
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Statische Berechnung aufstellen und in geprüfter
Form liefern.
Das Ablängen der Leitung wird nicht gesondert vergütet.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) ueber 1,25 bis 5 m,
Überdeckungshöhe über 1 bis 4 m.
Rohr-DA 160.

 2,000 m ......................... .........................

2.3.30. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Formstück einbauen (Zul) Bogen DA 160
Formstück für Rohrleitung liefern und einbauen. Vergütet
wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes
gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DA 160.
Material 'wie Rohrleitungsposition, Ringsteifigkeit > = SN 16 '

 3,000 St ......................... .........................

2.3.40. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Formstück einbauen (Zul) Abzweig DA/DA 160/160
Formstück für Rohrleitung liefern und einbauen. Vergütet
wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes
gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig DA 160/DA 160.
Material 'wie Rohrleitungsposition, Ringsteifigkeit > = SN 16
'''

 1,000 St ......................... .........................

2.3.50. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Straßenablauf einbauen hohe Form 50x50 cm
Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 ein-
bauen. Fugen mit Mörtel  MG III, frost- und tausalzbeständig
nach DIN 1053 dichten und glattstreichen.
Aufsatz wird gesondert vergütet.
Boden Form 1a mit Abfluss im Boden und eingebautem
Steckmuffendichtelement inkl. Gelenkstück.
Schaft, Form 5d (570 mm hoch).
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze).
Auflager aus Beton C 20/25, 10 cm dick, herstellen.

 1,000 St ......................... .........................

2.3.60. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Aufsatz f. 500x500,D, hohe  Form, Pultform
Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen.
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Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A 4.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

 1,000 St ......................... .........................

2.3.70. Ausführungsort: 1 FGÜ Seedorfer Straße
Aufsatz f. Straßenabauf anpassen
Aufsatz des Straßenablaufs freilegen und entspre-
chend Bauablauf Zug um Zug auf neue planmäßige
Höhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes aus-
führen.
Umgebende Fläche = bituminoesem Material.
Aufsatz höher setzen bis 5 cm.
Fuge mit Mörtel MG III frost- und tausalzbeständig
nach DIN 1053 füllen.
Füllung glattstreichen.

 1,000 St ......................... .........................

2.3.80. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten
Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Fil-
termaterial in Leitungsgraben herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG
Homogenbereiche A und B
Gegebenenfalls erforderliche Wasserhaltung bis zu einer
Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge mal 5 m Förder-
höhe je Stunde und Haltung ausführen.
Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet.
Sickerstrang im Bereich des Straßenkörpers.
Grabenbreite über 0,3 bis 0,5 m,
Grabentiefe über 0,3 bis 0,5 m,
Bettung gemäß DIN 1610 Typ 1.
Filter aus gebrochenem Moränekies 8/32.
Aushub fördern und auf Bereitstellungsfläche des AN als
regelmäßig geformte Miete aufschütten/lagern.

 50,000 m ......................... .........................

2.3.90. Sickerrohrleitung verlegen DA 110
Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen.
Schachtanschluss wird gesondert vergütet.
Einbau in Sickerstrang.
Rohr-DA 110.
Teilsickerrohr tunnelförmig mit Fließsohle.
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Material = Verbundrohre (innen glatt, außen gewellt)
aus PVC-U, nach DIN E 4262 Teil 1.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 1,25 m.

 50,000 m ......................... .........................

2.3.100. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Formstück einbauen (Zul) Endkappe DA 110
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Endkappe DA 110 tunnelförmig.
Material 'aus PVC-U '

 4,000 St ......................... .........................

2.3.110. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Schachtanschluss herstellen Rohr-DA 110
Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Form- und
Übergangsstücke)
gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DA 110,
aus PEHD, Vollsickerrohr .
Schacht aus Betonfertigteilen,
Öffnung für Rohranschluss herstellen.

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 2.3. Straßenentwässerung .........................
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2.4. Trag- und Deckschichten

2.4.10. Frostschutzschicht 0/45 herstellen
Frostschutzmaterial für Straßen der Belastungsklasse 0,3 bis
3,2 profilgerecht einbauen und verdichten.
Toleranz für Sollhöhe +0,5/-1,5 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min.
120 MPa (MN/m2)
Material = Gebrochenes Naturgestein.
Körnung 0/45.
Kornanteil unter 0,063 mm in den unteren 20 cm im
eingebauten Zustand max. 7,0 v.H.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
******************************************************************
Einbau alle Flächen, auch Profilausgleichflächen in
Seitenbereichen und Leitungsgräben
******************************************************************

 130,000 m3 ......................... .........................

2.4.20. FSS-Planum Bestand wieder herstellen
Planum auf Bereich bestehender Frostschutzschicht nach
Ausbau der bestehenden Oberflächenbefestigung und vor
Einbau von neuer Oberfläche wieder herstellen und
verdichten
Überschüssiges Material aufnehmen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

 30,000 m2 ......................... .........................

2.4.30. Asphalttragschicht AC 32 T N, 8 cm, Seitenbereiche herstellen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen.
In Verkehrsflächen 'Einbau in Bereich Gehwege,
Anliegerhofeinfahrten, Schrammbordbereiche,
Nebenflächen,
Handeinbau ist einzurechnen '
Einbaudicke 8 cm, 192 kg/m2
Bindemittel = 50/70 // 50/80 VL.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern
Einbau von Asphaltgranulat ist zulässig

 10,000 m2 ......................... .........................

2.4.40. Asphalttragschicht AC 32 T N, 10 cm,
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 0,3''
Einbaudicke 10 cm, 240 kg/m2
Bindemittel = 50/70 // 50/80 VL.
Einbau von Asphaltgranulat ist zulässig
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Einbau mittels Fertiger, teilweiser Handeinbau in
Kleinflächen ist einzurechnen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern

 32,000 m2 ......................... .........................

2.4.50. Asphalttragschicht AC 32 T S, 12 cm,
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 3,2
Einbaudicke 12 cm, 288 kg/m2
Bindemittel = 30/45 // 35/50 VL
Einbau von Asphaltgranulat ist zulässig
Handeinbau ist einzurechnen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern

 140,000 m2 ......................... .........................

2.4.60. Asphaltbinderschicht AC 16 B S, 6 cm
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 3,2
Einbaudicke = 6 cm, 144 kg/m2
Bindemittel = 10/40-65A // PmB 10/25 VL.
Einbau von Asphaltgranulat ist zulässig
Einbau mittels Fertiger, teilweiser Handeinbau in
Kleinflächen ist einzurechnen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern

 140,000 m2 ......................... .........................

2.4.70. Asphaltbeton AC 5 D L, 2,5 cm, Seitenbereiche, herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 5 D L herstellen.
Einbau in Bereich Gehwege, Anliegerhofeinfahrten,
Schrammbordbereiche, Nebenflächen,
Einbaudicke 2,5 cm, 60 kg/m2
Bindemittel = 70/100 // 50/80 VL
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern
Handeinbau ist einzurechnen.

 8,000 m2 ......................... .........................

2.4.80. Asphaltdeckschicht AC 8 D N, 4 cm
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 0,3 und 1,0.
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Einbaudicke = 4 cm, 96 kg/m2
Bindemittel = 50/70 // 50/80 VL
Einbau mittels Fertiger, teilweiser Handeinbau in
Kleinflächen ist einzurechnen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern

 30,000 m2 ......................... .........................

2.4.90. Asphaltdeckschicht AC 11 D S, 4 cm
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 3,2 und 10.
Einbaudicke = 4 cm, 96 kg/m2
Bindemittel = 25/55-55 A // PmB 25/45 VL
Einbau mittels Fertiger, teilweiser Handeinbau in
Kleinflächen ist einzurechnen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern

 140,000 m2 ......................... .........................

2.4.100. Bitumenemulsion BK 3,2 - 100, vor ABS
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

 140,000 m2 ......................... .........................

2.4.110. Bitumenemulsion BK 3,2 - 100, vor ADS
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

 140,000 m2 ......................... .........................

2.4.120. Bitumenemulsion BK 0,3 - 1,8, vor ADS
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis
Bk 1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
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Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

 30,000 m2 ......................... .........................

2.4.130. StL-Nr. 16.113/064.31.02.23
Bitumenemulsion Rad-Gehweg, vor ADS
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

 8,000 m2 ......................... .........................

2.4.140. Anschluss a. Fuge N1. herst. Borde
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1,
einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem
Voranstrichmittel.

 140,000 m ......................... .........................

2.4.150. Anschluss a. Fuge N2, herst. Decke
Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke
der Asphaltdeckschicht durch Herstellen einer
nachträglichen Fuge.
Fugen längs und quer in der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = bis 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

 140,000 m ......................... .........................

2.4.160. StL-Nr. 18.813/058.11.02
Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.

 160,000 m2 ......................... .........................
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2.4.170. StL-Nr. 16.113/953.10.11
Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

 140,000 m2 ......................... .........................

 Summe 2.4. Trag- und Deckschichten .........................
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2.5. Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

Der Auftragnehmer hat sich vor Erstellung von
Randeinfassungen über eventuell bereits festgelegte
Grenzpunkte beim Auftraggeber zu informieren.
In diesem Fall ist vor Erstellung von Randeinfassungen die
Absteckung der erforderlichen Punkte beim Auftraggeber
rechtzeitig zu beantragen.
Die Rückversicherung der abgesteckten Punkte ist durch
den AN durchzuführen.

2.5.10. Bordsteine aus Naturst.B 6 -120  setzen, Gerade
Bordsteine aus Naturstein  mit gleichmäßiger Färbung
setzen.
Naturstein - B 6 - 120. Höhe 250 - 280 mm
Bordstein 'aus Granit, Bordsteine Sicht- und Stoßflächen
gestockt, Betoneinbindeflächen des Bordsteins bruchrauh
Steine mit 2 Schnurkanten,
Oberseite Kantenausbildung vorne und hinten geradlinig
Bordsteine mit Stoßfugen. Radien über 20 m werden als
Gerade aufgemessen.
Abschalungen der Betonbettung zur Fahrbahn ist
einzurechnen.
Absenker und Anläufer werden nicht gesondert vergütet '
Gerader Stein.
Rückenstütze 'gemäß Planangaben aus Beton C25/30
herstellen   '
Fundamentbeton 'gemäß Planangaben aus Beton C25/30
herstellen   '
**********************************************************************
Das Ablängen der Steine auf Passmaß, auch
Gehrungsschnitte wird nicht gesondert vergütet.
Steine mit werkseitiger Fase 2/2 cm, diagonal
**********************************************************************

 72,000 m ......................... .........................

2.5.20. Bordsteine aus Naturst.B 6 -120  setzen, Radien
Wie vor, jedoch
Radiensteine R = 0,5 - 12 m

 9,000 m ......................... .........................

2.5.30. Bewegungsfuge Bordsteine herstellen
Wie vor, jedoch
Bewegungsfuge in Bordsteinverlauf herstellen.
Fuge durch Einlegen einer Styroporplatte oder ähnlich
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senkrecht zum Rinnenverlauf herstellen. Fuge durchgehend
bis einschließlich Betonfundament. Nach erfolgter
Pflastermuldenverfugung ist das eingelegte Fugenmaterial
(Styroporplatte o. ä. ) im oberen Fugenbereich auszukratzen
und ein Fugenverguss nach ZTV Fug-Stb herzustellen.
Sämtliche Leistungen einschl. Trennschnitt und Materialen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Fugenbreite 8 - 12 mm
Fuge alle 8 m anordnen

 7,000 St ......................... .........................

**********************************************************************
***********
Der Beton für Randeinfassungen ist auf möglichst geringer
Länge vorzulegen, um ein vorzeitiges Abbinden des Betons
und damit einhergehende mangelhafte Bordsteinfundamente
und -rückenstützen zu vermeiden.
Über die nachfolgende Position wird ein durch kleinere
Betonlieferungen entstehender Lieferzuschlag beim
Randsteinbeton vergütet.
Die Position gilt für den Beton sämtlicher Randeinfassungen
des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.
**********************************************************************
***********

2.5.40. Mindermengenzuschlag Beton für Randeinfassungen
Vergütung von Lieferzuschlägen für Betonmindermengen (<
4 m3) bei Betonlieferungen für Randeinfassungen.
Nachweis über Lieferscheine ist zu erbringen.
Vergütung je Stück (Lieferschein) auf vorige Anweisung des
AG / der örtlichen Bauleitung.

 8,000 St ......................... .........................

2.5.50. Einfassungssteine setzen Steine 8/25 cm
Einfassungssteine aus Beton, entsprechend DIN 483, set-
zen.
Einfassungssteine 8/25 cm.
Rückenstütze 'gemäß Planangaben aus Beton C25/30
herstellen   '
Fundamentbeton 'gemäß Planangaben aus Beton C25/30
herstellen   '
**********************************************************************
Zuschneiden der Steine längs und quer auf Passmaß wird
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nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis
einzurechnen
**********************************************************************

 125,000 m ......................... .........................

2.5.60. Ausführungsort: 1 FGÜ Seedorfer Straße
Einfassungssteine setzen Steine 8/25 cm, Radien
Wie vor, jedoch
Radiensteine R = 0,5 - 12 m

 5,000 m ......................... .........................

2.5.70. Blindenleitsystem mit taktiler Oberfläche: Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten
Blindenleitsystem aus Betonpflastersteinen
herstellen.

Noppenplatte Kegelstumpf diagonal mit 50 Noppen und
Rändeloberfläche, hergestellt nach DIN 32 984
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost- und
Tausalzbeanspruchung
Rutschhemmung R 12
Farbe: homogen, 1-schichtig weiß,
Steinformat: 30/30/10

- Steine im Kreuzverband verlegen,
- Streifenbreite nach Angabe AG
- Bettungsmaterial = Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Hartgestein, Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22
(LA25), d <= 3-5cm, drainfähig
- Fugenmaterial =  Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 1-3,
(Moräne- oder Granitmaterial) einsanden und abrütteln,
überschüssiges Material aufnehmen und Entsorgen,

Hersteller: Betonsteinwerk Knapp oder gleichwertig

..............................................................................
Hersteller/Produkt, vom Bieter einzutragen

Hinweis:
**********************************************************************
Die Schnitte werden nicht gesondert vergütet.
**********************************************************************

 9,000 m2 ......................... .........................

2.5.80. Blindenleitsystem mit taktiler Oberfläche: Leitstreifen aus Rippenplatte
Blindenleitsystem aus Betonpflastersteinen
herstellen.

Rippenplatte, Trapezprofil mit Rändeloberfläche,
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Achsabstand 40 mm
hergestellt nach DIN 32 984,
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost- und
Tausalzbeanspruchung
Rutschhemmung R 12
Farbe: homogen, 1-schichtig weiß,
Steinformat: 30/30/10

- Steine im Kreuzverband verlegen,
- Streifenbreite nach Angabe AG
- Bettungsmaterial = Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Hartgestein, Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22
(LA25), d <= 3-5cm, drainfähig
- Fugenmaterial =  Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 1-3,
(Moräne- oder Granitmaterial) einsanden und abrütteln,
überschüssiges Material aufnehmen und Entsorgen,

Hersteller: Betonsteinwerk Knapp oder gleichwertig

..............................................................................
Hersteller/Produkt, vom Bieter einzutragen

Hinweis:
**********************************************************************
Bei den Leitstreifenfelder müssen die Rippen die sehbinderte
Person immer in die Laufrichtung weisen !!

Die Schnitte werden nicht gesondert vergütet.
**********************************************************************

 17,000 m2 ......................... .........................

2.5.90. Zulage Bettung aus Beton

Bettung aus Beton C25/30, D = 20 cm herstellen.

 26,000 m2 ......................... .........................

2.5.100. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Busbordstein Klassik H 18 cm liefern und versetzen
Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit
garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren,
erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter
Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN
EN 1340
Witterungswiderstand Klasse D jedoch Masseverlust <= 0,15
kg/m2
Festigkeit Klasse: U
Abriebwiederstand Klasse I, jedoch Abriebwiderstand <=
15cm3/50cm2 bei Hartgesteinsoberflächen
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Gleit/Rutschwiderstand : SRT >= 55
Rückenstütze in Schalung herstellen.
Rückenstütze 'gemäß Planangaben aus Beton C25/30
herstellen   '
Fundamentbeton 'gemäß Planangaben aus Beton C25/30
herstellen   '
Stoßfugen ca 5 mm breit anordnen. Die DIN 18318 ist zu
beachten.
Bordstein aus Beton mit Hohlkehle zur Spurführung
anfahrender Busse. Kanten gefast, Auftrittsfläche
rutschhemmend genoppt. Unterseite mit Schubnut und
gewichtsreduzierender Aussparung versehen.
Fabrikat: Kronimus Busbordstein Klassik 30/44 x 33,4 x 100
Oberfläche : Weißbeton Nr. 115 oder gleichwertig'

'

 25,000 m ......................... .........................

2.5.110. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Übergangsstein Busbordstein - B6 120
Wie vor, jedoch
Übergangsstein von Busbordstein auf Granitbordstein B6
120
Vorderkante in gleicher Flucht mit dem Hochbordstein
Oberfläche Weißbeton Nr 115

 4,000 m ......................... .........................

2.5.120. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Distanzfugenscheiben Busbordstein
Liefern und Einbauen von Distanzfugenscheiben für
Busbordstein gemäß vorstehender OZ. zum Schutz der
Bordsteine und Herstellung einer geschlossenen Fuge.
Material: PUR-gebundenes Gummigranulat,
Shore-A-Härte nach DIN 53505: 48-52 A
Fabrikat Kronimus oder gleichwertig Distanzfugenscheibe
Busbordstein Klassik
Dicke 10 mm
Profilmaße wie Busbordstein Klassik

 26,000 St ......................... .........................

2.5.130. Zulage Haftbrücke Bordsteine
Zulage für das Herstellen einer Haftbrücke zwischen
Beton und Bordstein unter zusätzlicher Verwendung / Auftrag
einer zementären, kunststoffvergütenten Haftschlämme als
Haftbrücke auf der Steinunterseite und im Bereich der
Rückenstütze. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers
der Haftschlämme sind zu beachten
 Material: z.B. Sopro Haftschlämme Flex HSF 748 oder
gleichwertiger Art
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.......................................................
Vom Bieter vorgesehener Hersteller und Fabrikat:

 81,000 m ......................... .........................

2.5.140. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Betonsteinpfld. herstellen, Steine des AG
Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen des AG herstel-
len.
Ausführung in Kleinflächen Anliegerbereiche
Steinformat = verschiedene Formate und Steinstärken
Steine im Verband gemäß Bestand verlegen
Bettungsmaterial = Edelbrechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Hartgestein, Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22
(LA25), d <= 3-5cm, drainfähig
Fugenmaterial = Brechsand-Edelsplitt-Gemisch 0/5.
Steine lagern innerhalb der Baumaßnahme.

 4,000 m2 ......................... .........................

2.5.150. Betonsteinpfld. herstellen, Steine liefern - Gehwege
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen in
Gehwegsflächen.
Oberfläche der Pflastersteine gemäß Bestand angepasst
Verlegemuster im Wilden Verband / Halb Verband mit
Längsläufer am Rand.
Verlegung in Gehwegsflächen.
Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.
Format für Rastermaß 'gemischte Formen: 20,1x20,1cm,
20,1x26,8cm und 20,1x33,5cm '
Mit Fase, wassergestrahlt
Farbe: rot, Krophyr Nr. 3
Bettung 'gemäß Herstellerangaben
Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 (LA25) '
Fuge 'gemäß Herstellerangaben '
Steine 'Stärke 8 cm  '

zu verwendendes Produkt:
Kromana - Fa. Kronimus                                            od. glw.

 210,000 m2 ......................... .........................

2.5.160. Pflaster schneiden
Steinstärke 6 - 12 cm
Nassschnitt

 190,000 m ......................... .........................
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 Summe 2.5. Pflaster, Platten, Borde, Rinnen .........................

Seite  37



ANGEBOTSAUFFORDERUNG

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

2.6. Beschilderung / Ausstattung / Möblierung

2.6.10. Bodenhülsen DA 60 mm liefern und einbauen
Bodenhülsen für Rohr aus Stahl,
Außendurchmesser DA = 60 mm
Wanddicke D = 3,0 mm.
Bodenhülse T = 500 mm
liefern und einbauen
Fundament aus Beton C25/30 B/L/T = 0,4/0,4/0,8 herstellen
Erforderliche Erdarbeiten ausführen
Überschüssiges Material innerhalb des Baufeldes in
Auftragsbereichen einbauen und verdichten

 5,000 St ......................... .........................

2.6.20. Zulage Kernbohrung für Bodenhülse herstellen
Zulage zu den Positionen Bodenhülsen einbauen für das
Herstellen einer Kernbohrung.
Kernbohrung in Asphalt- oder Pflasterbelägen  für das
Versetzen von Bodenhülsen gemäß Erforderniss herstellen.
Belagsstärke bis 20 cm
Bohrungsdurchmesser  DN 100 - 150 mm
Bohrungsdurchmesser 2 cm größer als DN-Bauteil
Bestehender Unterbau in Handarbeit ausheben und
entsorgen.
Hohlraum zwischen Bodenhülse und Oberflächenbelag mit
2-komponentigem Fugenmörtel verfugen.

 4,000 St ......................... .........................

2.6.30. Ausführungsort: 2 FGÜ Vorstadtstraße
Fundament für FGÜ Peitschenmast Ausleger 4m
Fundament für FGÜ Peitschenmast Ausleger 4m nach
Planunterlagen herstellen
Baugrube herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche
nach Unterlagen des AG.
Verbau wird nicht  gesondert vergütet.
Aushub zum Zwischenlager nach Unterlagen des AG för-
dern.
Frostschutzschicht herstellen.
Als Fundament unter Fundamenten herstellen
Baustoffgemisch 0/32.
Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchs-
tens 5 Masse v.H. Feinanteile.
Einbauhöhe H = 0,3  m
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.''
Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. er-
forderlicher Schalung nach Zeichnung herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Festigkeitsklasse C12/15 Expositionsklasse XC0.
Einbaustärke = 10 cm
Bewehrten Beton einschließlich Schalung herstellen.
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Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird gesondert vergütet.''
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, XA2 '
Sichtflächenschalung = Schaltafeln. sichtbare Kanten gefast
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.
Einbetonieren eines bauseits gestellten Fundamenkorbes
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil Fundamente
Stahlsorte BSt 500 S
Leerrohr in Fundament einbetonieren
'Kabelschutzrohre DN 50-bis einschl. 75 mm aus PEHD
Vollwandrohr,
Leerrohr in Fundament nach oben führen.
Verbindung zu erdverlegtem Leerrohr herstellen wird nicht
gesondert vergütet.
Rohre mittig in Fundament/Fundamentkorb ca. 20 cm über
Fundament herausragend und mit Abdichtstopfen mit Öse
dauerhaft wasserdicht verschlossen
Baustoff liefern, in Baugrube
einbauen und verdichten.
Baustoff Gemische aus gebrochenem Naturgestein.
Baugrube für Fundamente
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.

 1,000 St ......................... .........................

2.6.40. Fundament für FGÜ Peitschenmast Ausleger 6m
wie vor, jedoch für
Ausleger 6 m

 3,000 St ......................... .........................

2.6.50. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Poller des AG versetzen
Stahl/Edelstahlpoller des  AG versetzen.
Poller H freistehend = 100 cm
Poller DN = ca. 11 cm
Poller, Verbindungsstück und Bodenhülse im Bauhof des
AG gelagert.
Poller, Verbindungsstück und Bodenhülse aufnehmen, auf
Baustelle fördern und einbauen. Förderweg bis 2 km
Poller/Pollerhülse senkrecht, höhen- und fluchtgerecht
gemäß Planangaben, sowie nach Herstellerangaben
einbauen und ausrichten.
Bodenhülse in Betonfundament versetzen, obere 20 cm der
Hülse für Oberflächenbefestigung freistehend.
Aushubtiefe ab OK Pflaster = 70 cm
Fundamentabmessungen
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L/B/H = 50/50/50 cm
Beton = C25/30
Bei den Betonierungsarbeiten des Fundamentes ist eine
Entwässerunsgsöffnung an der Unterseite des Fundamentes
vorzusehen.
Schalung für Fundament herstellen und ausbauen wird
nicht gesondert vergütet.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.
Ausgehobenes Material seitlich lagern und als
Hinterfüllung wieder einbauen und verdichten.
Überschüssiges Material einer Verwertung nach Wahl des
AN zuführen.
Aussparung in Pflasterflächen wird gesondert vergütet.

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 2.6. Beschilderung / Ausstattung / .. .........................

Seite  40



ANGEBOTSAUFFORDERUNG

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

2.7. Fahrbahnmarkierung

Ausführungsbeschreibung
*************************************************************
Nachfolgende Positionen = Endmarkierung

Die BE wird nur einmal vergütet. Mehraufwendungen infolge
wetterbedingten Unterbrechungen, mehrmaligen Besetzen
der Baustelle infolge einzelner Bauabschnitte etc. werden
nicht gesondert vergütet.

Mehraufwendungen für zusätzliche Baustellenabsperr- /
-sicherungsarbeiten und Arbeiten unter Verkehr sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.
**************************************************************

2.7.10. Baustelle einrichten Endmarkierung
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
- soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen
Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungs-
einrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle, innerhalb des
Baufelds zum erbringenden der Leistung sowie für
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Sämtliche Kosten für das Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräe, Anlagen und Einrichtungen einschl.
Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden mit dieser
Pauschale vergütet.
Die Pauschale gilt für alle Leistungen der
Endmarkierungsarbeiten inkl. die hierzu erforderliche
Verkehrssicherung und der anfallenden Gebühren

Hinweis:
*********************************************************************

Durch den AN sind geeignete Bereitstellungsflächen zur
Verfügung zu stellen.
Sämtliche Arbeiten für Herstellung, Vorhalten, Betreiben,
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Unterhalten und Sichern der Flächen als
Bereitstellungsfläche für das auf der Baustelle anfallende
Material wird ebenfalls unter dieser Position vergütet.
*********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

2.7.20. Baustelle räumen, Endmarkierung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für be-
stimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle geson-
derte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale für die Endmarkierungsarbeiten inkl.
die hierzu erforderliche Verkehrssicherung

Hinweis:
*********************************************************************

Diese Position gilt ebenfalls für sämtliche
Bereitstellungsflächen des AN
*********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

2.7.30. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck
Fläche der Markierung auf Anordnung des AG reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung
zuführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.

 45,000 m2 ......................... .........................
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2.7.40. StL-Nr. 18.131/105
 Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße

Markierungsfläche trocknen
Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

 45,000 m2 ......................... .........................

2.7.50. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Längsmarkierung Typ I herstellen, b=0,12 Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote
Grenzmarkierung für Halt- oder Parkverbote Typ I einschl.
evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung
herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen
zwei Striche.
Zickzack; durchgehend
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, Kaltplastik.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf Asphalt oder Beton
Überrollbarkeitsklasse T2.

 15,000 m ......................... .........................

2.7.60. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Längsmarkierung Typ I herstellen, b=0,25 durchgehend
Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als endgültige Markierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, Kaltplastik.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf Asphalt oder Beton
Überrollbarkeitsklasse T2.

 30,000 m ......................... .........................

2.7.70. Quermarkierung Typ I herstellen, Fußgängerüberweg
Quermarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Fußgängerüberweg.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, Kaltplastik.
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Verkehrsklasse mindestens P 4.
Markierung auf Asphaltdeckschicht
Überrollbarkeitsklasse T2.

 48,000 m ......................... .........................

2.7.80. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Markierung "Buchstaben" Typ I herstellen
Markierungszeichen Typ I als endgültige Markierung
herstellen.
Markierungszeichen = Buchstaben gemäß Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Stück (je Einzelbuchstabe)
Mit Vormarkierung.
Länge =4,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, Kaltplastik.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf Asphalt oder Beton
Überrollbarkeitsklasse T2.

 6,000 St ......................... .........................

 Summe 2.7. Fahrbahnmarkierung .........................

 Summe 2. STRASSENBAUARBEITEN .........................
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3. KABEL- UND LEERROHRARBEITEN

3.1. Kabelerdarbeiten

**********************************************************************
Hinweis:
Das Ausbauen und Entsorgen von Versorgungs-,
Entsorgungs-  und Leerrohrleitungen bis einschl.
DN 200 im Zuge der Erstellung von Leitungsgräben etc wird
nicht gesondert vergütet.
*********************************************************************

***********************************************************
Abrechnungshinweise für Kabelgräben:

Die Abrechnugsbreite des Kabelgrabens wird wie folgt
ermittelt:

Bei Vorgaben der Abrechnungsbreiten durch den
jeweiligen Leitungsträger haben diese Vorrang.
***********************************************************

3.1.10. Kabelgraben herstellen B = bis 0,30 m
Boden für Kabel-/Leitungsgraben oder dgl. ausheben.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen
in der Achse.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG
Homogenbereiche A und B
Grabentiefe (ab OK Fahrbahn) =  0,90 m
Breite der Grabensohle bis einschl. 0,3  m.
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Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Ver-
legen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub auf
Bereitstellungsfläche fördern
******************************************************************
Hinweis:
Graben für
1 x LR bis DN 150mm oder
bis zu 2 Kabel
******************************************************************

 30,000 m ......................... .........................

3.1.20. Sandummantelung bis B = bis 0,30 m  herstellen
Gewaschener Sand 0/ 2 mm, Rundkorn für Bettung und
Umhüllung liefern und einbauen.
Einbau in Kabelgraben Breite bis einschl. 0,3 m.
Bettung = ca. 10 cm
Deckung = ca. 10 cm

 30,000 m ......................... .........................

3.1.30. Muffenloch herstellen
Muffengrube an bestehenden Verteilerkästen oder Kabeln
zur Einführung oder Anbindung neuer Kabel herstellen.
Vergütet werden die Mehraufwendungen für das Freilegen
im Handaushub Zulage zu der entsprechendnen
durchgemessenen Kabelgrabenposition
Mehrmenge Sanddeckung 10 cm in Bereich Muffengrube ist
einzurechnen.
Muffengrube Abmessungen bis 1,5m x 1,5m x 1,0 m

 2,000 St ......................... .........................

Nachfolgende Anpassungsarbeiten im Straßenbau gilt nur
für Bauteile des AG.
Für neu zu liefernde Abdeckungen/Kappen ist die gem. dem
Baufortschritt anzugleichende Höhenausrichtung in den
Einheitspreis einzurechnen.
Abrechung erfolgt je Bauteil nur einmal und gilt für die
gesamte Baumaßnahme, obgleich dem gewählten
Bauablauf des AN.

3.1.40. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Kabelschachtabdeckung anpassen
Kabelschachtabdeckung freilegen und entspre-
chend Bauablauf Zug um Zug auf neue planmäßige
Höhe setzen.
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Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Abdeckung aus-
führen.
Umgebende Fläche = bituminöses Material.
Abdeckung höher setzen bis 5 cm.
Fuge mit Mörtel MG III frost- und tausalzbeständig
nach DIN 1053 füllen.
Füllung glattstreichen.
Kabelschachtabdeckung, Abmessung ca. 1400x700, BEGU-
Rahmen und Abdeckung aus Betonguss.

 1,000 St ......................... .........................

3.1.50. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Zulage Ausgleichsrahmen Kabelschachtabdeckung
Zulage Kabelschachtabdeckung, 1400x700 mm, anpassen
Zulage für das Liefern und Einbauen von Ausgleichsrahmen
für das Höhersetzen von bis zu 20 cm

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 3.1. Kabelerdarbeiten .........................
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3.2. Kabel-u. Leerrohrarbeiten Stromversorgung

3.2.10. Kabelschutzrohre verlegen PVC-U DA 75 x 2,2  mm
Liefern und Verlegen von Kabelschutzrohren mit Klebemuffe
Kabelschutzrohr aus PVC-U nach DIN 8061/8062 und DIN
16873, mit angeformter Klebemuffe.
Verlegung fachgerecht entsprechend den einschlägigen
Verlegerichtlinien und technischer Information des
Herstellers einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten auf
gestampfter und eingeebneter Unterlage.
Nur die von den Rohrherstellern vorgeschriebenen PVC-
Kleber sind zugelassen. Die Bedienungsanleitung zur
Herstellung der Klebeverbindung ist zu beachten!
Das Ablängen der Rohrleitung sowie Muffenverbindungen
herstellen wird nicht gesondert vergütet
Rohrreihe 3 / SDR 34,3 / SN 8
Rohrabmessung 75 x 2,2 mm

 30,000 m ......................... .........................

3.2.20. Kabelschutzrohrbögen 30 -90°, DA 75 x 2,2 mm
Wie vor, jedoch
Zulage zum durchgemessenen Kabelschutzrohr für das
Liefern und Einbauen von Bögen
Rohrreihe 3 / SDR 34,3 / SN 8
Rohrabmessung 75 x 2,2 mm
Kabelschutzrohr-Bogen 30 - 90 Grad

 4,000 St ......................... .........................

3.2.30. Verschlussbecher DA 75 mm
Liefern und einbauen von Verschlussbecher
für Rohrleitung DA 75 mm

 3,000 St ......................... .........................

3.2.40. Kabel des AG verlegen, Strom/Steuerkabel DN bis 3 cm
Kabel des AG verlegen.
Kabel = Steuer-/Stromkabel
Kabeldurchmesser bis 30 mm.
Kabel in Kabelgraben verlegen oder Schutzrohr einziehen.
Abgerechnet wird nach der Laenge des liegenden Kabels.

 30,000 m ......................... .........................
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3.2.50. Trassenwarnband liefern und verlegen
Trassenwarnband aus Polyethylen liefern und verlegen
Warnband nach DIN-EN 12613, bzw. FTZ-Norm 548464
Trassenwarnband oberhalb der Sandummantelung nach
Angabe des Auftraggebers verlegen
Breite mind. 40 mm
Farbe : gelb
Trassenwarnband aus Kunststoff, Aufschrift : Achtung Kabel

 30,000 m ......................... .........................

 Summe 3.2. Kabel-u. Leerrohrarbeiten Strom.. .........................
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3.3. Kabel-u. Leerrohrarbeiten Straßenbeleuchtung

3.3.10. Lichtmast-Fundam. m. Erdarbeiten herstellen
Ausführen der Erdarbeiten.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub auf
Bereitstellungsfläche des AN fördern
Fundamentgröße 0,80 x 0,80 x 1,20 m
Fundamentbeton Beton C20/25
Beton- oder Kunststoffrohr DN 300 mit Kabelöffnung,
Kabel-/Schutzrohreinführungen sind mit einzurechnen.
Länge 1,00 m nach Wahl des AN unter Rücksprache mit AG
Hüllrohr gegen Grund in Betonfundament versetzen.

 2,000 St ......................... .........................

3.3.20. Mast des AG aufstellen
Mast (Stahl) des AG aufstellen; Höhe bis 6 m
Abholung vom Lager AG, einfache Entfernung bis 5 km
Mast in vorhandene Fundamenthülse versetzen,
Fundament mit Sand bis ca. 10cm Oberkante fertiges
Fundament füllen, Verbleibendes Volumen mit Beton / Mörtel
(frost- /tausalzbeständig) verfüllen, überhöhte Oberfläche
glattstreichen

 2,000 St ......................... .........................

3.3.30. Mast des AG anfüllen
Nach bauseitigem Versetzen von Masten Fundament mit
Sand bis ca. 10cm Oberkante fertiges Fundament füllen,
Verbleibendes Volumen mit Beton / Mörtel (frost- /
tausalzbeständig) verfüllen, überhöhte Oberfläche
glattstreichen

 2,000 St ......................... .........................

3.3.40. Kabel des AG verlegen, Strom/Steuerkabel DN bis 30 mm
Kabel des AG verlegen.
Kabel = Steuer-/Stromkabel
Abholung vom Lager AG, einfache Entfernung bis 5 km
Kabeldurchmesser bis 30 mm.
Kabel in Kabelgraben verlegen oder in Schutzrohre
einziehen.
Abgerechnet wird nach der Länge des liegenden Kabels
zzgl. 2,00 m je Masteinführung.

 20,000 m ......................... .........................
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3.3.50. Kabelschutzrohre verlegen PVC-U DA 75 x 2,2  mm
Liefern und Verlegen von Kabelschutzrohren mit Klebemuffe
Kabelschutzrohr aus PVC-U nach DIN 8061/8062 und DIN
16873, mit angeformter Klebemuffe.
Verlegung fachgerecht entsprechend den einschlägigen
Verlegerichtlinien und technischer Information des
Herstellers einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten auf
gestampfter und eingeebneter Unterlage.
Nur die von den Rohrherstellern vorgeschriebenen PVC-
Kleber sind zugelassen. Die Bedienungsanleitung zur
Herstellung der Klebeverbindung ist zu beachten!
Das Ablängen der Rohrleitung sowie Muffenverbindungen
herstellen wird nicht gesondert vergütet
Rohrreihe 3 / SDR 34,3 / SN 8
Rohrabmessung 75 x 2,2 mm

 6,000 m ......................... .........................

3.3.60. Trassenwarnband liefern und verlegen
Trassenwarnband aus Polyethylen liefern und verlegen
Warnband nach DIN-EN 12613, bzw. FTZ-Norm 548464
Trassenwarnband oberhalb der Sandummantelung nach
Angabe durch den Auftraggeber verlegen
Breite mind. 40 mm
Farbe : gelb
Trassenwarnband aus Kunststoff, Aufschrift : Achtung Kabel

 6,000 m ......................... .........................

3.3.70. Abdeckungen auf Lichtmastfundamenten
Provisorische  Abdeckungen auf
Lichtmastfundamente liefern u. einbauen.

Abdeckungen aus Holz oder Beton.

 2,000 St ......................... .........................

 Summe 3.3. Kabel-u. Leerrohrarbeiten Straß.. .........................

 Summe 3. KABEL- UND LEERROHRARBEITEN .........................
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4. WASSERLEITUNG/GASLEITUNG

4.1. Gas-/Wasserleitungserdarbeiten - Hauptleitung

4.1.10. Baugruben für WL/GL herstellen
Zulageposition zu durchgemessener
Rohrleitungsgrabenposition
Boden für Baugruben der Wasserleitung Hauptleitung
ausheben.
Baugruben für Anschlüsse an Bestand
Baugrubenabmessungen L/B bis 5x 2 m
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau wird nicht gesondert vergütet
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
ausführen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG
Homogenbereiche A und B.
Boden zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach
Beendigung der Arbeiten wieder einbauen und verdichten.
Überschüssiger und zur Verfüllung nicht verwendeter Aushub
fördern und auf Bereitstellungsfläche des Auftraggebers als
regelmäßig geformte Miete aufschütten/lagern.
Aushubtiefe bis 2,5 m
Baggerunterstützter Handaushub ist einzurechnen.
Mehraufwendungen für das Freilegen der bestehenden
Wasserleitung  wird nicht gesondert vergütet

 2,000 St ......................... .........................

4.1.20. Leitungsgraben herstellen, bis 2,5 m
Boden für Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben
ausheben.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird die Grabenbreite auf die gesamte Länge
ohne Berücksichtigung der Mehrbreiten bei den
Schachtbaugruben.
Mehraushubmassen bei Schachtbaugruben oder WL-
Kreuzungen sind in den Einheitspreis ist einzurechnen.
Verbau entsprechend den statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und wieder von der
Baustelle entfernen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m³
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
ausführen.
Aushub seitlich lagern, Abfuhr wird gesondert vergütet
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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Gelagertes Aushubmaterial separieren und entsprechende
Schutzmaßnahmen gegen Witterungseinflüsse sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG
Homogenbereiche A und B.
Aushubtiefe bis 2,5 m
Standardverlegetiefe OK Rohr = 1,50 m
******************************************************************
Aushub fördern und auf Bereitstellungsfläche des AN als
regelmäßig geformte Miete zur Beprobung
aufschütten/lagern. Eine Weiterverwertung/Entsorgung wird
separat vergütet.
*******************************************************************
Die Abrechnung der Grabenbreite erfolgt mit B = 0,80 m
(inkl. evtl. Verbau)
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden
*******************************************************************

 8,000 m3 ......................... .........................

4.1.30. Boden liefern,in Leitungsgraben einbauen
Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material kornabgestuftes, gebrochenes Naturgestein 0/45
Grobkörniger Boden, Schlämmkornanteil kleiner 15%
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Mehraufwand bei der Verfüllung um die Schächte ist
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Leitungs-
grabens beim Aushub, abzüglich der durch Baukörper
mit mehr als 0,1 m² Querschnitt sowie durch Teilver-
füllungen verdrängten Mengen.

**********************************************************************
Das vorgesehene Liefermaterial erfordert vor Einbau einer
schriftlichen Genehmigung durch den AG bzw. dessen
Vertreter.
**********************************************************************

 3,000 m3 ......................... .........................

4.1.40. Boden d. AG in Leitungsgraben einbauen
Boden des AG in Leitungsgraben einschließlich Schacht-
baugruben einbauen und verdichten.
Homogenbereich A und B
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
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AG.
Gelagerten Boden aufnehmen und innerhalb der Baustelle
bzw. von Bereitstellungsfläche des AN fördern.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Mehraufwand bei der Verfüllung um die Schächte ist
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen des Leitungs-
grabens beim Aushub, abzüglich der durch Baukörper
mit mehr als 0,1 m² Querschnitt sowie durch Teilver-
füllungen verdrängten Mengen.

 3,000 m3 ......................... .........................

4.1.50. Sandummantelung fuer Rohr-DA 125 - 180
Ummanteln von Wasserleitungsrohren und evtl.
parallel mit laufenden PE-Schläuchen
mit Rundkorn-Sand 0/2, gewaschen
Dicke 20 cm allseitig.
Rohr-DA 125 -180 mm
Abrechnung erfolgt in kompletter Grabenbreite.

 6,000 m ......................... .........................

4.1.60. Wasser- Gasleitung ausbauen
Wasserleitung ausbauen inkl. aller Armaturen und
Formstücke.
Rohr DN 80 bis DN 150
Sämtliche Rohre, Armaturen etc. in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.

**********************************************************************

Der Ausbau der bestehenden Wasserleitung erfolgt, wenn
diese im Zuge der Erstellung von Leitungsgräben
angetroffen wird.
**********************************************************************

 6,000 m ......................... .........................

4.1.70. Trassenwarnband liefern und verlegen
Liefern und Auslegen eines Trassenwarnbandes aus
Kunststoff mit Edelstahleinlage zur Kennzeichnung der
Wasserleitungstrasse.
Aufschrift: Achtung Wasser
Das jeweilige Einführen in die Schächte ist einzukalkulieren.

 6,000 m ......................... .........................
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 Summe 4.1. Gas-/Wasserleitungserdarbeiten .. .........................

 Summe 4. WASSERLEITUNG/GASLEITUNG .........................
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5. ENTSORGUNGSPOSITIONEN

5.1. Bodenanalysen

Die drei Bauabschnitte der Gesamtmaßnahme sollen als
gemeinsames Haufwerk beprobt und abgefahrten werden.
Eine getrennte Beprobung erfolgt nur bei augenscheinlich
auffälligem Erdaushub. Die Trennung erfolgt dann in
Absprache mit dem AG

5.1.10. An- und Abfahrtspauschale
An- und Abfahrt eines unabhängigen qualifizierten
Probenehmer einschl. Auf- und Abbau der für die
Probenahme erforderlichen Gerätschaften.
Einsatz von Großgeräten (Bagger, Radlader etc) wird
gesondert vergütet.
Transport/Versand der Mischproben je Probenahmeeinsatz
ist ebenfalls in diese Position einzurechnen.

 1,000 St ......................... .........................

5.1.20. Probenahme nach LAGA PN 98
Einzurechnen ist:
Probenahme von erforderlichen Einzelproben  inkl.
Rückstellproben für die Bildung von Mischproben.
Erstellung einer Mischprobe
Probenahme nach DIN 19698-1 / LAGA PN 98.
Die Probeorte sind in einem Lageplan einzuzeichnen und
mittels Fotos zu dokumentieren. Das Probenahmeprotokoll
ist unaufgefordert unverzüglich nach Eingang vorzulegen.
maßnahme-/ Entsorgungsweges

Abrechnung erfolgt anhand erstellter Laborprobe /
Probenanalyse

 1,000 St ......................... .........................

5.1.30. Deklarationsanalyse erstellen
Deklarationsanalytik der genommenen Proben des
Bodenmaterials nach dem Parameterkatalog der EBV
Zuordnungswerte anfertigen.
Die Ergebnisse der Analytik sind dem AG unaufgefordert
unverzüglich nach Eingang mit Probeaufbereitungsprotokoll
und Probenprüfbericht vorzulegen.

 1,000 St ......................... .........................
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5.1.40. Dokumentation / Bewertung
Erstellung einer tabellarischen Darstellung der vorliegenden
Deklarationsanalysen anhand der untersuchten Parameter
einschl. Einstufung der einzelnen Proben nach
Zuordnungswerten der EBV, VwV oder DepV

 1,000 St ......................... .........................

 Summe 5.1. Bodenanalysen .........................
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5.2. Boden

5.2.10. Aushub entsorgen AVV-Nr.: 17 05 04, 17 05 06
Überschüssiges Aushubmaterial von der Baustelle oder
Bereitstellungsfläche laden, abfahren und ordnungsgemäß
nach KrWG und  AbfAEV entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung zuführen.

Aushubmaterial (AVV-Nr. 17 05 04), Baggergut ( 17 05 06),
Belastungsklasse gem. EBV bis einschließlich BM-0*/BG-0*
TOC <= 5,00%,
mit mineralischen Fremdbestandteilen <= 10 Vol% gem.
BBodSchV

Übernahme-/Begleitscheine und Entsorgungsnachweise sind
zu erbringen.
Anfallende Abfuhr- und Deponiegebühren werden nicht
gesondert vergütet.
Mit ortsüblichen, geogenen Inhaltsstoffen werden innerhalb
dieser Position abgerechnet.
**********************************************************************
inkl. geogener Grundbelastungen von Arsen >20mg/kg,
Kupfer >80mg/kg, Nickel >100mg/kg, Chrom >120mg/kg
**********************************************************************

 150,000 m3 ......................... .........................

5.2.20. Zulage zu Position Aushub entsorgen für Material BM-F3(BG-F3)
Zulage für die Verwertung/Entsorgung von Böden mit
Belastungsklasse (Bel.)  gem. EBV

BM-F2(BG-F2) < Belastungsklasse <= BM-F3(BG-F3)

 50,000 t ......................... .........................

 Summe 5.2. Boden .........................

 Summe 5. ENTSORGUNGSPOSITIONEN .........................
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6. VERSCHIEDENE ARBEITEN

6.1. Verschiedene Arbeiten

6.1.10. Freilegen von Leitungen (Zulage) längs/quer Einzelkabel-Leit.
Zulage fuer das Freilegen von Rohren, Leitungen und
Kabeln. Diese Zulage beinhaltet das schonende Freilegen,
evtl. von Hand abdecken, schuetzen soweit erforderlich
aufhaengen, oder anderweitig fixieren. Erschwertes
Einbringen der zu verlegenden Rohre und des
Grabenverfuellgutes, herstellen der urspruenglichen
Leitungslage, Sandummantelung 20 cm (Sand 0/2
gewaschen Rundkorn) allseitig und soweit vorhanden,
verlegen der Abdeckung aus Betonplatten, Kabelhauben
oder Holzbretter ist einzurechnen. Eine evtl. notwendige
Untermauerung wird besonders verguetet.
Einzelleitungen werden nur berechnet, wenn der Achs-
abstand der Leitungen mehr als 0,5 m beträgt.
Alle o.g. Mehraufwendungen, einschl. Handaushub, gelten
für folgenden Bereich (Abrechnungsgrundlage):
Aussendurchmesser der Leitung/Leitungen zuzügl.
50 cm allseitig, horizontal und vertikal
(Abrechnungsquerschnitt= Quadrat).
Fuer Leitungen freilegen längs/quer/parallel.
Einzelkabel bzw. Einzelleitungen

 18,000 m ......................... .........................

6.1.20. Zulage  für das Tieferlegen vorh. Einzelkabel-Leit.
Zulage zu Freilegen von Leitungen
Bestehende Kabeltrassen / Kabelkreuzungen / Leerrohre im
Bestand tiefer legen.
Einzelkabel bzw. Einzelleitungen
Untergraben der bestehenden Leitungstrasse. Erschwerter
Aushub ist einzurechnen. Anfallendes Material aufnehmen
und auf Bereitstellungsfläche des AN abfahren.
bis 30 cm tiefer legen

 4,000 m ......................... .........................

6.1.30. StL-Nr. 99.710/655.01
Handaushub n.Angabe Bauleit. (Zulage)
Handaushub (Zulage)
Zulage zum Grabenaushub fuer das Ausheben in Handarbeit
nach Angabe der Bauleitung.

 4,000 m3 ......................... .........................
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6.1.40. Suchgraben herstellen Tiefe bis 3,0 m
Boden für Suchgraben nach Angabe durch den AG/BL
ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereiche A-B.
Grabentiefe bis 3,00 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Fördermenge mal 5 m Förderhöhe je Stunde und Haltung
ausführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

 4,000 m3 ......................... .........................

 Summe 6.1. Verschiedene Arbeiten .........................
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6.2. Bestandsvermessung

6.2.10. Vermessung von Kabel- und/oder Leerrohrtrassen
Örtliche Aufnahme von Kabel- und/oder Leerrohren am
offenen Graben nach Lage und Höhe im Gauß- Krüger
Koordinatensystem bzw. UTM-Koordinaten und im amtlichen
Höhensystem.
(Höhenstatus: DHHN 2016, Höhenstatus 170).
(Hinweis: eindeutige Kennzeichnung des verwendeten
Koordinaten- und Höhensystems).

Aufzunehmen sind:
- Anfangs-, Erd- und Knickpunkte in Lage und Höhe
- Material- und/oder Querschnittsänderungen

Die verlegten Kabel- und/oder Rohrleitungen sind mit
aussagekräftigen Skizzen mit Angabe der Durchmesser und
Materialien sowie digitalen Fotos mit Angabe des
Aufnahmeortes und der Blickrichtung zu dokumentieren.

Die Abrechnung erfolgt über die Länge in der Achse des
Leitungsgrabens.

Aufgrund des Bauumfangs muss die Leitungstrasse in
mehreren Abschnitten verlegt werden, so dass für die
Aufnahmen am offenen Graben entsprechend mehrere
Vermessungseinsätze erforderlich werden. Dies ist
einzurechnen.

********************************************************************
Die Position gilt für sämtliche Baustellenabschnitte

Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße

und  wird nicht gesondert vergütet.
********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

6.2.20. Vermessung der Fahrbahnrändern
Vermessung der Fahrbahnränder zwischen
Fahrbahnabgrenzung und Gehweg, Radweg bzw. Rad-,
Gehweg durch die Aufnahme der Lagepunkte.

Gleichfalls aufzumessen sind:

- die Lage von Verkehrsinseln,
- Straßeneinläufe, Entwässerungsrinnen,
- angrenzende Bauwerke (Mauern usw.) im Bereich von
  Geh- und Radwegen, bzw. der Geh- und
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  Radwegeinfassungen.
- Straßenbeleuchtung
- Kabelschächte

Der Verlauf der Fahrbahnränder ergibt sich aus den
verschiedenen Trassierungselementen wie Gerade, Bögen
sowie die Klothoiden mit ihren möglichen Varianten. Die
geometrische Form der Fahrbahnränder sind mit den
zugehörigen Übergangspunkten im Gauß-Krüger
Koordinatensystem bzw. UTM-Koordinaten und im amtlichen
Höhensystem einzumessen.
(Höhenstatus: DHHN 2016, Höhenstatus 170).
(Hinweis: eindeutige Kennzeichnung des verwendeten
Koordinaten- und Höhensystems).

********************************************************************
Die Position gilt für sämtliche Baustellenabschnitte

Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße

und  wird nicht gesondert vergütet.
********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

6.2.30. Bestandspläne Strassenbau
Erstellen von Bestandsplänen für den Straßenbau.

Darzustellen sind sämtliche:

- Lagepunkte
- Fahrbahnabgrenzungen,
- Gehweg-, bzw. Radwegränder,
- Straßeneinläufe incl. Leitungsführung,
- Entwässerungsrinnen oder sonstige
  Entwässerungsbauwerke mit der zugehörigen
  Leitungsführung.

Die Anschlusspunkte an den Haupt-/Sammelkanal sind den
Kanalinspektionen zu entnehmen.
- verlegte Kabeltrassen (incl. Rohrdurchmesser, Anzahl
  und Kabelschächte)
- Beleuchtungsstandorte
- vermessene Bauwerke

Die Spezifikationstabelle ist bei Breinlinger Ingenieure
anzufordern. Alle Daten der Vermessung sind digital zu
liefern. Die Bestandspläne (Papierpläne 3-fach und in
digitaler Form (SDA oder DWG, DXF und PDF) sind als
Lagepläne, mit den Daten aus der vorhergehenden
Positionen dem AG spätestens mit der Schlussrechnung zu
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übergeben.

Ausgabe der Daten im Gauß- Krüger Koordinatensystem
bzw. als UTM-Koordinaten.
(Hinweis: eindeutige Kennzeichnung des verwendeten
Koordinaten- und Höhensystems).

Falls die Pläne dem im Leistungsverzeichnis geforderten
Umfang nicht vollständig entsprechen, wird vom
Schlussrechnungsbetrag ein Kostenanteil von netto 5.000 €
zur Nachbearbeitung in Abzug gebracht.

********************************************************************
Die Position gilt für sämtliche Baustellenabschnitte

Bauabschnitt Bushaltestellen Winzer Straße
Bauabschnitt FGÜ Vorstadtstraße
Bauabschnitt FGÜ Seedorfer Straße

und  wird nicht gesondert vergütet.
********************************************************************

 1,000 psch ......................... .........................

 Summe 6.2. Bestandsvermessung .........................
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6.3. Stundenlohnarbeiten

6.3.10. Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Poliere, Schachtmeister, Bauvorarbeiter, Facharbeiter
etc oder dgl.

 10,000 h ......................... .........................

6.3.20. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger 0,4 - 1,0 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

 3,000 h ......................... .........................

6.3.30. Wie vor, jedoch Minibagger
Wie vor, jedoch
Minibagger

 3,000 h ......................... .........................

6.3.40. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Frontl.L ueb.75kW
Wie vor, jedoch
Frontlader, luftbereift ueber 75 kW.

 3,000 h ......................... .........................
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6.3.50. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Ruettl
Wie vor, jedoch
Flaechenruettler (Ruettelverdichter) oder AT 2000t.

 2,000 h ......................... .........................

6.3.60. Ausführungsort: 1 FGÜ Seedorfer Straße
Verrechnungssatz fuer Baugeraet Kompr. 5-10 m3 und Abbruchhammer
Wie vor, jedoch
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min einschl. Abbruchhammer
bis 30 kg

 2,000 h ......................... .........................

6.3.70. Verrechnungssatz fuer Baugeraet Flex
Wie vor, jedoch Flex

 2,000 h ......................... .........................

6.3.80. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 5 t
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper, ca. 5 t Nutzlast.

 1,000 h ......................... .........................

6.3.90. Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 11 t
Wie vor, jedoch
LKW-Kipper , ca. 11 t Nutzlast.

 1,000 h ......................... .........................

6.3.100. Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 24 t
Wie vor, jedoch
LKW-Kipper , ca. 24 t Nutzlast.

 1,000 h ......................... .........................
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6.3.110. Ausführungsort: 3 Bushaltestelle Winzelner Straße
Verrechnungssatz fuer Pritschenwagen
Wie vor, jedoch
Kombi, bzw. Pritschenwagen

 1,000 h ......................... .........................

 Summe 6.3. Stundenlohnarbeiten .........................

 Summe 6. VERSCHIEDENE ARBEITEN .........................
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Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1. Baustelleneinrichtung .........................

1.2. Verkehrssicherung .........................

1.3. Baubegleitende Maßnahmen .........................

 Summe 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2. STRASSENBAUARBEITEN

2.1. Rückbau Straßenbau .........................

2.2. Erdbau .........................

2.3. Straßenentwässerung .........................

2.4. Trag- und Deckschichten .........................

2.5. Pflaster, Platten, Borde, Rinnen .........................

2.6. Beschilderung / Ausstattung / Möblierung .........................

2.7. Fahrbahnmarkierung .........................

 Summe 2. STRASSENBAUARBEITEN  .........................

Seite  68



ANGEBOTSAUFFORDERUNG
Zusammenstellung

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

3. KABEL- UND LEERROHRARBEITEN

3.1. Kabelerdarbeiten .........................

3.2. Kabel-u. Leerrohrarbeiten Stromversorgung .........................

3.3. Kabel-u. Leerrohrarbeiten Straßenbeleuchtung .........................

 Summe 3. KABEL- UND LEERROHRARBEITEN  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

4. WASSERLEITUNG/GASLEITUNG

4.1. Gas-/Wasserleitungserdarbeiten - Hauptleitung .........................

 Summe 4. WASSERLEITUNG/GASLEITUNG  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

5. ENTSORGUNGSPOSITIONEN

5.1. Bodenanalysen .........................

5.2. Boden .........................

 Summe 5. ENTSORGUNGSPOSITIONEN  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

6. VERSCHIEDENE ARBEITEN

6.1. Verschiedene Arbeiten .........................

6.2. Bestandsvermessung .........................

6.3. Stundenlohnarbeiten .........................

 Summe 6. VERSCHIEDENE ARBEITEN  .........................
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Projekt: T26-026 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner Str
LV: 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushaltestellen Winzelner ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 1

1. BAUSTELLENEINRICHTUNG .........................

2. STRASSENBAUARBEITEN .........................

3. KABEL- UND LEERROHRARBEITEN .........................

4. WASSERLEITUNG/GASLEITUNG .........................

5. ENTSORGUNGSPOSITIONEN .........................

6. VERSCHIEDENE ARBEITEN .........................

 Summe LV 1 Waldmössingen 2x FGÜ Bushalte..  .........................

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 73
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