
KA Schramberg

Zeichnungsnummer Index Index Datum Inhalt

KA Schramberg
1821-U-410 Übersichtslageplan Planung
1821-U-411 Übersichtslageplan Abbruch
1821-U-412 Lageplanausschnitt Leitungen BA1
1821-U-413 Lageplanausschnitt Oberflächen BA1
1821-U-414 Lageplanausschnitt Kabellehrorhre und Kabelzugschächte
1821-U-415 Übersichtslageplan BE-Flächen BA 1
1821-U-416 Lageplanausschnitt Provisorisches Pumpwerk Sandfang-VKB

1821-U-420 Neubau Rechengebäude Grundrisse I und II
1821-U-421 Neubau Rechengebäude Schnitte A-A bis F-F
1821-U-422 Neubau Rechengebäude Details
1821-U-428 Neubau Rechengebäude Grundriss Erdung
1821-U-429 Neubau Rechengebäude Ansichten

1821-U-430 Erneuerung Sandfang Grundriss und Schnitt A-A
1821-U-431 Erneuerung Sandfang Schnitte B-B bis F-F
1821-U-432 Erneurerung Sandfang Grundriss und Schnitte Sandwäscher
1821-U-433 Abbruch Sandfang Grundriss und Schnitt A-A
1821-U-434 Abbruch Sandfang Schnitte B-B bis H-H
1821-U-438 Erneuerung Sandfang Erdung Grundriss und Systemschnitt
1821-U-439 Erneuerung Sandfang Ansichten Sandwäschergebäude

1821-U-440 Planung Vorklärbecken Grundrissausschnitt Schacht und Zulauf
1821-U-441 Planung Vorklärbecken Grunriss VKB 1
1821-U-442 Planung Vorklärbecken Grundriss VKB 2-Haveriebecken
1821-U-443 Planung Vorklärbecken Schnitte A-A bis I-I
1821-U-444 Planung Vorklärbecken Schnitte J-J bis O-O
1821-U-445 Abbruch Vorklärbecken Grundriss
1821-U-446 Abbruch Vorklärbecken Schnitte A-A bis O-O

1821-U-490E Einstrichschema NSHV Schaltanlage

1821-U-491 Neue Leitungen Trafostation Grundriss EG
1821-U-492 Erneuerung Pumpen und Zentratleitung Grundriss UG
1821-U-493 Betriebsgebäude Schnitt A-A und B-B
1821-U-494 Umbau Trafostation Betriebsgebäude OG

1821-U-495 Planung Umbau ÜSS Pumpwerk zu Zentratpumpwerk Grundriss und Schnitt A-A und B-B
1821-U-496 Abbruch Umbau ÜSS Pumpwerk zu Zentratpumpwerk Grundriss und Schnitt A-A und B-B

Verfahrenschemas
1821-U-540 Verfahrensfließbild Zulauf Kläranlage / mech. Reinigung
1821-U-541 Verfahrensfließbild Vorklärung
1821-U-542 Verfahrensfließbild Zentratbehandlung
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