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Projektbezogene Vorbemerkungen

1.Vorwort/Aktuelle Baustellensituation

Im Rahmen der Regenwasservorsorge sollen die Kanäle
in der Merveldstraße sowie Rode Möhl hydraulisch
erweitert werden. Zusätzlich wird noch eine
Regenwasserrückhalterigole in der Straße "Rode Möhl"
eingebaut. Außerdem sollen in der Straße "Zur Bleiche"
sowie "Henningholz" ebenfalls Rückhalterigolen
eingebaut werden. Die Maßnahmen liegen an 4 örtlich
voneinander  unabhängig Orten. Die Maßnahmen können
parallel zueinander aber auch nacheinander abgearbeitet
werden. Die Asphalttragschicht muss bei der jeweiligen
Maßnahme eingebaut sein, ehe die nächste begonnen
wird. Die Deckschicht kann dann später eingebaut
werden. 

1. Allgemeine Baubeschreibung
Die Baumaßnahmen liegen im Süden der Stadt Flensburg
im Ortsteil "Südstadt". Die Straße "Rode Möhl" ist eine
zweispurige Anwohnerstraße in Sackgassenlage mit
mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern im
Ausbaubereich. Neben den Fahrbahnen ist ein ca. 60m
langer und ca. 2,5m breiter mit Rasengittersteinen
befestigter Parkstreifen, der zur Materiallagerung genutzt
werden kann. Einseitig verläuft ein Gehweg. Die Straße
kann während der Bauphasen abschnittsweise voll
gesperrt werden.  Der Fußgänger-, und Radverkehr muss
aufrecht erhalten werden. Den Anliegern Rode Möhl 9 ist
über einen Gehweg zum Lundweg die Zufahrt zu ihrem
Grundstücken zu ermöglichen.
Vom Lundweg 34 ist eine Feuerwehrzufahrt zu dem
Mehrfamilienhaus Rode Möhl 9 mit Stahlplatten
herzustellen.
Merveldstraße:
Die Merveldstraße ist eine enge einspurige
Anwohnerstraße mit Mehrfamilienhausbebauung. Im
Baufeld ist ein ca. 45m langer Parkstreifen, der als
Materiallager genutzt werden kann. Die Straße kann
während der Bauphasen voll gesperrt werden.  Der
Fußgängerverkehr im Bereich der Fußwege muss
aufrecht erhalten werden. 
Zur Bleiche: In einer Seitenstraße von der Hauptstraße
"Zur Bleiche" soll auf einer Kreuzung/Parkplatzfläche eine
Rückhalterigole eingebaut werden. Die Kreuzung und
damit die Zufahrt zu einer Parkplatzanlage muss gesperrt
werden. Der Anliegerverkehr zu den Parkplätzen soll über
 

02.07.2026 - Seite 3



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

 Vorbemerkungen Kanalsanierung Merveldstraße, Rode Möhl, zusätzlich Bau von 2 Regenrückhalterigolen im...

eine Feuerwehrzufahrt gewährleistet werden. Diese
Feuerwehrzufahrt führt an den Hauseingängen der
Häuser "Zur Bleiche 29-39" vorbei. Zur Absicherung der
Hauseingänge müssen dort pro Eingang 2
Schrankenzäune aufgestellt werden. Der Fußgänger-,
und Radverkehr an der Baugrube vorbei muss aufrecht
erhalten werden. 
Henningholz: In dieser Sackgasse soll im Wendehammer
ebenfalls eine Rückhalterigole errichtet werden. Die
Zuwegung ist einspurig.

2. Folgendes soll im Ausbaubereich gebaut werden:

Rode Möhl: Im Ausbaubereich sollen  2 Haltungen des
Regenwasserkanal (DN 500/DN 300) erneuert werden.
Außerdem wird ein 41m³ großer Rückhaltespeicher in den
Wendehammer eingebaut. Abschließend wird die
Fahrbahnoberfläche im Vollausbau hergestellt.
Merveldstraße: In der Merveldstraße sollen 3 Haltungen
Regenwasserkanal  (DN 600/DN 300) und eine Haltung
Schmutzwasserkanal (DN200) erneuert werden. Die
Fahrbahnoberflächen werden im gesamten Bereich des
Kanalbaus im Vollausbau hergestellt. In der Zufahrt zum
Baufeld soll der Asphalt später angefräst und die
Asphaltdecke aufgelegt werden Die Zu-, und Abfahrt zum
Baufeld ist sehr eng. Die Fahrbahn ist nur 2,5m breit und
wird zusätzlich von Hecken und Bäumen eingeengt. Das
benötigte Baugerät ist entsprechend zu wählen. Der
erhöhte Aufwand ist einzukalkulieren.
Zur Bleiche: In der Seitenstraße zur Bleiche soll ein
217m³ großer Rückhaltespeicher eingebaut werden. Die
Baugrube muss mit
Spundwand-,Kanaldielen-,Trägerbohlwandverbau o.ä.
gesichert werden.
Henningholz: In der Sackgasse ist eine Rückhalterigole
mit 15m³ Fassungsvermögen geplant.In der Zufahrt zum
Baufeld soll der Asphalt später angefräst und die
Asphaltdecke aufgelegt werden.

3.Umgang mit Versorgungsleitungen

Der AN hat sich bei den jeweiligen Versorgungsträgern
über den zur Zeit der Bauausführung aktuellen
Leitungsbestand zu informieren Der AN hat auf seine
Kosten dafür zu sorgen, dass durch entsprechenden
Einsatz von Geräten und durch sonstige
Schutzmaßnahmen die Leitungen bei der Baumaßnahme
nicht beschädigt werden. Schutzmaßnahmen der
Versorgungsträger sind zu beachten. Beschädigungen
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der Versorgungseinrichtungen gehen zu Lasten des AN.
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die in den
Plänen eingezeichneten Verläufe der
Versorgungsleitungen nicht unbedingt den tatsächlichen
Verlauf wiedergeben. Zum Teil sind nur die Achsen und
nicht die tatsächliche Ausdehnung einer Leitung oder
eines Leitungsbündels dargestellt. Die Verfasser der
beigefügten Pläne können daher nicht für evtl. Schäden
haftbar gemacht werden, die sich aus der Interpretation
der Versorgungsleitungen in diesen Plänen ergeben. Die
Tatsache, dass die Leitungen eingezeichnet sind, enthebt
den AN nicht von seiner Pflicht, sich über den Verlauf bei
den entsprechenden Trägern zu informieren. Die genaue
Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen ist durch
Suchschachtungen im Grabenbereich festzustellen. Die
Kosten sind in die Grabenpositionen einzukalkulieren.

4.Ablauf der Baumaßnahme

Allgemeines zum Bauablauf 
Die Baumaßnahme ist in 4 Abschnitte aufgegliedert. Der
jeweilige Bauabschnitt ist bis auf die Asphaltdeckschicht
fertig zu stellen, ehe der nächste Abschnitt begonnen
wird.Dadurch soll eine übermäßige Belastung der
Grundstückseigentümer über längere Zeit vermieden
werden.

Im Ausbaubereich stehen nur begrenzt Flächen für die
Baustelleneinrichtungs-/Lagerungsflächen zur Verfügung.
Im Einzelnen sind diese, jeweils nur die durch die
Maßnahme in dieser Bauphase betroffenen
Ausbaubereiche.  
Darüber hinaus benötigte Flächen sind vom AN zu
beschaffen und mit den Betroffenen abzustimmen.
Sämtliche mit der Beschaffung und Nutzung geeigneter
Flächen verbundenen Kosten sind in die entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.
Der Baustellenbereich wie auch der
Baustelleinrichtungs-/Lagerungsbereich sind auf Kosten
des AN sauber und ordentlich zu halten. Dabei heißt
sauber, dass kein Müll/Abfall von der Baumaßnahme
herumliegt und Flächen, wie z.B. Gehwege/Radwege, die
durch die Öffentlichkeit zu nutzen sind und mit Sand oder
sonstiges verschmutzt sind, zu fegen/zu reinigen sind.
Der AN ist verpflichtet, die Verschmutzung der Straße
und Wege zu vermeiden. Unvermeidbare
Verschmutzungen sind sofort zu beseitigen, andernfalls
wird der AG auf Kosten des AN die erforderlichen
Reinigungsarbeiten ausführen lassen. Der AN hat auf
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seine Kosten die Baustelleneinrichtungs- und
Lagerungsbereichen in den ursprünglichen Zustand
zurück zu versetzen; Beschädigungen sind unverzüglich
und ordnungsgemäß auf Kosten des AN zu beseitigen,
andernfalls wird der AG auf Kosten des AN die
erforderlichen Arbeiten ausführen lassen.
Da die Sanierungsmaßnahme in einem Wohngebiet
stattfindet, ist der Baulärm dementsprechend so gering
wie möglich zu halten. Dies gilt insbesondere bei
Baugeräten, die nachts und an Sonn- und Feiertagen
betrieben werden müssen (z.B. Pumpenanlagen); hier
sind vom AN schallgedämmte Geräte einzusetzen. Vom
AN verursachte Staubentwicklung ist auf Kosten des AN
zu unterbinden. Bei Behinderungen sind die betroffene
Anwohner schriftlich (Wurfzettel mit Beschreibung der
Leistung, bzw. des Umstandes und der Telefonnummer
des Schachtmeisters / Bauleiters) über die jeweiligen
Behinderungen und die erforderlichen Arbeiten zu
informieren.
Eine Zufahrtmöglichkeit für Rettungs- und
Einsatzfahrzeuge ist stets zu gewährleisten. Den
Anliegern ist das Erreichen der Grundstücke möglichst
lang zu gewährleisten und die Arbeiten vor den Zufahrten
möglichst kurz zu gestalten. Das entsprechende
Umsetzen der Schrankenzäune sowie das aufschottern
der Grundstückszufahrten ist miteinzukalkulieren. Die
Ausführung der Verkehrssicherung erfolgt gemäß STVO
nach dem vom AN bei der Verkehrsbehörde vor Beginn
der Baumaßnahme beantragten Verkehrszeichenplan je
Bauabschnitt.
Das Baufeld in einem Abschnitt ist nur in der tatsächlich
benötigten Fläche abzusperren und dem Baufortschritt
entsprechend anzupassen.
Bauzeiten
Der Beginn der Baumaßnahme ist in den BvBs geregelt.
Der Fertigstellungstermin ist in den BvBs geregelt. 
Sonstiges
Der AN sollte sich die Baumaßnahme vor Ort anschauen,
um sich ein Bild von der Randbebauung, dem
Fahrzeugverkehr und die Erreichbarkeit des
Ausbaubereiches zu verschaffen. 

5.Bodenbeschaffenheit, Bodenverunreinigung

Nach Aktenlage liegen folgende Erkenntnisse über
Schadstoffbelastungen im Ausbaubereich vor. Im
Ausbaubereich "Merveldstraße" wurden im Vorfeld 3
Bodenproben (RWTG 27 BP 1-3) entnommen. Der
eingebaute Asphalt ist PAK belastet (84-170mg/kg)
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Der Aushubboden in der Merveldstraße ist unbelastet. 
Im Ausbaubereich "Rode Möhl"wurden ebenfalls 3
Bodenproben entnommen (RWTG 09 BP 1-3) Der
eingebaute Asphalt ist PAK belastet (130-170 mg/kg) der
Aushubboden ist unbelastet.
Im "Henningholz" ist der Asphalt stark belastet. (PAK
278mg/kg). Der Aushubboden ist ebenfalls belastet.(EBV
BG-F3) (Deponieverordnung DK II Z2) und muss entsorgt
werden.
In der Seitenstraße "Zur Bleiche" wurden keine
Belastungen des Asphaltes sowie des Aushubbodens
festgestellt.
Näheres zur Bodenmechanik und Bodenchemischen
Untersuchung sowie den anliegenden Wasserständen
finden Sie in dem beigefügten geologischen Bericht. 
Grundsätzlich sind die wiedereinbaufähigen Böden gem.
Kreislaufwirtschaftsgesetz wieder zu verwenden und
entsprechend einzubauen.

6.Randbebauung/ Verbau

Bei der Wahl des Verbaus durch den AN ist die
angrenzende Randbebauung zu berücksichtigen. Der
Verbau ist möglichst erschütterungsarm einzubringen. Als
Verbauart wird hauptsächlich der Einsatz von Verbau-
und Kammerplatten im Absenkverfahren im Bereich des
Kanalbaues empfohlen. Zum Bau der Rückhalterigole
(Zur Bleiche) ist bevorzugt Spundwand-,Kammerdielen-,
oder Trägerbohlwandverbau  einzusetzen. Für den Verbau
ist eine statische Berechnung vorzulegen. Die Kosten dafür
sind in die Einheitspreis einzukalkulieren.
Da durch die erforderlichen Verdichtungsarbeiten und
sonstige Arbeiten Schäden an der Randbebauung nicht
auszuschließen sind, wird dem AN empfohlen, zur
eigenen Sicherheit Beweissicherungen vor Beginn der
Baumaßnahme durchzuführen. Der AN haftet gem. BGB
für Anliegerschäden.

7. Anforderungsprofil des Bieters

Mit der Durchführung der Kanal-, und Straßenbauarbeiten
werden nur fachkundige Unternehmen beauftragt, die
über erfahrenes Personal, geeignete Einrichtungen und
Maschinen verfügen. Bewerber müssen daher die
erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit sowie eine Gütesicherung - bestehend
aus Fremd- und Eigenüberwachung - nachweisen. Die
Anforderungen der RAL-Güte- und Prüfbestimmungen
GZ 961 sind zu erfüllen. Der Nachweis gilt als erbracht,
wenn das Unternehmen im Besitz der entsprechenden
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RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft "Güteschutz
Kanalbau " ist. Nicht Gütezeicheninhaber haben einen
Fremdüberwachungsvertrag mit einer anerkannten
Institution, z.B. " Güteschutz Kanalbau" oder gleichwertig,
abzuschließen. Der AN ist verpflichtet, den geforderten
Qualifikationsnachweis vor Auftragserteilung vorzulegen.
Darüber hinaus verpflichtet sich der AN, mit
Angebotsabgabe nach Zuschlagserteilung zeitgleich mit
der jeweiligen Meldung der Baustellen an den
Fremdüberwacher, auch den AG über die Abgabe der
Meldung der Baustelle zu unterrichten (Kopie an den AG).

8.Sonstiges

Die Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (Baustellenverordnung-Baustell V) ist zu
beachten. 
Auf Verlangen des AG ist für alle zur Verwendung
kommenden Materialien ein Eignungs- und Gütenachweis
vorzulegen.
Die nachstehend aufgeführten Richtlinien und
Vorschriften gelten in der zur Zeit der Angebotsabgabe
jeweils gültigen Fassung:
ZTV SoB-StB 20
ZTV Pflaster-StB 20
ZTV – Asphalt-StB 07/13
TL Asphalt-StB 07
RSA
ZTV-SA
ZTVE-StB
TL BuB E-STB
ZTVA –StB
EN 1610
DIN 4124
DIN 4123
TRGS 524/905
RAS-LP 4
DIN 18920

9.Baumschutz

Vor Beginn der Baumaßnahme werden Schnittarbeiten
durch das TBZ an den Bäumen durchgeführt (Lichtraum).
Sämtliche Bäume, die durch die Baumaßnahme
geschädigt werden können, sind mit einem Stammschutz
zu versehen. Die Maßnahme wird baubiologisch von
einem durch den AG bestellten Baumpflegefachmann
begleitet, der in erster Linie beratend tätig ist und
Arbeiten die am Wurzelwerk durchgeführt werden,
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dokumentiert. Aufgrabungen im Wurzelbereich
(vierfacher Stammdurchmesser in 1m Höhe, mindestens
2,5m) haben in Handschachtung oder mit einem
Saugbagger zu erfolgen (bis ca.1,5m Tiefe). Wurzeln bis
2cm Durchmesser können abgeschnitten werden. Sie
sind feucht zu halten und anschließend mit einem Mittel
zur Förderung des Wurzelwachstums zu bestreichen. Bei
größeren Wurzeln ist die Baugrube mit Holzverbau zu
sichern oder nach Absprache mit dem
Baumpflegefachmann entsprechend seiner Empfehlung
zu verfahren. Die Arbeiten am Wurzelwerk der Bäume
sind durch einen Fachbetrieb auszuführen.
Sollten Material oder Maschinen abseits der Straßen im
Wurzelbereich der Bäume gelagert werden sind diese
Flächen mit einem Vlies auszulegen einer 10cm dicken
Kiestragschicht abzudecken und mit Schwerlastplatten
auszulegen.

10.Zusätzliche Angaben zu den Positionen

Für das angefragte Bauvorhaben gilt allgemein, dass die
Baustelleneinrichtung, die Bereitstellung und Vorhaltung
aller für die Durchführung der Bauleistungen
erforderlichen Maschinen und sonstige Geräte, Gerüste,
Betriebsmittel, Energie und Wasser, soweit sie im
Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt werden,
sowie die Räumung der Baustelle und des Baubereiches
nicht gesondert vergütet werden. Dieses ist eine
Nebenleistung. Diese Kosten sind in die Einheitspreise
der einzelnen Positionen einzurechnen.

Zur Dokumentation sind die Original-Lieferscheine der
Tragschichten (Schotter-, Kiestragschicht,
Frostschutzschicht, Füllkies, Asphaltdecke,
Asphalttragschicht usw.) vorzulegen. Die Lieferscheine
sind dem AG mit Lieferschein-Nr., Lieferdatum und
Menge gegliedert nach den jeweiligen Tragschichten
(Schotter-, Kiestragschicht, Frostschutzschicht, Füllkies,
Asphaltdecke, Asphalttragschicht) in Papierform
vorzulegen und als Excel-Tabelle dem AG zu mailen. Die
Aufwendungen hierfür sind vom AN in den jeweiligen
Positionen miteinzukalkulieren.

allgemeines zu Umrechnungsfaktoren für Kies- und
Schottermaterialen

Der Umrechnungsfaktor für zu lieferndes Schottermaterial
im Straßenoberbau (Schottertragschicht) wird generell
auf 1,8 Tonnen pro m3 festgelegt. Der verdichtete
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Zustand ist vom AN dort schon miteinzukalkulieren; im
verdichteten Zustand gilt 2,08 Tonnen pro m3
Der Umrechnungsfaktor für zu lieferndes Kiesmaterial im
Straßenoberbau (Kiestragschicht und Frostschutzschicht)
wird generell auf 1,7 Tonnen pro m3 festgelegt. Der
verdichtete Zustand ist vom AN dort schon
miteinzukalkulieren; im verdichteten Zustand gilt 2,00
Tonnen pro m3.
Der Umrechnungsfaktor für zu lieferndes Füllkiesmaterial
im Kanalbau/Leitungsbau wird generell auf 1,6 Tonnen
pro m3 festgelegt. Der verdichtete Zustand ist vom AN
dort schon miteinzukalkulieren; im verdichteten Zustand
gilt 1,9 Tonnen pro m3.

zur Position „Zulage für Ein- und Ausbau von Hand“

Die Zulagenposition „Zulage für Ein- und Ausbau von
Hand“ für die Kanalrohrgrabenposition ist wie folgt
anzusetzen:
Treten im Rohrgraben quer bzw. längs verlaufende Ver-
und Entsorgungsleitungen auf, dann sind diese gem. den
LV-Positionen zu sichern. In diesen Sicherungspositionen
ist vom AN miteinzukalkulieren, dass die Ver- und
Entsorgungsleitungen in einem Meter Abstand - räumlich
gesehen - in Handschachtung freizulegen und wieder mit
Boden zu umhüllen ist. Diese Handschachtung wird somit
nicht über die Zulagenposition „Zulage für Ein- und
Ausbau“ nochmals abgerechnet! Die Zulagenposition
“Zulage für Ein- und Ausbau von Hand“ kommt somit nur
für die darunterliegenden Bodenausbau- und
Bodeneinbaubereiche in Frage, die aber auch tatsächlich
nur per Handarbeit ein- und ausgebaut worden sind. 
Beispiel: 5 Leitungen quer liegend, alle haben einen
Abstand von 0,50cm voneinander, Tiefe der zu
sichernden Leitungen 1,00m ab OK vorh. OF,
Rohrgrabensohlentiefe ab OK vorh. OF 2,50m. Der
Boden kann nicht maschinell bewegt werden, der
gesamte Bodenaushub erfolgt in Handarbeit.
Es gilt: Über die Position „Leitungen quer sichern“ ist
zunächst bis zur einer Tiefe ab OK vorh. OF von 2,00m
(1,00m Abstand um die Leitung räumlich gesehen) die
Handarbeit abgedeckt. Die restliche 0,50m
(Rohrgrabensohlentiefe 2,50m abzüglich 2,00m)
Aushubtiefe wird dann über die Zulagenposition „Zulage
für Ein- und Ausbau von Hand“ abgerechnet.

zu den Grabenpositionen
Die genaue Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen im
Grabenbereich ist durch Schachtungen festzustellen. Die

02.07.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

 Vorbemerkungen Kanalsanierung Merveldstraße, Rode Möhl, zusätzlich Bau von 2 Regenrückhalterigolen im...

Kosten sind in die Grabenpositionen einzukalkulieren. Die
Position Suchschachtung im LV dient zur Feststellung der
tatsächlichen Höhen und Ausmaße von Bauwerken,
Leitungsverläufen usw. vor dem eigentlichen Kanalbau
und ist nur auf Anweisung des AG durchzuführen.

Nebenleistungen:
Baustelle einrichten und räumen.
An Müllabholtagen sind die Mülltonnen an einem Ort zu
sammeln und zur Abholung bereit zu stellen. Nach
Leerung sind die Tonnen wieder auf die Grundstücke zu
bringen.
Maßnahmen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz.
Besorgen von Kabel- und Leitungsplänen sowie einer
verkehrsrechtlichen Anordnung.
Umwickeln von Baumwurzeln mit Jute und deren
Bewässerung als Schutz vor Austrocknung.
Nachbehandlung von abgetrennten Wurzeln bis 2cm
durch Glattschnitt und Behandlung mit einem
Wurzelwuchsförderndem Mittel zu behandeln.

11.Besonderheiten:

BEAUFTRAGUNG:
Gewerk 1(Kanalbau) wird vom TBZ AöR, Abteilung 3.2
Generalentwässerungsplanung, beauftragt.

Gewerk 2 TBZ Restflächen, TBZ AöR Sondervermögen
Abteilung3.1 Planung und Baudurchführung

Gewerk 3 (Straßenunterhaltung) TBZ Restflächen, TBZ
AöR, Abteilung 2.4 Straßenunterhaltung

Für die einzelnen Gewerke werden separate Aufträge
erteilt. Entsprechend diesen Aufträgen sind die
Rechnungen getrennt auf die jeweiligen Auftraggeber
auszustellen. Zur Aufteilung/Abrechnung der
Oberflächenmassen können die Planungsunterlagen
des AG herangezogen werden. 

01   Gewerk   Kanal-Straßenbau Merveldstraße

01.01   Titel   TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Merveldstraße

01.01.01   Untertitel   Einrichtung,Hilfsleistung,Stundenlohn
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.1 Anteilige Verkehrssicherung,Verkehrslenkung,Verkehrsregelung für das
BV  Merveldstraße.                                               
Bitte die Vorbemerkungen beachten!

Einrichtungen zur Verkehrssicherung,
Verkehrsrege-
lung, Verkehrslenkung nach STVO bei Bauarbeiten
auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
aufbauen, vorhalten,ständig unterhalten, betreiben,
ggf. umsetzen,korrigieren und abbauen.
Verkehrssicherung/Verkehrslenkung nach vom AN
vorgelegten Verkehrszeichenplan in Abstimmung
mit der zuständigen
Straßenverkehrsaufsichtsbehörde.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.
Verkehrszeichen,
-einrichtungen,Umleitungszeichen mit Zeichen
1048-15  und Geräte werden vom AN gestellt.
60 v.H. der Pauschale werden nach
betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrich-
tungen vergütet.
Bitte die Vorbemerkungen beachten!

1 Psch GP ............................

01.01.01.2 Auf-, und Abbau eines durch den AG gelieferten Baustellenschildes

Vor Baubeginn sind zwei durch den AG geliefertes
Baustellenschilder an der Einmündung zu den Strasse
Merveldstraße auf und nach Beendigung der Bauarbeiten
wieder abzubauen.
zwei Fußplatten pro Schild, Stahlrohrpfosten und
Schilderklemmen.

1 Psch GP ............................

01.01.01.3 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA(III 1)

StLBNr. 06.86  101/910.04
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 1).

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.4 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Geh. BFA (IV)

StLBNr.    86  101/910.07
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Gehobene Baufacharbeiter (Berufsgruppe IV).

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.5 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Baufachwerker(VI)

StLBNr. 06.86  101/910.10
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

5 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.01.6 Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger 0,4-1,0 m3

StLBNr.    86  101/915.02
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.7 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger bis 0,4 m3

StLBNr. 06.86  101/915.01
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger bis 0,4 m3.

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.8 Verrechnungssatzfuer Baugeraet
Frontl.L 45-75 kW

StLBNr.    86  101/915.14
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.9 Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Kompr. 5-10 m3

StLBNr.    86  101/915.41
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.10 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 8 t

StLBNr. 06.86  101/920.06.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper, ca. 8 t Nutzlast.

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.11 Verrechnungssatz fuer LKW Transporter 1,5 t

StLBNr. 06.86  101/920.30.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.12 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bohrh. bis 20 kg

StLBNr. 06.86  101/915.43
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

5 h EP.......................... GP ............................

01.01.01.13 Verrechnungssatz für Pumpe

StLBNr.    95  709/245.20
Pumpe zum Freihalten oder Trockenlegen der Baugrube
betriebsbereit aufstellen, vorhalten, betreiben und
nach Einsatz entfernen.
Geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle max. 7,5 m.
Erforderliche Pumpensuempfe, Zu- und Ableitungen sowie
Umstellen werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.
Foerderdurchfluss ueber 4 bis 8 m3/h.

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01.01  

  Einrichtung,Hilfsleistung,Stundenlohn, Netto: ...............................
    

01.01.02   Untertitel   Erdbau, Vorarbeiten

01.01.02.1 Asphalt gradlinig trennen und aufbrechen bis d= 5-10cm in der Fahrbahn

Asphalt geradlinig trennen aufbrechen bis d= 5-10cm
Fläche = Fahrbahn.

520 m² EP.......................... GP ............................

01.01.02.2 Zulage zur Vorposition
Pechhaltige bit. Befestigung PAK < 250 aufbrechen und Transport zur
Entsorgungsanlage

Zulage zur Vorposition
Bit. Befestigung Asphaltstärke bis 10 cm aufnehmen und
entsorgen, jedoch bit. Befestigung ist pechhaltig.
Summe PAK kleiner 250 mg/kg 

Die reinen Entsorgungskosten für die
Deponierung/Aufbereitung des belasteten Materials
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

übernimmt der AG und rechnet direkt mit der dafür
vorgesehenen Deponie ab!  Die Entsorgungskosten
sind daher nicht in diese Position miteinzurechnen !

Material des AG der zugeordneten Aufbereitungsanlage
mittels LKW- Fuhrleistung gegen Nachweis zuführen.
(Material zur Beseitigung)
Entfernung zur  Annahmestelle ca. 150 km.
Abrechnung erfolgt über Lieferscheine in Tonage,
Lieferscheine sind vorzulegen.

110 t EP.......................... GP ............................

01.01.02.3 Betonbordst. bis 15/30 aufnehmen und entsorgen

Bordstein aus Beton einschl. Bettung und Rückenstütze
aus Beton aufnehmen, Maße
und Form uneinheitlich, versetzt. Ausführung in
Teilabschnitten,teilw. als Tief- oder
Hochbord, B= 10-15 cm, H= 20-30cm.
Als Fahrbahneinfassung und Grundstücksbegrenzung
Aufnehmen und fachgerecht entsorgen

130 m EP.......................... GP ............................

01.01.02.4 Schottertragschicht abtragen und im Baustellenbereich lagern.
Der Schotter ist in der Frostschutzschicht wieder einzubauen.

Die Schottertragschicht ist abzutragen, im
Baustellenbereich zu lagern und in der
Frostschutzschicht wieder zu verwenden.
Schichtdicke 20 cm

520 m² EP.......................... GP ............................

01.01.02.5 Rasenbordsteine aufnehmen Rasenb. 6/25 Moertel/R-Stuetze Aufbr.
entfernen

Bordsteine aufnehmen, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten.
Rasenbordsteine aus Beton, ca.  6/25 cm,
Moertelschicht und Rueckenstuetze aufbrechen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN und von der Baustelle
fördern.

5 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV
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TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.6 Vorh. einreihiges Rinnenpflaster aufnehmen, in Eigentum AN

Vorh. einreihiges Rinnenpflaster  einschl. Bettung
aufnehmen. Steine und  Aufbruchgut in Eigentum des
AN, von der Baustelle fördern. Vorh. Maße ca.
160/240/140 .
Art = Betonstein und Naturstein, Bettung und Fugen aus
Beton.
Als  Rinnstein verbaut.

130 m EP.......................... GP ............................

01.01.02.7 Betonpflaster in Gehweg aufnehmen und zwischenlagern

Betonpflaster in Gehweg aufbrechen, aufnehmen und
zwischenlagern
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Rechteckpflaster, ca. 8-10 cm dick,
Bettung aus Sand, Fugen aus Sand.
Aufnahme in mehrere Einzelflächen.

20 m² EP.......................... GP ............................

01.01.02.8 Betonplatten, Betonpflaster in Zuwegung und Zufahrten aufnehmen und
lagern

Betonplatten,Betonpflaster usw. in Privatzuwegungen,
Grundstückzufahrten oder als Grundstücksbegrenzung
aufbrechen, aufnehmen und im Baustellenbereich  für
Wiedereinbau lagern.Es handelt sich um Kleinflächen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten, Betonpflaster in verschiedenen
Formaten und Stärken
Wiederverwendbare Steine innerhalb der Baustelle bis
0,5 km, fördern, säubern und sortiert für Wiedereinbau
lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

5 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.02.9 Bituminöse Befestigung trennen Unterlg.schneiden Dicke 8-16cm.
Asphaltrückschnitt

Bituminöse Befestigung nach verfüllen der
Baugrube
 20 cm zurückschneiden. Anfallendes Material in
Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bituminösen Befestigung über 8 bis 16 cm.

30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01.02  

  Erdbau, Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

01.01.03   Untertitel   Kanalbau

01.01.03.1 Suchgraben herstellen Homogenbereich A-D Tiefe bis 1,25 m
Aufbrch.gesondert M.Verb./O. Wh.

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereich A-D
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Nur auf Anordnung des AG

5 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.2 Leitungsgraben herstellen, Doppelrohrgraben, Tiefe bis 2,7m
Haltung 1406009
Haltung 2406003

Boden fuer Leitungsgraben einschliesslich
Schachtbaugruben ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende
oder Strasse, ggf. unter Abzug des Oberbodens,
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bzw. ab OF des vorhandenen Planums.
Abgerechnet wird nach der Laenge der
Leitungsgraeben, gemessen in der Achse der
Leitung.Die Schachtbaugruben werden in der
Achse der Leitungohne Beruecksichtigung von
Mehraushub durchgemessen.
Schacht-DU und -abstaende nach Zeichnung.
Leitungsgraben im Zusammenhang mit einem
daneben verlaufenden anderen Leitungsgraben von
unterschiedlicher
Tiefe und Gefaelle als Doppelbaugrube herstellen.
Erschwernisse im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen werden nicht besonders
verguetet, wenn hierfür
keine gesonderte Position im LV aufgeführt ist.
Verbau wird  n i c h t  gesondert verguetet,
Wasserhaltung  w i r d  gesondert verguetet.
Homogenbereich A-C,
Grabentiefe der einen Leitung DN 600 ueber
1,9m-2,2m, Grabentiefe der anderen Leitung DN
200 über 2,6m-2,7m. Grabenbreite nach
DIN.Aushub soweit zum Verfüllen geeignet im
Baustellenbereich seitl.lagern.,

 nach Verlegen d.Leitung imGraben einbauen 
 u.verdichten,zum Zufuellen nicht verwendeter  
 Aushub von der Baustelle entfernen, 
 fehl.Zufuellboden einbau, wird gesondert verguetet.
          Haltung 1406009
          Haltung 2406003

68 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.3 Leitungsgraben herstellen, Einzelrohrgraben, Tiefe 2,1-2,25m
Haltung 1406007

Boden fuer Leitungsgraben
(Einzelrohrgraben)einschliesslich
Schachtbaugruben ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende
oderStrasse, ggf. unter Abzug des Oberbodens,
bzw. ab OFdes vorhandenen Planums.
Abgerechnet wird nach Länge der Leitungsgräben,
gemessen in der Achse der Leitung.
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Die Schachtbaugruben werden in der Achse der
Leitung ohne Beruecksichtigung von Mehraushub
durchgemessen.
Schacht-DU und -abstaende nach Zeichnung.
Erschwernisse im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen werden nicht besonders
verguetet, wenn hierfür
keine gesonderte Position im LV aufgeführt ist.
Verbau wird  n i c h t  gesondert verguetet,
Wasserhaltung  w i r d  gesondert verguetet.
Homogenbereich A-C,
Grabentiefe der einen Leitung ueber 2,1 bis 2,25 m,
Lichte Grabenbreite der einen Leitung fuer DN
300,Grabenbreite nach DIN
Aushub soweit zum Verfüllen geeignet im
Baustellenbereich seitl.lagern.,

 nach Verlegen d.Leitung im Graben einbauen 
 u.verdichten,zum Zufuellen nicht verwendeter 
 Aushub von der Baustelle entfernen, 
 fehl.Zufuellboden einbau, wird gesondert verguetet.
 Haltung 1406007

15 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.4 Leitungsgraben herstellen, Einzelrohrgraben, Tiefe 2,25m
Haltung 1406008

Boden fuer Leitungsgraben
(Einzelrohrgraben)einschliesslich
Schachtbaugruben ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende
oderStrasse, ggf. unter Abzug des Oberbodens,
bzw. ab OFdes vorhandenen Planums.
Abgerechnet wird nach Länge der
Leitungsgraeben,gemessen in der Achse der
Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der
Achse der Leitung ohne Beruecksichtigung von
Mehraushub durchgemessen.
Schacht-DU und -abstaende nach Zeichnung.
Erschwernisse im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen werden nicht besonders
verguetet, wenn hierfür
keine gesonderte Position im LV aufgeführt ist.
Verbau wird  n i c h t  gesondert verguetet,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten MerveldstraßeTitel01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wasserhaltung  w i r d  gesondert verguetet.
Homogenbereich A-C,
Grabentiefe der einen Leitung ueber 2,25m,
Lichte Grabenbreite der einen Leitung fuer DN 600,
Grabenbreite nach DIN
Aushub soweit zum Verfüllen geeignet im
Baustellenbereich seitl.lagern.,

 nach Verlegen d.Leitung im Graben einbauen 
 u.verdichten,zum Zufuellen nicht verwendeter 
 Aushub von der Baustelle entfernen, 
 fehl.Zufuellboden einbau, wird gesondert verguetet.
 Haltung 1406008

30 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.5 Anschlussleitungen herstellen PE-HD o.PP-DN 150 mm, SN 8, für Rw-
Anschlußkanal inkl. Leitunggrab

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren DN 150
mm einschließlich aller Erd-,und Verbauarbeiten nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen gem. DIN EN
1610 für den Hausanschluss / Regenablauf
herstellen.Anschluß-, und Umschlussarbeiten an die
Sammelrohrleitung sowie an die vorhandenen
Hausanschlussleitungen sind einzukalkulieren.
Einschließlich aller erf. Pass- und Kurzrohre.
Erf. Verschlussteller zum zeitweise Verschließen der
Leitung werden nicht gesondert vergütet.
Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr - DN 150
Rohr aus PP o. PE-HD ,SN 8.
Maximale Baulänge 3m.
Verlegetiefe: bis 1,5
Überdeckungshöhe bis 1,5 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60
Statischer Nachweis des Herstellers einholen.Auflager
aus Sand oder Kiessand nach DIN 4033
herstellen.Material vom AN liefern.
Aushub, soweit zum Wiedereinbau geeignet, seitlich
lagern und zum Verfuellen verwenden. Altrohr aufnehmen
und entsorgen.
Ueberschuessiger Aushub von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Leitungslänge.

30 m EP.......................... GP ............................
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01.01.03.6 Anschlussleitungen herstellen PE-HD o.PP-DN 150 mm, SN 8, für Sw-
Anschlußkanal inkl. Leitunggrab

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren DN 150
mm einschließlich aller Erd-,und Verbauarbeiten nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen gem. DIN EN
1610 für den Sw Hausanschluss herstellen.Anschluß-,
und Umschlussarbeiten an die Sammelrohrleitung sowie
an die vorhandenen Hausanschlussleitungen sind
einzukalkulieren.
Einschließlich aller erf. Pass- und Kurzrohre.
Erf. Verschlussteller zum zeitweise Verschließen der
Leitung werden nicht gesondert vergütet.
Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr - DN 150
Rohr aus PP o. PE-HD ,SN 8.
Maximale Baulänge 3m.
Verlegetiefe: bis 2,5
Überdeckungshöhe bis 2,5 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60
Statischer Nachweis des Herstellers einholen.Auflager
aus Sand oder Kiessand nach DIN 4033
herstellen.Material vom AN liefern.
Aushub, soweit zum Wiedereinbau geeignet, seitlich
lagern und zum Verfuellen verwenden. Altrohr aufnehmen
und entsorgen.
Ueberschuessiger Aushub von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Leitungslänge.

10 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.7 Zulage zu den Grabenpositionen.
Holzverbau für Gräben und Baugruben herstellen und wieder entfernen

Zulage zu den Grabenpositionen
In Bereichen in denen ein Verbau mit Verbaukästen
durch querende Leitungen oder Baumwurzeln nicht
möglich ist, sind die Gräben mit Holzbohlen zu
verbauen.
Holzverbau für Gräben oder Baugruben nach DIN 4124 in
der zum Zeitpunkt der Bauausführung gültigen Fassung
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, während der Bauzeit
vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder
entfernen.
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Erforderlicher Mehraushub für die Einhaltung der
Mindestbreiten bei Rohrleitungsgräben oder Baugruben
wird nicht gesondert vergütet.

80 m² EP.......................... GP ............................

01.01.03.8 Zulage zu den Grabenposition
Bodenaushub im Wurzelbereich von Bäumen von Hand oder mit Saugbagger
aus-,einbauen

Zulage zu den Grabenpositionen
Bodenaushub im Wurzelbereich von Bäumen von Hand
oder mit Saugbagger aus-,einbauen.
Im Bereich vom vierfachen Baumumfang gemessen in
1m Höhe ist der Boden bis ca. 1,5m Tiefe per Hand oder
mit einem Saugbagger auszuheben.
Die Aushubbereiche werden in Zusammenarbeit mit dem
durch den AG bestellten baubiologischen Baumpfleger
festgelegt.

20 m³ EP.......................... GP ............................

01.01.03.9 Suchgraben herstellen Homogenbereich A-D Tiefe 1,25-1,75m
Aufbrch.gesondert M.Verb./O.Wh.

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereich A-C
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Nur auf Anordnung des AG.

5 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.10 Zulage Bodenabfuhr, unbelasteter Boden Z0

Nicht verwendbarer Bodenaushub  bzw. durch Baustoffe
und Bauteile verdrängter Aushub ist vom AN abzufahren
und ordnungsgemäß zu entsorgen. Z0-Boden ggf. mit
humosen-und Bauschuttbeimengungen.
Die Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren,
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Homogenbereich A-C.
Diese Position gilt als Zulage zu den Positionen des
Leitungsgrabenaushubes für Hauptkanal,
Anschlussleitungen und Suchgräben sowie anders
anfallenden Böden.
Abrechnung erfolgt über Wiegenoten.

1.200 t EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.01.03.11 Zulage zu den Bodenabfuhrpositionen. 
Separieren des Aushubbodens (mit Verdacht auf Verunreinigung),
Zwischenlagerung,Beprobung

Der Boden (mit Verdacht auf Verunreinigungen) ist auf
Anweisung des AG zu separieren und auf einem durch
den AN angemieteten, geeigneten Lagerplatz zwischen
zu lagern (Abdeckung mit geeigneter Folie) zu beproben
und nach Bodenanalyse der entsprechenden Entsorgung
zuzuführen.
Einzurechnen sind sämliche Kosten für den Transport
zum Lagerplatz, Zwischenlagerung, Beprobung einschl.
der Bodenanalyse gem. LAGA/Ersatzbaustoffverordnung,
Be-und Entladen der Fzg und Abtransport zur
Entsorgung. (bis einschl. Z2 Belastung)
Bei Entsorgung gem. Deponieverordnung wird der
Transport über eine weitere Zulageposition entsprechend
der Entfernung zum Entsorgungsort gezahlt.

100 t EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.01.03.12 Zulage wie Vorposition nur Z1/Z1.2 Boden

wie vor nur Entsorgung Z1/ Z1.2 Boden

100 t EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.01.03.13 Zulage wie Vorposition nur Z2 Boden

wie vor nur Entsorgung Z2 Boden

100 t EP.......................... GP ............................

01.01.03.14 Füllkies liefern und einbauen

Füllkies liefern und einbauen
Frostsicheren kornabgestuften Füllkies zur Rohrlagerung
Rohrummantelung u. Leitungsgrabenverfüllung
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lagenweise einbauen u. verdichten.
Für die Rohrlagerung und Rohrummantelung ist ein
Füllkies mit einem Größtkorn von 8 mm einzubauen.
Sekundärbaustoffe BM-0 sind zugelassen
Abgerechnet wird nach Wiegenoten.

1.000 t EP.......................... GP ............................

01.01.03.15 seitlich gelagerten Füllboden einbauen

Der seilich neben der Baustelle gelagerte Füllboden ist
oberhalb der Leitungszone einzubauen und zu
verdichten. Die Abrechnung erfolgt über Einbauprofile
abzüglich der zugelieferten Füllböden.

200 m3 EP.......................... GP ............................

01.01.03.16 Entwaesserungsrohrleitung ausbauen Rohr-DN 200 bis 300 Beton/Stzg
Tiefe bis 2,5m 

Entwaesserungsrohrleitung ausbauen.
Entwaesserungsrohrleitung liegt bis zur
Leitungszone frei.
Das Ausbauen von Schaechten wird gesondert
verguetet.
Rohr DN 200 bis DN 300.
Rohr aus bewehrten Beton oder Stzg.Ausbautiefe
bis UK Rohr bzw. UK Auflager bis 2,50 m.

 Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN 
 uebernehmen und von der Baustelle entfernen. Der
 Bauschutt ist auszusortieren und der 
 Wiederverwertung zuzuführen. Die Entsorgung von
 Lehm bzw. Boden Bauschuttgemischen wird nicht 
 gesondert vergütet.

200 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.17 Entwaesserungsrohrleitung ausbauen Rohr-DN 100 bis 150 Beton/Stzg
Tiefe bis 2,75m 

Entwaesserungsrohrleitung ausbauen.
Entwaesserungsrohrleitung liegt bis zur
Leitungszone frei.
Das Ausbauen von Schaechten wird gesondert
verguetet.
Rohr DN 100 bis DN 150.
Rohr aus Beton oder Stzg.Ausbautiefe bis UK Rohr
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bzw. UK Auflager bis 2,5 m.
 Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN 
 uebernehmen und von der Baustelle entfernen. Der
 Bauschutt ist auszusortieren und der 
 Wiederverwertung zuzuführen. Die Entsorgung von
 Lehm bzw. Boden Bauschuttgemischen wird nicht 
 gesondert vergütet.

30 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.18 Rohrleitungskreu- zung sichern Leitung Fernw. in Betrieb DA >   200mm
PVC/PE Abschnitt bis 3m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.
Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.
Rohrleitung der Fernwaermeleitung
in Betrieb,
bestehend aus Vor-,und Rücklauf Aussendurchmesser
bis 200 mm.
Material:PVC/PE.
Laenge der Einzelabschnitte bis 3 m.

3 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.19 Rohrleitungskreu- zung sichern Leitung Wasser in Betrieb DA bis 200 m
Abschnitt bis 3 m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende
Ver-/Entsorgungsleitung ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten
werden nicht gesondert verguetet.
Die Vorschriften und Anweisungen des
Unterhaltungstraegers der Leitung sind zu
beachten.
Rohrleitung der Wasserversorgung
in Betrieb,
Aussendurchmesser bis         200 mm.
Material: Grauguß, Stahl,PE,AZ

 Laenge der Einzelabschnitte bis 3 m.

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.03.20 Kabelkreuzung sichern erdverlegt unter Spannung Mittel-Niedersp.-
Kabel Kabel DA bis 20mm 4 Kabel Abschnitt bi

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende
Kabel ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten
werden nicht gesondert verguetet.
Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungstraeger der Kabel sind zu beachten.
Kabel erdverlegt,unter Spannung,
Mittel-,Niederspannungs-, LWL-, FM-,
Straßenbeleuchtungskabel
Kabel-Aussendurchmesser bis 20 mm.

 Laenge der Einzelabschnitte bis 3 m.

10 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.21 Rohrleitung Beton DN 600 mm  für Rw Hauptkanal, Tiefe bis 2,10 m

RW- Kanal DIN EN 1610 aus Betonrohren DIN EN 1916 /
DIN  V 1201
K-M, Kreisquerschnitt wandverstärkt ohne Fuß mit Muffe,
DN 600, Rohrverbindung mit Dichtring, Auflager aus
nichtbindigem Boden, gem. stat. Erfordernissen, in
vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen,
mittlere Tiefe bis 2,10 m, erforderliche Paßstücke
werden nicht gesondert vergütet, sondern sind im
Einheitspreis einzurechnen, einschl. Rohrstatik in
prüfbarer Form.

112 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.22 Rohrleitung PEHD o. PP- RohrDN 300 mm für RW-Hauptkanal 

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren DN 300
mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
gem. DIN EN 1610 für den Hauptkanal herstellen.
Einschließlich aller erf. Paß- und Kurzrohre.
Erf. Verschlußteller zum zeitweise Verschließen der
Hauptleitung werden nicht gesondert vergütet.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden
gesondert vergütet.
Rohr - DN 300
Rohr aus PP o. PE-HD
Fabrikat:Fränkische Robukan SMR
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oder gleichwertig.
Maximale Baulänge 3m
Auflager aus Sand o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Verkehrslast: SLW 60,
Verlegetiefe: über 1,90 bis 2,1m,
einschl. Rohrstatik in prüffähiger Form.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

15 m EP.......................... GP ............................

01.01.03.23 Rohrleitung PE-HD o.PP-DN 200 mm für SW-Hauptkanal 

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren DN 200
mm nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
gem. DIN EN 1610 für den Hauptkanal herstellen.
Einschließlich aller erf. Paß- und Kurzrohre.
Erf. Verschlußteller zum zeitweise Verschließen der
Hauptleitung werden nicht gesondert vergütet.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden
gesondert vergütet.
Rohr - DN 200
Rohr aus PP o. PE-HD
Fabrikat:Fränkische Robukan SMR
oder gleichwertig.
Maximale Baulänge 3m
Auflager aus Sand o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Verkehrslast: SLW 60,
Verlegetiefe: über 2,5m,
einschl. Rohrstatik in prüffähiger Form.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

62 m EP.......................... GP ............................
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01.01.03.24 Zulage für Boden Ein- und Ausbau von Hand

Boden unterhalb von Versorgungsleitungen
von Hand ausheben und verfüllen.Diese Position wird als
Zulage zu den Rohrgraben- und Leitungspositionen sowie
Leitungs- und Kabelkreuzungspositionen abgerechnet.
siehe: Ergänzung zum Leistungsverzeichnis Punkt 10

Ausführung nur in Abstimmung mit dem AG und der
Bauleitung.

10 m³ EP.......................... GP ............................

01.01.03.25 Abzweiger, DN 200/150 PE/PP

Abzweig, DN 200/150 aus PE/PP mit Steckmuffe liefern
und einbauen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.26 Abzweiger, DN 300/150 PE/PP

Abzweig, DN 300/150 aus PE/PP mit Steckmuffe liefern
und einbauen.

3 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.27 Anbohrstutzen DN 150 an Beton Kanal DN 600 herstellen

Anschluss von Entwaesserungsleitungen
aus Kunststoff
DN 150 an Kanal DN 600 Beton
durch Anbohren und Einbau eines Anschlussstutzens.
Anschluss im Kämpfer

5 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.28 Anbohrstutzen DN 150 an Beton Kanal DN 600 herstellen
Anschluss im Sohlbereich

Anschluss von Entwaesserungsleitungen
aus Kunststoff
DN 150 an Kanal DN 600 Beton
durch Anbohren und Einbau eines Anschlussstutzens.
Anschluss im Sohlbereich

3 St EP.......................... GP ............................
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01.01.03.29 Schachtunterteil als Betonfertigt. Eingef. Muffe D = 1000 mm
Anschl.PE/PP Rohr-DN 150/300
Gerade durchgehendes Gerinne

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m
ueber Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und
Ablaufleitung ist der groessere DN fuer die
Abrechnung massgebend.
Gerade durchgehendes Sohlengerinne,
Rohranschluss ueber in die Schachtwand
eingeformte Muffen.
Schachtdurchmesser = 1000 mm
Zulauf DN 150 PE/PP Rohr
Ablauf DN 300 PE/PP Rohr
Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG III, DIN 1053.
Schachtbankett aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel
MG III, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen,
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

 Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
 mit Steigeisen
 Schacht 1406007

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.30 Schachtunterteil als Betonfertigt. Eingef. Muffe D = 1000 mm
Anschl.PE/PP Rohr-DN 300/Betonrohr DN 600
Gerade durchgehendes Gerinne

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m
ueber Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und
Ablaufleitung ist der groessere DN fuer die
Abrechnung massgebend.
Gerade durchgehendes Sohlengerinne,
Rohranschluss ueber in die Schachtwand
eingeformte Muffen.
Schachtdurchmesser = 1000 mm
Zulauf DN 300 PE/PP Rohr
Ablauf DN 600 Beton Rohr
Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG III, DIN 1053.
Schachtbankett aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
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Moertel
MG III, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen,
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

 Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
 mit Steigeisen
 Schacht 1406008

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.31 Schachtunterteil als Betonfertigt. Eingef. Muffe D = 1000 mm
Anschl.Betonrohr DN 600
Gerade durchgehendes Gerinne

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m
ueber Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und
Ablaufleitung ist der groessere DN fuer die
Abrechnung massgebend.
Gerade durchgehendes Sohlengerinne,
Rohranschluss ueber in die Schachtwand
eingeformte Muffen.
Schachtdurchmesser = 1000 mm
Zulauf DN 600 Beton Rohr
Ablauf DN 600 Beton Rohr
Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG III, DIN 1053.
Schachtbankett aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel
MG III, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen,
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

 Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
 mit Steigeisen
 Schacht 1406008

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.32 Schachtunterteil als Betonfertigt. Eingef. Muffe D = 1000 mm
Anschl.Betonrohr DN 600/300
Im Bogen durchgehendes Gerinne

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m
ueber Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und
Ablaufleitung ist der groessere DN fuer die
Abrechnung massgebend.
Im Bogen durchgehendes Sohlengerinne,
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Rohranschluss ueber in die Schachtwand
eingeformte Muffen.
Schachtdurchmesser = 1000 mm
Zulauf DN 600 Beton Rohr
Ablauf DN 300 Beton Rohr
Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG III, DIN 1053.
Schachtbankett aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel
MG III, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen,
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

 Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
 mit Steigeisen
 Schacht 1406010
Das Gelenkstück des neuen Schachtes wird mit einer
VPC- Manschette mit dem alten Betonrohr verbunden.

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.33 Fertigteil fuer Schacht einbauen Hals DN 1000/625 Hoehe  
85 cm mit Steigeisen

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Schachthals DN 1000/625,
Hoehe =  85 cm,
mit Steigeisen

2 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.34 Fertigteil fuer Schacht einbauen Hals DN 1000/625 Hoehe  
30 cm mit Steigeisen

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Schachthals DN 1000/625,
Hoehe =  30 cm,
mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.35 Fertigteil fuer Schacht einbauen Hals DN 1000/625 Hoehe  
35 cm mit Steigeisen

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Schachthals DN 1000/625,
Hoehe =  35 cm,
mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.03.36 Fertigteil fuer Schacht einbauen Ring DN 1000 Hoehe  50 cm mit
Sicherh.-Steigeis

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil
1,einbauen.
Schachtring DN 1000,
Hoehe =  50 cm,

   mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.37 Betonauflagering
einbauen
Hoehe 40-100 mm

Betonauflagering, lichter DU 625 mm DIN 4034,
Teil 1,
in Moertel MG III nach DIN 1053 versetzen.
Fugen glattstreichen.

 Ringhoehe 40 bis 100 mm

6 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.38 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, Kl. D Deckel/Einlage Hoehe
planmaessig Zementfuge

Schachtabdeckung, entsprechend DIN 1229, mit lichter
Weite min. 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen,
Klasse D 400, Ausfuehrung nach DIN 4271,
Deckel mit daempfender Einlage.
Schachtabdeckung auf planmaessige Hoehe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG III nach
DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.
gggf. nach dem asphaltieren auf Asphaltniveau ziehen

7 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.39 Schachtabdeckungen ausbauen und entsorgen

Bei allen nicht vom Kanalbau betroffenen Schächten
sind die Schachtabdeckungen und die nicht mehr
brauchbaren Ausgleichsringe aus zu bauen und zu
entsorgen.

7 St EP.......................... GP ............................
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01.01.03.40 Schachtanschluss der Bestandshaltung Rohr-DN 300 Beton an den neuen
Schacht

Schachtanschluss der Bestandshaltung an den
neuen Schacht
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 300(alt),
aus Beton
Schacht aus Betonfertigteilen,
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.
 Ausführung mit Gelenkstueck,  
 und VPC-Manschette auf das vorhandene Altrohr
aus 
 Beton DN 300.

 Schacht 1406010

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.41 Schachtanschluss herstellen Rohr-DN 300 Beton Rohr

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss
dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 300 Beton,
Schacht aus Betonfertigteilen,
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

 Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.

2 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.42 Schachtanschluss herstellen Rohr-DN 600 Beton Rohr

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss
dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
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Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 600 Beton,
Schacht aus Betonfertigteilen,
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

 Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.

4 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.43 Schachtanschluss herstellen Rohr-DN 200 PE/PP an vorh. gemauerten
Schacht

Rohrleitung an gemauertenSchacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 200 ,
Schacht aus Mauerwerk,
Oeffnung fuer DN 200 Rohranschluss ist
vorhanden. Altes Stzg Rohr herausstemmen und
das neue PE/PP- Rohr einmauern und dichten

 Schacht 2406003/2406005

2 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.44 Kontrollschacht aufnehmen, T bis 2,0 m

Kontrollschacht aus Betonfertigteilen aufnehmen, T bis
2,0m
Material geht in das Eigentum des AN über und muss
beseitigt werden.
einschl. Aufnehmen von Schachtabdeckungen (Deckel
und Rahmen),einschl. erforderlicher Stemmarbeiten,
abgebrochenes Material aufnehmen, abfahren und auf
Kosten des AN beseitigen.

3 St EP.......................... GP ............................
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01.01.03.45 Formstueck einbauen Übergangsstücke DN 150 Kunststoff Rohr-DN 150

Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau
des Formstueckes gegenueber der
durchgemessenen Rohrleitung.
Übergangsstücke DN 150 oder Funke VPC
Manschette
aus Kunstsoff PP/PE, Übergang
Beton/PE-PP,Stzg/PE-PP

 Durchgangsrohr DN 125/150.

16 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.46 Formstueck einbauen Bogen DN 150 Kunststoff Rohr-DN 150

Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau
des Formstueckes gegenueber der
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstueck = Bogen DN 150,Reduzierstück
aus Kunstsoff PP/PE

 Durchgangsrohr DN 150.

70 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.47 Strassenablauf ausbauen Beton/Mauerwerk Tiefe 1,5-2,00 m, entfernen

Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten.
Erdarbeiten  in Boden der Klassen 3 bis 4 ausfuehren,
einschließlich Verbau.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
guetet.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet
Strassenablauf aus Beton/Mauerwerk,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,5 bis 2,0 m.
Strassenablauf liegt in befestigter Flaeche. Erd-
arbeiten ausfuehren. Durch den Abbruch entstandene
Gruben mit vom AN zu liefernden geeigneten Material
verfüllen und verdichten.
Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

3 St EP.......................... GP ............................
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01.01.03.48 Straßenablauf ohne Aufsatz einbauen (für Aufsatz 300/500)

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 auf
Sauberkeitsschicht aus Kiessand 10 cm dick, Fugen mit
plastischen Elastomeren nach DIN 4062 dichten, ohne
Aufsatz einbauen , einschl. aller erf.Erd-/Verbau-
arbeitenarbeiten und mit Behinderung von Ver- und
Entsorgungsleitungen.,Boden wird für den Einbau im
Arbeitsraum nicht verwendet.Boden in Eigentun des AN
übernehmen und von der Baustelle
entfernen.Arbeitsraum mit frostsicheren Füllkies des AN
verfüllen und verdichten. Aushubtiefe bis UK Auflager
über 1,00m bis 2,00m.
Bauteile : Straßenablaufunterteil für Naßschlamm mit
Steckmuffe und Dichtung für Anschlußleitung aus Kunst-
stoff PP DN 150 mm, Schaftkonus 11,
Auflagering 10 B .
Fugen außen mit 10 cm breitem bit. Klebeband abdichten
einschl. Haftanstrich .

3 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.49 Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen 300x500,C,34,5mm Hoehe planmaessig
Zementfuge

Aufsatz fuer Strassenablauf nach DIN EN 124 aufsetzen,
Klasse C 250, Ausfuehrung nach DIN 19 594 oder gleich-
wertiger Art, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Aufsatz auf planmaessige Hoehe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG III
nach DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.

3 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.50 Provisorische Umleitung der Hausanschlüsse

Provisorische Umleitung für Abwasserkanal DN 150 bis
200 (Hausanschlussleitung bzw.
Oberflächenentwässerung),
als geschlossene Leitung oder wahlweise als
Pumpleitung, Durchflussquerschnitt DN 150
einschließlich Länge von Revisionsschacht (evtl.
im Keller) bis zum nächsten Schacht, Umleitung nach
Wahl des AN, Provisorium nach Gebrauch beseitigen.
Diese Position umfasst die Bereitstellung, den Einbau,
den Betrieb, das Vorhalten, das Umsetzen sowie die
Beseitigung der provisorischen Umleitung.
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Die Menge Stück bezieht sich auf die Anzahl der z.Zt.
bekannten Sw Hausanschlussleitungen.Die Rw
Hausanschlüsse sind nur in Absprache mit dem AG
provisorisch herzustellen. Grundsätzlich sind sie
direkt zu übernehmen.

5 St EP.......................... GP ............................

01.01.03.51 Provisorische Umleitung des Hauptkanals, SW DN 200

Provisorische Umleitung für vorh. Schmutzwasserkanal
DN 200 als geschlossene Leitung oder wahlweise als
Pumpleitung mit Pumpensumpf für die Bauzeit am
Schmutzwasserkanal vorhalten, betreiben sowie
umsetzen je nach Erfordernis, Umleitung nach Wahl des
AN, Provisorium nach Gebrauch beseitigen. Abends sind
die Rohrleitungen prov. zu verbinden, ein Überpumpen
über die Nachtstunden wird nicht gestattet.

1 psch GP ............................

01.01.03.52 Vorflutsicherung Regenwasserkanal

Bei Bauunterbrechung ist der neue Regenwasserkanal
provisorisch mit dem alten Regenwasserkanal zu
verbinden und bei Wiederaufnahme der Arbeiten
abzubauen. Das Provisorium ist über die gesamte
Bauzeit vorzuhalten.

1 psch GP ............................

01.01.03.53 Kanalleitung auf Dichtigkeit nach DIN EN 1610
Rohr-DN 250/300Erneute Pruefung

Kanalleitung auf Dichtigkeit nach DIN EN 1610, Wasser-
bzw. Luftdruck pruefen, einschliesslich aller
Abdichtungen, Sicherungen, liefern, einfuellen und
schadloses Ableiten der Befüllung, An- und Abtransport
sowie Vorhalten der Geraete.
Rohrleitung = PE-HDPP
Rohr-DN 250/300mm.
Bei undichter Leitung wird eine erneut notwendige
Dichtigkeitspruefung nicht gesondert verguetet.

201 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.01.03.54 Ramm bzw. Drucksondierungen nach DIN 4094

Ramm bzw. Drucksondierungen nach DIN 4094 durch
unabhängigen, zugelassenen Sachverständigen mittels
Künzelstab zur Feststellung des Verdichtungsgrades im
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Übertrag: ................................

Untergrundbereich bis ca. 3,00 m Tiefe im Beisein und
durch Anweisung der Bauleitung durchführen, einschl.
Vorlage der Künzeldiagramme in 2-facher Ausfertigung.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01.03  

  Kanalbau, Netto: ...............................
    

01.01.04   Untertitel   Straßenbau

01.01.04.1 Hochbordsteine aus Beton  H 15 x 30 mit Fugendichtung liefern und
setzen

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfuer er-
forderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen und der
notwendigen Aussparungen für Anpassungen.
Bordansicht  12 cm Ansicht. 10 cm Ansicht nur im
Bereich der Parkplatzstellplätze.
Bordsteine DIN EN1340 H 15x30, Längen: 0,5m/1,0 m
Zweischichtig, Vorsatzbeton mit Zuschlag der Korn-
groessen ueber 2 mm aus gebrochenem natuerlichem
Felsgestein.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25, bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton Beton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand
20cm.
Bordsteine mit Fugendichtung aus Dichtungsband setzen.
Gemäß Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

110 m EP.......................... GP ............................

01.01.04.2 Bordsteine aus Beton  H 15/30  Bogen-,Senkst.-Übergangssteine liefern
und setzen
 

Bordsteine aus Beton liefern und setzen ,einschl. der
hierfuer erforderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen
und der notwendigen Anpassungen.
Bordsteine DIN EN1340 H 15/30,
zweischichtig,
Vorsatzbeton mit Zuschlag der Korngroesse ueber 2mm
aus gebrochenem natuerlichem Felsgestein
und quarzhaltigem Natursand.
Bogen-, Absenk- und Uebergangssteine.
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Rueckenstuetze aus Beton C 20/25,
bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C 20/25,
Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm.
Bogen-,Senkst.-Übergangssteine mit Fugendichtung aus
Dichtungsband setzen. Gemäß Straßenbaulageplan
einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

20 m EP.......................... GP ............................

01.01.04.3 Tiefbordsteine T 15/25 (Gerade) liefern und setzen

Bordsteine aus Beton gem. DIN EN 1340 liefern und
setzen, einschl. der hierfür erforderlichen
Erdarbeiten, Planum erstellen und der notwendigen
Anpassungen für Aussparungen.
Bordsteine DIN EN1340 T 10/20, einschichtig, Zuschlag
der Korngröße über 2mm aus gebrochenem natürlichem
Felsgestein. Länge = 1,00 m.
Bordansicht  0 cm Ansicht.
Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit gem. DIN 1045-2.
Unterbeton C20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20
cm. Bordsteine mit Fugendichtung aus Dichtungsband
setzen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

20 m EP.......................... GP ............................

01.01.04.4 Entwässerungrinne 2 Reihig aus Betonpflastersteinen

Pflasterstreifen herstellen, einschl. der ggf. hierfür
erf. Erdarbeiten,Planum erstellen und der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe als
Randeinfassung vor Bordsteinen.
Überschüssigen Boden in Eigentum des AN und von der
Baustelle fördern.
Beton-Pflastersteine DIN EN 1338  (240/160/140 mm ).
Breite des Pflasterstreifens zweireihig.
Pflaster mit Pflastersand einschlämmen,
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überschüssigen Sand entfernen.
Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20-24
cm herstellen. Nach Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

50 m EP.......................... GP ............................

01.01.04.5 Entwässerungrinne 1 Reihig aus Betonpflastersteinen

Pflasterstreifen herstellen, einschl. der ggf. hierfür
erf. Erdarbeiten,Planum erstellen und der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe als
Randeinfassung vor Bordsteinen.
Überschüssigen Boden in Eigentum des AN und von der
Baustelle fördern.
Beton-Pflastersteine DIN EN 1338  (240/160/140 mm ).
Breite des Pflasterstreifens einreihig.
Pflaster mit Pflastersand einschlämmen,
überschüssigen Sand entfernen.
Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20-24
cm herstellen. Nach Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

130 m EP.......................... GP ............................

01.01.04.6 vorhandenes Betonsteinrechteckpflaster (20/10/8) wieder einbauen,
Farbe grau, Gehwegfläche

In der Baustelle lagerndes vorhandenes
Betonsteinrechteckpflaster wieder einbauen einschl.
Halb- u. Passsteine. Zuschneiden in Rand- und
Übergangsbereichen und um Masten oder Schächte wird
in Zulage- Positionen vergütet. Einbau in
Gehwegflächen. Pflaster mit Pflastersand
einschlämmen, überschüssigen Sand entfernen,
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Dicke in
verdichtetem Zustand 3-4 cm.

10 m² EP.......................... GP ............................

01.01.04.7 Betonplatten, Betonpflaster herst.,Steine des AG, im Baustellenbereich
lagernd

        
Übertrag: ................................
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Betonplatten, Betonpflaster des AG
herstellen und bis zur Standfestigkeit abrammen bzw.
abrütteln.
Ausführung in Grundstückszuwegungsbereichen,
-zufahrten auf den Privatgrundstücken  und in Rand- und
Anschlussbereichen.
Ca. 10 Einzelflächen.
Art=Betonplatten, Betonpflaster verschiedene Formate
und Stärken
Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssiges
Material von der Baustelle entfernen.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm
herstellen,Dicke im verdichteten Zustand 4cm.
Steine sind ausgebaut und lagern im Baustellenbereich.
Förderweg bis 0,5 Km.
Ersatz-Pflaster über 5 bis 10 v.H. der Fläche liefern.
Steine vor dem versetzen säubern.
Rechtwinklig zum Rand verlegen.

10 m² EP.......................... GP ............................

01.01.04.8 Schottertragschi- cht herstellen BK 100, 32 bis 1,0 0/32 Dicke 15 cm
EV2 min 150 MN/m2
Fahrbahn

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 100, 32 bis 1,0.
Baustoffgemisch 0/32.
Einbaudicke 15 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
min. 150 MN/m2.
Fahrbahn

300 m² EP.......................... GP ............................

01.01.04.9 Frostschutzschic- ht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 EV2 min. 120MN/m2
... 31 cm ... Natürl. Gstk. Abrechng
Fahrbahn

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MN/m2.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Einbaudicke 31 cm
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Fahrbahn

300 m² EP.......................... GP ............................

01.01.04.10 Planum herstellen

Planum mit dem erforderlichen Quer-
u. Längsgefälle herstellen bzw. Unterlagen
nacharbeiten und verdichten, mit vom AN zu liefernden
Kiessandmaterials (GW,GI).
Max Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
In Fahrbahnen und Gehwegen

300 m² EP.......................... GP ............................

01.01.04.11 Asphalttragsch. aus AC 22 T N (temperaturabgesenkt TA) herst BK 1,0
Dicke 10 cm 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.

           Einbau mit Beschicker

300 m² EP.......................... GP ............................

01.01.04.12 Asphalttragsch. aus AC 22 TN herst BK 1,0 Dicke 10 cm, Handeinbau

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN herstellen. Gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 und
TL Asphalt StB 07/13.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Handeinbau

20 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.04.13 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch elektromagnetische
Dickenmessung.

Gesamtfläche Asphalt ca. 1.700 qm
hier Anteil TA-Asphalt
Anteil Stadtwerke - siehe LV Tiefbau Stadtwerke
hier anteilig für TBZ-SVI

300 m² EP.......................... GP ............................

01.01.04.14 Temperaturabgesenkter Asphalt - Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als
TA-Aspahlt herst., Handeinbau

Asphalttdeckschicht aus Asphalttrbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
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oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Handeinbau in separaten Bauabschnitten.
in Zwickeln und Fahrbahn Breite 50cm

20 m² EP.......................... GP ............................

01.01.04.15 Bitumenh. Bindemittel aufsprühen Einzelne Flächen OF mit Schmutz
Bit.Emulsion U60K

StLBNr. 09.95  112/405.22.13
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprnhen,
auf nicht zusammenhängenden Teilflächen, Zwickel und
Streifen.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumen-Emulsion U 60 K.
Bindemittelmenge 0,3 kg/m2.

300 m2 EP.......................... GP ............................

01.01.04.16 Asphaltfuge schneiden und vergießen zwischen Betonläuferstein und
Decke

Fuge zwischen Betonläuferstein und Deckschicht
herstellen.
Fuge schneiden und vergießen nach Fertigstellung der
Deckschicht (Fuge mind. 1,2 cm breit und 5 cm tief)
schneiden, ggf. trocknen, Voranstrich aufbringen und
mit Vergussmasse nach TLBit FUG vergießen,
einschließlich Lieferung der Materialien.

300 m EP.......................... GP ............................

01.01.04.17 Fußgängerhilfssteg in Geländehöhe

Fußgängerhilfssteg in Geländehöhe herstellen,
Nutzbreite  1,00 m, Länge bis 3,50 m. Zur Überbrückung
der ausgekofferten Gehwege für Fußgängerverkehr.
Überwegung während der Bauzeit vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten wieder entfernen.
Mehrfaches Zu- und Abdecken, Zwischenlagern und
Transportieren wird nicht gesondert vergütet.
Behelfsbrücke, Breite 1,00 m mit Geländerholmen in 1,00
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m Höhe, einem Zwischenholm in 0,25 m Höhe und einem
Bordbrett. Absätze von mehr als 15 mm sind
anzurampen.

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.04.18 Plattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen

Plattendruckversuch nach DIN 18134 durch
unabhängigen, zugelassenen Sachverständigen zum
Nachweis des Verdichtungsgrades durchführen, als
Kontrollprüfung auf besondere Anordnung und
Anweisung des Auftraggebers,
einschl. Gestellung der erforderlichen Geräte und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prüfprotokolle und
Diagramme in 2-facher Ausfertigung
Plattendruckversuch auf Planum Untergrund,FSS und
STS.

2 St EP.......................... GP ............................

01.01.04.19 Gestellung eines Baggers/ LKW zur Durchführung eines
Lastplattendruckversuches

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW oder Bagger) bei Kontrollprüfung
bereitstellen für Plattendruckversuch nach DIN 18134

2 St EP.......................... GP ............................

01.01.04.20 Dynamischen Lastplattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen

Dynamische Verdichtungsüberprüfung mit leichter 
Fallplatte durchführen nach TP BF-StB B 8.3 Ausgabe
2012 durch AN zum Nachweis des Verdichtungsgrades
durchführen, als Kontrollprüfung auf besondere
Anordnung und Anweisung des Auftraggebers,
einschl. Gestellung der erforderlichen Geräte und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prüfprotokolle sowie Plan
mit  Eintragung der genauen Prüfstelle in 1-facher
Ausfertigung.
Dynamische Verdichtungsüberprüfung auf Planum
Untergrund,FSS und STS.

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01.04  

  Straßenbau, Netto: ...............................
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01.01.05   Untertitel   Kanalreinigung und -Inspektion

Hinweis für die optische Inspektion

1. Allgemeines
Mit diesem Informationsblatt gibt das Technische
Betriebszentrum Flensburg (TBZ), zuständig für die
Abwasserbeseitigung in der Stadt Flensburg, die
Grundlagen für die Untersuchung von öffentlichen
Entwässerungsanlagen vor.

Jedes Bauteil (Schacht, Haltung, Leitung,
Anschlusskanal, etc.) der öffentlichen Entwässerung
welches verändert bzw. neu hergestellt wird, ist
entsprechend diesem Informationsblatt zu untersuchen.

Wiederholungsprüfungen werden ebenfalls entsprechend
dieses Informationsblattes durchgeführt.

Für alle Arbeiten und Untersuchungen sind die allgemein
Anerkannten Regeln der Technik, die gültigen DIN-EN
und DIN-Normen, sowie DWA-Regelwerke und
Merkblätter einzuhalten und anzuwenden.

Für die Kanaluntersuchung sind insbesondere die
folgenden Regelwerke in ihrer geltenden Fassung zu
beachten:

Merkblatt DWA-M150 "Datenaustauschformat für die
Zustandserfassung von Entwässerungssystemen"

Merkblatt DWA-M149-2 "Zustandserfassung und
-beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von
Gebäuden - Teil 2 Kodiersystem für die optische
Inspektion"

DIN EN 13508-2 Untersuchung und Beurteilung von
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil
2: Kodiersystem für die optische Inspektion

Merkblatt DWA-M149-8 "Zustandserfassung und
-beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von
Gebäuden - Teil 8 Zusätzliche technische
Vertragsbedingungen - Optische Inspektion"
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Die in den o.g. Regelwerken getroffenen Festlegungen
sind anzuwenden, soweit nicht im Folgenden hiervon
abweichende Vorgaben gemacht werden.

2. Datenformate und Übergabe

Dem Untersucher werden vor Inspektionsbeginn folgende
Daten übergeben:
- Georeferenzierte Kanalstammdaten im
Format IBAK *.i32
- Auszug aus Katasterplan im Format

Weiterhin erhält der Inspekteur mindestens eine
Datenträgernummer je zu untersuchendem Objekttyp
(Haltungen, Schächte, Leitungen).

Die Rückgabe der Untersuchungen erfolgt ebenfalls im
Format IBAK *.i32 auf einem Datenträger mit
USB-Stecker oder zum Download aus einer Cloud.

Auf dem gewählten Datenträger soll für jede vergebene
Datenträgernummer ein separates Verzeichnis vorhanden
sein, welches die entsprechenden Daten enthält.

Die Bezeichnung der Scan- und Videodateien soll der
Objektbezeichnung entsprechen. (Haltungs-, Schacht-,
Leitungsbezeichnung + *.mpg, *.ipf)

3. Grunddatenerfassung

3.1. Vergabe von Objektbezeichnungen

Die Vergabe von Objektbezeichnungen hat immer in
Abstimmung mit der Abt. 3.2. des TBZ zu erfolgen!

TBZ - Tiefbau - Abteilung 3.2 -
Generalentwässerungsplanung -
Tel.: 0461 / 85 - 8324
Schleswiger Straße 76, 24941 Flensburg

Sollten vor Ort Schächte bzw. Haltungen vorgefunden
werden, die nicht in den vom TBZ zur Verfügung
gestellten Daten enthalten sind, ist dies umgehend, dem
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TBZ mitzuteilen. Es wird dann kurzfristig eine neue Nr.
vergeben.

Die Vergabe eigener Objektbezeichnungen (Schacht-,
Haltungsnummern) im Hauptkanal ist grundsätzlich nicht
zulässig!

3.2. Ersterfassung von Anschlussleitungen
Werden Anschlusskanäle vollständig neu erfasst, so sind
sie während der Inspektion folgendermaßen neu zu
bezeichnen:
1234567XX00

Hierin ist:
1234567 = Bezeichnung der zugeordneten Haltung des
Hauptkanals bzw. bei direktem Anschluss an Schächte
die Bezeichnung des Schachtes

XX = Zweistellige Kennung für die Art des Anschlusses.
Maßgebend ist das Nachschlagwerk des TBZ (*.int-Datei,
welche beim TBZ abgefordert werden kann).
Folgende Codes sind zulässig:
AV = Zu-Ablauf
Versickerungs-Regenwassernutzungsanlage
BA = Bodenablauf
DR = Drainage, Anfang
ER = Entwässerungsrinne
GA = Gebäudeanschluss (Übergabepunkt z.B am
Gebäude ohne
Schacht)
NN = unbekannt, nicht feststellbar oder sonstiger Fall
NÜ = Notüberlauf
R= Revisionsöffnung
RR = Regenfallrohr
RS = Revisionsschacht (auf dem Grundstück)
RV = Rohrende verschlossen
SE = Straßenablauf

00 = Fortlaufende Nummer. Die Nummerierung erfolgt
möglichst in Fließrichtung und unabhängig von der Art
des Anschlusses. Bei nachträglicher Erfassung eines
Anschlusses wird die vorhandene Nummerierung nicht
geändert, sondern für den Neuanschluss am Ende
eingefügt.
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Anschlüsse an Anschlüsse werden im gleichen Schema
mit durchnummeriert.

3.3. Bezeichnung der Anschlusspunkte
Der obere Anschlusspunkt erhält die gleiche Bezeichnung
wie die Leitung. Der Anschluss an den Hauptkanal erhält
bei Stutzen oder Abzweigern die Kennung "AP", bei
Anschluss an Schächte die entsprechende
Schachtnummer.

3.4. Untersuchung von bereits erfassten
Anschlussleitungen
1. Anschlussleitungen sollen untersucht werden,
die Haltung jedoch nicht:
vom TBZ wird eine i.32 Datei der Haltungen mit
Untersuchungsdaten übergeben. Die bereits stationierten
Abzweiger werden als Anschlusspunkt
für die Leitung beibehalten.
Von den zu untersuchenden Leitungen wird eine i.32
Datei ohne Untersuchungsdaten übergeben.
Der Inspekteur legt auf dem Fahrzeug ein Projekt mit
der i.32 Datei der
Haltung an. Die i.32 Datei der Leitung muss dem Projekt
hinzugefügt werden.
Beim Hinzufügen müssen die Haltungen aber beibehalten
werden.
Die Leitungen haben größtenteils eine Verlaufsmessung.
Diese muss gelöscht und neu angelegt werden. Die
Stammdaten der Leitungen bleiben bestehen, müssen
aber ggf. aktualisiert werden. Der Leitungsname darf
auf keinen Fall geändert werden und Leitungen dürfen
nicht gelöscht und neu angelegt werden, sondern
bekommen eine neue Untersuchung.
2. Anschlussleitungen und Haltungen sollen
untersucht werden:
vom TBZ wird eine i.32 Datei für Haltungen und
Leitungen ohne Untersuchungsdaten übergeben. Die
Stammdaten der Haltungen bleiben bestehen und
müssen ggf. aktualisiert werden. Eine Untersuchung der
Haltungen wird neu durch geführt, die Stationen der
Abzweiger neu vergeben.
Der Haltungsname darf nicht verändert werden.
Die Leitungen werden wie unter Punkt 1. untersucht,
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eine vorhandene Verlaufsmessung muss gelöscht und
neu angelegt werden. An das TBZ werden zwei i.32
Dateien zurückgegeben, eine für die Haltungen, eine für
die Leitungen

4. Durchführung der Untersuchungen

4.1. Stationierung
Bei Haltungen ist der Rohranfang mit 0,00 zu
stationieren.
Bei Schächten ist die Deckeloberkante mit 0,00 zu
stationieren.
Bei Leitungen ist der Anschluss an die Rohr-, bzw.
Schachtwand mit 0,00 zu stationieren.
Leitungen sind an die Station des zuvor stationierten
Abzweigers im Hauptkanal anzubinden. Sollte zum
Zeitpunkt der Untersuchung der Anschlussleitungen noch
keine Panalyse des Hauptkanals vorliegen, müssen die
Abzweiger vom Inspekteur stationiert werden.

4.2. Haltungen
Kanalinspektion mittels 3D-Kugelbild-Scanner
PANORAMO.
Das Filmformat ist in der Regel *.IPF. Bei
Rohrdurchmessern < DN200 ist das Dateiformat *.mpg
zulässig.

4.3. Schächte
Kanalinspektion mittels 3D-Kugelbild-Scanner
PANORAMO.

4.4. Hausanschlussleitungen
Die Inspektion von Hausanschlussleitungen ist über die
Grundstücksgrenze hinaus bis zum
Hausanschlussschacht, bzw. Gebäude der Leitung
durchzuführen. Die Panalyse jedoch, ist nur zwischen
Anschlusspunkt am Hauptkanal bis zur
Grundstücksgrenze auszuführen. Leitungen an
Leitungen, verbunden durch Abzweiger sind zu filmen.

4.5. Neigungsmessung
Bei Verwendung der Panoramo ist eine
Neigungsmessung der Haltung durchzuführen und in den
Daten mit zu übergeben.
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4.6. Verlaufsmessung Leitungen
Bei der Untersuchung von Anschlusskanälen ist eine
sensorgestützte Verlaufsmessung durchzuführen.
Aufgaben der Verlaufsmessung (X/Y/Z-Koordinaten):
- erfassen der IBAK 3D-Sensor Messdaten zur
Vermessung von Abwasserrohrverläufen mit
X/Y/Z-Koordinaten
- in einem Arbeitsschritt mit der TV-Inspektion
- Echtzeitdarstellung des gemessenen
Rohrverlaufs während der Kamera-Messbefahrung
- in relativer oder georeferenzierter
Kanalnetzgrafik
- Speicherung des Rohrverlaufs mit
X/Y/Z-Koordinaten im UTM
- Export in das Kanaldatenformat i.32

4.7. Anschluss einer öffentlichen Haltung an eine
öffentliche Haltung /Haltung mit fiktivem Schacht
Ein öffentlicher und zugleich oberer Schacht, welcher
durch eine Rohrverbindung mit einem Abzweig
(öffentlich) verbunden ist, muss als Haltung inspiziert
werden. Der Abzweig ist als ein fiktiver Schacht zu
deklarieren und mit "HXXXXXXX" zu bezeichnen.
5. Datenübergabe / Protokolle
Im Anschluss an die Untersuchung ist ein geeigneter
Datenträger zu erstellen und an das Technischen
Betriebszentrum AöR, Abteilung 3.2 -
Generalentwässerungsplanung -, Schleswiger Straße 76,
24941 Flensburg zu übergeben. Auf diesem Datenträger
sollen enthalten sein:
- Ein Protokoll mit einer Statistik der
aufgenommenen Inspektionsdaten im PDF-Format
- Eine Haltungsgrafik mit einer grafischen
Darstellung der aufgenommenen Zustandsdaten für jedes
Objekt im PDF-Format
- Eine Datenaustauschdatei jeweils getrennt für
Haltungen, Schächte und Anschlussleitungen im Format
IBAK *.i32
- Die vollständigen Video- bzw. Scandateien
der untersuchten Objekte

6. Kontakt / weitere Informationen
Weitere Informationen zur Untersuchung von öffentlichen
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Entwässerungsanlagen erhalten Sie bei Frau Wichert, zu
erreichen unter 0461 / 85 - 8324

01.01.05.1 Abwasserumleitung

Abwasserumleitung
Umleitung des Schmutzwasser von dem zu
untersuchenden
Kanal gem. Vorbemerkungen, mit Hilfe von Pumpen,
Blasen, Saugwagen oder dgl. je nach gewähltem
Verfahren des Bieters, für die geplante
Untersuchungszeit. Die Wasserfreiheit des Kanals ist
jederzeit zu gewährleisten.
Leistung einschließlich:
- aller erforderlichen Geräte und Betriebsstoffe sowie
  dem notwendigen Personal.

Rohrdurchmesser DN 250

1 St EP.......................... GP ............................

01.01.05.2 Kanalreinigung Hauptkanal

Kanalreinigung neu erstellter Hauptkanäle.
Reinigen der Kanalrohre gem. Vorbemerkungen mit
Hochdruckspülung als Vorbereitung für die optische
Inspektion. Die Reinigung hat so zu erfolgen, dass ein
einwandfreies Erkennen der evt. vorhandenen Schäden
durch die darauffolgende Inspektion möglich wird. Die
Kanalreinigung hat unmittelbar (max. 3 Stunden) vor der
Untersuchung zu erfolgen.

Leistung einschließlich:
- der An- und Abfahrt
- Öffnen und Schließen der Schächte
- Geräte mit Bedienung
- des erforderlichen Spülwassers
- der ordnungsgemäße Transport des Spülgutes zur
  genannten Entsorgungsstelle

Rohrdurchmesser DN 200 bis DN 600

220 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01.05.3 Kanalreinigung Anschlusskanäle

Kanalreinigung Anschlusskanäle.
Reinigen der Kanalrohre gem. Vorbemerkungen mit
Hochdruckspülung als Vorbereitung für die optische
Inspektion. Die Reinigung hat so zu erfolgen, dass ein
einwandfreies Erkennen der evt. vorhandenen Schäden
durch die darauffolgende Inspektion möglich wird. Die
Kanalreinigung hat unmittelbar (max. 3 Stunden) vor der
Untersuchung zu erfolgen.

Leistung einschließlich:
- der An- und Abfahrt
- Öffnen und Schließen der Schächte
- Geräte mit Bedienung
- des erforderlichen Spülwassers
- der ordnungsgemäße Transport des Spülgutes zur
  genannten Entsorgungsstelle

Die Reinigung erfolgt vom Anschlussschacht bzw.
Revisionsöffnung aus.

Rohrdurchmesser bis DN 200

50 m EP.......................... GP ............................

01.01.05.4 Kanalinspektion Hauptkanäle PANORAMO m. Zustandsdaten

Kanalinspektion für Hauptkanäle.
Kanalinspektion mittels 3D-Kugelbild-Scanner
PANORAMO.
Erfassung von Haltungsgrund- , Inspektions- und
Zustandsdaten gem. Vorbemerkungen und dem
einschlägigem Regelwerk.
Leistung einschl. Verkehrssicherung, Öffnen und
Schließen der Schächte, der Gestellung der Geräte und
des Personals.

Rohrdurchmesser DN 200 bis DN 600

220 m EP.......................... GP ............................

01.01.05.5 Kanalinspektion Anschlusskanäle

Kanalinspektion für Anschlussleitungen
Inspektion mittels TV-Satellitenkamera/
Farb-Dreh-Schwenkkopfkamera.
Inspektion aus dem Hauptkanal mit Hilfe eines
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selbstfahrenden Kamerawagens mit Schiebevorrichtung,
und bis zu 100m Anschlussleitung für die
Satellitenkamera.

Erfassung von Haltungsgrund- , Inspektions- und
Zustandsdaten gem. Vorbemerkungen und dem
einschlägigem Regelwerk.

Leistung einschl. Verkehrssicherung, Öffnen und
Schließen der Schächte, der Gestellung der Geräte und
des Personals.

Rohrdurchmesser: DN 100-DN 200

50 m EP.......................... GP ............................

01.01.05.6 Schachtinspektion, T bis 3,00 m

Schachtinspektion
Schachtinspektion mittels einer Kfa-Untersuchung IBAK
3D-Kugelbild-Scanner Panoramo SI für zweidimensionale
Darstellung der Schachtinnenwand und perspektivischen
Schachtdarstellung gem. Vorbemerkungen und dem
einschlägigem Regelwerk mit einer selbstfahrenden
Kamera, Leistung einschl. Öffnen und Schließen der
Schächte, der Gestellung der Geräte und des Personals.
Eine Aufnahme von Außen auf den mit Deckel
verschlossenem Schacht ist mit einzukalkulieren.
Leistungsmerkmale:
- Betrachtung des Schachtzustandes vor Ort im
Untersuchungsfahrzeug (Livebild) und nachträglich im
Büro (Scan-Bilddateien)
- Vollsphärische Bilderfassung 360° x 360°
- Bilddatenaufnahme mindestens alle 5 cm längs der
Schachtachse
- Bildauflösung mindestens 450 TV-Linien bei einem
Öffnungswinkel von 90° (Winkelauflösung < 0,2°)
- Aufnahme der Scan-Bilddaten mit einer max.
Geschwindigkeit von 35 cm/sec
- Minimierte Bewegungsschärfe der Bilder durch
Belichtungszeit < 1 msec
- Aufnahme der Schachtinnenflächenabwicklung mit einer
Umfangsauflösung von mind. 2500 Zeilen
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- Bildaufnahme, Bildübertragung, Bilddarstellung und
Bildspeicherung durchgängig digital

Schmutz- und Regenwasserschächte
Tiefe bis 3 m

6 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01.05  

  Kanalreinigung und -Inspektion, Netto: ...............................
    

01.01.06   Untertitel   Baumschutzmassnahmen

01.01.06.1 Schutz fuer Baumstamm herstellen Umf. über 100 cm Polst.=Holzwolle
Mantel=Brett 30mm Hoehe min. 2,5 m Material entfern.

Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschaedigung herstellen und waehrend
der Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaeufe
nicht beruehren.
Der Stammumfang wird 1 m ueber Gelaendeoberflaeche
gemessen.
Stammumfang über 100 cm.
Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit Holzwoll-
oder Strohseil.
Mantel aus Brettern, 30 mm dick, lueckenlos befestigen.
Mantelhoehe 2,5 m.
Schutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten
abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN uebernehmen und
von der Baustelle entfernen.

4 St EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

01.01.06.2 Wurzeln bis 2 cm Durchmesser abschneiden, behandeln

Wurzeln bis 2cm Durchmesser abschneiden, feucht
halten und mit wurzelwuchsförderden Mittel behandeln.
Die Maßnahme ist durch einen Fachbetrieb
durchzuführen und zu dokumentieren

10 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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***Bedarfspos. 

01.01.06.3 Wurzeln über 2 cm Durchmesser abschneiden, behandeln

In Ausnahmefällen und nach Absprache mit der durch
den AG bestellten Baumfachmann Wurzeln über 2cm
Durchmesser abschneiden, feucht halten und mit
wurzelwuchsförderden Mittel behandeln.
Die Maßnahme ist durch einen Fachbetrieb
durchzuführen und zu dokumentieren

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.01.06  

  Baumschutzmassnahmen, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.01

 
  TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Merveldstraße, Netto: ...............................

    

01.02   Titel   TBZ Abt. 3.1 Straßenbau SVIS

01.02.01   Untertitel   Erdbau, Vorarbeiten

01.02.01.1 Vorh. zweireihiges Rinnenpflaster aufnehmen, in Eigentum AN

Vorh. zweireihiges Rinnenpflaster  einschl. Bettung
aufnehmen. Steine und  Aufbruchgut in Eigentum des
AN, von der Baustelle fördern. Vorh. Maße 160/240/140 .
Art = Betonstein, Bettung und Fugen aus Beton.
Als  Rinnenstein  verbaut. Vorh zweireihige Rinne.

50 m EP.......................... GP ............................

01.02.01.2 Boden Z0 in der Fahrbahn  lösen  Homogenbereich A,B,C.  Boden
entfernen Planum gesondert Abrechnung Abtrag

Boden aus der Fahrbahnabtragsbereichen profilgerecht
lösen.
Homogenbereich A,B,C.
0,56 m Schichtstärke.
Boden Z0 in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

220 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.02.01  

  Erdbau, Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 59



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 3.1 Straßenbau SVISTitel01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02   Untertitel   Straßenbau SVIS

01.02.02.1 Hochbordsteine aus Beton  H 15 x 30 mit Fugendichtung liefern und
setzen

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfuer er-
forderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen und der
notwendigen Aussparungen für Anpassungen.
Bordansicht  12 cm Ansicht. 10 cm Ansicht nur im
Bereich der Parkplatzstellplätze.
Bordsteine DIN EN1340 H 15x30, Längen: 0,5m/1,0 m
Zweischichtig, Vorsatzbeton mit Zuschlag der Korn-
groessen ueber 2 mm aus gebrochenem natuerlichem
Felsgestein.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25, bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton Beton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand
20cm.
Bordsteine mit Fugendichtung aus Dichtungsband setzen.
Gemäß Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

20 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.2 Bordsteine aus Beton  H 15/30  Bogen-,Senkst.-Übergangssteine liefern
und setzen
 

Bordsteine aus Beton liefern und setzen ,einschl. der
hierfuer erforderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen
und der notwendigen Anpassungen.
Bordsteine DIN EN1340 H 15/30,
zweischichtig,
Vorsatzbeton mit Zuschlag der Korngroesse ueber 2mm
aus gebrochenem natuerlichem Felsgestein
und quarzhaltigem Natursand.
Bogen-, Absenk- und Uebergangssteine.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25,
bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C 20/25,
Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm.
Bogen-,Senkst.-Übergangssteine mit Fugendichtung aus
Dichtungsband setzen. Gemäß Straßenbaulageplan
einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

        
Übertrag: ................................
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4 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.3 Schottertragschi- cht herstellen BK 100, 32 bis 1,0 0/32 Dicke 15 cm
EV2 min 150 MN/m2
Fahrbahn

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 100, 32 bis 1,0.
Baustoffgemisch 0/32.
Einbaudicke 15 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
min. 150 MN/m2.
Fahrbahn

220 m² EP.......................... GP ............................

01.02.02.4 Frostschutzschic- ht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 EV2 min. 120MN/m2
... 31 cm ... Natürl. Gstk. Abrechng
Fahrbahn

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MN/m2.
Einbaudicke 31 cm
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Fahrbahn

220 m² EP.......................... GP ............................

01.02.02.5 Planum herstellen

Planum mit dem erforderlichen Quer-
u. Längsgefälle herstellen bzw. Unterlagen
nacharbeiten und verdichten, mit vom AN zu liefernden
Kiessandmaterials (GW,GI).
Max Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
In Fahrbahnen und Gehwegen

220 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.02.6 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst BK 1,0 Dicke 10 cm 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.

           Einbau mit Beschicker

220 m² EP.......................... GP ............................

01.02.02.7 Asphalttragsch. aus AC 22 TN herst BK 1,0 Dicke 10 cm, Handeinbau

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN herstellen. Gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 und
TL Asphalt StB 07/13.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100.
Handeinbau

20 m² EP.......................... GP ............................

01.02.02.8 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier
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Übertrag: ................................

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

220 m² EP.......................... GP ............................

01.02.02.9 Temperaturabgesenkter Asphalt - Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als
TA-Aspahlt herst., Handeinbau

Asphalttdeckschicht aus Asphalttrbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Handeinbau in separaten Bauabschnitten.
in Zwickeln und Fahrbahn Breite 50cm

20 m² EP.......................... GP ............................

01.02.02.10 Bitumenh. Bindemittel aufsprühen Einzelne Flächen OF mit Schmutz
Bit.Emulsion U60K

StLBNr. 09.95  112/405.22.13
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprnhen,
auf nicht zusammenhängenden Teilflächen, Zwickel und
Streifen.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumen-Emulsion U 60 K.
Bindemittelmenge 0,3 kg/m2.

220 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.02.02.11 Asphaltfuge schneiden und vergießen zwischen Betonläuferstein und
Decke

Fuge zwischen Betonläuferstein und Deckschicht
herstellen.
Fuge schneiden und vergießen nach Fertigstellung der
Deckschicht (Fuge mind. 1,2 cm breit und 5 cm tief)
schneiden, ggf. trocknen, Voranstrich aufbringen und
mit Vergussmasse nach TLBit FUG vergießen,
einschließlich Lieferung der Materialien.

100 m EP.......................... GP ............................

01.02.02.12 Plattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen

Plattendruckversuch nach DIN 18134 durch
unabhängigen, zugelassenen Sachverständigen zum
Nachweis des Verdichtungsgrades durchführen, als
Kontrollprüfung auf besondere Anordnung und
Anweisung des Auftraggebers,
einschl. Gestellung der erforderlichen Geräte und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prüfprotokolle und
Diagramme in 2-facher Ausfertigung
Plattendruckversuch auf Planum Untergrund,FSS und
STS.

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.02.13 Gestellung eines Baggers/ LKW zur Durchführung eines
Lastplattendruckversuches

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW oder Bagger) bei Kontrollprüfung
bereitstellen für Plattendruckversuch nach DIN 18134

1 St EP.......................... GP ............................

01.02.02.14 Dynamischen Lastplattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen

Dynamische Verdichtungsüberprüfung mit leichter 
Fallplatte durchführen nach TP BF-StB B 8.3 Ausgabe
2012 durch AN zum Nachweis des Verdichtungsgrades
durchführen, als Kontrollprüfung auf besondere
Anordnung und Anweisung des Auftraggebers,
einschl. Gestellung der erforderlichen Geräte und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prüfprotokolle sowie Plan
mit  Eintragung der genauen Prüfstelle in 1-facher
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Übertrag: ................................

Ausfertigung.
Dynamische Verdichtungsüberprüfung auf Planum
Untergrund,FSS und STS.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.02.02  

  Straßenbau SVIS, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.02

 
  TBZ Abt. 3.1 Straßenbau SVIS, Netto: ...............................

    

01.03   Titel   TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau

01.03.01   Untertitel   Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau

01.03.01.1 Profilgerecht fräsen, Fahrbahn und Anschlussbereiche Asphaltbeton
d=bis 4 cm

Decke fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche
reinigen.
Deckschicht.
Fläche = Fahrbahn und Anschlussbereiche
Deckschicht = Asphaltbeton,
Frästiefe 1 bis 4 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
zuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche kleiner als 6 mm

50 m² EP.......................... GP ............................

01.03.01.2 Zulage zur Fräsposition
Pechhaltige bit. Befestigung PAK > 25 aufbrechen und Transport zur
Entsorgungsanlage

Bit. Befestigung aufnehmen und entsorgen, jedoch bit.
Befestigung ist pechhaltig. Summe PAK größer 25 mg/kg
und kleiner 250 mg/kg.

Die reinen Entsorgungskosten für die
Deponierung/Aufbereitung des belasteten Materials
übernimmt der AG und rechnet direkt mit der dafür
vorgesehenen Deponie ab!  Die Entsorgungskosten
sind daher nicht in diese Position miteinzurechnen !

Material des AG der zugeordneten Aufbereitungsanlage
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung StraßenbauTitel01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mittels LKW- Fuhrleistung gegen Nachweis zuführen.
(Material zur Beseitigung)
Entfernung zur  Annahmestelle ca. 150 km.
Abrechnung erfolgt über Lieferscheine in Tonage,
Lieferscheine sind vorzulegen.

2 t EP.......................... GP ............................

01.03.01.3 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau
Asphaltdeckschicht wird auf angefräste Schicht aufgelegt.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

Hier werden nur die Anschlüsse und hervorstehende
Asphaltflicken an-/abgefräst und eine 4 cm starke
Deckschicht auf die vorhandene Deckschicht aufgelegt.
Bereich: Merveldstraße von Dibler Straße bis
Kanalbaugrube

200 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  01.03.01  

  Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01.03

 
  TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau, Netto: ...............................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Gewerk  01
 

  Kanal-Straßenbau Merveldstraße, Netto: ...............................
    

02   Gewerk    Kanal-Straßenbau Rode Möhl

02.01   Titel   TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode Möhl

02.01.01   Untertitel   Einrichtung,Hilfsleistung,Stundenlohn

02.01.01.1 Auf-, und Abbau eines durch den AG gelieferten Baustellenschildes

Vor Baubeginn sind zwei durch den AG geliefertes
Baustellenschilder an der Einmündung zu der Strasse
"Rode Möhl" auf und nach Beendigung der Bauarbeiten
wieder abzubauen.
zwei Fußplatten pro Schild, Stahlrohrpfosten und
Schilderklemmen.

1 Psch GP ............................

02.01.01.2 Anteilige Verkehrssicherung,Verkehrslenkung,Verkehrsregelung für das
BV Rode Möhl. Bitte die Vorbemerkungen beachten!

Einrichtungen zur Verkehrssicherung,
Verkehrsrege-
lung, Verkehrslenkung nach STVO bei Bauarbeiten
auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
aufbauen, vorhalten,ständig unterhalten, betreiben,
ggf. umsetzen,korrigieren und abbauen.
Verkehrssicherung/Verkehrslenkung nach vom AN
vorgelegten Verkehrszeichenplan in Abstimmung
mit der zuständigen
Straßenverkehrsaufsichtsbehörde.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.
Verkehrszeichen,
-einrichtungen,Umleitungszeichen mit Zeichen
1048-15  und Geräte werden vom AN gestellt.
60 v.H. der Pauschale werden nach
betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrich-
tungen vergütet.
Bitte die Vorbemerkungen beachten!

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.01.3 Feuerwehrzufahrt mit Stahplatten 2,5m breit über Rasenfläche verlegen
und nach Beendigung des BV wieder zurückzubauen.

Zum Erhalt der Anfahrbarkeit des in der Sackgasse
liegenden Hochhauses Rode Möhl 9 muss eine
Zuwegung aus Stahlplatten (2,5m breit) vom Parkplatz
des Hochhauses Diblerstraße 34 verlegt werden. Die
Überfahrt über den Bordstein muss mit Asphalt
angerampt werden und ein Gehwegübergang mit
Schrankenzäune gesichert werden.Außerdem sind im
Bereich der Zufahrt 2 Parkverbotschilder mit
Zusatzschild Feuerwehrzufahrt aufzustellen.
Nach Beendigung des BV ist die Feuerwehrzufahrt
zurückzubauen.

28 m EP.......................... GP ............................

02.01.01.4 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA(III 1)

StLBNr. 06.86  101/910.04
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 1).

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.5 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Geh. BFA (IV)

StLBNr.    86  101/910.07
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
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TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Gehobene Baufacharbeiter (Berufsgruppe IV).

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.6 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Baufachwerker(VI)

StLBNr. 06.86  101/910.10
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.7 Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger 0,4-1,0 m3

StLBNr.    86  101/915.02
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

5 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.01.8 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger bis 0,4 m3

StLBNr. 06.86  101/915.01
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger bis 0,4 m3.

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.9 Verrechnungssatzfuer Baugeraet
Frontl.L 45-75 kW

StLBNr.    86  101/915.14
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.10 Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Kompr. 5-10 m3

StLBNr.    86  101/915.41
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.11 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 8 t

StLBNr. 06.86  101/920.06.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper, ca. 8 t Nutzlast.

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.12 Verrechnungssatz fuer LKW Transporter 1,5 t

StLBNr. 06.86  101/920.30.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
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Übertrag: ................................

Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.13 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bohrh. bis 20 kg

StLBNr. 06.86  101/915.43
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

5 h EP.......................... GP ............................

02.01.01.14 Verrechnungssatz für Pumpe

StLBNr.    95  709/245.20
Pumpe zum Freihalten oder Trockenlegen der Baugrube
betriebsbereit aufstellen, vorhalten, betreiben und
nach Einsatz entfernen.
Geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle max. 7,5 m.
Erforderliche Pumpensuempfe, Zu- und Ableitungen sowie
Umstellen werden nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.
Foerderdurchfluss ueber 4 bis 8 m3/h.

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.01.01  

  Einrichtung,Hilfsleistung,Stundenlohn, Netto: ...............................
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02.01.02   Untertitel   Erdbau, Vorarbeiten

02.01.02.1 Asphalt gradlinig trennen und aufbrechen bis d= 4-16cm in der Fahrbahn

Asphalt geradlinig trennen und aufbrechen bis d= 4-16cm
Fläche = Fahrbahn.

800 m² EP.......................... GP ............................

02.01.02.2 Zulage zur Vorposition 
Pechhaltige bit. Befestigung PAK > 250 aufbrechen und Transport zur
Entsorgungsanlage

Zulage zur Vorposition
Bit. Befestigung aufbrechen, Asphaltstärke bis 10 cm
aufnehmen und entsorgen, jedoch bit. Befestigung ist
pechhaltig. Summe PAK kleiner 250 mg/kg 

Die reinen Entsorgungskosten für die
Deponierung/Aufbereitung des belasteten Materials
übernimmt der AG und rechnet direkt mit der dafür
vorgesehenen Deponie ab!  Die Entsorgungskosten
sind daher nicht in diese Position miteinzurechnen !

Material des AG der zugeordneten Aufbereitungsanlage
mittels LKW- Fuhrleistung gegen Nachweis zuführen.
(Material zur Beseitigung)
Entfernung zur  Annahmestelle ca. 150 km.
Abrechnung erfolgt über Lieferscheine in Tonage,
Lieferscheine sind vorzulegen.

200 t EP.......................... GP ............................

02.01.02.3 Betonbordst. bis 15/30 aufnehmen und entsorgen

Bordstein aus Beton einschl. Bettung und Rückenstütze
aus Beton aufnehmen, Maße
und Form uneinheitlich, versetzt. Ausführung in
Teilabschnitten,teilw. als Tief- oder
Hochbord, B= 10-15 cm, H= 20-30cm.
Als Fahrbahneinfassung und Grundstücksbegrenzung
Aufnehmen und fachgerecht entsorgen

10 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.02.4 Schottertragschicht abtragen und im Baustellenbereich lagern.
Der Schotter ist in der Frostschutzschicht wieder einzubauen.

Die Schottertragschicht ist abzutragen, im
Baustellenbereich zu lagern und in der
Frostschutzschicht wieder zu verwenden.
Schichtdicke 20 cm

400 m² EP.......................... GP ............................

02.01.02.5 Rasenbordsteine aufnehmen Rasenb. 6/25 Moertel/R-Stuetze Aufbr.
entfernen

Bordsteine aufnehmen, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten.
Rasenbordsteine aus Beton, ca.  6/25 cm,
Moertelschicht und Rueckenstuetze aufbrechen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN und von der Baustelle
fördern.

5 m EP.......................... GP ............................

02.01.02.6 Vorh. einreihiges Rinnenpflaster aufnehmen, in Eigentum AN

Vorh. einreihiges Rinnenpflaster  einschl. Bettung
aufnehmen. Steine und  Aufbruchgut in Eigentum des
AN, von der Baustelle fördern. Vorh. Maße ca.
160/240/140 .
Art = Betonstein und Naturstein, Bettung und Fugen aus
Beton.
Als  Rinnstein und  verbaut.

10 m EP.......................... GP ............................

02.01.02.7 Betonpflaster in der Fahrbahn/Parkplatzfläche aufnehmen und entsorgen

Betonpflaster in der Fahrbahn/Parkplatzfläche
aufbrechen, aufnehmen und entsorgen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Unipflaster, ca. 8-10 cm dick,
Bettung aus Sand, Fugen aus Sand.
Gesamtes Betonpflaster und Aufbruchgut in Eigentum
des AN und von der Baustelle fördern.
Aufnahme in mehrere Einzelflächen.

40 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.02.8 Bituminöse Befestigung trennen Unterlg.schneiden Dicke 8-16cm.
Asphaltrückschnitt

Bituminöse Befestigung nach verfüllen der
Baugrube
 20 cm zurückschneiden. Anfallendes Material in
Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bituminösen Befestigung über 4 bis 16 cm.

140 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.01.02  

  Erdbau, Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

02.01.03   Untertitel   Kanalbau

02.01.03.1 Leitungsgraben herstellen, Einzelrohrgraben, Tiefe 1,7-2,6m
Haltung 1507011

Boden fuer Leitungsgraben
(Einzelrohrgraben)einschliesslich
Schachtbaugruben ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende
oderStrasse, ggf. unter Abzug des Oberbodens,
bzw. ab OFdes vorhandenen Planums.
Abgerechnet wird nach Länge der Leitungsgräben,
gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden in der Achse der
Leitung ohne Beruecksichtigung von Mehraushub
durchgemessen.
Schacht-DU und -abstaende nach Zeichnung.
Erschwernisse im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen werden nicht besonders
verguetet, wenn hierfür
keine gesonderte Position im LV aufgeführt ist.
Verbau wird  n i c h t  gesondert verguetet,
Wasserhaltung  w i r d  gesondert verguetet.
Homogenbereich A-C,
Grabentiefe der einen Leitung ueber 1,7 bis 2,6 m,
Lichte Grabenbreite der einen Leitung fuer DN
500,Grabenbreite nach DIN
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Aushub soweit zum Verfüllen geeignet im
Baustellenbereich seitl.lagern.,

 nach Verlegen d.Leitung im Graben einbauen 
 u.verdichten,zum Zufuellen nicht verwendeter 
 Aushub von der Baustelle entfernen, 
 fehl.Zufuellboden einbau, wird gesondert verguetet.
 Haltung 1507011

55 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.2 Leitungsgraben herstellen, Einzelrohrgraben, Tiefe 2,2-2,6m
Haltung 1507010

Boden fuer Leitungsgraben
(Einzelrohrgraben)einschliesslich
Schachtbaugruben ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende
oderStrasse, ggf. unter Abzug des Oberbodens,
bzw. ab OFdes vorhandenen Planums.
Abgerechnet wird nach Länge der
Leitungsgraeben,gemessen in der Achse der
Leitung. Die Schachtbaugruben werden in der
Achse der Leitung ohne Beruecksichtigung von
Mehraushub durchgemessen.
Schacht-DU und -abstaende nach Zeichnung.
Erschwernisse im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen werden nicht besonders
verguetet, wenn hierfür
keine gesonderte Position im LV aufgeführt ist.
Verbau wird  n i c h t  gesondert verguetet,
Wasserhaltung  w i r d  gesondert verguetet.
Homogenbereich A-C,
Grabentiefe der einen Leitung ueber 2,2 bis 2,6 m,
Lichte Grabenbreite der einen Leitung fuer DN 300,
Grabenbreite nach DIN
Aushub soweit zum Verfüllen geeignet im
Baustellenbereich seitl.lagern.,

 nach Verlegen d.Leitung im Graben einbauen 
 u.verdichten,zum Zufuellen nicht verwendeter 
 Aushub von der Baustelle entfernen, 
 fehl.Zufuellboden einbau, wird gesondert verguetet.
 Haltung 1507010

60 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.01.03.3 Anschlussleitungen herstellen PE-HD o.PP-DN 150 mm, SN 8, für RW/SW-
Anschlußkanal inkl. Leitunggrab

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren DN 150
mm einschließlich aller Erd-,und Verbauarbeiten nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen gem. DIN EN
1610 für den Hausanschluss / Regenablauf
herstellen.Anschluß-, und Umschlussarbeiten an die
Sammelrohrleitung sowie an die vorhandenen
Hausanschlussleitungen sind einzukalkulieren.
Einschließlich aller erf. Pass- und Kurzrohre.
Erf. Verschlussteller zum zeitweise Verschließen der
Leitung werden nicht gesondert vergütet.
Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr - DN 150
Rohr aus PP o. PE-HD ,SN 8.
Maximale Baulänge 3m.
Verlegetiefe: bis 2,3
Überdeckungshöhe bis 2,2 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60
Statischer Nachweis des Herstellers einholen.Auflager
aus Sand oder Kiessand nach DIN 4033
herstellen.Material vom AN liefern.
Aushub, soweit zum Wiedereinbau geeignet, seitlich
lagern und zum Verfuellen verwenden. Altrohr aufnehmen
und entsorgen.
Ueberschuessiger Aushub von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Leitungslänge.

40 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.4 Zulage zu den Grabenpositionen.
Holzverbau für Gräben und Baugruben herstellen und wieder entfernen

Zulage zu den Grabenpositionen
In Bereichen in denen ein Verbau mit Verbaukästen
durch querende Leitungen oder Baumwurzeln nicht
möglich ist, sind die Gräben mit Holzbohlen zu
verbauen.
Holzverbau für Gräben oder Baugruben nach DIN 4124 in
der zum Zeitpunkt der Bauausführung gültigen Fassung
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, während der Bauzeit
vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder
entfernen.
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Übertrag: ................................

Erforderlicher Mehraushub für die Einhaltung der
Mindestbreiten bei Rohrleitungsgräben oder Baugruben
wird nicht gesondert vergütet.

40 m² EP.......................... GP ............................

02.01.03.5 Suchgraben herstellen Homogenbereich A-C Tiefe bis 1,25 m
Aufbrch.gesondert M.Verb./O. Wh.

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereich A-C
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Nur auf Anordnung des AG

5 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.6 Suchgraben herstellen Homogenbereich A-C Tiefe 1,25-1,75m
Aufbrch.gesondert M.Verb./O.Wh.

Boden für Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereich A-C
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Nur auf Anordnung des AG.

5 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.7 Zulage Bodenabfuhr, unbelasteter Boden Z0

Nicht verwendbarer Bodenaushub  bzw. durch Baustoffe
und Bauteile verdrängter Aushub ist vom AN abzufahren
und ordnungsgemäß zu entsorgen. Z0-Boden ggf. mit
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Übertrag: ................................

humosen-und Bauschuttbeimengungen.
Die Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren,
Homogenbereich A-C.
Diese Position gilt als Zulage zu den Positionen des
Leitungsgrabenaushubes für Hauptkanal,
Anschlussleitungen und Suchgräben sowie anders
anfallenden Böden.
Abrechnung erfolgt über Wiegenoten.

500 t EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

02.01.03.8 Zulage zu den Bodenabfuhrpositionen. 
Separieren des Aushubbodens (mit Verdacht auf Verunreinigung),
Zwischenlagerung,Beprobung

Der Boden (mit Verdacht auf Verunreinigungen) ist auf
Anweisung des AG zu separieren und auf einem durch
den AN angemieteten, geeigneten Lagerplatz zwischen
zu lagern (Abdeckung mit geeigneter Folie) zu beproben
und nach Bodenanalyse der entsprechenden Entsorgung
zuzuführen.
Einzurechnen sind sämliche Kosten für den Transport
zum Lagerplatz, Zwischenlagerung, Beprobung einschl.
der Bodenanalyse gem. LAGA/Ersatzbaustoffverordnung,
Be-und Entladen der Fzg und Abtransport zur
Entsorgung. (bis einschl. Z2 Belastung)
Bei Entsorgung gem. Deponieverordnung wird der
Transport über eine weitere Zulageposition entsprechend
der Entfernung zum Entsorgungsort gezahlt.

200 t EP.......................... GP ............................

02.01.03.9 Füllkies liefern und einbauen

Füllkies liefern und einbauen
Frostsicheren kornabgestuften Füllkies zur Rohrlagerung
Rohrummantelung u. Leitungsgrabenverfüllung
lagenweise einbauen u. verdichten.
Für die Rohrlagerung und Rohrummantelung ist ein
Füllkies mit einem Größtkorn von 8 mm einzubauen.
Sekundärbaustoffe BM-0 sind zugelassen
Abgerechnet wird nach Wiegenoten.

1.000 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.03.10 seitlich gelagerten Füllboden einbauen

Der seilich neben der Baustelle gelagerte Füllboden ist
oberhalb der Leitungszone einzubauen und zu
verdichten. Die Abrechnung erfolgt über Einbauprofile
abzüglich der zugelieferten Füllböden.

200 m3 EP.......................... GP ............................

02.01.03.11 Entwaesserungsrohrleitung ausbauen Rohr-DN 200 bis 300 bewehrten Beton
Tiefe bis 2,00m 

Entwaesserungsrohrleitung ausbauen.
Entwaesserungsrohrleitung liegt bis zur
Leitungszone frei.
Das Ausbauen von Schaechten wird gesondert
verguetet.
Rohr DN 200 bis DN 300.
Rohr aus bewehrten Beton oder Stzg.Ausbautiefe
bis UK Rohr bzw. UK Auflager bis 2,00 m.

 Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN 
 uebernehmen und von der Baustelle entfernen. Der
 Bauschutt ist auszusortieren und der 
 Wiederverwertung zuzuführen. Die Entsorgung von
 Lehm bzw. Boden Bauschuttgemischen wird nicht 
 gesondert vergütet.

110 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.12  Entwaesserungsrohrleitung ausbauen Rohr-DN 100 bis 150 bewehrten
Beton Tiefe bis 2,75m 

Entwaesserungsrohrleitung ausbauen.
Entwaesserungsrohrleitung liegt bis zur
Leitungszone frei.
Das Ausbauen von Schaechten wird gesondert
verguetet.
Rohr DN 100 bis DN 150.
Rohr aus bewehrten Beton oder Stzg.Ausbautiefe
bis UK Rohr bzw. UK Auflager bis 2,5 m.

 Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN 
 uebernehmen und von der Baustelle entfernen. Der
 Bauschutt ist auszusortieren und der 
 Wiederverwertung zuzuführen. Die Entsorgung von
 Lehm bzw. Boden Bauschuttgemischen wird nicht 
 gesondert vergütet.

        
Übertrag: ................................
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40 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.13 Verfüllen von stillgelegten Leitungen DN 200

Verfüllen von stillgelegten Leitungen DN 200 mit
Dämmersuspension einschl. einmauern von Befüll- und
Entlüftungsrohren.

22 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.14 Rohrleitungskreu- zung sichern Leitung Fernw. in Betrieb DA >   200mm
PVC/PE Abschnitt bis 3m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.
Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.
Rohrleitung der Fernwaermeleitung
in Betrieb,
bestehend aus Vor-,und Rücklauf Aussendurchmesser
bis 200 mm.
Material:PVC/PE.
Laenge der Einzelabschnitte bis 3 m.

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.15 Rohrleitungskreu- zung sichern Leitung Wasser in Betrieb DA bis 200 m
Abschnitt bis 3 m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende
Ver-/Entsorgungsleitung ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten
werden nicht gesondert verguetet.
Die Vorschriften und Anweisungen des
Unterhaltungstraegers der Leitung sind zu
beachten.
Rohrleitung der Wasserversorgung
in Betrieb,
Aussendurchmesser bis         200 mm.
Material: Grauguß, Stahl,PE,AZ

 Laenge der Einzelabschnitte bis 3 m.

1 St EP.......................... GP ............................
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02.01.03.16 Kabelkreuzung sichern erdverlegt unter Spannung Mittel-Niedersp.-
Kabel Kabel DA bis 20mm 4 Kabel Abschnitt bi

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende
Kabel ist zu sichern.
Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten
werden nicht gesondert verguetet.
Die Vorschriften und Anweisungen der
Unterhaltungstraeger der Kabel sind zu beachten.
Kabel erdverlegt,unter Spannung,
Mittel-,Niederspannungs-, LWL-, FM-,
Straßenbeleuchtungskabel
Kabel-Aussendurchmesser bis 20 mm.

 Laenge der Einzelabschnitte bis 3 m.

10 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.17 Zulage für Boden Ein- und Ausbau von Hand

Boden unterhalb von Versorgungsleitungen
von Hand ausheben und verfüllen.Diese Position wird als
Zulage zu den Rohrgraben- und Leitungspositionen sowie
Leitungs- und Kabelkreuzungspositionen abgerechnet.
siehe: Ergänzung zum Leistungsverzeichnis Punkt 10

Ausführung nur in Abstimmung mit dem AG und der
Bauleitung.

10 m³ EP.......................... GP ............................

02.01.03.18 RW-Kanal Rohrleitung PE/PP-DN 500 , Steckmuffe 

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren PE/PP DN
500 mm nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen gem. DIN EN 1610 für den Hauptkanal
herstellen.
Einschließlich aller erf. Paß- und Kurzrohre.
Erf. Verschlußteller zum zeitweise Verschließen der
Hauptleitung werden nicht gesondert vergütet.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden
gesondert vergütet.
Rohr - DN 500
Rohr aus PE/PP
Fabrikat: Fränkische Robukan SMR
oder gleichwertig.
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Maximale Baulänge 3m
Auflager aus Sand o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Verkehrslast: SLW 60,
Verlegetiefe:  bis 2,5m,
einschl. Rohrstatik in prüffähiger Form.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

54 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.19 RW-Kanal Rohrleitung PE/PP-DN 300 , Steckmuffe 

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren PE/PP DN
500 mm nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen gem. DIN EN 1610 für den Hauptkanal
herstellen.
Einschließlich aller erf. Paß- und Kurzrohre.
Erf. Verschlußteller zum zeitweise Verschließen der
Hauptleitung werden nicht gesondert vergütet.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden
gesondert vergütet.
Rohr - DN 300
Rohr aus PE/PP
Fabrikat: Fränkische Robukan SMR
oder gleichwertig.
Maximale Baulänge 3m
Auflager aus Sand o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Verkehrslast: SLW 60,
Verlegetiefe:  bis 2,5m,
einschl. Rohrstatik in prüffähiger Form.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

60 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.20 RW-Kanal Rohrleitung PE/PP-DN 200 , Steckmuffe 

        
Übertrag: ................................
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Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren PE/PP DN
200 mm nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen gem. DIN EN 1610 für den Hauptkanal
herstellen.
Einschließlich aller erf. Paß- und Kurzrohre.
Erf. Verschlußteller zum zeitweise Verschließen der
Hauptleitung werden nicht gesondert vergütet.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden
gesondert vergütet.
Rohr - DN 300
Rohr aus PE/PP
Fabrikat: Fränkische Robukan SMR
oder gleichwertig.
Maximale Baulänge 3m
Auflager aus Sand o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Verkehrslast: SLW 60,
Verlegetiefe:  bis 2,5m,
einschl. Rohrstatik in prüffähiger Form.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

4 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.21 Anbohrstutzen DN 150 an PE/PP Kanal DN 300/500 herstellen

Anschluss von Entwaesserungsleitungen
aus Kunststoff
DN 150 an Kanal DN 300/500 PE/PP
durch Anbohren und Einbau eines Anschlussstutzens.

6 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.22 Schachtunterteil als Betonfertigt. Eingef. Muffe D = 1000 mm
Anschl.PE/PP Rohr-DN 300/150
Im Bogen durchgehendes Gerinne

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m
ueber Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und
Ablaufleitung ist der groessere DN fuer die
Abrechnung massgebend.
Im Bogen durchgehendes Sohlengerinne,
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Rohranschluss ueber in die Schachtwand
eingeformte Muffen.
Schachtdurchmesser = 1000 mm
Zulauf DN 150 PE/PP Rohr
Ablauf DN 300 PE/PP Rohr
Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG III, DIN 1053.
Schachtbankett aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel
MG III, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen,
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

 Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
 mit Steigeisen
 Schacht 1507010

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.23 Schachtunterteil als Betonfertigt. Eingef. Muffe D = 1000 mm
Anschl.PE/PP Rohr-DN 300/500
Gerade durchgehendes Gerinne, Anschluss über äußeren Absturz, mit
Spülöffnung DN 300

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m
ueber Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und
Ablaufleitung ist der groessere DN fuer die
Abrechnung massgebend.
Gerade durchgehendes Sohlengerinne, Anschluss
über äußerem Absturz, Spülöffnung DN 300
Rohranschluss ueber in die Schachtwand
eingeformte Muffen.
Schachtdurchmesser = 1000 mm
Zulauf DN 300 PE/PP Rohr
Ablauf DN 500 Beton Rohr
Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG III, DIN 1053.
Schachtbankett aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel
MG III, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen,
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

 Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
 mit Steigeisen
 Schacht 1507011
einschließlich Kernbohrung für die Spülöffnung DN
300 und hestellen des äußeren Absturzes

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.03.24 Schachtunterteil als Betonfertigt. Eingef. Muffe D = 1200 mm
Anschl.PE/PP Rohr-DN 500/300/200 Beton DN 200
Gerinne gem. Detailzeichnung

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m
ueber Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und
Ablaufleitung ist der groessere DN fuer die
Abrechnung massgebend.
Sohlengerinne gemäß Detailzeichnung
Rohranschluss ueber in die Schachtwand
eingeformte Muffen.
Schachtdurchmesser = 1200 mm
Zulauf DN 500 PE/PP Rohr, weiterer Zulauf DN 200
PE/PP,weiterer Zulauf DN 200 PE/PP
Ablauf DN 200 Beton Rohr
Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG III, DIN 1053.
Schachtbankett aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel
MG III, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen,
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

 Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
 mit Steigeisen
 Schacht 1507012

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.25 Fertigteil fuer Schacht einbauen Hals DN 1000/625 Hoehe  
85 cm mit Steigeisen

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Schachthals DN 1000/625,
Hoehe =  85 cm,
mit Steigeisen

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.26 Fertigteil fuer Schacht einbauen  
Abdeckplatte DN 1200/625 Hoehe  
20 cm 

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Abdeckplatte DN 1200/625,
Hoehe =  20 cm,

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.01.03.27 Fertigteil fuer Schacht einbauen Ring DN 1000 Hoehe  75 cm mit
Sicherh.-Steigeis

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil
1,einbauen.
Schachtring DN 1000,
Hoehe =  75 cm,

   mit Steigeisen

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.28 Betonauflagering
einbauen
Hoehe 40-100 mm

Betonauflagering, lichter DU 625 mm DIN 4034,
Teil 1,
in Moertel MG III nach DIN 1053 versetzen.
Fugen glattstreichen.

 Ringhoehe 40 bis 100 mm

8 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.29 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, Kl. D Deckel/Einlage Hoehe
planmaessig Zementfuge

Schachtabdeckung, entsprechend DIN 1229, mit lichter
Weite min. 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen,
Klasse D 400, Ausfuehrung nach DIN 4271,
Deckel mit daempfender Einlage.
Schachtabdeckung auf planmaessige Hoehe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG III nach
DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.
gggf. nach dem asphaltieren auf Asphaltniveau ziehen

8 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.30 Schachtabdeckungen ausbauen und entsorgen

Bei allen nicht vom Kanalbau betroffenen Schächten
sind die Schachtabdeckungen und die nicht mehr
brauchbaren Ausgleichsringe aus zu bauen und zu
entsorgen.

5 St EP.......................... GP ............................
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02.01.03.31 Schachtanschluss der Bestandshaltung Rohr-DN 200 Beton an den neuen
Schacht

Schachtanschluss der Bestandshaltung an den
neuen Schacht
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN200(alt),
aus Beton
Schacht aus Betonfertigteilen,
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.
 Ausführung mit Gelenkstueck,  
 und Manschette auf das vorhandene Altrohr aus 
 Beton DN 200.

 Schacht 1507012

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.32 Schachtanschluss herstellen Rohr-DN 300 PE/PP Rohr

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss
dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 300 PE/PP,
Schacht aus Betonfertigteilen,
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

 Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.33 Schachtanschluss herstellen Rohr-DN 200 PE/PP Rohr

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss
dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
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Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 200 PE/PP,
Schacht aus Betonfertigteilen,
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

 Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.34 Schachtanschluss herstellen Rohr-DN 150 PE/PP Rohr

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss
dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 150 PE/PP,
Schacht aus Betonfertigteilen,
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

 Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.35 Kontrollschacht aufnehmen, T bis 2,2 m

Kontrollschacht aus Betonfertigteilen aufnehmen, T bis
2,20m
Material geht in das Eigentum des AN über und muss
beseitigt werden.
einschl. Aufnehmen von Schachtabdeckungen (Deckel
und Rahmen),einschl. erforderlicher Stemmarbeiten,
abgebrochenes Material aufnehmen, abfahren und auf
Kosten des AN beseitigen.

2 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.36 Formstueck einbauen Übergangsstücke DN 150 Kunststoff Rohr-DN 150

Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau
des Formstueckes gegenueber der
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durchgemessenen Rohrleitung.
Übergangsstücke DN 150 oder Funke VPC
Manschette
aus Kunstsoff PP/PE, Übergang
Beton/PE-PP,Stzg/PE-PP

 Durchgangsrohr DN 125/150.

10 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.37 Formstueck einbauen Bogen DN 150 Kunststoff Rohr-DN 150

Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau
des Formstueckes gegenueber der
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstueck = Bogen DN 150,Reduzierstück
aus Kunstsoff PP/PE

 Durchgangsrohr DN 150.

30 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.38 Strassenablauf ausbauen Beton/Mauerwerk Tiefe 1,5-2,00 m, entfernen

Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten.
Erdarbeiten  in Boden der Klassen 3 bis 4 ausfuehren,
einschließlich Verbau.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
guetet.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet
Strassenablauf aus Beton/Mauerwerk,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,5 bis 2,0 m.
Strassenablauf liegt in befestigter Flaeche. Erd-
arbeiten ausfuehren. Durch den Abbruch entstandene
Gruben mit vom AN zu liefernden geeigneten Material
verfüllen und verdichten.
Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

4 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.39 Straßenablauf ohne Aufsatz einbauen (für Aufsatz 300/500)

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 auf
Sauberkeitsschicht aus Kiessand 10 cm dick, Fugen mit
plastischen Elastomeren nach DIN 4062 dichten, ohne
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Aufsatz einbauen , einschl. aller erf.Erd-/Verbau-
arbeitenarbeiten und mit Behinderung von Ver- und
Entsorgungsleitungen.,Boden wird für den Einbau im
Arbeitsraum nicht verwendet.Boden in Eigentun des AN
übernehmen und von der Baustelle
entfernen.Arbeitsraum mit frostsicheren Füllkies des AN
verfüllen und verdichten. Aushubtiefe bis UK Auflager
über 1,00m bis 2,00m.
Bauteile : Straßenablaufunterteil für Naßschlamm mit
Steckmuffe und Dichtung für Anschlußleitung aus Kunst-
stoff PP DN 150 mm, Auflagering  .
Fugen außen mit 10 cm breitem bit. Klebeband abdichten
einschl. Haftanstrich .

4 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.40 Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen 500x500,C,34,5mm Hoehe planmaessig
Zementfuge

Aufsatz fuer Strassenablauf nach DIN EN 124 aufsetzen,
Klasse C 250, Ausfuehrung nach DIN 19 594 oder gleich-
wertiger Art, 500x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Aufsatz auf planmaessige Hoehe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG III
nach DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.

4 St EP.......................... GP ............................

02.01.03.41 Provisorische Umleitung der Hausanschlüsse

Provisorische Umleitung für Abwasserkanal DN 150 bis
200 (Hausanschlussleitung bzw.
Oberflächenentwässerung),
als geschlossene Leitung oder wahlweise als
Pumpleitung, Durchflussquerschnitt DN 150
einschließlich Länge von Revisionsschacht (evtl.
im Keller) bis zum nächsten Schacht, Umleitung nach
Wahl des AN, Provisorium nach Gebrauch beseitigen.
Diese Position umfasst die Bereitstellung, den Einbau,
den Betrieb, das Vorhalten, das Umsetzen sowie die
Beseitigung der provisorischen Umleitung.
Die Menge Stück bezieht sich auf die Anzahl der z.Zt.
bekannten Sw Hausanschlussleitungen.Die Rw
Hausanschlüsse sind nur in Absprache mit dem AG
provisorisch herzustellen. Grundsätzlich sind sie
direkt zu übernehmen.

3 St EP.......................... GP ............................
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02.01.03.42 Vorflutsicherung Regenwasserkanal

Bei Bauunterbrechung ist der neue Regenwasserkanal
provisorisch mit dem alten Regenwasserkanal zu
verbinden und bei Wiederaufnahme der Arbeiten
abzubauen. Das Provisorium ist über die gesamte
Bauzeit vorzuhalten.

1 psch GP ............................

02.01.03.43 Kanalleitung auf Dichtigkeit nach DIN EN 1610
Rohr-DN 200/600Erneute Pruefung

Kanalleitung auf Dichtigkeit nach DIN EN 1610, Wasser-
bzw. Luftdruck pruefen, einschliesslich aller
Abdichtungen, Sicherungen, liefern, einfuellen und
schadloses Ableiten der Befüllung, An- und Abtransport
sowie Vorhalten der Geraete.
Rohrleitung = PE-HDPP
Rohr-DN 200/600mm.
Bei undichter Leitung wird eine erneut notwendige
Dichtigkeitspruefung nicht gesondert verguetet.

230 m EP.......................... GP ............................

02.01.03.44 Ramm bzw. Drucksondierungen nach DIN 4094

Ramm bzw. Drucksondierungen nach DIN 4094 durch
unabhängigen, zugelassenen Sachverständigen mittels
Künzelstab zur Feststellung des Verdichtungsgrades im
Untergrundbereich bis ca. 3,00 m Tiefe im Beisein und
durch Anweisung der Bauleitung durchführen, einschl.
Vorlage der Künzeldiagramme in 2-facher Ausfertigung.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.01.03  

  Kanalbau, Netto: ...............................
    

02.01.04   Untertitel   Straßenbau

02.01.04.1 Hochbordsteine aus Beton  H 15 x 30 mit Fugendichtung liefern und
setzen

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfuer er-
forderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen und der
notwendigen Aussparungen für Anpassungen.
Bordansicht  12 cm Ansicht. 10 cm Ansicht nur im
Bereich der Parkplatzstellplätze.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bordsteine DIN EN1340 H 15x30, Längen: 0,5m/1,0 m
Zweischichtig, Vorsatzbeton mit Zuschlag der Korn-
groessen ueber 2 mm aus gebrochenem natuerlichem
Felsgestein.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25, bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton Beton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand
20cm.
Bordsteine mit Fugendichtung aus Dichtungsband setzen.
Gemäß Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

5 m EP.......................... GP ............................

02.01.04.2 Bordsteine aus Beton  H 15/30  Bogen-,Senkst.-Übergangssteine liefern
und setzen
 

Bordsteine aus Beton liefern und setzen ,einschl. der
hierfuer erforderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen
und der notwendigen Anpassungen.
Bordsteine DIN EN1340 H 15/30,
zweischichtig,
Vorsatzbeton mit Zuschlag der Korngroesse ueber 2mm
aus gebrochenem natuerlichem Felsgestein
und quarzhaltigem Natursand.
Bogen-, Absenk- und Uebergangssteine.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25,
bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C 20/25,
Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm.
Bogen-,Senkst.-Übergangssteine mit Fugendichtung aus
Dichtungsband setzen. Gemäß Straßenbaulageplan
einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

5 m EP.......................... GP ............................

02.01.04.3 Tiefbordsteine T 15/25 (Gerade) liefern und setzen

Bordsteine aus Beton gem. DIN EN 1340 liefern und
setzen, einschl. der hierfür erforderlichen
Erdarbeiten, Planum erstellen und der notwendigen
Anpassungen für Aussparungen.
Bordsteine DIN EN1340 T 10/20, einschichtig, Zuschlag
der Korngröße über 2mm aus gebrochenem natürlichem
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Felsgestein. Länge = 1,00 m.
Bordansicht  0 cm Ansicht.
Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit gem. DIN 1045-2.
Unterbeton C20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20
cm. Bordsteine mit Fugendichtung aus Dichtungsband
setzen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

160 m EP.......................... GP ............................

02.01.04.4 Rasenbordsteine aus Beton 60/250 liefern und setzen

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfuer er-
forderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen und der
Aussparungen fuer bzw. der Anpassungen an
Strassenablaeufe.
Bordansicht  3 cm Ansicht.
DIN EN1340 Rasenbordsteine (60/250 mm)
einschichtig, frost- tausalzbestaendig
Zuschlagstoff = gebrochenes natuerliches Felsgestein.
Rueckenstuetze aus Beton C20/25
bis 5 cm unter OF Bordstein, 9 cm breit.
Unterbeton C20/25,
Dicke in verdichtetem Zustand 10 cm.
Erdarbeiten in Bodenklasse 3-4. Überschüssigen Boden
in Eigentum des AN und von der Baustelle fördern.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

25 m EP.......................... GP ............................

02.01.04.5 Entwässerungrinne 1 Reihig aus Betonpflastersteinen

Pflasterstreifen herstellen, einschl. der ggf. hierfür
erf. Erdarbeiten,Planum erstellen und der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe als
Randeinfassung vor Bordsteinen.
Überschüssigen Boden in Eigentum des AN und von der
Baustelle fördern.
Beton-Pflastersteine DIN EN 1338  (240/160/140 mm ).
Breite des Pflasterstreifens einreihig.
Pflaster mit Pflastersand einschlämmen,
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überschüssigen Sand entfernen.
Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20-24
cm herstellen. Nach Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

10 m EP.......................... GP ............................

02.01.04.6 Betonplatten, Betonpflaster herst.,Steine des AG, im Baustellenbereich
lagernd

Betonplatten, Betonpflaster des AG
herstellen und bis zur Standfestigkeit abrammen bzw.
abrütteln.
Ausführung in Grundstückszuwegungsbereichen,
-zufahrten auf den Privatgrundstücken  und in Rand- und
Anschlussbereichen.
Ca. 10 Einzelflächen.
Art=Betonplatten, Betonpflaster verschiedene Formate
und Stärken
Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssiges
Material von der Baustelle entfernen.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm
herstellen,Dicke im verdichteten Zustand 4cm.
Steine sind ausgebaut und lagern im Baustellenbereich.
Förderweg bis 0,5 Km.
Ersatz-Pflaster über 5 bis 10 v.H. der Fläche liefern.
Steine vor dem versetzen säubern.
Rechtwinklig zum Rand verlegen.

4 m² EP.......................... GP ............................

02.01.04.7 Schottertragschi- cht herstellen BK 100, 32 bis 1,0 0/32 Dicke 15 cm
EV2 min 150 MN/m2
Fahrbahn

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 100, 32 bis 1,0.
Baustoffgemisch 0/32.
Einbaudicke 15 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
min. 150 MN/m2.
Fahrbahn

        
Übertrag: ................................
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400 m² EP.......................... GP ............................

02.01.04.8 Frostschutzschic- ht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 EV2 min. 120MN/m2
... 31 cm ... Natürl. Gstk. Abrechng
Fahrbahn

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MN/m2.
Einbaudicke 31 cm
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Fahrbahn

400 m² EP.......................... GP ............................

02.01.04.9 Planum herstellen

Planum mit dem erforderlichen Quer-
u. Längsgefälle herstellen bzw. Unterlagen
nacharbeiten und verdichten, mit vom AN zu liefernden
Kiessandmaterials (GW,GI).
Max Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
In Fahrbahnen und Gehwegen

400 m² EP.......................... GP ............................

02.01.04.10 Temperaturabgesenkter Asphalt, Asphalttragsch. AC22 TN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0  Dicke 10 cm, Fertigereinbau

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier
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Nahtfreier Einbau 3,25m bis 5,0 m Breite und
Aufweitungsbereiche.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

400 m² EP.......................... GP ............................

02.01.04.11 Temperaturabgesenkter Asphalt, Asphalttragsch. AC 22 TN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0  Dicke 10 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Handeinbau in separaten Bauabschnitten.

20 m² EP.......................... GP ............................

02.01.04.12 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
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oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

400 m² EP.......................... GP ............................

02.01.04.13 Temperaturabgesenkter Asphalt - Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als
TA-Aspahlt herst., Handeinbau

Asphalttdeckschicht aus Asphalttrbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Handeinbau in separaten Bauabschnitten.
in Zwickeln und Fahrbahn Breite 50cm

20 m² EP.......................... GP ............................

02.01.04.14 Bitumenh. Bindemittel aufsprühen Einzelne Flächen OF mit Schmutz
Bit.Emulsion U60K

StLBNr. 09.95  112/405.22.13
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprnhen,
auf nicht zusammenhängenden Teilflächen, Zwickel und
Streifen.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
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Bindemittel = Bitumen-Emulsion U 60 K.
Bindemittelmenge 0,3 kg/m2.

400 m2 EP.......................... GP ............................

02.01.04.15 Asphaltfuge schneiden und vergießen zwischen Betonläuferstein und
Decke

Fuge zwischen Betonläuferstein und Deckschicht
herstellen.
Fuge schneiden und vergießen nach Fertigstellung der
Deckschicht (Fuge mind. 1,2 cm breit und 5 cm tief)
schneiden, ggf. trocknen, Voranstrich aufbringen und
mit Vergussmasse nach TLBit FUG vergießen,
einschließlich Lieferung der Materialien.

130 m EP.......................... GP ............................

02.01.04.17 Fußgängerhilfssteg in Geländehöhe

Fußgängerhilfssteg in Geländehöhe herstellen,
Nutzbreite  1,00 m, Länge bis 3,50 m. Zur Überbrückung
der ausgekofferten Gehwege für Fußgängerverkehr.
Überwegung während der Bauzeit vorhalten und nach
Abschluss der Arbeiten wieder entfernen.
Mehrfaches Zu- und Abdecken, Zwischenlagern und
Transportieren wird nicht gesondert vergütet.
Behelfsbrücke, Breite 1,00 m mit Geländerholmen in 1,00
m Höhe, einem Zwischenholm in 0,25 m Höhe und einem
Bordbrett. Absätze von mehr als 15 mm sind
anzurampen.

1 St EP.......................... GP ............................

02.01.04.18 Plattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen

Plattendruckversuch nach DIN 18134 durch
unabhängigen, zugelassenen Sachverständigen zum
Nachweis des Verdichtungsgrades durchführen, als
Kontrollprüfung auf besondere Anordnung und
Anweisung des Auftraggebers,
einschl. Gestellung der erforderlichen Geräte und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prüfprotokolle und
Diagramme in 2-facher Ausfertigung
Plattendruckversuch auf Planum Untergrund,FSS und
STS.

3 St EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

02.01.04.19 Gestellung eines Baggers/ LKW zur Durchführung eines
Lastplattendruckversuches

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW oder Bagger) bei Kontrollprüfung
bereitstellen für Plattendruckversuch nach DIN 18134

3 St EP.......................... GP ............................

02.01.04.20 Dynamischen Lastplattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen

Dynamische Verdichtungsüberprüfung mit leichter 
Fallplatte durchführen nach TP BF-StB B 8.3 Ausgabe
2012 durch AN zum Nachweis des Verdichtungsgrades
durchführen, als Kontrollprüfung auf besondere
Anordnung und Anweisung des Auftraggebers,
einschl. Gestellung der erforderlichen Geräte und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prüfprotokolle sowie Plan
mit  Eintragung der genauen Prüfstelle in 1-facher
Ausfertigung.
Dynamische Verdichtungsüberprüfung auf Planum
Untergrund,FSS und STS.

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.01.04  

  Straßenbau, Netto: ...............................
    

02.01.05   Untertitel   Kanalreinigung und -Inspektion

Hinweis für die optische Inspektion

1. Allgemeines
Mit diesem Informationsblatt gibt das Technische
Betriebszentrum Flensburg (TBZ), zuständig für die
Abwasserbeseitigung in der Stadt Flensburg, die
Grundlagen für die Untersuchung von öffentlichen
Entwässerungsanlagen vor.

Jedes Bauteil (Schacht, Haltung, Leitung,
Anschlusskanal, etc.) der öffentlichen Entwässerung
welches verändert bzw. neu hergestellt wird, ist
entsprechend diesem Informationsblatt zu untersuchen.

Wiederholungsprüfungen werden ebenfalls entsprechend
dieses Informationsblattes durchgeführt.
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Für alle Arbeiten und Untersuchungen sind die allgemein
Anerkannten Regeln der Technik, die gültigen DIN-EN
und DIN-Normen, sowie DWA-Regelwerke und
Merkblätter einzuhalten und anzuwenden.

Für die Kanaluntersuchung sind insbesondere die
folgenden Regelwerke in ihrer geltenden Fassung zu
beachten:

Merkblatt DWA-M150 "Datenaustauschformat für die
Zustandserfassung von Entwässerungssystemen"

Merkblatt DWA-M149-2 "Zustandserfassung und
-beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von
Gebäuden - Teil 2 Kodiersystem für die optische
Inspektion"

DIN EN 13508-2 Untersuchung und Beurteilung von
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden - Teil
2: Kodiersystem für die optische Inspektion

Merkblatt DWA-M149-8 "Zustandserfassung und
-beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von
Gebäuden - Teil 8 Zusätzliche technische
Vertragsbedingungen - Optische Inspektion"

Die in den o.g. Regelwerken getroffenen Festlegungen
sind anzuwenden, soweit nicht im Folgenden hiervon
abweichende Vorgaben gemacht werden.

2. Datenformate und Übergabe

Dem Untersucher werden vor Inspektionsbeginn folgende
Daten übergeben:
- Georeferenzierte Kanalstammdaten im
Format IBAK *.i32
- Auszug aus Katasterplan im Format

Weiterhin erhält der Inspekteur mindestens eine
Datenträgernummer je zu untersuchendem Objekttyp
(Haltungen, Schächte, Leitungen).
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Die Rückgabe der Untersuchungen erfolgt ebenfalls im
Format IBAK *.i32 auf einem Datenträger mit
USB-Stecker oder zum Download aus einer Cloud.

Auf dem gewählten Datenträger soll für jede vergebene
Datenträgernummer ein separates Verzeichnis vorhanden
sein, welches die entsprechenden Daten enthält.

Die Bezeichnung der Scan- und Videodateien soll der
Objektbezeichnung entsprechen. (Haltungs-, Schacht-,
Leitungsbezeichnung + *.mpg, *.ipf)

3. Grunddatenerfassung

3.1. Vergabe von Objektbezeichnungen

Die Vergabe von Objektbezeichnungen hat immer in
Abstimmung mit der Abt. 3.2. des TBZ zu erfolgen!

TBZ - Tiefbau - Abteilung 3.2 -
Generalentwässerungsplanung -
Tel.: 0461 / 85 - 8324
Schleswiger Straße 76, 24941 Flensburg

Sollten vor Ort Schächte bzw. Haltungen vorgefunden
werden, die nicht in den vom TBZ zur Verfügung
gestellten Daten enthalten sind, ist dies umgehend, dem
TBZ mitzuteilen. Es wird dann kurzfristig eine neue Nr.
vergeben.

Die Vergabe eigener Objektbezeichnungen (Schacht-,
Haltungsnummern) im Hauptkanal ist grundsätzlich nicht
zulässig!

3.2. Ersterfassung von Anschlussleitungen
Werden Anschlusskanäle vollständig neu erfasst, so sind
sie während der Inspektion folgendermaßen neu zu
bezeichnen:
1234567XX00

Hierin ist:
1234567 = Bezeichnung der zugeordneten Haltung des
Hauptkanals bzw. bei direktem Anschluss an Schächte
die Bezeichnung des Schachtes
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

XX = Zweistellige Kennung für die Art des Anschlusses.
Maßgebend ist das Nachschlagwerk des TBZ (*.int-Datei,
welche beim TBZ abgefordert werden kann).
Folgende Codes sind zulässig:
AV = Zu-Ablauf
Versickerungs-Regenwassernutzungsanlage
BA = Bodenablauf
DR = Drainage, Anfang
ER = Entwässerungsrinne
GA = Gebäudeanschluss (Übergabepunkt z.B am
Gebäude ohne
Schacht)
NN = unbekannt, nicht feststellbar oder sonstiger Fall
NÜ = Notüberlauf
R= Revisionsöffnung
RR = Regenfallrohr
RS = Revisionsschacht (auf dem Grundstück)
RV = Rohrende verschlossen
SE = Straßenablauf

00 = Fortlaufende Nummer. Die Nummerierung erfolgt
möglichst in Fließrichtung und unabhängig von der Art
des Anschlusses. Bei nachträglicher Erfassung eines
Anschlusses wird die vorhandene Nummerierung nicht
geändert, sondern für den Neuanschluss am Ende
eingefügt.
Anschlüsse an Anschlüsse werden im gleichen Schema
mit durchnummeriert.

3.3. Bezeichnung der Anschlusspunkte
Der obere Anschlusspunkt erhält die gleiche Bezeichnung
wie die Leitung. Der Anschluss an den Hauptkanal erhält
bei Stutzen oder Abzweigern die Kennung "AP", bei
Anschluss an Schächte die entsprechende
Schachtnummer.

3.4. Untersuchung von bereits erfassten
Anschlussleitungen
1. Anschlussleitungen sollen untersucht werden,
die Haltung jedoch nicht:
vom TBZ wird eine i.32 Datei der Haltungen mit
Untersuchungsdaten übergeben. Die bereits stationierten
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abzweiger werden als Anschlusspunkt
für die Leitung beibehalten.
Von den zu untersuchenden Leitungen wird eine i.32
Datei ohne Untersuchungsdaten übergeben.
Der Inspekteur legt auf dem Fahrzeug ein Projekt mit
der i.32 Datei der
Haltung an. Die i.32 Datei der Leitung muss dem Projekt
hinzugefügt werden.
Beim Hinzufügen müssen die Haltungen aber beibehalten
werden.
Die Leitungen haben größtenteils eine Verlaufsmessung.
Diese muss gelöscht und neu angelegt werden. Die
Stammdaten der Leitungen bleiben bestehen, müssen
aber ggf. aktualisiert werden. Der Leitungsname darf
auf keinen Fall geändert werden und Leitungen dürfen
nicht gelöscht und neu angelegt werden, sondern
bekommen eine neue Untersuchung.
2. Anschlussleitungen und Haltungen sollen
untersucht werden:
vom TBZ wird eine i.32 Datei für Haltungen und
Leitungen ohne Untersuchungsdaten übergeben. Die
Stammdaten der Haltungen bleiben bestehen und
müssen ggf. aktualisiert werden. Eine Untersuchung der
Haltungen wird neu durch geführt, die Stationen der
Abzweiger neu vergeben.
Der Haltungsname darf nicht verändert werden.
Die Leitungen werden wie unter Punkt 1. untersucht,
eine vorhandene Verlaufsmessung muss gelöscht und
neu angelegt werden. An das TBZ werden zwei i.32
Dateien zurückgegeben, eine für die Haltungen, eine für
die Leitungen

4. Durchführung der Untersuchungen

4.1. Stationierung
Bei Haltungen ist der Rohranfang mit 0,00 zu
stationieren.
Bei Schächten ist die Deckeloberkante mit 0,00 zu
stationieren.
Bei Leitungen ist der Anschluss an die Rohr-, bzw.
Schachtwand mit 0,00 zu stationieren.
Leitungen sind an die Station des zuvor stationierten
Abzweigers im Hauptkanal anzubinden. Sollte zum
Zeitpunkt der Untersuchung der Anschlussleitungen noch
keine Panalyse des Hauptkanals vorliegen, müssen die
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abzweiger vom Inspekteur stationiert werden.

4.2. Haltungen
Kanalinspektion mittels 3D-Kugelbild-Scanner
PANORAMO.
Das Filmformat ist in der Regel *.IPF. Bei
Rohrdurchmessern < DN200 ist das Dateiformat *.mpg
zulässig.

4.3. Schächte
Kanalinspektion mittels 3D-Kugelbild-Scanner
PANORAMO.

4.4. Hausanschlussleitungen
Die Inspektion von Hausanschlussleitungen ist über die
Grundstücksgrenze hinaus bis zum
Hausanschlussschacht, bzw. Gebäude der Leitung
durchzuführen. Die Panalyse jedoch, ist nur zwischen
Anschlusspunkt am Hauptkanal bis zur
Grundstücksgrenze auszuführen. Leitungen an
Leitungen, verbunden durch Abzweiger sind zu filmen.

4.5. Neigungsmessung
Bei Verwendung der Panoramo ist eine
Neigungsmessung der Haltung durchzuführen und in den
Daten mit zu übergeben.

4.6. Verlaufsmessung Leitungen
Bei der Untersuchung von Anschlusskanälen ist eine
sensorgestützte Verlaufsmessung durchzuführen.
Aufgaben der Verlaufsmessung (X/Y/Z-Koordinaten):
- erfassen der IBAK 3D-Sensor Messdaten zur
Vermessung von Abwasserrohrverläufen mit
X/Y/Z-Koordinaten
- in einem Arbeitsschritt mit der TV-Inspektion
- Echtzeitdarstellung des gemessenen
Rohrverlaufs während der Kamera-Messbefahrung
- in relativer oder georeferenzierter
Kanalnetzgrafik
- Speicherung des Rohrverlaufs mit
X/Y/Z-Koordinaten im UTM
- Export in das Kanaldatenformat i.32

4.7. Anschluss einer öffentlichen Haltung an eine
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

öffentliche Haltung /Haltung mit fiktivem Schacht
Ein öffentlicher und zugleich oberer Schacht, welcher
durch eine Rohrverbindung mit einem Abzweig
(öffentlich) verbunden ist, muss als Haltung inspiziert
werden. Der Abzweig ist als ein fiktiver Schacht zu
deklarieren und mit "HXXXXXXX" zu bezeichnen.
5. Datenübergabe / Protokolle
Im Anschluss an die Untersuchung ist ein geeigneter
Datenträger zu erstellen und an das Technischen
Betriebszentrum AöR, Abteilung 3.2 -
Generalentwässerungsplanung -, Schleswiger Straße 76,
24941 Flensburg zu übergeben. Auf diesem Datenträger
sollen enthalten sein:
- Ein Protokoll mit einer Statistik der
aufgenommenen Inspektionsdaten im PDF-Format
- Eine Haltungsgrafik mit einer grafischen
Darstellung der aufgenommenen Zustandsdaten für jedes
Objekt im PDF-Format
- Eine Datenaustauschdatei jeweils getrennt für
Haltungen, Schächte und Anschlussleitungen im Format
IBAK *.i32
- Die vollständigen Video- bzw. Scandateien
der untersuchten Objekte

6. Kontakt / weitere Informationen
Weitere Informationen zur Untersuchung von öffentlichen
Entwässerungsanlagen erhalten Sie bei Frau Wichert, zu
erreichen unter 0461 / 85 - 8324

02.01.05.1 Kanalreinigung Hauptkanal

Kanalreinigung neu erstellter Hauptkanäle.
Reinigen der Kanalrohre gem. Vorbemerkungen mit
Hochdruckspülung als Vorbereitung für die optische
Inspektion. Die Reinigung hat so zu erfolgen, dass ein
einwandfreies Erkennen der evt. vorhandenen Schäden
durch die darauffolgende Inspektion möglich wird. Die
Kanalreinigung hat unmittelbar (max. 3 Stunden) vor der
Untersuchung zu erfolgen.
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leistung einschließlich:
- der An- und Abfahrt
- Öffnen und Schließen der Schächte
- Geräte mit Bedienung
- des erforderlichen Spülwassers
- der ordnungsgemäße Transport des Spülgutes zur
  genannten Entsorgungsstelle

Rohrdurchmesser DN 300 bis DN 500

120 m EP.......................... GP ............................

02.01.05.2 Kanalinspektion Anschlusskanäle

Kanalinspektion für Anschlussleitungen
Inspektion mittels TV-Satellitenkamera/
Farb-Dreh-Schwenkkopfkamera.
Inspektion aus dem Hauptkanal mit Hilfe eines
selbstfahrenden Kamerawagens mit Schiebevorrichtung,
und bis zu 100m Anschlussleitung für die
Satellitenkamera.

Erfassung von Haltungsgrund- , Inspektions- und
Zustandsdaten gem. Vorbemerkungen und dem
einschlägigem Regelwerk.

Leistung einschl. Verkehrssicherung, Öffnen und
Schließen der Schächte, der Gestellung der Geräte und
des Personals.

Rohrdurchmesser: DN 100-DN 200

40 m EP.......................... GP ............................

02.01.05.3 Schachtinspektion, T bis 2,40 m

Schachtinspektion
Schachtinspektion mittels einer Kfa-Untersuchung IBAK
3D-Kugelbild-Scanner Panoramo SI für zweidimensionale
Darstellung der Schachtinnenwand und perspektivischen
Schachtdarstellung gem. Vorbemerkungen und dem
einschlägigem Regelwerk mit einer selbstfahrenden
Kamera, Leistung einschl. Öffnen und Schließen der
Schächte, der Gestellung der Geräte und des Personals.
Eine Aufnahme von Außen auf den mit Deckel
verschlossenem Schacht ist mit einzukalkulieren.
Leistungsmerkmale:
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Betrachtung des Schachtzustandes vor Ort im
Untersuchungsfahrzeug (Livebild) und nachträglich im
Büro (Scan-Bilddateien)
- Vollsphärische Bilderfassung 360° x 360°
- Bilddatenaufnahme mindestens alle 5 cm längs der
Schachtachse
- Bildauflösung mindestens 450 TV-Linien bei einem
Öffnungswinkel von 90° (Winkelauflösung < 0,2°)
- Aufnahme der Scan-Bilddaten mit einer max.
Geschwindigkeit von 35 cm/sec
- Minimierte Bewegungsschärfe der Bilder durch
Belichtungszeit < 1 msec
- Aufnahme der Schachtinnenflächenabwicklung mit einer
Umfangsauflösung von mind. 2500 Zeilen
- Bildaufnahme, Bildübertragung, Bilddarstellung und
Bildspeicherung durchgängig digital

Schmutz- und Regenwasserschächte
Tiefe bis 2,4m

3 St EP.......................... GP ............................

02.01.05.4 Kanalreinigung Anschlusskanäle

Kanalreinigung Anschlusskanäle.
Reinigen der Kanalrohre gem. Vorbemerkungen mit
Hochdruckspülung als Vorbereitung für die optische
Inspektion. Die Reinigung hat so zu erfolgen, dass ein
einwandfreies Erkennen der evt. vorhandenen Schäden
durch die darauffolgende Inspektion möglich wird. Die
Kanalreinigung hat unmittelbar (max. 3 Stunden) vor der
Untersuchung zu erfolgen.

Leistung einschließlich:
- der An- und Abfahrt
- Öffnen und Schließen der Schächte
- Geräte mit Bedienung
- des erforderlichen Spülwassers
- der ordnungsgemäße Transport des Spülgutes zur
  genannten Entsorgungsstelle

Die Reinigung erfolgt vom Anschlussschacht bzw.
Revisionsöffnung aus.

Rohrdurchmesser bis DN 200

40 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode MöhlTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.05.5 Kanalinspektion Hauptkanäle PANORAMO m. Zustandsdaten

Kanalinspektion für Hauptkanäle.
Kanalinspektion mittels 3D-Kugelbild-Scanner
PANORAMO.
Erfassung von Haltungsgrund- , Inspektions- und
Zustandsdaten gem. Vorbemerkungen und dem
einschlägigem Regelwerk.
Leistung einschl. Verkehrssicherung, Öffnen und
Schließen der Schächte, der Gestellung der Geräte und
des Personals.

Rohrdurchmesser DN 250 bis DN 300

120 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.01.05  

  Kanalreinigung und -Inspektion, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.01

 
  TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode Möhl, Netto: ...............................

    

02.02   Titel   TBZ Abt. 3.1 Straßenbau SVIS

02.02.01   Untertitel   Erdbau, Vorarbeiten

02.02.01.1 Betonbordst. bis 15/30 aufnehmen und entsorgen

Bordstein aus Beton einschl. Bettung und Rückenstütze
aus Beton aufnehmen, Maße
und Form uneinheitlich, versetzt. Ausführung in
Teilabschnitten,teilw. als Tief- oder
Hochbord, B= 10-15 cm, H= 20-30cm.
Als Fahrbahneinfassung und Grundstücksbegrenzung
Aufnehmen und fachgerecht entsorgen

25 m EP.......................... GP ............................

02.02.01.2 Rasenbordsteine aufnehmen Rasenb. 6/25 Moertel/R-Stuetze Aufbr.
entfernen

Bordsteine aufnehmen, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten.
Rasenbordsteine aus Beton, ca.  6/25 cm,
Moertelschicht und Rueckenstuetze aufbrechen.
Aufbruchgut in Eigentum des AN und von der Baustelle
fördern.

10 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

TBZ Abt. 3.1 Straßenbau SVISTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.01.3 Vorh. einreihiges Rinnenpflaster aufnehmen, in Eigentum AN

Vorh. einreihiges Rinnenpflaster  einschl. Bettung
aufnehmen. Steine und  Aufbruchgut in Eigentum des
AN, von der Baustelle fördern. Vorh. Maße ca.
160/240/140 .
Art = Betonstein und Naturstein, Bettung und Fugen aus
Beton.
Als  Rinnstein und  verbaut.

10 m EP.......................... GP ............................

02.02.01.4 Betonpflaster in der Fahrbahn aufnehmen und entsorgen

Betonpflaster in der Fahrbahn aufbrechen, aufnehmen
und entsorgen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Unipflaster, ca. 8-10 cm dick,
Bettung aus Sand, Fugen aus Sand.
Gesamtes Betonpflaster und Aufbruchgut in Eigentum
des AN und von der Baustelle fördern.
Aufnahme in mehrere Einzelflächen.

70 m² EP.......................... GP ............................

02.02.01.5 Betonplatten, Betonpflaster in Zuwegung und Zufahrten aufnehmen und
lagern

Betonplatten,Betonpflaster usw. in Privatzuwegungen,
Grundstückzufahrten oder als Grundstücksbegrenzung
aufbrechen, aufnehmen und im Baustellenbereich  für
Wiedereinbau lagern.Es handelt sich um Kleinflächen.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten, Betonpflaster in verschiedenen
Formaten und Stärken
Wiederverwendbare Steine innerhalb der Baustelle bis
0,5 km, fördern, säubern und sortiert für Wiedereinbau
lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

4 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.01.6 Oberboden neben Gehweg/Privatgrundstück abtrag. u. zwischenlag. Abtrag
20 - 30 cm

Oberboden neben Gehweggrenze auf Privatgrund mit
vorh. Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern.
Unrat vorher und während der Arbeiten aussondern.
Unrat in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen. Einbaufähigen  Oberboden in der
Baustelle für späteren Wiedereinbau zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Mittl. Förderweg  bis 1,0 km.
Dicke des Abtrages über 20 bis 30 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10 m³ EP.......................... GP ............................

02.02.01.7 Schottertragschicht abtragen und im Baustellenbereich lagern.
Der Schotter ist in der Frostschutzschicht wieder einzubauen.

Die Schottertragschicht ist abzutragen, im
Baustellenbereich zu lagern und in der
Frostschutzschicht wieder zu verwenden.
Schichtdicke 20 cm

400 m² EP.......................... GP ............................

02.02.01.8 Boden Z0 in Fahrbahn  lösen  Homogenbereich A,B,C.  Boden entfernen
Planum gesondert Abrechnung Abtrag

Boden aus Fahrbahnabtragsbereichen profilgerecht
lösen.
Homogenbereich A,B,C.
 0,30 m Schichtstärke.
Boden Z0 in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

400 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02.01  

  Erdbau, Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

02.02.02   Untertitel   Straßenbau SVIS
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.02.1 Hochbordsteine aus Beton  H 15 x 30 mit Fugendichtung liefern und
setzen

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfuer er-
forderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen und der
notwendigen Aussparungen für Anpassungen.
Bordansicht  12 cm Ansicht. 10 cm Ansicht nur im
Bereich der Parkplatzstellplätze.
Bordsteine DIN EN1340 H 15x30, Längen: 0,5m/1,0 m
Zweischichtig, Vorsatzbeton mit Zuschlag der Korn-
groessen ueber 2 mm aus gebrochenem natuerlichem
Felsgestein.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25, bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton Beton C 20/25, Dicke im verdichteten Zustand
20cm.
Bordsteine mit Fugendichtung aus Dichtungsband setzen.
Gemäß Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

20 m EP.......................... GP ............................

02.02.02.2 Bordsteine aus Beton  H 15/30  Bogen-,Senkst.-Übergangssteine liefern
und setzen
 

Bordsteine aus Beton liefern und setzen ,einschl. der
hierfuer erforderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen
und der notwendigen Anpassungen.
Bordsteine DIN EN1340 H 15/30,
zweischichtig,
Vorsatzbeton mit Zuschlag der Korngroesse ueber 2mm
aus gebrochenem natuerlichem Felsgestein
und quarzhaltigem Natursand.
Bogen-, Absenk- und Uebergangssteine.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25,
bis 10 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C 20/25,
Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm.
Bogen-,Senkst.-Übergangssteine mit Fugendichtung aus
Dichtungsband setzen. Gemäß Straßenbaulageplan
einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

5 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02.02.02.3 Tiefbordsteine T 15/25 (Gerade) liefern und setzen

Bordsteine aus Beton gem. DIN EN 1340 liefern und
setzen, einschl. der hierfür erforderlichen
Erdarbeiten, Planum erstellen und der notwendigen
Anpassungen für Aussparungen.
Bordsteine DIN EN1340 T 10/20, einschichtig, Zuschlag
der Korngröße über 2mm aus gebrochenem natürlichem
Felsgestein. Länge = 1,00 m.
Bordansicht  0 cm Ansicht.
Rückenstütze aus Beton C20/25, bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit gem. DIN 1045-2.
Unterbeton C20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20
cm. Bordsteine mit Fugendichtung aus Dichtungsband
setzen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

160 m EP.......................... GP ............................

02.02.02.4 Rasenbordsteine aus Beton 60/250 liefern und setzen

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfuer er-
forderlichen Erdarbeiten, Planum erstellen und der
Aussparungen fuer bzw. der Anpassungen an
Strassenablaeufe.
Bordansicht  3 cm Ansicht.
DIN EN1340 Rasenbordsteine (60/250 mm)
einschichtig, frost- tausalzbestaendig
Zuschlagstoff = gebrochenes natuerliches Felsgestein.
Rueckenstuetze aus Beton C20/25
bis 5 cm unter OF Bordstein, 9 cm breit.
Unterbeton C20/25,
Dicke in verdichtetem Zustand 10 cm.
Erdarbeiten in Bodenklasse 3-4. Überschüssigen Boden
in Eigentum des AN und von der Baustelle fördern.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

25 m EP.......................... GP ............................

02.02.02.5 Entwässerungrinne 1 Reihig aus Betonpflastersteinen

Pflasterstreifen herstellen, einschl. der ggf. hierfür
erf. Erdarbeiten,Planum erstellen und der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe als
Randeinfassung vor Bordsteinen.
Überschüssigen Boden in Eigentum des AN und von der
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Baustelle fördern.
Beton-Pflastersteine DIN EN 1338  (240/160/140 mm ).
Breite des Pflasterstreifens einreihig.
Pflaster mit Pflastersand einschlämmen,
überschüssigen Sand entfernen.
Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20-24
cm herstellen. Nach Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

10 m EP.......................... GP ............................

02.02.02.6 Betonplatten, Betonpflaster herst.,Steine des AG, im Baustellenbereich
lagernd

Betonplatten, Betonpflaster des AG
herstellen und bis zur Standfestigkeit abrammen bzw.
abrütteln.
Ausführung in Grundstückszuwegungsbereichen,
-zufahrten auf den Privatgrundstücken  und in Rand- und
Anschlussbereichen.
Ca. 10 Einzelflächen.
Art=Betonplatten, Betonpflaster verschiedene Formate
und Stärken
Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm
einschlämmen, abkehren, säubern und überschüssiges
Material von der Baustelle entfernen.
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm
herstellen,Dicke im verdichteten Zustand 4cm.
Steine sind ausgebaut und lagern im Baustellenbereich.
Förderweg bis 0,5 Km.
Ersatz-Pflaster über 5 bis 10 v.H. der Fläche liefern.
Steine vor dem versetzen säubern.
Rechtwinklig zum Rand verlegen.

4 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02.7 Schottertragschi- cht herstellen BK 100, 32 bis 1,0 0/32 Dicke 15 cm
EV2 min 150 MN/m2
Fahrbahn

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 100, 32 bis 1,0.
Baustoffgemisch 0/32.
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Einbaudicke 15 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
min. 150 MN/m2.
Fahrbahn

400 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02.8 Frostschutzschic- ht herstellen BK SV, I bis IV 0/32 EV2 min. 120MN/m2
... 31 cm ... Natürl. Gstk. Abrechng
Fahrbahn

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.
Baustoffgemisch 0/32.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MN/m2.
Einbaudicke 31 cm
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Fahrbahn

400 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02.9 Planum herstellen

Planum mit dem erforderlichen Quer-
u. Längsgefälle herstellen bzw. Unterlagen
nacharbeiten und nachverdichten, mit vom AN zu
liefernden Kiessandmaterials (GW,GI).
Max Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.
In Fahrbahnen und Gehwegen

400 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02.10 Temperaturabgesenkter Asphalt, Asphalttragsch. AC22 TN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0  Dicke 10 cm, Fertigereinbau

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
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oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Nahtfreier Einbau 3,25m bis 5,0 m Breite und
Aufweitungsbereiche.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

400 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02.11 Temperaturabgesenkter Asphalt, Asphalttragsch. AC 22 TN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0  Dicke 10 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Handeinbau in separaten Bauabschnitten.

20 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02.12 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB
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In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

400 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02.13 Temperaturabgesenkter Asphalt - Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als
TA-Aspahlt herst., Handeinbau

Asphalttdeckschicht aus Asphalttrbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Handeinbau in separaten Bauabschnitten.
in Zwickeln und Fahrbahn Breite 50cm

20 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02.14 Bitumenh. Bindemittel aufsprühen Einzelne Flächen OF mit Schmutz
Bit.Emulsion U60K

StLBNr. 09.95  112/405.22.13
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprnhen,
auf nicht zusammenhängenden Teilflächen, Zwickel und
Streifen.
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
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Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Bindemittel = Bitumen-Emulsion U 60 K.
Bindemittelmenge 0,3 kg/m2.

400 m2 EP.......................... GP ............................

02.02.02.15 Oberboden liefern und andecken  Andeck. i.M. 20 cm Abrechnung nach
Wiegenoten

Oberboden   liefern und profilgerecht andecken.
Dicke der Andeckung i.M.  20  cm.
Oberboden  im Straßenrandbereich  sowie als Ergänzung
andecken.
Dicke des Auftrages i.M. 20 cm.
Abgerechnet wird nach  Wiegenoten

20 t EP.......................... GP ............................

02.02.02.16 Asphaltfuge schneiden und vergießen zwischen Betonläuferstein und
Decke

Fuge zwischen Betonläuferstein und Deckschicht
herstellen.
Fuge schneiden und vergießen nach Fertigstellung der
Deckschicht (Fuge mind. 1,2 cm breit und 5 cm tief)
schneiden, ggf. trocknen, Voranstrich aufbringen und
mit Vergussmasse nach TLBit FUG vergießen,
einschließlich Lieferung der Materialien.

115 m EP.......................... GP ............................

02.02.02.17 Bituminöse Befestigung/ vorh.Pflaster trennen Unterlg.schneiden Dicke
8-16cm.

Bituminöse Befestigung/vorh. Pflaster trennen.
Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bituminösen Befestigung/Pflaster über 8 bis
16 cm.

30 m EP.......................... GP ............................

02.02.02.18 Plattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen

Plattendruckversuch nach DIN 18134 durch
unabhängigen, zugelassenen Sachverständigen zum
Nachweis des Verdichtungsgrades durchführen, als
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Kontrollprüfung auf besondere Anordnung und
Anweisung des Auftraggebers,
einschl. Gestellung der erforderlichen Geräte und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prüfprotokolle und
Diagramme in 2-facher Ausfertigung
Plattendruckversuch auf Planum Untergrund,FSS und
STS.

1 St EP.......................... GP ............................

02.02.02.19 Gestellung eines Baggers/ LKW zur Durchführung eines
Lastplattendruckversuches

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener LKW oder Bagger) bei Kontrollprüfung
bereitstellen für Plattendruckversuch nach DIN 18134

1 St EP.......................... GP ............................

02.02.02.20 Dynamischen Lastplattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen

Dynamische Verdichtungsüberprüfung mit leichter 
Fallplatte durchführen nach TP BF-StB B 8.3 Ausgabe
2012 durch AN zum Nachweis des Verdichtungsgrades
durchführen, als Kontrollprüfung auf besondere
Anordnung und Anweisung des Auftraggebers,
einschl. Gestellung der erforderlichen Geräte und
Hilfsmittel sowie Vorlage der Prüfprotokolle sowie Plan
mit  Eintragung der genauen Prüfstelle in 1-facher
Ausfertigung.
Dynamische Verdichtungsüberprüfung auf Planum
Untergrund,FSS und STS.

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.02.02  

  Straßenbau SVIS, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.02

 
  TBZ Abt. 3.1 Straßenbau SVIS, Netto: ...............................

    

02.03   Titel   TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau

02.03.01   Untertitel   Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau
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02.03.01.1 Zulage zur Fräsposition
Pechhaltige bit. Befestigung PAK > 25 aufbrechen und Transport zur
Entsorgungsanlage

Bit. Befestigung aufnehmen und entsorgen, jedoch bit.
Befestigung ist pechhaltig. Summe PAK größer 25 mg/kg
und kleiner 250 mg/kg.

Die reinen Entsorgungskosten für die
Deponierung/Aufbereitung des belasteten Materials
übernimmt der AG und rechnet direkt mit der dafür
vorgesehenen Deponie ab!  Die Entsorgungskosten
sind daher nicht in diese Position miteinzurechnen !

Material des AG der zugeordneten Aufbereitungsanlage
mittels LKW- Fuhrleistung gegen Nachweis zuführen.
(Material zur Beseitigung)
Entfernung zur  Annahmestelle ca. 150 km.
Abrechnung erfolgt über Lieferscheine in Tonage,
Lieferscheine sind vorzulegen.

1 t EP.......................... GP ............................

02.03.01.2 Vorh. Rinne aus Kleinsteinpflaster aufnehmen,50cm breit in Eigentum AN

Vorh. Rinne aus Kleinsteipflaster 50 cm breit,einschl.
Bettung aufnehmen. Steine und  Aufbruchgut in Eigentum
des AN, von der Baustelle fördern. Vorh. Maße 10/10/10
.
Art = Naturstei, Bettung und Fugen aus Beton.

115 m EP.......................... GP ............................

02.03.01.3 Entwässerungrinne 3 Reihig aus Betonpflastersteinen

Pflasterstreifen herstellen, einschl. der ggf. hierfür
erf. Erdarbeiten,Planum erstellen und der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufe.
Überschüssigen Boden in Eigentum des AN und von der
Baustelle fördern.
Beton-Pflastersteine DIN EN 1338  (240/160/140 mm ).
Breite des Pflasterstreifens dreireihig.
Pflaster mit Pflastersand einschlämmen,
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überschüssigen Sand entfernen.
Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20-24
cm herstellen. Nach Straßenbaulageplan einbauen.
Lieferscheine für Betonrückenstütze und Unterbeton sind
vorzulegen.

115 m EP.......................... GP ............................

02.03.01.4 Profilgerecht fräsen, Restfläche Wendehammer Asphaltbeton d= 4 cm

Decke fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche
reinigen.
Deckschicht.
Fläche = Restfläche Wendehammer
Deckschicht = Asphaltbeton,
Frästiefe  4 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung
zuführen.
Unebenheiten der gefrästen Fläche kleiner als 6 mm

100 m² EP.......................... GP ............................

02.03.01.5 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau
Asphaltdeckschicht wird auf angefräste Schicht aufgelegt.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
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Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

Hier werden nur die Anschlüsse und hervorstehende
Asphaltflicken an-/abgefräst und eine 4 cm starke
Deckschicht aufgelegt. Restflächen im Wendehammer

100 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  02.03.01  

  Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.03

 
  TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau, Netto: ...............................

    

02.04   Titel   Regenrückhalterigole Rode Möhl

02.04.01   Untertitel   Rode Möhl

02.04.01.1 RAUSIKKO Box 8.6 S

RAUSIKKO Box 8.6 S Speicherelement Box zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser, mit
intergriertem Inspektionskanal, mehrdimensional
durchströmbar, Speicherkapazität 95 %,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre gemäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der
Materialeigenschaften gemäß ISO 1133, Index-Druck-
festigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s), Abmessungen:
LxBxH:
800 x 800 x 660 mm Einbau und Verlegung sind
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers
auszuführen.

26 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.2 RAUSIKKO Box 8.6 SC

RAUSIKKO Box 8.6 SC Speicherelement mit Verteil-,
Reinigungs- und Inspektionskanal Box zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
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Übertrag: ................................

mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 95
%,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre ge- mäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der Materialeigen-
schaften gemäß ISO 1133, Index-Druckfestigkeit 420
kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit Laststeigerungsrate
0,5 kN/(m2 s), Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 660
mm
mit geschlossenem Absetzbereich für Grob und
Feinschmutz, mit abgestuftem Schlitz bild zur
gleichmäßigen Wasserverteilung, nachgewiesene
TV-Inspizier- und Hoch- druckspülbarkeit bis 120 bar,
Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbau-
anleitung des Herstellers auszuführen.

19 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.3 RAUSIKKO Grundelement SX

RAUSIKKO Box SX Grundelement
Boxelement zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser; zum Aufbau einer Versickerungs- /
Retentionsanlage aus RAUSIKKO Boxen SX;
platzsparende
Stapelung bei Transport und Lagerung; mehrdimensional
durchströmbar; Speicherkapazität 96 %,
Nettospeichervolumen 203 Liter pro Grundelement; mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau; inspizierbar mit Fahr-/Schiebekamera;
hochdruckspülbar; aus hochsteifem Polypropylen (PP),
Farbe Schwarz; Abmessungen: L x B x H: 800 x 800 x
330
mm; belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei
geeignetem Straßenaufbau; mit Nachweis der
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Langzeitfestigkeit für 50 Jahre; Index-Druckfestigkeit
der RAUSIKKO Box SX: min. 420 kN/m2 ohne seitliche
Abstützung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2*s). Mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12.

108 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.4 RAUSIKKO Frontgitter

RAUSIKKO Box Frontgitter
Wasserdurchlässige Abschlussplatte zum Verschließen
der
Stirnseiten einer Box-Rigole oder -Speicheranlage, als
Zusatzkomponente für das Speicherelement, mit
Sägematrix für den Anschluss von Zu- bzw. Ablauf oder
Entlüftung, Befestigung am Speicherelement ohne
zusätzliche Verbindungselemente, Abmessungen: B x H:
275 x 300 mm, für den Anschluss von KG-Spitzende DN
110, 160 oder 200

12 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.5 Retentionsadapter DN 315

RAUSIKKO C3 Typ X Retentionsadapter DN 315
Retentionsstutzen als Schweißadapter zur dichten
Anbindung eines stirnseitigen, sohlgleichen Anschlusses
KG DN 315 an einen RAUSIKKO C3 Typ X Schacht
mittels
Folieneinschweißung (PE-Folien) für Retentionsanlagen
aus RAUSIKKO Boxen. Retentionsstutzen aus einem
Rohrstück mit beidseitigem Spitzende und umlaufender
PE-Platte (Zulaufrohr mittels KG-Muffe aufsteckbar)
Werkstoff: Polyethylen (HD-PE) Farbe: Schwarz

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.6 C3 Schachtgrundkörper Typ X 8.6

C3 Schachtgrundkörper Typ X 8.6 zum
Anschließen/Inspizieren/Warten/Reinigen von RAUSIKKO
Box Rigolen/-Speicher, LxBxH: 800 mm x 800 mm x 660
mm
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Bauhöhe 0,66 m, mehrlagig stapelbar, Farbe blau,
Material PP, Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen): - KG DN110
- DN500 - Kanal RAUSIKKO Box S/SC/H/HC/SX -
Frontanschlussstutzen DN 200/250 - Sandfang

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.7 C3 Typ X Adapter

RAUSIKKO C3 Typ X Adapter Schachtadapter C3 Typ X,
Anschlussstück für Schachtverlängerung (ID500) oder
Sandfang, Bauhöhe Adapter: 0,12 m, Farbe Blau,
Material
PE

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.8 C3 Typ X Dichtring für Adapter

Dichtring für Schachtsystem für Anschluss des
Schachtverlängerungsrohres  oder des Sandfangs an
RAUSIKKO C3 Typ X

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.9 C3 Typ X Schachtboden

RAUSIKKO C3 Typ X Schachtboden Bodeneinsatz mit
fester
Verrastung, Durchmesser 0,5 m, Farbe blau, Material PE

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.10 RAUSIKKO Schachtverl. ID500, 2,5 m

RAUSIKKO Schachtverlängerung Da 600
Schachtverlängerungsrohr für RAUSIKKO C3
Systemschacht
oder RAUSIKKO Box SX Schacht; zum Aufstecken auf
Konus
oder Schachtadapter Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: außen schwarz, innen grau gemäß DIN
EN13476-1,
Ringsteifigkeit SN8 Verbundrohr, außen profiliert,
innen glatt Innendurchmesser: Di = 500 mm
Außendurchmesser: Da = 600 mm Baulänge: L = 2,5 m

1 Stk EP.......................... GP ............................
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02.04.01.11 Guss Einlauftrichter

Guss-Einlauftrichter mit Eimerauflage, für Abdeckungen
DN625 mit Einhängetaschen, mit Eimerauflage, passend
für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 Farbe:
schwarz Material: Gusseisen

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.12 Schmutzeimer gross mit Feinfilter

Schmutzeimer mit Feinfilter DN 400 Schmutzeimer für
Schachtabdeckungen DN400 (direkt einzuhängen) und
DN
625 (in Verbindung mit Einlauftrichter), mit
innenliegendem Feinfilter aus rost- freiem Edelstahl,
bei Verwendung von Gussabdeckungen mit Ventilation
oder
Einlaufrost.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.13 Entlüftungsplatte Stutzen DN160

RAUSIKKO Entlüftungsplatte_Stutzen DN160
Entlüftungsplatte für RAUSIKKO-Box als
Zusatzkomponente
für den Speicherblock. Zur vollständigen Entlüftung und
damit kompletten Befüllung des Versickersystems, mit
Stutzen DN160, 300x300x125

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.14 AWADOCK DN 160 Typ B f. Verbundrohr

AWADOCK Verbundrohr, Anschluss/Kanalverbundrohr
Seitlicher Anschluß für Kanalverbund- rohre bestehend
aus konischer Einschraub krone aus PP und
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde,
Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar, zum seitli-
chem Anschluss von Kanalrohren aus PVC nach DIN EN
1401
und PP nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach DIN
EN
13476-3

1 Stk EP.......................... GP ............................
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02.04.01.15 KGEM PP SN10 DN160/3m

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr für Regenwasser nach DIN
EN
1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0
bar nachgewiesen, hochabriebfest. Rohrleitung innen mit
Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 10 kN/m2. Material:
Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. Farbe: Blau
mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.16 KGMM HPP DN160

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN
1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.17 KGB PP DN160/88° orange

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN
1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.18 Hybridauflagering Blau

AWASCHACHT PP Hybridauflagering DN 625 in Blau
für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 nach EN
124;
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Material: Beton (Ring) bzw. PP (Innenfläche);
Farbe: Grau (Ring) bzw. Blau (Innenfläche);
für Regenwasserschächte zur optischen Unterscheidung
in
Farbe Blau ;

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.19 BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.01.20 Schutzvlies Retentionsanlage

Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 Flächengewicht min.
400 g/m² Liefern und als Schutzvlieslagen beiderseitig
(innen und außen) der Dichtungsbahn einbauen.

339,68 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.01.21 Folie Retentionsanlage

PE-Kunststoffdichtungsbahnen mit bauaufsichtlicher
Zulassung (DIBT) für Rigolenkörper liefern und
fachgerecht installieren als Abdichtungsmaßnahme aus
PEHD-Dichtungsbahnen beidseitig glatt, Farbe schwarz,
Stärke 2,0 mm. Die Verschweißung der Dichtungsbahnen
muss von einem Fachbetrieb gem. WHG - mit prüfbaren
Schweißnähten gem. den DVS-Richtlinien durch geprüfte
Fachschweißer durchgeführt werden. Die Prüfprotokolle
der Schweißnähte sind dem Auftraggeber nach
Beendigung
der Arbeiten auszuhändigen.

154,4 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.01.22 Erdaushub für Regenrückhalterigole gem. Ausführungsplan
abgeböschte Baugrubenwände

Boden Homogenbereich A-C lösen und Baugrubensohle
herstellen,  einschließlich aller erforderlichen
Verbauarbeiten; wieder zu verwendenden Boden im
Baustellenbereich lagern; nicht zu verwendenden Boden
von der Baustelle entfernen; die Baugrubensohle muss
steinfrei, eben und ohne Gefälle ausgeführt werden; die
Tragfähigkeit und (bei Rigolen) die Durchlässigkeit der
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Sohle muss mindestens der des gewachsenen Bodens
entsprechen; ggfs. sind Maßnahmen zur Tragfähigkeits-,
bzw. Durchlässigkeitserhöhung durchzuführen.
Aufgrund der geringen Einbautiefe kann hier mit
abgeböschten Baugrubenwänden gearbeitet werden.

1 psch GP ............................

02.04.01.23 Einbau der RAUSIKKO Anlage

Fachgerechter Einbau der RAUSIKKO Anlage
einschließlich
der Herstellung eines Splittauflagers und einer
Sandschutzschicht unter- bzw. oberhalb der Anlage;
einschließlich aller Arbeiten zur Ummantelung der
Anlage mit Geokunststoffen sowie aller
Anschlussarbeiten; die Einbauanleitung des Herstellers
ist zu beachten.

1 psch GP ............................

02.04.01.24 Füllkies liefern und einbauen

Füllkies liefern und einbauen
Arbeitsraum neben und über der RAUSIKKO Anlage mit
geeignetem Boden verfüllen;  die Einbauanleitung des
Herstellers ist zu beachten
Frostsicheren kornabgestuften Füllkies lagenweise
einbauen u. verdichten.
Für die Umantelung der Rigole ist ein Füllkies mit
einem Größtkorn von 8 mm einzubauen.
Sekundärbaustoffe BM-0 sind zugelassen
Abgerechnet wird nach Wiegenoten.

200 t EP.......................... GP ............................

02.04.01.25 Schottertragschicht herstellen BK 100, 32 bis 1,0 0/56 Dicke 20 cm
EV2 min 150 MN/m2

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 100, 32 bis 1,0.
Baustoffgemisch 0/56.
Einbaudicke 20 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
min. 150 MN/m2.

90 m2 EP.......................... GP ............................
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    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 129



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl

Regenrückhalterigole Rode MöhlTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.01.26 Planum herstellen

Planum herstellen bzw. Unterlagen
nacharbeiten und verdichten, mit vom AN zu liefernden
Kiessandmaterials (GW,GI).
Max Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.

90 m2 EP.......................... GP ............................

02.04.01.27 Monitoring für Retentions- oder Versickerungsanlage

Durchführung einer Kamerabefahrung der
Inspektionskanäle der Anlage unmittelbar nach dem
Einbau.
Das Ergebnis der Kamerabefahrungen ist dem AG zu
übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  02.04.01  

  Rode Möhl, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02.04

 
  Regenrückhalterigole Rode Möhl, Netto: ...............................

    
    Summe Gewerk  02

 
   Kanal-Straßenbau Rode Möhl, Netto: ...............................

    

03   Gewerk   Regenrückhalterigole Zur Bleiche

03.01   Titel   Einrichtung, Hilfsleistung, Stundenlohn

03.01.1 Anteilige Verkehrssicherung,Verkehrslenkung,Verkehrsregelung für das
BV Zur Bleiche
Bitte die Vorbemerkungen beachten !

Einrichtungen zur Verkehrssicherung,
Verkehrsrege-
lung, Verkehrslenkung nach STVO bei Bauarbeiten
auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
aufbauen, vorhalten,ständig unterhalten, betreiben,
ggf. umsetzen,korrigieren und abbauen.
Verkehrssicherung/Verkehrslenkung nach vom AN
vorgelegten Verkehrszeichenplan in Abstimmung
mit der zuständigen
Straßenverkehrsaufsichtsbehörde.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Verkehrszeichen,
-einrichtungen,Umleitungszeichen mit Zeichen
1048-15  und Geräte werden vom AN gestellt.
60 v.H. der Pauschale werden nach
betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrich-
tungen vergütet.
Bitte die Vorbemerkungen beachten !

1 Psch GP ............................

03.01.2 Auf-, und Abbau eines durch den AG gelieferten Baustellenschildes

Vor Baubeginn sind zwei durch den AG geliefertes
Baustellenschilder an der Einmündung zu der Straße "Zur
Bleiche" auf und nach Beendigung der Bauarbeiten
wieder abzubauen.
zwei Fußplatten pro Schild, Stahlrohrpfosten und
Schilderklemmen.

1 Psch GP ............................

03.01.3 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA(III 1)

StLBNr. 06.86  101/910.04
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 1).

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.4 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Geh. BFA (IV)

StLBNr.    86  101/910.07
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
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Übertrag: ................................

Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Gehobene Baufacharbeiter (Berufsgruppe IV).

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.5 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Baufachwerker(VI)

StLBNr. 06.86  101/910.10
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.6 Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger 0,4-1,0 m3

StLBNr.    86  101/915.02
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 132



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

Einrichtung, Hilfsleistung, StundenlohnTitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.7 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger bis 0,4 m3

StLBNr. 06.86  101/915.01
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger bis 0,4 m3.

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.8 Verrechnungssatzfuer Baugeraet
Frontl.L 45-75 kW

StLBNr.    86  101/915.14
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

5 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.01.9 Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Kompr. 5-10 m3

StLBNr.    86  101/915.41
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.10 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 8 t

StLBNr. 06.86  101/920.06.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper, ca. 8 t Nutzlast.

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.11 Verrechnungssatz fuer LKW Transporter 1,5 t

StLBNr. 06.86  101/920.30.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.12 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bohrh. bis 20 kg

StLBNr. 06.86  101/915.43
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

5 h EP.......................... GP ............................

03.01.13 Verrechnungssatz für Pumpe

StLBNr.    95  709/245.20
Pumpe zum Freihalten oder Trockenlegen der Baugrube
betriebsbereit aufstellen, vorhalten, betreiben und
nach Einsatz entfernen.
Geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle max. 7,5 m.
Erforderliche Pumpensuempfe, Zu- und Ableitungen sowie
Umstellen werden nicht gesondert berechnet.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 135



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

Einrichtung, Hilfsleistung, StundenlohnTitel03.01
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Übertrag: ................................

Abgerechnet werden die erforderlichen Betriebsstunden.
Foerderdurchfluss ueber 4 bis 8 m3/h.

10 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.01  

  Einrichtung, Hilfsleistung, Stundenlohn, Netto: ...............................
    

03.02   Titel   Erdbau, Vorarbeiten

03.02.1 Betonbordst. bis 15/30 aufnehmen und entsorgen

Bordstein aus Beton einschl. Bettung und Rückenstütze
aus Beton aufnehmen, Maße
und Form uneinheitlich, versetzt. Ausführung in
Teilabschnitten,teilw. als Tief- oder
Hochbord, B= 10-15 cm, H= 20-30cm.
Als Fahrbahneinfassung und Grundstücksbegrenzung
Aufnehmen und fachgerecht entsorgen

10 m EP.......................... GP ............................

03.02.2 Schottertragschicht abtragen und im Baustellenbereich lagern.
Der Schotter ist in der Frostschutzschicht wieder einzubauen.

Die Schottertragschicht ist abzutragen, im
Baustellenbereich zu lagern und in der
Frostschutzschicht wieder zu verwenden.
Schichtdicke 20 cm

230 m² EP.......................... GP ............................

03.02.3 Vorh. einreihiges Rinnenpflaster aufnehmen, in Eigentum AN

Vorh. einreihiges Rinnenpflaster  einschl. Bettung
aufnehmen. Steine und  Aufbruchgut in Eigentum des
AN, von der Baustelle fördern. Vorh. Maße ca.
160/240/140 .
Art = Betonstein und Naturstein, Bettung und Fugen aus
Beton.
Als  Rinnstein und  verbaut.

10 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.4 Betonpflaster in Gehweg aufnehmen und zwischenlagern

Betonpflaster in Gehweg aufbrechen, aufnehmen und
zwischenlagern
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Rechteckpflaster, ca. 8-10 cm dick,
Bettung aus Sand, Fugen aus Sand.
Aufnahme in mehrere Einzelflächen.

20 m² EP.......................... GP ............................

03.02.5 Asphalt gradlinig trennen und aufbrechen bis d= 16cm in Randbereichen

Asphalt geradlinig trennen aufbrechen bis d= 16cm
Fläche = Fahrbahn.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung zuführen.
Wiegenoten sind der Abrechnung beizulegen.

520 m² EP.......................... GP ............................

03.02.6 Bituminöse Befestigung trennen Unterlg.schneiden Dicke 8-16cm.
Asphaltrückschnitt

Bituminöse Befestigung nach verfüllen der
Baugrube
 20 cm zurückschneiden. Anfallendes Material in
Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bituminösen Befestigung über 8 bis 16 cm.

30 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.02  

  Erdbau, Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

03.03   Titel   Rigole "Zur Bleiche"

03.03.01   Untertitel   Zur Bleiche RevB

03.03.01.1 RAUSIKKO Box 8.6 S

RAUSIKKO Box 8.6 S Speicherelement Box zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser, mit
intergriertem Inspektionskanal, mehrdimensional
durchströmbar, Speicherkapazität 95 %,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre gemäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der
Materialeigenschaften gemäß ISO 1133, Index-Druck-
festigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s), Abmessungen:
LxBxH:
800 x 800 x 660 mm Einbau und Verlegung sind
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers
auszuführen.

113 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.2 RAUSIKKO Box 8.6 SC

RAUSIKKO Box 8.6 SC Speicherelement mit Verteil-,
Reinigungs- und Inspektionskanal Box zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 95
%,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre ge- mäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der Materialeigen-
schaften gemäß ISO 1133, Index-Druckfestigkeit 420
kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit Laststeigerungsrate
0,5 kN/(m2 s), Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 660
mm
mit geschlossenem Absetzbereich für Grob und
Feinschmutz, mit abgestuftem Schlitz bild zur
gleichmäßigen Wasserverteilung, nachgewiesene
TV-Inspizier- und Hoch- druckspülbarkeit bis 120 bar,
Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbau-
anleitung des Herstellers auszuführen.

20 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.03.01.3 RAUSIKKO Box 8.3 S

RAUSIKKO 8.3 S Speicherelement Box zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser, mit
integriertem Inspektionskanal, mehrdimensional
durchströmbar, Speicherkapazität 93 %,
Nettospeichervolumen 213 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre ge- mäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der
Materialeigenschaften gemäß ISO 1133, Index-Druck-
festigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s), Abmessungen:
LxBxH:
800 x 800 x 360 mm Einbau und Verlegung sind
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers
auszuführen.

57 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.4 RAUSIKKO Grundelement SX

RAUSIKKO Box SX Grundelement
Boxelement zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser; zum Aufbau einer Versickerungs- /
Retentionsanlage aus RAUSIKKO Boxen SX;
platzsparende
Stapelung bei Transport und Lagerung; mehrdimensional
durchströmbar; Speicherkapazität 96 %,
Nettospeichervolumen 203 Liter pro Grundelement; mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau; inspizierbar mit Fahr-/Schiebekamera;
hochdruckspülbar; aus hochsteifem Polypropylen (PP),
Farbe Schwarz; Abmessungen: L x B x H: 800 x 800 x
330
mm; belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei
geeignetem Straßenaufbau; mit Nachweis der
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Übertrag: ................................

Langzeitfestigkeit für 50 Jahre; Index-Druckfestigkeit
der RAUSIKKO Box SX: min. 420 kN/m2 ohne seitliche
Abstützung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2*s). Mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12.

722 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.5 RAUSIKKO Deckplatte 8.3 SX

RAUSIKKO Box SX Deckplatte 8.3 wasserdurchlässige
Abschlussplatte zum Verschließen der Oberseite einer
Versickerungs-/Retentionsanlage aus RAUSIKKO Boxen
8.3
SX (Bauhöhe 360 mm); Befestigung am Grundelement
ohne
zusätzliche Verbindungselemente; aus hochsteifem
Polypropylen (PP), Farbe Schwarz; Abmessungen: L x B
x
H: 800 x 800 x 45 mm; produktionsbegleitende
Überprüfung der Materialeigenschaften gemäß ISO 1133.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12.

152 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.6 RAUSIKKO Frontgitter

RAUSIKKO Box Frontgitter
Wasserdurchlässige Abschlussplatte zum Verschließen
der
Stirnseiten einer Box-Rigole oder -Speicheranlage, als
Zusatzkomponente für das Speicherelement, mit
Sägematrix für den Anschluss von Zu- bzw. Ablauf oder
Entlüftung, Befestigung am Speicherelement ohne
zusätzliche Verbindungselemente, Abmessungen: B x H:
275 x 300 mm, für den Anschluss von KG-Spitzende DN
110, 160 oder 200

50 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.7 Retentionsadapter DN 500

RAUSIKKO C3 Typ X Retentionsadapter DN 500
Retentionsstutzen als Schweißadapter zur dichten
Anbindung eines stirnseitigen, sohlgleichen Anschlusses
KG DN 500 an einen RAUSIKKO C3 Typ X Schacht
mittels
Folieneinschweißung (PE-Folien) für Retentionsanlagen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 140



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

Rigole "Zur Bleiche"Titel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
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aus RAUSIKKO Boxen. Retentionsstutzen aus einem
Rohrstück mit beidseitigem Spitzende und umlaufender
PE-Platte (Zulaufrohr mittels KG-Muffe aufsteckbar)
Werkstoff: Polyethylen (HD-PE) Farbe: Schwarz

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.8 C3 Schachtgrundkörper Typ X 8.6

C3 Schachtgrundkörper Typ X 8.6 zum
Anschließen/Inspizieren/Warten/Reinigen von RAUSIKKO
Box Rigolen/-Speicher, LxBxH: 800 mm x 800 mm x 660
mm
Bauhöhe 0,66 m, mehrlagig stapelbar, Farbe blau,
Material PP, Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen): - KG DN110
- DN500 - Kanal RAUSIKKO Box S/SC/H/HC/SX -
Frontanschlussstutzen DN 200/250 - Sandfang

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.9 RAUSIKKO Aufbauelement C3 Typ X 8.3

RAUSIKKO Aufbauelement C3 Typ X 8.3
zum Anschließen/Inspizieren/Warten/Reinigen
von RAUSIKKO Box Rigolen/-Speicher,
LxBxH: 800mm x 800mm x 330mm
Bauhöhe 0,33 m, mehrlagig stapelbar,
Farbe blau, Material PP,
Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen):
- KG DN110 - DN250
- Kanal RAUSIKKO Box S/SC/H/HC/SX
- Frontanschlussstutzen DN 200/250
- Sandfang
als Aufbauelement für C3 Typ X 8.6

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.10 RAUSIKKO Deckplatte C3 Typ X 8.3

RAUSIKKO C3 Typ X Deckplatte
als Abdeckplatte für Schacht Typ X 8.3
Material PP
Farbe Grau

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.03.01.11 C3 Typ X Adapter

RAUSIKKO C3 Typ X Adapter Schachtadapter C3 Typ X,
Anschlussstück für Schachtverlängerung (ID500) oder
Sandfang, Bauhöhe Adapter: 0,12 m, Farbe Blau,
Material
PE

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.12 C3 Typ X Dichtring für Adapter

Dichtring für Schachtsystem für Anschluss des
Schachtverlängerungsrohres  oder des Sandfangs an
RAUSIKKO C3 Typ X

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.13 C3 Typ X Schachtboden

RAUSIKKO C3 Typ X Schachtboden Bodeneinsatz mit
fester
Verrastung, Durchmesser 0,5 m, Farbe blau, Material PE

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.14 RAUSIKKO Schachtverl. ID500, 2,5 m

RAUSIKKO Schachtverlängerung Da 600
Schachtverlängerungsrohr für RAUSIKKO C3
Systemschacht
oder RAUSIKKO Box SX Schacht; zum Aufstecken auf
Konus
oder Schachtadapter Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: außen schwarz, innen grau gemäß DIN
EN13476-1,
Ringsteifigkeit SN8 Verbundrohr, außen profiliert,
innen glatt Innendurchmesser: Di = 500 mm
Außendurchmesser: Da = 600 mm Baulänge: L = 2,5 m

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.15 Guss Einlauftrichter

Guss-Einlauftrichter mit Eimerauflage, für Abdeckungen
DN625 mit Einhängetaschen, mit Eimerauflage, passend
für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 Farbe:
schwarz Material: Gusseisen

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.07.2026 - Seite 142



Leistungsverzeichnis RWTG 09-27 Kanalbau Rode Möhl, Merveldstr.+Rigolen (25-55)

            
00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

Rigole "Zur Bleiche"Titel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.01.16 Schmutzeimer gross mit Feinfilter

Schmutzeimer mit Feinfilter DN 400 Schmutzeimer für
Schachtabdeckungen DN400 (direkt einzuhängen) und
DN
625 (in Verbindung mit Einlauftrichter), mit
innenliegendem Feinfilter aus rost- freiem Edelstahl,
bei Verwendung von Gussabdeckungen mit Ventilation
oder
Einlaufrost.

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.17 Entlüftungsplatte Stutzen DN160

RAUSIKKO Entlüftungsplatte_Stutzen DN160
Entlüftungsplatte für RAUSIKKO-Box als
Zusatzkomponente
für den Speicherblock. Zur vollständigen Entlüftung und
damit kompletten Befüllung des Versickersystems, mit
Stutzen DN160, 300x300x125

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.18 AWADOCK DN 160 Typ B f. Verbundrohr- Entlüftung

AWADOCK Verbundrohr, Anschluss/Kanalverbundrohr
Seitlicher Anschluß für Kanalverbund- rohre bestehend
aus konischer Einschraub krone aus PP und
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde,
Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar, zum seitli-
chem Anschluss von Kanalrohren aus PVC nach DIN EN
1401
und PP nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach DIN
EN
13476-3

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.19 KGEM PP SN10 DN160/3m- Entlüftung

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr für Regenwasser nach DIN
EN
1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0
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bar nachgewiesen, hochabriebfest. Rohrleitung innen mit
Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 10 kN/m2. Material:
Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. Farbe: Blau
mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.20 KGMM HPP DN160- Entlüftung

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN
1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.21 KGB PP DN160/88° orange- Entlüftung

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN
1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.22 Hybridauflagering Blau

AWASCHACHT PP Hybridauflagering DN 625 in Blau
für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 nach EN
124;
Material: Beton (Ring) bzw. PP (Innenfläche);
Farbe: Grau (Ring) bzw. Blau (Innenfläche);
für Regenwasserschächte zur optischen Unterscheidung
in
Farbe Blau ;

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.03.01.23 BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.01.24 Schutzvlies Retentionsanlage

Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 Flächengewicht min.
400 g/m² Liefern und als Schutzvlieslagen beiderseitig
(innen und außen) der Dichtungsbahn einbauen.

774,69 m2 EP.......................... GP ............................

03.03.01.25 Folie Retentionsanlage

PE-Kunststoffdichtungsbahnen mit bauaufsichtlicher
Zulassung (DIBT) für Rigolenkörper liefern und
fachgerecht installieren als Abdichtungsmaßnahme aus
PEHD-Dichtungsbahnen beidseitig glatt, Farbe schwarz,
Stärke 2,0 mm. Die Verschweißung der Dichtungsbahnen
muss von einem Fachbetrieb gem. WHG - mit prüfbaren
Schweißnähten gem. den DVS-Richtlinien durch geprüfte
Fachschweißer durchgeführt werden. Die Prüfprotokolle
der Schweißnähte sind dem Auftraggeber nach
Beendigung
der Arbeiten auszuhändigen.

352,13 m2 EP.......................... GP ............................

03.03.01.26 Erdaushub

Boden der Klasse A-D lösen und Baugrubensohle
herstellen,  einschließlich aller erforderlichen
Verbauarbeiten; wieder zu verwendenden Boden im
Baustellenbereich lagern; nicht zu verwendenden Boden
von der Baustelle entfernen; die Baugrubensohle muss
steinfrei, eben und ohne Gefälle ausgeführt werden; die
Tragfähigkeit und (bei Rigolen) die Durchlässigkeit der
Sohle muss mindestens der des gewachsenen Bodens
entsprechen; ggfs. sind Maßnahmen zur Tragfähigkeits-,
bzw. Durchlässigkeitserhöhung durchzuführen.

1 psch GP ............................

03.03.01.27 Trägerbohlwandverbau (Berliner Verbau) Spundwand-, oder
Kanaldielenverbau zur Baugrubensicherung gem. statischen
Erfordernissen herstellen

        
Übertrag: ................................
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Die Baugrube ist über einen Trägerbohlverbau (Berliner
Verbau) ohne Rückverankerung zu sichern. Wahlweise
kann auch ein Spundwand-, oder Kanaldielenverbau zur
Baugrubensicherung hergestellt werden. Zur Minderung
der zu erwartenden Kopfbewegung ist eine Aussteifung
des Verbaus über eine einzubauende Gurtung mit
Ecksteifen erforderlich.
Gemäß der Kleinbohrung BP 4 ist ab der Baugrubensohle
mit steifen Böden (tragfähige Böden) zu rechnen.
 Die Abrechnung erfolgt über die sichtbar verbaute
Fläche. Baugrubensohle vor Einbau der
Schottertragschicht bis 20 cm über Baugrubenrand

inkl. statischem Nachweis

205 m2 EP.......................... GP ............................

03.03.01.28 Einbau der RAUSIKKO Anlage

Fachgerechter Einbau der RAUSIKKO Anlage
einschließlich
der Herstellung eines Splittauflagers und einer
Sandschutzschicht unter- bzw. oberhalb der Anlage;
einschließlich aller Arbeiten zur Ummantelung der
Anlage mit Geokunststoffen sowie aller
Anschlussarbeiten; die Einbauanleitung des Herstellers
ist zu beachten.

1 psch GP ............................

03.03.01.29 Füllkies liefern und einbauen

Füllkies liefern und einbauen
Arbeitsraum neben und über der RAUSIKKO Anlage mit
geeignetem Boden verfüllen;  die Einbauanleitung des
Herstellers ist zu beachten
Frostsicheren kornabgestuften Füllkies lagenweise
einbauen u. verdichten.
Für die Umantelung der Rigole ist ein Füllkies mit
einem Größtkorn von 8 mm einzubauen.
Sekundärbaustoffe BM-0 sind zugelassen
Abgerechnet wird nach Wiegenoten.

300 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.03.01.30 Schottertragschicht herstellen BK 100, 32 bis 1,0 0/56 Dicke 20 cm
EV2 min 150 MN/m2

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 100, 32 bis 1,0.
Baustoffgemisch 0/56.
Einbaudicke 20 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
min. 150 MN/m2.

190 m2 EP.......................... GP ............................

03.03.01.31 Planum herstellen

Planum herstellen bzw. Unterlagen
nacharbeiten und verdichten, mit vom AN zu liefernden
Kiessandmaterials (GW,GI).
Max Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.

190 m2 EP.......................... GP ............................

03.03.01.32 Monitoring für Retentions- oder Versickerungsanlage

Durchführung einer Kamerabefahrung der
Inspektionskanäle der Anlage unmittelbar nach dem
Einbau.
Das Ergebnis der Kamerabefahrungen ist dem AG zu
übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Untertitel  03.03.01  

  Zur Bleiche RevB, Netto: ...............................
    

03.03.02   Untertitel   Kanalbau

03.03.02.1 Leitungsgraben herstellen, Einzelrohrgraben, Tiefe 3,3m
Haltung 1681039

Boden fuer Leitungsgraben
(Einzelrohrgraben)einschliesslich
Schachtbaugruben ausheben.
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Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende
oderStrasse, ggf. unter Abzug des Oberbodens,
bzw. ab OFdes vorhandenen Planums.
Abgerechnet wird nach Länge der Leitungsgräben,
gemessen in der Achse der Leitung.
Die Schachtbaugruben werden in der Achse der
Leitung ohne Beruecksichtigung von Mehraushub
durchgemessen.
Schacht-DU und -abstaende nach Zeichnung.
Erschwernisse im Bereich von Ver- und
Entsorgungsleitungen werden nicht besonders
verguetet, wenn hierfür
keine gesonderte Position im LV aufgeführt ist.
Verbau wird  n i c h t  gesondert verguetet,
Wasserhaltung  w i r d  gesondert verguetet.
Homogenbereich A-D,
Grabentiefe der einen Leitung ueber 3,3 m,
Lichte Grabenbreite der einen Leitung fuer DN
500,Grabenbreite nach DIN
Aushub soweit zum Verfüllen geeignet im
Baustellenbereich seitl.lagern.,

 nach Verlegen d.Leitung im Graben einbauen 
 u.verdichten,zum Zufuellen nicht verwendeter 
 Aushub von der Baustelle entfernen, 
 fehl.Zufuellboden einbau, wird gesondert verguetet.
 Haltung 1681039

8 m EP.......................... GP ............................

03.03.02.2 Schachtunterteil als Betonfertigt. Eingef. Muffe D = 1000 mm
Anschl.PE/PP Rohr-DN 500/500
Im Bogen durchgehendes Gerinne, weiterer Anschluss über äußeren
Absturz, mit Spülöffnung DN 150

Schachtunterteil als Stahlbetonfertigteil, DIN 4034,
Teil 1. Bauhoehe der Schachtwand mind. 0,25 m
ueber Rohrscheitel.
Bei Querschnittsaenderung der Zu- und
Ablaufleitung ist der groessere DN fuer die
Abrechnung massgebend.
Im Bogen durchgehendes Sohlengerinne, weiterer
Anschluss über äußerem Absturz, Spülöffnung
DN 150
Rohranschluss ueber in die Schachtwand
eingeformte Muffen.
Schachtdurchmesser = 1000 mm
Zulauf DN 500 PE/PP Rohr
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Ablauf DN 500 Beton Rohr
weiterer Zulauf: DN 150 PE/PP, Spülöffnung: DN
150 PE/PP
Mit Sohlausbildung aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel MG III, DIN 1053.
Schachtbankett aus Kanalklinkern, DIN 4051, in
Moertel
MG III, DIN 1053, Seiten mit Wulststeinen,
Bankettneigung 1:10 bis 1:5.

 Auflager aus Kiessand, 10 cm dick herstellen.
 mit Steigeisen
 Schacht 1681039
einschließlich der Kernbohrung für die Spülöffnung
DN 150 und herstellen des äußeren Absturzes

1 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.3 Fertigteil fuer Schacht einbauen Hals DN 1000/625 Hoehe  
85 cm mit Steigeisen

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil 1,einbauen.
Schachthals DN 1000/625,
Hoehe =  85 cm,
mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.4 Fertigteil fuer Schacht einbauen Ring DN 1000 Hoehe  100 cm mit
Sicherh.-Steigeis

Fertigteil fuer Schacht nach DIN 4034, Teil
1,einbauen.
Schachtring DN 1000,
Hoehe = 100 cm,

   mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.5 Betonauflagering
einbauen
Hoehe 40-100 mm

Betonauflagering, lichter DU 625 mm DIN 4034,
Teil 1,
in Moertel MG III nach DIN 1053 versetzen.
Fugen glattstreichen.

 Ringhoehe 40 bis 100 mm

2 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.03.02.6 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 4271, Kl. D Deckel/Einlage Hoehe
planmaessig Zementfuge

Schachtabdeckung, entsprechend DIN 1229, mit lichter
Weite min. 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen,
Klasse D 400, Ausfuehrung nach DIN 4271,
Deckel mit daempfender Einlage.
Schachtabdeckung auf planmaessige Hoehe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG III nach
DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.
gggf. nach dem asphaltieren auf Asphaltniveau ziehen

3 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.7 Schachtanschluss herstellen Rohr-DN 500 PE/PP Rohr

Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss
dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 500 PE/PP,
Schacht aus Betonfertigteilen,
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

 Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.

3 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.8 Schachtanschluss der Anschlussleitung der Rigole (DN 500) an den vorh.
Schacht.

Schachtanschluss der Anschlussleitung(DN 500)
der Rigole an den vorh. Schacht.(Mauerwerk mit
aufgesetzten Betonringen), Das Mauerwerk ist mit
einer entsprechenden Bohrkrone anzubohren und
der Anschluss zu dichten. Das Schachtgerinne ist
auszustemmen und anzupassen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
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Rohrleitung DN500 PE/PP,
 Ausführung mit Gelenkstueck  
 Schacht 1681040

1 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.9 Kontrollschacht aufnehmen, T bis 2,2 m

Kontrollschacht aus Betonfertigteilen aufnehmen, T bis
2,20m
Material geht in das Eigentum des AN über und muss
beseitigt werden.
einschl. Aufnehmen von Schachtabdeckungen (Deckel
und Rahmen),einschl. erforderlicher Stemmarbeiten,
abgebrochenes Material aufnehmen, abfahren und auf
Kosten des AN beseitigen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.10 RW-Kanal Rohrleitung PE/PP-DN 500 , Steckmuffe 

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren PE/PP DN
500 mm nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen gem. DIN EN 1610 für den Hauptkanal
herstellen.
Einschließlich aller erf. Paß- und Kurzrohre.
Erf. Verschlußteller zum zeitweise Verschließen der
Hauptleitung werden nicht gesondert vergütet.
Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden
gesondert vergütet.
Rohr - DN 500
Rohr aus PE/PP
Fabrikat: Fränkische Robukan SMR
oder gleichwertig.
Maximale Baulänge 3m
Auflager aus Sand o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Verkehrslast: SLW 60,
Verlegetiefe:  bis 2,5m,
einschl. Rohrstatik in prüffähiger Form.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

10 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.03.02.11 SE- Anschlussleitung PE/PP-DN 150 , Steckmuffe herstellen und an neu
gesetzten Staßeneinlauf sowie vorh. Anschlussleitung anschließen

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren PE/PP DN
150 mm nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen gem. DIN EN 1610 für den Hauptkanal
herstellen. (innerhalb der Baugrube für die Rigole)
Einschließlich aller erf. Paß- und Kurzrohre.
Erf. Verschlußteller zum zeitweise Verschließen der
Hauptleitung werden nicht gesondert vergütet.
Anschluss an den SE sowie der vorh. Anschlussleitung
(Stzg) Formstücke werden
gesondert vergütet.
Rohr - DN 150
Rohr aus PE/PP
Maximale Baulänge 3m
Auflager aus Sand o. Kiessand gem. DIN EN 1610
Verkehrslast: SLW 60,
Verlegetiefe:  bis 3,1m,
einschl. Rohrstatik in prüffähiger Form.

angebotenes Rohrsystem:
(vom Bieter einzutragen)

20 m EP.......................... GP ............................

03.03.02.12 Formstueck einbauen Übergangsstücke DN 150 Kunststoff Rohr-DN 150

Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau
des Formstueckes gegenueber der
durchgemessenen Rohrleitung.
Übergangsstücke DN 150 oder Funke VPC
Manschette
aus Kunstsoff PP/PE, Übergang
Beton/PE-PP,Stzg/PE-PP

 Durchgangsrohr DN 125/150.

4 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03.03.02.13 Formstueck einbauen Bogen DN 150 Kunststoff Rohr-DN 150

Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau
des Formstueckes gegenueber der
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstueck = Bogen DN
150,Reduzierstück,Abzweiger
aus Kunstsoff PP/PE

 Durchgangsrohr DN 150.

15 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.14 Strassenablauf ausbauen Beton Tiefe 1,5-2,00 m, entfernen

Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
ausbauen. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten.
Erdarbeiten  in Boden der Klassen 3 bis 4 ausfuehren,
einschließlich Verbau.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert ver-
guetet.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet
Strassenablauf aus Beton,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz ueber 1,5 bis 2,0 m.
Strassenablauf liegt in befestigter Flaeche. Erd-
arbeiten ausfuehren. Durch den Abbruch entstandene
Gruben mit vom AN zu liefernden geeigneten Material
verfüllen und verdichten.
Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

1 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.15 Straßenablauf ohne Aufsatz einbauen (für Aufsatz 300/500)

Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 auf
Sauberkeitsschicht aus Kiessand 10 cm dick, Fugen mit
plastischen Elastomeren nach DIN 4062 dichten, ohne
Aufsatz einbauen , einschl. aller erf.Erd-/Verbau-
arbeitenarbeiten und mit Behinderung von Ver- und
Entsorgungsleitungen.,Boden wird für den Einbau im
Arbeitsraum nicht verwendet.Boden in Eigentun des AN
übernehmen und von der Baustelle
entfernen.Arbeitsraum mit frostsicheren Füllkies des AN
verfüllen und verdichten. Aushubtiefe bis UK Auflager
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03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

Rigole "Zur Bleiche"Titel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

über 1,00m bis 2,00m.
Bauteile : Straßenablaufunterteil für Naßschlamm mit
Steckmuffe und Dichtung für Anschlußleitung aus Kunst-
stoff PP DN 150 mm, Auflagering  .
Fugen außen mit 10 cm breitem bit. Klebeband abdichten
einschl. Haftanstrich .

1 St EP.......................... GP ............................

03.03.02.16 Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen 500x500,C,34,5mm Hoehe planmaessig
Zementfuge

Aufsatz fuer Strassenablauf nach DIN EN 124 aufsetzen,
Klasse C 250, Ausfuehrung nach DIN 19 594 oder gleich-
wertiger Art, 500x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Aufsatz auf planmaessige Hoehe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Moertel MG III
nach DIN 1053 fuellen. Fuellung glattstreichen.

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.03.02  

  Kanalbau, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03.03

 
  Rigole "Zur Bleiche", Netto: ...............................

    

03.04   Titel   Straßenbau

03.04.1 Temperaturabgesenkter Asphalt, Asphalttragsch. AC22 TN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0  Dicke 10 cm, Fertigereinbau

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier
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03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

StraßenbauTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nahtfreier Einbau 3,25m bis 5,0 m Breite und
Aufweitungsbereiche.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

230 m² EP.......................... GP ............................

03.04.2 Temperaturabgesenkter Asphalt, Asphalttragsch. AC 22 TN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0  Dicke 10 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Handeinbau in separaten Bauabschnitten.

20 m² EP.......................... GP ............................

03.04.3 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
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03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

StraßenbauTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

230 m² EP.......................... GP ............................

03.04.4 Temperaturabgesenkter Asphalt - Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als
TA-Aspahlt herst., Handeinbau

Asphalttdeckschicht aus Asphalttrbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Handeinbau in separaten Bauabschnitten.
in Zwickeln und Fahrbahn Breite 50cm

20 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.04  

  Straßenbau, Netto: ...............................
    

03.05   Titel   TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau

03.05.01   Untertitel   Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau

03.05.01.1 Profilgerecht fräsen, Restfläche Wendehammer Asphaltbeton d= 4 cm

        
Übertrag: ................................
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03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung StraßenbauTitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Decke fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche
reinigen.
Deckschicht.
Fläche = Restfläche Wendehammer
Deckschicht = Asphaltbeton,
Frästiefe 4 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und entsorgen

190 m² EP.......................... GP ............................

03.05.01.2 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau
Asphaltdeckschicht wird auf angefräste Schicht aufgelegt.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

Hier werden nur die Anschlüsse und hervorstehende
Asphaltflicken an-/abgefräst und eine 4 cm starke
Deckschicht auf die vorhandene Deckschicht aufgelegt.
Bereich: Restfläche Henningholz

190 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  03.05.01  

  Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau, Netto: ...............................
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03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche

TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung StraßenbauTitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  03.05
 

  TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau, Netto: ...............................
    
    Summe Gewerk  03

 
  Regenrückhalterigole Zur Bleiche, Netto: ...............................

    

04   Gewerk   Regenrückhalterigole Henningholz

04.01   Titel   Einrichtung, Hilfsleistung, Stundenlohn

04.01.1 Anteilige Verkehrssicherung,Verkehrslenkung,Verkehrsregelung für das
BV Henningholz.
Bitte die Vorbemerkungen beachten!

Einrichtungen zur Verkehrssicherung,
Verkehrsrege-
lung, Verkehrslenkung nach STVO bei Bauarbeiten
auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
aufbauen, vorhalten,ständig unterhalten, betreiben,
ggf. umsetzen,korrigieren und abbauen.
Verkehrssicherung/Verkehrslenkung nach vom AN
vorgelegten Verkehrszeichenplan in Abstimmung
mit der zuständigen
Straßenverkehrsaufsichtsbehörde.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.
Verkehrszeichen,
-einrichtungen,Umleitungszeichen mit Zeichen
1048-15  und Geräte werden vom AN gestellt.
60 v.H. der Pauschale werden nach
betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau der
Verkehrssicherungseinrich-
tungen vergütet.
Bitte die Vorbemerkungen beachten!

1 Psch GP ............................

04.01.2 Auf-, und Abbau eines durch den AG gelieferten Baustellenschildes

Vor Baubeginn sind zwei durch den AG geliefertes
Baustellenschilder an der Einmündung zu der Strasse
Henningholz auf und nach Beendigung der Bauarbeiten
wieder abzubauen.
zwei Fußplatten pro Schild, Stahlrohrpfosten und
Schilderklemmen.

1 Psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Einrichtung, Hilfsleistung, StundenlohnTitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.3 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft SpezialBFA(III 1)

StLBNr. 06.86  101/910.04
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 1).

2 h EP.......................... GP ............................

04.01.4 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft
Geh. BFA (IV)

StLBNr.    86  101/910.07
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Gehobene Baufacharbeiter (Berufsgruppe IV).

2 h EP.......................... GP ............................

04.01.5 Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft Baufachwerker(VI)

StLBNr. 06.86  101/910.10
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer die jeweilige Arbeitskraft
umfasst saemtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
saechlichen Lohn einschliesslich vermoegenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlaegen fuer Gemeinkosten
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Einrichtung, Hilfsleistung, StundenlohnTitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschlaege
fuer Ueberstunden.
Zuschlaege fuer Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert verguetet.
Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

2 h EP.......................... GP ............................

04.01.6 Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Bagger 0,4-1,0 m3

StLBNr.    86  101/915.02
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

2 h EP.......................... GP ............................

04.01.7 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bagger bis 0,4 m3

StLBNr. 06.86  101/915.01
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Einrichtung, Hilfsleistung, StundenlohnTitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger bis 0,4 m3.

2 h EP.......................... GP ............................

04.01.8 Verrechnungssatzfuer Baugeraet
Frontl.L 45-75 kW

StLBNr.    86  101/915.14
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Frontlader, luftbereift ueber 45 bis 75 kW.

2 h EP.......................... GP ............................

04.01.9 Verrechnungssatz fuer Baugeraet
Kompr. 5-10 m3

StLBNr.    86  101/915.41
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

2 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Einrichtung, Hilfsleistung, StundenlohnTitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.10 Verrechnungssatz fuer LKW LKW-Kipper 8 t

StLBNr. 06.86  101/920.06.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper, ca. 8 t Nutzlast.

2 h EP.......................... GP ............................

04.01.11 Verrechnungssatz fuer LKW Transporter 1,5 t

StLBNr. 06.86  101/920.30.00
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer den jeweiligen LKW umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz des LKW, ins-
besondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der Kosten
fuer den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahr-
zeuge).
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast.

2 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Einrichtung, Hilfsleistung, StundenlohnTitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.12 Verrechnungssatz fuer Baugeraet Bohrh. bis 20 kg

StLBNr. 06.86  101/915.43
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren.
Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige Geraet umfasst
saemtliche Aufwendungen fuer den Einsatz, insbesondere
Geraetevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie saemt-
liche Zuschlaege einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugeraet.
Verguetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

2 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.01  

  Einrichtung, Hilfsleistung, Stundenlohn, Netto: ...............................
    

04.02   Titel   Erdbau, Vorarbeiten

04.02.1 Betonplatten im Bereich des Gehweges aufnehmen, lagern und wieder
einbauen

Betonplatten des Gehweges aufnehmen und im
Baustellenbereich  für Wiedereinbau lagern.Es handelt
sich um eine Kleinfläche.
Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Betonplatten
Wiederverwendbare Steine innerhalb der Baustelle bis
0,5 km, fördern, säubern und sortiert für Wiedereinbau
lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle
entfernen und einer Wiederverwertung zuführen.

4 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Erdbau, VorarbeitenTitel04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.2 Betonbordst. bis 15/30 aufnehmen, lagern und wieder einbauen

Bordstein 15/30 aus Beton einschl. Bettung und
Rückenstütze aus Beton aufnehmen, lagern und wieder
einbauen.

2 m EP.......................... GP ............................

04.02.3 Asphalt gradlinig trennen und aufbrechen bis d= 16cm in Randbereichen

Asphalt geradlinig trennen aufbrechen bis d= 16cm
Fläche = Fahrbahn.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung zuführen.
Wiegenoten sind der Abrechnung beizulegen.

100 m² EP.......................... GP ............................

04.02.4 Bituminöse Befestigung trennen Unterlg.schneiden Dicke 8-16cm.
Asphaltrückschnitt

Bituminöse Befestigung nach verfüllen der
Baugrube
 20 cm zurückschneiden. Anfallendes Material in
Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Deckschicht und bituminöse Unterlage geradlinig
schneiden.

Dicke der bituminösen Befestigung über 8 bis 16 cm.

40 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.02  

  Erdbau, Vorarbeiten, Netto: ...............................
    

04.03   Titel   Rigole "Henningholz"

04.03.01   Untertitel   Henningholz RevB

04.03.01.1 0 Monitoring für Retentions- oder Versickerungsanlage

Durchführung einer Kamerabefahrung der
Inspektionskanäle der Anlage unmittelbar nach dem
Einbau.
Das Ergebnis der Kamerabefahrungen ist dem AG zu
übergeben.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.01.2 0 RAUSIKKO Box 8.3 S

RAUSIKKO 8.3 S Speicherelement Box zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser, mit
integriertem Inspektionskanal, mehrdimensional
durchströmbar, Speicherkapazität 93 %,
Nettospeichervolumen 213 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre ge- mäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der
Materialeigenschaften gemäß ISO 1133, Index-Druck-
festigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s), Abmessungen:
LxBxH:
800 x 800 x 360 mm Einbau und Verlegung sind
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers
auszuführen.

28 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.3 0 RAUSIKKO Box 8.3 SC

RAUSIKKO Box 8.3 SC Speicherelement mit Verteil-,
Reinigungs und Inspektionskanal Box zur
Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 93
%,
Nettospeichervolumen 213 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre ge- mäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der Materialeigen-
schaften gemäß ISO 1133, Index-Druckfestigkeit 420
kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit Laststeigerungsrate
0,5 kN/(m2 s), Abmessungen: LxBxH: 800 x 800 x 360
mm
mit geschlossenem Absetzbereich für Grob und
Feinschmutz, mit abgestuftem Schlitz bild zur
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Übertrag: ................................

gleichmäßigen Wasserverteilung, nachgewiesene
TV-Inspizier- und Hoch- druckspülbarkeit bis 120 bar,
Einbau und Verlegung sind entsprechend der Einbau-
anleitung des Herstellers auszuführen.

6 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.4 0 RAUSIKKO Grundelement SX

RAUSIKKO Box SX Grundelement
Boxelement zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser; zum Aufbau einer Versickerungs- /
Retentionsanlage aus RAUSIKKO Boxen SX;
platzsparende
Stapelung bei Transport und Lagerung; mehrdimensional
durchströmbar; Speicherkapazität 96 %,
Nettospeichervolumen 203 Liter pro Grundelement; mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau; inspizierbar mit Fahr-/Schiebekamera;
hochdruckspülbar; aus hochsteifem Polypropylen (PP),
Farbe Schwarz; Abmessungen: L x B x H: 800 x 800 x
330
mm; belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei
geeignetem Straßenaufbau; mit Nachweis der
Langzeitfestigkeit für 50 Jahre; Index-Druckfestigkeit
der RAUSIKKO Box SX: min. 420 kN/m2 ohne seitliche
Abstützung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2*s). Mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12.

35 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.5 0 RAUSIKKO Deckplatte 8.3 SX

RAUSIKKO Box SX Deckplatte 8.3 wasserdurchlässige
Abschlussplatte zum Verschließen der Oberseite einer
Versickerungs-/Retentionsanlage aus RAUSIKKO Boxen
8.3
SX (Bauhöhe 360 mm); Befestigung am Grundelement
ohne
zusätzliche Verbindungselemente; aus hochsteifem
Polypropylen (PP), Farbe Schwarz; Abmessungen: L x B
x
H: 800 x 800 x 45 mm; produktionsbegleitende
Überprüfung der Materialeigenschaften gemäß ISO 1133.
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12.

35 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.03.01.6 0 RAUSIKKO Frontgitter

RAUSIKKO Box Frontgitter
Wasserdurchlässige Abschlussplatte zum Verschließen
der
Stirnseiten einer Box-Rigole oder -Speicheranlage, als
Zusatzkomponente für das Speicherelement, mit
Sägematrix für den Anschluss von Zu- bzw. Ablauf oder
Entlüftung, Befestigung am Speicherelement ohne
zusätzliche Verbindungselemente, Abmessungen: B x H:
275 x 300 mm, für den Anschluss von KG-Spitzende DN
110, 160 oder 200

10 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.7 0 RAUSIKKO Frontstutzen DN 250

Frontanschlussstutzen DN 250 Abschlussplatte mit
angeformtem KG-Spitz ende DN 250 zum stirnseitigen
Anschluss von Zu-/Ablauf oder Entlüftung an eine
Box-Rigole oder -Speicheranlage, für den Anschluss von
KG-Muffe DN 250, als Zusatzkomponente für das
Speicherelement, sohlgleicher Anschluss zur optimierten
TV-Inspizier- und Spülbarkeit, Befestigung am
Speicherelement ohne zusätzliche Verbindungselemente,
Abmessungen: B x H: 345 x 325 mm,

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.8 0 RAUSIKKO Aufbauelement C3 Typ X 8.3

RAUSIKKO Aufbauelement C3 Typ X 8.3
zum Anschließen/Inspizieren/Warten/Reinigen
von RAUSIKKO Box Rigolen/-Speicher,
LxBxH: 800mm x 800mm x 330mm
Bauhöhe 0,33 m, mehrlagig stapelbar,
Farbe blau, Material PP,
Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen):
- KG DN110 - DN250
- Kanal RAUSIKKO Box S/SC/H/HC/SX
- Frontanschlussstutzen DN 200/250
- Sandfang
als Aufbauelement für C3 Typ X 8.6

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.03.01.9 0 RAUSIKKO Deckplatte C3 Typ X 8.3

RAUSIKKO C3 Typ X Deckplatte
als Abdeckplatte für Schacht Typ X 8.3
Material PP
Farbe Grau

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.10 0 C3 Typ X Adapter

RAUSIKKO C3 Typ X Adapter Schachtadapter C3 Typ X,
Anschlussstück für Schachtverlängerung (ID500) oder
Sandfang, Bauhöhe Adapter: 0,12 m, Farbe Blau,
Material
PE

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.11 0 C3 Typ X Dichtring für Adapter

Dichtring für Schachtsystem für Anschluss des
Schachtverlängerungsrohres  oder des Sandfangs an
RAUSIKKO C3 Typ X

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.12 0 C3 Typ X Schachtboden

RAUSIKKO C3 Typ X Schachtboden Bodeneinsatz mit
fester
Verrastung, Durchmesser 0,5 m, Farbe blau, Material PE

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.13 0 RAUSIKKO Schachtverl. ID500, 2,5 m

RAUSIKKO Schachtverlängerung Da 600
Schachtverlängerungsrohr für RAUSIKKO C3
Systemschacht
oder RAUSIKKO Box SX Schacht; zum Aufstecken auf
Konus
oder Schachtadapter Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: außen schwarz, innen grau gemäß DIN
EN13476-1,
Ringsteifigkeit SN8 Verbundrohr, außen profiliert,
innen glatt Innendurchmesser: Di = 500 mm
Außendurchmesser: Da = 600 mm Baulänge: L = 2,5 m

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.03.01.14 0 Guss Einlauftrichter

Guss-Einlauftrichter mit Eimerauflage, für Abdeckungen
DN625 mit Einhängetaschen, mit Eimerauflage, passend
für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 Farbe:
schwarz Material: Gusseisen

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.15 0 Schmutzeimer gross mit Feinfilter

Schmutzeimer mit Feinfilter DN 400 Schmutzeimer für
Schachtabdeckungen DN400 (direkt einzuhängen) und
DN
625 (in Verbindung mit Einlauftrichter), mit
innenliegendem Feinfilter aus rost- freiem Edelstahl,
bei Verwendung von Gussabdeckungen mit Ventilation
oder
Einlaufrost.

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.16 0 Entlüftungsplatte Stutzen DN160

RAUSIKKO Entlüftungsplatte_Stutzen DN160
Entlüftungsplatte für RAUSIKKO-Box als
Zusatzkomponente
für den Speicherblock. Zur vollständigen Entlüftung und
damit kompletten Befüllung des Versickersystems, mit
Stutzen DN160, 300x300x125

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.17 0 AWADOCK DN 160 Typ B f. Verbundrohr - Entlüftung

AWADOCK Verbundrohr, Anschluss/Kanalverbundrohr
Seitlicher Anschluß für Kanalverbund- rohre bestehend
aus konischer Einschraub krone aus PP und
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde,
Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar, zum seitli-
chem Anschluss von Kanalrohren aus PVC nach DIN EN
1401
und PP nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach DIN
EN
13476-3

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04.03.01.18 0 KGEM PP SN10 DN160/3m - Entlüftung

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr für Regenwasser nach DIN
EN
1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0
bar nachgewiesen, hochabriebfest. Rohrleitung innen mit
Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 10 kN/m2. Material:
Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. Farbe: Blau
mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.19 0 KGMM HPP DN160 - Entlüftung

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN
1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.20 0 KGB PP DN160/88° orange - Entlüftung

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN
1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.21 0 Hybridauflagering Blau

AWASCHACHT PP Hybridauflagering DN 625 in Blau
für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 nach EN
124;
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Material: Beton (Ring) bzw. PP (Innenfläche);
Farbe: Grau (Ring) bzw. Blau (Innenfläche);
für Regenwasserschächte zur optischen Unterscheidung
in
Farbe Blau ;

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.22 0 BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.01.23 0 Schutzvlies Retentionsanlage

Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 Flächengewicht min.
400 g/m² Liefern und als Schutzvlieslagen beiderseitig
(innen und außen) der Dichtungsbahn einbauen.

218,66 m2 EP.......................... GP ............................

04.03.01.24 0 Folie Retentionsanlage

PE-Kunststoffdichtungsbahnen mit bauaufsichtlicher
Zulassung (DIBT) für Rigolenkörper liefern und
fachgerecht installieren als Abdichtungsmaßnahme aus
PEHD-Dichtungsbahnen beidseitig glatt, Farbe schwarz,
Stärke 2,0 mm. Die Verschweißung der Dichtungsbahnen
muss von einem Fachbetrieb gem. WHG - mit prüfbaren
Schweißnähten gem. den DVS-Richtlinien durch geprüfte
Fachschweißer durchgeführt werden. Die Prüfprotokolle
der Schweißnähte sind dem Auftraggeber nach
Beendigung
der Arbeiten auszuhändigen.

99,39 m2 EP.......................... GP ............................

04.03.01.25 0 Erdaushub für Regenrückhalterigole gem. Ausführungsplan

Boden Homogenbereich A-D lösen und Baugrubensohle
herstellen,  einschließlich aller erforderlichen
Verbauarbeiten; wieder zu verwendenden Boden im
Baustellenbereich lagern; nicht zu verwendenden Boden
von der Baustelle entfernen; die Baugrubensohle muss
steinfrei, eben und ohne Gefälle ausgeführt werden; die
Tragfähigkeit und (bei Rigolen) die Durchlässigkeit der
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Sohle muss mindestens der des gewachsenen Bodens
entsprechen; ggfs. sind Maßnahmen zur Tragfähigkeits-,
bzw. Durchlässigkeitserhöhung durchzuführen.
Aufgrund der geringen Einbautiefe kann hier mit
abgeböschten Baugrubenwänden gearbeitet werden.

1 psch GP ............................

04.03.01.26 0 Einbau der RAUSIKKO Anlage

Fachgerechter Einbau der RAUSIKKO Anlage
einschließlich
der Herstellung eines Splittauflagers und einer
Sandschutzschicht unter- bzw. oberhalb der Anlage;
einschließlich aller Arbeiten zur Ummantelung der
Anlage mit Geokunststoffen sowie aller
Anschlussarbeiten; die Einbauanleitung des Herstellers
ist zu beachten.

1 psch GP ............................

04.03.01.27 Zulage Bodenabfuhr, belasteter Boden BM/BG F3

Nicht verwendbarer Bodenaushub  bzw. durch Baustoffe
und Bauteile verdrängter Aushub ist vom AN abzufahren
und ordnungsgemäß zu entsorgen. Z0-Boden ggf. mit
humosen-und Bauschuttbeimengungen.
Die Entsorgungskosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren,
Homogenbereich A-D.
Diese Position gilt als Zulage zu den Positionen des
Leitungsgrabenaushubes für Hauptkanal,
Anschlussleitungen und Suchgräben sowie anders
anfallenden Böden.
Abrechnung erfolgt über Wiegenoten.

100 t EP.......................... GP ............................

04.03.01.28 Zulage wie Vorposition nur DK II /Z2

wie vor nur Entsorgung DK II/ Z2 Boden

160 t EP.......................... GP ............................

04.03.01.29 Pechhaltige bit. Befestigung PAK > 250 aufbrechen und Transport zur
Entsorgungsanlage

Bit. Befestigung aufbrechen, Asphaltstärke bis 10 cm
aufnehmen und entsorgen, jedoch bit. Befestigung ist
pechhaltig. Summe PAK größer 250 mg/kg 
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Die reinen Entsorgungskosten für die
Deponierung/Aufbereitung des belasteten Materials
übernimmt der AG und rechnet direkt mit der dafür
vorgesehenen Deponie ab!  Die Entsorgungskosten
sind daher nicht in diese Position miteinzurechnen !

Material des AG der zugeordneten Aufbereitungsanlage
mittels LKW- Fuhrleistung gegen Nachweis zuführen.
(Material zur Beseitigung)
Entfernung zur  Annahmestelle ca. 200 km.
Abrechnung erfolgt über Lieferscheine in Tonage,
Lieferscheine sind vorzulegen.

20 t EP.......................... GP ............................

04.03.01.30 Pechhaltige Boden BM/BG F3 aufnehmen und Transport zur
Entsorgungsanlage

Pechhaltigen Boden BM/BG F3 aufnehmen und Transport
zur Entsorgungsanlage

Die reinen Entsorgungskosten für die
Deponierung/Aufbereitung des belasteten Materials
übernimmt der AG und rechnet direkt mit der dafür
vorgesehenen Deponie ab!  Die Entsorgungskosten
sind daher nicht in diese Position miteinzurechnen !

Material des AG der zugeordneten Aufbereitungsanlage
mittels LKW- Fuhrleistung gegen Nachweis zuführen.
(Material zur Beseitigung)
Entfernung zur  Annahmestelle ca. 200 km.
Abrechnung erfolgt über Lieferscheine in Tonage,
Lieferscheine sind vorzulegen.

100 t EP.......................... GP ............................

04.03.01.31 TOC belasteten Boden DK II/Z2 aufnehmen und Transport zur
Entsorgungsanlage

TOC belasteter Boden DK II/Z2 aufnehmen und
Transport zur Entsorgungsanlage

Die reinen Entsorgungskosten für die
Deponierung/Aufbereitung des belasteten Materials
übernimmt der AG und rechnet direkt mit der dafür
vorgesehenen Deponie ab!  Die Entsorgungskosten
sind daher nicht in diese Position miteinzurechnen !
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Material des AG der zugeordneten Aufbereitungsanlage
mittels LKW- Fuhrleistung gegen Nachweis zuführen.
(Material zur Beseitigung)
Entfernung zur  Annahmestelle ca. 200 km.
Abrechnung erfolgt über Lieferscheine in Tonage,
Lieferscheine sind vorzulegen.

160 t EP.......................... GP ............................

04.03.01.32 Füllkies liefern und einbauen

Füllkies liefern und einbauen
Arbeitsraum neben und über der RAUSIKKO Anlage mit
geeignetem Boden verfüllen;  die Einbauanleitung des
Herstellers ist zu beachten
Frostsicheren kornabgestuften Füllkies lagenweise
einbauen u. verdichten.
Für die Umantelung der Rigole ist ein Füllkies mit
einem Größtkorn von 8 mm einzubauen.
Sekundärbaustoffe BM-0 sind zugelassen
Abgerechnet wird nach Wiegenoten.

200 t EP.......................... GP ............................

04.03.01.33 Schottertragschicht herstellen BK 100, 32 bis 1,0 0/56 Dicke 20 cm
EV2 min 150 MN/m2

Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für
Schottertragschichten herstellen.
In Verkehrsflächen der Bauklassen 100, 32 bis 1,0.
Baustoffgemisch 0/56.
Einbaudicke 20 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
min. 150 MN/m2.

75 m2 EP.......................... GP ............................

04.03.01.34 Planum herstellen

Planum herstellen bzw. Unterlagen
nacharbeiten und verdichten, mit vom AN zu liefernden
Kiessandmaterials (GW,GI).
Max Abweichung von der Sollhöhe +1/-1 cm.

75 m2 EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Rigole "Henningholz"Titel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.01.35 Geotextile Verbundmatte liefern und einbauen

Geotextile Verbundmatte für die Sohlsicherung von
Gräben mit setzungsempfindlichen Böden liefern und
einbauen,
Bodentyp nach MAG: 1-3,
Dicke Filterschicht: min. 5,0 mm,
Flächengewicht: min. 400 g/m2,
Geotextilrobustheitsklasse 3,
wirksame Öffungsweite rund 0,20 mm,
Höchstzugfestigkeit min. längs/quer 6/18 kN7m,
durchschlagfest, abriebfest, temperaturbeständig,
Verlegung mit Überlappung von min. 50 cm im
profilierten Gerinnegraben mit 50 cm Einbindung in
Böschungen,
abgerechnet wird die vom Vlies abgedeckte Fläche ohne
Überlappungen,
Eigen- und Fremdüberwachung ausführen,
Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung und dem
Baugrundgutachter.
Die zum Termin der Angebotsabgabe und Ausführung
gültigen Vorschriften, Normen und Richtlinien
(insbesondere VOB/C, DIN-Normen, RAL, ATV, ZTV)
sind zu beachten.

Fabrikat: Combigrid 2/201-3

75 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  04.03.01  

  Henningholz RevB, Netto: ...............................
    

04.03.02   Untertitel   Hausanschlüsse+ Anschluss Rigole

04.03.02.1 Anschlussleitungen herstellen PE-HD o.PP-DN 150 mm, SN 8, für Rw-
Anschlußkanal inkl. Leitunggrab

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren DN 150
mm einschließlich aller Erd-,und Verbauarbeiten nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen gem. DIN EN
1610 für den Hausanschluss / Regenablauf
herstellen.Anschluß-, und Umschlussarbeiten an die
Sammelrohrleitung sowie an die vorhandenen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Rigole "Henningholz"Titel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hausanschlussleitungen sind einzukalkulieren.
Einschließlich aller erf. Pass- und Kurzrohre.
Erf. Verschlussteller zum zeitweise Verschließen der
Leitung werden nicht gesondert vergütet.
Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr - DN 150
Rohr aus PP o. PE-HD ,SN 8.
Maximale Baulänge 3m.
Verlegetiefe: bis 1,8
Überdeckungshöhe bis 1,5 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60
Statischer Nachweis des Herstellers einholen.Auflager
aus Sand oder Kiessand nach DIN 4033
herstellen.Material vom AN liefern.
Aushub, soweit zum Wiedereinbau geeignet, seitlich
lagern und zum Verfuellen verwenden. Altrohr aufnehmen
und entsorgen.
Ueberschuessiger Aushub von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Leitungslänge.

12 m EP.......................... GP ............................

04.03.02.2 Anschlussleitungen der Rigole an den Kanal herstellen PE-HD o.PP-DN
250 mm, SN 8, für Rw- Anschlußkanal inkl. Leitunggraben, Anschluss an
den vorh. Schacht wird zusätzl. vergütet.

Entwässerungrohrleitung aus Kunststoffrohren DN 250
mm einschließlich aller Erd-,und Verbauarbeiten nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen gem. DIN EN
1610 für den Anschluss der Ri herstellen.Anschluß-, und
Umschlussarbeiten an die Sammelrohrleitung sowie an
die vorhandenen Hausanschlussleitungen sind
einzukalkulieren.
Einschließlich aller erf. Pass- und Kurzrohre.
Erf. Verschlussteller zum zeitweise Verschließen der
Leitung werden nicht gesondert vergütet.
Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr - DN 150
Rohr aus PP o. PE-HD ,SN 8.
Maximale Baulänge 3m.
Verlegetiefe: bis 1,5
Überdeckungshöhe bis 1,5 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60
Statischer Nachweis des Herstellers einholen.Auflager
aus Sand oder Kiessand nach DIN 4033
herstellen.Material vom AN liefern.
Aushub, soweit zum Wiedereinbau geeignet, seitlich
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00 RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2 RigolenLV

04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

Rigole "Henningholz"Titel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

lagern und zum Verfuellen verwenden. Altrohr aufnehmen
und entsorgen.
Ueberschuessiger Aushub von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Leitungslänge.
Der Anschluss an den vorhanden Scg´hacht wird zusätzl.
vergütet.

6,5 m EP.......................... GP ............................

04.03.02.3 Schachtanschluss der Anschlussleitung der Rigole (DN 250) an den vorh.
Schacht.

Schachtanschluss der Anschlussleitung(DN 250)
der Rigole an den vorh. Schacht.(Mauerwerk mit
aufgesetzten Betonringen), Das Mauerwerk ist mit
einer entsprechenden Bohrkrone anzubohren und
der Anschluss zu dichten. Das Schachtgerinne ist
auszustemmen und anzupassen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das
Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller
Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des
Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN250 PE/PP,
 Ausführung mit Gelenkstueck  
 Schacht 1255006

2 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  04.03.02  

  Hausanschlüsse+ Anschluss Rigole, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04.03

 
  Rigole "Henningholz", Netto: ...............................

    

04.04   Titel   Straßenbau

04.04.1 Temperaturabgesenkter Asphalt, Asphalttragsch. AC22 TN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0  Dicke 10 cm, Fertigereinbau

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TN als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

StraßenbauTitel04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 10 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Nahtfreier Einbau 3,25m bis 5,0 m Breite und
Aufweitungsbereiche.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

100 m² EP.......................... GP ............................

04.04.2 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

100 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

StraßenbauTitel04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  04.04  

  Straßenbau, Netto: ...............................
    

04.05   Titel   TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau

04.05.01   Untertitel   Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau

04.05.01.1 Profilgerecht fräsen, Anschlussbereiche Asphaltbeton d=1 bis 4 cm

Decke fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche
reinigen.
Deckschicht.
Fläche = Anschlussbereiche
Deckschicht = Asphaltbeton,
Frästiefe 1 bis 4 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und entsorgen

60 m² EP.......................... GP ............................

04.05.01.2 Zulage zur Fräsposition
Pechhaltige bit. Befestigung PAK > 250 aufbrechen und Transport zur
Entsorgungsanlage

Bit. Befestigung aufnehmen und entsorgen, jedoch bit.
Befestigung ist pechhaltig. Summe PAK größer 250
mg/kg.

Die reinen Entsorgungskosten für die
Deponierung/Aufbereitung des belasteten Materials
übernimmt der AG und rechnet direkt mit der dafür
vorgesehenen Deponie ab!  Die Entsorgungskosten
sind daher nicht in diese Position miteinzurechnen !

Material des AG der zugeordneten Aufbereitungsanlage
mittels LKW- Fuhrleistung gegen Nachweis zuführen.
(Material zur Beseitigung)
Entfernung zur  Annahmestelle ca. 200 km.
Abrechnung erfolgt über Lieferscheine in Tonage,
Lieferscheine sind vorzulegen.

1 t EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz

TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung StraßenbauTitel04.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.05.01.3 Temperaturabgesenkte Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN als TA-Asphalt
herst. BK 1,0, Fertigereinbau
Asphaltdeckschicht wird auf angefräste Schicht aufgelegt.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN
als temperaturabgesenkter Asphalt
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Gemäß ZTV Asphalt-StB  und TL Asphalt StB

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse 1,0.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel =  [50/70 // 50/80VL]. nach TL VBit-StB
oder Resultierend 50/70 + Zusatz entsprechend
Erfahrungssammlung TA der BASt
oder Resultierend 50/70 durch die
Schaumbitumentechnologier

Einbau nahtfrei bis b= 5,00m.
Fertigereinbau in separaten Bauabschnitten.

Hier werden nur die Anschlüsse und hervorstehende
Asphaltflicken an-/abgefräst und eine 4 cm starke
Deckschicht auf die vorhandene Deckschicht aufgelegt.
Bereich: Restfläche Henningholz

550 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Untertitel  04.05.01  

  Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04.05

 
  TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau, Netto: ...............................

    
    Summe Gewerk  04

 
  Regenrückhalterigole Henningholz, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Gewerk Kanal-Straßenbau Merveldstraße ..............................12

 001.0
  Titel TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Merveldstra... ..............................01.01 12

 
  Untertitel Einrichtung,Hilfsleistung,Stundenlohn ..............................01.01.01 12

 
  Untertitel Erdbau, Vorarbeiten ..............................01.01.02 17

 
  Untertitel Kanalbau ..............................01.01.03 20

 
  Untertitel Straßenbau ..............................01.01.04 41

 
  Untertitel Kanalreinigung und -Inspektion ..............................01.01.05 49

 
  Untertitel Baumschutzmassnahmen ..............................01.01.06 58

 
  Titel TBZ Abt. 3.1 Straßenbau SVIS ..............................01.02 59

 
  Untertitel Erdbau, Vorarbeiten ..............................01.02.01 59

 
  Untertitel Straßenbau SVIS ..............................01.02.02 60

 
  Titel TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau ..............................01.03 65

 
  Untertitel Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau ..............................01.03.01 65

 
  02 Gewerk  Kanal-Straßenbau Rode Möhl ..............................67

 001.0
  Titel TBZ Abt. 3.2 Erd-, Kanal-,Straßenbauarbeiten Rode Möhl ..............................02.01 67

 
  Untertitel Einrichtung,Hilfsleistung,Stundenlohn ..............................02.01.01 67

 
  Untertitel Erdbau, Vorarbeiten ..............................02.01.02 73

 
  Untertitel Kanalbau ..............................02.01.03 75

 
  Untertitel Straßenbau ..............................02.01.04 92

 
  Untertitel Kanalreinigung und -Inspektion ..............................02.01.05 100

 
  Titel TBZ Abt. 3.1 Straßenbau SVIS ..............................02.02 109

 
  Untertitel Erdbau, Vorarbeiten ..............................02.02.01 109

 
  Untertitel Straßenbau SVIS ..............................02.02.02 112

 
  Titel TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau ..............................02.03 120

 
  Untertitel Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau ..............................02.03.01 120

 
  Titel Regenrückhalterigole Rode Möhl ..............................02.04 122

 
  Untertitel Rode Möhl ..............................02.04.01 122

 
  03 Gewerk Regenrückhalterigole Zur Bleiche ..............................130
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Titel Einrichtung, Hilfsleistung, Stundenlohn ..............................03.01 130

 
  Titel Erdbau, Vorarbeiten ..............................03.02 136

 
  Titel Rigole "Zur Bleiche" ..............................03.03 137

 
  Untertitel Zur Bleiche RevB ..............................03.03.01 137

 
  Untertitel Kanalbau ..............................03.03.02 147

 
  Titel Straßenbau ..............................03.04 154

 
  Titel TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau ..............................03.05 156

 
  Untertitel Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau ..............................03.05.01 156

 
  04 Gewerk Regenrückhalterigole Henningholz ..............................158

 
  Titel Einrichtung, Hilfsleistung, Stundenlohn ..............................04.01 158

 
  Titel Erdbau, Vorarbeiten ..............................04.02 163

 
  Titel Rigole "Henningholz" ..............................04.03 164

 
  Untertitel Henningholz RevB ..............................04.03.01 164

 
  Untertitel Hausanschlüsse+ Anschluss Rigole ..............................04.03.02 175

 
  Titel Straßenbau ..............................04.04 177

 
  Titel TBZ Abt. 2.4 Straßenunterhaltung Straßenbau ..............................04.05 179

 
  Untertitel Erdbau, Vorarbeiten, Straßenbau ..............................04.05.01 179

    Summe  LV  00  RWTG 09-27 Kanalbau Merveldstraße,Rode Möhl + 2...

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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