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01 Bodenbelagarbeiten 1. BA / 2.BA / Umbau Haus B

01.01 Allgemeines

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Projektbeschreibung:

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den Neubau einer 
Grundschule mit insgesamt vier Klassen-Clustern die aus 
jeweils 3 Unterrichts Räumen, einer Lernwelt und den 
dazugehörigen Nebenräumen bestehen. Außerdem beinhaltet 
der Neubau eine Mensa sowie mehrere Fachklassen und 
eine Nachmittagsbetreuung. Das Bauvorhaben wird für die 
Stadt Flensburg als Bauherr erstellt. Die Nutzer der 
Schule sind die Grundschule Adelby sowie die 
Friholtschule Flensburg.
Das ca. 59.728 m² m2 große Grundstück befindet sich im 
Stadtteil Adelby. Der Neubau befindet sich sowohl auf 
dem jetzigen Schulgelände sowie auf dem 
Nachbargrundstück der Kirchengemeinde Adelby, welches 
über Erbbaurecht für das Bauvorhaben genutzt werden 
kann. Aktuell befindet sich auf dem Baufeld ein 
abgängiges Gebäude (Haus C Bestand).
Das Gebäude wird in zwei Bauabschnitten erstellt. Der 
erste BA besteht aus einem zweigeschossigen Baukörper, 
der 2 BA besteht aus einem eingeschossigen Baukörper. 
Das Dach des 2 BA wird mit einem Höhen Versprung 
geplant. Der gesamte Neubau hat eine Außenabmessungen 
von ca. 107,8m x 60,3 m und eine Gesamt BGF von 
5.697,03 m2.

Bei diesem öffentlichen Verfahren handelt es sich um 
eine europaweite Ausschreibung. Die VOB/A EU findet in 
diesem Verfahren Anwendung.

Sollte die Konstruktion in der Werkstattplanung 
geändert werden und sollten (damit verbunden) 
zusätzliche Planungsleistungen beim Architekten, 
Statiker oder anderen Planungsbeteiligten entstehen, 
sind diese vom Auftragnehmer zu tragen.

Der Finanzierungsrahmen für die Baumaßnahme ist eng 
bemessen. Die vereinbarte Auftragssumme darf ohne 
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schriftliche Zustimmung des Architekten bzw. des 
Bauherren nicht überschritten werden! Sollte sich eine 
Überschreitung abzeichnen, ist diese gem. VOB 
unverzüglich anzumelden und detailliert nachzuweisen. 
Ansonsten besteht kein Anspruch auf Zahlung des über 
der Auftragssumme gehenden Betrages.

Alle erforderlichen Maßnahmen zur Unfallverhütung und 
Baustellensicherung auf der Baustelle, im Bereich der 
Baustellenzufahrt und im unmittelbaren Arbeitsbereich 
im und am Objekt obliegen den beauftragten Unternehmen, 
gefährdete Bereiche sind im Rahmen der geltenden 
Vorschriften abzusperren bzw. zu kennzeichnen. Jeder AN 
ist für den Transport der Baumaterialien im vollen 
Umfang selbst verantwortlich.

Es ist täglich ein Bautagebuch zu führen und auf 
Verlangen dem AG vorzulegen.
Die zu erstellende Leistung ist eindeutig und 
erschöpfend beschrieben. Dies entbindet jedoch nicht 
den Auftragnehmer, alle planerischen Unterlagen und die 
notwendigen Vorleistungen anderer Auftragnehmer auf 
Eignung für die Durchführung seiner eigenen Arbeiten zu 
prüfen.
Grundlage für die Kalkulation ist die 
Ausführungsplanung des Architekten. Sollten es 
Abweichungen zu den beigefügten Gutachten, Statiken, 
etc geben, ist die Ausführungsplanung des Architekten 
maßgebend. 

Werkzeichnungen, Elementpläne, statische Unterlagen für 
Gerüst-, Hilfs-, Transport- und Montagekonstruktionen 
sind vom AN zu erstellen. Die Kosten sind, sofern nicht 
gesondert beschrieben, in die Positionen 
einzukalkulieren. Unterlagen sind, wenn erforderlich, 
im Original 3-fach als Ausdruck dem Prüfingenieur 
vorzulegen. 

Baubesprechungen:
Der AN bzw. sein mit der Vertragsunterzeichnung zu 
benennender Fachbauleiter ist verpflichtet, für die 
Dauer der Ausführung seiner Leistung an der 
wöchentlichen Baubesprechung teilzunehmen.
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Bauzeit:
Die Tiefbauarbeiten haben im Februar 2025 begonnen. Der 
Hochbau startet Mitte August 2025.

Ausführungszeitraum für die Bodenbelagsarbeiten:
1. BA Boden: 27.01.27 bis 23.03.27
2. BA Boden: 12.06.28 bis 04.08.28
2. BA Parkett: 07.08.28 bis 18.08.28
Umbau Haus B: 12.07.27 bis 23.07.27

Die detaillierten Zeitabläufe sind dem beigefügten 
Bauzeitenplan zu entnehmen.
Baustelleneinrichtung:

Der beiliegende Baustelleneinrichtungsplan ist bei der 
Planung und Ausführung der Arbeiten vom AN zu 
berücksichtigen (Anlage 2: Lageplan 
Baustelleneinrichtung 1.BA + Baustelleneinrichtungsplan 
2 .BA).

Auf dem Baugrundstück ist ausreichend Platz für 
Containerstellung vorhanden. Die Sanitäreinrichtungen 
werden für alle Gewerke über die Baustelleneinrichtung 
des Rohbaugewerks aufgestellt und für die gesamte 
Bauzeit vorgehalten. Die Materialanlieferung erfolgt 
über die Baustellenzufahrt von der Taruper Hauptstraße. 
Von dort aus können die Schläuche der Estrichpumpen für 
den 1BA  über die Bautür EGT.EG.21.01, F.EG.74.02  ins 
Gebäude gebracht werden,  für den 2.BA über die Bautür 
EG T.EG.52.01. Die maximal notwendige Schlauchlänge 
innerhalb des Gebäudes beträgt ca. 100 m + 1 Geschoss 
im 1.BA und ca. 65 m im 2.BA . Dies ist vor Baubeginn 
anhand Baustelleneinrichtungsplan und vor Ort anhand 
geplantem Standort der Pumpe zu prüfen und bei der 
Auswahl der einzusetzenden Estrichpumpe zu 
berücksichtigen.

Kranstellung: 
Der Kran wird vom Hauptgewerk, erweiterter Rohbau, über 
die gesamte Bauzeit gestellt. Der Kran ist allen 
weiteren Gewerken während der Bauzeit zur Mitbenutzung 
zur Verfügung zu stellen. Die Verrechnung der 
Kranstunden mit Fremdgewerken hat direkt zu erfolgen. 
Inkl. evtl. erforderlicher Überfahrtgenehmigung
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Die Bebauung:
Das Tragwerk der Bebauung ist aus Holz konzipiert und 
besteht aus Balken uns Stützen, welche in einem 
wiederkehrenden Abstand zueinander platziert sind. Die 
Geschossdecke und Dachdecke besteht aus einer 14cm 
starken Brettsperrholzdecke. Außenwände sind als 
Holzrahmenbau geplant und haben teilweise ausstreifende 
und tragende Eigenschaften.
Die notwendigen Treppenräume werden aus dreifach-Beton-
Wänden gefertigt und haben eine Betondecke. Zwei der 
vier Treppenhäuser werden mit einem Aufzug 
ausgestattet. Die beiden Dachflächen sind als extensive 
Gründächer mit Gefälledämmung geplant. Im mittleren 
Dachbereich des ersten BAs befindet sich außerdem eine 
Photovoltaik-Anlage. Das Gebäude ist im Bereich des 
ersten BAs teilunterkellert. Dieser ist in WU-Beton 
ausgeführt. Die Sohle des Gebäudes ist 30 cm stark und 
wird nicht in WU-Beton ausgeführt.
Das Gebäude wird über den im Süden gelegenen Schulhof 
erschlossen. Außerdem gibt es einen Zugang von der im 
Nordosten liegenden Parkzone. 
Der erste BA beinhaltet im EG ein Klassencluster im 
westlichen Gebäude Teil, im Mittleren Teil befinden 
sich Fachklassen, im östlichen Gebäuderiegel die 
Nachmittagsbetreuung. Im OG befinden sich 3 
Klassencluster dessen Lernwelten sich in Richtung 
Schulhof befinden. 
Der 2. BA beinhaltet eine Bühne sowie die Mensa und 
dazugehörige Küche. Die Mensa befindet sich in 
zentraler Lage auf dem Schulhof. Im Nord westlichen 
Bereich befinden sich zusätzliche Fachklassen. 
Die Fassade besteht aus einer geschlossenen 
Holzschalung und erhält einen 35cm hohen Beton Sockel. 
In den Bereichen der Klassencluster und einiger 
Fachbereiche werden großzügige Fenster Bänder geplant, 
welche von einem dünnen Stahlrahmen eingefasst werden. 
Vor den zu öffnenden Fensterflügeln wir eine Holz 
Lamelle angebracht. Diese bietet Sonnenschutz und 
funktioniert gleichzeitig absturzsichernd.
Die Mensa erhält großzügige Fensterpartien mit 
Ausgängen ins Freie. Im Außenbereich der Mensa sowie in 
den Eingangsbereichen der Schuhschleuse wird ein 
Laubengang geplant. Dieser besteht aus Holzsparren und 
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Stützen, welche an Beton-Einzelfundamenten befestigt 
werden. Der Laubengang bietet Wetter- und Sonnenschutz.
Im Innenbereich gibt es in den Fensterbereichen der 
Lernwelten sowie der Mensa 50cm Tiefe Fensterbänke.
Bodenbeläge: PVC. In den Bädern und Treppenräumen: 
Fliesen. Abhang Akustik-Decken. Die Stützen und Balken 
bleiben in Teilbereichen sichtbar. 

Zusammenfassung Konstruktion: 
- 2 Geschosse
- Flachgründung
- Stahlbeton-Sohle (Kein WU)
- Tragwerk aus Holzstützen und -Balken
- Brettsperrholzdecken
- Teil Unterkellerung
- WU Beton Im KG
- Treppenräume in Beton
- Gründach mit 2% Gefälledämmung
- in Teilbereichen PV-Anlage
- Fassade: Nut und Feder Fassaden Brett, Holzrahmenbau
- Fenster: Aluminium-Rahmenelemente 
- Innenwände: Holzständerwerkswände+ CW-Profil

Allgemeines:
Abbruchmaterial und sonst. Schmutz und Dreck ist 
täglich von der Baustelle abzufahren. Die Baustelle ist 
regelmäßig zu reinigen. Ansonsten veranlasst die 
Bauleitung die Schuttbeseitigung, bzw. Reinigung auf 
Kosten des Verursachers, ggf. auf Umlage der 
beteiligten Firmen.

Bei Nichtbeachtung der Verhaltensgebote ist die 
Bauleitung berechtigt die entsprechenden Handwerker 
unverzüglich von der Baustelle zu verweisen.

Der Rohbauunternehmer ist Bauhauptunternehmer und für 
die Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit 
zuständig, u.a. für Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, WC.

Wasser- und Stromanschluss (Elt.-Verteilung) wird 
bauseits gestellt. 

Die gesetzmäßigen Vorschriften der zuständigen Behörden 
sind unbedingt zu beachten.
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Beigefügte Unterlagen zur Ausschreibung sind in den EVM-
Blättern aufgeführt und können von Gewerk zu Gewerk 
variieren. 

Der AN erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er 
sich über die Baustelle, Zufahrt, Platzverhältnisse 
usw. informiert hat und etwaige Erschwernisse in die 
Einheitspreise eingerechnet wurden. 
Die beiliegenden Unterlagen dienen zur Aufklärung des 
Leistungsumfanges und als Anhalt für die 
Preisermittlung. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, 
dass eine  Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe dringend 
empfohlen wird!

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, sind 
in die Einheitspreise sämtliche Leistungen für 
Lieferung, Transport, Baustelleneinrichtung und -
beräumung, Montage der einzubauenden Stoffe sowie alle 
dazu notwendigen Geräte u.ä., Befestigungsmittel, 
Sicherungsmaßnahmen und weitere Hilfsmittel inkl. deren 
Vorhaltung einzukalkulieren.
Ferner sind in den Einheitspreisen Kosten für 
Schutzmaßnahmen der einzelnen Bauteile vor jeglicher 
Art von Beschädigungen gem. VOB mit einzukalkulieren.

Bodenbelagarbeiten gem.

DIN 18299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18365 - Bodenbelagarbeiten

01.01.0010 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
liefern, während der gesamten Bauzeit
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
wieder entfernen inklusive Vorhalten
der erforderlichen Transportgeräte,
Einholung von Lagergenehmigungen,
ggf. Sicherung der Baustelle mit Parkverbotsschildern,
& der Vorhaltung eines Bauwagens/Containers
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...

Getrennte Bauzeiten für 1. und 2. Baubschnitt bzw. 
Umbau Haus B:

zusätzliche Abbau- und erneute Aufbauzeiten mit 
entsprechenden Anfahrten sind zu kalkulieren

psch nur Ges.-Preis ...........................

01.01.0020 Dokumentation

Im Rahmen der Dokumentation sind dem AG die 
Technischen Datenblätter sowie die 
Verarbeitungsrichtlinien zu übergeben.

Darüber hinaus ist dem AG eine Liste über die 
verwendeten Produkte, gegliedert nach 
Verwendungszweck bzw. -ort, Fabrikat, Hersteller und 
Chargen-Nummer wegen evtl. Nachbestellungen zu 
übergeben.

Das Fehlen von Unterlagen wird zum Zeitpunkt der 
Abnahme als wesentlicher Mangel angesehen.

psch nur Ges.-Preis ...........................

01.01.0030 Musterflächen PO-Belag

Liefern und loses Auslegen einer Musterfläche aus dem 
weiter unten beschreibenen PO-Bodenbelag.

Größe der Muster: je ca. 2,5 m²

Farbe: nach Wahl des AG

4,000 St ........................... ...........................

01.01.0040 Musterflächen Parkett

Liefern und loses Auslegen einer Musterfläche aus dem 
weiter unten beschriebenen Parkettboden.

Größe der Muster: in Absparache mit dem AG
inkl. Stufenvorderkante mit Sichtstreifen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...

Farbe: nach Wahl des AG

2,000 St ........................... ...........................

01.01 Allgemeines ...........................

01 Bodenbelagarbeiten 1. BA / 2.BA / Umbau Haus B ...........................
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02 Bodenbelagarbeiten 1. BA

02.01 Vorbereitende Arbeiten

02.01.0010 Feuchtemessung CM-Verfahren, zusätzlich

Zusätzliche Feuchtemessung, falls die zulässige Feuchte 
nicht eingehalten wurde (eine Messung ist im Grundpreis 
Bodenbelag enthalten), inkl. Erstellen eines 
Messprotokolls.

2,000 St ........................... ...........................

02.01.0020 Untergrund reinigen

Mehraufwand beim Ausfegen als Nebenleistung nach 
VOB:
Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung

nach besonderer Anordnung des AG,

inkl. Beseitigung des Fegegutes.

2.820,000 m2 ........................... ...........................

02.01.0030 Randstreifen kürzen

Umlaufenden Randstreifen nach Austrocknung des 
Estrichs auf OKFF abschneiden und entsorgen.

Ausführungsort:  EG und OG

1.710,000 m ........................... ...........................

02.01.0040 Risse verharzen

Estrichfugen und -risse weiten, aussaugen, verharzen, 
absanden und ggf. glätten, inkl. Quereinschnitte und 
Einbau von Wellenverbindern, Fugenbreite bis 15 mm.

Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer 
Anordnung durch die Bauleitung.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0040) ...

50,000 m ........................... ...........................

02.01 Vorbereitende Arbeiten ...........................
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02.02 Bodenbelagsarbeiten PO

02.02.0010 Untergrund 2-fach spachteln (bis 4mm)

Vollflächiges Spachteln und Schleifen des Untergrundes 
aus schwimmenden Zementestrich mit geeigneter 
Spachtelmasse für  Kautschuk gem. nachfolgender 
Position, inkl. eventuell notwendiger Grundierung.

Dicke einer Spachtelung mind. 2mm.

2.820,000 m2 ........................... ...........................

02.02.0020 Standfeste Ausgleichsmasse

Unterboden mit einer standfesten Ausgleichsmasse 
egalisieren. Stärke bis 2 mm.

Nur auszuführen nach schriftlicher Aufforderung durch die 
Bauleitung.

2.820,000 m2 ........................... ...........................

02.02.0030 Haftgrund

Unterboden aus schwimmenden Zementestrich mit einem 
geeignetem Haftgrund für nachbeschriebenen 
Bodenbelag einstreichen.

2.820,000 m2 ........................... ...........................

02.02.0040 Bodenbelag PO, Bahnenware

Chlor- und weichmacherfreier, thermoplastischer 
Bodenbelag aus Polymeren und Mineralien (Polyolefin/ 
PO), liefern und kleben gemäß DIN 18365

Homogener Bodenbelag aus PVC-freien Materialien 
entsprechend den Anforderungen der EN 14565,

Klassifizierung 23 / 34 / 43 nach EN ISO 10874
Antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 
2 KV gemäß DIN 54345-2 und DIN EN 1815.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0040) ...

Flächengewicht DIN EN ISO 23997= 3.100 g/m²
Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
keine PU/PUR-Anteile im Belag und/oder der Oberfläche
Resteindruck EN ISO 24343-1 ≤ 0,03 mm
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1
Brandtoxisch unbedenklich DIN 53436
Halogenfrei, chlorfrei, weichmacherfrei, frei von 
Katalysatoren und Phthalaten.

emissionsarmer Bodenbelag mit M1-Zertifizierung, 
FloorScore®
Zertifiziert nach RAL UZ 120 (Blauer Engel)
SHI-Schadstoffgeprüft, 
Geeignet für Stuhlrollen EN 425: Typ W DIN EN 12529.
Geeignet für den Einsatz auf Warmwasser-
Fußbodenheizungen bis max. 29° C.

Sauberes Einschneiden, Anpassungen und Anarbeiten. 
Vollflächiges verkleben mit vom Hersteller freigegebenen 
und geeigneten Kleber.
Verschweißen aller Stöße und Nähte mit geeigneter und 
vom Belagshersteller empfohlenen Schweißschnur, 
Farbton dem Bodenbelag angepasst

Gesamtdicke: 2,00 mm
Bahnenbreite: 1,45 m

Farbe: Nach Wahl des AG aus Standradsortiment

Planungsprodukt: Kährs Infinity Sheet o. glw.

Hersteller: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

Typ: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

2.780,000 m2 ........................... ...........................
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02.02.0050 Bodenbelag PO, 2. Farbton

Bodenbelag  wie zuvor beschrieben und angeboten, 
jedoch:

Ausführung in einem 2. Farbton.

Farbe aus dem Standardprogramm des Herstellers nach 
Wahl des Bauherrn.

40,000 m2 ........................... ...........................

02.02.0060 Bodenbelag im Türbereich

Bodenbelag wie vor, jedoch im Bereich der Türöffnungen,
Breite bis ca. 20 cm

in den Einzellängen:
1,26; 101; 88,5; 76 cm

86,000 m ........................... ...........................

02.02.0070 Trennschiene

Trennschiene als Winkel aus Edelstahl zwischen 
verschiedenen Bodenbelägen, liefern und einbauen,

in den Einzellängen:
101, 88,5 und 76 cm.

Inkl. notwendiger Befestigung.

35,000 m ........................... ...........................

02.02.0080 Echtholz-Sockelleiste Eiche

Sockelleiste, Eiche, rechteckig, Oberkante abgerundet,
Querschnitt 60 mm x 12,5 mm,
endbehandelt weiß lackiert,
Befestigung mit Schrauben und Dübeln,
Untergrund: Stahlbeton, Gipskarton,
regelmäßiges Schraubenbild,
liefern und montieren.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0080) ...

Ausführungsort:  EG und OG

1.710,000 m ........................... ...........................

02.02.0090 Dauerelastische Verfugung Sockelleiste

Dauerelastisches Verfugen Übergangsbereich 
Sockelleiste zu Bodenbelag, mit elastischem Dichtstoff 
auf Silikonbasis, die Materialverträglichkeit ist zu
gewährleisten.

Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien,

Farbton nach Wahl des AG

1.710,000 m ........................... ...........................

02.02.0100 Dauerelastische Verfugung Zargen

99,000 St ........................... ...........................

02.02.0110 Dauerelastische Verfugung Sonstige

Dauerelastisches Verfugen sonstige Anschluss- und
Übergangsbereiche, mit elastischem Dichtstoff auf
Silikonbasis, die Materialverträglichkeit ist zu
gewährleisten.

Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien,

Farbton nach Wahl des AG.

Nur auszuführen nach schriftlicher Aufforderung durch
die Bauleitung.

100,000 m ........................... ...........................
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02.02.0120 Schutzabdeckung Tetrapackfolie

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen 
Verschmutzung während der Bauzeit, mit Tetrapackfolie; 
Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben,
inkl. kompletter Entfernung und fachgerechter Entsorgung 
nach Beendigung der Arbeiten.

Ausführungsort:  EG und OG

2.820,000 m2 ........................... ...........................

02.02 Bodenbelagsarbeiten PO ...........................
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02.03 Sauberlaufmatte

02.03.0010 Edelstahlrahmen für Sauberlaufzone

Edelstahlrahmen für Sauberlaufzone im Bereich 
Schuhschleuse für nachfolgend beschriebene 
Eingangsmatte,
Abwicklung gem. anliegendem Grundriss, 
aus ungleichschenkligen Edelstahl-Winkeln 20 x 10 mm,
Materialstärke: 3 mm,
liefern und einbauen,
inkl. fachgerechter Befestigung im Untergrund 
(Zementestrich).

Ausführungsort: EG: Windfang

Ausführung gemäß Zeichnung

4,000 St ........................... ...........................

02.03.0020 Sauberlaufmatte, ca. 3,5 m²

Lieferung und Einbau einer aufrollbaren und 
strapazierfähigen Sauberlaufmatte im Innenbereich
im Wechsel angeordnete Rauhaarripsstreifen und 
Kassettenbürsten.

Material:
Trägerprofil aus verwindungssteifem, hochwertig 
legiertem Aluminium mit unterseitiger Trittschall- 
dämmung, Verbindungen der Trägerprofile aus 
kunststoffummantelten, verzinkten Stahlseilen, 
Abstandhalter aus Gummi, widerstands- und 
witterungsbeständig, Rauhaarripseinlage mit längs 
laufender Rippenstruktur, widerstands- und 
witterungsbeständige Kassettenprofile mit parallel 
angeordneten Borstenbündeln.

Konstruktive Merkmale:
Höhe: ca. 17 mm,
Trägerprofilabstand: ca. 5 mm,
Anfertigung aller geometrischen Formen
(z.B. Rundungen, Schrägen oder Aussparungen),
passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne 
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Ausgleichsprofile, Mattenteilung nach Werksnorm 
(einteilig lieferbare Breite/Trägerprofillänge: ca. 3000 mm,
max. Gewicht: 45kg pro Mattenteilstück/Matte).

Sonstige Merkmale:
Borstenbündel Standardfarbe grau,
Rauhaarripseinlagen anthrazit bzw. nach Wahl des AG,
Rutschsicherheit R11 nach DIN 51130.
Rauhaarripsstreifen nachträglich vor Ort austauschbar.

Ausführungsort: EG: Schuhschleuse

Ausführung gemäß Zeichnung

Hersteller:

... 
(vom Bieter einzutragen)

Typ: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

4,000 St ........................... ...........................

02.03 Sauberlaufmatte ...........................
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02.04 Sonstiges

02.04.0010 Stundenlohnarbeiten Berufsgruppe III Spezialbaufacharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kommen, werden berechnet für:
Spezialbaufacharbeiter.

Material zum Nachweis

30,000 h ........................... ...........................

02.04.0020 Stundenlohnarbeiten Berufsgruppe III Spezialbaufacharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kommen, werden berechnet für:
Baufachwerker.

Material zum Nachweis

30,000 h ........................... ...........................

02.04 Sonstiges ...........................

02 Bodenbelagarbeiten 1. BA ...........................
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03 Bodenbelagarbeiten  2.BA

03.01 Vorbereitende Arbeiten

03.01.0010 Feuchtemessung CM-Verfahren, zusätzlich

Zusätzliche Feuchtemessung, falls die zulässige Feuchte 
nicht eingehalten wurde (eine Messung ist im Grundpreis 
Bodenbelag enthalten), inkl. Erstellen eines 
Messprotokolls.

2,000 St ........................... ...........................

03.01.0020 Untergrund reinigen

Mehraufwand beim Ausfegen als Nebenleistung nach 
VOB:
Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung

nach besonderer Anordnung des AG,

inkl. Beseitigung des Fegegutes.

913,000 m2 ........................... ...........................

03.01.0030 Randstreifen kürzen

Umlaufenden Randstreifen nach Austrocknung des 
Estrichs auf OKFF abschneiden und entsorgen.

Ausführungsort:  EG und OG

480,000 m ........................... ...........................

03.01.0040 Risse verharzen

Estrichfugen und -risse weiten, aussaugen, verharzen, 
absanden und ggf. glätten, inkl. Quereinschnitte und 
Einbau von Wellenverbindern, Fugenbreite bis 15 mm.

Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer 
Anordnung durch die Bauleitung.
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20,000 m ........................... ...........................

03.01 Vorbereitende Arbeiten ...........................
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03.02 Bodenbelagsarbeiten PO

03.02.0010 Untergrund 2-fach spachteln (bis 4mm)

Vollflächiges Spachteln und Schleifen des Untergrundes 
aus schwimmenden Zementestrich mit geeigneter 
Spachtelmasse für  Kautschuk gem. nachfolgender 
Position, inkl. eventuell notwendiger Grundierung.

Dicke einer Spachtelung mind. 2mm.

840,000 m2 ........................... ...........................

03.02.0020 Standfeste Ausgleichsmasse

Unterboden mit einer standfesten Ausgleichsmasse 
egalisieren. Stärke bis 2 mm.

Nur auszuführen nach schriftlicher Aufforderung durch die 
Bauleitung.

840,000 m2 ........................... ...........................

03.02.0030 Haftgrund

Unterboden aus schwimmenden Zementestrich mit einem 
geeignetem Haftgrund für nachbeschriebenen 
Bodenbelag einstreichen.

840,000 m2 ........................... ...........................

03.02.0040 Bodenbelag PO, Bahnenware

Chlor- und weichmacherfreier, thermoplastischer 
Bodenbelag aus Polymeren und Mineralien (Polyolefin/ 
PO), liefern und kleben gemäß DIN 18365

Homogener Bodenbelag aus PVC-freien Materialien 
entsprechend den Anforderungen der EN 14565,

Klassifizierung 23 / 34 / 43 nach EN ISO 10874
Antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 
2 KV gemäß DIN 54345-2 und DIN EN 1815.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0040) ...

Flächengewicht DIN EN ISO 23997= 3.100 g/m²
Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
keine PU/PUR-Anteile im Belag und/oder der Oberfläche
Resteindruck EN ISO 24343-1 ≤ 0,03 mm
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1
Brandtoxisch unbedenklich DIN 53436
Halogenfrei, chlorfrei, weichmacherfrei, frei von 
Katalysatoren und Phthalaten.

emissionsarmer Bodenbelag mit M1-Zertifizierung, 
FloorScore®
Zertifiziert nach RAL UZ 120 (Blauer Engel)
SHI-Schadstoffgeprüft, 
Geeignet für Stuhlrollen EN 425: Typ W DIN EN 12529.
Geeignet für den Einsatz auf Warmwasser-
Fußbodenheizungen bis max. 29° C.

Sauberes Einschneiden, Anpassungen und Anarbeiten. 
Vollflächiges verkleben mit vom Hersteller freigegebenen 
und geeigneten Kleber.
Verschweißen aller Stöße und Nähte mit geeigneter und 
vom Belagshersteller empfohlenen Schweißschnur, 
Farbton dem Bodenbelag angepasst

Gesamtdicke: 2,00 mm
Bahnenbreite: 1,45 m

Farbe: Nach Wahl des AG aus Standradsortiment

Planungsprodukt: Kährs Infinity Sheet o. glw.

Hersteller: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

Typ: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

840,000 m2 ........................... ...........................
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03.02.0050 Bodenbelag im Türbereich

Bodenbelag wie vor, jedoch im Bereich der Türöffnungen,
Breite bis ca. 20 cm

in den Einzellängen:
76 bis 1,80 cm

20,000 m ........................... ...........................

03.02.0060 Trennschiene

Trennschiene als Winkel aus Edelstahl zwischen 
verschiedenen Bodenbelägen, liefern und einbauen,

in den Einzellängen:
101, 88,5 und 76 cm.

Inkl. notwendiger Befestigung.

12,000 m ........................... ...........................

03.02.0070 Echtholz-Sockelleiste Eiche

Sockelleiste, Eiche, rechteckig, Oberkante abgerundet,
Querschnitt 60 mm x 12,5 mm,
endbehandelt weiß lackiert,
Befestigung mit Schrauben und Dübeln,
Untergrund: Stahlbeton, Gipskarton,
regelmäßiges Schraubenbild,
liefern und montieren.

Ausführungsort:  EG und OG

370,000 m ........................... ...........................

03.02.0080 Dauerelastische Verfugung Sockelleiste

Dauerelastisches Verfugen Übergangsbereich 
Sockelleiste zu Bodenbelag, mit elastischem Dichtstoff 
auf Silikonbasis, die Materialverträglichkeit ist zu
gewährleisten.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0080) ...

Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien,

Farbton nach Wahl des AG

370,000 m ........................... ...........................

03.02.0090 Dauerelastische Verfugung Zargen

14,000 St ........................... ...........................

03.02.0100 Dauerelastische Verfugung Sonstige

Dauerelastisches Verfugen sonstige Anschluss- und
Übergangsbereiche, mit elastischem Dichtstoff auf
Silikonbasis, die Materialverträglichkeit ist zu
gewährleisten.

Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien,

Farbton nach Wahl des AG.

Nur auszuführen nach schriftlicher Aufforderung durch
die Bauleitung.

50,000 m ........................... ...........................

03.02.0110 Schutzabdeckung Tetrapackfolie

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen 
Verschmutzung während der Bauzeit, mit Tetrapackfolie; 
Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben,
inkl. kompletter Entfernung und fachgerechter Entsorgung 
nach Beendigung der Arbeiten.

Ausführungsort:  EG und OG

840,000 m2 ........................... ...........................

03.02 Bodenbelagsarbeiten PO ...........................
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03.03 Bodenbelagsarbeiten Sportbodenbelag Linoleum

03.03.0010 Untergrund 2-fach spachteln (bis 4mm)

Vollflächiges Spachteln und Schleifen des Untergrundes 
aus schwimmenden Zementestrich mit geeigneter 
Spachtelmasse für Linoleum gem. nachfolgender 
Position, inkl. eventuell notwendiger Grundierung.

Dicke einer Spachtelung mind. 2mm.

73,000 m2 ........................... ...........................

03.03.0020 Standfeste Ausgleichsmasse

Unterboden mit einer standfesten Ausgleichsmasse 
egalisieren. Stärke bis 2 mm.

Nur auszuführen nach schriftlicher Aufforderung durch die 
Bauleitung.

73,000 m2 ........................... ...........................

03.03.0030 Haftgrund

Unterboden aus schwimmenden Zementestrich mit einem 
geeignetem Haftgrund für nachbeschriebenen 
Bodenbelag einstreichen.

73,000 m2 ........................... ...........................

03.03.0040 Sportbodenbelag Linoleum , Bahnenware

Herstellung eines zweischichtigen punktelastischen 
Sportbodensystems nach DIN 18032 / EN14904

1. Unterschicht  
Elastikschicht aus PUR-Schaumstoff, Kautschukmehl, 
und Bindemittel
Dicke 6 mm,
in Bahnen
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gemäß Verlegevorschrift des Herstellers mit geeignetem 
Kleber vollflächig verkleben 

Planungsprodukt Elastikunterlage: Gerflor DLW Gymflex 
o. glw.

Hersteller: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

Typ: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

2. Oberbelag
Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
Ausgestattet mit werkseitiger, durch Laser-UV-
Technologie dreifach vernetzten, NEOCARE-
Oberflächenvergütung, lösemittelfrei
Oberfläche  frei von PU/PUR Bestandteilen.
Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34  (gewerblicher 
Bereich, sehr starke Beanspruchung),
geeignet für den Einsatz in Sport- und Mehrzweckhallen 
gemäß DIN 18032 / EN14904,
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    8 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1, 
Dicke 4 mm,
in Bahnen
Oberfläche glatt, Farbe/Musterung nach Wahl des AG

Auf vorgenannter Elastikschicht gemäß 
Herstellervorgaben vollflächig verkleben

Ausführung in: Bewegungsraum

Ausführung gemäß Zeichnung

Planungsprodukt Linoleum: Gerflor DLW Linodur Sport o. 
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glw.

73,000 m2 ........................... ...........................

03.03.0050 Echtholz-Sockelleiste Eiche

Sockelleiste, Eiche, rechteckig, Oberkante abgerundet,
Querschnitt 60 mm x 12,5 mm,
endbehandelt weiß lackiert,
Befestigung mit Schrauben und Dübeln,
Untergrund: Stahlbeton, Gipskarton,
regelmäßiges Schraubenbild,
liefern und montieren.

Ausführungsort:  EG und OG

35,000 m ........................... ...........................

03.03.0060 Dauerelastische Verfugung

Dauerelastisches Verfugen Übergangsbereich 
Sockelleiste zu Bodenbelag, mit elastischem Dichtstoff 
auf Silikonbasis, die Materialverträglichkeit ist zu
gewährleisten.

Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien,

Farbton nach Wahl des AG

35,000 m ........................... ...........................

03.03.0070 Schutzabdeckung Tetrapackfolie

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen 
Verschmutzung während der Bauzeit, mit Tetrapackfolie; 
Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben,
inkl. kompletter Entfernung und fachgerechter Entsorgung 
nach Beendigung der Arbeiten.

Ausführungsort:  EG und OG
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73,000 m2 ........................... ...........................

03.03 Bodenbelagsarbeiten Sportbodenbelag Linoleum ...........................
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03.04 Bodenbelagsarbeiten Parkett Bühne

03.04.0010 Untergrund 2-fach spachteln (bis 4mm)

Vollflächiges Spachteln und Schleifen des Untergrundes 
aus schwimmenden Zementestrich mit geeigneter 
Spachtelmasse für Linoleum gem. nachfolgender 
Position, inkl. eventuell notwendiger Grundierung.

Dicke einer Spachtelung mind. 2mm.

120,000 m2 ........................... ...........................

03.04.0020 Standfeste Ausgleichsmasse

Unterboden mit einer standfesten Ausgleichsmasse 
egalisieren. Stärke bis 2 mm.

Nur auszuführen nach schriftlicher Aufforderung durch die 
Bauleitung.

120,000 m2 ........................... ...........................

03.04.0030 Haftgrund

Unterboden aus schwimmenden Zementestrich mit einem 
geeignetem Haftgrund für nachbeschriebenen 
Bodenbelag einstreichen.

120,000 m2 ........................... ...........................

03.04.0040 Parkettboden, Mosaikparkett Eiche natur

Mosaikparkett / Massivparkett Parallelverband Eiche 
Natur nach DIN EN 13488 liefern, vollflächig verklebt 
verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und mit 2-
Komponenten-Dispersionslack oberflächenbehandeln.
 
Holzart/Sortierung: Eiche/Natur
Verlegemuster: Parallelverband
Verlegeart: gerade zur Wand
Oberfläche: 2-K-Dispersionslack
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Abmessungen Einzelstab ca. 8 x 22,8 x 160 mm

Untergrund Zementestrich

geeignet für Fußbodenheizung

Ausführung in: Bühne / Flur Rampe

Ausführung gemäß Zeichnung
 
Planungsprodukt: Bembé Parkett Mosaikparkett 
Massivparkett Parallelverband Eiche Natur o. glw.

Hersteller: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

Typ: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

120,000 m2 ........................... ...........................

03.04.0050 Zulage Tritt- und Setzstufen 15/30

Stufenbelag
Mosaikparkett wie in Pos. 03.04.0040 

jedoch als vorgefertigte Tritt-/Setzstufe, belegt mit v.g. 
Mosaikparkett und stumpfer Verleimung

Stufenmaß 15 / 30 cm 

Stufenkanten-Markierung in gesonderter Position

Ausführung gemäß Zeichnung

43,000 m ........................... ...........................
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03.04.0060 Zulage Tritt- und Setzstufen 15/60

wie zuvor, jedoch 

Stufenmaß 16 / 60 cm

Ausführung gemäß Zeichnung

13,500 m ........................... ...........................

03.04.0070 Zulage Stufenmarkierung Vollholz

Mosaikparkett an Stufenvorderkante aussparen bzw. 
ausfräsen und passgenaues Einfügen einer farbig 
abgesetzt lasierten Markierung aus Vollholz Eiche und 
vollflächig sauber verkleben
Eckestöße im Gehrungschnitt 45° ausführen
anschließend zusammen mit dem Boden in mehreren 
Arbeitsgängen schleifen, lasieren und mit 2-Komponenten-
Dispersionslack oberflächenbehandeln.
 
Breite auf Trittstufe mind. ca.. 40 mm
Höhe auf Setzstufe mind. ca. 40 mm
Stärke 8 mm

Farbe Lasur nach Wahl des AG

Ausführungsort: alle Stufen 15/30 & 15/60 + 
Bühnenvorderkante umlaufend

56,500 m ........................... ...........................

03.04.0080 Zulage Anpassung Stützen, Kanten, Türen u.ä.

Zulage des vorbeschriebenen Parkettbodens für das
passgenaue Anarbeiten an Holzstützen, Pfeiler, Ecken 
und Türöffnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung

10,000 St ........................... ...........................
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03.04.0090 Echtholz-Sockelleiste Eiche

Sockelleiste, Eiche, rechteckig, Oberkante abgerundet,
Querschnitt 60 mm x 12,5 mm,
endbehandelt weiß lackiert,
Befestigung mit Schrauben und Dübeln,
Untergrund: Stahlbeton, Gipskarton,
regelmäßiges Schraubenbild,
liefern und montieren.

Ausführungsort: EG und OG

38,000 m ........................... ...........................

03.04.0100 Dauerelastische Verfugung Sockelleiste

Dauerelastisches Verfugen Übergangsbereich 
Sockelleiste zu Bodenbelag, mit elastischem Dichtstoff 
auf Silikonbasis, die Materialverträglichkeit ist zu
gewährleisten.

Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien,

Farbton nach Wahl des AG

38,000 m ........................... ...........................

03.04.0110 Trennschiene zur Rampe

Trennschiene als Winkel aus Edelstahl zwischen 
verschiedenen Bodenbelägen, liefern und einbauen,

Inkl. notwendiger Befestigung.

Einbauort: Übergang Rampe zu Bühne/Flur

1,250 m ........................... ...........................

03.04.0120 Schutzabdeckung Tetrapackfolie

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen 
Verschmutzung während der Bauzeit, mit Tetrapackfolie; 
Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben,
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inkl. kompletter Entfernung und fachgerechter Entsorgung 
nach Beendigung der Arbeiten.

Ausführungsort:  EG und OG

176,500 m2 ........................... ...........................

03.04 Bodenbelagsarbeiten Parkett Bühne ...........................
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03.05 Sauberlaufmatte

03.05.0010 Edelstahlrahmen für Sauberlaufzone

Edelstahlrahmen für Sauberlaufzone im Bereich 
Schuhschleuse für nachfolgend beschriebene 
Eingangsmatte,
Abwicklung gem. anliegendem Grundriss, 
aus ungleichschenkligen Edelstahl-Winkeln 20 x 10 mm,
Materialstärke: 3 mm,
liefern und einbauen,
inkl. fachgerechter Befestigung im Untergrund 
(Zementestrich).

Ausführungsort: EG: Windfang

Ausführung gemäß Zeichnung

1,000 St ........................... ...........................

03.05.0020 Sauberlaufmatte, ca. 3,5 m²

Lieferung und Einbau einer aufrollbaren und 
strapazierfähigen Sauberlaufmatte im Innenbereich
im Wechsel angeordnete Rauhaarripsstreifen und 
Kassettenbürsten.

Material:
Trägerprofil aus verwindungssteifem, hochwertig 
legiertem Aluminium mit unterseitiger Trittschall- 
dämmung, Verbindungen der Trägerprofile aus 
kunststoffummantelten, verzinkten Stahlseilen, 
Abstandhalter aus Gummi, widerstands- und 
witterungsbeständig, Rauhaarripseinlage mit längs 
laufender Rippenstruktur, widerstands- und 
witterungsbeständige Kassettenprofile mit parallel 
angeordneten Borstenbündeln.

Konstruktive Merkmale:
Höhe: ca. 17 mm,
Trägerprofilabstand: ca. 5 mm,
Anfertigung aller geometrischen Formen
(z.B. Rundungen, Schrägen oder Aussparungen),
passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne 
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Ausgleichsprofile, Mattenteilung nach Werksnorm 
(einteilig lieferbare Breite/Trägerprofillänge: ca. 3000 mm,
max. Gewicht: 45kg pro Mattenteilstück/Matte).

Sonstige Merkmale:
Borstenbündel Standardfarbe grau,
Rauhaarripseinlagen anthrazit bzw. nach Wahl des AG,
Rutschsicherheit R11 nach DIN 51130.
Rauhaarripsstreifen nachträglich vor Ort austauschbar.

Ausführungsort: EG: Mensa

Ausführung gemäß Zeichnung

Hersteller: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

Typ: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

1,000 St ........................... ...........................

03.05 Sauberlaufmatte ...........................
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03.06 Sonstiges

03.06.0010 Stundenlohnarbeiten Berufsgruppe III Spezialbaufacharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kommen, werden berechnet für:
Spezialbaufacharbeiter.

Material zum Nachweis

20,000 h ........................... ...........................

03.06.0020 Stundenlohnarbeiten Berufsgruppe III Spezialbaufacharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kommen, werden berechnet für:
Baufachwerker.

Material zum Nachweis

20,000 h ........................... ...........................

03.06 Sonstiges ...........................

03 Bodenbelagarbeiten  2.BA ...........................
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04 Bodenbelagarbeiten Umbau Haus B

04.01 Vorbereitende Arbeiten

04.01.0010 Bodenbelag, Textilbelag, abbrechen

Abbruch von Bodenbelag aus textilem Bodenbelag,
nicht schadstoffbelastet,
geklebt,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke 0,4 cm,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 
Erdgeschoss,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
Ausführung staubarm TRGS 559, ohne 
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung gegen Nachweis

Ausführung gemäß Zeichnung

290,000 m2 ........................... ...........................

04.01.0020 Untergrund reinigen

Mehraufwand beim Ausfegen als Nebenleistung nach 
VOB:
Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung

nach besonderer Anordnung des AG,

inkl. Beseitigung des Fegegutes.

290,000 m2 ........................... ...........................

04.01.0030 Risse verharzen

evtl. vorh. Risse im Bestandsestrich weiten, aussaugen, 
verharzen, absanden und ggf. glätten, inkl. 
Quereinschnitte und Einbau von Wellenverbindern, 
Fugenbreite bis 15 mm.

Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer 
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Anordnung durch die Bauleitung.

10,000 m ........................... ...........................

04.01 Vorbereitende Arbeiten ...........................
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04.02 Bodenbelagsarbeiten PO

04.02.0010 Untergrund 2-fach spachteln (bis 4mm)

Vollflächiges Spachteln und Schleifen des Untergrundes 
aus schwimmenden Zementestrich mit geeigneter 
Spachtelmasse für  Kautschuk gem. nachfolgender 
Position, inkl. eventuell notwendiger Grundierung.

Dicke einer Spachtelung mind. 2mm.

Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer 
Anordnung durch die Bauleitung.

290,000 m2 ........................... ...........................

04.02.0020 Standfeste Ausgleichsmasse

Unterboden mit einer standfesten Ausgleichsmasse 
egalisieren. Stärke bis 2 mm.

Ausführung nur bei Bedarf und nach besonderer 
Anordnung durch die Bauleitung.

290,000 m2 ........................... ...........................

04.02.0030 Haftgrund

Unterboden aus schwimmenden Zementestrich mit einem 
geeignetem Haftgrund für nachbeschriebenen 
Bodenbelag einstreichen.

290,000 m2 ........................... ...........................

04.02.0040 Bodenbelag PO, Bahnenware

Chlor- und weichmacherfreier, thermoplastischer 
Bodenbelag aus Polymeren und Mineralien (Polyolefin/ 
PO), liefern und kleben gemäß DIN 18365

Homogener Bodenbelag aus PVC-freien Materialien 
entsprechend den Anforderungen der EN 14565,
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Klassifizierung 23 / 34 / 43 nach EN ISO 10874
Antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch max. 
2 KV gemäß DIN 54345-2 und DIN EN 1815.
Flächengewicht DIN EN ISO 23997= 3.100 g/m²
Rutschhemmung R9 nach DIN 51130
keine PU/PUR-Anteile im Belag und/oder der Oberfläche
Resteindruck EN ISO 24343-1 ≤ 0,03 mm
Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Cfl-s1
Brandtoxisch unbedenklich DIN 53436
Halogenfrei, chlorfrei, weichmacherfrei, frei von 
Katalysatoren und Phthalaten.

emissionsarmer Bodenbelag mit M1-Zertifizierung, 
FloorScore®
Zertifiziert nach RAL UZ 120 (Blauer Engel)
SHI-Schadstoffgeprüft, 
Geeignet für Stuhlrollen EN 425: Typ W DIN EN 12529.
Geeignet für den Einsatz auf Warmwasser-
Fußbodenheizungen bis max. 29° C.

Sauberes Einschneiden, Anpassungen und Anarbeiten. 
Vollflächiges verkleben mit vom Hersteller freigegebenen 
und geeigneten Kleber.
Verschweißen aller Stöße und Nähte mit geeigneter und 
vom Belagshersteller empfohlenen Schweißschnur, 
Farbton dem Bodenbelag angepasst

Gesamtdicke: 2,00 mm
Bahnenbreite: 1,45 m

Farbe: Nach Wahl des AG aus Standradsortiment

Planungsprodukt: Kährs Infinity Sheet o. glw.

Hersteller: 

... 
(vom Bieter einzutragen)

Typ: 

... 
(vom Bieter einzutragen)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.02.0040) ...

290,000 m2 ........................... ...........................

04.02.0050 Bodenbelag im Türbereich

Bodenbelag wie vor, jedoch im Bereich der Türöffnungen,
Breite bis ca. 20 cm

in den Einzellängen:
76 bis 1,80 cm

12,000 m ........................... ...........................

04.02.0060 Zulage Anpassen an Wandvorsprünge

2,000 St ........................... ...........................

04.02.0070 Trennschiene

Trennschiene als Winkel aus Edelstahl zwischen 
verschiedenen Bodenbelägen, liefern und einbauen,

in den Einzellängen:
101, 88,5 und 76 cm.

Inkl. notwendiger Befestigung.

12,000 m ........................... ...........................

04.02.0080 Anpassungsprofil Aluminium für Höhenunterschied Schwelle

7,000 m ........................... ...........................

04.02.0090 Echtholz-Sockelleiste Eiche

Sockelleiste, Eiche, rechteckig, Oberkante abgerundet,
Querschnitt 60 mm x 12,5 mm,
endbehandelt weiß lackiert,
Befestigung mit Schrauben und Dübeln,
Untergrund: Stahlbeton, Gipskarton,
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regelmäßiges Schraubenbild,
liefern und montieren.

Ausführungsort:  EG und OG

172,000 m ........................... ...........................

04.02.0100 Dauerelastische Verfugung Sockelleiste

Dauerelastisches Verfugen Übergangsbereich 
Sockelleiste zu Bodenbelag, mit elastischem Dichtstoff 
auf Silikonbasis, die Materialverträglichkeit ist zu
gewährleisten.

Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien,

Farbton nach Wahl des AG

172,000 m ........................... ...........................

04.02.0110 Dauerelastische Verfugung Zargen

12,000 St ........................... ...........................

04.02.0120 Dauerelastische Verfugung Sonstige

Dauerelastisches Verfugen sonstige Anschluss- und
Übergangsbereiche, mit elastischem Dichtstoff auf
Silikonbasis, die Materialverträglichkeit ist zu
gewährleisten.

Verarbeitung nach Herstellerrichtlinien,

Farbton nach Wahl des AG.

Nur auszuführen nach schriftlicher Aufforderung durch
die Bauleitung.

20,000 m ........................... ...........................
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04.02.0130 Schutzabdeckung Tetrapackfolie

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen 
Verschmutzung während der Bauzeit, mit Tetrapackfolie; 
Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben,
inkl. kompletter Entfernung und fachgerechter Entsorgung 
nach Beendigung der Arbeiten.

Ausführungsort:  EG und OG

290,000 m2 ........................... ...........................

04.02 Bodenbelagsarbeiten PO ...........................
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04.03 Stundenlohnarbeiten

04.03.0010 Stundenlohnarbeiten Berufsgruppe III Spezialbaufacharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kommen, werden berechnet für:
Spezialbaufacharbeiter.

Material zum Nachweis

10,000 h ........................... ...........................

04.03.0020 Stundenlohnarbeiten Berufsgruppe III Spezialbaufacharbeiter

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im 
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur 
Ausführung kommen, werden berechnet für:
Baufachwerker.

Material zum Nachweis

10,000 h ........................... ...........................

04.03 Stundenlohnarbeiten ...........................

04 Bodenbelagarbeiten Umbau Haus B ...........................
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Summenzusammenstellung:

01 Bodenbelagarbeiten 1. BA / 2.BA / Umbau Haus B ...........................

01.01 Allgemeines ...........................

02 Bodenbelagarbeiten 1. BA ...........................

02.01 Vorbereitende Arbeiten ...........................

02.02 Bodenbelagsarbeiten PO ...........................

02.03 Sauberlaufmatte ...........................

02.04 Sonstiges ...........................

03 Bodenbelagarbeiten  2.BA ...........................

03.01 Vorbereitende Arbeiten ...........................

03.02 Bodenbelagsarbeiten PO ...........................

03.03 Bodenbelagsarbeiten Sportbodenbelag Linoleum ...........................

03.04 Bodenbelagsarbeiten Parkett Bühne ...........................

03.05 Sauberlaufmatte ...........................

03.06 Sonstiges ...........................

04 Bodenbelagarbeiten Umbau Haus B ...........................

04.01 Vorbereitende Arbeiten ...........................

04.02 Bodenbelagsarbeiten PO ...........................

04.03 Stundenlohnarbeiten ...........................

Summe Netto ...........................

zzgl. MwSt. 19,00 %  ...........................

Summe Brutto ...........................
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