
00 06.02.2025 J. Ruge Erstausgabe

01 20.05.2025 J. Ruge Höhe Arbeitsplätze auf 1,05m geändert, Planung fortgeführt

02 24.07.2025 C. Lück Freigabe durch Bauherr, Betonaussparungen für Kabel Arbeitsplatzleuchte ergänzt
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DatumIndex ÄnderungName

H/B = 420 / 841 (0.35m²) Allplan 2024

Materialien
Stahlbeton
WU-Beton
Stahlbetonfertigteil
Mauerwerk
Porenbeton
Verblendmauerwerk

Trockenbau
Trockenbau mit
erh. Schallschutz

Holz
Fassade allg.
Wärmedämmung

Status
Bestand
Neubau
Abbruch

Umbauprojekt
Neubauprojekt

Brandschutz
(R)EI 30 / F30
(R)EI 60 / F60
(R)EI 90 / F90
(R)EI 90-M / Brandwand
(R)EI 90-M / Bauart BW

Maßstab

Projekt

Bauherr

Plan

1:50, 1:20

Ausführungsplanung

Innenansicht Achse C
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