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Allgemeine Vorbemerkungen fiir die ErschlielRungsarbeiten
1. Allgemeines

Die nachfolgenden Vorbemerkungen gelten flir samtliche Titel und Positionen des
Leistungsverzeichnisses, soweit in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen keine
abweichenden oder weitergehenden Regelungen getroffen werden.

Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung der ErschlieRungsanlagen flr den
Bebauungsplan Nr. 9 einschlieBlich der erforderlichen Erd-, Kanal-, Leitungs-,
StraRenbau-, Oberflachen-, Anpassungs-, Sicherungs- und Wiederherstellungsarbeiten
entsprechend den Ausschreibungsunterlagen.

Die Leistungen sind vollstandig, fachgerecht und funktionsfahig nach den
Ausfiihrungsunterlagen, den behdérdlichen Genehmigungen und Auflagen, den
anerkannten Regeln der Technik sowie den nachfolgend genannten Vertrags- und
Regelwerken auszuflihren.

2. Vertrags- und Ausfiihrungsunterlagen
Grundlage der Ausfiihrung sind insbesondere:

(] das Leistungsverzeichnis einschliellich samtlicher Vorbemerkungen,
o die Besonderen und Zusétzlichen Vertragsbedingungen,
° die Ausflihrungs-, Hohen- und Detailpléne einschliellich der jeweils

gultigen Planliste,

das Baugrund- und Griindungsgutachten,

die Entwasserungs- und Leitungsplanung,

die StraBenbau- und Freianlagenplanung,

die Bestands- und Leitungsplane der Versorgungstrager,

die behordlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Auflagen,

das Bodenschutz- und Entsorgungskonzept, soweit vorhanden,

die verkehrsrechtlichen Anordnungen,

die VOB/B und VOB/C in der in den Vergabeunterlagen bezeichneten
Fassung.

Der Auftragnehmer hat ausschlieBlich nach den freigegebenen und flr die Ausfiihrung
bestimmten Unterlagen zu arbeiten. Bei Widersprichen, Unklarheiten oder erkennbar
fehlenden Angaben ist vor Ausfiihrung der betroffenen Leistung eine schriftliche Klarung
durch den Auftraggeber bzw. die Bautiberwachung herbeizufiihren.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, bei widersprichlichen Angaben selbststandig
eine Ausflihrungsvariante auszuwahlen.

3. MaRgebliche technische Regelwerke

Soweit fur die ausgeschriebenen Leistungen einschlagig, sind insbesondere folgende
Regelwerke in der vertraglich vereinbarten Fassung zu beachten:

ATV DIN 18299 — Aligemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art,
ATV DIN 18300 — Erdarbeiten,
ATV DIN 18303 — Verbauarbeiten,
ATV DIN 18306 — Entwasserungskanalarbeiten,
ATV DIN 18307 — Druckrohrleitungsarbeiten au3erhalb von Gebauden,
ATV DIN 18308 — Dran- und Versickerarbeiten,
ATV DIN 18315 — Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten ohne
Bindemittel,
] ATV DIN 18316 — Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten mit
hydraulischen Bindemitteln,
° ATV DIN 18317 — Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt,
° ATV DIN 18318 — Pflasterdecken, Plattenbelage und Einfassungen,
o ATV DIN 18320 — Landschaftsbauarbeiten,
) ATV DIN 18322 — Kabelleitungstiefbauarbeiten,
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ATV DIN 18328 — Aufbruch- und Rickbauarbeiten von Verkehrsflachen,
ATV DIN 18329 — Verkehrssicherungsarbeiten,
DIN EN 1610 — Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen,
DWA-A 139 — Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen,
RStO — Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen,
° ZTV E-StB — Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Erdarbeiten im StraRenbau,
o ZTV SoB-StB und TL SoB-StB fiir Schichten ohne Bindemittel,
° ZTV Asphalt-StB und TL Asphalt-StB fur Asphaltarbeiten,
° ZTV Pflaster-StB und TL Pflaster-StB fiir Pflasterdecken, Plattenbelage und
Einfassungen,
o ZTV Ew-StB fur Entwasserungseinrichtungen im Stralenbau,
° ZTV A-StB fur Aufgrabungen in bestehenden Verkehrsflachen,
° StVO, RSA 21 und die zugehdrigen behdérdlichen Anordnungen fir die
Verkehrssicherung.

Soweit sich Regelwerke nach Angebotsabgabe andern, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziiglich schriftlich auf daraus entstehende technische oder
wirtschaftliche Auswirkungen hinzuweisen. Anderungen der vertraglich vorgesehenen
Ausfiihrung darfen nur nach schriftlicher Anordnung oder Freigabe vorgenommen
werden.

4. Leistungsumfang und Preisbildung

Die angebotenen Einheitspreise und Pauschalpreise missen samtliche Leistungen
enthalten, die nach dem jeweiligen Positionstext und den einschlagigen ATV als
Bestandteil der beschriebenen Leistung oder als Nebenleistung geschuldet sind.

Hierzu gehdéren insbesondere, soweit sie flir die jeweilige Leistung erforderlich und nicht
gesondert ausgeschrieben sind:

An- und Abtransport der erforderlichen Gerate und Werkzeuge,
Einmessen und Abstecken der eigenen Leistungen,
innerbetriebliche Transporte und Umsetzungen,

Schutz der eigenen Leistungen bis zur Abnahme,

laufende Reinigung der eigenen Arbeitsbereiche,

kleinere Anpassungs- und Nebenarbeiten,
Eigentberwachungs- und Qualitatssicherungsmafllnahmen,
erforderliche Abstimmungen mit den Gbrigen Baubeteiligten.

Besondere Leistungen im Sinne der jeweiligen ATV sind nur dann in die Einheitspreise
einzurechnen, wenn sie im Leistungsverzeichnis ausdrucklich beschrieben oder
eindeutig einer Position zugeordnet sind.

Nicht erkennbare Bodenverhaltnisse, unbekannte Leitungen, nicht beschriebene
Schadstoffbelastungen, auRergewohnliche WasserhaltungsmafRnahmen und sonstige
bei Angebotsabgabe nicht erkennbare Leistungen werden durch eine allgemeine
Formulierung wie ,einschlieflich aller erforderlichen Nebenarbeiten® nicht automatisch
Bestandteil der angebotenen Preise.

5. Kenntnis der ortlichen Verhaltnisse

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten mit den 6rtlichen Verhaltnissen,
den vorhandenen Zufahrten, den Gelandeverhaltnissen, den Anschlussbereichen und
den erkennbaren Einschrankungen vertraut zu machen.

Die Angaben der Ausschreibungsunterlagen zu Boden, Gelande, Leitungsbestand und
vorhandenen Anlagen bleiben hiervon unberihrt. Die Besichtigung der Baustelle ersetzt
weder vollstandige Ausschreibungsunterlagen noch die Beschreibung der fiir die
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Preisbildung mafigeblichen Verhaltnisse.

Erkennbare Unstimmigkeiten sind unverziglich und vor Ausfiihrung der betroffenen
Leistungen schriftlich anzuzeigen.

6. Bauablauf und Baustellenverkehr
Die Erschliefungsarbeiten werden grundsatzlich in einem Bauabschnitt ausgefiihrt.

Der Baustellenverkehr ist grundsatzlich tber die hierfiir vorgesehene provisorische
Baustralie von der Landesstrafl’e L 193 Uber das Gelénde des geplanten
Feuerwehrgeratehauses abzuwickeln.

Die vorhandenen Wohnstral3en und die vorhandene Wohnbebauung sind von
Baustellenverkehr moglichst freizuhalten. Eine abweichende Verkehrsfiihrung bedarf
der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der zustandigen
Stral3enverkehrsbehérde.

Zufahrten fir Rettungsdienste, Feuerwehr, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge, Anlieger
und Versorgungstrager sind entsprechend den behdrdlichen und vertraglichen
Vorgaben aufrechtzuerhalten.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten mit den Gbrigen Baubeteiligten,
Versorgungstragern und Behorden rechtzeitig abzustimmen. Behinderungen und
Unterbrechungen sind maoglichst zu vermeiden.

7. Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung wird in einer gesonderten Position vergitet.

Art, Umfang und Standort der Baustelleneinrichtungsflachen sind vor Beginn der
Arbeiten mit dem Auftraggeber bzw. der Bauliberwachung abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat fir die gesamte Bauzeit den in der
Baustelleneinrichtungsposition beschriebenen Biiro- und Besprechungscontainer fiir die
wochentlichen bzw. turnusmaRigen Baubesprechungen betriebsbereit vorzuhalten.

Baustelleneinrichtungs-, Lager- und Arbeitsflachen dirfen nur im abgestimmten Umfang
in Anspruch genommen werden. Eine dariber hinausgehende Nutzung benachbarter
oder privater Flachen ist ohne vorherige Zustimmung des jeweiligen Eigentimers und
des Auftraggebers nicht zulassig.

8. Vermessung und Héhenbezug

Der Auftraggeber Ubergibt dem Auftragnehmer die vorhandenen Hauptabsteckungs-
und Héhenbezugspunkte.

Der Auftragnehmer hat diese Punkte vor Beginn der Arbeiten zu tberprifen, dauerhaft
zu sichern und gegen Beschadigung zu schitzen. Festgestellte Abweichungen sind
unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Die firr die eigene Ausfiihrung erforderliche Feinabsteckung, Ubertragung von Achsen
und Hohen sowie die laufende Kontrolle der ausgefiihrten Lage- und Héhenmale
gehdren zum Leistungsumfang, soweit hierfiir keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind.

Beschadigte oder beseitigte Vermessungspunkte sind auf Kosten des Verursachers
durch eine fachkundige Vermessungsstelle wiederherzustellen.

9. Vorhandene Leitungen und Anlagen

Vor Beginn der Erdarbeiten hat sich der Auftragnehmer rechtzeitig tiber die Lage
vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen, Kabel, Drainagen und sonstiger
unterirdischer Anlagen zu informieren.

Hierzu sind die aktuellen Leitungsauskiinfte der zustandigen Versorgungstrager
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einzuholen und auf der Baustelle bereitzuhalten. Die in Planen dargestellten
Leitungsverlaufe sind vor Ort zu Gberprfen.

In Annaherungsbereichen sind erforderlichenfalls Suchschachtungen bzw.
Handschachtungen auszufiihren. Maschineller Aushub darf erst erfolgen, wenn eine
Gefahrdung vorhandener Leitungen ausgeschlossen ist.

Freigelegte Leitungen und Anlagen sind fachgerecht zu sichern und gegen
Beschadigung zu schiitzen. Unbekannte oder abweichend vorgefundene Leitungen sind
unverzuglich der Bauiiberwachung zu melden. Die Arbeiten im betroffenen Bereich
dirfen erst nach Klarung fortgesetzt werden.

10. Erdarbeiten und Baugrund

Die Erdarbeiten sind unter Beachtung des Baugrundgutachtens und der darin
beschriebenen Homogenbereiche auszufiihren.

Bodenarten und Materialien unterschiedlicher Beschaffenheit sind, soweit fir die weitere
Verwendung oder Entsorgung erforderlich, getrennt zu I6sen, zu laden,
zwischenzulagern und zu behandeln.

Geeigneter, zur Wiederverwendung vorgesehener Boden ist vor Vernassung,
Vermischung, Verunreinigung und unzulassiger Verdichtung zu schiitzen.

Der Austausch oder die Verbesserung nicht ausreichend tragfahiger Béden darf nur
nach Feststellung und Freigabe durch die Bauliberwachung erfolgen. Der
Auftragnehmer hat die betroffenen Flachen vor dem Uberdecken gemeinsam mit der
Bautberwachung festzustellen und zu dokumentieren.

Das Befahren oder Uberbauen aufgeweichter, gefrorener oder nicht ausreichend
tragfahiger Flachen ist unzulassig.

Die geforderten Verdichtungs- und Tragfahigkeitswerte sind lagenweise einzuhalten und
durch die vorgesehenen Prifungen nachzuweisen.

11. Oberboden und Vegetationsflachen

Oberboden ist getrennt von sonstigem Boden abzutragen, fachgerecht
zwischenzulagern und vor Verdichtung, Vernassung, Verunreinigung sowie
Vermischung zu schitzen.

Oberbodenmieten sind profilgerecht herzustellen und bei langerer Lagerdauer
entsprechend den fachlichen Anforderungen zu unterhalten.

Rodungs-, Fall- und Rickschnittarbeiten dirfen nur in den freigegebenen Bereichen und
unter Beachtung der behdrdlichen, natur- und artenschutzrechtlichen Vorgaben
ausgefiihrt werden.

Zu erhaltende Gehdlze, Griinflachen und Biotopbereiche sind wirksam vor Befahren,
Lagerung, Bodenauftrag und sonstigen Beschadigungen zu schitzen.

12. Auffélliger oder belasteter Boden

Werden bei den Arbeiten Bodenverfarbungen, ungewoéhnliche Gerliche, Fremdstoffe,
Ablagerungen oder sonstige Anzeichen einer méglichen Verunreinigung festgestellt,
sind die Arbeiten im betroffenen Bereich unverziglich einzustellen.

Der Fundbereich ist zu sichern und der Auftraggeber bzw. die Bautiberwachung ist
unverzuglich zu informieren.

Eine Vermischung, Umlagerung, Abfuhr oder Entsorgung des auffalligen Materials darf
erst nach Beprobung, Bewertung und Freigabe erfolgen.

Soweit Art, Menge und Belastung derartiger Stoffe in den Ausschreibungsunterlagen
nicht beschrieben waren, sind die daraus entstehenden zuséatzlichen Leistungen vor
ihrer Ausfihrung gesondert zu vereinbaren.
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13. Verwertung und Entsorgung

Ausbau-, Abbruch- und Bodenmaterialien sind entsprechend ihrer Art, Herkunft und
Beschaffenheit getrennt zu erfassen.

Die Verwertung bzw. Entsorgung hat ausschlieRlich tber daflir zugelassene Anlagen
und entsprechend den geltenden abfall-, bodenschutz- und umweltrechtlichen
Bestimmungen zu erfolgen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen insbesondere folgende Nachweise vorzulegen:

Wiege- und Lieferscheine,

Annahme- und Entsorgungsnachweise,
Deklarationsanalysen,

Nachweise der Verwertungs- oder Entsorgungsanlage,
Angaben zu Transportweg, Menge und Materialart.

Der Eigentumstibergang von Ausbau- oder Abbruchmaterial auf den Auftragnehmer gilt
nur, soweit dies in der jeweiligen Position ausdricklich bestimmt ist.

14. Wasserhaltung und Oberflaichenwasser

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so zu organisieren, dass Niederschlags- und
Oberflachenwasser die Baugruben, Rohrgraben, Planien und eingebauten Schichten
nicht schadigt.

Die Ubliche Ableitung geringfligig anfallenden Niederschlagswassers aus den eigenen
Arbeitsbereichen gehdrt zu den Nebenleistungen.

Eine Grundwasserabsenkung, offene oder geschlossene Wasserhaltung, die
Behandlung belasteten Wassers sowie weitergehende Ableitungs- oder
Einleitungsmalinahmen gehéren nur dann zum Leistungsumfang, wenn sie im
Leistungsverzeichnis ausdricklich beschrieben sind.

Wasser darf nicht ungeregelt auf Nachbarflachen, Verkehrsflachen, in die Bondenau
oder in vorhandene Entwasserungsanlagen eingeleitet werden.

Notwendige Einleitungen sind vorab mit dem Auftraggeber und den zustandigen Stellen
abzustimmen.

15. Kanal- und Leitungsbau

Rohrleitungen, Kanéle, Schachte und Anschlussleitungen sind nach den
Ausfiihrungsunterlagen sowie den einschlagigen technischen Regelwerken
herzustellen.

Rohrgraben sind so herzustellen und zu sichern, dass die Rohrleitungen spannungsfrei,
lage- und héhengerecht eingebaut werden kénnen.

Rohrbettung, Leitungszone und Grabenverfillung sind mit den vorgesehenen und
geeigneten Materialien lagenweise herzustellen und zu verdichten.

Rohrverbindungen, Schachte und Anschliisse sind vor dem Uberdecken durch den
Auftragnehmer zu kontrollieren und fiir die gemeinsame Abnahme bzw. Dokumentation
zuganglich zu halten.

Anschllisse an bestehende Leitungen dirfen erst nach Abstimmung mit dem Betreiber
und der Bautberwachung hergestellt werden.

Dichtheitsprifungen, Kamerabefahrungen, Druckprifungen, Schachtpriifungen und
sonstige Abnahmen sind entsprechend den jeweiligen LV-Positionen und den Vorgaben
der Betreiber durchzuflihren und zu dokumentieren.

16. StraBen-, Wege- und Oberflachenarbeiten
Das Planum und die einzelnen Schichten des Stral3enoberbaus sind profilgerecht,
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héhen- und lagegenau sowie mit den geforderten Querneigungen herzustellen.

Jede Schicht darf erst aufgebracht werden, wenn die darunterliegende Schicht
ausreichend tragfahig, eben, profilgerecht und von der Bauiiberwachung freigegeben
ist.

Baustoffgemische und Baustoffe miissen den ausgeschriebenen Anforderungen
entsprechen. Die erforderlichen Eignungs-, Liefer- und Giitenachweise sind vor dem
Einbau vorzulegen.

Ubergénge zu bestehenden Verkehrsflachen sind fachgerecht, héhen- und profilgerecht
herzustellen. Verbleibende Asphaltflachen sind vor dem Aufbruch geradlinig und sauber
zu schneiden.

Beschadigungen angrenzender, bestehen bleibender Flachen, Bordsteine, Rinnen,
Schachte und sonstiger Anlagen sind zu vermeiden. Vom Auftragnehmer verursachte
Schaden sind auf dessen Kosten fachgerecht zu beseitigen.

17. Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung ist entsprechend der gesonderten Leistungsposition, der
verkehrsrechtlichen Anordnung, der StVO, den RSA 21 und ATV DIN 18329
auszufihren.

Verkehrszeichen, Absperrungen, Leiteinrichtungen, Beleuchtungen und sonstige
Sicherungseinrichtungen sind wahrend der gesamten erforderlichen Einsatz- und
Stillstandszeiten funktionsfahig vorzuhalten, regelmafig zu kontrollieren und
erforderlichenfalls unverziglich zu erganzen oder instand zu setzen.

Abweichungen von der angeordneten Verkehrsfihrung sind nur nach vorheriger
Zustimmung der zustandigen Behorde zulassig.

18. Schutz vorhandener Anlagen und Nachbarflachen

Vorhandene Stral’en, Wege, Gebaude, Einfriedungen, Leitungen, Schachte,
Vermessungspunkte, Gehdlze und sonstige Anlagen sind vor Beschadigungen und
Verunreinigungen zu schitzen.

Der Auftragnehmer hat den Zustand besonders gefahrdeter Anschluss- und
Nachbarbereiche vor Beginn seiner Arbeiten durch eine geeignete Fotodokumentation
festzuhalten.

Durch die Arbeiten verursachte Schaden und Verunreinigungen sind unverziglich zu
beseitigen. Bestehen Zweifel Giber die Verursachung, ist der Zustand gemeinsam mit der
Bauuberwachung zu dokumentieren.

19. Eigeniiberwachung und Priifungen
Der Auftragnehmer hat die Qualitat seiner Leistungen laufend eigenverantwortlich zu
Uberwachen.

Die vertraglich geforderten Eigentiberwachungspriifungen und zugehoérigen Nachweise
sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen, soweit keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind.

Kontrollpriifungen des Auftraggebers entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner
Verantwortung fiir die vertragsgemafe Ausflihrung.

Werden bei Prifungen Mangel oder unzureichende Werte festgestellt, tragt der
Auftragnehmer die Kosten der von ihm zu vertretenden Nachbesserungen und
Wiederholungsprifungen.

20. AufmaR und Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsachlich ausgefiihrten und nachgewiesenen
Mengen sowie nach den Abrechnungsregeln der jeweils einschlagigen ATV, soweit in
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den einzelnen Positionen nichts anderes bestimmt ist.

Leistungen, die nach ihrer Ausfiihrung nicht mehr feststellbar sind, insbesondere
Leitungen, Rohrbettungen, Leitungszonen, Grabenverfiillungen, Bodenaustausch und
verdeckte Bauteile, sind rechtzeitig vor dem Uberdecken gemeinsam aufzumessen und
zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat die Bauliberwachung rechtzeitig zur gemeinsamen Feststellung
aufzufordern.

Ohne priffahiges Aufmal, Lieferscheine, Wiegenachweise, Entsorgungsnachweise
oder sonstige vertraglich geforderte Belege besteht kein Anspruch auf Anerkennung der
betreffenden Mengen, soweit der Leistungsumfang nicht anderweitig zweifelsfrei
nachgewiesen werden kann.

21. Bestands- und Abrechnungsdokumentation
Der Auftragnehmer hat die ausgefiihrten Anlagen vollstandig zu dokumentieren.

Zur Dokumentation gehdren, soweit fir die jeweilige Leistung einschlagig:

fortgeschriebene Bestands- und Revisionsplane,

Lage- und Héhenangaben der Leitungen und Schachte,

Koordinaten und Héhen der Anschluss- und Ubergabepunkte,
Rohrmaterialien, Nennweiten und Gefalle,

Prif- und Abnahmeprotokolle,

Verdichtungs- und Tragfahigkeitsnachweise,

Dichtheits- und Druckprifprotokolle,

Lieferscheine und Eignungsnachweise,

Entsorgungs- und Verwertungsnachweise,

Fotodokumentationen der verdeckten Leistungen,

gegebenenfalls Kamerabefahrungen.

Die Bestandsunterlagen sind in dem vom Auftraggeber vorgegebenen Lage- und
Hohensystem sowie in den vereinbarten digitalen Dateiformaten zu tGibergeben.

22. Bedenken, Behinderungen und zusitzliche Leistungen

Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung, gegen die Glite bereitgestellter
Stoffe oder Bauteile oder gegen Leistungen anderer Unternehmer sind unverztglich und
vor Ausfiihrung der betroffenen Arbeiten schriftlich mitzuteilen.

Behinderungen sind unverztiglich schriftlich anzuzeigen und hinsichtlich Ursache,
Beginn, Umfang und betroffener Leistung nachvollziehbar zu dokumentieren.

Geanderte oder zusatzliche Leistungen durfen nur nach schriftlicher Anordnung bzw.
Beauftragung durch den Auftraggeber oder einen hierzu ausdrticklich bevollmachtigten
Vertreter ausgeflihrt werden.

Nachtragsangebote sind grundsatzlich vor Ausfiihrung der betreffenden Leistung mit
pruffahiger Mengen-, Zeit- und Preisermittlung vorzulegen. Gesetzliche und vertragliche
Anspriiche bei unaufschiebbaren Mallnahmen bleiben unberihrt.

23. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach vorheriger Anordnung durch den Auftraggeber
oder die hierzu bevollmachtigte Bauliberwachung ausgefiihrt werden.

Die Stundenlohnzettel sind taglich, spatestens innerhalb der vertraglich bestimmten
Frist, mit folgenden Angaben zur Priifung vorzulegen:

Datum und genauer Arbeitsort,

Beschreibung der ausgefiihrten Leistung,

Name und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskrafte,
Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit,

eingesetzte Gerate und Materialien,

9
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° Zuordnung zur Anordnung bzw. zum Nachtrag.

Die Gegenzeichnung eines Stundenlohnzettels bestéatigt grundsatzlich nur Art
und Umfang der dokumentierten Ausfiihrung, nicht jedoch automatisch die
Anerkennung einer zusétzlichen Vergqiitungspflicht oder des angesetzten

Verrechnungssatzes.

24. Reinigung, Raumung und Wiederherstellung

Die Baustelle, die Baustrale und die angrenzenden Verkehrsflachen sind wahrend der
gesamten Bauzeit in einem verkehrssicheren und ordnungsgemafen Zustand zu halten.

Durch Baustellenverkehr verursachte Verschmutzungen sind unverziglich zu
beseitigen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind samtliche Gerate, Einrichtungen, Hilfsstoffe,
Materialreste und Abfalle vollstandig zu entfernen.

Vorilibergehend in Anspruch genommene Flachen, Wege und Zufahrten sind
entsprechend dem vertraglich geschuldeten Zustand und unter Wahrung der
landschaftlichen Belange ordnungsgemaf wiederherzustellen.

25. Schlussbestimmung

Die vorstehenden Vorbemerkungen erganzen die einzelnen Leistungspositionen. Sie
ersetzen nicht die nach den einschlagigen ATV erforderliche eindeutige Beschreibung
von Art, Umfang, Ausflihrungsbedingungen und Abrechnung der jeweiligen Leistung.

Bei Widerspriichen zwischen diesen Vorbemerkungen und einer konkret formulierten
Leistungsposition geht fir die technische Ausfiihrung und Abrechnung die speziellere
Regelung der jeweiligen Position vor, soweit sie nicht gegen héherrangige
Vertragsbestimmungen verstoRt.

10



2009-25-GG-01

Vorbemerkungqg Leistungsbereich

Lage und Umfang des Plangebietes
Das Plangebiet liegt im westlichen Bereich des Ortsteils Bistoft zwischen der Bondenau im
Nordwesten und der LandesstralRe L 193 ,Neue Stralle® im Sidosten.
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Ubersmhtskarte Lage des PIangeblets ohne Malstab

Im Sudwesten grenzt das Plangebiet an den freien Landschaftsraum mit
landwirtschaftlich bzw. ackerbaulich genutzten Flachen sowie an das Grundstlick der
stillgelegten Klaranlage der Gemeinde Grol3solt.Nordlich schlieRen ebenfalls
landwirtschaftlich genutzte Ackerflachen an.

Ostlich grenzt das Plangebiet an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 7 ,Zur
Au“, dessen Flachen als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen sind, sowie an die
bestehende Wohnbebauung entlang der Strale ,Zur Au“.

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtflache von ca. 4,60 ha.
Die Flachen werden derzeit Gberwiegend als Acker- und Griinland landwirtschaftlich
genutzt.

Gelandeverhiltnisse
Vom geplanten Zufahrtsbereich an der Landesstrale L 193 im Stidosten fallt das Gelande
in nordwestlicher Richtung zur Bondenau insgesamt um ca. 12,00 m ab.

Im Bereich des 1. Bauabschnittes besteht von Sldosten nach Nordwesten ein
Hohenunterschied von ca. 4,00 m.
Eine Gelandekuppe befindet sich etwa nérdlich des geplanten Wendekreises.

Im Bereich des 2. Bauabschnittes sowie der nordlich gelegenen Flachen fallt das Gelande
von Sudosten bis zur nordwestlichen Grenze der geplanten Wohnbauflachen um ca. 2,50
m ab.

Im Anschluss daran fallt das Gelande auf einem starker geneigten Abschnitt um weitere
ca. 4,50 m ab und lauft anschlielend mit einem flacheren Gefalle in Richtung der

11
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Bondenau aus.

Die beschriebenen Gelandeverhéltnisse sind bei der Kalkulation, der
Baustelleneinrichtung, der Baulogistik, der Héhenplanung sowie bei der Ausflhrung
samtlicher Erd-, Entwasserungs- und ErschlieRungsarbeiten zu beriicksichtigen.

ErschlieBung und Baustellenzufahrt

Die ErschlieRung des Plangebietes ist.in einem Bauabschnitt vorgesehen.

Fir die Dauer der Erschliefungsarbeiten ist eine provisorische Baustrale von der
LandesstralRe L 193 Gber das Gelande des geplanten Feuerwehrgeratehauses bis zum
ErschlieBungsgebiet herzustellen.

Die BaustralRe dient insbesondere der Abwicklung des Baustellenverkehrs und soll
sicherstellen, dass die vorhandene Wohnbebauung und die bestehenden
ErschlieBungsstraen  wahrend der Bauarbeiten moglichst wenig durch
Baustellenfahrzeuge und Materialtransporte beeintrachtigt werden.

Die Herstellung, Unterhaltung und der spatere Riickbau bzw. die weitere Herrichtung der

Baustralle werden in einem gesonderten Titel des Leistungsverzeichnisses
ausgeschrieben.
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Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

01 Baustelleneinrichtung

01.01 Einrichtung und Raumung

01.01.0010 Baustelle einrichten, vorhalten und raumen

Samtliche Gerate, Maschinen, Werkzeuge und sonstigen Betriebsmittel, die fur die
vertragsgemafe Durchfihrung der ausgeschriebenen Bauleistungen erforderlich sind, sind
zur Baustelle zu transportieren, bereitzustellen und, soweit der Gerateeinsatz nicht in
gesonderten Positionen vergutet wird, betriebsfertig aufzustellen. Alle hierfir erforderlichen
Nebenarbeiten sind einzukalkulieren.

Erforderliche feste Anlagen sowie Baubiros, Lagercontainer, Lagerschuppen und
vergleichbare Einrichtungen sind, soweit fiir die Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich,
anzutransportieren, aufzustellen und betriebsbereit einzurichten.

Besprechungscontainer

Fir die gesamte Dauer der Bauarbeiten ist ein geeigneter, abschlieRbarer, beheizbarer und
ausreichend beleuchteter Blro- bzw. Besprechungscontainer fur die wochentlichen bzw.
turnusmafigen Baubesprechungen bereitzustellen und vorzuhalten.

Der Besprechungscontainer ist mindestens auszustatten mit:

® einer fur die Ubliche Teilnehmerzahl ausreichenden Anzahl an Tischen und
Sitzgelegenheiten,

® eclektrischer Stromversorgung und Beleuchtung,

® ausreichender Beheizung,

® geeigneten Ablage- und Arbeitsmdglichkeiten fir Planungs-, Ausfiihrungs- und
Baustellenunterlagen.

Der Besprechungscontainer ist wahrend der gesamten Vorhaltezeit in einem sauberen,
ordnungsgemafien und gebrauchsfahigen Zustand zu halten.

Samtliche Kosten fiir An- und Abtransport, Aufstellung, Einrichtung, Anschlisse, Betrieb,
Vorhaltung, Beheizung, Beleuchtung, Reinigung, Unterhaltung und abschlielende Rdumung
sind in den Pauschalpreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Baustellenversorgung

Seitens des Auftraggebers werden keine Strom-, Wasser- oder sonstigen
Versorgungsanschlisse unentgeltlich zur Verfiigung gestellt.

Die fur die eigenen Leistungen erforderlichen Baustellenanschliisse und
Versorgungsleitungen fiir Strom, Wasser und sonstige Medien sind, soweit erforderlich,
herzustellen, betriebsbereit zu halten und nach Abschluss der Arbeiten zurickzubauen.

Samtliche hieraus entstehenden Kosten, einschliel3lich Anschluss-, Verbrauchs-, Betriebs-
und Rickbaukosten, sind, soweit nicht ausdriicklich in anderen Positionen erfasst, in den
Pauschalpreis einzukalkulieren.

Provisorische Flachen und Verkehrswege

Soweit flir die Durchfihrung der Arbeiten erforderlich, sind innerhalb des
Baustellenbereiches provisorische Zufahrten, Lagerflachen, Arbeitsflachen,
Platzbefestigungen und Verkehrswege herzustellen, wahrend der Bauzeit entsprechend dem
Bauablauf anzupassen und in einem ordnungsgemafen und verkehrssicheren Zustand zu
unterhalten.
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Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grof3solt, Wasserverband Nord

Datum:

04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Erforderliche Oberbodenarbeiten sowie die Beseitigung vorhandenen Aufwuchses im
Bereich der fiir die Baustelleneinrichtung beanspruchten Flachen werden nicht gesondert
vergitet und sind in den Pauschalpreis einzukalkulieren, soweit hierflr keine gesonderten
Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind.

Vorhaltung und Anpassung

Die Baustelleneinrichtung ist fir die gesamte Dauer der vertragsgemaflen Ausfihrung der
Arbeiten vorzuhalten, zu betreiben, zu unterhalten und erforderlichenfalls den jeweiligen
Bauablaufen und Bauzustéanden anzupassen.

Erforderliche Umsetzungen oder Anpassungen von Einrichtungen innerhalb des
Baustellenbereiches aufgrund des vertragsgemalen Bauablaufs sind mit dem Pauschalpreis
abgegolten, soweit sie nicht ausdricklich als gesonderte Leistung ausgeschrieben sind.

Raumung und Wiederherstellung

Nach Abschluss der Arbeiten sind sdmtliche Gerate, Maschinen, Anlagen, Einrichtungen,
Container, Baustoffreste und sonstigen durch den Auftragnehmer eingebrachten
Gegenstande vollstandig von der Baustelle zu entfernen.

Die fur die Baustelleneinrichtung beanspruchten Flachen, Zufahrten und Wege sind
ordnungsgemalf zu reinigen.

Flachen, die durch die Baustelleneinrichtung oder die Durchfiihrung der Arbeiten verandert
oder beschadigt wurden, sind unter Bericksichtigung der landschaftlichen Belange in den
urspringlichen bzw. vertraglich geschuldeten Zustand zurlickzuversetzen.

Samtliche durch die Arbeiten verursachten Verunreinigungen sind vollstandig zu beseitigen.

Abrechnung
Die Abrechnung der Baustelleneinrichtung erfolgt pauschal.

Die Vergltung dieser Position erfolgt anteilig wie folgt:

® 40 % des auf diese Position entfallenden Pauschalpreises nach vollstandigem und
betriebsbereitem Einrichten der Baustelle;

® 30 % des auf diese Position entfallenden Pauschalpreises flr Vorhaltung, Betrieb und
Unterhaltung wahrend der Bauzeit sowie 30% nach vollstandiger Rdumung und
ordnungsgemalier Wiederherstellung der beanspruchten Flachen.

Die Zahlung des abschlielienden Vergutungsanteils setzt die vollstdndige Raumung der
Baustelleneinrichtung sowie die vertragsgemafle Wiederherstellung der beanspruchten
Flachen voraus.

Abgrenzung der Baustelleneinrichtung zum Titel 10

Fir die im Titel 10-Verbindungsweg Schule/Baugebiet ausgeschriebenen Bauleistungen
wird ein Anteil von 20 % der gesamten Kosten der Baustelleneinrichtung diesem Titel
zugeordnet.

Der verbleibende Anteil von 80 % der Kosten der Baustelleneinrichtung entfallt auf die
Ubrigen mit dieser Position erfassten Bauleistungen.

Die Kosten der Baustelleneinrichtung sind somit fiir die Abrechnung wie folgt aufzuteilen:

® 80 % — Abrechnung liber diese Position
® 20 % — Zuordnung und Abrechnung tiber Titel 10

Der Titel 10 betrifft eine gegentiber einer anderen Behdrde gesondert abzurechnende bzw.
forderfahige Malinahme. Die vorgenannte Aufteilung dient daher zugleich der eindeutigen
kostenmafligen Abgrenzung der Baustelleneinrichtung.

14



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Eine Doppelabrechnung oder Doppelvergiitung von Leistungen der
Baustelleneinrichtung ist ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer hat die vorgenannte prozentuale Zuordnung bereits bei seiner
Angebotskalkulation zu berlcksichtigen.

Die vorstehende Zahlungsaufteilung von 40 % / 30% / 30 % bezieht sich ausschlieRlich auf
den dieser Position zugeordneten Anteil von 80 % der gesamten
Baustelleneinrichtungskosten.

Der dem Titel 10 zugeordnete Anteil von 20 % wird ausschlief3lich innerhalb des dort
vorgesehenen Abrechnungsansatzes berucksichtigt.

1,000 psch EUR

01.01.0020 Verkehrssicherung und Kennzeichnung der Baustelle

Die Baustelle ist entsprechend den Anforderungen der Straflenverkehrs-Ordnung (StVO)
und den behdrdlichen Vorgaben ordnungsgeman zu kennzeichnen und zu sichern.

Samtliche erforderlichen Verkehrszeichen, Hinweiszeichen, Absperrungen,
Abschrankungen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen sowie die erforderliche Baustellen-
und Sicherheitsbeleuchtung sind zu liefern, aufzustellen und betriebsfertig einzurichten.

Die Einrichtungen sind wahrend der gesamten Bauzeit sowie wahrend erforderlicher
Arbeitsunterbrechungen und Stillstandszeiten vollstdndig und funktionsfahig vorzuhalten,
regelmaBig zu kontrollieren, zu warten, bei Bedarf zu reinigen und unverziglich instand zu
setzen oder zu ergénzen.

Samtliche Kosten fir Lieferung, An- und Abtransport, Auf- und Abbau, Umsetzen, Vorhalten,
Kontrolle, Wartung, Instandhaltung und Betrieb einschlieBlich aller Energie- und sonstigen
Betriebskosten sind in den Pauschalpreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergltet.

Nach Beendigung der Arbeiten sind sdmtliche Verkehrs- und Sicherungseinrichtungen
vollstandig zurtickzubauen und von der Baustelle zu entfernen.

Die Vergltung erfolgt pauschal:

060 % des Pauschalpreises nach vollstandigem und betriebsfertigem Aufbau der
Einrichtungen,

040 % des Pauschalpreises nach Beendigung der Arbeiten und vollstidndigem
Abbau der Einrichtungen..

1,000 psch EUR
Summe 01.01 Einrichtung und Rdumung EUR
01 Baustelleneinrichtung EUR
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Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

02 Abbruch und Riickbau

02.00.0010 Aufnehmen, Lagern und Wiedereinbau von Verkehrsschildern inkl. Mastroh

Vorhandene Verkehrsschilder einschliel3lich zugehdriger Mastrohre im Baustellenbereich
aufnehmen, fachgerecht demontieren und fur die Dauer der Baumafnahme lagern.

Leistungen:

@ 6sen und Abbau der vorhandenen Verkehrsschilder inkl. Mastrohr und
Befestigungselemente
@ Sorgfaltiges Kennzeichnen und Zwischenlagern zur spateren Wiederverwendung
® Schutz der Bauteile vor Beschadigung wahrend Lagerung und Transport
Nach Abschluss der Bauarbeiten:

® Transport der gelagerten Verkehrsschilder zur Einbaustelle
®Wiedereinbau an der vorgesehenen Position
® Fachgerechte Montage inkl. Ausrichten, Befestigen und Herstellen der Standsicherheit
® Ausfuhrung geman den geltenden Vorschriften, insbesondere der Strallenverkehrs-
Ordnung (StVO)
Abrechnung: Pro Stlick Verkehrsschild inkl. Mastrohr

3,000 St EUR . EUR

02.00.0020 Abbruch und Entsorgung eines Wartehduschens

Fachgerechtes Ausfihren von Abbruch und Entsorgung eines vorhandenen
Wartehauschens innerhalb des Baustellenbereichs.

Ausflhrung / Bestand:

Sitzplatz mit Uberdachung, bestehend aus einer Holzkonstruktion, dreiseitig geschlossen,
mit einfacher Holzverschalung. Inklusive Dachtragwerk sowie fest eingebauter Holzbank.

Leistungen:

®\/ollstandiger Rickbau der gesamten Konstruktion
® Ausbau samtlicher Bauteile inkl. Dach, Holzbank und Verschalung
® Entfernen aller Metallteile, Verbindungsmittel und Befestigungen
®Verladen, Abtransport und ordnungsgemafie Entsorgung aller anfallenden Materialien
gemal den geltenden Vorschriften
Abmessungen:

ca.0,75x2,00x0,75m (B x L x T), Héhe ca. 2,00 m
Besonderheiten:

@ Konstruktion mit Holzschutzfarbe gestrichen
® Entsorgung unter Beriicksichtigung ggf. behandelter Holzbauteile
Abrechnung: Pauschal pro Stick

1,000 psch EUR

02.00.0030 Schneidekante herstellen

Schneidekante in Asphaltstraf3e in einer Starke bis zu 20 cm lotrecht und gradlinig mit
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Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

geeignetem Gerat herstellen.

25000 m L EUR .. EUR

02.00.0040 Asphaltfahrbahn aufnehmen und entsorgen (Einmiindung Zur Au/ L 193)

Vorhandene Asphaltflachen, bis 15 cm dick, mit Schotterunterbau bis 15 cm stark,
aufnehmen und vorschriftsmaRig entsorgen.

Der Ubergang zu verbleibenden Asphaltflachen ist gradlinig mit einer Schneidekante zu
trennen.

200,000 gm EUR .. EUR

Bedarfsposition
02.00.0050 Betonmuldensteine aufnehmen und wieder einbauen

Betonmuldensteine, 70 cm breit, einschl. Betonfundament, aufnehmen, saubern, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitung zur
Stralleneinfassung einschl. Betonfundament wieder einbauen.

Zum Leistungsumfang gehoren alle erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten

1,000 m . EUR nur Einh.-Preis

Summe 02 Abbruch und Riickbau EUR
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Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

03 prov. Baustrasse

Vorbemerkung - Temporéare BaustraBe / Behelfszufahrt

Zur Durchfiihrung der ErschliefSungsarbeiten im Bereich des B-Plangebietes Nr. 9
»Muhlenbrickkoppel“ und insbesondere wahrend der Herstellung der StralRenanbindung des
Baugebietes an die Landesstralle L 193 ist voriibergehend eine zusatzliche Zu- und Abfahrt
zum Baugebiet erforderlich.

Fir die Dauer der Erschlielungsarbeiten ist daher eine temporare BaustraRe /
Behelfszufahrt Uber die siidlich des Baugebietes gelegenen Flachen herzustellen.

Die BaustralRe verlauft im Bereich der fir das kinftige Feuerwehrgeratehaus vorgesehenen
Grundstiicksflache und erhalt eine Anbindung an die PlanstrafRe B.

Die BaustralRe dient wahrend ihrer Nutzungsdauer insbesondere

® dem Baustellenverkehr zur Herstellung der ErschlieRungsanlagen des B-Plangebietes,
®dem Zu- und Abtransport von Baumaschinen und Baustoffen,
®sowie, soweit erforderlich, dem Anliegerverkehr der Stral’e ,Zur Au®,
bis die endgiltige Stralenanbindung Zur Au / L 193 hergestellt und fir den Verkehr nutzbar
ist.

Teile der temporaren Baustralte kdnnen nach Beendigung der provisorischen Nutzung
gegebenenfalls fir die geplanten Park- und Verkehrsflachen des
Feuerwehrgeratehauses sowie fiir den spateren endgliltigen Stralenausbau
weiterverwendet werden.

Herstellung

Fir die Herstellung der temporaren Baustrale ist der vorhandene Oberboden auf einer
Breite von ca. 7,00 m und einer Gesamtflache von ca. 500 m?2 in einer mittleren Starke von
ca. 30 cm abzutragen.

Der Oberboden ist getrennt aufzunehmen und innerhalb des Baustellenbereiches zur
spateren Wiederverwendung fachgerecht in Mieten zwischenzulagern.

Zwischen dem vorhandenen Gelande und der Anschlussstelle an die L 193 besteht ein
Hoéhenunterschied von ca. 1,50 m. Dieser HOhenunterschied ist durch eine geeignete
Aufflllung und Profilierung so auszugleichen, dass eine verkehrssichere und fiir den
Baustellenverkehr ausreichend tragfahige Zu- und Abfahrt zur L 193 hergestellt wird.

Die Auffiillung ist lagenweise einzubauen und fachgerecht zu verdichten. Boschungen und
Ubergangsbereiche sind so auszubilden, dass ein gefahrloses Befahren durch die
vorgesehenen Baustellenfahrzeuge und den gegebenenfalls erforderlichen Anliegerverkehr
gewahrleistet ist.

Lieferung, Einbau und Verdichtung des erforderlichen Auffiillmaterials werden in
einer gesonderten Position ausgeschrieben.

Auf dem hergestellten Planum ist ein geeignetes Trenn- und Geotextilvlies zu verlegen.

Darauf ist eine ausreichend tragfahige Befestigung aus geeignetem Recycling-Baustoff /
Betonrecyclingmaterial herzustellen und lagenweise zu verdichten.

Die Baustralle ist wahrend der gesamten Nutzungsdauer in einem fiir Baustellen- und
Anliegerverkehr verkehrssicheren und ausreichend tragfahigen Zustand zu halten.

Erforderliche Unterhaltungs-, Nachprofilierungs-, Nachverdichtungs- und
Ausbesserungsarbeiten sind entsprechend den nachfolgenden Positionen auszufiihren.
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Verkehrsfiihrung

Die flr die Einrichtung und Nutzung der temporéaren Baustralie erforderlichen
verkehrsrechtlichen Anordnungen, Beschilderungen, Absperrungen und sonstigen
Verkehrssicherungsmalinahmen sind entsprechend den behérdlichen Vorgaben
herzustellen, vorzuhalten, erforderlichenfalls anzupassen und nach Beendigung der Nutzung
wieder zurtickzubauen.

Die hierfur erforderlichen Leistungen werden in den nachfolgenden Positionen gesondert
ausgeschrieben.

Riickbau

Nach Beendigung der Nutzung ist die temporare Baustralle zurlickzubauen, soweit die
hergestellten Flachen nicht fiir die geplanten Park- und Verkehrsflachen des
Feuerwehrgeritehauses oder fiir den spateren endgiiltigen StraBen- bzw.
ErschlieBungsausbau weiterverwendet werden.

In den zurtickzubauenden Bereichen sind insbesondere

@®das eingebaute Recyclingmaterial aufzunehmen,
®das Geotextilvlies auszubauen,
®nicht weiterverwendete Materialien einer ordnungsgemalfien Verwertung bzw.
Entsorgung zuzufihren,
®das urspringliche Planum erforderlichenfalls zu lockern, zu profilieren und herzurichten,
®der zwischengelagerte Oberboden wieder gleichmafig aufzubringen und profilgerecht
herzustellen.
Der Umfang der tatsachlich zurlickzubauenden bzw. weiterzuverwendenden Flachen wird
vor Ausflihrung durch den AG bzw. die Bauleitung festgelegt.

03.00.0010 Verkehrsrechtliche Anordnung / Verkehrssicherung

Verkehrssicherung fiir temporare BaustraBe / Behelfszufahrt herstellen

Samtliche fir die Einrichtung, Nutzung und den spateren Riickbau der temporaren
Baustralle erforderlichen VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfiihren.

Hierzu gehdren insbesondere:

® erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung einholen bzw. bei deren Beantragung
mitwirken,

®\Verkehrszeichen- und Sicherungsplan erstellen bzw. nach behdérdlicher Vorgabe
anpassen,

® crforderliche Verkehrszeichen, Absperreinrichtungen, Leitbaken und sonstige
Sicherungseinrichtungen liefern,

® aufstellen und betriebsbereit herstellen,

®wahrend der gesamten Nutzungsdauer kontrollieren und unterhalten,

® erforderlichenfalls entsprechend den behdrdlichen Vorgaben umsetzen oder erganzen,

®nach Beendigung der Nutzung vollstandig zurickbauen und abtransportieren.

Die Verkehrsfihrung ist auf den Baustellenverkehr sowie den gegebenenfalls Uber die
Behelfszufahrt zu fihrenden Anliegerverkehr abzustimmen.

Samtliche Gebuhren (AufRer Nutzungsgebuhren durch LVB), soweit vom AN zu tragen,
Anfahrten, Kontrollen, Umsetzungen sowie erforderliche Nebenleistungen sind
einzurechnen.

1,000 psch EUR
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03.00.0020 Hecken und Buschwerk roden
Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
Raumgut geht in Eigentum des AN Uber und ist vorschriftsmafig zu entsorgen.

35,000 gm EUR .., EUR

03.00.0030 Oberboden abtragen und zwischenlagern

Oberboden fiir temporare BaustraBe abtragen und lagern

Vorhandenen Oberboden einschlieBlich Vegetationsdecke im Bereich der geplanten
temporaren BaustralRe profilgerecht abtragen.

Abtragsstarke: im Mittel ca. 30 cm
BaustraBenbreite: ca. 7,00 m
Gesamtflache: ca. 500 m?

Oberboden getrennt von ibrigen Bodenarten aufnehmen, innerhalb des Baustellenbereiches
fordern und auf einer vom AG zugewiesenen Flache zur spateren Wiederverwendung
fachgerecht in Mieten locker aufsetzen.

Oberboden gegen Vermischung mit mineralischen Béden und Baustoffen schitzen.
Zwischenlagerflache nach Abschluss der Arbeiten raumen.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich abgetragenen Volumen.

160,000 cbm .l EUR . EUR

03.00.0040 Auffillung zur Anbindung an die L 193

Auffiillmaterial liefern, einbauen und verdichten

Geeignetes mineralisches Boden- bzw. Schittmaterial zur Herstellung der erforderlichen
Gelandeanhebung und des Anschlusses der temporaren Baustralle an die L 193 liefern,
einbauen und verdichten.

Zwischen vorhandenem Gelande und der Anschlussstelle an die L 193 besteht ein
Hohenunterschied von bis zu ca. 1,50 m.

Die Auffiillung ist so zu profilieren, dass eine fir Baustellenfahrzeuge, Baustofftransporte
und den gegebenenfalls erforderlichen Anliegerverkehr verkehrssichere Zu- und Abfahrt
hergestellt wird.

Material:

@ gut verdichtungsfahig,

®nichtbindig,

@®frei von organischen und schadlichen Bestandteilen,

®flir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet.
Material lagenweise einbauen.

Maximale Einbaustéarke je Lage: ca. 30 cm.

Jede Lage ausreichend verdichten.
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Boschungen und seitliche Ubergangsbereiche standsicher und profilgerecht herstellen.

Erforderliche Zwischenverdichtungen, Profilierungen sowie das Herstellen der endgultigen
Hoéhenlage sind einzurechnen.

Abgerechnet wird nach eingebautem und verdichtetem Volumen.
200,000 cbm . EUR ..., EUR

03.00.0050 Planum fiir BaustraBBe herstellen
Planum fiir temporire Baustrae herstellen und verdichten
Nach Abtrag des Oberbodens vorhandenen Untergrund profilgerecht herstellen.

Unebenheiten beseitigen, Planum auf vorgesehene Hohen und Gefalle bringen und mit
geeignetem Geréat verdichten.

Das Planum ist so herzustellen, dass Niederschlagswasser kontrolliert ablaufen kann und
keine wasserfiihrenden Mulden entstehen.

Nicht tragfahige oder aufgeweichte Bereiche sind der Bauleitung anzuzeigen. Ein eventuell
erforderlicher zusatzlicher Bodenaustausch wird nur nach vorheriger Anordnung gesondert
vergutet.

Planum bis zur Abnahme gegen Aufweichen und Befahren mit ungeeigneten Geraten
schitzen.

Abrechnung nach hergestellter Flache.

650,000 gm EUR .. EUR

03.00.0060 Geotextil / Trennvlies liefern und verlegen

Geotextil als Trennlage unter temporarer BaustraBe liefern und verlegen

Geeignetes, mechanisch beanspruchbares Geotextil auf dem fertiggestellten und
abgenommenen Planum der temporaren Baustral3e liefern und vollflachig verlegen.

Geotextil als Trenn- und Filterlage zwischen Untergrund und mineralischer
BaustralRenbefestigung.

Bahnen falten- und spannungsfrei verlegen.

Erforderliche Uberlappungen entsprechend Herstellerangaben ausfiihren.
Geotextil wahrend des Einbaus gegen Beschadigungen schiitzen.

Beschadigte Bereiche auf Kosten des AN fachgerecht ausbessern bzw. ersetzen.
Zuschnitte, Uberlappungen und Verschnitt sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung nach iiberdeckter Planumsfliche; Uberlappungen werden nicht
gesondert vergiitet.

525,000 gm EUR .. EUR

21



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

03.00.0070 Betonrecyclingmaterial liefern und einbauen

BaustraBenbefestigung aus Recyclingmaterial herstellen

Geeignetes und fir den vorgesehenen Einbau zulassiges Recycling-Baustoffgemisch auf
der vorbereiteten Geotextillage liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

Material vorzugsweise aus Betonrecycling bzw. geeignetem mineralischen
Recyclingmaterial.

Material muss:

® ausreichend tragfahig,
® gut verdichtungsfahig,
o®frostbestandig fur die vorgesehene Nutzungsdauer,
®frei von stérenden Fremdstoffen
sein.

Einbau lagenweise mit geeignetem Geréat.

Oberflache profilgerecht herstellen und so ausbilden, dass Niederschlagswasser seitlich
ablaufen kann.

BaustralRenoberflache ausreichend eben und standfest flir das Befahren mit schweren
Baustellenfahrzeugen und Baustofftransportern herstellen.

Lieferung, Transport, Abladen, Verteilen, Profilieren, Verdichten und samtliche
Nebenleistungen sind einzurechnen.

Einbaudicke: 40 cm gemaf Planung bzw. nach Anweisung der Bauleitung.

Abgerechnet wird nach eingebautem und verdichtetem Volumen.

210,000 cbm EUR .. EUR

03.00.0080 Temporire BaustraBBe unterhalten

BaustraBe wahrend der Nutzungsdauer unterhalten

Vorstehend hergestellte temporare Baustralte wahrend der gesamten vorgesehenen
Nutzungsdauer in einem verkehrssicheren, tragfahigen und fiir den Baustellen- sowie
gegebenenfalls Anliegerverkehr geeigneten Zustand halten.

Zur Leistung gehoren insbesondere:

®regelmalige Kontrolle der Fahrbahn,

@®Beseitigung von Schlagléchern und Verdriickungen,

®Nachprofilieren der Fahrbahnoberflache,

®Nachverdichten,

@®Beseitigung von Spurrinnen,

®Wiederherstellung des Quergefalles,

® Freihalten der Entwasserungswege,

®Beseitigung von durch Baustellenverkehr verursachten Verschmutzungen,
® erforderliches Nacharbeiten der Anschlussbereiche.

Kleinere Mengen ergdnzenden Materials, die ausschliellich aufgrund der laufenden
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Unterhaltung erforderlich werden, sind einzurechnen.

GrolRere, durch aulRergewdhnliche Ereignisse verursachte Wiederherstellungsmalinahmen
nur nach vorheriger Anordnung der Bauleitung.

6,000 Mo L EUR . EUR

03.00.0090 Recyclingbefestigung aufnehmen und abfahren
BaustraBenbefestigung aus Recyclingmaterial zuriickbauen

Nach Beendigung der Nutzung und auf Anordnung der Bauleitung vorhandene Recyclingbefestigung
der temporaren Baustral3e in den nicht weiterzuverwendenden Bereichen aufnehmen.

Material 16sen, aufnehmen, laden und abfahren.

Material einer ordnungsgemafien Verwertung bzw. einer vom AN zu bestimmenden zulassigen
weiteren Verwendung zufiihren.

Soweit Material innerhalb der Baumaflinahme nach Anordnung des AG weiterverwendet werden kann,
ist dieses getrennt aufzunehmen und zur vorgesehenen Einbaustelle zu fordern.

Der Riickbau erfolgt nur in den durch den AG bzw. die Bauleitung festgelegten
Bereichen.

Bereiche, die flr die spateren Park- und Verkehrsflachen des Feuerwehrgeratehauses bzw. fiir den
endgiiltigen StralRenausbau weiterverwendet werden, bleiben bestehen und werden nicht tiber diese
Position abgerechnet.

Abgerechnet wird nach tatsachlich zurtickgebautem Volumen.

140,000 cbm . EUR .. EUR

03.00.0100 Zwischengelagerten Oberboden wieder aufbringen

Zwischengelagerten Oberboden aufnehmen und wieder einbauen

Im Baustellenbereich zwischengelagerten Oberboden aus Mieten aufnehmen, fordern und
auf den nach Riickbau der temporaren Baustralde freigegebenen Flachen wieder aufbringen.

Vor dem Oberbodenauftrag verdichteten Untergrund, soweit erforderlich, auflockern.
Oberboden gleichmafig und profilgerecht verteilen.
Auftragsstarke: im Mittel ca. 30 cm.

Oberboden locker einbauen und nur soweit erforderlich riickverfestigen; schadliche
Verdichtung des Oberbodens vermeiden.

Steine, Baustoffreste und sonstige Fremdbestandteile entfernen.
Abgerechnet wird nach tatsachlich wieder eingebautem Volumen.

Einheit: m?

160,000 cbm EUR . EUR
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03.00.0110 Flache nach Riickbau profilieren und wiederherstellen

Flachen nach Riickbau der temporaren BaustraBe wiederherstellen

Nach vollstandigem Riickbau der temporaren Baustral’e und Wiederauftrag des
Oberbodens Flache abschlieend profilieren und an die angrenzenden Gelandehdhen
angleichen.

Zur Leistung gehoren insbesondere:

® Unebenheiten beseitigen,

® Anschlisse an angrenzende Flachen herstellen,

® Oberbodenflache fein profilieren,

@ erforderliches Feinplanum herstellen,

@ Steine und Fremdkorper aufnehmen und beseitigen.
Flache in einem ordnungsgemafen, zur weiteren landschaftlichen bzw. gartnerischen
Bearbeitung geeigneten Zustand tbergeben.

Ansaat bzw. Bepflanzung ist, soweit nicht ausdriicklich beschrieben, nicht Bestandteil
dieser Position.

Abgerechnet wird nach tatsachlich wiederhergestellter Flache.

525,000 gm EUR . EUR

Summe 03 prov. Baustrasse @~ EUR
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04 Erdbau

04.01 Baufeld raumen

04.01.0010 Hecken und Buschwerk roden

Vorhandene Hecken, Straucher und sonstiges Buschwerk jeder Art einschlielich
Wurzelstécken und Wurzelwerk vollstandig roden.

Das anfallende Rdum- und Rodungsgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers tber und
ist von der Baustelle abzufahren sowie entsprechend den geltenden gesetzlichen und
behordlichen Bestimmungen ordnungsgemaf zu verwerten oder zu entsorgen.

Samtliche Kosten fir Rodung, Zerkleinerung, Laden, Transport, Verwertung, Entsorgung
und gegebenenfalls erforderliche Entsorgungsnachweise sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

25,000 gm L EUR . EUR

04.01.0020 Vorhandene Knickanlage beseitigen

Vorhandene Knickanlage einschlief3lich Knickwall und Gehdlzbewuchs im Bereich der
geplanten ErschlieRungs- und Verkehrsflachen vollstandig beseitigen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Arbeitsbereich und Umfang der Beseitigung vor Beginn gemeinsam mit der ortlichen
Bauuberwachung abstecken,

® Straucher, Hecken und sonstigen Gehélzaufwuchs bodennah abschneiden,

®Wurzelstdcke, Stubben und Hauptwurzelwerk vollstandig roden,

®Knickwall einschlief3lich vorhandenem Boden- und Steinmaterial profilgerecht abtragen,

® anfallendes Material nach Stoffarten trennen, laden und férdern,

®verwertbares Holz nach Abstimmung aufarbeiten und zur vorgesehenen Lagerflache
transportieren,

®nicht verwertbares Geholz-, Wurzel- und sonstiges Material aufnehmen, abfahren und
ordnungsgemalfd verwerten bzw. entsorgen,

®entstandene Vertiefungen mit geeignetem Boden verfillen und lagenweise verdichten,

® Anschlussflachen entsprechend der vorgesehenen weiteren Nutzung profilgerecht
herstellen,

®angrenzende, zu erhaltende Knick- und Gehdlzbestdnde gegen Beschadigung schitzen,

®samtliche erforderlichen Gerate, Transporte und Nebenarbeiten.

Oberboden und sonstiger zur Wiederverwendung geeigneter Boden sind getrennt
aufzunehmen und innerhalb des Baustellenbereichs auf einer vom Auftraggeber benannten
Flache fachgerecht zwischenzulagern. Die weitere Verwendung bzw. der Einbau wird
gesondert vergutet.

Vor Beginn ist der Arbeitsbereich auf besetzte Nester, Quartiere und sonstige
artenschutzrechtlich relevante Vorkommen zu kontrollieren. Bei entsprechenden
Feststellungen sind die Arbeiten unverzlglich einzustellen und die drtliche Baulberwachung
zu informieren.

Knickbreite: ca. 5,0 m
Knickwallhéhe: ca. 1,10 m

Stammdurchmesser der Gehoélze: bis 15 cm
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Abrechnungseinheit: Ifdm

Abgerechnet wird nach der tatséchlich beseitigten und genehmigten Knicklange.
Einzelbaume mit einem Stammdurchmesser iber15 cm, gemessen 1,00 m Gber Gelande,
werden in einer gesonderten Position vergutet.

Nicht angeordnete Beseitigungen sowie Schaden an zu erhaltenden Gehdlzen oder
Knickabschnitten werden nicht vergitet.

180,000 Lfdm ... EUR . EUR

04.01.0030 Einzelbaume fallen und roden, Stammdurchmesser liber 20 cm

Einzelbdume innerhalb der zur Beseitigung freigegebenen Knickabschnitte fachgerecht
fallen und vollstandig roden.

Stammdurchmesser Uiber 20 cm, gemessen in 1,00 m Hohe Gber Gelande.
Die Leistung umfasst:

® erforderliches abschnittsweises Abtragen und Sichern der Baumkrone,
®Fallen des Stammes unter Beachtung der angrenzenden Flachen und Anlagen,
® Entasten und Zerkleinern des Baumes,
®vollstandiges Roden des Wurzelstocks einschlieRlich der wesentlichen Starkwurzeln,
® Trennen des anfallenden Materials nach Stoffarten,
®| aden, Abfahren und ordnungsgemafies Verwerten bzw. Entsorgen von Stammholz,
Asten, Wurzelholz und sonstigen Riickstéanden,
®\Verfilllen der entstandenen Rodungsgrube mit geeignetem Boden,
®lagenweises Verdichten und profilgerechtes Herstellen der Oberflache,
®samtliche erforderlichen Gerate, Sicherungsmaflinahmen, Transporte und
Nebenarbeiten.
Verwertbares Stammbholz geht, soweit vom Auftraggeber nicht anders bestimmt, in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber und ist aus dem Baustellenbereich zu entfernen.

Die Arbeiten dirfen nur an den durch die Planung und Genehmigung festgelegten sowie
durch die ortliche Bauliberwachung freigegebenen Baumen ausgefiihrt werden.
Angrenzende, zu erhaltende Gehdlze und Knickabschnitte sind vor Beschadigungen zu
schitzen.

Stammdurchmesser: (iber 20 bis 30 cm
Messhohe: 1,00 m Uber Gelande

Abrechnungseinheit: St.

2,000 St EUR . EUR

Summe 04.01 Baufeld raumen
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04.02 Oberbodenarbeiten

04.02.0010 Oberboden abtragen und lagern - Homogenbereich A

Oberboden einschlieRlich Vegetationsdecke im Bereich der geplanten Verkehrsflachen
sowie der beidseitig jeweils 0,75 m breiten Arbeitsstreifen in vorhandener Starke
vollstandig abtragen.

Mittlere Abtragsstarke als Kalkulationsannahme: ca. 0,35 m.

Ortlich abweichende Schichtstarken sind entsprechend den tatséchlich anstehenden
Bodenverhaltnissen zu berlcksichtigen.

Bodenbeschreibung gemal Baugrundgutachten:

®Homogenbereich A,

®organischer Oberboden bzw. Auffullung,

®Bodengruppen A-OH und A-OU nach DIN 18196,

®sandig bis schluffig, schwach kiesig,

®lockere bis locker-mitteldichte Lagerung bzw. weiche bis weich-steife Konsistenz.

Oberboden innerhalb des Baustellenbereichs férdern und auf den vom Auftraggeber
zugewiesenen Flachen getrennt von anderen Bodenarten fachgerecht in Mieten lagern.

Eine Vermischung mit mineralischem Unterboden sowie ein Befahren oder schadliches
Verdichten der Oberbodenmieten ist zu vermeiden.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich abgetragenen Raummalf} anhand der Abtragsprofile
in m3,

3.000,000 cbm Ll EUR . EUR

04.02.0020 Aufnehmen und seitliches Lagern von Kiestragschicht / Frostschutzschic

Vorhandene Kiestragschicht bzw. Frostschutzschicht fir Stralen der Bauklasse IV
profilgerecht aufnehmen und seitlich im Baustellenbereich zur Wiederverwendung lagern.

Leistungen:

- Lésen und Aufnehmen der vorhandenen Tragschichten

- Férdern innerhalb der Baustelle und seitliches Lagern in Mieten
- Schonende Behandlung des Materials zur Wiederverwendung

- Herstellung des Planums des darunterliegenden Stral3enkdrpers
Ausfiihrung:

- Material: Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm

- Ausbau- bzw. Schichtstéarke: bis ca. 40 cm

- Wiedereinbau des Materials zur Herstellung von Boschungen sowie als Auffiilimaterial in
tiefer liegenden Gelandebereichen

- Einbaudicke (wiederverwendetes Material): bis 40 cm im verdichteten Zustand

- Ebenheit/Genauigkeit des Planums: + 1 cm
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Abrechnung: Nach Raummalf (m?3)
95,000 cbm L EUR ..., EUR

04.02.0030 Wiedereinbau von Bodenmaterial

Wiedereinbau von Bodenmaterial (ehem. Kiestragschicht/Frostschutzschicht) als
Fiillboden zur Vorbereitung des Unterbaus

Zwischengelagerte Kiestragschicht bzw. Frostschutzschicht aus dem Baustellenbereich
aufnehmen, férdern und als Fillboden zur Vorbereitung des Unterbaus lagenweise wieder
einbauen und verdichten.

Leistungen:

®Laden des seitlich gelagerten Materials und Transport zur Einbaustelle
®Lagenweiser Einbau als Fullboden in vorgesehenen Bereichen
® Profilgerechtes Herstellen der Gelandeflachen und Vorprofilierung fir den spateren
Unterbau
®\Verdichten des eingebauten Materials
Ausflhrung:

® Material: wiederverwendetes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm
® Einbaudicke: bis 40 cm im verdichteten Zustand, lagenweise einzubauen
®\Verwendung als Fill- und Ausgleichsschicht, nicht als qualifizierte Tragschicht
®Verdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik
®Verdichtungsanforderung: mindestens DPr = 97 %
®Herstellung eines tragfahigen und ausreichend ebenen Planums als Vorbereitung fir
den weiteren StralRenaufbau
Regelwerke:

® Ausfiihrung in Anlehnung an ZTV E-StB
Abrechnung: Nach Raummalf (m?)

95,000 cbm EUR .. EUR

Summe 04.02 Oberbodenarbeiten @~ —— EUR
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04.03 Mineralbodenarbeiten

04.03.0010 Nicht bindigen Boden abtragen - Homogenbereich B

Unterhalb des Oberbodens anstehenden nicht bindigen Boden in den Abtragsstrecken
profilgerecht 16sen, laden, férdern und von der Baustelle abfahren.

Bodenbeschreibung geman Baugrundgutachten:

®Homogenbereich B,

®Bodengruppen SE und SU nach DIN 18196,

® Sand, schwach kiesig und schwach schluffig,
®teilweise lagenweise kiesig oder starker schluffig,
®|ockere bis mitteldichte Lagerung,
®\Verdichtbarkeitsklasse V1,

® Anteil an Steinen und Blécken bis 5 %.

Das abzufahrende Bodenmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers tGber und ist
unter Beachtung der geltenden abfallrechtlichen Vorschriften ordnungsgeman zu verwerten
oder zu beseitigen.

Samtliche Transport-, Verwertungs-, Annahme- und Entsorgungskosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen, soweit sie auf Grundlage der ausgeschriebenen
Bodenbeschreibung kalkulierbar sind.

EinschlieBlich profilgerechter Herstellung und Feinplanierung des Erdplanums.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe des Planums: £ 3 cm.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich ausgefihrten Abtragsvolumen anhand der
Abtragsprofile in m3.

2.800,000 cbm L EUR . EUR

04.03.0020 Bindigen Boden abtragen - Homogenbereich C

Anstehenden bindigen Boden in den Abtragsstrecken profilgerecht 16sen, getrennt von nicht
bindigem Boden laden, férdern und von der Baustelle abfahren.

Bodenbeschreibung gemaf Baugrundgutachten:

®Homogenbereich C,

®Bodengruppe UL nach DIN 18196,

® Geschiebelehm bzw. Geschiebemergel,

® Schluff, schwach sandig und schwach tonig,
®teilweise lagenweise sandig,

®weiche bis steife Konsistenz,
®Verdichtbarkeitsklasse V3,

®wasser- und witterungsempfindlich,

® Anteil an Steinen und Blécken bis 5 %.

Das Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers iber und ist unter Beachtung der
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften ordnungsgeman zu verwerten oder zu beseitigen.

Samtliche Transport-, Verwertungs-, Annahme- und Entsorgungskosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen, soweit sie auf Grundlage der ausgeschriebenen
Bodenbeschreibung kalkulierbar sind.
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EinschlieBlich profilgerechter Herstellung und Feinplanierung des Erdplanums.

Das freigelegte bindige Planum ist vor Niederschlag, Aufweichung, Frost und unnétigem
Befahren zu schitzen.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe des Planums: £ 3 cm.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich ausgefihrten Abtragsvolumen anhand der
Abtragsprofile in m3.

1.500,000 cbm EUR . EUR

Bedarfsposition
04.03.0030 Geeignete Sande separieren, zwischenlagern und wiederverwenden

Anstelle der Abfuhr und Entsorgung gemafg Position 02.03.0010 und 0020 geeignete, beim
Bodenabtrag anfallende Sande des Homogenbereichs B getrennt von Oberboden,
bindigen Bdden und ungeeigneten Sanden aufnehmen und innerhalb des
Baustellenbereichs auf vom Auftraggeber zugewiesenen Flachen zwischenlagern.

Zur Wiederverwendung geeignet sind ausschlieRlich nicht organische Sande der
Bodengruppe SE nach DIN 18196 mit einem Feinkornanteil von weniger als 5 %. Die
Eignung des Materials ist vor dem Wiedereinbau durch das beauftragte Erdbaulabor
festzustellen und durch den Auftraggeber bzw. die értliche Baulberwachung freizugeben.

Das Baugrundgutachten lasst diese Sande bei getrennter Lagerung voraussichtlich fur
bautechnische Zwecke zu.

Leistungsumfang:

@ getrenntes Aufnehmen und Laden des geeigneten Bodenmaterials,

®Fordern zur Zwischenlagerflache innerhalb des Baustellenbereichs,

®fachgerechtes Herstellen, Unterhalten und erforderlichenfalls Abdecken der Bodenmiete,

® Schutz vor Vermischung, Verunreinigung, Durchnassung und Befahren,

®erneutes Laden und Férdern zur Einbaustelle,

® Einbaustelle Verbindungsweg B-Gebiet 7-9 und Gehwege

® profilgerechter, lagenweiser Einbau,

®Einstellen eines geeigneten Wassergehalts,

®\Verdichten entsprechend dem vorgesehenen Verwendungszweck,

®samtliche erforderlichen Nebenarbeiten.
Der Wiedereinbau darf nur nach vorheriger Anordnung des Auftraggebers bzw. der 6rtlichen
Baulberwachung erfolgen.

Abrechnung: nach dem tatsachlich wieder eingebauten und verdichteten Raummalf in m3.

Die Uber diese Position abgerechneten Bodenmengen werden bei der Position ,Boden
abfahren und entsorgen® nicht zusatzlich verguitet.

950,000 cbm . EUR nur Einh.-Preis

04.03.0040 Bauschutt entsorgen

Bauschuttbestandteile separieren und entsorgen
Zulage zu Pos. 02.03.0010-0030 fiir im Bodenabtrag angetroffene Bauschuttbestandteile.

Bauschuttbestandteile aus dem Aushub separieren, getrennt aufnehmen, laden und zu einer
fur die jeweilige Abfallart zugelassenen Verwertungs- oder Entsorgungsanlage abfahren.
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EinschlieBlich samtlicher Transport-, Annahme-, Verwertungs- und Entsorgungsgebiihren
sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

Die ordnungsgemafe Verwertung bzw. Entsorgung ist durch Wiegescheine und
Ubernahme- oder Entsorgungsnachweise der Annahmestelle zu belegen. Die Nachweise
missen mindestens Baustelle, Abfallart, Abfallschliissel, Menge, Datum, Beférderer und
Annahmestelle erkennen lassen und dem Auftraggeber unverziiglich vorgelegt werden.

Die Ausfiihrung und Abrechnung erfolgen nur nach vorheriger Abstimmung mit der 6rtlichen
Baulberwachung.

Abrechnungseinheit: t

200,000 t EUR . EUR

04.03.0050 Bodenaushub in Handschachtung

Zulage zu Pos. 02.03.0020-0030 fiir das Lésen von Boden von Hand im unmittelbaren
Bereich vorhandener oder in Betrieb befindlicher Versorgungsleitungen, Kabel, Schachte,
Fundamente und Gebaude, soweit ein maschineller Bodenaushub aus technischen oder
sicherheitsbedingten Grinden nicht méglich bzw. nicht vertretbar ist.

Boden vorsichtig von Hand I6sen, aufnehmen und zur Ladestelle férdern. Vorhandene
Leitungen, Anlagen und Bauteile sind gegen Beschadigungen zu schitzen.

Die Leistung darf nur nach vorheriger Anordnung bzw. Zustimmung der ortlichen
Bauuberwachung ausgefihrt werden. Eigenméachtig ausgefuhrte Handschachtungen werden
nicht vergutet.

Das Laden, Abfahren sowie die ordnungsgemafe Verwertung bzw. Entsorgung des Bodens
sind Bestandteil der Bezugsposition 02.03.0030 und werden Uber diese Zulage nicht
nochmals vergltet. Der Boden geht entsprechend der Bezugsposition in das Eigentum des
Auftragnehmers Uber.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich von Hand gelésten Bodenvolumen auf Grundlage
eines gemeinsamen Baugrubenaufmalies.

Abrechnungseinheit: m?

1,000 com EUR .. EUR

04.03.0060 Fiillboden F1 liefern und einbauen

Frostunempfindlichen, gut verdichtungsfahigen Fillboden der Frostempfindlichkeitsklasse
F1 liefern, in den vorgesehenen Auftragsflachen profilgerecht einbauen und lagenweise
verdichten.

Material:

®nicht bindiger Sand oder Kiessand,

@®frei von organischen, humosen, bindigen und sonstigen schadlichen Bestandteilen,
® Feinkornanteil kleiner 0,063 mm hochstens 5 Masse-%,

®flir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet und verdichtungsfahig.

Die Eignung des Materials ist vor dem Einbau durch einen geeigneten Priif- bzw.
Herkunftsnachweis zu belegen und durch die 6rtliche Bauliberwachung freigeben zu lassen.
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Der Einbau ist in auf das verwendete Verdichtungsgerat abgestimmten Lagen vorzunehmen.
Ein flr die Verdichtung geeigneter Wassergehalt ist einzustellen. EinschlieBlich Lieferung,
Abladen, Verteilen, Profilieren, Verdichten sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

Das Planum ist profil- und héhengerecht herzustellen. Zulassige Abweichung von der
Sollhéhe: * 3 cm.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich eingebauten und verdichteten RaummaR auf
Grundlage der Auftragsprofile in m3.

350,000 cbm L EUR . EUR

04.03.0070 Gelagerten Oberboden aufnehmen und andecken

Auf der Baustelle zwischengelagerten Oberboden aufnehmen, innerhalb des
Baustellenbereichs férdern und auf Béschungen, Banketten, Trennstreifen sowie im Bereich
der Grundstlcksgrenzen bis an das Stra3en- bzw. Bordprofil gleichmaRig und profilgerecht
andecken.

Der Oberboden ist schonend zu behandeln, gleichmafig zu verteilen und ohne schadliche
Verdichtung héhen- und geféllegerecht herzustellen. Grobe

2.800,000 cbm L EUR . EUR

Summe 04.03 Mineralbodenarbeiten EUR

32



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

04.04 Ausgleich und Griinflachen

04.04.0010 Andeckung von Oberboden fiir Vegetationsflachen

Gelagerten Oberboden im Baustellenbereich aufnehmen, férdern und zur Herstellung von
Vegetationsflachen profilgerecht andecken.

Leistungen:

- Aufnehmen des zwischengelagerten Oberbodens

- Foérdern innerhalb der Baustelle zur Einbaustelle

- GleichmaRiges Verteilen und profilgerechtes Andecken des Bodens
- Herstellen der vorgesehenen Gelandehdhen und -gefalle

-Lockeres Planieren der Oberflache zur Vorbereitung fiir Begriinung
Ausfiihrung:

- Material: vorhandener, zwischengelagerter Oberboden

- Einbaubereich: Vegetationsflachen entlang Einmiindung

- Andeckstarke: ca. 30—40 cm

- Einbau lagenweise, bei Bedarf lockern und von Fremdstoffen befreien

- Oberflache kriimelig und vegetationstauglich herstellen

Besondere Anforderungen:
- Keine schéadliche Verdichtung des Oberbodens
- Steine und Fremdstoffe ggf. aussortieren

- Herstellung eines geeigneten Feinplanums fir Ansaat oder Bepflanzung

Abrechnung: Nach RaummaR (m3)
45,000 cbm EUR .., EUR

04.04.0020 Ansaat von Rasenflachen (Vegetationsflachen)

Ansaat von Rasen auf vorbereiteten Vegetationsflachen einschlielllich Lieferung des Saatgutes und
aller erforderlichen Nebenleistungen.

Leistungen:

- Lieferung geeigneten Saatgutes

- Feinplanum herstellen bzw. nacharbeiten (Lockern, Eggen, Einebnen)
- Entfernen von Steinen und Fremdstoffen aus der Oberbodenschicht

- GleichmaRige Ausbringung des Saatgutes

- Einarbeiten des Saatgutes in den Oberboden (z. B. Einrechen)

- Andriicken/Walzen der Flache zur Sicherstellung des Bodenschlusses
- Erstbewasserung, sofern erforderlich

Ausfiihrung:
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- Saatgut: Landschaftsrasen bzw. Gebrauchsrasen gemaf Einsatzbereich
- Ausbringmenge: ca. 20—-25 g/m?
= Ausfiihrung entsprechend den jahreszeitlichen und witterungsbedingten Anforderungen

- Gleichmalige, geschlossene Grasnarbe herstellen

Besondere Anforderungen:
- Schutz der Flache bis zum Anwachsen (ggf. Nachsaat bei Fehlstellen)

- Sicherstellung einer ordnungsgemaRen Keimung und Entwicklung

Regelwerke: Ausfiihrung gemaf DIN 18917

Abrechnung:Nach Flache (m?)
4,200,000 m? e EUR .., EUR

04.04.0030 Ansaat artenreiche Grunlandmischung

Ausgleichsflache zur Ansaat vorbereiten und mit einer standortgerechten, artenreichen
Grinlandmischung einsaen.

Vorhandene Flache fein profilieren und ein gleichmaRiges, krimeliges und saatfahiges
Planum herstellen. Steine, Wurzelreste und sonstige stérende Fremdstoffe aufnehmen und
beseitigen.

Saatgut als artenreiche Mischung aus standortgerechten Grasern und Krautern fir extensiv
genutztes Grinland liefern und gleichmaRig ausbringen.

Saatgutmischung:

®artenreiche Grinland-/Wiesenmischung,
®hoher Anteil standortgerechter Graser und heimischer Krauter,
® geeignet fur extensive Nutzung,
®keine Zierrasen- oder intensiv nutzbare Gebrauchsrasenmischung,
®standort- und herkunftsgerechtes Saatgut entsprechend den Vorgaben der Ausgleichs-
bzw. Landschaftsplanung.
Saatgutmenge entsprechend Herstellerangaben bzw. Mischungszusammensetzung.

Saatgut gleichmaRig ausbringen, leicht einarbeiten bzw. anwalzen und ausreichenden
Bodenschluss herstellen.

Ansaatzeitpunkt entsprechend den standdrtlichen und jahreszeitlichen Bedingungen wahlen.

Dingung und Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel sind nicht zuldssig, soweit nicht
ausdrucklich durch den AG angeordnet.

Samtliche erforderlichen Leistungen flr Lieferung des Saatgutes, Bodenfeinbearbeitung,
Aussaat, Einharken bzw. Anwalzen sowie erforderliche Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach tatsachlich angesater Flache.

3.700,000 gm L EUR . EUR
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04.04.0040 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege artenreiches Griinland

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der zuvor hergestellten und mit artenreicher
Grinland-/Wiesenmischung angesaten Ausgleichsflache durchfiihren.

Die Pflege ist auf die dauerhafte Entwicklung eines standortgerechten, artenreichen und
extensiv genutzten Griinlandbestandes auszurichten.

Pflegezeitraum / Entwicklungspflege liber 2 Vegetationsperioden

Die Leistung umfasst insbesondere:

®Kontrolle des Anwuchses und der Bestandsentwicklung,

® erforderliches Wassern wahrend der Anwuchs- und Etablierungsphase bei anhaltender
Trockenheit,

® Beseitigung unerwinschten Aufwuchses und problematischer Beikrauter,

®Nachsaat von Fehl- und Kahlstellen mit der urspringlich ausgeschriebenen bzw. einer
gleichwertigen Saatgutmischung,

® erforderliche Pflegeschnitte bzw. Mahd zur Férderung der gewlinschten
Grinlandentwicklung,

® Aufnahme und Abfuhr des Mahgutes, soweit aus vegetationstechnischen Griinden
erforderlich,

®Beseitigung von Unrat und Fremdstoffen,

® Nacharbeiten von durch Setzungen, Ausspllungen oder sonstige Einwirkungen
entstandenen Fehlstellen.

Mahd und sonstige PflegemalRnahmen sind zeitlich so durchzuflihren, dass die Entwicklung
und Aussamung der standortgerechten Krauter und Graser moglichst geférdert wird.

Das Mahgut ist nach ausreichender Abtrocknung aufzunehmen und ordnungsgemaf zu
verwerten bzw. zu entsorgen. Eine dauerhafte Mulchauflage ist nicht zulassig, soweit nicht
ausdrucklich durch den AG angeordnet.

Diingung sowie der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel sind nicht zulassig.

Die PflegemalRnahmen sind wahrend des ausgeschriebenen Pflegezeitraumes nach
Erfordernis und in Abstimmung mit dem AG bzw. der Bauleitung durchzufihren.

Samtliche erforderlichen Gerate, Arbeitskrafte, Anfahrten, Wasser, Nachsaatmaterial,
Aufnahme und Abfuhr des Schnittgutes sowie alle Nebenleistungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abgerechnet wird nach gepflegter Flache und Pflegezeitraum(2 Jahre) gemaR LV.

3.700,000 gm L EUR . EUR

04.04.0050 3-reihigen Glattdrahtzaun liefern und herstellen

Dauerhafte Einfriedung der Ausgleichsflache gegeniber der angrenzenden Wohnbebauung
als einfacher 3-reihiger Glattdrahtzaun liefern und fachgerecht herstellen.

Ausfiihrung:

®Zaunhohe: ca. 1,20 m liber Geladnde,
@ 3 waagerechte Reihen Glattdraht,
®verzinkter Stahldraht,

® Drahtdurchmesser mindestens 2,5 mm,
®kein Stacheldraht,
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@ gleichmafige Drahtabsténde,

® unterster Draht mit ausreichendem Abstand zur Gelandeoberflache,

@ Draht dauerhaft und gleichmaRig spannen.
Zaunpfosten aus dauerhaftem, fiir den Aullenbereich geeignetem Material liefern und
standsicher einbauen.

Pfostenabstand: ca. 2,50 bis 3,00 m.

Eck-, End- und erforderliche Zwischenabspannpfosten entsprechend der Beanspruchung
verstarkt ausfliihren und fachgerecht verstreben.

Pfosten ausreichend tief und standsicher in den Boden einbringen. Soweit aufgrund der
Bodenverhaltnisse erforderlich, Pfosten durch geeignete Malnahmen gegen Kippen,
Herausziehen und Setzungen sichern.

Glattdrahte an den Pfosten mit geeigneten korrosionsbestandigen Befestigungsmitteln
befestigen und dauerhaft nachspannbar ausfiihren.

Zaunfuhrung dem vorhandenen bzw. hergestellten Gelandeverlauf anpassen. Erforderliche
Hoéhenanpassungen, Zuschnitte, Abspannungen und Anschlisse sind einzurechnen.

Samtliche erforderlichen Pfosten, Eck- und Abspannpfosten, Streben, Glattdrahte,
Drahtspanner, Befestigungs-, Verbindungs- und Kleinmaterialien sowie samtliche Erd- und
Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Zaunanlage nach Fertigstellung fluchtgerecht, standsicher und gleichmafig gespannt
Ubergeben.

Abgerechnet wird nach tatsachlich hergestellter Zaunlange.

250,000 Lfdm . EUR . EUR

Summe 04.04 Ausgleich und Griinflichen EUR
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04.05 Knickanlage

04.05.0010 Knickanlage neu aufsetzen

Neue Knickanlage in drei Teilabschnitten entsprechend den Ausfiihrungsplanen sowie den
naturschutzrechtlichen Vorgaben profilgerecht herstellen.

Teilabschnitte:

® Abschnitt A — zum Klarwerk: ca. 92 m

® Abschnitt B — Mitte: ca. 28 m

® Abschnitt C — Norden: ca. 28 m
Gesamtldange: ca. 148 m

Knickhohe: ca. 1,20 m
Knickbreite: ca. 3,00 m
Die Leistung umfasst:

® Abstecken des Knickverlaufs sowie Herstellen des erforderlichen Planums,
®| 6sen und Auflockern des Untergrundes,
@ geeigneten, unbelasteten und vegetationstauglichen Boden liefern beziehungsweise
bereitgestelltes geeignetes Bodenmaterial aufnehmen und férdern,
®Boden lagenweise locker einbauen und zu einem gleichmaRigen Knickwall aufsetzen,
® Knickwall mit landschaftstypischem, trapezférmigem Querschnitt einschlie3lich
Wallkrone und beidseitigen Boschungen herstellen,
® Oberflache grob profilieren und fir die anschlieRende Bepflanzung vorbereiten,
® Anschliisse an vorhandene Knicks und Gelandeflachen fachgerecht herstellen,
®unvermeidbare Setzungen bis zur Abnahme ausgleichen,
@ Knickwall bis zur Abnahme gegen Befahren, Verdichtung, Erosion und Beschadigung
schitzen,
®samtliche erforderlichen Gerate, Transporte und Nebenarbeiten.
Der Einbau darf nicht bei durchnasstem oder gefrorenem Boden erfolgen. Eine starke
Verdichtung des Wallbodens ist zu vermeiden. Steine, Bauschutt, Wurzelreste, Fremdstoffe
und fur das Pflanzenwachstum ungeeignete Materialien dirfen nicht eingebaut werden.

Ausfihrung gemaR Landschaftspflegerischem Begleitplan, Baugenehmigung
beziehungsweise naturschutzrechtlicher Genehmigung und den Anweisungen der
zustandigen Naturschutzbehdrde.

Abrechnungseinheit: Ifd. m

Abgerechnet wird nach der tatsachlich und genehmigungsgemaf hergestellten Knicklange in
der Wallachse.

Nicht Bestandteil dieser Position sind:

® Geholzpflanzungen,
® Fertigstellungs- und Entwicklungspflege,
® Einzaunung beziehungsweise Verbissschutz,,

148,000 Lfdm ... EUR .. EUR

04.05.0020 Geholzpflanzung auf neu hergestellten Knickwallen

Standortgerechte, gebietseigene Gehdlze zur Bepflanzung der neu hergestellten Knickwalle
liefern und fachgerecht pflanzen.

Knickabschnitte:
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® Abschnitt A — zum Klarwerk: ca. 92 m

® Abschnitt B — Mitte: ca. 28 m

® Abschnitt C — Norden: ca. 28 m

® Gesamtlange: ca. 148 m
Die Bepflanzung ist zweireihig, gegeneinander versetzt, auf der Wallkrone beziehungsweise
im oberen Bereich der Wallbdschungen auszufiuhren. Die Arten sind gruppenweise in
unregelmafiger Mischung zu pflanzen. Eine streng schematische oder abschnittsweise
artenreine Pflanzung ist nicht zulassig.

Die Leistung umfasst:

@ gebietseigene, fur Knicks in Schleswig-Holstein geeignete Gehdlze liefern,
® Pflanzen bis zur Pflanzung fachgerecht lagern und gegen Austrocknung schiitzen,
® Pflanzstellen einmessen und Pflanzlécher herstellen,

® Geholze fachgerecht einsetzen,

®\Wurzeln gegebenenfalls zurtickschneiden,

® Pflanzl6cher mit geeignetem Boden verfullen,

®Boden vorsichtig antreten und Pflanzen ausreichend einschlammen,
®beschadigte oder ausgefallene Pflanzen bis zur Abnahme ersetzen,

@ SchnittmalRnahmen zur Herstellung eines ausgewogenen Pflanzaufbaus,
® Pflanzflache saubern,

@ samtliche Materiallieferungen, Gerate und Nebenarbeiten.

Pflanzschema
®Pflanzung: zweireihig, gegeneinander versetzt
®Reihenabstand: ca. 0,80-1,00 m
® Pflanzabstand innerhalb der Reihen: ca. 1,00-1,25 m
® Pflanzdichte: ca. 1,6—2,0 Gehdlze je laufendem Meter Knick
® Pflanzqualitat: verpflanzte Straucher, ohne Ballen, 3—-5 Triebe
®Mindestgrofie: 60—100 cm
® Pflanzenmaterial: gebietseigene Herkiinfte entsprechend dem mafRgebenden
orkommensgebiet
® Ausfiihrung: nach DIN 18916

Artenzusammensetzung
Vorgeschlagene Mischung aus landschaftstypischen, heimischen Gehdélzen:

Geholzart Botanische Bezeichnung Anteil
Hasel Corylus avellana 20 %
Eingriffliger Weifldorn Crataegus monogyna 15 %
Schlehe Prunus spinosa 15 %
Hundsrose Rosa canina 10 %
Roter Hartriegel Cornus sanguinea 10 %
Pfaffenhiitchen Euonymus europaeus 10 %
Schneeball Viburnum opulus 5%
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 5%
Vogelbeere Sorbus aucuparia 5%
Wildapfel bzw. Holzapfel Malus sylvestris 5%
Gesamt 100 %

Abrechnungseinheit: St.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der tatsachlich gelieferten, fachgerecht gepflanzten und
abnahmeféhigen Gehdlze.

300,000 ST . EUR .., EUR

04.05.0030 Uberhilter in Knickanlage pflanzen
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Standortgerechte, gebietseigene Laubbadume als zukiinftige Uberhalter innerhalb der neu
hergestellten Knickanlage liefern und fachgerecht pflanzen.

Die Pflanzstandorte sind unregelmafig Gber die Knickabschnitte zu verteilen und vor
Ausfiihrung mit der 6rtlichen Bauliberwachung beziehungsweise der
landschaftspflegerischen Planung abzustimmen.

Die Leistung umfasst:

® Pflanzen liefern und bis zur Pflanzung fachgerecht lagern,

® Pflanzstandorte einmessen,

@ ausreichend groflRe Pflanzgruben herstellen,

® Pflanzgrubensohle und Seitenflachen auflockern,

®Baum fachgerecht einsetzen und ausrichten,

® Pflanzgrube mit geeignetem, vegetationstauglichem Boden verfiillen,

®Boden vorsichtig antreten und Baum durchdringend einschlammen,

® Gielrand herstellen,

®fachgerechten Pflanzschnitt ausfihren,

®Baum mit einer standsicheren Dreibockverankerung aus unbehandelten Holzpfahlen
einschlieBlich Querhoélzern und baumvertraglicher Bindung sichern,

® Stammschutz gegen Fegen und Wildverbiss anbringen,

®\Verankerung und Stammschutz bis zur Abnahme kontrollieren und erforderlichenfalls
nachrichten,

® ausgefallene oder nicht angewachsene Baume bis zur Abnahme durch gleichartige
Pflanzen ersetzen,

@ (iberschiissigen Boden und anfallende Reststoffe aufnehmen und ordnungsgemaf
beseitigen,

@ samtliche erforderlichen Gerate, Transporte und Nebenleistungen.

Pflanzanforderungen
Baumarten, gemischt:

® Stiel-Eiche — Quercus robur
®\ogelbeere — Sorbus aucuparia
®\Vildapfel — Malus sylvestris
®Feld-Ahorn — Acer campestre

Pflanzqualitat: Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen
Stammumfang: 12-14 cm, gemessen in 1,00 m Hohe
Kronenansatz: mindestens 1,80 m

Gesamthohe: entsprechend der handelsiblichen Qualitat

Herkunft: gebietseigenes Pflanzenmaterial entsprechend den Vorgaben der Genehmigung
und der landschaftspflegerischen Planung

Verankerung: Dreibock, Pfahllange und -starke der Baumgroflie angepasst

Ausfiihrung: nach DIN 18916

Abgerechnet wird nach der Anzahl der tatsdchlich gelieferten, fachgerecht gepflanzten,
verankerten und abnahmefahigen Uberhalter.

Die Bewasserung nach dem erstmaligen Einschlammwasser sowie die Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege werden Uber die dafir vorgesehenen gesonderten Positionen vergutet.

Kalkulation und Empfohlener Mengenansatz
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002 Erd-, Kanal- und StraBenbauarbeiten

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Eine mdgliche Aufteilung ware:

Steil-Eiche 3,0 St.
Vogelbeere 2,0 St.
Wildapfel 2,0 St.
Feld-Ahorn 1,0 Stck

8,000 St = L EUR ..

04.05.0040 Wildverbissschutzzaun fiir Knickpflanzung

Neu angelegte Knickabschnitte einschlieRlich der Gehoélzpflanzungen durch einen

temporaren Wildschutzzaun gegen Wildverbiss, Fegen und sonstige Wildschaden schitzen.

Wildschutzzaun entlang der Pflanzflachen liefern, standsicher aufstellen, wahrend der
vereinbarten Standzeit funktionsfahig unterhalten und nach Ende der Schutzdauer
vollstandig zurtickbauen.

Die Leistung umfasst:

® Zaunverlauf nach Abstimmung mit der 6rtlichen Baulberwachung festlegen,

® erforderliche Holzpfahle liefern und standsicher einschlagen,

®verzinktes Knotengeflecht liefern, straff spannen und dauerhaft befestigen,

® Zaungeflecht bodennah und wilddicht anschliel3en,

® erforderliche Eck-, End- und Zwischenpfahle sowie Abspannungen herstellen,

e notwendige Uberlappungen, Befestigungsmittel und Spannvorrichtungen liefern,

®mindestens einen verschlieRbaren Zugang je Knickabschnitt fir Pflegearbeiten
herstellen,

®Zaunanlage wahrend der vereinbarten Standzeit kontrollieren, nachspannen und
Beschadigungen unverziglich beseitigen,

® Zaun nach Ablauf der Schutzdauer einschlieBlich Pfahlen und Befestigungsmitteln
vollstandig entfernen und ordnungsgemal verwerten bzw. entsorgen,

® entstandene Pfahllécher schlieffen und Gelande profilgerecht herrichten.

Zaunart: verzinktes Wildschutz-Knotengeflecht

Zaunhohe: mindestens 1,60 m

Pfosten: dauerhafte Holzpfahle, Zopfdurchmesser mindestens 8 cm
Pfostenabstand: héchstens 3,00 m

Bodenabstand: hochstens 5 cm

Schutzdauer: mindestens 5 Jahre bzw. gemaf landschaftspflegerischer Planung

Ausfihrung: nach DIN 18920 und DIN 18916 sowie den Vorgaben der
naturschutzrechtlichen Genehmigung

Abrechnungseinheit: Ifd. m

Abgerechnet wird nach der tatsachlich hergestellten Lange des Wildschutzzaunes.
Eckausbildungen, Abspannungen und Zugange sind in den Einheitspreis einzurechnen.

320,000 Lfdm . EUR ..
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04.05.0050 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Knickgeholze

Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der neu angelegten Knickbepflanzung fachgerecht
durchfiihren. Pflegebeginn unmittelbar nach Abschluss der Pflanzarbeiten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Pflanzflachen regelmaRig kontrollieren,

® unerwinschten Aufwuchs im unmittelbaren Pflanzbereich mechanisch entfernen,

® Bodenverkrustungen vorsichtig lockern,

®\Verschlammungen, Ausspulungen und Erosionsschaden beseitigen,

® Geholze richten und erforderlichenfalls fachgerecht zurlickschneiden,

® Wildschutz- und Befestigungseinrichtungen kontrollieren und nachrichten,

® abgestorbene, beschadigte oder nicht angewachsene Gehdlze durch Pflanzen gleicher
Art, Herkunft und Qualitat ersetzen,

®nachgepflanzte Geholze einschlammen,

@ Schnittgut, Abfalle und Fremdstoffe aufnehmen und ordnungsgeman entsorgen,

®Knickwall und Pflanzflachen in einem funktionsfahigen und abnahmefahigen Zustand
erhalten,

®samtliche Arbeitsgdnge, Gerate und Nebenleistungen.

Chemische Pflanzenschutz- und Unkrautbekdmpfungsmittel dirfen nicht eingesetzt werden.

Die Fertigstellungspflege ist bis zur Abnahme der Pflanzung durchzufiihren. Anschlief’end
erfolgt die Entwicklungspflege Gber den vereinbarten Zeitraum.

Pflegeumfang: ca. 300 Knickgeholze

Knicklange: ca. 148 m

Fertigstellungspflege: bis zur Abnahme
Entwicklungspflege: 3 Pflegejahre nach Abnahme
Pflegegénge: mindestens 3 Pflegegange je Jahr
Ausfihrung: nach DIN 18916 und DIN 18919
Abrechnungseinheit: Jahr

Abgerechnet wird je vollstandig und vertragsgemal ausgefiihrtem Pflegejahr fiir den
gesamten Gehdlzbestand. Die Pflegegange sind vor Ausflihrung mit der ortlichen
Baulberwachung abzustimmen und anschlieBend schriftlich zu dokumentieren.

Die Bewasserung uUber das erstmalige Einschlammwasser hinaus wird gesondert vergutet.

3,000 Jahr L EUR .. EUR

04.05.0060 Knickgeholze zusatzlich bewassern

Neu gepflanzte Knickgeholze wahrend der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege bei
unzureichenden natirlichen Niederschlagen nach Anordnung der 6rtlichen Baulberwachung
durchdringend bewassern.

Die Leistung umfasst:

@ geeignetes, pflanzenvertragliches Wasser liefern,

®\Wasser zur Pflanzflache transportieren,

®jedes Gehdlz langsam und wurzelnah bewassern,

®\Wasser so ausbringen, dass es vollstandig in den Wurzelraum eindringen kann,
® Abschwemmungen, Erosionen und Verschlammungen des Knickwalls vermeiden,

41



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

® erforderliche Schlauche, Pumpen, Fahrzeuge und sonstige Gerate bereitstellen,
@ ausgeflihrte Bewasserungsgange mit Datum und Wassermenge dokumentieren.

Die Bewasserung darf nicht oberflachlich oder mit hohem Druck erfolgen. Bei Bedarf sind
vorhandene GieBmulden nachzuarbeiten.

Pflanzenbestand: ca. 300 Gehdlze

Wassermenge: mindestens 10-15 Liter je Gehdlz und Bewasserungsgang
Gesamtwassermenge je Bewdsserungsgang: ca. 3,0-4,5 m*
Ausfiihrung: nur nach Anordnung der 6rtlichen Baulberwachung
Abrechnungseinheit: St. Bewasserungsgang

Abgerechnet wird je angeordnetem und vollstandig ausgefihrtem Bewasserungsgang fir
den gesamten Geholzbestand. Teilbewasserungen und nicht angeordnete
Bewasserungsgange werden nicht gesondert vergutet.

Kalkulationsgrundlage:
etwa 8 Bewdsserungsgange im ersten Jahr
jeweils 4 Bewdsserungsgéange im zweiten und dritten Jahr,

insgesamt also 16 Bewédsserungsgange,

Abgerechnet wird nur der tatsachlich angeordnete Bedarf.

16,000 nA L EUR .. EUR

Summe 04.05 Knickanlage e EUR
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04.06 StraBenbegleitenden Entwasserungsmulden

04.06.0010 Bodenaustausch unterhalb der Muldensohle

Unterhalb der planmafigen Muldensohle anstehenden, fiir die Versickerung ungeeigneten,
bindigen, verschlammten oder baubedingt verdichteten Boden nach vorheriger Feststellung
und ausdriicklicher Anordnung durch den Auftraggeber beziehungsweise die o6rtliche
Bautberwachung profilgerecht I6sen, aufnehmen und durch geeignetes
wasserdurchlassiges Bodenmaterial ersetzen.

Die Erforderlichkeit und Austauschmachtigkeit sind abschnittsweise anhand der 6rtlich
angetroffenen Bodenverhaltnisse festzulegen.

Ein Bodenaustausch ohne vorherige Anordnung wird nicht vergiitet.

Die Leistung umfasst:

®ungeeigneten Boden profilgerecht I6sen und aufnehmen,

®seitlich laden und innerhalb der Baustelle zur Zwischenlager- beziehungsweise
Ladeflache fordern,

® Austauschsohle ohne Verschmierung profilgerecht herstellen und auflockern,

@ geeignetes, schadstofffreies und wasserdurchlassiges Austauschmaterial liefern,

® Material lagenweise einbauen und profilgerecht abziehen,

®nur so weit verdichten, wie dies fir die Standsicherheit erforderlich ist und die
vorgesehene Versickerungsleistung nicht beeintrachtigt,

® Ubergange zum anstehenden versickerungsfahigen Boden fachgerecht herstellen,

® erforderliche Eigentiberwachungs- und Materialnachweise vorlegen.

Das Austauschmaterial muss filterstabil zum anstehenden Boden sein. Kérnung,
Feinkornanteil, Durchlassigkeitsbeiwert und Einbaudicke sind vor dem Einbau mit der
Fachplanung beziehungsweise der ortlichen Bauliberwachung abzustimmen. Ein pauschal
definierter ,Fillsand® ohne Eignungsnachweis ist nicht zulassig.

Austauschmachtigkeit: nach Anordnung, im Mittel ca. 50 cm
Austauschmaterial: wasserdurchlassiger Sand bzw. Kiessand nach Eignungsnachweis

Mindestdurchlassigkeit: gemal Entwasserungsplanung bzw. Bemessung nach DWA-A
138-1

Abrechnungseinheit: com

Abgerechnet wird nach dem geometrisch ermittelten, tatsachlich ausgefiihrten und
angeordneten Austauschprofil. Auflockerung, nicht angeordnete Mehrtiefen und Mehrbreiten
werden nicht vergutet.

125,000 cbm L EUR .. EUR

04.06.0020 Versickerungsmulden

StralRenbegleitende, begriinte Versickerungsmulde zur Aufnahme, voriibergehenden
Rickhaltung und flachenhaften Versickerung des von den angrenzenden Verkehrsflachen
zuflieBenden Niederschlagswassers profilgerecht herstellen.

Die Mulde ist entsprechend den Ausflihrungsplanen mit den vorgegebenen Hoéhen, Breiten
sowie Langs- und Quergeféllen herzustellen.

Die Muldensohle ist gleichmaRig auszurunden; Béschungen und Ubergange zu Fahrbahn,
Grundstuckszufahrten und angrenzenden Grinflachen sind standsicher und héhengerecht
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auszubilden.
Die Leistung umfasst:

® Erdplanum profilgerecht herstellen und feinplanieren,

@ geringfiigige Bodenbewegungen zur Ausbildung des Muldenprofils,

® Muldensohle und Béschungen auflockern,

®Verdichtungen und Verschmierungen der Sohle beseitigen,

@ Steine, Wurzeln und Fremdstoffe entfernen und entsorgen,

@ geeigneten, wasserdurchlassigen und vegetationstauglichen Oberboden liefern und
gleichmaRig einbauen,

® Oberboden locker andriicken und feinplanieren,

® Ubergange zu angrenzenden Flachen fachgerecht herstellen,

o®fertige Mulde bis zur Abnahme gegen Befahren, Verdichtung, Verschldammung und
Beschadigung schitzen.

Die Versickerungsmulde erhilt keinen Anschluss an ein Regenwasserkanalsystem.

Die Herstellung von Rohranschliissen, Stralenablaufen, Dranleitungen oder sonstigen
unterirdischen Ableitungseinrichtungen ist nicht Bestandteil dieser Position.

Die Ausfiihrung erfolgt nach dem Entwasserungsplan und unter Beachtung der DWA-A 138-
1.

Die Versickerungsfahigkeit des Untergrundes darf durch den Baubetrieb nicht beeintrachtigt
werden. Verdichtete oder verschlammte Bereiche sind vor dem Oberbodenauftrag
fachgerecht aufzulockern.

Muldenbreite: geman Ausfihrungsplan, ca.2,00-2,15 m
Muldentiefe: gemaf Ausfuhrungsplan, ca. 30-35 cm
Oberbodenstarke: 20 cm

Bdéschungsneigung: gemal Ausflihrungsplan
Langsgefalle: gemalk Entwasserungsplan
Abrechnungseinheit: m?

Abgerechnet wird nach der tatsachlich hergestellten Oberflache der Mulde einschliefl3lich
Muldensohle und Bdschungen. Nicht angeordnete Mehrbreiten und Mehrdicken werden
nicht gesondert vergutet.

Rasenansaat, groRerer Bodenabtrag, Abfuhr und Entsorgung iberschiissigen oder
ungeeigneten Bodens sowie erforderlicher Bodenaustausch unterhalb der Muldensohle
werden gesondert vergutet.

628,000 gm EUR .. EUR

04.06.0030 Rasenansaat auf Entwadsserungsmulden

Rasenansaat auf den fertig profilierten und mit vegetationstauglichem Oberboden
hergestellten Flachen der stralRenbegleitenden Versickerungsmulden ausfiihren.

Vor der Ansaat Oberbodenflachen lockern, Steine, Pflanzenreste und Fremdstoffe entfernen
sowie ein gleichmaliges, feinkrimeliges Saatbett herstellen. Setzungen, Unebenheiten und
Erosionsrinnen beseitigen, ohne das planmaRige Muldenprofil und die
Versickerungsfahigkeit zu beeintrachtigen.

Geeignete, standortgerechte und Uberflutungsvertragliche Rasen-Saatgutmischung fr
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Entwasserungs- und Versickerungsmulden liefern und gleichmafig ausbringen. Saatgut
leicht einarbeiten und Flache anwalzen. Ausfiihrung nach DIN 18917.

Die Leistung umfasst:

®Lieferung des Saatgutes,

@ Saatbettvorbereitung,

®gleichmalige Ansaat,

® erforderliche Startdiingung, soweit nach Bodenuntersuchung erforderlich,

®Einarbeiten und Anwalzen,

®ecrstmaliges Wassern,

@ Schutz der Ansaat gegen Abschwemmung und Befahren,

® Fertigstellungspflege bis zum abnahmefahigen Zustand,

® Nachsaat nicht ausreichend begrunter Teilflachen.
Die Muldenfunktion, das planmaRige Speichervolumen sowie die Durchlassigkeit der
Oberflache dirfen durch die Bearbeitung nicht beeintrachtigt werden. Der Einsatz humus-
oder feinstoffreicher Materialien, die zur Verschlammung der Muldenoberflache fihren
kdnnen, ist unzulassig.

Saatgutmischung: standortgerechte Rasenmischung fur Versickerungsmulden, z. B. RSM
7.3 ,Landschaftsrasen — Feuchtlagen® oder gleichwertig, abschlieend nach Standort und
Saatguthersteller festzulegen

Saatgutmenge: nach Herstellerangabe
Ausfiihrung: auf Muldensohle und Bdschungen
Abrechnungseinheit: gm

Abgerechnet wird nach der tatsachlich begriinten Oberflache einschliefl3lich Muldensohle und
Bdschungen.

628,000 gm = EUR .. EUR

Summe 04.06 StraBenbegleitenden Entwasserungsmulden EUR
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Bezeichnung

Einheitspreis
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Titelzusammenstellung:

04.01 Baufeld raumen

04.02 Oberbodenarbeiten

04.03 Mineralbodenarbeiten

04.04 Ausgleich und Grinflachen

04.05 Knickanlage

04.06 Strallenbegleitenden Entwasserungsmulden

04 Erdbau
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05 Entwasserung und Wasserversorgung

Vorbemerkung

Fachliche Eignung und Guitesicherung Kanalbau

Die Arbeiten zur Herstellung der Abwasserleitungen, -kandle und zugehérigen Bauwerke
dirfen nur durch fachlich geeignete und entsprechend qualifizierte Unternehmen ausgefihrt
werden.

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Giitesicherung Kanalbau RAL-GZ 961,
jeweils fur die ausgeschriebene Beurteilungsgruppe, zu erflillen und nachzuweisen.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn das Unternehmen im Besitz des entsprechenden RAL-
Gutezeichens Kanalbau fir die geforderte Beurteilungsgruppe ist.

Gleichwertige Qualifikationsnachweise werden anerkannt. Die Gleichwertigkeit ist durch
einen Prifbericht nachzuweisen, dessen Priifung inhaltlich den Anforderungen des
Abschnitts 4.1 der RAL-GZ 961 fur die geforderte Beurteilungsgruppe entspricht. In diesem
Fall hat der Auftragnehmer spatestens mit Beginn der Arbeiten:

®die Eigenuberwachung entsprechend Abschnitt 4.2 durchzuftihren und zu
dokumentieren und
ofiir die Dauer der Ausfilhrung eine unabhangige Uberpriifung der Qualifikation und
Eigenuberwachung entsprechend Abschnitt 4.3 sicherzustellen.
Die entsprechenden Nachweise sind mit dem Angebot, spatestens jedoch vor
Auftragserteilung, vorzulegen. Nachweise Uber die projektbezogene Gltesicherung und
Eigenluberwachung sind der Bauleitung auf Verlangen jederzeit vorzulegen.

Werden entsprechende Leistungen durch Nachunternehmer ausgefiihrt, missen auch diese
die Anforderungen der jeweils erforderlichen Beurteilungsgruppe erfiillen und nachweisen.

Die RAL-GZ 961 gilt fiir die Herstellung und Instandhaltung &ffentlicher und privater
Abwasserleitungen und -kanale einschliel3lich der zugehdrigen Bauwerke.

Festlegung der Beurteilungsgruppe: Fir offene Kanalbauarbeiten bis zu einer
charakteristischen Baugrubensohlentiefe von 3,00 m ist die Beurteilungsgruppe AK3
anzusetzen. Bei Tiefen Uber 3,00 m bis 5,00 m ware AK2 erforderlich..

05.01 Regenwasserkanal

Hinweis zur Kalkulation und Abrechnung Doppel/Stufengrab

Prinzip Darstellung Doppel/Stufengrab fiir Regen und Schmutzwasserkanal
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Regelquerschnitt Doppelgraben - Stufengrabung

Regenwasser- und Schmutzwasserkanal _
%( fertige Stralle/Gelande

\ /
Oberboden / Tragschicht
(wieder einzubauen)

lagenweise Verfilllung
(z. B. Aushubmaterial)
in Lagen < 30 cm

Grabenkante ————s

Verdichtungszone Tiefe SW
(jeweils lagenweise verdichten) ca.221m
DPr > 97 %

—— Héhen-
N _/ unterschied SW DN 200
54
Rohrbettung / Fiillsand _____C_a____ i
mind. 10 cm
&y e Rohrbettung / Fiillsand
(Kérnung 0/2 oder 0/4)
] =~ f mind. 10 cm unter Rohr
seitlich und iiber Rohr
mind. 20 cm
2050m l DN 300 [ 2040m L DN 200 [ 2050 m
1

1 1 m

Grabenbreite ca. 2,00 — 2,40 m

schematische Darstellung — nicht maBstéblich

Der gemeinsame Doppelgraben fiir Regen- und Schmutzwasser wird
erdbautechnisch nur einmal hergestellt.

In der nachfolgenden Position ist ausschlief3lich der dem Regenwasserkanal
zugeordnete Preisanteil anzusetzen. Der Preisanteil fur die Erdarbeiten des
Schmutzwasserkanals im selben Graben wird in einer gesonderten Position
ausgeschrieben.

Eine doppelte Vergitung identischer Leistungen, insbesondere flir Aushub, Verbau,
Zwischenlagerung, Wiederverfillung, Verdichtung, Abfuhr und Entsorgung, ist
ausgeschlossen.

05.01.0010 Leitungsgraben als Doppelgraben R10 bis R6

Leitungsgraben R10 bis R6 — Doppelgraben, Anteil Regenwasser
Gemeinsamen Leitungsgraben einschlieBlich der erforderlichen Schachtbaugruben fir die
Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Abschnitt R10 bis R6 herstellen.

Gegenstand dieser Position ist ausschlieRlich der auf den Regenwasserkanal DN 200
entfallende Anteil der Erdarbeiten. Der Anteil fiir den im selben Graben geflihrten
Schmutzwasserkanal wird gesondert ausgeschrieben und vergltet.

Kalkulationsgrundlagen:

® Regenwasserleitung: DN 200

® Schachttiefe R10: ca. 2,00 m

® Schachttiefe R6, Bestand: ca. 1,32 m

® mittlere Tiefe des Regenwassergrabens: ca. 1,66 m

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. fertigem Gelande bis zur jeweiligen
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Grabensohle gerechnet.

Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C I6sen und
ausheben. Das Gutachten weist hierfiir nicht bindige Sande SE/SU sowie ortlich bindige
Bdden UL aus.

Erforderlichen Grabenverbau herstellen, vorhalten, umsetzen und beim Verfiillen
abschnittsweise zurlickbauen. Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Zum Wiedereinbau geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern und nach Verlegung
der Leitungen lagenweise wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie durch
Rohrleitungen, Bettung, Schachte und Oberflachenaufbau verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemal verwerten bzw. entsorgen. Samtliche hierfiir erforderlichen
Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergutet.

Die Grabenverflllung ist in Lagen von hochstens 30 cm einzubauen und zu verdichten. Im
Rohrbereich ist schonend zu verdichten. Ab einer Uberdeckung von 50 cm iiber
Rohrscheitel darf geeignetes maschinelles Verdichtungsgerat eingesetzt werden.

Abrechnung: nach der tatsachlich ausgefihrten Ladnge des gemeinsamen Doppelgrabens,
anteilig gemessen in der Grabenachse. Die Schachtbaugruben werden ohne gesonderten
Zuschlag durchgemessen.

Abrechnungseinheit: m

48,100 m L EUR .. EUR

05.01.0020 Leitungsgraben 2,01 m bis 2,21 m tief herstellen, DN 200

Leitungsgraben R20 bis R19 — Doppelgraben Regen- und Schmutzwasser
Gemeinsamen Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fiir die Verlegung des
Regen- und Schmutzwasserkanals DN 200 vom Schachtpaar R20 bis R19 herstellen.
Kalkulationsgrundlagen:

® Schachttiefe R20: ca. 1,49 m
® Schachttiefe R19: ca. 1,67 m

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral3e bzw. fertigem Gelande bis zur
Grabensohle gerechnet.

Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C
einschliellich der Schachtbaugruben 16sen und ausheben.

Erforderlichen Verbau herstellen, vorhalten, umsetzen und beim Verflillen abschnittsweise
zurtckbauen. Eine gesonderte Vergutung des Verbaus erfolgt nicht.

Zum Wiedereinbau geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern und nach Verlegung
der Rohrleitungen lagenweise wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie
durch Rohrleitungen, Bettung, Schachtbauwerke und Oberflachenaufbau verdrangten Boden
laden, abfahren und ordnungsgeman verwerten bzw. entsorgen. Samtliche Transport-,
Verwertungs- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergutet.

Die Grabenverflllung ist in Lagen von hochstens 30 cm einzubauen und zu verdichten. Im
Rohrbereich ist schonend zu verdichten. Ab einer Uberdeckung von 50 cm tiber
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Rohrscheitel ist geeignetes maschinelles Verdichtungsgerat einzusetzen.

Der Rohrgraben wird als gemeinsamer Doppel-/Stufengraben fiir Regen- und
Schmutzwasserkanal hergestellt.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Ladnge des Doppelgrabens, gemessen
in der gemeinsamen Grabenachse. Die Schachtbaugruben werden ohne gesonderten
Ansatz fur Mehraushub durchgemessen.

Der gemeinsame Doppelgraben wird nur einmal abgerechnet. Die Rohrleitungs- und
Schachtbauleistungen fur Regen- und Schmutzwasser werden getrennt vergutet.

Abrechnungseinheit: m

63,950 m EUR . EUR

05.01.0030 Leitungsgraben 1,45 m bis 1,67 m tief herstellen,

Leitungsgraben R19 bis R18 — Stufengraben
Gemeinsamen Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fir den Regenwasserkanal
DN 300 vom Schachtpaar R19 bis R18 herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. Gelande bis zur Grabensohle
gerechnet.

Boden der Homogenbereiche B und C gemafl Baugrundgutachten ausheben. Erforderlichen
Verbau herstellen, vorhalten und beim Verfillen abschnittsweise zuriickbauen; eine
gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Geeigneten Aushubboden seitlich lagern, nach der Rohrverlegung in Lagen von héchstens
30 cm wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemalf verwerten bzw. entsorgen. Ab 50 cm iiber Rohrscheitel ist
maschinell zu verdichten.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.

Abrechnung nach der ausgefiihrten Lange des gemeinsamen Doppelgrabens, gemessen in
der Grabenachse. Schachtbaugruben werden ohne gesonderten Mehraushub
durchgemessen.

Der Doppelgraben wird nur einmal abgerechnet; Rohrleitungs- und Schachtbauleistungen fir
Regen- und Schmutzwasser werden getrennt vergutet.

Abrechnungseinheit: m

47,600 m EUR . EUR

05.01.0040 Leitungsgraben 1,45 m bis 1,59 m tief herstellen,

Leitungsgraben R18 bis R16 — Stufengraben
Gemeinsamen Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fir den Regenwasserkanal
DN 300 vom Schachtpaar R18 bis R16 herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. Gelande bis zur Grabensohle
gerechnet.

Boden der Homogenbereiche B und C gemafl Baugrundgutachten ausheben. Erforderlichen
Verbau herstellen, vorhalten und beim Verfillen abschnittsweise zuriickbauen; eine
gesonderte Vergitung erfolgt nicht.
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Geeigneten Aushubboden seitlich lagern, nach der Rohrverlegung in Lagen von héchstens
30 cm wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemalf verwerten bzw. entsorgen. Ab 50 cm iiber Rohrscheitel ist
maschinell zu verdichten.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.

Abrechnung nach der ausgefiihrten Lange des gemeinsamen Doppelgrabens, gemessen in
der Grabenachse. Schachtbaugruben werden ohne gesonderten Mehraushub
durchgemessen.

Der Doppelgraben wird nur einmal abgerechnet; Rohrleitungs- und Schachtbauleistungen fir
Regen- und Schmutzwasser werden getrennt vergutet.

Abrechnungseinheit: m

66,250 m EUR . EUR

05.01.0050 Leitungsgraben 1,59 m bis 2,56 m tief herstellen,

Leitungsgraben R 16 bis R5 — Stufengraben

Gemeinsamen Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fir den Regenwasserkanal
DN 400 vom Schachtpaar R16 bis R5 (Bestandsschacht) herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. Gelande bis zur Grabensohle
gerechnet.

Boden der Homogenbereiche B und C gemafl Baugrundgutachten ausheben. Erforderlichen
Verbau herstellen, vorhalten und beim Verfillen abschnittsweise zuriickbauen; eine
gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Geeigneten Aushubboden seitlich lagern, nach der Rohrverlegung in Lagen von héchstens
30 cm wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemalf verwerten bzw. entsorgen. Ab 50 cm iiber Rohrscheitel ist
maschinell zu verdichten.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.

Abrechnung nach der ausgefiihrten Lange des gemeinsamen Doppelgrabens, gemessen in
der Grabenachse. Schachtbaugruben werden ohne gesonderten Mehraushub
durchgemessen.

Der Doppelgraben wird nur einmal abgerechnet; Rohrleitungs- und Schachtbauleistungen fir
Regen- und Schmutzwasser werden getrennt vergutet.

Abrechnungseinheit: m

68,000 m EUR . EUR

05.01.0060 Leitungsgraben 1,59 m bis 1,50 m tief herstellen,

Leitungsgraben R 16 bis R17 — Stufengraben

Gemeinsamen Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fir den Regenwasserkanal
DN 200 vom Schachtpaar R16 bis R17 herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. Gelande bis zur Grabensohle
gerechnet.

Boden der Homogenbereiche B und C gemafl Baugrundgutachten ausheben. Erforderlichen
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Verbau herstellen, vorhalten und beim Verfillen abschnittsweise zurlickbauen; eine
gesonderte Vergitung erfolgt nicht.

Geeigneten Aushubboden seitlich lagern, nach der Rohrverlegung in Lagen von héchstens
30 cm wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemaf verwerten bzw. entsorgen. Ab 50 cm iiber Rohrscheitel ist
maschinell zu verdichten.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.

Abrechnung nach der ausgefihrten Ladnge des gemeinsamen Doppelgrabens, gemessen in
der Grabenachse. Schachtbaugruben werden ohne gesonderten Mehraushub
durchgemessen.

Der Doppelgraben wird nur einmal abgerechnet; Rohrleitungs- und Schachtbauleistungen fur
Regen- und Schmutzwasser werden getrennt vergutet.

Abrechnungseinheit: m
19,400 m EUR ., EUR

05.01.0070 Nicht verdichtungsfiahigen Boden aufnehmen und abfahren

Nicht wieder einbaufahigen Boden abfahren und entsorgen als Zulage zu den
Leitungsgrabenpositionen.

Die Leistung ist auszufiihren, sofern der beim Grabenaushub anfallende Boden fiir den
Wiedereinbau in der Verflllzone — oberhalb der Leitungszone bis zur Unterkante der
Oberflachenbefestigung bzw. des Planums — nicht geeignet ist.

Seitlich gelagerten, nicht ausreichend verdichtungsfahigen bzw. nicht wieder einbaufahigen
Boden aufnehmen, laden, abfahren und unter Beachtung der geltenden abfallrechtlichen
Vorschriften ordnungsgemaf verwerten oder entsorgen.

Samtliche Transport-, Annahme-, Verwertungs- und Entsorgungskosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Die ordnungsgemafe Verwertung bzw. Entsorgung ist durch Wiegescheine sowie
Ubernahme- oder Entsorgungsnachweise zu belegen und der Bauleitung vorzulegen.

Die Ausfiihrung erfolgt nur nach vorheriger Anordnung bzw. Freigabe durch die Bauleitung.

Abrechnungseinheit: t
650,000 t EUR ... EUR

05.01.0080 Verdichtungsfahigen Boden liefern und einbauen
Als Zulage zu den Leitungsgrabenpositionen.

Die Leistung ist auszufiihren, sofern der anfallende Bodenaushub fiir den Wiedereinbau in
der Verflllzone — oberhalb der Leitungszone bis zur Unterkante der Oberflachenbefestigung
bzw. des Planums — nicht geeignet ist.

Geeigneten, frostunempfindlichen und verdichtungsfahigen Boden liefern, in den
Leitungsgraben einschlief3lich der Schachtbaugruben einbauen und entsprechend den
Anforderungen der ZTV E-StB lagenweise verdichten.

Materialanforderungen:

®nicht bindiger Sand bzw. Kiessand,
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®Bodengruppen SE, Sl oder SW nach DIN 18196,

® Feinkornanteil kleiner 0,063 mm: héchstens 5 Masse-%,

® GroRtkorn: hochstens 20 mm,

@®frei von organischen, bindigen und sonstigen schadlichen Bestandteilen,
@ frostunempfindlich und gut verdichtungsfahig.

Das Material ist vor dem Einbau durch einen geeigneten Eignungs- bzw. Herkunftsnachweis
zu belegen und von der Bauleitung freigeben zu lassen.

Der Einbau erfolgt in Lagen von hochstens 30 cm bei geeignetem Wassergehalt.
EinschlieBlich Lieferung, Abladen, Verteilen, Profilieren und Verdichten.

Abgerechnet wird haltungsweise nach dem tatsachlich eingebauten und verdichteten
Raummal, ermittelt aus der mittleren Tiefe und dem Querschnitt der Verfillzone.

Abrechnungseinheit: m?

375,000 cbm L EUR . EUR

05.01.0090 Bettungssand liefern und einbauen

Steinfreien, gut verdichtungsfahigen Bettungssand liefern und in der Leitungszone von 10
cm unter Rohrsohle bis 30 cm liber Rohrscheitel profilgerecht einbauen und lagenweise
verdichten.

Das Material muss nicht bindig, frei von organischen und schadlichen Bestandteilen sowie
fur Rohrbettung und Leitungszone geeignet sein. Der Einbau und die Verdichtung sind so
auszufuhren, dass Rohrleitungen und Verbindungen nicht beschadigt oder verschoben
werden.

EinschlieBlich seitlicher Unterstopfung der Rohrleitung, Herstellen des Rohrauflagers sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.

Abrechnung: nach Lfdm Kanalgraben m

350,000 m L EUR . EUR

Ausfiihrungsbeschreibung 001
Ausfiihrungsbeschreibung

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr PP, SN 10 — Regenwasser

Hochlast-Vollwand-Kanalrohre aus Polypropylen fiir erdverlegte, drucklose
Regenwasserleitungen liefern und fachgerecht verlegen.

Rohre und Formstlicke nach DIN EN 1852-1, mit Doppelsteckmuffe und formschlissig
fixierter EPDM-Dichtung nach DIN EN 681-1. Dichtheit bei Verformung und Abwinklung nach
DIN EN 1277 nachgewiesen. DIN EN 1852-1 gilt fir Vollwand-Rohrleitungssysteme aus
Polypropylen flr erdverlegte drucklose Abwasserkanale und -leitungen. (dinmedia
<https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-1852-1/358909857?utm_source=chatgpt.com>)

Anforderungen:

®Ringsteifigkeit mindestens SN 10 = 10 kN/m?

@®hochabriebfestes Vollwandrohr ohne mineralische Fiillstoffe

@ durchgehend blau eingefarbt, mit IR-reflektierenden Farbpigmenten

® Fremdwasserdichtheit bis mindestens 8 m Wassersaule, durch unabhangige Prifstelle
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nachgewiesen

® Dichtheit mindestens von =0,5 bis +5,0 bar

@geeignet fir Wasserschutzzonen Il und Il gemalt DWA-A 142

® Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen

® mittleres Spaltmal® am Muffeneingang héchstens 1,5 % des Nenndurchmessers

® dynamische Belastungsfahigkeit fur nicht vorwiegend ruhende Belastungen nach ATV-
DVWK-A 127 nachgewiesen

® dauerhafte Kennzeichnung mit Hersteller, Nennweite und Werkstoff

Die Rohre mussen frei von gesundheitsgefahrdenden Inhaltsstoffen sein. Recyclingfahigkeit
innerhalb derselben Produktgruppe mindestens 95 %. Herstellung mit einem Anteil
erneuerbarer Energien von mindestens 50 %. Die umweltbezogenen Anforderungen sind
durch eine anerkannte unabhangige Stelle nachzuweisen.

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610, Typ 1:

® Dicke unter Rohrsohle: mindestens 100 mm

® Auflagerwinkel: 90°

® Abdeckung uber Rohrscheitel: mindestens 300 mm
®Verflllmaterial gemaR DIN EN 1610 bzw. Herstellerangaben
®Verdichtungsgrad: mindestens DPr 95 %

EinschlieRlich Abladen, Ablangen, Herstellen der Rohrverbindungen, Ausrichten nach Lage
und Hoéhe sowie samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Rohrleitung, zum Beispiel REHAU AWADUKT PP SN10 blue oder gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter auszufiillen

05.01.0100 Rohrleitung PP DN 200, SN 10 herstellen

Entwéasserungsrohrleitung aus PP-Vollwandrohren liefern und gemaf Ausfuhrungsplanung,
statischen Erfordernissen und DIN EN 1610 im Leitungsgraben lage- und héhengerecht
verlegen.

Technische Anforderungen:

® Werkstoff: Polypropylen PP nach DIN EN 1852-1

®Nennweite: DN 200

® Ringsteifigkeitsklasse: SN 10

® Ausfuhrung: Vollwandrohr ohne mineralische Fillstoffe
®Verbindung: Steckmuffe mit Sicherheitsdichtsystem

®Farbe: blau

®Baulange: 1,00 bis 6,00 m

®Verkehrslast: SLW 60

® erforderliche statische Berechnung einschliel3lich Nachweis liefern

Die Anschliisse der Rohrleitung an die Schachte einschlie3lich Dichtungen sowie
erforderlicher Pass- und Gelenkstiicke sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Formstiicke innerhalb der Rohrleitung sowie Bettung und Leitungszone aus Sand werden
gesondert vergutet.

EinschlieBlich Lieferung, Abladen, Ablangen, Herstellen der Rohrverbindungen, Ausrichten
nach Lage und Hohe sowie aller erforderlichen Nebenleistungen.

Fabrikat/Typ, z. B. REHAU AWADUKT PP SN10 blue oder gleichwertiger Art.
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Angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter zwingend auszufiillen

130,000 m L EUR .., EUR

05.01.0110 Rohrleitung PP DN 315, SN 10 herstellen

Entwasserungsrohrleitung aus PP-Vollwandrohren nach Ausfiihrungsplanung sowie den
statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern und gemaf DIN EN 1610 im
Leitungsgraben lage- und héhengerecht verlegen.

Technische Anforderungen:

@ Werkstoff: Polypropylen PP nach DIN EN 1852-1

®Nennweite: DN 315

® Ringsteifigkeitsklasse: SN 10

® Ausfiihrung: Vollwandrohr ohne Zusatz von Fllstoffen
®Verbindung: Steckmuffe mit Sicherheitsdichtsystem

®Farbe: blau

®Baulange: 1,00 bis 6,00 m

®\Verkehrslast: SLW 60

® crforderliche statische Berechnung einschlieBlich Nachweis liefern

Die Anschlusse der Rohrleitung an die Schachte einschlie3lich Dichtungen sowie
erforderlicher Pass- und Gelenkstiicke sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Formstlcke innerhalb der Rohrleitung sowie Bettung und Leitungszone aus Sand werden
gesondert vergutet.

EinschlieBlich Lieferung, Abladen, Abldngen, Herstellen der Rohrverbindungen, Ausrichten
nach Lage und Hohe sowie sédmtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Fabrikat/Typ, z. B. REHAU AWADUKT PP SN10 blue oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Typ: "......cccccccevereeenn.

vom Bieter zwingend auszufiillen

Abrechnungseinheit: m

115,000 m EUR . EUR

05.01.0120 Rohrleitung PP DN 400, SN 10 herstellen

Entwasserungsrohrleitung aus PP-Vollwandrohren nach Ausfuhrungsplanung sowie den
statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern und gemaf DIN EN 1610 im
Leitungsgraben lage- und héhengerecht verlegen.

Technische Anforderungen:

®\Werkstoff: Polypropylen PP nach DIN EN 1852-1
®Nennweite: DN 400

® Ringsteifigkeitsklasse: SN 10

® Ausfiihrung: Vollwandrohr ohne Zusatz von Fillstoffen
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®Verbindung: Steckmuffe mit Sicherheitsdichtsystem

®Farbe: blau

®Baulange: 1,00 bis 6,00 m

®Verkehrslast: SLW 60

® erforderliche statische Berechnung einschliel3lich Nachweis liefern

Die Anschliisse der Rohrleitung an die Schachte einschlie3lich Dichtungen sowie
erforderlicher Pass- und Gelenkstiicke sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Formstiicke innerhalb der Rohrleitung sowie Bettung und Leitungszone aus Sand werden
gesondert vergutet.

EinschlieBlich Lieferung, Abladen, Ablangen, Herstellen der Rohrverbindungen, Ausrichten
nach Lage und Hohe sowie samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Fabrikat/Typ, z. B. REHAU AWADUKT PP SN10 blue oder gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Typ:
vom Bieter zwingend auszufiillen

Abrechnungseinheit: m

70,000 m L EUR .., EUR

Bezuschlagte Position
05.01.0130 Abzweiger DN 160 in Sammelleitung einbauen

Als Zulage zu den Rohrleitungspositionen.
Abzweiger fir Anschlussleitungen DN 160 in die Sammelleitung einbauen.
Hauptleitung:

®DN 200, DN 315 oder DN 400
® Werkstoff: Kunststoff PP bzw. PVC

Anschlussleitung:

®DN 160
® Werkstoff: Kunststoff PP bzw. PVC

Vergutet wird der Mehraufwand gegenuiber der bis zur Innenflache der Sammelleitung
durchgemessenen Rohrleitung.

In den Einheitspreis einzurechnen sind:

®Lieferung und Einbau des Abzweigers bzw. Anschlussstiicks,
®erforderliche Pass-, Sattel- und Ubergangsstiicke,

@ samtliche Dichtungs- und Verbindungsteile,

®Trennen bzw. Schneiden der Sammelleitung,

® Anpassen und Herstellen der fachgerechten, dichten Verbindung,

® Ausbau und ordnungsgemafe Entsorgung des abgetrennten Rohrstiicks,
@ samtliche erforderlichen Nebenleistungen.
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Kalkulationsgrundlage:

®Anschluss an DN 200: ca. 8 Stlick
® Anschluss an DN 315: ca. 6 Stiick
® Anschluss an DN 400: ca. 2 Stiick

Abrechnungseinheit: St.

16,000 St EUR . EUR

05.01.0140 VerschluBteller einbauen
Verschlufteller DN 160 fur PP-rohr liefern und am Abzweigerende einbauen.

21,000 St EUR .. EUR

05.01.0150 Kontrollschacht bis 2,00 m tief herstellen, R10

Kontrollschacht DN 1000 bis 2,00 m Tiefe herstellen

Kontrollschacht aus Betonfertigteilen bis zu einer Tiefe von 2,00 m, gemessen von
Oberkante Schachtabdeckung bis Rohrsohle, vollstéandig herstellen.

Schachtunterteil als Fertigteil mit durchgehender Flierinne, ausgekleidet mit Klinkern oder
Steinzeughalbschale. Ubergang von der FlieRrinne zur Berme mit Wulststeinen herstellen;
verbleibende Bermenflachen mit Zementestrich schlieRen.

Rohranschliisse passend zu den Rohrmuffen dauerhaft dicht herstellen. Erforderliche
Dichtungen, Pass- und Gelenkstlicke sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Schachtaufbau aus glitegesicherten Betonschachtringen nach DIN 4034-1, lichte Weite 1,00
m, mit einseitigem Schachtkonus auf DN 625, Bauhéhe 30 bzw. 60 cm.

Fugen mit werkseitig gelieferten Gleitdichtungen nach DIN 4060 dauerhaft dicht schlief3en.
Steigeisen aus Gusseisen nach DIN 1212-E im Abstand von 25 cm einbauen.

Zur héhengerechten Anpassung der Schachtabdeckung bis zu funf Ausgleichsringe
zwischen Konus und Abdeckung einbauen.

Das gesamte Schachtbauwerk ist wasserdicht herzustellen.

EinschlieBlich sdmtlicher Materiallieferungen, Hebe-, Montage-, Dichtungs- und
Nebenarbeiten.

Abrechnungseinheit: St.

1,000 St EUR .. EUR

05.01.0160 Kontrollschacht bis 1,5 m tief herstellen (R17, R18, R20)

Kontrollschacht DN 1000 bis 1,5 m Tiefe herstellen
Kontrollschacht aus Betonfertigteilen bis zu einer Tiefe von 1,5 m, gemessen von Oberkante
Schachtabdeckung bis Rohrsohle, vollstandig herstellen.

Schachtunterteil als Fertigteil mit durchgehender Sohlgerinne, ausgekleidet mit Klinkern
oder Steinzeughalbschale. Ubergang von der Fliel3rinne zur Berme mit Wulststeinen
herstellen; verbleibende Bermenflachen mit Zementestrich schliel3en.
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Ein- und Auslaufe passend zu den Rohrmuffen dauerhaft dicht herstellen. Erforderliche
Dichtungen, Pass- und Gelenkstlicke sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Schachtaufbau aus glitegesicherten Betonschachtringen nach DIN 4034-1, lichte Weite 1,00
m, mit einseitigem Schachtkonus auf DN 625, Bauhéhe 30 bzw. 60 cm.

Fugen mit werkseitig gelieferten, vorgeschmierten Gleitdichtungen nach DIN 4060 dauerhaft
dicht schliel3en.

Gusseiserne Steigeisen nach DIN 1212-E im Abstand von 25 cm einbauen.

Zur héhengerechten Anpassung der Schachtabdeckung erforderliche Ausgleichsringe
zwischen Konus und Abdeckung einbauen.

Das gesamte Schachtbauwerk ist wasserdicht herzustellen.

EinschlieBlich samtlicher Materiallieferungen, Hebe-, Montage-, Dichtungs- und
Nebenarbeiten.

Abrechnungseinheit: St.

3,000 St EUR .. EUR

05.01.0170 Kontrollschacht 1,60 m bis 1,75 m tief herstellen (R16 und R19)

Kontrollschacht DN 1000, Tiefe 1,60 bis 1,75 m herstellen

Kontrollschacht aus Betonfertigteilen mit einer Tiefe von 2,00 m bis 2,25 m, gemessen von
Oberkante Schachtabdeckung bis Rohrsohle, vollstdndig herstellen.

Schachtunterteil als Fertigteil mit abgewinkeltem Sohlgerinne, ausgekleidet mit Klinkern
oder Steinzeughalbschale. Ubergang von der Fliel3rinne zur Berme mit Wulststeinen
herstellen; verbleibende Bermenflachen mit Zementestrich schliel3en.

Ein- und Auslaufe passend zu den Rohrmuffen dauerhaft dicht herstellen. Erforderliche
Dichtungen, Pass- und Gelenkstlicke sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Schachtaufbau aus gutegesicherten Betonschachtringen nach DIN 4034-1, lichte Weite 1,00
m, mit einseitigem Schachtkonus auf DN 625, Bauhéhe 30 bzw. 60 cm.

Fugen mit werkseitig gelieferten, vorgeschmierten Gleitdichtungen nach DIN 4060 dauerhaft
dicht schliel3en.

Gusseiserne Steigeisen nach DIN 1212-E im Abstand von 25 cm einbauen.

Zur hohengerechten Anpassung der Schachtabdeckung erforderliche Ausgleichsringe
zwischen Konus und Abdeckung einbauen.

Das gesamte Schachtbauwerk ist wasserdicht herzustellen.

EinschlieBlich samtlicher Materiallieferungen, Hebe-, Montage-, Dichtungs- und
Nebenarbeiten.

Abrechnungseinheit: St.

2,000 St EUR . EUR

05.01.0180 Zulage fiir zusatzlichen Zulauf am Kontrollschacht

Zulage zur Vorposition fiir die Herstellung eines zuséatzlichen weiteren Zulaufs am
Kontrollschacht.
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Zusatzliche Einmindung entsprechend Rohrnennweite und Rohrwerkstoff herstellen,
einschlieBlich erforderlicher Kernbohrung bzw. werkseitiger Offnung, Dichtung, Anschluss-,
Pass- und Gelenkstlicke sowie Anpassung des Schachtgerinnes und der Berme.

Der Anschluss ist dauerhaft wasserdicht und fachgerecht an das Schachtunterteil
anzuschlief3en.

Einschlielich sdmtlicher Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

Abrechnungseinheit: St.
1,000 St EUR ..., EUR

05.01.0190 Schachtabdeckung D 400 aufsetzen.

Schachtabdeckung Klasse D 400 liefern und einbauen
Schachtabdeckung mit rundem Rahmen liefern und entsprechend dem Bauablauf aufsetzen.

Ausfiihrung:

@ Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229
® Ausfiihrung nach DIN 19584

®Belastungsklasse D 400

® Gusseisen mit Betoneinsatz im Deckel

®Deckel und Rahmen mit dampfender Einlage
®lichte Weite: 610 mm

®Deckel ohne Liftungsoéffnungen

Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und im Zuge der Oberflachenherstellung
auf die planmaRige HOhe setzen.

Fugen zwischen Schachtfertigteilen, Ausgleichsringen und Rahmen vollstandig mit
geeignetem Schachtverguss- bzw. Mauermértel ausfiillen. Rahmen unter Verwendung von
mindestens drei druckfesten Distanzstlcken héhen- und fluchtgerecht versetzen.
Mortelflachen glatt abziehen.

EinschlieBlich mehrfachen Anhebens und Ausrichtens entsprechend dem Bauablauf sowie
samtlicher Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

Referenzfabrikat/-typ: ACO Passavant/Detego BEGU D 400, LW 610 mm, ohne
Liiftungsoffnungen, oder gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter zwingend auszufiillen

6,000 St = EUR . EUR

05.01.0200 Schmutzfanger liefern und einbauen

Schmutzféanger nach DIN 1221 aus verzinktem Stahlblech, mit Kreuzstange, passend fr
Schachtabdeckungen mit Kennmaf} 610 mm, liefern und betriebsfertig in den Schacht
einhangen.
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Gewicht: ca. 6,5 kg

EinschlieBlich sdmtlicher Befestigungs- und Nebenarbeiten.

6,000 St = EUR . EUR

05.01.0210 Regenwasserkanal reinigen

Regenwasserkanal vor der Abnahme mit einem geeigneten Kombi-Saug- und
Spiilfahrzeug vollstandig reinigen.

Die Reinigung ist so griindlich auszufiihren, dass Ablagerungen, Sand, Schlamm und
sonstige Verunreinigungen entfernt werden und anschlieRend eine einwandfreie
Kanalinspektion mit der Fernseh- bzw. Schiebekamera madglich ist.

Zum Leistungsumfang gehoéren insbesondere:

® An- und Abfahrt des Fahrzeugs,

® Vorhalten und Einsatz samtlicher Geréate,

® Hochdruckspllung und Absaugung,

® Lieferung des erforderlichen Spilwassers,

® Aufnahme und ordnungsgemafe Entsorgung des Spil- und Raumguts,
® samtliche erforderlichen Nebenleistungen.

Die Reinigung ist unmittelbar vor der TV-Inspektion bzw. Abnahme auszufiihren.

315,000 m EUR .. EUR

05.01.0220 TV-Inspektion des Regenwasserkanals

Regenwasserkanal nach erfolgter Reinigung und vor der Abnahme mit einer geeigneten,
selbstfahrenden Kanalfernsehkamera vollstandig untersuchen.

Die Inspektion ist haltungsweise von Schacht zu Schacht durchzufiihren. Samtliche
Leitungsverlaufe, Anschlisse, Rohrverbindungen, Lageabweichungen und festgestellten
Schaden sind zu erfassen, zu beschreiben, zu kodieren und eindeutig der jeweiligen
Stationierung zuzuordnen.

Die Zustandserfassung und Kodierung erfolgen nach DIN EN 13508-2 in Verbindung mit
DWA-M 149-2. Die Anforderungen an die Ausfiihrung und Dokumentation der optischen
Inspektion sind entsprechend DWA-M 149-8 zu berlicksichtigen. (DWA Webshop
<https://shop.dwa.de/DWA-M-149-2-Zustandserfassung-und-beurteilung-von-
Entwaesserungssystemen-ausserhalb-von-Gebaeuden-Teil-2-Kodiersystem-fuer-die-
optische-Inspektion-Dezember-2013-Stand-ergaenzte-Fassung-September-2023/M-149-T2-
BUNDLE-13?utm_source=chatgpt.com>)

Zum Leistungsumfang gehoren:

@ digitale Videoaufzeichnung der vollstandigen Kanalinspektion,

® haltungsbezogene Untersuchungsprotokolle,

®Einzelbilder aller Auffalligkeiten und Schaden,

® Schadensbeschreibung, Kodierung und Stationierung,

® Einblendung von Datum, Haltung, Stationierung und Kameraposition,

® Ubergabe der Stamm- und Zustandsdaten im mit Auftraggeber und Wasserverband
Nord abgestimmten Austauschformat,

® Ubergabe samtlicher Unterlagen auf digitalem Datentréger.

60



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Die Inspektionsdaten sind grundsétzlich im aktuellen ISYBAU-Austauschformat Abwasser
XML-2024 oder in einem vom Auftraggeber vorgegebenen gleichwertigen Format zu liefern.
Das Datenmodell erméglicht die Ubergabe von Zustandsdaten nach DIN EN 13508-2 und
DWA-M 149-2. (bfr-abwasser.de <https://www.bfr-
abwasser.de/html/Materialien.1.31.html?utm_source=chatgpt.com>)

Videoaufzeichnungen sind in einem marktiblichen digitalen Format, Einzelbilder als
allgemein lesbare Bilddateien und Protokolle zusatzlich als PDF-Dateien zu Gbergeben.
Samtliche Dateien missen virenfrei, eindeutig bezeichnet und den untersuchten Haltungen
zugeordnet sein.

Das endgiiltige Daten-, Video- und Austauschformat ist vor Beginn der Arbeiten mit dem
Auftraggeber und dem Wasserverband Nord abzustimmen.

Abrechnungseinheit: m

320,000 m EUR . EUR

05.01.0230 Dichtheitspriifung der PP-Rohrleitung
PP-Rohrleitung vor dem Verfiillen der Rohrgraben haltungsweise auf Dichtheit prifen.

Prifdruck: 0,5 bar Uberdruck

Die Prifung ist nach den einschlagigen Vorgaben der VOB/C und DIN EN 1610
durchzufliihren und durch die Bauleitung abnehmen zu lassen.

Zum Leistungsumfang gehdren:

® Absperren und Beflllen der Haltung,

®\orhalten sdmtlicher Prif- und Absperrgerate,
®Bereitstellen eines kalibrierten Druckmessgerates,

® Durchfiihrung und Uberwachung der Prifung,
®Erstellung und Ubergabe eines Priifprotokolls,

® Entleeren der Leitung sowie samtliche Nebenarbeiten.

315,000 m EUR . EUR

Bedarfsposition
05.01.0240 Offene Wasserhaltung der Rohrgraben

Offene Wasserhaltung der Rohrgrében zur Trockenhaltung der Grabensohle wahrend der
Kanalbauarbeiten herstellen, vorhalten, betreiben und nach Abschluss der Arbeiten
zurlckbauen.

Die Wasserhaltung besteht aus:

®cinseitiger Dranleitung DN 100,

®Verlegung ca. 15 bis 20 cm unterhalb der Kanalsohle,

® Kiesbettung und filterstabiler Kies- bzw. Feingerdllummantelung,
® erforderlichen Pumpensimpfen,
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®Pumpen, Foérderleitungen und Ableitung des anfallenden Wassers.

Die Dranleitung ist héhen- und gefallegerecht einzubauen. RohrstéRe sind gegen das
Eindringen von Bodenfeinteilen zu sichern.

Zum Leistungsumfang gehdren samtliche Materiallieferungen, Ein- und Ausbau, Vorhalten
und Betrieb der Pumpen und Leitungen, Energieversorgung, Wartung, Bedienungspersonal
sowie alle erforderlichen Nebenarbeiten.

Das geforderte Wasser ist schadlos und nach Abstimmung mit der Bauleitung abzuleiten.
Pumpenstunden und Betriebszeiten werden nicht gesondert vergutet.

Abrechnungseinheit: m

30,000 m EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition
05.01.0250 Rohrleitungen DN 150-200 aufnehmen und entsorgen

Vorhandene Rohrleitungen DN 150 bis DN 200 einschlieRlich erforderlicher Verbindungen
und Formsticke freilegen, aufnehmen, laden und abfahren.

Grabungstiefe, gemessen ab Oberkante Terrain bzw. Gelande: ca. 1,20 m bis 1,75 m.

Das ausgebaute Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber und ist unter
Beachtung der geltenden abfallrechtlichen Vorschriften ordnungsgemaf zu verwerten bzw.
zu entsorgen. Samtliche Transport-, Annahme- und Entsorgungskosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Erforderliche Wasserhaltungsmafinahmen fiir die Aufnahme der Rohrleitungen sind
einschlieBlich Pumpen, Leitungen, Betrieb und Nebenarbeiten in dieser Position enthalten
und werden nicht gesondert vergutet.

Einschliellich aller erforderlichen Trenn-, Hebe-, Lade- und Nebenarbeiten.

20,000 m e, EUR nur Einh.-Preis

Summe 05.01 Regenwasserkanal ~ —— EUR
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05.02 StraBenablaufe

05.02.0010 Leitungsgraben fir Anschlussleitung DN 160 herstellen

Leitungsgraben fir eine Anschlussleitung DN 160 einschlieRlich Mehraushub fir den
StrafRenablauf herstellen.

Grabentiefe: ca. 1,50 bis 2,00 m, gemessen von Oberkante fertiger Stral3e bis
Grabensohle.

Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C I6sen und
ausheben.

Erforderlichen Verbau herstellen, vorhalten, umsetzen und beim Verflillen abschnittsweise
zurickbauen. Eine gesonderte Vergutung des Verbaus erfolgt nicht.

Zum Wiedereinbau geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern und nach Verlegung
der Rohrleitung in Lagen von héchstens 30 cm wieder einbauen und verdichten. Ab einer
Uberdeckung von 50 cm iiber Rohrscheitel ist mit geeignetem maschinellem
Verdichtungsgerat zu verdichten.

Nicht wiederverwendbarer Aushubboden ist ordnungsgeman zu verwerten bzw. zu
entsorgen. Lieferung und Einbau von erforderlichem frostunempfindlichem,
verdichtungsfahigem Fiillboden F1 sowie Abfuhr und Entsorgung des nicht
wiederverwendbaren Aushubbodens werden gesondert vergiitet und sind nicht in diese
Position einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Grabenlange, gemessen in der
Leitungsachse von der Hinterkante des StralRenablaufs bis zur Achse des Hauptkanals. Der
Mehraushub fir den Stralenablauf ist im Einheitspreis enthalten.

Abrechnungseinheit: m

75,000 m EUR . EUR

05.02.0020 VerschluBteller aufnehmen

Verschluteller am Abzweiger aufnehmen.

10,000 St EUR . EUR

05.02.0030 Bettungskies einbauen

Bettungskies frei Verwendungsstelle liefern und zur Herstellung einer 10 cm starken
Kiessohle sowie Ummantelung der Rohre bis 30 cm Uber Rohrscheitel einbauen.

75,000 m EUR . EUR

05.02.0040 Anschlussleitung PP DN 160, SN 10 liefern und verlegen

Anschlussleitung fir die Entwasserung zum StraRenablauf, Schacht bzw. zur
Sammelrohrleitung nach Ausfiihrungsplanung sowie den statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern und gemafl DIN EN 1610 lage- und héhengerecht verlegen.

Technische Anforderungen:

®\Werkstoff: Polypropylen PP nach DIN EN 1852-1
®Nennweite: DN 160
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® Ringsteifigkeitsklasse: SN 10

® Ausfiihrung: Vollwandrohr ohne Zusatz von Fllstoffen
®Verbindung: Steckmuffe mit Sicherheitsdichtsystem

®Farbe: blau

®Baulange: 1,00 bis 6,00 m

®\Verkehrslast: SLW 60

® crforderliche statische Berechnung einschlieBlich Nachweis liefern

Die Anschliisse an Straflenablaufe, Abzweiger der Hauptleitung und Schachte einschlie3lich
Dichtungen sowie erforderlicher Pass- und Gelenkstlicke sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Formstiicke innerhalb der Leitung sowie Bettung und Leitungszone aus Sand werden
gesondert vergutet.

EinschlieBlich Lieferung, Abladen, Ablangen, Herstellen der Rohrverbindungen, Ausrichten
nach Lage und Hohe sowie samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Fabrikat/Typ, z. B. REHAU AWADUKT PP SN10 oder gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Typ:
vom Bieter zwingend auszufiillen

Abrechnungseinheit: m

75,000 m EUR . EUR

05.02.0050 PP-StraBenablauf DN 400 liefern und setzen

PP-Straltenablauf DN 400 mit horizontalen Verstarkungsringen liefern und nach
Herstellerangaben vollstandig setzen.

Ausfiihrung:

® PP-Ablaufkorper DN 400

® Auslaufstutzen DN 160, passend fir PP-/PVC-Anschlussleitung DN 160

®Bauhohe Ablauftkoérper: ca. 35 bis 45 cm

® Gesamthohe mit Standardaufsatz: ca. 65 cm

®Bodenteil mit 3-Punktauflager

® Schlammeimer nach DIN 4052-B1, feuerverzinkt oder aus Kunststoff

® Auflagerring 10b nach DIN 4052

® StralRenablaufabdeckung 300 x 500 mm, Klasse D 400 nach DIN EN 124 und DIN 1229
® Gesamtbauhdhe der Abdeckung einschlieBlich Auflagerring: ca. 20 cm

EinschlieBlich Herstellung einer 10 cm starken Ortbetonsohle, sémtlicher erforderlicher
Erd-, Anschluss-, Versetz- und Anpassungsarbeiten.

Der Ablauf ist lage-, hdhen- und fluchtgerecht einzubauen und an die endglltige
Oberflachenhéhe anzupassen. Bei Einbau in Pflasterflachen sind vorhandene Einlaufschlitze
am Rahmen fachgerecht zu verschlief3en.

Einschlielich Anschluss an die Ablaufleitung DN 160, erforderlicher Dichtungen,
Schlammeimer, Abdeckung sowie sdmtlicher Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

Fabrikat/Typ, z. B. ROMOLD PP-StraBenablauf DN 400 oder gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter zwingend auszufiillen
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9,000 St EUR . EUR

05.02.0060 Hofsinkkasten D 400 mit geringer Bauhohe liefern und setzen

Hofsinkkasten mit geringer Bauhohe einschlieRlich Gussrost, Schlammeimer und
Ablaufanschluss liefern und nach Herstellerangaben lage-, h6hen- und fluchtgerecht setzen.

Technische Anforderungen:

® Belastungsklasse: D 400

® Aullenmald: ca. 300 x 300 mm
® Bauhohe: ca. 365 mm

® Gewicht: ca. 65 kg

® Einlaufquerschnitt: ca. 220 cm?
® Rost aus Gusseisen, Pultform
® Schlitzweite: ca. 16 mm

® Rahmen aus Beton/Guss

® Ablauf mit KG-Muffe DN 150

® Aufnahme flr Schmutzeimer

® einschlie3lich kurzem Schlammeimer, dhnlich DIN 1236-KK, aus PE-HD

Der Hofsinkkasten ist einschlieRlich erforderlicher Bettung bzw. Auflagerung, Anschluss an
die Ablaufleitung DN 150, Dichtungen, Ausrichtung und Anpassung an die endgliltige
Oberflachenhohe vollstandig einzubauen.

Zum Leistungsumfang gehoren Lieferung, Abladen, Versetzen, Anschlussarbeiten sowie
samtliche erforderlichen Nebenleistungen.

Fabrikat/Typ, z. B. HYDROTEC Hofsinkkasten D 400, Art.-Nr. 90429080, oder
gleichwertiger Art.

Die genannten technischen Daten entsprechen dem Herstellerdatenblatt. (Hydrotec
<https://www.hydrotec.com/de/produktdetails/904290807?utm_source=chatgpt.com>)

Angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter zwingend auszufiillen

1,000 ST EUR .. EUR

Summe 05.02 Straenablaufe @ —— EUR
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05.03 Regenriickhaltebecken erweitern

05.03.0010 Im Bereich der vorgesehenen Erweiterungsflache des

Im Bereich der vorgesehenen Erweiterungsflache des Regenriickhaltebeckens ist das
vorhandene, frei anstehende Oberflachen-, Niederschlags- und Stauwasser vor Beginn der
Erdarbeiten vollstandig abzupumpen.

Das abgepumpte Wasser ist unter Beachtung der wasserrechtlichen Vorgaben einer
geeigneten Vorflut bzw. Einleitstelle zuzufiihren. Sdmtliche erforderlichen Pumpen,
Schlauche, Leitungen, Energieversorgung sowie Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung nach tatsachlich abgepumpter und mittels Mengenmesser nachgewiesener
Wassermenge.

Voraussichtliche Menge: ca. 350 m?

350,000 cbm EUR .. EUR

05.03.0020 Oberboden abtragen und in Mieten lagern
Oberboden einschlieBlich Vegetationsdecke in vorhandener Starke abtragen.

Vor und wahrend des Abtrags angetroffenen Unrat sowie sonstige Fremd- und Storstoffe
aufnehmen, aussondern, abfahren und ordnungsgemaf entsorgen.

Grunflachen vor dem Oberbodenabtrag kreuz und quer frdsen. Oberboden innerhalb des
Baustellenbereichs férdern und auf den vom Auftraggeber zugewiesenen Flachen langs der
Baustrecke getrennt von anderen Bodenarten locker und fachgerecht in Mieten aufsetzen.
Vermischungen und schadliche Verdichtungen sind zu vermeiden.

Wahrend der Lagerzeit aufkommenden Bewuchs jeweils rechtzeitig vor der Samenreife
abmahen und das Mahgut gleichmaRig auf den Oberbodenmieten zur Mulchung verteilen.

EinschlieBlich sdmtlicher erforderlicher Gerate-, Transport-, Pflege- und Nebenleistungen.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich abgetragenen Raummalf} auf Grundlage der
Abtragsprofile im gewachsenen Zustand.

Abrechnungseinheit: m*

500,000 cbm EUR .. EUR

05.03.0030 Gelagerten Oberboden andecken

Gelagerter Oberboden im Baustellenbereich aufnehmen und férdern.
Andeckung von Bdschungen, Trennstreifen und im Bereich der
Regenrickhaltebecken und Grundstiicksgrenzen.

Gelagerter Oberboden profilgerecht andecken.

Abgerechnet wird nach Auftragsflachen.

Dicke der Andeckung = 30 - 40 cm.
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500,000 cbm EUR . EUR

05.03.0040 Boden aus Abtragsstrecken l6sen und entsorgen

Boden aus den Abtragsstrecken profilgerecht 16sen, laden, férdern und von der Baustelle
abfahren.

Abmessungen als Kalkulationsgrundlage:

@ Sohlenbreite: ca. 22,5 bis 30,0 m
® Abtragstiefe: ca. 1,00 bis 1,25 m
®Bdschungsneigung: 1 : 2
®Einzelldngen: ca. 35,00 m

Anstehender Boden gemaf den im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereichen
B und C:

® Homogenbereich B: Sande der Bodengruppen SE/SU

® Homogenbereich C: bindige Béden der Bodengruppe UL
Der Boden geht in das Eigentum des Auftragnehmers Uber und ist entsprechend seiner
abfallrechtlichen Einstufung ordnungsgemaf zu verwerten bzw. zu entsorgen. Samtliche
Lade-, Transport-, Annahme-, Verwertungs- und Entsorgungskosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

EinschlieBlich Herstellung der Béschungen und des profilgerechten Abtragsplanums sowie
aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich ausgefihrten Abtragsvolumen auf Grundlage der
Abtragsprofile im gewachsenen Zustand.

Abrechnungseinheit: m*

1.100,000 cbm EUR . EUR

05.03.0050 Untere Frostschutzschicht einbauen

Frostunempfindlichen Kiessand der Frostempfindlichkeitsklasse F1 liefern,
profilgerecht in einer verdichteten Schichtdicke von 30 cm einbauen und verdichten.

Der geforderte Verdichtungsgrad betragt DPr 2 100 % der Proctordichte. EinschlieRlich
Herstellen des hohen- und profilgerechten Planums als Auflager fiir die nachfolgende
Tragschicht sowie samtlicher erforderlicher Nebenarbeiten.

60,000 cbom . EUR .. EUR

05.03.0060 Kiestragschicht einbauen

Kiestragschicht 0/32, 20 cm

Kiestragschicht aus einem geeigneten Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm gemal TL SoB-StB
20 und ZTV SoB-StB 20 liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

Einbaudicke im verdichteten Zustand: 20 cm.
Die Leistung umfasst insbesondere:

®Lieferung und Einbau des Baustoffgemisches,
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® crforderliches Bewassern oder Trocknen,
@ profilgerechtes Verteilen und Verdichten,
®Herstellen der Oberflache als planmafiges Auflager fiir die nachfolgende
Oberbauschicht,
®samtliche erforderlichen Nebenarbeiten.
Die Abweichung der fertigen Oberflache von der vorgeschriebenen Sollhdhe darf héchstens
* 1 cm betragen.

Vor der Anlieferung und dem Einbau ist der Bauleitung ein priffahiger Eignungsnachweis
fiir das vorgesehene Baustoffgemisch einschliel3lich der erforderlichen Prifzeugnisse
vorzulegen. Der Einbau darf erst nach Freigabe durch die Bauleitung erfolgen.

40,000 cbm EUR .. EUR

Vorbemerkung Zaunanlage

Die vorhandene Zaunanlage ist in Teilbereichen (ca. 40 Ifdm) zurlickzubauen und nach
Fertigstellung des Regenriickhaltebeckens wieder fachgerecht aufzustellen.

Der Abbau, die Zwischenlagerung und der Wiedereinbau der vorhandenen Zaunanlage
sowie die Lieferung und Montage erforderlicher zusatzlicher Zaunelemente, Pfosten und
Zubehorteile werden in gesonderten Leistungspositionen ausgeschrieben und abgerechnet.

05.03.0070 Vorhandene Zaunanlage abbauen und lagern

Vorhandene Zaunanlage entsprechend der vorbeschriebenen Ausfiihrung aus
Doppelstabgittermatten einschlieRlich Pfosten, Abdeckleisten, Befestigungsmitteln und
Zubehor fachgerecht und zerstérungsarm demontieren.

Pfosten aus den vorhandenen Einzelfundamenten I6sen und ausbauen. Anhaftende
Betonreste sind vorsichtig zu entfernen, ohne die Pfosten oder deren
Korrosionsschutzbeschichtung zu beschadigen. Nicht wiederverwendbare Betonfundamente
aufnehmen und ordnungsgemal entsorgen.

Samtliche Bauteile reinigen, nach Art und Abmessung sortieren, kennzeichnen und gegen
Beschadigung, Verformung, Verschmutzung und Korrosion geschutzt auf einer vom
Auftraggeber zugewiesenen Flache innerhalb des Baustellenbereichs zur spateren
Wiederverwendung lagern.

Beschédigte oder nicht wiederverwendbare Bauteile sind der Bauleitung anzuzeigen und
getrennt zu lagern. Die Entsorgung dieser Bauteile erfolgt nur nach vorheriger Anweisung
der Bauleitung.

EinschlieBlich aller erforderlichen Erd-, Hebe-, Transport- und Nebenarbeiten innerhalb des
Baustellenbereichs.

Abrechnungseinheit: m

45,000 m L EUR . EUR

05.03.0080 Vorhandene Zaunanlage wieder einbauen

Vorhandene Zaunanlage wieder einbauen

Die zuvor demontierte und zur Wiederverwendung zwischengelagerte Zaunanlage
entsprechend der vorbeschriebenen Ausfiihrung aus Doppelstabgittermatten einschliellich
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Pfosten, Abdeckleisten, Befestigungsmitteln und Zubehoér aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren und nach Fertigstellung des Regenriickhaltebeckens fachgerecht wieder
aufstellen.

Pfosten lot-, flucht- und hohengerecht in neuen Einzelfundamenten aus Beton geman
Herstellervorgaben einbauen. Gittermatten ausrichten und mit den vorhandenen
Abdeckleisten und Befestigungsmitteln montieren.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Aufnahme und Transport der zwischengelagerten Zaunteile innerhalb der Baustelle,
® erforderliche Reinigung und Sortierung,

® Herstellen der Pfostenlécher und Einzelfundamente,

® Ausrichten und Einbetonieren der Pfosten,

® Montage und Befestigung der Doppelstabgittermatten,

® fachgerechten Anschluss an die verbleibende Zaunanlage,

® Ausbesserung kleiner Beschadigungen an Verzinkung und Beschichtung,

® samtliche Erd-, Beton-, Anpassungs- und Nebenarbeiten.

Nicht wiederverwendbare oder fehlende Zaunelemente, Pfosten und Befestigungsteile
werden Uber gesonderte Positionen geliefert und abgerechnet.

Abrechnungseinheit: m

45,000 m L EUR .., EUR

05.03.0090 Zaunanlage aus Doppelstabgittermatten ergénzen

Vorhandene Zaunanlage durch eine bauart- und héhengleiche Zaunanlage aus
Doppelstabgittermatten einschlief3lich Pfosten, Befestigungsmitteln und Betonfundamenten
erganzen.

Doppelstabgittermatten:

®Mattenhdhe: mindestens 1.430 mm

® Mattenbreite: ca. 2.510 mm

® Maschenweite: 50/200 mm

® Drahtstarke: 6/5/6 mm

® Oberflache: verzinkt und zusatzlich polyesterpulverbeschichtet

® Farbton: RAL 7016 Anthrazitgrau oder RAL 6005 Moosgrtin, entsprechend der

vorhandenen Zaunanlage und nach Festlegung durch den Auftraggeber

Zaunpfosten:

®Rechteckrohrpfosten, Querschnitt 60/40 mm beziehungsweise 70/40 mm entsprechend
den statischen und konstruktiven Erfordernissen

® Pfostenhohe: mindestens 2.000 mm

® Ausfuhrung zum Einbetonieren

® Oberflache feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusatzlich
polyesterpulverbeschichtet

® Farbton passend zu den Doppelstabgittermatten

®cinschliellich Vollkunststoff-Pfostenkappe

Die Befestigung der Gittermatten erfolgt mittels durchgehender Abdeckleiste aus Flachstahl,
ca. 40/5 mm, einschlieRlich vormontierter Auflagebdcke im Raster von ca. 200 mm und
korrosionsbesténdiger V2A-Edelstahlverschraubungen.

Pfosten einschlieBlich erforderlicher Einzelfundamente nach Montageanleitung des
Herstellers und entsprechend den &rtlichen Bodenverhaltnissen lot- und fluchtgerecht
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einbauen. Samtliche Erd-, Beton-, Anpassungs- und Nebenarbeiten sowie die fachgerechten
Anschlisse an die vorhandene Zaunanlage sind einzurechnen.

Beschadigungen der Verzinkung oder Beschichtung sowie Schnitt- und Bearbeitungsstellen
sind fachgerecht mit einem zum Beschichtungssystem passenden Korrosionsschutz
auszubessern.

Zaunanlage vollstandig liefern und in fix und fertiger Arbeit montieren.
Voraussichtliche Anzahl Matten/Pfosten: ca. 10 Stiick

Abrechnungseinheit: m

67,000 m L EUR .. EUR

05.03.0100 Zusatzliche Zaunpfosten liefern

Zusitzliche Zaunpfosten liefern

Zusatzliche Zaunpfosten als Ersatz fur beschadigte Pfosten innerhalb der vorhandenen
Doppelstabgitter-Zaunanlage liefern.

Beschadigte Pfosten einschlieRlich vorhandener Betonfundamente und Befestigungsteile
ausbauen und ordnungsgemaf entsorgen.

Neue Zaunpfosten passend zur vorhandenen Zaunanlage:

® Pfostenquerschnitt: 60/40 mm bzw. 70/40 mm

® Pfostenhdhe: mindestens 2.000 mm

® Ausfihrung: zum Einbetonieren

® Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusétzlich
polyesterpulverbeschichtet

® Farbton: RAL 7016 Anthrazitgrau oder RAL 6005 Moosgrtin, entsprechend der
vorhandenen Zaunanlage

®cinschliellich Pfostenkappe, Auflagebdcken, Abdeckleiste und V2A-
Edelstahlverschraubungen

Abrechnungseinheit: Stiick

20,000 St EUR .. EUR

Summe 05.03 Regenriickhaltebecken erweitern EUR
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05.04 Schmutzwasserkanal

05.04.0010 Leitungsgraben 2,30 m bis 2,60 m tief herstellen, DN 200

Leitungsgraben S12 bis S11 — Einzelgraben Schmutzwasser
Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fir die Verlegung des
Schmutzwasserkanals DN 200 vom Schacht $12 bis Schacht S11 herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral3e bzw. fertigem Gelande bis zur
Grabensohle gerechnet.

Boden gemaf den im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereichen B und C
I6sen und ausheben. Die Bezeichnung ,Bodenklassen 3 bis 5* entféllt.

Erforderlichen Verbau herstellen, vorhalten, umsetzen und beim Verflillen abschnittsweise
zuruckbauen. Der Verbau wird nicht gesondert vergutet.

Zum Wiedereinbau geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern und nach Verlegung
der Rohrleitung lagenweise wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie durch
Rohrleitung, Bettung, Schachtbauwerke und Oberflachenaufbau verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemalf verwerten oder entsorgen. Samtliche Transport- und
Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Fehlender geeigneter Verfiillboden wird gesondert vergiitet.

Die Grabenverflllung ist in Lagen von héchstens 30 cm einzubauen und zu verdichten. Im
Rohrbereich ist schonend zu verdichten. Ab einer Uberdeckung von 50 cm iiber
Rohrscheitel ist mit geeignetem maschinellem Verdichtungsgerat zu arbeiten.

Der Rohrgraben wird als Einzelgraben fiir den Schmutzwasserkanal hergestellt.

Abgerechnet wird nach der ausgefiihrten Lange des Leitungsgrabens, gemessen in der
Leitungsachse. Die Schachtbaugruben werden in der Leitungsachse ohne gesonderten
Ansatz fur Mehraushub durchgemessen.

Abrechnungseinheit: m

27,700 m EUR . EUR

05.04.0020 Leitungsgraben als Doppelgraben S10 bis S6

Leitungsgraben — Doppelgraben, Anteil Schmutzwasser

Gemeinsamen Leitungsgraben einschlieRlich der erforderlichen Schachtbaugruben fir die
Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Abschnitt S10 bis S6 herstellen.

Gegenstand dieser Position ist ausschlieRlich der auf den Schmutzwasserkanal DN 200
entfallende Anteil der Erdarbeiten. Der Anteil fir den im selben Graben geflihrten
Schmutzwasserkanal wird gesondert ausgeschrieben und vergutet.

Kalkulationsgrundlagen:

® Schacht-/Grabungstiefe S10 im Bereich R10: ca. 2,75 m
® Schachttiefe S6, Bestand: ca. 1,96 m

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. fertigem Gelande bis zur jeweiligen
Grabensohle gerechnet.
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Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C I6sen und
ausheben. Das Gutachten weist hierfiir nicht bindige Sande SE/SU sowie ortlich bindige
Bdden UL aus.

Erforderlichen Grabenverbau herstellen, vorhalten, umsetzen und beim Verfiillen
abschnittsweise zurlickbauen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Zum Wiedereinbau geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern und nach Verlegung
der Leitungen lagenweise wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie durch
Rohrleitungen, Bettung, Schachte und Oberflachenaufbau verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemal’ verwerten bzw. entsorgen. Samtliche hierfiir erforderlichen
Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.

Die Grabenverflllung ist in Lagen von héchstens 30 cm einzubauen und zu verdichten. Im
Rohrbereich ist schonend zu verdichten. Ab einer Uberdeckung von 50 cm iiber
Rohrscheitel darf geeignetes maschinelles Verdichtungsgerat eingesetzt werden.

Abrechnung: nach der tatsachlich ausgefiihrten Lange des gemeinsamen Doppelgrabens,
gemessen in der Grabenachse. Die Schachtbaugruben werden ohne gesonderten Zuschlag
durchgemessen.

Abrechnungseinheit: m

48,500 m EUR . EUR

05.04.0030 Leitungsgraben 2,30 m bis 2,86 m tief herstellen, DN 200

Leitungsgraben S11 bis $S10 — Einzelgraben Schmutzwasser

Leitungsgraben einschlieRlich Schachtbaugruben fir die Verlegung des
Schmutzwasserkanals DN 200 vom Schacht $11 bis Schacht S$10 sowie fiir die
weiterfihrende Anschlussleitung bis zum gemeinsamen Doppelgraben herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. fertigem Gelande bis zur
Grabensohle gerechnet.

Kalkulationsgrundlagen:

® Schacht-/Grabungstiefe S10 im Bereich R10: ca. 2,75 m
® Schachttiefe S11, ca. 2,30 m

Die Erdarbeiten fur den tiefer liegenden Schacht S10 mit einer Schachttiefe von ca. 2,86
m sind vollstandig in den Einheitspreis einzurechnen. Die Herstellung des auleren
Absturzes wird gesondert vergutet.

Boden entsprechend den im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereichen B und
C I6sen und ausheben.

Erforderlichen Verbau herstellen, vorhalten, umsetzen und beim Verflillen abschnittsweise
zurlickbauen. Eine gesonderte Vergiitung des Verbaus erfolgt nicht.

Zum Wiedereinbau geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern und nach Verlegung
der Rohrleitung lagenweise wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie durch
Rohrleitung, Bettung, Schachtbauwerke und Oberflachenaufbau verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemal’ verwerten oder entsorgen. Samtliche Transport-,
Verwertungs- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.
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Die Grabenverflllung ist in Lagen von héchstens 30 cm einzubauen und zu verdichten. Im
Rohrbereich ist schonend zu verdichten. Ab einer Uberdeckung von 50 cm iiber
Rohrscheitel ist mit geeignetem maschinellem Verdichtungsgerat zu arbeiten.

Der Rohrgraben wird als Einzelgraben fiir den Schmutzwasserkanal hergestellt.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Lange des Leitungsgrabens, gemessen
in der Leitungsachse. Die Schachtbaugruben werden in der Leitungsachse ohne
gesonderten Ansatz fir Mehraushub durchgemessen.

Abrechnungseinheit: m

23650 m L EUR . EUR

05.04.0040 Leitungsgraben 2,00 bis 2,65 m tief herstellen, DN 200

Leitungsgraben S14 bis $S13 — Einzelgraben Schmutzwasser
Leitungsgraben einschlieRlich Schachtbaugruben fir die Verlegung des
Schmutzwasserkanals DN 200 vom Schacht $14 bis Schacht S13 herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. fertigem Gelande bis zur
Grabensohle gerechnet.

Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C I6sen und
ausheben.

Ausfiihrung einschlieBlich erforderlichem Verbau, Zwischenlagerung und Wiedereinbau des
geeigneten Aushubbodens, lagenweiser Verfiillung und Verdichtung sowie Abfuhr und
ordnungsgemalier Verwertung bzw. Entsorgung des ungeeigneten und verdrangten Bodens,
sonst wie Vorposition.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Lange des Leitungsgrabens, gemessen
in der Leitungsachse. Die Schachtbaugruben werden ohne gesonderten Ansatz flr
Mehraushub durchgemessen.

Abrechnungseinheit: m

56,300 m EUR . EUR

05.04.0050 Leitungsgraben 2,65 bis 2,30 m tief herstellen, DN 200

Leitungsgraben S13 bis S11 — Einzelgraben Schmutzwasser
Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fur die Verlegung des
Schmutzwasserkanals DN 200 vom Schacht S13 bis Schacht S11 herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. fertigem Gelande bis zur
Grabensohle gerechnet.

Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C I6sen und
ausheben.

Ausfiihrung einschlieBlich erforderlichem Verbau, Zwischenlagerung und Wiedereinbau des
geeigneten Aushubbodens, lagenweiser Verfiillung und Verdichtung sowie Abfuhr und
ordnungsgemalier Verwertung bzw. Entsorgung des ungeeigneten und verdrangten Bodens,
sonst wie Vorposition.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.
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Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Lange des Leitungsgrabens, gemessen
in der Leitungsachse. Die Schachtbaugruben werden ohne gesonderten Ansatz flr
Mehraushub durchgemessen.

Abrechnungseinheit: m

46,900 m L EUR . EUR

05.04.0060 Leitungsgraben 1,93 bis 2,86 m tief herstellen, DN 200

Leitungsgraben S15 bis S10 — Einzelgraben Schmutzwasser

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fur die Verlegung des
Schmutzwasserkanals DN 200 vom Schacht S15 bis Schacht S10 herstellen.

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral3e bzw. fertigem Gelande bis zur
Grabensohle gerechnet.

Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C I6sen und
ausheben.

Ausfiihrung einschlieBlich erforderlichem Verbau, Zwischenlagerung und Wiedereinbau des
geeigneten Aushubbodens, lagenweiser Verfiillung und Verdichtung sowie Abfuhr und
ordnungsgemalier Verwertung bzw. Entsorgung des ungeeigneten und verdrangten Bodens,
sonst wie Vorposition.

Fehlender geeigneter Verfiillboden wird gesondert vergiitet.
Der Rohrgraben wird als Einzelgraben fiir den Schmutzwasserkanal hergestellt.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Lange des Leitungsgrabens, gemessen
in der Leitungsachse. Die Schachtbaugruben werden ohne gesonderten Ansatz flr
Mehraushub durchgemessen.

Abrechnungseinheit: m

36,100 m EUR . EUR

05.04.0070 Leitungsgraben in Doppelgraben $16, S17, S18, S19 und S20

Leitungsgraben in Doppelgraben, Anteil Schmutzwasser

Gemeinsamen Leitungsgraben einschlieRlich der erforderlichen Schachtbaugruben fir die
Regen- und Schmutzwasserkanalisation im Abschnitt S16 bis S$20 herstellen.

Gegenstand dieser Position ist ausschlieBlich der auf den Schmuitzwasserkanal DN 200
entfallende Anteil der Erdarbeiten. Der Anteil fir den im selben Graben geflihrten
Schmutzwasserkanal wird gesondert ausgeschrieben und vergutet.

Kalkulationsgrundlagen:

SW-leitung: DN 200

Schachttiefe S16: ca. 2,09 m
Schachttiefe S17: ca. 2,02 m
Schachttiefe S18: ca. 2,00 m
Schachttiefe S19: ca. 2,21 m
Schachttiefe S20: ca. 2,01 m

Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Stral’e bzw. fertigem Gelande bis zur jeweiligen
Grabensohle gerechnet.
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Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C I6sen und
ausheben. Das Gutachten weist hierfiir nicht bindige Sande SE/SU sowie ortlich bindige
Bdden UL aus.

Erforderlichen Grabenverbau herstellen, vorhalten, umsetzen und beim Verfiillen
abschnittsweise zurlickbauen. Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Zum Wiedereinbau geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern und nach Verlegung
der Leitungen lagenweise wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie durch
Rohrleitungen, Bettung, Schachte und Oberflachenaufbau verdrangten Boden laden,
abfahren und ordnungsgemal’ verwerten bzw. entsorgen. Samtliche hierfiir erforderlichen
Aufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.

Die Grabenverflllung ist in Lagen von héchstens 30 cm einzubauen und zu verdichten. Im
Rohrbereich ist schonend zu verdichten. Ab einer Uberdeckung von 50 cm iiber
Rohrscheitel darf geeignetes maschinelles Verdichtungsgerat eingesetzt werden.

Abrechnung: nach der tatsachlich ausgefiihrten Lange des gemeinsamen Doppelgrabens,
anteilig gemessen in der Grabenachse. Die Schachtbaugruben werden ohne gesonderten
Zuschlag durchgemessen.

Abrechnungseinheit: m

189,150 m EUR . EUR

05.04.0080 Leitungsgraben 2,09 m bis 3,06 m tief herstellen, DN 200

Leitungsgraben S16 bis S5 (Bestand) — Stufen-/Doppelgraben Regen- und
Schmutzwasser

Gemeinsamen Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben fiir die Verlegung des
Regen- und Schmutzwasserkanals, nur anteilig fir Schmutzwasserkanal DN 200 vom
Schachtpaar S16 bis S5 herstellen.

Kalkulationsgrundlagen:

® Schachttiefe S16: ca. 2,09 m

@ Schachttiefe $5: ca. 3,08 m (Bestand)
Die Grabentiefe wird von Oberkante fertiger Gehweg bzw. fertigem Gelande bis zur
Grabensohle gerechnet.

Boden der im Baugrundgutachten beschriebenen Homogenbereiche B und C
einschlieBlich der Schachtbaugruben 16sen und ausheben.

Erforderlichen Verbau herstellen, vorhalten, umsetzen und beim Verflillen abschnittsweise
zurlickbauen. Eine gesonderte Verglitung des Verbaus erfolgt nicht.

Zum Wiedereinbau geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern und nach Verlegung
der Rohrleitungen lagenweise wieder einbauen und verdichten. Nicht geeigneten sowie
durch Rohrleitungen, Bettung, Schachtbauwerke und Oberflachenaufbau verdrangten Boden
laden, abfahren und ordnungsgemaf verwerten bzw. entsorgen. Samtliche Transport-,
Verwertungs- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Fehlender geeigneter Verfillboden wird gesondert vergiitet.

Die Grabenverflllung ist in Lagen von héchstens 30 cm einzubauen und zu verdichten. Im
Rohrbereich ist schonend zu verdichten. Ab einer Uberdeckung von 50 cm liber
Rohrscheitel ist geeignetes maschinelles Verdichtungsgerat einzusetzen.
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Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Lange des Doppelgrabens, gemessen
in der gemeinsamen Grabenachse. Die Schachtbaugruben werden ohne gesonderten
Ansatz fur Mehraushub durchgemessen.

Der gemeinsame Doppelgraben wird nur einmal abgerechnet. Die Rohrleitungs- und
Schachtbauleistungen fiir Regen- und Schmutzwasser werden getrennt vergtet.

Abrechnungseinheit: m

69,600 m EUR . EUR

05.04.0090 Nicht wieder einbaufiahigen Boden aufnehmen und entsorgen

Seitlich gelagerten Boden aus den Leitungsgraben, der fur den Wiedereinbau in der
Verfillzone nicht geeignet oder nicht ausreichend verdichtungsfahig ist, nach Anordnung der
Bauleitung aufnehmen, laden, abfahren und einer zugelassenen Verwertungs- oder
Entsorgungsanlage zufuhren.

EinschlieBlich sdmtlicher Transport-, Annahme-, Wiege- und Entsorgungsgebiihren sowie
der erforderlichen abfalltechnischen Untersuchungen und Entsorgungsnachweise. Die
Nachweise sind mit der Abrechnung vorzulegen; nicht nachgewiesene Mengen werden nicht
vergltet.

Abrechnung nach Wiegeschein in t.

500,000 t EUR . EUR

05.04.0100 Verdichtungsfahigen Boden liefern und einbauen

Als Zulage zu den Leitungsgrabenpositionen.

Die Leistung ist auszufiihren, sofern der anfallende Bodenaushub fiir den Wiedereinbau in
der Verflllzone — oberhalb der Leitungszone bis zur Unterkante der Oberflachenbefestigung
bzw. des Planums — nicht geeignet ist.

Geeigneten, frostunempfindlichen und verdichtungsfahigen Boden liefern, in den
Leitungsgraben einschliellich der Schachtbaugruben einbauen und entsprechend den
Anforderungen der ZTV E-StB lagenweise verdichten.

Materialanforderungen:

®nicht bindiger Sand bzw. Kiessand,

®Bodengruppen SE, Sl oder SW nach DIN 18196,

® Feinkornanteil kleiner 0,063 mm: héchstens 5 Masse-%,

® GroRtkorn: hochstens 20 mm,

@®frei von organischen, bindigen und sonstigen schadlichen Bestandteilen,
o frostunempfindlich und gut verdichtungsfahig.

Das Material ist vor dem Einbau durch einen geeigneten Eignungs- bzw. Herkunftsnachweis
zu belegen und von der Bauleitung freigeben zu lassen.

Der Einbau erfolgt in Lagen von hdchstens 30 cm bei geeignetem Wassergehalt.
EinschlieBlich Lieferung, Abladen, Verteilen, Profilieren und Verdichten.

Abgerechnet wird haltungsweise nach dem tatsachlich eingebauten und verdichteten
Raummal, ermittelt aus der mittleren Tiefe und dem Querschnitt der Verfillzone.

Abrechnungseinheit: m?
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320,000 cbm L EUR . EUR

05.04.0110 Bettungssand einbauen

Steinfreien, gut verdichtungsfahigen Bettungssand liefern und in der Leitungszone von 10
cm unter Rohrsohle bis 30 cm liber Rohrscheitel profilgerecht einbauen und lagenweise
verdichten.

Das Material muss nicht bindig, frei von organischen und schadlichen Bestandteilen sowie
fur Rohrbettung und Leitungszone geeignet sein. Der Einbau und die Verdichtung sind so
auszufihren, dass Rohrleitungen und Verbindungen nicht beschadigt oder verschoben
werden.

EinschlieBlich seitlicher Unterstopfung der Rohrleitung, Herstellen des Rohrauflagers sowie
aller erforderlichen Nebenleistungen.

Abrechnung: nach Lfdm Kanalgraben m

500,000 m L EUR . EUR

05.04.0120 Vollwand-Kanalrohr PP SN 10, DN 200

Vollwand-Kanalrohr REHAU AWADUKT PP SN 10 oder gleichwertig, ohne Zusatz von
Fullstoffen, mit Steckmuffe und fest eingelegtem Sicherheitsdichtsystem nach DIN EN 1852
liefern und fachgerecht verlegen.

EinschlieBlich aller erforderlichen Formstlicke sowie der Anschlisse an Schéachte.
Werkstoff: PP

Farbe: RAL 6024, verkehrsgrin

Nennweite: DN 200

Baulange: 0,50-6,00 m

Rohrreihe: SN 10

Grabenbedingungen: gemaf DIN 4033

Verkehrslast: SLW 60

Das Sandauflager wird gesondert vergiitet.

500,000 m EUR . EUR

Bezuschlagte Position
05.04.0130 Abzweiger DN 200/160 in PP-Rohrleitung einbauen

Abzweiger aus PP in vorhandene bzw. herzustellende Hauptleitung einbauen, als Zulage zu
den Rohrleitungspositionen.

Hauptleitung: DN 200, PP
Anschlussleitung: DN 160, PP

EinschlieBlich aller erforderlichen Pass-, Form-, Sattel- und Anschlussstiicke,
Verbindungsmittel und Dichtungen sowie Schneiden bzw. Trennen der Hauptleitung und
Entsorgen der ausgebauten Rohrstiicke.
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Vergutet wird der Mehraufwand gegeniiber der durchgehend bis zur Innenflache der
Hauptleitung gemessenen Rohrleitung.

26,000 St EUR . EUR

05.04.0140 AuBeren Absturz DN 200 PP, h > 0,70 m
AuReren Absturz an einem Schacht aus PP-Rohren DN 200 herstellen.
Absturzhohe: Gber 1,00 m

Einschlielich samtlicher erforderlicher Bégen, Formstiicke, Dichtungen, Rohrhalterungen,
Wandanschlisse und Befestigungen sowie aller Nebenarbeiten zur betriebsfertigen
Herstellung.

Abrechnung je Stiick.
1,000 St EUR .., EUR

05.04.0150 VerschluBteller verlegen

Verschlufteller DN 160 fiir PP-rohr liefern und am Abzweigerende einbauen.

26,000 St EUR .. EUR

05.04.0160 Druckprobe herstellen

Druckprobe der PP-Rohrleitung vor dem Verfillen der Rohrgraben haltungsweise
gem. VOB mit 0,5 At durchfiihren und von der Bauleitung abnehmen lassen,
einschl. Vorhalten des Abdriickgerates und Beschaffung des Druckmessers.

500,000 m L EUR .. EUR

05.04.0170 Kontrollschacht DN 1000, Tiefe bis 2,10 m

Kontrollschacht aus gutegesicherten Betonfertigteilen nach DIN 4034-1, lichte Weite 1,00 m,
bis 2,10 m Tiefe, gemessen von OK Schachtabdeckung bis Rohrsohle, vollstandig
herstellen.

Schachtunterteil mit ausgekleidetem Sohlgerinne aus Steinzeughalbschalen oder Klinkern
sowie Berme aus Wulststeinen und Kanalklinkern. Zu- und Abldufe mit eingegossenen
Dichtringen fur Steckmuffenanschlisse herstellen.

Schachtringe und einseitigen Konus, Bauhéhe 60 cm, fachgerecht in Zementmértel 1:3
versetzen. Fugen innen und aufen wasserdicht verstreichen. Erforderliche Ausgleichsringe
sowie Steigeisen aus Gusseisen nach DIN 1212-E im Abstand von 25 cm einbauen.

EinschlieBlich samtlicher Materiallieferungen und Nebenarbeiten.

Abrechnung je Stiick..
6,000 St EUR ., EUR

05.04.0180 Kontrollschacht bis 2,20 m tief herstellen

wie vor, jedoch bis zu einer Tiefe von 2,20 m.
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1,000 St EUR . EUR

05.04.0190 Kontrollschacht bis 2,50 m tief herstellen
wie vor, jedoch bis zu einer Tiefe von 2,30 m.

2,000 St EUR .. EUR

05.04.0200 Kontrollschacht bis 3,0 m tief herstellen

wie vor, jedoch bis zu einer Tiefe von 3,0 m.

2,000 St L EUR .. EUR

05.04.0210 Abgewinkeltes Sohlgerinne

Zulage zu Schachtpositionen fur abgewinkeltes Sohlgerinne.

3,000 St EUR .. EUR

05.04.0220 Sohlgerinne mit mehreren Zulaufen

Zulage zu Schachtpositionen flr jeden weiteren Zulauf

3,000 St EUR .. EUR

05.04.0230 Schachtabdeckung Klasse D 400

Schachtabdeckung mit rundem Rahmen nach DIN EN 124 und DIN 1229 liefern und
fachgerecht aufsetzen.

Ausfihrung: BEGU-Ausfiihrung, Gusseisen/Beton
Klasse: D 400

Lichte Weite: 610 mm

Deckel und Rahmen mit dampfender Einlage

Deckel mit Luftungsoffnungen

Abdeckung zunachst provisorisch auflegen und entsprechend dem Bauablauf auf endguiltige
Hohe setzen. Fugen zwischen den Fertigteilen mit geeignetem Schachtverguss- bzw.
Mauermortel unter Verwendung von mindestens drei geeigneten Distanzstlicken vollstandig
verfillen und glattstreichen.

Fabrikat/Typ: ACO Passavant/Detego BEGU D 400, LW 610 mm, mit
Luftungsoffnungen, oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat/Typ:

vom Bieter auszufiillen
11,000 St . EUR .., EUR

05.04.0240 Schmutzfanger fiir Schachtabdeckung
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Schmutzfanger nach DIN 1221 aus verzinktem Stahlblech mit Kreuzstange, passend fiir
Schachtabdeckungen mit Kennmall 610 mm, liefern und in den Schacht einhangen.

Gewicht: ca. 6,5 kg

Einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Abrechnung je Stiick.

11,000 St

05.04.0250 Schmutzwasserkanal reinigen

Schmutzwasserkanal zur Abnahme mit Kombi-Saug- und Spiilfahrzeug einschlieRlich zwei

Mann Bedienungspersonal griindlich reinigen, sodass eine einwandfreie TV-Kanalinspektion
madglich ist.

EinschlieBlich Vorhalten samtlicher Gerate, Lieferung des erforderlichen Spllwassers sowie
Absaugen und ordnungsgemalfier Entsorgung des Raumgutes.

500,000 m EUR .., EUR
05.04.0260 Uberpriifung mit Kanalfernsehkamera zur Abnahme
wie Position 3.1.220, jedoch fur Schmutzwasserkanal

500,000 m EUR .., EUR

Summe 05.04 Schmutzwasserkanal EUR
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05.05 Schmutz- und RegenwasserhausanschluBleitungen

05.05.0010 Leitungsgraben bis 2,00 m Tiefe - DN/OD 160

Leitungsgraben bis 2,00 m Tiefe fiir Schmutzwasserhausanschluss DN/OD 160
Leitungsgraben als Einzelgraben fur die Verlegung einer
Schmutzwasserhausanschlussleitung DN/OD 160 profilgerecht herstellen.

Die lichte Mindestgrabenbreite ist gemal DIN EN 1610 in Verbindung mit DIN 4124
herzustellen. Bei Grabentiefen Gber 1,75 m bis 2,00 m betragt die lichte Mindestgrabenbreite
0,90 m.

Erforderlicher Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone, von Oberkante Leitungszone bis
Unterkante Oberboden, innerhalb der zu erschlielenden Grundstiicke wird nur nach
vorheriger Anordnung durch den Auftraggeber bzw. die 6rtliche Bauliberwachung gesondert
nach Aufmaf} in m?® abgerechnet. Mal3gebend ist das tatsachlich ausgefiihrte und
angeordnete Grabenprofil.

Nicht angeordnete Grabenmehrbreiten, Ubertiefen und Auflockerungen werden nicht
gesondert vergutet.

Rohrleitung: DN/OD 160
Grabenausfiihrung: Einzelgraben
Grabentiefe: Uber 1,75 m bis 2,00 m
Lichte Mindestgrabenbreite: 0,90 m
Abrechnungseinheit: [fdm

Die Grabentiefe wird von dem vereinbarten Abtragshorizont bis zur planmaRigen
Grabensohle gemessen. Die Einordnung in die Tiefenklasse erfolgt anhand der mittleren
Grabentiefe des jeweiligen Leitungsabschnitts.

90,000 m L EUR .. EUR

05.05.0020 Leitungsgraben iiber 1,75 bis 2,75 m als Doppelrohrgraben DN/OD 160

Leitungsgraben als gemeinsamer Doppelrohrgraben fiir die parallele Verlegung einer
Schmutzwasser- und einer Regenwasserhausanschlussleitung DN/OD 160 profilgerecht
herstellen.

Die Leistung umfasst das Lésen, Laden und Férdern des Bodens sowie die Herstellung und
Sicherung des Leitungsgrabens einschliel3lich der erforderlichen Arbeitsraume.

Die lichte Grabenbreite ist unter Beriicksichtigung beider Rohrleitungen, des erforderlichen
Rohrabstands und der seitlichen Arbeitsraume gemafl DIN EN 1610 in Verbindung mit DIN
4124 herzustellen.

Erforderlicher Bodenaustausch oberhalb der Leitungszone, von Oberkante Leitungszone bis
Unterkante Frostschutzschicht beziehungsweise innerhalb der Grundstiicke bis Unterkante
Oberboden, wird nur nach vorheriger Anordnung durch den Auftraggeber oder die ortliche
Bautberwachung gesondert nach Aufmal} in m*® abgerechnet.

MaRgebend ist das tatsachlich ausgeflihrte und angeordnete Grabenprofil einschliellich des
Zwischenraums zwischen den Rohrleitungen und der erforderlichen seitlichen Arbeitsrdume.

Mehrbreiten und Erschwernisse infolge nebeneinanderliegender Schachte, unterschiedlicher
Rohrsohlhéhen oder nicht parallel verlaufender Leitungen werden nicht gesondert vergitet.
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Nicht angeordnete Grabenmehrbreiten, Ubertiefen und Auflockerungen werden ebenfalls
nicht vergutet.

Rohrleitungen: 2 x DN/OD 160

Grabenausfiihrung: gemeinsamer Doppelrohrgraben
Grabentiefe: Uber 1,75 bis 2,75 m
Abrechnungseinheit: [fdm

Die Grabentiefe wird von der vorhandenen Gelandeoberkante beziehungsweise vom
vereinbarten Abtragshorizont bis zur planmaRigen Grabensohle der tiefer liegenden Leitung
gemessen. Die Zuordnung zur Tiefenklasse erfolgt anhand der mittleren Grabentiefe des
jeweiligen Leitungsabschnitts.

140,000 m EUR .. EUR

05.05.0030 Bettungskies fiir Schmutzwasserleitung DN/OD 160 / Einzelgraben

Geeigneten, steinfreien und verdichtungsfahigen Bettungskies gemal DIN EN 1610 frei
Verwendungsstelle liefern und zur Herstellung der Rohrleitungszone einbauen.

Die Leistung umfasst:

® Herstellung der unteren Bettungsschicht in einer Dicke von 10 cm unter dem Rohr,

® seitliche Ummantelung der Rohrleitung tber die gesamte Grabenbreite,

® lagenweises Verflillen und Verdichten bis 30 cm lber Rohrscheitel,

® sorgfaltiges Unterstopfen der Rohrzwickel,

@ alle erforderlichen Nebenleistungen fiir einen gleichmaRigen und hohlraumfreien
Einbau.

Das Bettungsmaterial ist lagenweise einzubauen und so zu verdichten, dass Lage und
Gefalle der Rohrleitung nicht verandert und die Rohre nicht beschadigt werden. Material und
Verdichtungsgerate sind auf das verwendete Rohrsystem und die Herstellerangaben
abzustimmen.

Rohrleitung: Schmutzwasserleitung DN/OD 160
Grabenausfiihrung: Einzelgraben

Untere Bettungsschicht: 10 cm

Abdeckung iiber Rohrscheitel: 30 cm
Abrechnungseinheit: Ifd. m

Abgerechnet wird einmal die tatsachlich ausgeflhrte Lange des Einzelgrabens flur die
Schmutzwasserleitung. Mehrverbrauch infolge nicht angeordneter Grabenmehrbreiten oder
Ubertiefen wird nicht gesondert vergiitet.

90,000 m L EUR . EUR

05.05.0040 Bettungskies fiir Schmutz- und Regenwasserleitungen DN/OD 160

Geeigneten, steinfreien und verdichtungsfahigen Bettungskies gemal DIN EN 1610 frei
Verwendungsstelle liefern und zur Herstellung der Rohrleitungszone fiir die gemeinsam
verlegten Schmutz- und Regenwasserleitungen einbauen.

Die Leistung umfasst:
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® Herstellung der unteren Bettungsschicht, 10 cm stark,
®seitliche Ummantelung beider Rohrleitungen einschlielllich des Zwischenraumes,
@ sorgfaltiges Unterstopfen der Rohrzwickel,
®lagenweises Verflllen und Verdichten bis 30 cm Uber den Rohrscheitel der jeweils hoher
liegenden Leitung,
®samtliche erforderlichen Nebenleistungen fur einen gleichmaRigen und hohlraumfreien
Einbau.
Das Bettungsmaterial ist lagenweise einzubauen und so zu verdichten, dass Lage und
Gefalle der Rohrleitungen nicht verandert und die Rohre nicht beschadigt werden. Die
Anforderungen des Rohrherstellers sind zu beachten.

Rohrleitungen: Schmutz- und Regenwasserleitung, jeweils DN/OD 160

Grabenausfiihrung: gemeinsamer Doppelrohrgraben

Untere Bettungsschicht: 10 cm
Abdeckung: 30 cm Uber dem Rohrscheitel der hoher liegenden Leitung
Abrechnungseinheit: Ifd. m

Abgerechnet wird einmal die tatsachlich ausgefiihrte Ladnge des Doppelrohrgrabens fur die
gemeinsam verlegten Schmutz- und Regenwasserleitungen. Die Bettung und Ummantelung
beider Rohrleitungen einschlief3lich des Zwischenraums sind im Einheitspreis enthalten.
Mehrverbrauch infolge nicht angeordneter Grabenmehrbreiten oder Ubertiefen wird nicht
gesondert vergutet.

140,000 m EUR . EUR

05.05.0050 Vollwand-Kanalrohr PP SN 10, DN/OD 160

Vollwand-Kanalrohr aus Polypropylen (PP), Fabrikat REHAU AWADUKT PP SN 10 oder
gleichwertig, einschliellich Steckmuffe und werkseitig fest eingelegtem
Sicherheitsdichtsystem liefern und fachgerecht verlegen.

Rohrsystem gemaf DIN EN 1852-1, ohne Zusatz mineralischer Fullstoffe, fur erdverlegte
Abwasserkanale und -leitungen.

Die Leistung umfasst das Abldngen und Ausrichten der Rohre, das Herstellen der
Rohrverbindungen sowie samtliche erforderlichen Pass- und Formsticke. Anschlisse an
Hauptleitung und Schachte einschlief3lich Dichtungs- und Anschlussmitteln sind
einzurechnen.

Abzweige, Anschlussformstiicke und Verschliisse werden in gesonderten Positionen
vergiitet.

Die Verlegung ist gemaf DIN EN 1610 und DWA-A 139 sowie nach den
Verlegeanweisungen des Rohrherstellers auszufiihren. Die Rohrleitung ist fir die
vorgesehene Verkehrsbelastung SLW 60 auszulegen.

Werkstoff: PP-Vollwand
Ringsteifigkeitsklasse: SN 10
Farbe: RAL 6024, verkehrsgrin
Nennweite: DN/OD 160
Baulange: 0,50 bis 6,00 m

Verbindung: Steckmuffe mit fest eingelegtem Sicherheitsdichtsystem
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Verkehrsbelastung: SLW 60
Abrechnungseinheit: Ifd. m

Rohrbettung und Rohrummantelung aus Bettungskies beziehungsweise Sand werden
gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach der tatséchlich verlegten Rohrleitungsléange in der Rohrachse.
Formstlcke, Passstlicke und Schachtanschlisse werden nicht gesondert vergutet.

370,000 m EUR . EUR

05.05.0060 PP Bogen DN 160 verlegen
liefern und verlegen.
Als Zulage zu Pos. 03.05.0050

100,000 St EUR . EUR

05.05.0070 Verschlussteller DN 150

Verschlussteller DN 150, passend zum vorgesehenen Rohr- und Formteilsystem, liefern und
zum dauerhaften, wasserdichten Verschliel3en eines vorhandenen Abzweigers fachgerecht
einbauen.

EinschlieBlich aller erforderlichen Dichtungen, Verbindungsmittel und Nebenarbeiten.

Nennweite: DN 150

42,000 St = EUR .. EUR

Bedarfsposition
05.05.0080 Reduzierstiick 125/160 liefern und einbauen

Reduzierstiick 125/160 liefern und einbauen

1,000 St e, EUR nur Einh.-Preis

05.05.0090 Grundstiickskontrollschacht, DN 400, Tiefe bis 1,50 m

Kontrollschacht DN 400 aus Kunststoff, Tiefe bis 1,50 m

Kontrollschacht aus Kunststoff als Fertigteilschacht fur Schmutz- bzw.
Regenwasserleitungen liefern, hdhen- und fluchtgerecht setzen und vollstédndig einbauen.

Schachttiefe bis 1,50 m, gemessen von Oberkante Schachtabdeckung bis zur Rohrsohle
des Schachtgerinnes.

Schachtsystem Wavin SX 400 oder gleichwertig, gefertigt nach DIN EN 13598-2 und mit
glltigem Verwendbarkeitsnachweis.

Ausfiihrung bestehend aus:

® Schachtboden aus Polypropylen (PP), Gerinneausfihrung Typ RML,
® Zu- und Ablaufanschlisse DN/OD 160,
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®werkseitig angeformte Anschlussmuffen zum Anschluss von KG- bzw. KG-2000-Rohren,
® erforderliche Dichtringe fiir samtliche Rohranschlisse,

@ Schachtrohr DN/OD 400 aus PVC-U, Grundlange 1.250 mm,

® erforderliche Kiirzungs-, Anpassungs- und Verbindungselemente,

® systemzugehdrige Dichtungen und Ubergangsteile.

Der Schacht ist entsprechend den planmafRigen Anschlussrichtungen und Rohrsohlhéhen
einzubauen. Das Schachtrohr ist auf die erforderliche Einbauhéhe fachgerecht abzulangen.
Samtliche Rohranschliisse sind gelenkig und dauerhaft wasserdicht herzustellen.

Zum Leistungsumfang gehoéren auRerdem:

®Herstellen und Verdichten des Schachtauflagers,

@ Setzen, Ausrichten und héhengerechtes Einbauen des Schachtes,

® AnschlieRen der Zu- und Ablaufleitungen,

®seitliches Verfiillen mit geeignetem Material sowie lagenweises Verdichten,

® Schutz des Schachtes gegen Verformung, Auftrieb und Beschadigung wahrend der
Bauzeit,

®samtliche erforderlichen Materiallieferungen, Gerate und Nebenarbeiten.

Der vollstandige Schacht einschlief3lich aller Rohranschlisse ist dauerhaft wasserdicht nach
DIN EN 1610 herzustellen.

Die Schachtabdeckung einschliellich Auflagerung, Lastverteilungsplatte bzw. Betonauflager
wird gesondert vergutet. Verkehrslasten dirfen nicht unmittelbar in das
Kunststoffschachtrohr eingeleitet werden; die Ausfliihrung hat entsprechend den Vorgaben
des Schachtherstellers zu erfolgen.

System: Wavin SX 400 oder gleichwertig
Schachtnennweite: DN/OD 400
Gerinne: Typ RML

Anschliisse: DN/OD 160

Schachttiefe: bis 1,50 m

Abrechnungseinheit: St.

30,000 St EUR . EUR

05.05.0100 Grundstiickskontrollschacht DN 400, Tiefe bis 2,00 m-2,25m

Kontrollschacht aus Kunststoff als Fertigteilschacht fiir Regen- und Schmutzwasserleitungen
liefern, hdhen- und fluchtgerecht setzen und vollstandig einbauen.

Schachttiefe bis 2,00 m, gemessen von Oberkante Schachtabdeckung bis zur Rohrsohle
des Schachtgerinnes.

Schachtsystem wie vorposition,

Der Schacht ist entsprechend den planmafigen Anschlussrichtungen, Rohrdimensionen und
Rohrsohlhéhen einzubauen. Schachtrohre sind fachgerecht auf die erforderliche Einbauhdhe
anzupassen. Samtliche Rohranschlisse sind dauerhaft wasserdicht herzustellen.

Verwendung: Regenwasserkontrollschacht

System: Wavin SX 400 oder gleichwertig
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Schachtnennweite: DN/OD 400
Gerinne: Typ RML

Anschliisse: DN/OD 160
Schachttiefe: bis 2,00 m - 2,25 m

sonst wie vorpositiopn

12,000 St EUR .., EUR

05.05.0110 Schachtabdeckung DN 400, Klasse D 400, RW

Systemgerechte, runde Schachtabdeckung fur Kunststoff-Kontrollschacht DN/OD 400 liefern
und nach Herstellervorgaben héhen- und fluchtgerecht einbauen.

Abdeckung aus Gusseisen bzw. als systemgeeignete Kombination aus Beton und
Gusseisen, Belastungsklasse D 400 gemaf DIN EN 124.

Regenwasserschacht: ohne Liiftungséffnungen, Kennzeichnung ,,RW*,

EinschlieBlich systemzugehdrigem Betonauflager beziehungsweise Lastverteilungsring,
erforderlichen Dichtungs-, Befestigungs- und Anpassungsteilen. Die Verkehrslasten sind
vollstandig in den umgebenden tragfahigen Oberbau abzuleiten und dirfen nicht unmittelbar
auf das Kunststoffschachtrohr Gbertragen werden.

Die Oberkante der Abdeckung ist dauerhaft standsicher und héhengleich an die fertige
Pflaster-, Asphalt- oder sonstige Verkehrsflache anzupassen.

System: Wavin SX 400 oder gleichwertig
Belastungsklasse: D 400 gemalR DIN EN 124

Angebotenes Fabrikat/System:

(vom Bieter zwingend auszuftillen)

16,000 St L EUR .. EUR

05.05.0120 Schachtabdeckung DN 400, Klasse D 400, SW

Systemgerechte, runde Schachtabdeckung fur Kunststoff-Kontrollschacht DN/OD 400 liefern
und nach Herstellervorgaben héhen- und fluchtgerecht einbauen.

Abdeckung aus Gusseisen bzw. als systemgeeignete Kombination aus Beton und
Gusseisen, Belastungsklasse D 400 gemaf DIN EN 124.

Schmutzwasserschacht: mit Luftungséffnungen, Kennzeichnung ,,SW*.

EinschlieBlich systemzugehdrigem Betonauflager beziehungsweise Lastverteilungsring,
erforderlichen Dichtungs-, Befestigungs- und Anpassungsteilen. Die Verkehrslasten sind
vollstandig in den umgebenden tragfahigen Oberbau abzuleiten und dirfen nicht unmittelbar
auf das Kunststoffschachtrohr Gbertragen werden.

Die Oberkante der Abdeckung ist dauerhaft standsicher und héhengleich an die fertige
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Pflaster-, Asphalt- oder sonstige Verkehrsflache anzupassen.
System: Wavin SX 400 oder gleichwertig
Belastungsklasse: D 400 gemalR DIN EN 124

Angebotenes Fabrikat/System:

(vom Bieter zwingend auszuftillen)

26,000 St L EUR .., EUR

05.05.0130 PP-Abzweiger DN 160/160 liefern und einbauern
PP-Abzweiger DN 160/160 liefern und einbauern

1,000 St EUR . EUR

Bedarfsposition
05.05.0140 PP-Uberschiebemuffen DN 160 liefern und einbauen

PP-Uberschiebemuffen DN 160 liefern und einbauen

1,000 St EUR nur Einh.-Preis

Summe 05.05 Schmutz- und RegenwasserhausanschluBleitungen ..., EUR
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05.06 Druckleitung Verlegung

Technische Vorbemerkungen Druckrohrleitung

Technische Vorbemerkungen — Schmutzwasserdruckleitung

Im Bereich der BaumafRnahme befindet sich eine in Betrieb befindliche
Schmutzwasserdruckleitung zwischen bestehendem Pumpenschacht und Klarwerk.
Die vorhandene Leitung ist als PE-HD-Rohr d 90 x 5,4 mm, SDR 17 ausgebildet.

Die genaue Lage und Tiefe ist im vorgesehenen Umbindungsbereich zunachst durch
vorsichtige Suchschachtungen in Handarbeit festzustellen.

Das Trennen oder AulRerbetriebnehmen der Leitung darf erst nach Abstimmung und
ausdricklicher Freigabe des zusténdigen Betreibers erfolgen.(Wasserverband Nord)

Ein unkontrollierter Austritt von Schmutzwasser ist zu verhindern. Erforderlichenfalls ist die
Leitung vor dem Trennen mit einem geeigneten Schmutzwassersaugwagen zu entleeren.

Die Arbeiten sind unter Beachtung der einschlagigen VOB/C-Regelungen, insbesondere der
ATV DIN 18307 fir Druckrohrleitungsarbeiten aufterhalb von Gebauden, der DIN 4124 flr
Baugruben und Graben sowie der Montage- und Verlegevorschriften des Rohr- und
Formstlckherstellers auszufuhren.

Die Bodenansprache erfolgt nach den im Baugrundgutachten ausgewiesenen
Homogenbereichen. Nicht wieder einbaufahiger oder abweichender Boden ist der Bauleitung
anzuzeigen; Abfuhr und Entsorgung nur nach vorheriger Freigabe.

Samitliche fur eine vollstandige und betriebsfertige Herstellung erforderlichen Klein-, Hilfs-,
Dichtungs- und Verbindungsmittel sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in die
Einheitspreise einzurechnen.

Erd- und Freilegungsarbeiten

05.06.0010 Suchschachtung bestehende Druckleitung

Suchschachtung vorhandene Schmutzwasserdruckleitung

Bestehende Schmutzwasserdruckleitung innerhalb eines Suchbereiches von ca. 5,00 x 5,00
m durch streifenweise Suchschachtung aufsuchen und freilegen.

Suchschachtung in Streifen von ca. 0,40 m Breite, bis zu einer Tiefe von ca. 1,20 m.

Die oberen 0,60 m diirfen unter besonderer Vorsicht maschinell ausgehoben werden. Ab
einer Tiefe von ca. 0,60 m sowie im unmittelbaren Bereich der zu erwartenden bzw.
festgestellten Leitung ist der Aushub ausschlief3lich in Handschachtung auszufiihren.

Vorhandene Leitungen und sonstige unterirdische Anlagen sind vor Beschadigungen zu
schutzen und erforderlichenfalls zu sichern.

Aushubboden seitlich lagern und nach Abschluss der Such- und Freilegungsarbeiten, soweit
zum Wiedereinbau geeignet, lagenweise wieder einbauen und fachgerecht verdichten.

EinschlieBlich aller erforderlichen Neben-, Sicherungs- und Handarbeiten.

Abrechnung nach dem tatsachlich ausgehobenen Bodenvolumen.

8,000 cbm L EUR . EUR
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05.06.0020 Leitungsgraben bis d 100, Tiefe bis 1,50 m

Leitungsgraben fir die neu herzustellende Schmutzwasserdruckleitung herstellen.
Rohrdimension bis d 100 mm, Grabentiefe bis 1,50 m. EinschlieRlich Boden |6sen und
ausheben, Aushub seitlich lagern, Grabensohle profilgerecht herstellen, erforderliche
Arbeitsraume herstellen, nach Rohrverlegung Graben lagenweise verfiillen und fachgerecht
verdichten sowie Gelandeoberflache hdhengerecht wiederherstellen.

Arbeiten im unmittelbaren Bereich bestehender Leitungen sind von Hand auszufiihren.
Erforderliche Sicherung von Baugruben und Graben gemaf DIN 4124 beachten.

30,000 m EUR . EUR

05.06.0030 Leitungsgraben innerhalb des Wirtschaftsweges

Leitungsgraben fur die neu herzustellende Schmutzwasserdruckleitung innerhalb des
Wirtschaftsweges herstellen.

Rohrdimension: bis d 100 mm

Grabentiefe: bis 1,50 m, gemessen von Oberkante fertiger Wirtschaftsweg bis
Grabensohle.

Zum Zeitpunkt der Rohrleitungsarbeiten ist der Bereich des Wirtschaftsweges fir die
Herstellung des Strallenunterbaus bereits bis ca. 0,70 m unter Oberkante des fertigen
Wirtschaftsweges abgetragen. Dieser vorhandene Bauzustand ist bei der Kalkulation
und Ausfiihrung der Grabenaushubarbeiten zu beriicksichtigen.

Der bereits im Rahmen des Stralenbaus erfolgte Flachenabtrag von ca. 0,70 m ist nicht
Bestandteil dieser Position. Der im Rahmen dieser Position tatséchlich herzustellende
Leitungsgraben beginnt ab dem zum Zeitpunkt der Rohrverlegung vorhandenen
Arbeitsplanum.

Leistungsumfang:

®Boden I6sen und ausheben,

® Aushub seitlich lagern,

® Grabensohle profil- und héhengerecht herstellen,

® erforderliche Arbeitsrdume herstellen,

®Rohrgraben nach Verlegung und Einbettung der Rohrleitung lagenweise verfillen,

® geeignetes Aushubmaterial lagenweise einbauen und fachgerecht verdichten,

® Arbeitsplanum entsprechend dem vorgesehenen weiteren Aufbau des Wirtschaftsweges

héhengerecht wiederherstellen.

Arbeiten im unmittelbaren Bereich vorhandener Leitungen und sonstiger unterirdischer
Anlagen sind vorsichtig und erforderlichenfalls in Handschachtung auszufiihren.

Erforderliche Sicherungsmallnahmen fir Baugruben und Graben sind nach DIN 4124
auszufiihren und, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, in den Einheitspreis
einzurechnen.

Abrechnung nach tatsachlich hergestellter Grabenlange.

30,000 m EUR . EUR

05.06.0040 Bettungssand liefern und einbauen

Geeignetes, gut verdichtungsfahiges, nicht bindiges und steinfreies Bettungs- und
Umhullungsmaterial fur die PE-HD-Druckrohrleitung liefern und fachgerecht einbauen.
Bettung profilgerecht herstellen und verdichten. Rohr nach der Verlegung seitlich und
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oberhalb des Rohres entsprechend Planung, Baugrundgutachten und Verlegevorschriften
des Rohrherstellers vollstandig einbetten und umhullen.
Die Leistung umfasst:
® Herstellung der unteren Bettungsschicht, 10 cm stark,
® seitliche Ummantelung Rohrleitungen
® sorgfaltiges Unterstopfen der Rohrzwickel,
®lagenweises Verfullen und Verdichten bis 30 cm Uber den Rohrscheitel der jeweils hoher
liegenden Leitung,
®samtliche erforderlichen Nebenleistungen fur einen gleichmaRigen und hohlraumfreien
Einbau.
Das Bettungsmaterial ist lagenweise einzubauen und so zu verdichten, dass Lage und
Gefalle der Rohrleitungen nicht verandert und die Rohre nicht beschadigt werden. Die
Anforderungen des Rohrherstellers sind zu beachten.

60,000 m EUR .. EUR
Druckrohleitung

05.06.0050 PE-HD-Druckrohr d 90 x 5,4, SDR 17 verlegen

PE-HD-Druckrohrleitung flir Schmutzwasser liefern und entsprechend der Planung
fachgerecht verlegen. AuRendurchmesser d 90 mm, Wanddicke 5,4 mm, SDR 17, fir
Schmutzwasserdruckleitung geeignet. Einschliel3lich Ablangen, Ausrichten, Verbinden sowie
samtlicher erforderlicher Klein-, Hilfs- und Verbindungsmittel. Rohrverbindungen nach
zugelassenem Rohrsystem und Herstellervorgaben herstellen.

70,000 m EUR . EUR

05.06.0060 Bestehende PE-HD-Druckleitung d 90 trennen und anbinden

Bestehende Schmutzwasserdruckleitung PE-HD d 90 x 5,4 mm, SDR 17 im vorgesehenen
Umbindungsbereich nach Abstimmung und Freigabe durch den Betreiber fachgerecht auller
Betrieb nehmen und trennen. Vorhandene Leitung an die neu verlegte PE-HD-
Druckrohrleitung gleicher Dimension anschlielen. Verbindung mit geeigneter druckdichter
und zugfester Uberschiebe-, Reparatur- bzw. Verbindungsmuffe herstellen. EinschlieRlich
Freilegen und Reinigen der Rohrenden, Ablangen, Trennen, Ausrichten sowie samtlicher
Dichtungs-, Verbindungs- und Hilfsmittel. Komplett betriebsfertig herstellen.

2,000 St EUR .. EUR

05.06.0070 Uberschiebe-/Reparaturmuffe fiir PE-HD d 90 liefern

Druckdichte und zugfeste Uberschiebe- bzw. Reparaturmuffe fiir PE-HD-Druckrohr d 90 mm
liefern. Geeignet fir PE-HD d 90 x 5,4 mm, SDR 17, Medium Schmutzwasser und
vorhandenen Betriebsdruck. Einschlief3lich erforderlicher Dichtungen und Verbindungsmittel.

2,000 St EUR .. EUR

05.06.0080 Uberschiebe-/Reparaturmuffe d 90 montieren
Vorstehend beschriebene Uberschiebe-/Reparaturmuffe fiir PE-HD-Rohr d 90 mm
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fachgerecht montieren. EinschlieRlich Reinigen und Vorbereiten der Rohrenden, Ausrichten
der Rohrleitung sowie samtlicher erforderlicher Montage- und Hilfsarbeiten. Verbindung
druckdicht und zugfest herstellen.

2,000 St L EUR .. EUR

Grundposition ZZ 001.0
05.06.0090 PE-HD-Rohrbogen d 90, 45 Grad

PE-HD-Rohrbogen 45 Grad fiir Schmutzwasserdruckleitung liefern und fachgerecht
einbauen. Rohrdimension d 90 mm, passend zu PE-HD d 90 x 5,4 mm, SDR 17. Fir den
vorhandenen Betriebsdruck und das Medium Schmutzwasser geeignet. Einschlielich
Ablangen, Ausrichten, Herstellen der druckdichten Rohrverbindungen sowie samtlicher
erforderlicher Dichtungs-, Verbindungs- und Hilfsmittel.

4,000 St EUR . EUR

Bedarfsposition

05.06.0100 PE-HD-Rohrbogen d 90, 15 Grad
PE-HD-Rohrbogen 15 Grad fur Schmutzwasserdruckleitung liefern und fachgerecht
einbauen. Rohrdimension d 90 mm, passend zu PE-HD d 90 x 5,4 mm, SDR 17. Fur den
vorhandenen Betriebsdruck und das Medium Schmutzwasser geeignet. EinschlieRlich
Ablangen, Ausrichten, Herstellen der druckdichten Rohrverbindungen sowie samtlicher
erforderlicher Dichtungs-, Verbindungs- und Hilfsmittel.

1,000 St e, EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition
05.06.0110 PE-HD-Rohrbogen d 90, 30 Grad

PE-HD-Rohrbogen 30 Grad fiir Schmutzwasserdruckleitung liefern und fachgerecht
einbauen. Rohrdimension d 90 mm, passend zu PE-HD d 90 x 5,4 mm, SDR 17. Fir den
vorhandenen Betriebsdruck und das Medium Schmutzwasser geeignet. Einschlielich
Ablangen, Ausrichten, Herstellen der druckdichten Rohrverbindungen sowie samtlicher

erforderlicher Dichtungs-, Verbindungs- und Hilfsmittel.

1,000 St e, EUR nur Einh.-Preis

BetriebsmaRBnahmen

Bedarfsposition
05.06.0120 Schmutzwassersaugwagen

Bei Erfordernis vorhandenes Schmutzwasser bzw. Fakalien vor dem Trennen der
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bestehenden Druckleitung mit geeignetem Schmutzwassersaugwagen aufnehmen.
EinschlieBlich Fahrzeug, Fahrer, erforderlicher Saugschlduche, Aufnehmen des Rohrinhalts
und Zwischenreinigung der Arbeitsstelle. Einsatz nur nach Anordnung durch Bauleitung bzw.
Auftraggeber. Abrechnung nach nachgewiesener Einsatzzeit.

6,000 h EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition
05.06.0130 Bedarfsposition Entsorgung Schmutzwasser

Mit dem Schmutzwassersaugwagen aufgenommenes Schmutzwasser bzw. Fakalien zu
einer zugelassenen Annahmestelle transportieren und ordnungsgemaf entsorgen.
Samtliche Annahme- und Entsorgungsgebuihren einschlie3lich erforderlicher Nachweise
einrechnen. Entsorgungsnachweise dem Auftraggeber vorlegen. Ausflihrung nur nach
Anordnung.

1,000 cbom EUR nur Einh.-Preis
Kennzeichnung, Priifung und Fertigstellung

05.06.0140 Trassenwarnband verlegen

Trassenwarnband oberhalb der neu verlegten Schmutzwasserdruckleitung liefern und
durchgehend verlegen. Warnband dauerhaft und verrottungsbestandig, mit geeigneter
Kennzeichnung fir Abwasser-/Druckrohrleitungen. Verlegung ca. 30 cm oberhalb des
Rohrscheitels bzw. entsprechend Vorgabe des Betreibers.

70,000 m EUR . EUR

05.06.0150 Druck- und Dichtheitspriifung

Neu hergestellte und umgebundene Schmutzwasserdruckleitung einschliellich sdmtlicher
Rohrverbindungen und Formstiicke vor dem endgultigen Verflllen einer Druck- und
Dichtheitsprifung unterziehen. Prifung nach Planung, Betreiberanforderungen und
einschlagigen technischen Regelwerken durchfiihren. EinschlieRlich Bereitstellung der
Prifgerate, Befillen und Entliften, Kontrolle sdmtlicher Verbindungsstellen sowie Erstellung
und Ubergabe eines Priifprotokolls.

1,000 psch EUR

05.06.0160 Funktionspriifung und Wiederinbetriebnahme

Nach erfolgreicher Druck- und Dichtheitsprifung Schmutzwasserdruckleitung gemeinsam
mit dem Betreiber wieder in Betrieb nehmen. Funktion der Leitung und der hergestellten
Anschlisse Uberprifen. EinschlieBlich Abstimmung mit dem Pumpenschachtbetrieb,
Kontrolle der Verbindungsstellen und Dokumentation der ordnungsgemafien Funktion.

1,000 psch EUR
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05.06.0170 Fertigstellung und Dokumentation

Nach Abschluss samtlicher Rohrleitungsarbeiten Anschlussstellen kontrollieren,
Leitungsgraben vollstandig verflllen und verdichten sowie Oberflache entsprechend dem
vorgefundenen bzw. geplanten Zustand wiederherstellen. Lage der neuen Rohrleitung und
Anschlussstellen dokumentieren. Fotos der Rohrverbindungen vor dem Verfiillen erstellen.
Prif-, Foto- und Abnahmeunterlagen zusammenstellen und dem Auftraggeber tbergeben.

1,000 psch EUR

Summe 05.06 Druckleitung Verlegung EUR
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05.01 Regenwasserkanal EUR
05.02 Stralenabldufe EUR
05.03 Regenruckhaltebecken erweitern EUR
05.04 Schmutzwasserkanal EUR
05.05 Schmutz- und Regenwasserhausanschluf3leitungen EUR
05.06 Druckleitung Verlegung EUR
05 Entwasserung und Wasserversorgung ~ cceeeeeeees EUR
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06 Versorgungsleitungen

Leitungsgraben Versorgungsleitungen

Die Versorgungsleitungen fir Wasser, Strom sowie Telekommunikation/Glasfaser
werden innerhalb des vorgesehenen Grandstreifens gemeinsam als Stufengraben mit
unterschiedlichen Verlegetiefen hergestellt.

Die in den nachfolgenden Positionen angegebenen Grabentiefen beziehen sich jeweils auf
OK fertiger Grandweg bis zur Grabensohle der jeweiligen Leitung.

Der Grandweg erhalt einen Gesamtaufbau von ca. 50-55 cm. Der hierfur erforderliche
Bodenabtrag bis UK Wegeaufbau ist bereits in den Positionen zur Herstellung des
Grandweges enthalten und wird Uber die nachfolgenden Leitungsgrabenpositionen nicht
nochmals vergiitet.

Bei der Kalkulation der Leitungsgrabenpositionen ist deshalb ausschlieRlich der zusatzlich
erforderliche Aushub unterhalb UK des bereits hergestellten bzw. ausgeschriebenen
Wegeaufbaus zu berlcksichtigen.

Die Leitungsgraben sind als gemeinsamer Stufengraben herzustellen. Uberschneidende
Aushubbereiche der einzelnen Leitungsstufen dirfen weder mehrfach kalkuliert noch
mehrfach abgerechnet werden.

Die Abrechnung der nachfolgenden Positionen erfolgt jeweils nach der Lange der
betreffenden Leitungsstufe, gemessen in der Leitungsachse.

Bettungs- und Leitungszonenmaterial, zusatzlich erforderlicher Zufullboden, Abfuhr bzw.
Verwertung/Entsorgung nicht wieder einbaufahiger oder Uberschissiger Béden sowie
sonstige hierflr gesondert ausgeschriebene Leistungen werden Gber die entsprechenden
LV-Positionen vergutet.

06.01 Wasserversorgung nur Erdarbeiten

06.01.0010 Leitungsgraben bis DN 125 herstellen

Leitungsgraben fiir Wasserversorgungsleitung als Tiefstufe des gemeinsamen
Versorgungsgrabens herstellen.

Rohrdurchmesser: bis DN 125
Grabentiefe: bis 1,75 m ab OK fertiger Grandweg

Boden fur die erforderliche Tiefstufe des gemeinsamen Stufengrabens einschlief3lich
erforderlicher Muffenldcher und &rtlicher Aufweitungen profilgerecht I6sen und ausheben.

Der Bodenabtrag fiir den ca. 50—-55 cm starken Aufbau des Grandweges ist bereits in den
entsprechenden Wegepositionen enthalten.

Bei einer Grabentiefe von 1,75 m ist somit bei der Kalkulation dieser Position eine
zusatzliche Aushubtiefe unterhalb UK Wegeaufbau von ca. 1,20-1,25 m zu berlicksichtigen.

Zur Wiederverwendung geeigneten Aushubboden getrennt seitlich lagern.

Nach Verlegung der Leitung geeigneten Aushubboden auf3erhalb der gesondert
ausgeschriebenen Leitungszone lagenweise wieder einbauen und fachgerecht verdichten.

Zusatzlich erforderlicher Zuflillboden sowie Bettungs- und Einbettungsmaterial werden
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gesondert vergutet.

Nicht wieder einbaufahiger sowie aufgrund der eingebauten Materialien Uberschissiger
Boden wird Uber die hierfur vorgesehene gesonderte Position abgerechnet.

Erforderliche Abstufungen und Arbeitsrdume zum angrenzenden Strom- und
Telekommunikationsgraben sind bei der Herstellung des gemeinsamen Stufengrabens zu
berlcksichtigen.

Eine Mehrfachvergltung von Aushubbereichen, die gleichzeitig Bestandteil einer anderen
Leitungsstufe sind, erfolgt nicht.

Abrechnung: nach Lange der Wasserversorgungsleitung in der Leitungsachse.

700,000 m EUR .., EUR

Bedarfsposition
06.01.0020 Verbau fiir Leitungsgraben

Leitungsgraben verbauen

Erforderlichen Grabenverbau fiir Rohrleitungsgraben bis DN 125 entsprechend den oértlichen
Bodenverhaltnissen herstellen, vorhalten, erforderlichenfalls umsetzen und nach Abschluss
der Verflllarbeiten Zug um Zug wieder entfernen.

Verbauart nach Wahl des AN unter Beachtung der erforderlichen Standsicherheit und der
ortlichen Verhaltnisse.

Der Riickbau des Verbaus ist so auszuflihren, dass keine nachtragliche Auflockerung des
Bodens und keine Hohlraumbildung innerhalb der Leitungs- und Verflillzone entsteht.

Erforderliche statische bzw. standsicherheitstechnische Nachweise sind einzurechnen.
Abrechnung nach verbauter Grabenwandflache.

Abgerechnet wird die tatsachlich verbaute Grabenwandflache beider Grabenseiten in m?.
Stirnflachen der Baugruben und Uberlappungen des Verbaus werden nicht gesondert
vergltet.

350,000 gm EUR nur Einh.-Preis

06.01.0030 Bettungs- und Einbettungsmaterial liefern und einbauen

Bettungs- und Einbettungsmaterial fiir Rohrleitungen bis DN 125 liefern und einbauen

Gut verdichtungsfahiges, nichtbindiges und steinfreies Mineralstoffgemisch liefern und zur
Herstellung des Rohrauflagers und der Leitungszone einbauen.

Material entsprechend den Anforderungen des Rohrherstellers und des
Baugrundgutachtens.

Material beispielsweise Sand bzw. stark kiesiger Sand.
GroRtkorn: max. 20 mm.

Material lagenweise einbauen und unter besonderer Beachtung der Rohrzwickel
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gleichmafig verdichten. Die Verdichtung ist so durchzufiihren, dass Lage und Hohenlage
der Rohrleitung nicht verandert und die Rohrleitung nicht beschadigt werden.

Kalkulationsgrundlage: 10 cm unter Rohrsohle bis 30 cm tber Rohrscheitel

Im Bereich bindiger Béden ist unterhalb der Rohrleitung eine Bettungsschicht aus Kiessand
mit Schluffanteil < 5 % herzustellen:

Bettungsdicke im Regelfall ca. 20 ecm, bei weichen bindigen Béden mindestens 30 cm.

700,000 m EUR . EUR

06.01.0040 Geeigneten Aushubboden wieder einbauen

Geeigneten zwischengelagerten Aushubboden in Leitungsgraben wieder einbauen
und verdichten

Seitlich bzw. innerhalb der Baustelle getrennt gelagerten, zur Wiederverwendung geeigneten
nichtbindigen Aushubboden aufnehmen, férdern und oberhalb der Leitungszone in den
Leitungsgraben wieder einbauen.

Zur Wiederverwendung dirfen nur geeignete, nichtbindige und nicht organische Bdden
verwendet werden.

Nach Baugrundgutachten sind insbesondere Sande der Bodengruppe SE ohne organische
Bestandteile und mit einem Feinkornanteil < 5 % grundsatzlich fur eine Wiederverwendung
geeignet.

Einbau lagenweise, maximale Schiitthéhe je Lage 30 cm.
Jede Lage ausreichend und gleichmafig verdichten.

Bis 0,30 m Uber einem bindigen Griindungsplanum nur statisch wirkende
Verdichtungsgerate einsetzen.

Ab 50 cm Uber Rohrscheitel kann die Verdichtung mit geeignetem maschinellem
Verdichtungsgerat erfolgen.

Einbau nur nach Feststellung der Eignung und Freigabe durch die Bauleitung.

Abrechnung nach eingebautem und verdichtetem Volumen.

150,000 cbm EUR .. EUR

06.01.0050 Verfiillboden liefern und einbauen
Nichtbindiges Verfiillmaterial fiir Leitungsgraben liefern und einbauen

Geeignetes, gut verdichtungsfahiges, nichtbindiges Verfullmaterial liefern und zum Ersatz
des nicht wieder einbauféhigen Aushubbodens in den Leitungsgraben einbauen.

Verfullmaterial frei von organischen, bindigen und sonstigen ungeeigneten Bestandteilen.
Material lagenweise mit einer maximalen Schitth6he von 30 cm einbauen und verdichten.

Im Bereich von Verkehrsflachen muss die Verfillung hinsichtlich Tragfahigkeit und
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Verdichtung fur den nachfolgenden Stral3enoberbau geeignet sein.

Bis 0,30 m uber bindigem Untergrund nur statisch wirkende Verdichtungsgerate verwenden.
Ab 50 cm Uber Rohrscheitel maschinelle Verdichtung mit geeignetem Geréat.

Material einschlieBlich Lieferung, Transport, Einbau und Verdichtung.

Abrechnung nach eingebautem, verdichtetem Volumen.

250,000 cbm L EUR . EUR

06.01.0060 Aushubboden aufnehmen, abfahren und verwerten/entsorgen

Im Zuge der Leitungs- und Tiefbauarbeiten anfallenden, seitlich bzw. innerhalb der Baustelle
getrennt gelagerten Aushubboden aufnehmen, laden, férdern und von der Baustelle
abfahren.

Die Position umfasst:

®nicht zur Wiederverwendung geeigneten Boden, insbesondere organische Bdden der
Homogenbereiche A (A-OH/A-OU), bindige B6den des Homogenbereiches C (UL,
Geschiebelehm/Geschiebemergel) sowie sonstigen nach Feststellung durch die
Bauleitung nicht wieder einbauféhigen Boden,

® grundsatzlich wiederverwendbaren Boden, der infolge der Verdrangung durch
Rohrleitungen, Bettungs-, Einbettungs-, Austausch- und sonstige einzubauende
Materialien Uberschissig anfallt und innerhalb der Baumafinahme nicht bendétigt wird.

Die Bdden sind entsprechend ihrer Beschaffenheit getrennt zu halten und einer
ordnungsgemafen und zugelassenen Verwertung bzw. Entsorgung zuzufihren.

Das Aufnehmen aus Zwischenlagerung, Laden, Férdern, Transportieren sowie samtliche
erforderlichen Nebenleistungen und die Vorlage der Verwertungs-/Entsorgungsnachweise
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abfuhr von nicht wieder einbaufahigem Boden nur nach vorheriger Feststellung und
Freigabe durch die Bauleitung.

Die abzufahrenden Mengen sind nach Bodenart getrennt zu dokumentieren.

Abrechnung: nach tatsachlich abgefahrener Menge.

150,000 cbm EUR .. EUR

Summe 06.01 Wasserversorgung nur Erdarbeiten EUR

98



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

06.02 Stromversorgung nur Erdarbeiten

Bedarfsposition
06.02.0010 Leitungsgraben Stromversorgung bis 0,70 m Tiefe

Leitungsgraben fiir Strom-, StraBenbeleuchtung und TK-versorgung als Stufe des
gemeinsamen Versorgungsgrabens herstellen.

Kabel bzw. Kabelleerrohre: bis DN 100
Grabentiefe: bis 0,70 m ab OK fertiger Grandweg

Lichte Breite der Leitungsstufe: ca. 0,50 m

Boden fur die erforderliche Leitungsstufe einschlieBlich erforderlicher Muffenlécher und
ortlicher Aufweitungen profilgerecht I6sen und ausheben.

Der Bodenabtrag fir den ca. 50—-55 cm starken Aufbau des Grandweges ist bereits in den
entsprechenden Wegepositionen enthalten und wird nicht nochmals vergutet.

Bei einer Grabentiefe von 0,70 m betragt der zusatzlich Uber diese Position zu
berucksichtigende Aushub unterhalb UK Wegeaufbau daher lediglich ca. 0,15-0,20 m.

Die Stromleitung und Glasfaserleitung werden gemeinsam mit den Ubrigen
Versorgungsleitungen innerhalb des Stufengrabens gefiihrt. Es ist ausschlief3lich der zur
Herstellung dieser Leitungsstufe zusatzlich erforderliche Aushub zu kalkulieren.

Zur Wiederverwendung geeigneten Boden seitlich lagern und nach Herstellung der Leitung,
soweit geeignet, lagenweise wieder einbauen und verdichten.

Kabelsand, Bettungs- bzw. Leitungszonenmaterial und zusatzlich erforderlicher Zufiillboden
werden gesondert vergutet.

Uberschneidende Aushubbereiche mit der Wasserversorgungs- oder
Telekommunikationsstufe werden nicht nochmals vergutet.

Abrechnung: nach Lange der Stromleitung in der Leitungsachse.

700,000 m e, EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition
06.02.0020 Bettungssand einbauen

Bettungssand (steinfrei) frei Verwendungsstelle liefern und von 10 cm unter Rohrsohle bis
30 cm Uber Rohrscheitel einbauen und verdichten.

700,000 m e, EUR nur Einh.-Preis

Summe 06.02 Stromversorgung nur Erdarbeiten EUR
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Titelzusammenstellung:

06.01 Wasserversorgung nur Erdarbeiten . EUR
06.02 Stromversorgung nur Erdarbeiten EUR
06 Versorgungsleitungen EUR
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07 Trag- und Deckschichten

07.01 Untere Tragschicht

07.01.0010 Frostschutzschicht aus Kiessand F1 herstellen

Frostsicheren, glutelberwachten Kiessand der Bodengruppe F1 liefern und als
Frostschutzschicht profilgerecht einbauen.

Material lagenweise einbauen, profilgerecht abziehen und gleichmaRig verdichten. Ein
Verdichtungsgrad von mindestens DPr = 100 % der einfachen Proctordichte ist
nachzuweisen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

®Lieferung und Einbau des Kiessandes,

® erforderliches Fordern, Verteilen und lagenweises Verdichten,

®Einstellen des fur die Verdichtung erforderlichen Wassergehaltes,

® Herstellen der planmaRigen Hohen, Querneigungen und Gefélle,

®Herstellen des Feinplanums als Auflager fiur die darUberliegende Tragschicht,
® erforderliche Eigentiberwachungsprufungen und Verdichtungsnachweise,

@ Schutz der fertigen Schicht bis zur Uberbauung.

Das Material muss frostunempfindlich, raumbestandig und frei von organischen, bindigen
oder sonstigen schadlichen Bestandteilen sein. Die Eignung und Herkunft des Materials sind
vor dem Einbau nachzuweisen und durch die értliche Bauliberwachung freigeben zu lassen.

Ausfiihrung gemaR den Ausfihrungsplanen sowie den einschlagigen Anforderungen der
DIN 18196, DIN 18127, ZTV E-StB und ZTV SoB-StB.

Einbaudicke: 16-20 cm im verdichteten Zustand
Verdichtungsgrad: mindestens DPr = 100 %
Oberflache: profilgerecht als Planum fur die folgende Tragschicht

Koérnung: 0/32 mm

Abrechnungseinheit: com

Abgerechnet wird nach dem geometrisch ermittelten Volumen der Frostschutzschicht im
verdichteten Zustand entsprechend dem planmaRigen Einbauprofil. Nicht angeordnete
Mehrdicken und Mehrbreiten werden nicht gesondert vergutet.

1.280,000 cbm EUR . EUR

07.01.0020 Erdplanum herstellen und nachverdichten

Planum nach Durchfihrung des Kanalarbeiten in der planmaRigen Héhenlage, Breite und
Neigung profilgerecht herstellen und als Auflager fir den weiteren StralRenoberbau
nachverdichten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Planumsflache profilgerecht abziehen,
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® Auflockerungen und Fahrspuren beseitigen,

®vorhandenen Boden bei geeignetem Wassergehalt nachverdichten,

@ erforderlichen Wassergehalt durch Bewassern oder Beliiften einstellen,

® Unebenheiten durch Lésen, Umsetzen und Wiedereinbauen des anstehenden Bodens
ausgleichen,

®planmaRige Hohen sowie Langs- und Querneigungen herstellen,

®Planum bis zur Abnahme und Uberbauung vor Aufweichung, Durchfeuchtung,
Austrocknung und Beschadigung schitzen,

® erforderliche Eigentiberwachungsprufungen und Verdichtungsnachweise erbringen.

Das Planum ist so herzustellen, dass Niederschlagswasser schadlos ablaufen kann.
Aufgeweichte, durchfrorene oder anderweitig ungeeignete Bereiche dirfen nicht Gberbaut
werden. Solche Bereiche sind nach Anordnung der 6rtlichen Bautiberwachung auszubauen
und durch geeigneten Boden zu ersetzen; ein erforderlicher Bodenaustausch wird gesondert
vergutet, soweit die Ursache nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist.

Prifebene: Oberkante Erdplanum

Hoéhengenauigkeit: £+ 3 cm gegenuber der Sollhéhe
Verdichtungsgrad: mindestens DPr=100%
Verformungsmodul: mindestens Ev2=45MN/m2
Ausfihrung: gemafl DIN 18127, DIN 18134 und ZTV E-StB
Abrechnungseinheit: m?

Abgerechnet wird nach der tatsachlich hergestellten und abnahmefahigen Planumsflache
innerhalb der planmafigen Begrenzungen.

Die statischen Plattendruckversuche nach DIN 18134 werden Uber die hierflir vorgesehene
gesonderte Position vergitet. Nachbesserungen einschliel3lich erneuter Nachverdichtung
und Wiederholungspriifungen infolge einer mangelhaften Leistung des Auftragnehmers
werden nicht gesondert vergutet.

7.000,000 gm L EUR .. EUR

07.01.0030 Kiestragschicht 0/32 herstellen, d =20 cm

Kiestragschicht aus gitetberwachtem Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Baustoffgemisch liefern, férdern und gleichmaRig verteilen,

®lagenweise einbauen und fachgerecht verdichten,

® erforderlichen Wassergehalt einstellen,

®planmaRige Hohen, Langs- und Querneigungen herstellen,

® Oberflache profilgerecht abziehen,

®Feinplanum als Unterlage fiir die nachfolgende Befestigung herstellen,

efertige Schicht bis zur Uberbauung gegen Verunreinigung, Durchfeuchtung und
Beschadigung schutzen,

® erforderliche Eigenuberwachungsprifungen und Nachweise erbringen.

Das Baustoffgemisch muss den Anforderungen der ZTV SoB-StB und TL SoB-StB in der
jeweils vertraglich vereinbarten Ausgabe entsprechen. Vor dem Einbau sind der 6értlichen
Baulberwachung rechtzeitig ein priffahiger Eignungsnachweis sowie Angaben zur Herkunft
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und Gitetberwachung des Materials vorzulegen. Der Einbau darf erst nach Freigabe
erfolgen.

Material: Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm

Einbaudicke: 20 cm im verdichteten Zustand
Planumsgenauigkeit: + 1,0 cm gegenuber der Sollhéhe
Verkehrsflache: gemal Ausfiihrungsplanung
Abrechnungseinheit: cbom

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Flache innerhalb der planmafigen
Begrenzungen. Nicht angeordnete Mehrbreiten und Mehrdicken werden nicht gesondert
vergutet.

Die geforderte Verdichtung und Tragfahigkeit sind entsprechend der Ausfiihrungsplanung
und dem vereinbarten technischen Regelwerk nachzuweisen.

1.450,000 cbm EUR .. EUR

Bedarfsposition
07.01.0040 Tragschicht aus Betonrecycling 0/45 herstellen, d =20 cm

Gulteuberwachtes Betonrecyclingmaterial der Kérnung 0/45 mm liefern, als ungebundene
Tragschicht profilgerecht einbauen und verdichten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

®Betonrecyclingmaterial liefern und zur Einbaustelle fordern,

® Material gleichmaRig verteilen und lagenweise einbauen,

® erforderlichen Wassergehalt einstellen,

® Tragschicht fachgerecht verdichten,

®planmaRige Hohen, Langs- und Querneigungen herstellen,

® Oberflache profilgerecht abziehen,

®Feinplanum als Unterlage fiir die nachfolgende Befestigung herstellen,

efertige Tragschicht bis zur Uberbauung gegen Verunreinigung, Durchfeuchtung,
Entmischung und Beschadigung schutzen,

® erforderliche Eigentiberwachungsprifungen und Verdichtungs- bzw.
Tragfahigkeitsnachweise erbringen.

Das Recyclingmaterial muss Uberwiegend aus aufbereitetem Beton bestehen und frei von
Holz, Kunststoffen, Gips, Asphalt, organischen Stoffen und sonstigen schadlichen
Bestandteilen sein. Es muss hinsichtlich Kornzusammensetzung, Kornform,
Frostbestandigkeit, Raumbestandigkeit, Tragfahigkeit und Verdichtbarkeit fur den
vorgesehenen Einsatz als ungebundene Tragschicht geeignet sein.

Die Anforderungen der TL SoB-StB und ZTV SoB-StB in der vertraglich vereinbarten
Ausgabe sowie der Ersatzbaustoffverordnung sind einzuhalten.

Materialklasse nach ErsatzbaustoffV: mindestens RC-1
Baustoffgemisch: Betonrecycling 0/45 mm
Einbaudicke: 20 cm im verdichteten Zustand

Planumsgenauigkeit: + 1,0 cm gegeniber der Sollhéhe
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Auftraggeber:  Gemeinde Grof3solt, Wasserverband Nord

Datum:

04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Abrechnungseinheit: cbm

Vor dem Einbau sind der drtlichen Baulberwachung rechtzeitig folgende Unterlagen
vorzulegen:

® Eignungsnachweis fur den vorgesehenen Verwendungszweck,
® Prifzeugnisse der Gitelberwachung,

® Nachweis der Materialklasse nach ErsatzbaustoffV,

® Angaben zum Herstellerwerk und zur Herkunft des Materials,
®Nachweis der Zulassigkeit fir die vorgesehene Einbauweise.

Der Einbau darf erst nach Priifung und Freigabe durch die értliche Bautiberwachung
erfolgen. Die wasserwirtschaftlichen Einbaubedingungen, insbesondere
Grundwasserabstand, Deckschichten und Lage innerhalb oder auf3erhalb von
Wasserschutzgebieten, sind einzuhalten.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Flache innerhalb der planmafigen
Begrenzungen. Nicht angeordnete Mehrbreiten und Mehrdicken werden nicht gesondert
vergutet.

Fir Schleswig-Holstein sollte zusatzlich das aktuelle Verzeichnis der gitetiberwachten
Baustoffgemische des LBV.SH herangezogen werden. Wichtig ist, dass das angebotene
0/45-Material ausdriicklich fir eine Tragschicht und nicht lediglich als Fillmaterial
gutelUberwacht ist.

1.450,000 cbm EUR nur Einh.-Preis

07.01.0050 Kofferbettdrainage DN 100 liefern und verlegen

Kofferbettdrainage zur Entwasserung des Straflenoberbaus entsprechend den
Ausfiihrungsplanen héhen- und fluchtgerecht herstellen.

Die Leistung umfasst:

®Dranrohr aus PE-HD oder PP, DN 100, als Vollsickerrohr, Typ R 2 nach DIN 4262-1,
liefern und verlegen,

@ erforderliches Rohrplanum herstellen,

®Dranrohr mit gleichmafigem Gefalle verlegen,

®Rohrverbindungen einschlielich erforderlicher Kupplungen herstellen,

® Dranrohr mit filterstabilem, gewaschenem Drankies der Kérnung 8/16 mm allseitig
mindestens 15 cm umhdillen,

® Drankorper gegen das angrenzende Boden- bzw. Tragschichtmaterial mit geeignetem
Filtervlies vollstdndig umschlielen,

®Filtervlies mit ausreichender Uberlappung verlegen,

® | eitungsenden wahrend der Bauzeit gegen Verschmutzung und Eindringen von
Fremdstoffen verschliel3en,

®samtliche erforderlichen Erd-, Anpassungs- und Nebenarbeiten.

Das Dranrohr ist ohne Hoch- und Tiefpunkte mit einem Mindestgefalle von 0,5 % zu
verlegen. Lage, Hohen und Anschlussrichtungen richten sich nach dem Stral3en- und
Entwéasserungsplan.

Drankies und Filtervlies missen zum angrenzenden Boden filterstabil sein. Die Eignung der
Materialien ist vor dem Einbau nachzuweisen. Eine Vermischung des Drankdérpers mit
Boden oder Tragschichtmaterial ist zu verhindern.

Ausfihrung nach DIN 4262-1, DIN EN 1610 sowie den Anforderungen der ZTV E-StB und
ZTV SoB-StB in der vertraglich vereinbarten Fassung.
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Datum:

04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Dranrohr: PE-HD oder PP, Vollsickerrohr Typ R 2

Nennweite: DN 100

Drénkies: gewaschen, Kérnung 8/16 mm

Mindestgefalle: 0,5 %

Abrechnungseinheit: Ifd. m

Abgerechnet wird nach der tatsachlich verlegten Rohrleitungslange in der Rohrachse.

Anschliisse an Schachte, StraRenablaufe oder Vorflutleitungen einschliel3lich erforderlicher
Formstlicke werden gesondert vergutet.

75,000 m EUR . EUR

07.01.0060 Anschluss der Kofferbettdrainage an StraRenablauf bzw. Schacht

Zulage zur Position ,Kofferbettdrainage DN 100 liefern und verlegen® fur den fachgerechten
Anschluss der Dranleitung an StraRenablaufe bzw. Entwasserungsschéachte entsprechend
dem Entwasserungsplan.

Die Leistung umfasst:

® Dranrohr am Anschlusspunkt passgenau ablangen,

® erforderliche Ubergangs-, Anschluss- und Formstiicke liefern und einbauen,

® Ubergang vom Dranrohr auf ein ungelochtes Anschlussrohr DN 100 herstellen,

® vorhandene werkseitige Anschlusséffnung nutzen bzw. erforderliche Anschlusséffnung
fachgerecht herstellen,

® Anschluss mittels geeignetem Schachtfutter, Anschlussdichtung oder zugelassenem
Anschlussstlck herstellen,

® Rohrleitung héhen-, flucht- und gefallegerecht anschliefden,

® Anschluss dauerhaft dicht und gelenkig entsprechend dem Rohr- und Schachtsystem
herstellen,

® Anschlussbereich mit geeignetem Material unterstopfen und sichern,

® Filtervlies im Ubergangsbereich fachgerecht anschlieRen,

® Rohrleitung und Anschlussstelle von Verunreinigungen freihalten,

® Anschluss nach Fertigstellung reinigen und auf ordnungsgemafe Funktion prifen,

® samtliche erforderlichen Klein-, Dichtungs-, Befestigungs- und Nebenmaterialien.

Bei Anschlissen an Betonbauteile sind erforderliche Bohrungen erschitterungsarm
herzustellen. Bewehrung darf nur nach vorheriger Zustimmung der 6rtlichen
Bauliberwachung getrennt werden. Nicht mehr benétigte Offnungen sind dauerhaft wasser-
und bodendicht zu verschlief3en.

Drénleitung: DN 100, PE-HD oder PP
Anschlussrohr: ungelochtes Vollwandrohr DN 100
Anschlussbauwerk: Strallenablauf oder Entwasserungsschacht

Ausfiihrung: entsprechend DIN EN 1610, DIN 4262-1 und den Systemvorgaben des
Herstellers

Abgerechnet wird je vollstandig und funktionsfahig hergestellitem Anschluss einschlieflich
aller erforderlichen Form-, Ubergangs- und Dichtstlicke.

Die laufende Rohrleitung, Drankiesummantelung und Filtervliesumhillung werden Uber die
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Hauptposition der Kofferbettdrainage vergutet.
4,000 ST e EUR ..., EUR

07.01.0070 Statischer Plattendruckversuch auf OK obere Tragschicht

Statischen Plattendruckversuch auf der Oberkante der abschlieRenden ungebundenen
Tragschicht unmittelbar vor Herstellung der Asphalt- bzw. Pflasterflachen zur Kontrolle der
Tragfahigkeit und Verdichtung durchfihren.

Die Prufung ist nach Anordnung der drtlichen BauUberwachung durch einen fachkundigen,
unabhangigen Baugrundgutachter bzw. ein qualifiziertes Erdbaulabor auszufihren.

Zum Leistungsumfang gehdren:

® Priifstellen und Priftermine mit der 6rtlichen Baulberwachung abstimmen,
® Prifstellen vorbereiten,

® An- und Abfahrt des Prifpersonals,

@ samtliche Prifgerate bereitstellen,

@ geeignetes Belastungsfahrzeug bzw. Widerlager als Gegengewicht stellen,
® Erst- und Wiederbelastung nach DIN 18134 durchfuhren,
®Verformungsmodule (E_{v1}) und (E_{v2}) ermitteln,

®Verhaltniswert (E_{v2}/E_{v1}) ermitteln und beurteilen,

® Druck-Setzungs-Linien grafisch darstellen,

®Ergebnisse durch den Gutachter fachtechnisch beurteilen,

@ unterzeichneten Priifbericht digital Gbergeben,

® samtliche erforderlichen Nebenleistungen.

Priifverfahren: Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134
Priifebene: Oberkante der abschlieRenden ungebundenen Tragschicht
Geforderter Verformungsmodul: Ev2>150MN/m2

Verhiltniswert: (E_{v2}/E_{v1}) gemaR den Anforderungen des vereinbarten technischen
Regelwerks

Abrechnungseinheit: St.

Abgerechnet wird je angeordnetem, vollstandig durchgefiihrtem und priffahig
dokumentiertem Plattendruckversuch.

Werden die geforderten Werte aufgrund unzureichender Verdichtung oder einer sonstigen
mangelhaften Leistung des Auftragnehmers nicht erreicht, sind die erforderliche
Nachverdichtung bzw. Nachbesserung sowie die anschliefend notwendigen
Wiederholungspriifungen ohne gesonderte Vergutung auszufihren.

Zusatzliche Prifungen, die nicht durch eine mangelhafte Leistung des Auftragnehmers
verursacht und ausdricklich vom Auftraggeber angeordnet werden, werden gesondert
vergltet.

10,000 St EUR . EUR

Summe 07.01 Untere Tragschicht ~———— EUR
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Datum:

04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

07.02 Asphalttragschicht

Grundposition ZZ 001.0
07.02.0010 Asphalttragschicht AC 32 T S herstellen, d =10 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S liefern und in Gesamtflachen
einschlieBlich Zwickeln, Rand- und Anschlussstreifen profilgerecht einbauen und verdichten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Unterlage auf Hbéhenlage, Tragfahigkeit, Ebenheit und Beschaffenheit priufen,

® Unterlage reinigen und fiir den Asphalteinbau vorbereiten,

® Asphaltmischgut liefern und zur Einbaustelle transportieren,

® Mischgut gleichmaRig und grundsatzlich maschinell in einer Lage einbauen,

® nicht maschinell erreichbare Zwickel, Randstreifen und Kleinflachen von Hand
herstellen,

® planmafiige Hohen, Schichtdicken, Langs- und Querneigungen einhalten,

® Asphalttragschicht fachgerecht und gleichmaRig verdichten,

® Arbeitsnahte, Anschliisse, Ubergange und Randbereiche fachgerecht herstellen,

® Randbereiche besonders nachverdichten,

® fertige Schicht bis zur Uberbauung gegen Verunreinigung und Beschadigung schiitzen,

® samtliche erforderlichen Gerate, Transporte, Prifungen und Nebenleistungen.

Das Asphaltmischgut muss den Anforderungen der TL Asphalt-StB entsprechen.
Herstellung und Einbau erfolgen nach ZTV Asphalt-StB in der jeweils vertraglich
vereinbarten Fassung. Vor dem Einbau sind der 6rtlichen Bautberwachung
Eignungsnachweis und Angaben zum vorgesehenen Asphaltmischwerk vorzulegen.

Asphaltmischgut: AC32T S

Einbaubereich: Gesamtflachen einschlie8lich Zwickeln und Streifen
Einbaudicke: 10 cm im verdichteten Zustand

Einbau: einlagig

Rechnerisches Einbaugewicht: ca. 230 kg/m?

Abgerechnet wird nach der fiir diese Schicht planmaRig geforderten Breite und der
tatsachlich ausgefiihrten Lange. Zwickel, Rand- und Anschlussstreifen innerhalb der
planmafigen Begrenzung werden nicht gesondert vergutet.

Soweit keine seitliche Befestigung oder Einfassung vorhanden ist, ist die Asphalttragschicht
seitlich mit einer Neigung von 1:1 abzubéschen. Der hierfir erforderliche Mehreinbau ist in
den Einheitspreis einzurechnen.

Die Asphalttragschicht dient wahrend der ErschlieBungs- und Hochbauphase als befahrene
BaustralRe. Vor Herstellung der nachfolgenden Asphaltschicht ist ihre Oberflache zu reinigen
und auf Schaden, Verformungen, Verschmutzungen und mangelnden Schichtenverbund zu
prifen. Vom Auftragnehmer verursachte Schaden sind ohne gesonderte Vergitung
fachgerecht zu beseitigen.

Die Abrechnung erfolgt nach der tatsachlich ausgefiihrten Flache innerhalb der planmafigen
Begrenzungen. Nicht angeordnete Mehrbreiten und Mehrdicken werden nicht gesondert
vergutet.
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

4.500,000 gm EUR . EUR

Wahlposition ZZ 001.1 zu ZZ 001.0
07.02.0020 Asphalttragschicht AC 32 TN herstellen, d =10 cm

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut entsprechend der Ausfihrungsplanung
liefern und in Gesamtflachen einschliellich Zwickeln, Randstreifen und sonstigen Teilflachen
profilgerecht einbauen und verdichten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Asphaltmischgut liefern und zur Einbaustelle transportieren,
® Unterlage priifen, erforderlichenfalls reinigen und fiir den Einbau vorbereiten,
® Mischgut in einer Lage maschinell bzw. in nicht maschinell erreichbaren Bereichen von
Hand einbauen,
® Anschlisse, Ubergange, Zwickel und Randbereiche fachgerecht herstellen,
® Schicht auf die planmaRigen Hohen, Langs- und Querneigungen profilgerecht abziehen
und verdichten,
@ erforderliche Arbeitsnahte, Anschliisse und Randverdichtungen herstellen,
®samtliche Gerate, Transporte und Nebenleistungen.
Asphaltmischgut: AC 32 T N, sofern in der Ausfihrungsplanung nicht abweichend
festgelegt

Einbau: Gesamtflachen einschlief3lich Zwickel und Streifen
Einbaudicke: 10 cm im verdichteten Zustand

Einbau: einlagig

Einbaugewicht: 230 kg/m?

Ausfiihrung: gemal ZTV Asphalt-StB und TL Asphalt-StB in der vertraglich vereinbarten
Fassung

Abgerechnet wird nach der fiir diese Schicht planmaRig geforderten Breite und der
tatsachlich ausgefiihrten Lange. Zwickel, Streifen und sonstige Teilflachen innerhalb der
planmafligen Begrenzung werden nicht gesondert vergutet.

Soweit keine seitliche Befestigung oder Einfassung vorhanden ist, ist die Asphalttragschicht
seitlich mit einer Béschungsneigung von 1:1 auszubilden. Der hierfir erforderliche
Mehreinbau ist in den Einheitspreis einzurechnen.

4.500,000 gm EUR nur Einh.-Preis

07.02.0030 Asphalttragschicht mit Kehrmaschine reinigen

Asphalttragschicht unmittelbar vor dem Anspritzen bzw. dem Einbau der nachfolgenden
Asphaltschicht mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine vollstandig reinigen.

Sand, Staub, nicht gebundene oder lose Bestandteile sowie sonstige haftungsmindernde
Verschmutzungen aufnehmen. Bei Bedarf sind fest anhaftende Verunreinigungen vorab
mechanisch zu I6sen. Die gereinigte Flache muss trocken, sauber und flr die Herstellung
eines dauerhaft wirksamen Schichtenverbundes geeignet sein.

Die Leistung umfasst insbesondere:

@ selbstaufnehmende Kehrmaschine einschlieRlich Bedienung einsetzen,
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04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

@ erforderliche Vor- und Nachreinigung von Rand-, Zwickel- und Anschlussbereichen
durchflhren,

® aufgenommenes Kehrgut laden und abtransportieren,

®Kehrgut einer ordnungsgemafien und zulassigen Verwertung oder Entsorgung nach
Wahl des Auftragnehmers zufiihren,

® erforderliche Nachweise und Gebuhren,

® crforderliche Verkehrssicherungsmallnahmen einschlieRlich Auf-, Vor- und Abbauen
sowie Vorhalten,

®samtliche erforderlichen Gerate, Transporte und Nebenleistungen.

Die gereinigte Flache ist der 6rtlichen Baulberwachung vor den nachfolgenden Arbeiten zur
Abnahme vorzustellen. Bis zur Weiterbearbeitung ist sie vor erneuter Verschmutzung zu
schitzen.

Unterlage: vorhandene Asphalttragschicht

Reinigungsgerit: selbstaufnehmende Kehrmaschine

Abgerechnet wird nach der tatsachlich gereinigten Flache innerhalb der planmaRigen
Begrenzungen. Mehrfaches Reinigen infolge einer vom Auftragnehmer verursachten
erneuten Verschmutzung wird nicht gesondert vergutet.

4.500,000 gm e EUR .. EUR

07.02.0040 Asphalttragschicht mit Bitumenemulsion anspriihen

Fahrbahnflachen unmittelbar vor dem Einbau der Asphaltdeckschicht mit bitumenhaltigem
Bindemittel anspriihen, um einen dauerhaften Schichtenverbund herzustellen.

Die Unterlage muss sauber, ausreichend trocken, eben und frei von Staub, Sand, losen
Bestandteilen sowie sonstigen haftungsmindernden Verunreinigungen sein. Angrenzende
Einfassungen, Einbauten und Bauteile sind gegen Verschmutzungen zu schiitzen.

Das Bindemittel ist mit einem geeigneten Spritzgerat gleichmaRig und vollflachig
aufzubringen. Bindemittelansammlungen und Fehlstellen sind zu vermeiden.

Die Asphaltdeckschicht darf erst nach ausreichendem Brechen der Emulsion eingebaut
werden. Die angespruhte Flache ist bis zur Uberbauung vor Befahren und Verunreinigungen
zu schutzen.

In Verkehrsflachen: Fahrbahnflachen

Unterlage: frisch hergestellte Asphalttragschicht AC32 T S
Bitumenemulsion: kationische Bitumenemulsion C60B4-S
Bindemittelmenge: ca. 200 g/m? Emulsion

Folgeschicht: Asphaltdeckschicht, unmittelbar anschlieRend

Ausfiihrung: nach TL BE-StB und ZTV Asphalt-StB in der vertraglich vereinbarten Fassung

Die Leistung umfasst:

® Bitumenemulsion liefern,
® Unterlage unmittelbar vor dem Ansprihen kontrollieren,
® Bindemittel gleichmaRig und vollflachig aufsprihen,
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®angrenzende Flachen und Einbauten schutzen,
® angespruhte Flache bis zur Uberbauung sichern,
@ erforderliche Gerate, Transporte und Nebenleistungen.

Die Reinigung mit der selbstaufnehmenden Kehrmaschine wird iber die gesonderte
Reinigungsposition vergutet und ist nicht Bestandteil dieser Position.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich angespriihten Flache innerhalb der planmafigen
Begrenzungen.

4.500,000 gm EUR . EUR

07.02.0050 Schneidekante in vorhandener Asphaltbefestigung herstellen

Vorhandene Asphaltbefestigung bis zu einer Gesamtdicke von 20 cm an den planmafigen
Anschluss- und Aufbruchstellen mit geeignetem Schneidgerat lotrecht, geradlinig und Gber
die gesamte Befestigungsdicke schneiden.

Die Leistung umfasst:

® Schneidverlauf einmessen und anzeichnen,

® Asphaltbefestigung erschitterungsarm und ohne Beschadigung der verbleibenden
Flachen schneiden,

® erforderliche Mehrfachschnitte bei mehrlagigem Asphaltaufbau,

® anfallenden Schneidschlamm und lose Bestandteile vollstdndig aufnehmen,

® Arbeitsbereich reinigen,

® erforderliche Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren,

®samtliche Gerate, Betriebsstoffe und Nebenleistungen.

Die Schnittkante ist so herzustellen, dass ein fachgerechter und dauerhaft dichter Anschluss
der neu herzustellenden Asphaltbefestigung moglich ist. Ausgebrochene, unterhéhlte oder
beschadigte Kanten sind auf Kosten des Auftragnehmers bis zum tragfahigen Bestand
nachzuschneiden.

Befestigung: Asphalt
Gesamtdicke: bis 20 cm

Ausfihrung: lotrecht und geradlinig

Abgerechnet wird nach der tatsachlich hergestellten Ladnge der Schneidekante.

Das Aufnehmen und Entsorgen der abgeschnittenen Asphaltbefestigung sowie die
Behandlung der Anschlussflachen mit bitumenhaltigem Fugenmaterial werden Uber
gesonderte Positionen vergutet.

35,000 m L EUR .. EUR

Summe 07.02 Asphalttragschicht ~——— EUR
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07.03 Asphaltdeckschicht

Vorbemerkung zur Asphaltdeckschicht - zeitversetzte Ausfiihrung

Die Asphaltdeckschicht ist grundsatzlich als abschlieRende Leistung des Stralenoberbaus
vorgesehen.

Der Auftragnehmer hat bei seiner Kalkulation zu berticksichtigen, dass die Ausfihrung der
Asphaltdeckschicht witterungsbedingt und/oder aus Griinden des Bauablaufs
zeitversetzt gegeniber den Ubrigen StralRenbauarbeiten erfolgen kann.

Dies gilt insbesondere bei fir den Asphalteinbau ungeeigneten Witterungsbedingungen,
langeren Frostperioden oder sonstigen jahreszeitlich bedingten Einschréankungen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, den Ausfiihrungszeitpunkt der Asphaltdeckschicht unter
Berlcksichtigung der Witterungsverhaltnisse, des Bauablaufs und der erforderlichen
technischen Einbaubedingungen festzulegen.

Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ausfiihrung unmittelbar im Anschluss an die
tibrigen StraBenbauarbeiten besteht nicht.

Sofern die Asphaltdeckschicht zeitversetzt ausgefuhrt wird, erfolgt eine
Preisfortschreibung des angebotenen Einheitspreises entsprechend der Entwicklung
des amtlich veréffentlichten Baupreisindex fiir den StraBenbau zwischen dem Zeitpunkt
der Angebotsabgabe und dem Zeitpunkt der tatsachlichen Ausfiihrung.

Die Anpassung erfolgt nach folgender Formel:
EP angepasst = EP Angebot x Index Ausfiihrungszeitpunkt / Index Angebotszeitpunkt

MaRgebend sind die fur den jeweiligen Zeitraum amtlich verdffentlichten Indexwerte. Die
Preisfortschreibung gilt gleichermalien fir_Preissteigerungen und Preissenkungen.

Mit dieser Preisfortschreibung sind sédmtliche aus der zeitversetzten Ausfuhrung
resultierenden Preisdnderungen abgegolten.

Eine zusatzliche Vergiitung fiir eine erneute Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt,
Mobilisierung von Personal und Geraten, Wiederaufnahme der Arbeiten oder
vergleichbare Aufwendungen wird nicht gewéhrt. Diese Aufwendungen sind bei der
Kalkulation der betreffenden Positionen zu beriicksichtigen und mit den vereinbarten
Einheitspreisen abgegolten.

07.03.0010 Splittreichen Asphaltbeton AC 8 D SPliefern und einbauen

Splittreichen Asphaltbeton fir Asphaltdeckschichten AC 8 D SP, Grofstkorn 8 mm, liefern,
maschinell einbauen und fachgerecht verdichten.

Ausfiihrung gemal TL Asphalt-StB 26 und ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, jeweils in der fur
die Baumalinahme vereinbarten Fassung.

Die verwendeten Gesteinskdrnungen missen den Anforderungen der TL Gestein-StB 04/23
entsprechen.

Ausfiihrung als splittreiche, natiirlich aufgehellte Asphaltdeckschicht.
Asphaltmischgut: AC 8 D SP

Groltkorn: 8 mm

Einbaubereich: Fahrbahn und asphaltierte Nebenflachen

Einbaustarke: 4,0 cm

111



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Einbaugewicht: ca. 100 kg/m?

Aufhellung: natirliche Aufhellung durch geeignete helle Gesteinskérnungen, Anteil
mindestens 32 M.-%

Das Asphaltmischgut ist auf die vorgesehene Verkehrsbeanspruchung abzustimmen. Der
nach ZTV Asphalt-StB 26 erforderliche Eignungsnachweis ist dem Auftraggeber rechtzeitig
vor Ausfuhrung vorzulegen.

Die Deckschicht ist gleichmaRig, dicht, profilgerecht und mit dem vorgeschriebenen Quer-
und Langsgefalle herzustellen. Die Anforderungen an Verdichtung, Ebenheit,
Schichtenverbund und Oberflachenbeschaffenheit gemal ZTV Asphalt-StB 26 sind
einzuhalten.

An freien Randern ohne seitliche Einfassung ist die Asphaltdeckschicht mit einer seitlichen
Abbdschung 1 : 1 fachgerecht auszubilden.

Liefern, Einbauen, Verdichten sowie samtliche fir die vollstdndige Herstellung erforderlichen
Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Flache in der fir diese Schicht
vorgesehenen Breite in gm.

4.500,000 gm EUR . EUR

07.03.0020 Fugenband an Asphaltanschliissen herstellen

Fugen bzw. Anschlisse in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem
bitumenhaltigem Asphalt-Fugenband herstellen.

Ausfiihrung nach den einschlagigen technischen Regelwerken fiir Fugen in Verkehrsflachen,
insbesondere ZTV Fug-StB 15 unter Beriicksichtigung der aktuellen Ergdanzungen,
sowie den Technischen Lieferbedingungen fiir Fugenfilistoffe.

Die vorhandene, bereits geschnittene Asphaltkante reinigen, erforderlichenfalls trocknen und
fur den Einbau des Fugenbandes vorbereiten. Schnitt- und Anschlussflachen grindlich von
losen Bestandteilen, Staub und Verunreinigungen reinigen und erforderlichenfalls trocknen.

Anschlussflache mit einem zum Fugenband gehérenden bzw. dafiir geeigneten
Asphaltvoranstrich gleichmafig vorbehandeln. Nach ausreichender Trocknung des
Voranstrichs das Fugenband an der Klebeseite anschmelzen und gleichmaRig, vollflachig
und dauerhaft an die Anschlussflanke anpressen.

Fugenband:
Breite: mind. 10 mm
Hohe: entsprechend der Dicke der Asphaltdeckschicht, ca. 40 mm

Das Fugenband ist so einzubauen, dass nach Einbau und Verdichtung der anschlieRenden
Asphaltdeckschicht ein dauerhaft dichter und kraftschlissiger Anschluss entsteht.

Anfallendes Schnitt-, Fras- und Aufbruchgut aufnehmen, von der Baustelle abfahren und
einer ordnungsgemafen Verwertung bzw. Entsorgung zufihren. Samtliche hierfur
anfallenden Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung nach Lange der fertig hergestellten Fuge in m.

35,000 m L EUR . EUR
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07.03.0030 Schachtabdeckung an endgiiltige Fahrbahnhéhe anpassen

Im Falle einer zeitversetzten Herstellung der Asphaltdeckschicht vorhandene bzw. zuvor auf
das vorlaufige Fahrbahnniveau gesetzte Schachtabdeckung aufnehmen und héhengerecht
an die endgiiltige Fahrbahnoberkante anpassen.

Schachtabdeckung einschlief3lich Rahmen lésen, erforderlichenfalls aufnehmen,
Auflagerflache reinigen und mit geeigneten Ausgleichs- bzw. Vergussmaterialien dauerhaft
und standsicher auf die erforderliche Endhohe setzen.

Einzurechnen sind samtliche hierfir erforderlichen Arbeiten und Materialien, insbesondere
Ausgleichsringe, Mortel- bzw. Vergussmaterial, Kleinmaterial sowie erforderliche
Nebenarbeiten.

Die Schachtabdeckung ist héhen- und fluchtgerecht an die fertige Asphaltdeckschicht
anzupassen. Eine dauerhaft verkehrssichere, tragfahige und setzungsfreie Ausfiihrung ist
herzustellen.

Diese Position wird je Schachtabdeckung nur einmal vergiitet.

17,000 St EUR . EUR

07.03.0040 Wasserschieber an endgiiltige Fahrbahnhohe anpassen

Wie vor beschrieben, jedoch fiir StraBenkappen von Wasserschiebern.

Im Falle einer zeitversetzten Herstellung der Asphaltdeckschicht vorhandene bzw. zuvor auf
das vorlaufige Fahrbahnniveau gesetzte Stralenkappen aufnehmen bzw. I6sen und
hohengerecht an die endgiiltige Fahrbahnoberkante anpassen.

StralRenkappen einschliellich erforderlicher Unterteile und Auflager reinigen, ausrichten und
dauerhaft standsicher auf die erforderliche Endhéhe setzen.

Einzurechnen sind samtliche erforderlichen Arbeiten und Materialien, insbesondere
Ausgleichs-, Unterflitterungs- und Vergussmaterialien sowie erforderliches Kleinmaterial und
samtliche Nebenarbeiten.

Die Strallenkappen sind héhen- und fluchtgerecht an die fertige Asphaltdeckschicht
anzupassen und dauerhaft verkehrssicher sowie setzungsfrei herzustellen.

Diese Position wird je StraBenkappe nur einmal vergiitet.

10,000 St EUR . EUR

07.03.0050 StraBenablaufe an endgiiltige Fahrbahnhéhe anpassen
Wie vor beschrieben, jedoch fiir eingebaute StraBenablaufe einschlieBlich Aufsatz.

Im Falle einer zeitversetzten Herstellung der Asphaltdeckschicht vorhandene bzw. zuvor auf
das vorlaufige Fahrbahnniveau gesetzte StralRenabldufe bzw. Aufsatze 16sen,
erforderlichenfalls aufnehmen und héhengerecht an die endgiiltige Fahrbahnoberkante
anpassen.

Aufsatz einschlieBlich Rahmen und Auflager reinigen, héhen- und fluchtgerecht ausrichten
und dauerhaft standsicher auf die erforderliche Endhdhe setzen.

Einzurechnen sind sédmtliche erforderlichen Arbeiten und Materialien, insbesondere
Ausgleichs-, Unterfutterungs- und Vergussmaterialien sowie erforderliches Kleinmaterial und
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samtliche Nebenarbeiten.

Der StraBenablauf ist so anzupassen, dass ein ordnungsgemafer und riickstaufreier
Wasserzulauf aus der fertigen Fahrbahnoberflache gewahrleistet ist. Die Ausflihrung ist
dauerhaft verkehrssicher und setzungsfrei herzustellen.

Diese Position wird je StraBenablauf nur einmal vergiitet.

10,000 St EUR .., EUR

Summe 07.03 Asphaltdeckschicht ~———— EUR
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07.04 Deckschichten ohne Bindemittel.

07.04.0010 Dynamische Schicht aus Mineralgemisch herstellen

Mineralgemisch aus gebrochenen Gesteinskdrnungen, bindigem Spezialkies und Brechsand
als dynamische Schicht zwischen Tragschicht und Deckschicht auf der vorhandenen
Tragschicht liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

Ausfiihrung entsprechend den Anforderungen der DIN 18035-5.

Material lagen- und profilgerecht einbauen, auf die erforderliche Einbaufeuchte bringen und
dynamisch verdichten. Oberflache eben, geschlossen sowie entsprechend den
vorgegebenen Hohen und Gefallen herstellen.

Einbaudicke im verdichteten Zustand: 6 cm
Koérnung: 0/8 mm oder 0/16 mm
Referenzfabrikat:

HanseMineral — Hanse Grand

Haaleler Kamp 3

27446 Selsingen

oder technisch gleichwertig.

Samtliche erforderlichen Liefer-, Einbau-, Verdichtungs- und Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich hergestellten Flache.
Angebotenes Fabrikat / Typ: ...
Hersteller: ...,

Vom Bieter zwingend auszufiillen.

2.200,000 gm L EUR .. EUR

Besondere Regelung zu Pos. 4.4.20

Die Position 07.040.0020 ,Deckschicht ohne Bindemittel einbauen* ist als abschlieRende
Leistung der betreffenden Verkehrs- und Wegeflachen vorgesehen.

Die Ausfiihrung erfolgt erst nach weitgehendem Abschluss der Hochbauarbeiten im
ErschlieBungsgebiet und wenn kein wesentlicher schwerer Baustellenverkehr mehr zu
erwarten ist.

Als voraussichtlicher Ausflihrungszeitraum wird ein Zeitraum von ca. 24 bis 36 Monaten
nach Fertigstellung der erstmaligen ErschlieBungs- und StraBenbauarbeiten
angenommen.

Der genaue Ausfuhrungszeitpunkt wird durch den Auftraggeber unter Berticksichtigung des
tatsachlichen Baufortschritts, des verbleibenden Baustellenverkehrs und der
Witterungsverhaltnisse festgelegt und dem Auftragnehmer rechtzeitig, moglichst
mindestens 4 Wochen vor Ausfiihrung, mitgeteilt.
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Das vorgenannte Zeitfenster dient der Kalkulationsgrundlage und stellt keinen verbindlichen
Ausfiihrungstermin dar.

Aufgrund der zeitversetzten Ausfiihrung wird der angebotene Einheitspreis entsprechend der
Entwicklung des malRgebenden amtlichen Baupreisindex zwischen dem Zeitpunkt der
Angebotsabgabe und dem Zeitpunkt der tatsachlichen Ausfiihrung fortgeschrieben.

EP angepasst = EP Angebot x Index Ausfiihrungszeitpunkt / Index Angebotszeitpunkt
Die Preisfortschreibung gilt gleichermalen fir Preissteigerungen und Preissenkungen.

Die flr die zeitversetzte Ausfihrung innerhalb des vorgenannten Zeitfensters
erforderliche erneute Anfahrt, Mobilisierung von Personal und Geraten, Wiederaufnahme der
Arbeiten sowie eine hierfur erforderliche Baustelleneinrichtung sind bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen und werden nicht gesondert vergiitet.

07.04.0020 Deckschicht aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel herstellen

Deckschicht aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Ausfiihrung gemal DIN 18315 sowie ZTV SoB-StB 20, jeweils in der fir die BaumaRnahme
vereinbarten Fassung. Die Anforderungen des Herstellers an Einbau, Wassergehalt und
Verdichtung sind zusatzlich zu beachten.

Verkehrsflachen: Geh- und Wegeflachen / wassergebundene Verkehrsflachen
Einbaumenge: ca. 80 kg/m? bei 4 cm Einbaudicke

Einbaudicke im verdichteten Zustand: 4 cm

Baustoffgemisch: 0/11 mm

Verdichtungsgrad: entsprechend DIN 18315, ZTV SoB-StB 20 und Herstellerangaben

Das Baustoffgemisch ist erdfeucht anzuliefern bzw. auf die fur den Einbau erforderliche
Feuchte einzustellen, gleichmafig und profilgerecht aufzubringen und fachgerecht zu
verdichten.

Die Oberflache ist eben, geschlossen, scherfest und entsprechend den in den
Ausfihrungsunterlagen vorgegebenen Hohen und Geféllen herzustellen.

Falls keine seitliche Einfassung oder sonstige Befestigung vorhanden ist, ist die Deckschicht
seitlich mit einer Neigung von 1 : 1 abzubdschen.

Erforderlicher Handeinbau, insbesondere in Randbereichen, Zwickeln, Anschliissen und
schwer zuganglichen Flachen, ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Referenzfabrikat:
HanseGrand Robust, Kérnung 0/11 mm
oder technisch gleichwertig.

Samtliche erforderlichen Liefer-, Einbau-, Wasserzugabe-, Profilierungs-, Verdichtungs- und
Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Flache in der fir diese Schicht
geforderten Breite.

Angebotenes Fabrikat / Typ:
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Hersteller:

Vom Bieter zwingend auszufiillen.

2.200,000 gm L EUR . EUR

07.04.0030 Einbauteile an neue Hohenlage anpassen

Vorhandene Einbauteile wie Hydranten, Schieberkappen, StraBenkappen und ahnliche
Einbauten im Bereich der Verkehrsflachen(Vorposition) freilegen und an die neue Sollhéhe
der fertigen Oberflache anpassen.

Einbauteile einschlieRlich erforderlicher Auflager und Unterteile I16sen, héhen- und
fluchtgerecht ausrichten und dauerhaft standsicher wieder einsetzen.

Freigelegte Bereiche mit geeignetem Material lagenweise verfiillen und fachgerecht
verdichten. Erforderliche Ausgleichs-, Unterfiitterungs- und Vergussmaterialien sowie
Kleinmaterial sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Anfallendes Aufbruchmaterial aufnehmen, von der Baustelle abfahren und einer
ordnungsgemafien Verwertung bzw. Entsorgung nach Wahl des Auftragnehmers zufiihren.

Samtliche erforderlichen Erd-, Anpassungs-, Verfill-, Verdichtungs- und Nebenarbeiten sind
in den Einheitspreis einzurechnen.

Diese Position wird je Einbauteil nur einmal vergiitet.

30,000 St EUR . EUR

Summe 07.04 Deckschichten ohne Bindemittel. @ s EUR
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07.05 Uberfahrt iiber Entwisserungsmulen

Vorbemerkung - Grundstiicksiiberfahrten liber Entwasserungsmulden

Die Grundstiicke Nr. 7, 8, 9, 10, 24 und 27 werden uber die im Strallenraum vorgesehenen
Entwasserungsmulden erschlossen.

Fir diese Grundstiicke sind insgesamt 6 Grundstiicksiiberfahrten herzustellen.

Die genaue Lage und Breite der einzelnen Grundstiickszufahrten steht zum Zeitpunkt der
Ausschreibung noch nicht fest. Die nachfolgenden Positionen dienen daher zunachst der
Preisbildung fiir die spatere Herstellung der Grundstiicksiiberfahrten. Die endguiltige
Lage, Breite und Ausfiuhrung der einzelnen Zufahrten wird durch den Auftraggeber bzw. die
Bauleitung vor Ausfiihrung festgelegt.

Die Herstellung der Uberfahrten erfolgt voraussichtlich zeitversetzt, ca. innerhalb von 36
Monaten nach Herstellung der erstmaligen ErschlieBungsanlagen.

Die fur die Grundsticksuberfahrten vorgesehenen Mengen der Frostschutz- und
Tragschichten sind bereits in den jeweiligen Hauptpositionen berticksichtigt. Die
nachfolgenden Zulagepositionen erfassen daher den Mehraufwand fiir die nachtragliche,
abschnittsweise Herstellung in Kleinflachen, einschliel3lich zusatzlicher Arbeitsgange,
Gerateumsetzungen, Anpassungsarbeiten und erschwerter Verdichtung.

Die Oberflachen der Grundstiicksuberfahrten werden entsprechend den nachfolgend
ausgeschriebenen Positionen mit einer dynamischen Schicht und einer Deckschicht aus
HanseGrand bzw. technisch gleichwertigem Material hergestellt.

Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation zu berlcksichtigen, dass die vorgenannten
Leistungen zeitversetzt ausgefiuhrt werden. Der genaue Ausfihrungszeitpunkt wird durch
den Auftraggeber rechtzeitig vor Ausfihrung mitgeteilt. Eine gesonderte Vergitung fur
erneute Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt oder Mobilisierung erfolgt nicht, soweit die
Ausfiihrung innerhalb des vorgenannten Zeitfensters erfolgt. Etwaige Preisanderungen
werden nach der fiir die zeitversetzte Ausfiihrung im LV festgelegten Preisgleitregelung
berucksichtigt.

Die Abrechnung erfolgt ausschlieBlich nach den tatsachlich ausgefiihrten und von der
Bauleitung angeordneten Mengen.

07.05.0010 Zulage - Frostschutzschicht nachtraglich im Bereich der Grundstiicksiibe

Zulage zur Pos. [Pos.-Nr. Frostschutzschicht]

Zulage fir die zeitversetzte und kleinflachige Herstellung der Frostschutzschicht im
Bereich der Grundstlickslberfahrten tber die Entwasserungsmulden.

Frostschutzmaterial entsprechend der vorgenannten Hauptposition profilgerecht einbauen
und verdichten.

Die Lieferung und Menge des Frostschutzmaterials selbst ist Giber die Hauptposition
bericksichtigt. Mit der Zulage sind insbesondere der Mehraufwand fir:

®nachtragliche Herstellung,
®kleinflachigen Einbau,

@ zusatzliche Gerateumsetzungen,

® erforderlichen Handeinbau,

® Anpassung an vorhandene Flachen,
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®lagenweise Verdichtung
abgegolten.

Schichtdicke und Material entsprechend Pos. [Pos.-Nr.].
Abrechnung nach tatsachlich ausgefuhrter Flache.

Einheit: m?

100,000 gm EUR .., EUR

07.05.0020 Zulage - Tragschicht nachtraglich im Bereich der Grundstiicksiiberfahrt
Zulage zur Pos. [Pos.-Nr. Tragschicht]

Wie vor, jedoch fiir die zeitversetzte und kleinflachige Herstellung der Tragschicht ohne
Bindemittel im Bereich der Grundstticksuberfahrten.

Material, Kérnung, Schichtdicke und Verdichtungsanforderungen entsprechend der
Hauptposition [Pos.-Nr. Tragschicht].

Die Materialmenge ist bereits in der Hauptposition bertcksichtigt.

Einzurechnen sind sédmtliche aus der nachtraglichen Herstellung entstehenden zuséatzlichen
Arbeits- und Gerateaufwendungen einschlief3lich Handeinbau, Profilierung, Anschlissen und
Verdichtung.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefuhrter Flache.

100,000 gm EUR . EUR

07.05.0030 Dynamische Schicht im Bereich der Grundstiicksiiberf

Dynamische Schicht im Bereich der Grundstiicksliberfahrten herstellen

Mineralgemisch aus gebrochenen Gesteinskdrnungen, bindigem Spezialkies und Brechsand
als dynamische Schicht zwischen Tragschicht und Deckschicht liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten.

Ausfiihrung entsprechend der bereits ausgeschriebenen Position [Pos.-Nr. dynamische
Schicht].

Einbaudicke im verdichteten Zustand: 6 cm
Koérnung: 0/8 oder 0/16 mm

Referenzfabrikat:

HanseMineral — Hanse Grand

oder technisch gleichwertig.

Die Oberflache ist hdhen- und profilgerecht entsprechend den vorgesehenen
Grundsticksiberfahrten und den angrenzenden Entwasserungsmulden herzustellen.

Samtliche Liefer-, Einbau-, Profilierungs-, Verdichtungs- und Nebenleistungen sind
einzurechnen.

Abrechnung nach tatsachlich ausgeflhrter Flache.

100,000 gm EUR .. EUR
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07.05.0040 HanseGrand-Deckschicht im Bereich der Grundstiicksiiberfahrten herstelle

Deckschicht aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel im Bereich der Grundsticksuberfahrten
liefern, einbauen und verdichten.

Ausflhrung entsprechend der ausgeschriebenen Position [Pos.-Nr. HanseGrand-
Deckschicht].

Einbaudicke: entsprechend Hauptposition
Baustoffgemisch: HanseGrand Robust oder technisch gleichwertig.

Die Oberflache ist eben, geschlossen und profilgerecht entsprechend den vorgegebenen
Hohen und Geféllen herzustellen.

Anschlisse an angrenzende Wege-, Mulden- und Verkehrsflachen sind fachgerecht
anzuarbeiten.

Erforderlicher Handeinbau in Rand-, Anschluss- und Zwickelbereichen ist einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet.

Abrechnung nach tatsachlich ausgefuhrter Flache.
100,000 gm s EUR ., EUR

07.05.0050 Tiefbordsteine T 10 x 25 im Bereich der Grundstiicksiiberfahrten herstel
Tiefbordsteine aus Beton im Bereich der Grundstlicksuberfahrten als seitliche Einfassung
liefern und hdhen- sowie fluchtgerecht setzen.

Bezeichnung: T 10 x 25 cm

Gerade Steine sowie erforderliche Pass- und Anpassungssteine sind einzurechnen.
Tiefbordsteine auf durchgehendem Betonfundament setzen.

Unterbeton:

Beton C20/25

Dicke: 20 cm

Rickenstiitze:

Beton C20/25

Breite: mind. 15 cm

bis ca. 10 cm unter OK Bordstein

Fundament und Ruckenstltze sind dauerhaft standsicher und verschiebesicher herzustellen.
Erforderliche Erd-, Schneid-, Anpassungs-, Beton- und Nebenarbeiten sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung nach tatsachlich hergestellter Lange.

Einheit: m

40,000 Lfdm . EUR . EUR

Summe 07.05 Uberfahrt iiber Entwisserungsmulen L EUR
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07.01 Untere Tragschicht

07.02 Asphalttragschicht
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08 Steinsetzarbeiten

08.01 Borde, Rinnen

08.01.0010 Tiefbordsteine T 10 x 25 liefern und setzen

Tiefbordsteine aus Beton, gerade Steine und Bogensteine, liefern und hdhen- sowie
fluchtgerecht setzen.

Ausfihrung geman DIN EN 1340 in Verbindung mit DIN 483 sowie DIN 18318 und ZTV
Pflaster-StB 20.

Bezeichnung: T 10 x 25 cm

Bogensteine entsprechend den in den Ausfiihrungspldnen vorgesehenen Radien
liefern und einbauen.

Tiefbordsteine auf durchgehendem Fundament aus Beton setzen. Fundament und
Ruckenstiltze sind fachgerecht herzustellen und zu verdichten.

Unterbeton:

Beton C20/25

Dicke im verdichteten Zustand: 20 cm
Riickenstiitze:

Beton C20/25

Breite: mind. 15 cm

Oberkante: bis 10 cm unter OK Bordstein

Fundament und Riickenstiitze sind so herzustellen, dass eine dauerhaft standsichere und
verschiebesichere Einfassung entsteht.

Erforderliche Erdarbeiten, Anpassungen, Schneidarbeiten, Bogensteine, Beton, Schalung
sowie samtliche Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der tatséachlich hergestellten Lange der Einfassung.

Abrechnung: m
1.580,000 m EUR .. EUR

08.01.0020 Hochbordstein aus Beton liefern und setzen

Hochbordsteine aus Beton, gerade Steine sowie erforderliche Bogen-, Ubergangs- und
Passsteine, liefern und héhen- und fluchtgerecht setzen.

Bezeichnung: H 15 x 30 cm

Ausfiihrung nach DIN EN 1340 in Verbindung mit DIN 483. DIN 483 legt die in Deutschland
Ublichen Formen und Male der Betonbordsteine erganzend zu DIN EN 1340 fest.

Bordsteine auf Betonfundament setzen und mit beidseitiger bzw. entsprechend der
Einbausituation erforderlicher Betonriickenstlitze standsicher befestigen.

Beton fiir Fundament und Ruickenstlitze: C 20/25.
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Fundamentdicke mindestens 20 cm, Rlckenstitze mindestens 15 cm breit, bis mindestens
2/3 der Bordsteinhohe hochfiihren, soweit angrenzende Befestigungen dies zulassen.

Fugenbreite gleichmafig herstellen; Fugen entsprechend den technischen Anforderungen
ausfiihren. Schneiden und Anpassen der Bordsteine sowie samtliche erforderlichen
Nebenarbeiten sind einzurechnen.

Herstellung der Einfassung entsprechend DIN 18318 — Pflasterdecken und Plattenbeldge,
Einfassungen. Die derzeit gefiihrte Ausgabe ist DIN 18318:2019-09.

Abrechnung: nach tatsachlich eingebauter Lange.

140,000 Lfdm .. EUR . EUR

08.01.0030 Absenkstein aus Beton liefern und setzen (Li/Re)

Absenksteine aus Beton als Ubergang vom Hochbord zur abgesenkten Bordfiihrung liefern
und héhen-, flucht- und fachgerecht setzen.

Ausfiihrung passend zu den ausgeschriebenen Hochbordsteinen H 15 x 30 cm,
einschlieBlich erforderlicher linker und rechter Ubergangssteine.

Absenkung entsprechend den Hohenangaben der Ausfuhrungsplanung, insbesondere im
Bereich von Grundstiickszufahrten und sonstigen Uberfahrten.

Steine auf Betonfundament setzen und mit Betonriickenstlitze standsicher befestigen.
Betonfundament und Riickenstiitze entsprechend der angrenzenden Bordsteinbefestigung
herstellen.

Absenkstein H 15/30, 1-teilig, Lange 1,00 m, links bzw. rechts, liefern und setzen.
EinschlieBlich:

®Lieferung samtlicher Form-, Ubergangs- und Passsteine,
® erforderlicher Schneid- und Anpassungsarbeiten,
® Ausbildung gleichmaRiger Fugen,
® Betonfundament und Rickenstitze,
®aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Ausfiihrung gemaf DIN EN 1340, DIN 483 und DIN 18318.

Abrechnung: nach Stiick.

6,000 St = EUR . EUR

08.01.0040 Rundbordstein R 15/22 liefern und setzen

Rundbordsteine aus Beton, gerade Steine sowie erforderliche Passstlicke, liefern und
héhen- und fluchtgerecht setzen.

Bezeichnung: R 15 x 22 cm
Ausfiihrung: Rundbordstein, Kopfabrundung R 2
Farbe: grau

Rundbordsteine gemal DIN EN 1340 und DIN 483. Die Abmessung 15 x 22 cm ist eine
Ubliche DIN-Ausfihrung fir Rundbordsteine.
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Steine auf Betonfundament setzen und mit Betonriickenstiitze standsicher befestigen. Beton
fur Fundament und Rickenstiitze entsprechend den Anforderungen der DIN 18318.

Oberkante Rundbord entsprechend den Hohenangaben der Ausfiihrungsplanung bzw. im
Bereich der Grundstiickszufahrten mit der vorgesehenen Auftrittshdhe tGber Fahrbahn
herstellen.

In die Leistung einzurechnen sind insbesondere Lieferung, Abladen und Zwischenlagern,
Betonfundament und Ruckenstutze, erforderliche Schneid- und Anpassungsarbeiten sowie
das fachgerechte Herstellen der Anschliisse an die Absenk- bzw. Ubergangssteine.

Abrechnung: nach tatsachlich eingebauter Lange

42,000 m EUR . EUR

08.01.0050 Zweireihige Pflasterrinne, b = 20 cm, liefern und herstellen

Zweireihige Pflasterrinne als wasserfiihrende Rinne zwischen Bordsteineinfassung und
Asphaltfahrbahn herstellen.

Pflasterrinne zur kontrollierten Ableitung des anfallenden Oberflachenwassers entlang der
Fahrbahn zu den vorgesehenen Stralkenablaufen.

Ausfiihrung:

Betonpflastersteine liefern und zweireihig, héhen- und fluchtgerecht entsprechend den
vorgegebenen Strallenhéhen und Langsgefallen verlegen.

® Pflaster: Betonrechteckpflaster

® Abmessungen: 10 x 20 cm

@ Steindicke: 8 cm

®Farbe: grau

®Rinnenbreite insgesamt: 20 cm

®\Verlegung: 2-reihig

® Gefalle entsprechend Stralen- und Entwasserungsplanung

® Oberflache der Rinne gleichmafig und ohne Versatze herstellen.
Pflastersteine auf ausreichend tragfahiger Unterlage in Betonbett C 20/25, Dicke
mindestens ca. 10 cm, setzen.

Seitliche Befestigung bzw. Einspannung der Pflasterrinne zwischen Bordstein und
angrenzender Fahrbahnbefestigung standsicher herstellen.

Fugen gleichmaRig ausbilden und mit geeignetem, frost- und tausalzbestéandigem
Fugenmaterial vollstandig verfillen. Die Rinne ist dauerhaft standsicher sowie
oberflachenwasserdicht bzw. wasserfuhrend auszubilden, sodass Niederschlagswasser
gezielt zu den StraRenablaufen gefihrt wird.

Anschlisse an Strallenablaufe einschliellich erforderlicher Anpassungs-, Schneide- und
Passarbeiten fachgerecht herstellen. Im Bereich der Straflenabldufe Pflastersteine
entsprechend den Einlaufkdsten zuschneiden und mit mdglichst gleichmafigen Fugen
anschlielen.

Anschluss an Hoch-, Rund- und Absenkbordsteine hohen- und fluchtgerecht herstellen.

Der Anschluss an die Asphaltfahrbahn ist geradlinig herzustellen. Erforderliche Schneid-,
Anpassungs- und Nebenarbeiten zur Ausbildung eines sauberen und dauerhaft
standsicheren Uberganges sind einzurechnen.

In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:
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®Lieferung aller Pflaster- und Passsteine,
® Abladen und Zwischenlagern,
@ erforderliches Feinplanum,
®Betonbett C 20/25,
®Verlegen und Ausrichten der Pflastersteine,
®Herstellung des erforderlichen Langs- und Quergefalles,
@ Schneiden und Anpassen der Steine,
® Ausbildung der Anschlisse an Bordsteine,
® Ausbildung der Anschlisse an die Straflenablaufe,
®Verfilllen der Pflasterfugen,
®\Verdichten bzw. fachgerechtes Setzen,
®Reinigung der fertigen Rinnenflache,
®samtliche erforderlichen Nebenarbeiten.
Ausfiihrung nach den einschlagigen technischen Regelwerken fir Pflasterdecken,
Plattenbelage und Einfassungen.

Abrechnung: nach tatsachlich hergestellter Rinnenlange.

200,000 m EUR . EUR

08.01.0060 Anschlussfuge Asphalt/Pflasterrinne herstellen

Langsfuge zwischen Asphaltbefestigung und zweireihiger Pflasterrinne reinigen,
erforderlichenfalls trocknen und mit geeignetem heil} verarbeitbarem bitumenhaltigem
Fugenfillstoff dauerhaft und wasserdicht schlieen. Einschlie3lich Voranstrich, samtlicher
Nebenarbeiten und Entfernen Uberschissigen Materials.

200,000 Lfdm . EUR .. EUR

Summe 08.01 Borde, Rinnen e EUR

125



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

08.02 Pflaster, Platten

Grundposition ZZ 001.0
08.02.0010 Betonrechteckpflaster liefern und verlegen

Betonpflasterdecke fiir Feuerwehrzufahrt und Stellplatzflachen liefern und fachgerecht
herstellen.
Pflaster: Betonrechteckpflaster nach DIN EN 1338
Ausfiuhrung: mit Microfase
Farbe: grau
Abmessungen: 10 x 20 x 8 cm
Verlegeart: Halbverband, quer zur Fahrtrichtung
Bettung: Brechsand, Dicke im fertigen Zustand ca. 3 cm
Koérnung fir Bettung und Fugenmaterial : Bettung 0/5 und Fugenmaterial 0/2
Pflastersteine héhen-, flucht- und profilgerecht entsprechend den vorgegebenen Héhen und
Gefallen auf vorbereiteter Bettung verlegen.
Erforderliche Halb-, Pass- und Randsteine sowie sdmtliche Schneid- und
Anpassungsarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen. Halbsteine sind vorzugsweise
als werkseitig hergestellte Steine einzubauen.
Fugen gleichmaRig herstellen und vollstandig mit geeignetem Brechsand verfillen.
Fertig verlegte Flache mit geeignetem Flachenruttler mit Schutzvorrichtung standsicher
abritteln. Dabei sind Beschadigungen der Pflasteroberflache und angrenzender Bauteile
auszuschlief3en.
Soweit es der Schutz angrenzender Bebauung, Einfassungen, Leitungen oder sonstiger
Bauteile erfordert, sind entsprechend kleinere Verdichtungsgerate einzusetzen bzw. Rand-
und Anschlussbereiche von Hand zu verdichten.
Nach dem Abrttteln Fugen erneut vollstdndig mit Brechsand verfiillen und erforderlichenfalls
einschlammen bzw. einkehren. Uberschiissiges Fugenmaterial nach vollstandiger
Fugenfiillung entfernen und Pflasterflaiche besenrein Gbergeben.
In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:

®Lieferung und Abladen der Pflastersteine,

®Brechsand flir Bettung und Fugenfillung,

®Herstellen der Pflasterbettung,

®\erlegen im Halbverband,

®Halb-, Rand- und Passsteine,

® erforderliche Schneidarbeiten,

® Anschlisse an Bordsteine, Rinnen und sonstige Einfassungen,

®vollstdndige Fugenfiillung,

® Abritteln der Pflasterflache,

® Nachverfugen und Reinigen,

@ samtliche erforderlichen Nebenarbeiten.
Ausfiihrung geman DIN 18318.
Abrechnung: nach fertig hergestellter Pflasterflache.

240,000 gm EUR .. EUR

Summe 08.02 Pflaster, Platten @~ EUR
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Bezeichnung Einheitspreis Gesamtpreis
Titelzusammenstellung:

08.01 Borde, Rinnen EUR

08.02 Pflaster, Platten

08 Steinsetzarbeiten
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09 Ausstattung

09.01 Beleuchtung

09.01.0010 Leitungsgraben auBerhalb des gemeinsamen Versorgungsgraben

Leitungsgraben fur Stromkabel, Strallenbeleuchtung sowie zugehdrige Kabelleerrohre
aulerhalb des gemeinsamen Versorgungsgrabens herstellen.

Grabentiefe: bis 0,70 m

Lichte Grabenbreite: ca. 0,40 m

Kabel / Kabelleerrohre: bis DN 100

Die Leitungsgraben befinden sich innerhalb des vorgesehenen Gehweg-/Grandstreifens.

Die angegebene Grabentiefe bezieht sich auf OK fertiger Gehweg bzw. OK fertiger
Grandweg bis zur Grabensohle.

Der Gehweg-/Grandweg erhalt einen Gesamtaufbau von ca. 50-55 cm. Der hierfur
erforderliche Bodenabtrag bis UK Wegeaufbau ist bereits Bestandteil der vorstehenden
Positionen zur Herstellung des Gehweg-/Grandweges und wird innerhalb dieser
Leitungsgrabenposition nicht nochmals vergiitet.

Bei einer Grabentiefe von bis zu 0,70 m ist daher bei der Kalkulation dieser Position lediglich
der zusatzlich erforderliche Aushub unterhalb UK Wegeaufbau, entsprechend ca. 0,15-
0,20 m, zu berUcksichtigen.

Boden fur den Leitungsgraben einschliel3lich erforderlicher Muffenlécher, Anschlussbereiche
und Jrtlicher Aufweitungen profilgerecht 16sen und ausheben.

Zur Wiederverwendung geeigneten Aushubboden seitlich lagern und nach Verlegung der
Kabel bzw. Kabelleerrohre aufRerhalb der Leitungszone lagenweise wieder einbauen und
fachgerecht verdichten.

Zusatzlich erforderlicher Zufiullboden sowie Bettungs-, Kabelsand- und
Leitungszonenmaterial werden gesondert vergutet.

Nicht zur Wiederverwendung geeigneter sowie aufgrund der eingebauten Kabel,
Kabelleerrohre und Leitungszonenmaterialien Uberschissiger Aushubboden wird Uber die
hierfur vorgesehene gesonderte Position fur Abfuhr und Verwertung/Entsorgung verguitet.

Muffenlécher, ortliche Aufweitungen und geringfiigiger Mehraushub werden nicht gesondert
vergltet.

Abgerechnet wird nach der Lange des fertig hergestellten Leitungsgrabens, gemessen in der
Achse der Leitung.

200,000 m EUR . EUR

09.01.0020 Bettungssand einbauen

Bettungssand (steinfrei) frei Verwendungsstelle liefern und von 10 cm unter Rohrsohle bis
30 cm Uber Rohrscheitel einbauen und verdichten.

200,000 m EUR . EUR
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09.01.0030 Kabelschutzrohr DN 110 liefern und verlegen

Kabelschutzrohr als Leerrohr fiir Strom-, Strallenbeleuchtungs- bzw.
Telekommunikationsleitungen liefern und fachgerecht verlegen.

Material: PVC-U-Hartrohr
Abmessung: 110 x 5,3 mm
Ausfihrung: gemafl DIN 8062
Verlegeart: einrohrig

Rohre héhen- und fluchtgerecht einschliellich aller erforderlichen Rohrverbindungen,
Muffen, Kupplungen und Passstiicke verlegen.

Rohrverbindungen dauerhaft fest und gegen das Eindringen von Boden und Verfillmaterial
geschutzt herstellen.

Erforderliches Ablangen und Anpassen der Rohre sowie Verschnitt sind einzurechnen.

Nach Fertigstellung samtliche Rohroffnungen mit geeigneten, dauerhaft sitzenden
Verschlusskappen bzw. Stopfen dicht verschliefden.

In das Kabelschutzrohr einen verzinkten, runden Stahleinziehdraht, Durchmesser
mindestens 3 mm, durchgehend einziehen. An beiden Rohrenden ist der Einziehdraht
jeweils mindestens 2,00 m iiberstehen zu lassen und gegen Zuriickziehen zu sichern.

Erschwernisse durch vorhandene bzw. kreuzende Leitungen werden nicht gesondert
vergutet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Bettungs- und Verfullmaterial wird, soweit vorgesehen, Uber gesonderte Positionen vergutet.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich verlegten Rohrlange, gemessen in der Achse der
Rohrleitung.

Einheit: m

60,000 m EUR .. EUR

09.01.0040 StraRenbeleuchtungskabel NYY-J 5 x 10 mm? liefern und verlegen

StralRenbeleuchtungskabel auf Kabeltrommeln frei Baustelle liefern und fachgerecht im
vorbereiteten Leitungsgraben bzw. Kabelschutzrohr verlegen.

Kabeltyp: NYY-J
Querschnitt: 5 x 10 mm?

Kabel entsprechend den einschlagigen DIN-/VDE-Bestimmungen abrollen, ohne unzulassige
Zug-, Druck- oder Biegebeanspruchung verlegen und an den vorgesehenen
Anschlussstellen mit ausreichender Anschlusslange bereitstellen.

An jedem vorgesehenen Standort einer Stra3enleuchte ist zusatzlich eine Kabelschleife
von ca. 5,00 m Lange flir den spateren Anschluss der Leuchte vorzusehen und geschiitzt
im Bereich des Leuchtenstandortes abzulegen.

Erforderliche Nebenleistungen fur das Abrollen, Einziehen, Fuhren, Ausrichten und Sichern
des Kabels sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Oberhalb des Kabels bzw. der Kabelschutzrohre ein geeignetes Kabelwarn-/Trassenband
»Achtung Stromkabel“ durchgehend mitverlegen.

Kabelenden gegen Feuchtigkeit schitzen.
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Abgerechnet wird nach der tatsachlich verlegten Kabelldnge einschlieBlich der an den
Leuchtenstandorten ausgefiihrten Kabelschleifen.

1.000,000 m EUR . EUR

09.01.0050 Anschliisse an das Beleuchtungsnetz

Verlegtes Kabel an das vorh. Beleuchtungkabel in fix und fertiger Arbeit, einschlieflich
Kleinmaterial und Nebenarbeiten, anschlie3en.

Die erforderlichen Elektroarbeiten dirfen nur durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb
ausgefihrt werden.

1,000 St EUR . EUR

Vorbemerkung StraBenbeleuchtung

Die nachfolgend genannten Fabrikate und Typen dienen als Referenzprodukte zur
Beschreibung des geforderten technischen, qualitativen und gestalterischen
Standards.

Es durfen gleichwertige Fabrikate angeboten und eingebaut werden, sofern séamtliche
ausgeschriebenen technischen, funktionalen, lichttechnischen, mechanischen und
gestalterischen Anforderungen mindestens erfillt werden.

Bei Angebot eines gleichwertigen Fabrikates sind mit dem Angebot vollstdndige technische
Datenblatter und Produktunterlagen vorzulegen, aus denen die Gleichwertigkeit eindeutig
hervorgeht.

Samtliche fir eine betriebsfertige Montage erforderlichen Befestigungs-, Verbindungs-,
Anschluss- und Kleinmaterialien sind, soweit nicht ausdrucklich gesondert ausgeschrieben,
in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

09.01.0060 Stahl-Lichtmast, Lichtpunkthohe ca. 4,00 m

Stahl-Lichtmast fir Stralenbeleuchtungsanlage liefern und montagefertig aufstellen.
Ausfihrung:

®Lichtpunkthéhe / Masthdhe: ca. 4,00 m

® Stahlmast, zylindrisch abgesetzt

® Mastzopf: @ 76 mm

®Oberflache: feuerverzinkt

® mit Masttlr und verschlieBbarer Mastéffnung

®Mastinnenraum geeignet zur Aufnahme des ausgeschriebenen Kabellibergangs- und

Sicherungskastens

®cinschlieBlich erforderlicher Masttir, Befestigungs- und Verbindungsmittel

® Mast lot- und fluchtgerecht ausrichten und befestigen.
Die Montage der Leuchte sowie des Kabellibergangs- und Sicherungskastens wird tUber die
entsprechenden Positionen erfasst.

Fundament- und Erdarbeiten werden, soweit vorgesehen, gesondert vergutet.
Referenzfabrikat:
TECPOLES ZLM 40/76

oder gleichwertig.
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22,000 St EUR . EUR

09.01.0070 Bodenplatte fiir Lichtmast

Zum vorbeschriebenen Lichtmast passende Bodenplatte aus Stahl liefern und fachgerecht
montieren. Bodenplatte einschlieRlich sdmtlicher erforderlicher Befestigungs-, Verbindungs-
und Ausgleichsmittel.

Abmessungen und Lochbild passend zum angebotenen Lichtmastsystem.
Korrosionsschutz entsprechend dem Lichtmast.

Referenzfabrikat:

TECPOLES, Art.-Nr. 26018933

oder gleichwertig.

22,000 St EUR .. EUR

09.01.0080 Kabeliibergangs- und Sicherungskasten fiir Lichtmast

Kabellbergangs- und Sicherungskasten fir den Einbau in den Lichtmast liefern, montieren,
anschlielen und betriebsfertig herstellen.

Ausfiihrung:

@ geeignet fir Mastinnendurchmesser ab ca. 84 mm

®geeignet fir Masttiréffnung ab ca. 70 x 240 mm

@ Schutzart mindestens IP 44

@ Schutzklasse Il

ofir Netzformen mit L1, L2, L3, N und PE

@ Schienenverbindungen aus korrosionsbestandigem Material

®vollisolierte PE- und N-Klemmen

®Zugang fur 1 bis 3 Kabel bis 5 x 16 mm?

®cinschlieBlich Kabelschelle/Zugentlastung

® Abgang bis mindestens 2 x § x 2,5 mm?

®cinschliellich 2 Sicherungssockel D01/E14

®cinschlielllich 2 Schraubkappen E14

®cinschliellich erforderlicher Sicherungseinsatze entsprechend der angeschlossenen

Leuchte

®samtliche Anschluss-, Befestigungs- und Kleinmaterialien.
Einbau einschliel3lich Anschluss der durchgeschleiften Strallenbeleuchtungsleitung sowie
der Leuchtenanschlussleitung.

Referenzfabrikat:
Raychem EKM-2020-2D1-B, Art.-Nr. 94260
oder gleichwertig.

Einheit: St.

22,000 St EUR . EUR
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09.01.0090 LED-StraBenleuchte, variabel einstellbar

LED-StraBenleuchte fur Mastaufsatzmontage liefern, montieren, elektrisch anschliel3en,
ausrichten und betriebsfertig herstellen.

Technische Mindestanforderungen:

® | ED-Stral3enleuchte

® asymmetrisch-breitstrahlende Lichtverteilung

® | eistungsaufnahme variabel einstellbar bis ca. 35 W

®Lichtstrom bis mindestens ca. 4.700 Im

®Lichtfarbe: 3.000 K

®Farbwiedergabeindex: Ra 2 70

@ Schutzart mindestens IP 66

®clektrische Schutzklasse mindestens entsprechend dem Referenzprodukt

® Umgebungstemperatur mindestens =40 °C bis +25 °C

®LED-Lebensdauer mindestens L90 > 100.000 h bei Ta max.

@l cuchtengehause aus korrosionsbestandigem, fiir den dauerhaften AuReneinsatz

geeignetem Material

®Farbe: grau, etwa DB 702

®klare, UV- und witterungsbestandige Abdeckung

®clektronisches Betriebsgerat mit Uberlast- und Kurzschlussschutz

® ausreichende Stoflspannungsfestigkeit

®| ED-Module austauschbar bzw. wartungsgerecht aufgebaut

® Mastbefestigung fir Mastaufsatz @ 60/76 mm

®Mastansatzbefestigung mindestens @ 42/60 mm

®|_ecuchtenneigung einstellbar

®ceinschlieBlich Anschluss, Zugentlastung, Befestigungs- und Kleinmaterial.
Der Lichtstrom ist entsprechend der lichttechnischen Planung bzw. nach Vorgabe des AG
einzustellen.

Leuchte montieren, ausrichten, anschlief3en, Funktion prifen und betriebsfertig ibergeben.
Referenzfabrikat:
SCHUCH 48 L50 VARIO 730

oder gleichwertig.

22,000 ST i EUR .. EUR

09.01.0100 Leuchtenanschlussleitung im Mast

Leuchtenanschlussleitung vom Kabellibergangs- und Sicherungskasten bis zur LED-Leuchte
im Lichtmast liefern und verlegen.

Kabeltyp und Querschnitt entsprechend Herstelleranforderungen und elektrischer Planung,
mindestens fur die vorgesehene Belastung und Absicherung geeignet.

Leitung im Mast geschutzt fuhren, beidseitig anschlielen und Zugentlastung herstellen.

EinschlieBlich erforderlicher Aderendhiilsen, Anschluss-, Befestigungs- und Kleinmaterialien.

22,000 St EUR .. EUR
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09.01.0110 StraBenbeleuchtungsanlage priifen und in Betrieb nehmen

Fertiggestellte StralRenbeleuchtungsanlage einschlie3lich Lichtmasten, Kabelanlagen,
KabelUbergangskasten und LED-Leuchten prifen und in Betrieb nehmen.

Einschliellich:

@ Sichtprufung,
®Prifung der Schutzmaflnahmen,
® crforderlicher elektrischer Messungen,
® Funktionsprifung samtlicher Leuchten,
®Kontrolle der Phasenzuordnung,
® Einstellung der vorgesehenen Lichtleistung,
®Erstellung und Ubergabe der Priif- und Messprotokolle,
® Dokumentation der eingebauten Betriebsmittel.
Samtliche Priifungen durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft durchfiihren.

1,000 psch EUR

Summe 09.01 Beleuchtung ~——— EUR
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09.01 Beleuchtung s EUR

09 Ausstattung EUR
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10 Verbindungsweg Schule/Baugebiet

10.01 Einrichtung und Raumung

Vorbemerkung / Leitbeschreibung

Die nachfolgenden MalRnahmen betreffen die Herstellung einer Geh- und
Fahrwegverbindung zwischen dem bestehenden Wohngebiet Bebauungsplan Nr. 7, dem
neu zu entwickelnden Baugebiet ,,Miihlenbriickkoppel“ — B-Plan Nr. 9, der Grundschule
und dem Sportplatz.

Die Wege dienen in erster Linie als sichere fullaufige bzw. radverkehrliche Verbindung fir
Kinder und Anwohner der bestehenden und geplanten Wohngebiete zur Grundschule und
zum Sportplatz.

Teilbereiche der Wegeflhrung sollen dartber hinaus als Zufahrt fir landwirtschaftliche
Fahrzeuge und Gerate genutzt werden.

Eine neue Zuwegung zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen ist erforderlich, da
deren derzeitige Erschlieung teilweise Uber Grundsticksflachen erfolgt, die kiinftig der
Wohnbebauung des B-Plangebietes Nr. 9 vorbehalten sind.

Die nachfolgend beschriebenen Malinahmen bilden die Grundlage der Kostenberechnung.

MaBnahme 1 — Geh- und Fahrweg iliber das ehemalige Klarwerksgelande

Innerhalb des eingezaunten Bereiches des ehemaligen Klarwerks ist ein kombinierter Geh-
und Fahrweg herzustellen.

Der fiir die Wegeflihrung zur Verfligung stehende bzw. in Anspruch genommene
Grundstlicksstreifen weist eine Gesamtbreite von ca. 15,00 m auf.

Innerhalb dieses Streifens wird eine ca. 5,00 m breite befestigte Trasse mit ausreichend
tragfahigem Unterbau und einer wassergebundenen Deckschicht aus Schotter bzw. Grand
hergestellt.

Der Weg ist sowohl fiir den Ful3- und Radverkehr als auch fir die erforderliche Befahrung
durch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Gerate auszulegen.

Die Wegefiihrung verlauft 6stlich entlang der vorhandenen Klarwerksinfrastruktur und des
bestehenden Betriebshofes. In diesem Bereich ist die Wegeflache gegeniiber den
vorhandenen Betriebsanlagen durch eine zusatzliche Zaunanlage abzugrenzen und zu
sichern.

Ostlich grenzt die Wegefiihrung an den innerhalb des eingezaunten Areals vorhandenen
Geholzstreifen.

Uber den neuen Geh- und Fahrweg wird die Verbindung zum vorhandenen
ErschlieBungsweg ,,Klarweg“ hergestellt.

MaBnahme 2 — Geh- und Radwegverbindung zur L 193 / Sportplatz / Grundschule

Im sutdlichen Bereich ist eine zusatzliche Geh- und Radwegverbindung mit einer Breite von
ca. 3,00 m herzustellen.

Die Wegeflihrung verbindet die vorhandene Zufahrt zum ehemaligen Klarwerksgelande mit
dem Bereich des Sportplatzes und der Grundschule.

Der Weg dient vorrangig dem Fuldganger- und Radverkehr und stellt insbesondere fir
Kinder aus dem bestehenden und geplanten Wohngebiet eine sichere Verbindung zur
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Grundschule und zu den Sportanlagen her.

Die MaRnahme dient damit insbesondere der Verbesserung und Sicherung des Schulweges
sowie der fuBlaufigen und radverkehrlichen Vernetzung der Wohngebiete mit den
vorhandenen o6ffentlichen Einrichtungen.

10.01.0010 Baustelle einrichten, vorhalten und raumen (anteilig)

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen
Durchfihrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und, soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird,
betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss und dgl. fir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellebereich anlegen.

Oberbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses fir die Baustelleneinrichtung,
soweit erforderlich, werden nicht berechnet.

Das Einrichten wird pauschal mit 40 % des hier angebotenen Preises bewertet.

Baustelleneinrichtung fir die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Beendigung
der Arbeiten Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rdumen.

Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand, unter
Wahrung der landschaftlichen Belange, ordnungsgemaf herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

1,000 psch EUR

10.01.0020 Kennzeichnen der Baustelle

Kennzeichnen der Baustelle nach STVO mit den erforderlichen Verkehrs- und
Hinweiszeichen, Abschrankungen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen,
Beleuchtung der Baustelle aufstellen und wahrend der Bauzeit und der
erforderlichen notwendigen Stilliegezeiten vorhalten.

Samtliche Betriebskosten sind einzurechnen.

60 % der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau
der Einrichtungen vergiitet.

1,000 psch EUR

Summe 10.01 Einrichtung und Rdumung EUR
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10.02 Erdarbeiten

10.02.0010 Hecken und Buschwerk roden

auf vorh. Knich die Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.
Raumgut geht in Eigentum des AN Uber und ist vorschriftsmafig zu entsorgen.

75,000 gm EUR .. EUR

10.02.0020 Oberboden abtragen und lagern

Oberboden einschlieRlich Vegetationsdecke im Bereich der geplanten Verkehrsflachen
sowie der beidseitig jeweils 0,50 m breiten Arbeitsstreifen in vorhandener Starke
vollstandig abtragen.

Mittlere Abtragsstéarke als Kalkulationsannahme: ca. 0,35 m.

Ortlich abweichende Schichtstarken sind entsprechend den tatséchlich anstehenden
Bodenverhaltnissen zu berlcksichtigen.

Bodenbeschreibung gemal Baugrundgutachten:

®Homogenbereich A,

®organischer Oberboden bzw. Auffullung,

®Bodengruppen A-OH und A-OU nach DIN 18196,

®sandig bis schluffig, schwach kiesig,

®lockere bis locker-mitteldichte Lagerung bzw. weiche bis weich-steife Konsistenz.

Oberboden innerhalb des Baustellenbereichs férdern und auf den vom Auftraggeber
zugewiesenen Flachen getrennt von anderen Bodenarten fachgerecht in Mieten lagern.

Eine Vermischung mit mineralischem Unterboden sowie ein Befahren oder schadliches
Verdichten der Oberbodenmieten ist zu vermeiden.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich abgetragenen Raummal} anhand der Abtragsprofile
in m3.

460,000 cbm EUR . EUR

10.02.0030 Nicht bindigen Boden abtragen - Homogenbereich B

Unterhalb des Oberbodens anstehenden nicht bindigen Boden in den Abtragsstrecken
profilgerecht 16sen, laden, férdern und von der Baustelle abfahren.
Bodenbeschreibung gemafl Baugrundgutachten:

®Homogenbereich B,

®Bodengruppen SE und SU nach DIN 18196,

® Sand, schwach kiesig und schwach schluffig,
®teilweise lagenweise kiesig oder starker schluffig,
®lockere bis mitteldichte Lagerung,
®\Verdichtbarkeitsklasse V1,

® Anteil an Steinen und Blécken bis 5 %.

Das abzufahrende Bodenmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers tber und ist
unter Beachtung der geltenden abfallrechtlichen Vorschriften ordnungsgeman zu verwerten
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oder zu beseitigen.

Samtliche Transport-, Verwertungs-, Annahme- und Entsorgungskosten sind in den
Einheitspreis einzurechnen, soweit sie auf Grundlage der ausgeschriebenen
Bodenbeschreibung kalkulierbar sind.

EinschlieBlich profilgerechter Herstellung und Feinplanierung des Erdplanums.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe des Planums: £ 3 cm.

Abgerechnet wird nach dem tatsachlich ausgefihrten Abtragsvolumen anhand der
Abtragsprofile in m3.

220,000 cbm EUR .., EUR

10.02.0040 Nicht bindigen Boden abtragen und Lagern - Homogenbereich B

Boden aus Abtragstrecken profilgerecht 16sen, im Baustellenbereich fordern und in
Mieten langs der Baustrecke auf Flachen des AG lagern. Abgerechnet wird nach
Raummal.

Einschliellich Herstellung des Planums.

Abweichungen von der Sollhdhe des Planunm £ 3 cm.

Klassen 3 bis 5.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, i.M. ca. 30-40 cm, nach Raummaf

110,000 cbm EUR . EUR

10.02.0050 Gelagerten Boden andecken

Gelagerten Oberboden im Baustellenbereich aufnehmen und férdern.
Andeckung der Baustral3e,
gelagerten Boden profilgerecht andecken.

Dicke der Andeckung = ca. 30- 40 cm.

310,000 cbm EUR .. EUR

Summe 10.02 Erdarbeiten ~——— EUR
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10.03 Untere Tragschicht

10.03.0010 Frostschutzschicht 0/32 liefernund einbauen

Frostsicheren, glutelberwachten Kiessand der Bodengruppe F1 liefern und als
Frostschutzschicht profilgerecht einbauen.

Material lagenweise einbauen, profilgerecht abziehen und gleichmaRig verdichten. Ein
Verdichtungsgrad von mindestens DPr = 100 % der einfachen Proctordichte ist
nachzuweisen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

®Lieferung und Einbau des Kiessandes,

@ erforderliches Fordern, Verteilen und lagenweises Verdichten,

®Einstellen des fur die Verdichtung erforderlichen Wassergehaltes,

® Herstellen der planmaRigen Hohen, Querneigungen und Gefélle,

®Herstellen des Feinplanums als Auflager fur die darUberliegende Tragschicht,
® erforderliche Eigentiberwachungsprufungen und Verdichtungsnachweise,

@ Schutz der fertigen Schicht bis zur Uberbauung.

Das Material muss frostunempfindlich, raumbestandig und frei von organischen, bindigen
oder sonstigen schadlichen Bestandteilen sein. Die Eignung und Herkunft des Materials sind
vor dem Einbau nachzuweisen und durch die értliche Bauliberwachung freigeben zu lassen.

Ausfiihrung gemaR den Ausfihrungsplanen sowie den einschlagigen Anforderungen der
DIN 18196, DIN 18127, ZTV E-StB und ZTV SoB-StB.

Einbaudicke: 16-20 cm im verdichteten Zustand
Verdichtungsgrad: mindestens DPr = 100 %
Oberflache: profilgerecht als Planum fur die folgende Tragschicht

Koérnung: 0/32 mm

Abrechnungseinheit: com

Abgerechnet wird nach dem geometrisch ermittelten Volumen der Frostschutzschicht im
verdichteten Zustand entsprechend dem planmaRigen Einbauprofil. Nicht angeordnete
Mehrdicken und Mehrbreiten werden nicht gesondert vergutet.

240,000 cbm EUR . EUR

Grundposition ZZ 001.0
10.03.0020 Kiestragschicht einbauen

Kiestragschicht aus gutetberwachtem Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Baustoffgemisch liefern, férdern und gleichmaRig verteilen,
®lagenweise einbauen und fachgerecht verdichten,
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® erforderlichen Wassergehalt einstellen,

®planmafRige Hohen, Langs- und Querneigungen herstellen,

® Oberflache profilgerecht abziehen,

®Feinplanum als Unterlage fiir die nachfolgende Befestigung herstellen,

efertige Schicht bis zur Uberbauung gegen Verunreinigung, Durchfeuchtung und
Beschadigung schitzen,

® crforderliche Eigenuberwachungsprifungen und Nachweise erbringen.

Das Baustoffgemisch muss den Anforderungen der ZTV SoB-StB und TL SoB-StB in der
jeweils vertraglich vereinbarten Ausgabe entsprechen. Vor dem Einbau sind der értlichen
Bauuberwachung rechtzeitig ein pruffahiger Eignungsnachweis sowie Angaben zur Herkunft
und Gitetuberwachung des Materials vorzulegen. Der Einbau darf erst nach Freigabe
erfolgen.

Material: Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm

Einbaudicke: 20 cm im verdichteten Zustand
Planumsgenauigkeit: + 1,0 cm gegenuber der Sollhéhe
Verkehrsflache: gemal Ausfiihrungsplanung
Abrechnungseinheit: cbom

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Flache innerhalb der planmaRigen
Begrenzungen. Nicht angeordnete Mehrbreiten und Mehrdicken werden nicht gesondert
vergutet.

Die geforderte Verdichtung und Tragfahigkeit sind entsprechend der Ausfiihrungsplanung
und dem vereinbarten technischen Regelwerk nachzuweisen.

240,000 cbm EUR . EUR

Wahlposition ZZ 001.1 zu ZZ 001.0
10.03.0030 Betonrecycling 0/45 liefern und einbauen

Gulteuberwachtes Betonrecyclingmaterial der Kérnung 0/45 mm liefern, als ungebundene
Tragschicht profilgerecht einbauen und verdichten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

®Betonrecyclingmaterial liefern und zur Einbaustelle férdern,

® Material gleichmaRig verteilen und lagenweise einbauen,

® erforderlichen Wassergehalt einstellen,

® Tragschicht fachgerecht verdichten,

® planmaRige Hohen, Langs- und Querneigungen herstellen,

® Oberflache profilgerecht abziehen,

®Feinplanum als Unterlage fiir die nachfolgende Befestigung herstellen,

efertige Tragschicht bis zur Uberbauung gegen Verunreinigung, Durchfeuchtung,
Entmischung und Beschadigung schutzen,

@ erforderliche Eigentiberwachungsprifungen und Verdichtungs- bzw.
Tragfahigkeitsnachweise erbringen.

Das Recyclingmaterial muss Uberwiegend aus aufbereitetem Beton bestehen und frei von
Holz, Kunststoffen, Gips, Asphalt, organischen Stoffen und sonstigen schadlichen
Bestandteilen sein. Es muss hinsichtlich Kornzusammensetzung, Kornform,
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Frostbestandigkeit, Raumbestandigkeit, Tragfahigkeit und Verdichtbarkeit flir den
vorgesehenen Einsatz als ungebundene Tragschicht geeignet sein.

Die Anforderungen der TL SoB-StB und ZTV SoB-StB in der vertraglich vereinbarten
Ausgabe sowie der Ersatzbaustoffverordnung sind einzuhalten.

Materialklasse nach ErsatzbaustoffV: mindestens RC-1
Baustoffgemisch: Betonrecycling 0/45 mm
Einbaudicke: 20 cm im verdichteten Zustand
Planumsgenauigkeit: + 1,0 cm gegeniber der Sollhéhe
Abrechnungseinheit: cbom

Vor dem Einbau sind der o6rtlichen Bauiiberwachung rechtzeitig folgende Unterlagen
vorzulegen:

® Eignungsnachweis flir den vorgesehenen Verwendungszweck,
® Priifzeugnisse der Gliteliberwachung,

® Nachweis der Materialklasse nach ErsatzbaustoffV,

® Angaben zum Herstellerwerk und zur Herkunft des Materials,
®Nachweis der Zulassigkeit fir die vorgesehene Einbauweise.

Der Einbau darf erst nach Priifung und Freigabe durch die értliche Bautiberwachung
erfolgen. Die wasserwirtschaftlichen Einbaubedingungen, insbesondere
Grundwasserabstand, Deckschichten und Lage innerhalb oder auf3erhalb von
Wasserschutzgebieten, sind einzuhalten.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefihrten Flache innerhalb der planmaRigen
Begrenzungen. Nicht angeordnete Mehrbreiten und Mehrdicken werden nicht gesondert
vergltet.

Fir Schleswig-Holstein sollte zusatzlich das aktuelle Verzeichnis der gutetberwachten
Baustoffgemische des LBV.SH herangezogen werden. Wichtig ist, dass das angebotene
0/45-Material ausdricklich fur eine Tragschicht und nicht lediglich als Fullmaterial
gluteliberwacht ist.

240,000 cbm EUR nur Einh.-Preis

10.03.0040 Lastplattendruckversuch durchfiihren

Statischen Plattendruckversuch auf der Oberkante der abschlieRenden ungebundenen
Tragschicht unmittelbar vor Herstellung der Asphalt- bzw. Pflasterflachen zur Kontrolle der
Tragfahigkeit und Verdichtung durchfihren.

Die Prufung ist nach Anordnung der drtlichen BauUberwachung durch einen fachkundigen,
unabhangigen Baugrundgutachter bzw. ein qualifiziertes Erdbaulabor auszufihren.

Zum Leistungsumfang gehoren:

® Priifstellen und Priftermine mit der 6rtlichen Baulberwachung abstimmen,
® Prifstellen vorbereiten,

©® An- und Abfahrt des Priifpersonals,

@ samtliche Prifgerate bereitstellen,

@ geeignetes Belastungsfahrzeug bzw. Widerlager als Gegengewicht stellen,
® Erst- und Wiederbelastung nach DIN 18134 durchfuhren,
®Verformungsmodule (E_{v1}) und (E_{v2}) ermitteln,

®Verhaltniswert (E_{v2}/E_{v1}) ermitteln und beurteilen,
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® Druck-Setzungs-Linien grafisch darstellen,

®Ergebnisse durch den Gutachter fachtechnisch beurteilen,
@ unterzeichneten Priifbericht digital Gbergeben,

® samtliche erforderlichen Nebenleistungen.

Priifverfahren: Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134
Priifebene: Oberkante der abschlieRenden ungebundenen Tragschicht
Geforderter Verformungsmodul: Ev2=150MN/m2

Verhaltniswert: (E_{v2}/E_{v1}) gemaR den Anforderungen des vereinbarten technischen
Regelwerks

Abrechnungseinheit: St.

Abgerechnet wird je angeordnetem, vollstandig durchgefiihrtem und priffahig
dokumentiertem Plattendruckversuch.

Werden die geforderten Werte aufgrund unzureichender Verdichtung oder einer sonstigen
mangelhaften Leistung des Auftragnehmers nicht erreicht, sind die erforderliche
Nachverdichtung bzw. Nachbesserung sowie die anschliefend notwendigen
Wiederholungsprifungen ohne gesonderte Vergutung auszufihren.

Zusatzliche Prifungen, die nicht durch eine mangelhafte Leistung des Auftragnehmers
verursacht und ausdrucklich vom Auftraggeber angeordnet werden, werden gesondert
vergltet.

2,000 St EUR . EUR

10.03.0050 Planum herstellen und nachverdichten

Planum nach in der planmafigen Héhenlage, Breite und Neigung profilgerecht herstellen
und als Auflager fiir den weiteren StralRenoberbau nachverdichten.

Die Leistung umfasst insbesondere:

® Planumsflache profilgerecht abziehen,

® Auflockerungen und Fahrspuren beseitigen,

®vorhandenen Boden bei geeignetem Wassergehalt nachverdichten,

® erforderlichen Wassergehalt durch Bewassern oder Bellften einstellen,

® Unebenheiten durch Lésen, Umsetzen und Wiedereinbauen des anstehenden Bodens
ausgleichen,

®planmaRige Hohen sowie Langs- und Querneigungen herstellen,

®Planum bis zur Abnahme und Uberbauung vor Aufweichung, Durchfeuchtung,
Austrocknung und Beschadigung schitzen,

® erforderliche Eigentiberwachungsprifungen und Verdichtungsnachweise erbringen.

Das Planum ist so herzustellen, dass Niederschlagswasser schadlos ablaufen kann.
Aufgeweichte, durchfrorene oder anderweitig ungeeignete Bereiche dirfen nicht Giberbaut
werden. Solche Bereiche sind nach Anordnung der 6rtlichen Bautiberwachung auszubauen
und durch geeigneten Boden zu ersetzen; ein erforderlicher Bodenaustausch wird gesondert
vergutet, soweit die Ursache nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist.

Priifebene: Oberkante Erdplanum

Hohengenauigkeit: + 3 cm gegeniber der Sollhhe
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Verdichtungsgrad: mindestens DPr=100%
Verformungsmodul: mindestens Ev2=45MN/m2
Ausfihrung: gemaf DIN 18127, DIN 18134 und ZTV E-StB
Abrechnungseinheit: m?

Abgerechnet wird nach der tatsachlich hergestellten und abnahmefahigen Planumsflache
innerhalb der planmafRigen Begrenzungen.

Die statischen Plattendruckversuche nach DIN 18134 werden Uber die hierflr vorgesehene
gesonderte Position vergutet. Nachbesserungen einschlielich erneuter Nachverdichtung
und Wiederholungsprifungen infolge einer mangelhaften Leistung des Auftragnehmers
werden nicht gesondert vergutet.

1.000,000 gm EUR . EUR

Summe 10.03 Untere Tragschicht
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10.04 Borde, Rinnen

Bedarfsposition
10.04.0010 Tiefbordsteine liefern und setzen

Tiefbordsteine aus Beton, gerade Steine und Bogensteine, liefern und hdhen- sowie
fluchtgerecht setzen.

Ausfihrung gemanl DIN EN 1340 in Verbindung mit DIN 483 sowie DIN 18318 und ZTV
Pflaster-StB 20.

Bezeichnung: T 10 x 25 cm

Bogensteine entsprechend den in den Ausfiihrungspldnen vorgesehenen Radien
liefern und einbauen.

Tiefbordsteine auf durchgehendem Fundament aus Beton setzen. Fundament und
Ruckenstitze sind fachgerecht herzustellen und zu verdichten.

Unterbeton:

Beton C20/25

Dicke im verdichteten Zustand: 20 cm
Riickenstiitze:

Beton C20/25

Breite: mind. 15 cm

Oberkante: bis 10 cm unter OK Bordstein

Fundament und Riickenstiitze sind so herzustellen, dass eine dauerhaft standsichere und
verschiebesichere Einfassung entsteht.

Erforderliche Erdarbeiten, Anpassungen, Schneidarbeiten, Bogensteine, Beton, Schalung
sowie samtliche Nebenarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der tatséchlich hergestellten Lange der Einfassung.

Abrechnung: m

250,000 m EUR nur Einh.-Preis

10.04.0020 Entwaéasserungs-/ Auffangmulde herstellen

Entlang des Geh- und Wirtschaftsweges eine offene, begriinbare Entwasserungs- bzw.
Auffangmulde zur Aufnahme, Rickhaltung und Ableitung bzw. Versickerung des von den
angrenzenden Flachen zuflieRenden Hang- und Oberflachenwassers herstellen.

Die Mulde ist entsprechend den vorgegebenen Hohen, Gefallen und Anschlusspunkten
profilgerecht auszubilden. Sie dient insbesondere dazu, oberflachlich zuflieRendes
Niederschlagswasser abzufangen und einen unkontrollierten Wasserzutritt auf den Geh- und
Wirtschaftsweg zu vermeiden.

Abmessungen, ca.:

®Muldenbreite: 0,60 m
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® Muldentiefe: 0,30 m
®Boschungen: flach und standsicher entsprechend den 6rtlichen Verhaltnissen
@ angsgefalle: entsprechend Planung und értlichen Hohenverhaltnissen

Die Leistung umfasst insbesondere:

@ erforderlichen Boden innerhalb des planmafRigen Muldenprofils I16sen und aufnehmen,
® Muldenprofil einschlieRlich Bdschungen und Sohle héhen- und profilgerecht herstellen,
® Muldensohle ohne Verschmierung oder schadliche Verdichtung herstellen,
@ anstehende geeignete Bodenbereiche erforderlichenfalls oberflachlich auflockern,
e Ubergange an den angrenzenden Geh- und Wirtschaftsweg sowie an bestehende
Gelandeoberflachen fachgerecht herstellen,
® anfallenden Boden seitlich laden und innerhalb der Baustelle zu den vorgesehenen
Zwischenlager- bzw. Ladeflachen férdern,
® Feinplanum der Mulde herstellen,
®samtliche fir die profilgerechte Herstellung erforderlichen Nebenarbeiten ausfiihren.
Die Mulde ist so herzustellen, dass Niederschlags- und Hangwasser schadlos aufgenommen
werden kann und die vorgesehene Versickerungs- bzw. Ableitungsfunktion nicht durch
verschmierte oder Ubermafig verdichtete Oberflachen beeintrachtigt wird.

Erforderlicher Oberbodenauftrag, Ansaat und Begriinung werden, soweit vorgesehen, in
gesonderten Positionen vergutet.

Abrechnung: Lfdm

Abgerechnet wird nach der tatsachlich hergestellten Muldenlange in der Achse.
120,000 Lfdm . EUR ..., EUR

10.04.0030 Rasenansaat auf Entwasserungsmulden

Rasenansaat auf den fertig profilierten und mit vegetationstauglichem Oberboden
hergestellten Flachen der stralRenbegleitenden Versickerungsmulden ausfiihren.

Vor der Ansaat Oberbodenflachen lockern, Steine, Pflanzenreste und Fremdstoffe entfernen
sowie ein gleichmaliges, feinkrimeliges Saatbett herstellen. Setzungen, Unebenheiten und
Erosionsrinnen beseitigen, ohne das planmafRige Muldenprofil und die
Versickerungsfahigkeit zu beeintrachtigen.

Geeignete, standortgerechte und Uberflutungsvertragliche Rasen-Saatgutmischung fur
Entwasserungs- und Versickerungsmulden liefern und gleichmafig ausbringen. Saatgut
leicht einarbeiten und Flache anwalzen. Ausfihrung nach DIN 18917.

Die Leistung umfasst:

®Lieferung des Saatgutes,

@ Saatbettvorbereitung,

®gleichmalige Ansaat,

® erforderliche Startdiingung, soweit nach Bodenuntersuchung erforderlich,

®Einarbeiten und Anwalzen,

®erstmaliges Wassern,

® Schutz der Ansaat gegen Abschwemmung und Befahren,

® Fertigstellungspflege bis zum abnahmefahigen Zustand,

® Nachsaat nicht ausreichend begrunter Teilflachen.
Die Muldenfunktion, das planmaRige Speichervolumen sowie die Durchlassigkeit der
Oberflache dirfen durch die Bearbeitung nicht beeintrachtigt werden. Der Einsatz humus-
oder feinstoffreicher Materialien, die zur Verschlammung der Muldenoberflache fiihren
kdnnen, ist unzulassig.

Saatgutmischung: standortgerechte Rasenmischung fir Versickerungsmulden, z. B. RSM
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7.3 ,Landschaftsrasen — Feuchtlagen® oder gleichwertig, abschlieend nach Standort und
Saatguthersteller festzulegen

Saatgutmenge: nach Herstellerangabe
Ausfihrung: auf Muldensohle und Béschungen
Abrechnungseinheit: gm

Abgerechnet wird nach der tatséchlich begriinten Oberflache einschlief3lich Muldensohle und
Boschungen.

90,000 gm EUR .. EUR

Summe 10.04 Borde, Rinnen e EUR
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10.05 Pflaster, Platten (Verbindungsweg zur Schulplatz)

10.05.0010 Herstellung des Unterbaus (Frostschutzschicht) fiir Gehwegpflaster

Liefern, einbauen und verdichten von Material zur Herstellung der Frostschutzschicht als
Unterbau fur Pflasterflachen im Gehwegbereich.

Leistungen:

- Lieferung geeigneter Baustoffe

- Einbau des Materials auf dem vorbereiteten Planum

- Lagenweiser, profilgerechter Einbau entsprechend den Sollhéhen und Gefallen
- Verdichten der eingebauten Schichten

- Herstellen einer tragfahigen und ebenen Oberflache fir die Pflasterbettung
Ausfiihrung:

- Material: frostunempfindliches Kies-Sand-Gemisch, z. B. 0/32 mm

- Schichtdicke: ca. 20 cm im verdichteten Zustand (je nach Planung)

- Lagenweiser Einbau (i. d. R. £20 cm je Lage)

- Verdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik

- Verdichtungsanforderung: DPr 2 100 %

- Oberflache héhen- und gefallegerecht (i. d. R. Quergefalle ca. 2—-3 %) herstellen
Regelwerke:

- Ausfliihrung gemaf ZTV SoB-StB sowie ZTV Pflaster-StB

Abrechnung: Nach Raummalf (cbm)
40,000 cbm EUR ..., EUR

10.05.0020 Schottertragschicht / Kiestragschicht fur Pflasterflache

Liefern, einbauen und verdichten von Material zur Herstellung einer ungebundenen Tragschicht als
Unterlage fur Pflasterflachen.

Leistungen:

- Lieferung geeigneter, giiteiberwachter Baustoffe

- Einbau auf dem vorbereiteten und abgenommenen Unterbau (Frostschutzschicht)
- Lagenweiser, profilgerechter Einbau entsprechend den Sollhdhen und Gefallen

- Verdichten der eingebauten Schichten

- Herstellen einer ebenen und tragfahigen Oberflache fiir die Pflasterbettung
Ausfiihrung:

- Material: gebrochene Gesteinskérnung, z. B. 0/32 mm

- Schichtdicke: ca. 20 cm im verdichteten Zustand
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- Lagenweiser Einbau

- Verdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik

- Verdichtungsanforderung: DPr 2 100 %

- Oberflache héhen- und gefallegerecht herstellen (Quergefalle i. d. R. 2-3 %)
Regelwerke:

- Ausfiihrung gemanR ZTV SoB-StB sowie ZTV Pflaster-StB

Abrechnung: Nach RaummaR (cbm)

35,000 cbm EUR .. EUR

Grundposition ZZ 001.0
10.05.0030 Herstellung einer Pflasterdecke aus Betonrechteckpflaster (Gehweg)

Herstellen einer Pflasterflache einschliellich Bettung, Pflasterbelag, Fugenfiillung und
Verdichtung auf vorhandener, abgenommener Tragschicht.

Leistungen:

- Lieferung aller erforderlichen Materialien

- Herstellen und Abziehen der Bettung

- Verlegen des Pflasters im vorgesehenen Verband

- Zuschneiden und Einpassen von Passsteinen (Halbsteine sind einzurechnen)
- Verflllen der Fugen mit geeignetem Material

- Einschlammen der Fugen und Entfernen tberschissigen Materials

- Verdichten der Pflasterflache mit geeignetem Gerat

- Herstellen einer ebenen, lage- und hdhengerechten Oberflache

Ausflhrung:

- Pflasterart: Betonrechteckpflaster mit Microfase

- Format: 10 x 20 x 8 cm

- Farbe: grau

- Verlegeart: Halbverband, quer zur Gehrichtung/Fahrtrichtung
- Bettung: ca. 3-5 cm Brechsand

- Fugenftllung: Brechsand

- Oberflache mit gleichmaRigem Fugenbild herstellen

- Verdichtung standfest mit geeignetem Gerat

Besondere Anforderungen:
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- Oberflache héhen- und geféallegerecht herstellen (Quergefalle ca. 2—-3 %)

- Bei angrenzender Bebauung erschitterungsarm verdichten bzw. Handverdichtung
ausfuhren

- Anschliisse an Einbauten, Bordsteine und angrenzende Flachen sauber ausbilden

Regelwerke: Ausfiihrung gemaf DIN 18318 sowie ZTV Pflaster-StB

Abrechnung: Nach Flache (m?)

150,000 gm EUR . EUR

Summe 10.05 Pflaster, Platten (Verbindungsweg zur Schulplatz) @ ..., EUR
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10.06 Deckschichten ohne Bindemittel.

10.06.0010 Mineralgemisch liefern und einbauen.

Mineralgemisch aus gebrochenen Gesteinskdrnungen, bindigem Spezialkies und Brechsand
als dynamische Schicht zwischen Tragschicht und Deckschicht auf der vorhandenen
Tragschicht liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

Ausfiihrung entsprechend den Anforderungen der DIN 18035-5.

Material lagen- und profilgerecht einbauen, auf die erforderliche Einbaufeuchte bringen und
dynamisch verdichten. Oberflache eben, geschlossen sowie entsprechend den
vorgegebenen Hohen und Gefallen herstellen.

Einbaudicke im verdichteten Zustand: 6 cm
Koérnung: 0/8 mm oder 0/16 mm
Referenzfabrikat:

HanseMineral — Hanse Grand

Haaleler Kamp 3

27446 Selsingen

oder technisch gleichwertig.

Samtliche erforderlichen Liefer-, Einbau-, Verdichtungs- und Nebenleistungen sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich hergestellten Flache.
Angebotenes Fabrikat / Typ: ...
Hersteller: ...,

Vom Bieter zwingend auszufiillen.

1.000,000 gm EUR . EUR

10.06.0020 Deckschicht ohne Bindemittel herstellen.

Deckschicht aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Ausfiihrung gemal DIN 18315 sowie ZTV SoB-StB 20, jeweils in der fir die BaumalRnahme
vereinbarten Fassung. Die Anforderungen des Herstellers an Einbau, Wassergehalt und
Verdichtung sind zusatzlich zu beachten.

Verkehrsflachen: Geh- und Wegeflachen / wassergebundene Verkehrsflachen
Einbaumenge: ca. 80 kg/m? bei 4 cm Einbaudicke

Einbaudicke im verdichteten Zustand: 4 cm

Baustoffgemisch: 0/11 mm

Verdichtungsgrad: entsprechend DIN 18315, ZTV SoB-StB 20 und Herstellerangaben

Das Baustoffgemisch ist erdfeucht anzuliefern bzw. auf die fur den Einbau erforderliche
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Feuchte einzustellen, gleichmafig und profilgerecht aufzubringen und fachgerecht zu
verdichten.

Die Oberflache ist eben, geschlossen, scherfest und entsprechend den in den
Ausfiihrungsunterlagen vorgegebenen Hohen und Gefallen herzustellen.

Falls keine seitliche Einfassung oder sonstige Befestigung vorhanden ist, ist die Deckschicht
seitlich mit einer Neigung von 1 : 1 abzubdschen.

Erforderlicher Handeinbau, insbesondere in Randbereichen, Zwickeln, Anschlissen und
schwer zuganglichen Flachen, ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

Referenzfabrikat:
HanseGrand Robust, Kérnung 0/11 mm
oder technisch gleichwertig.

Samtliche erforderlichen Liefer-, Einbau-, Wasserzugabe-, Profilierungs-, Verdichtungs- und
Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgefiihrten Flache in der fiir diese Schicht
geforderten Breite.

Angebotenes Fabrikat / Typ:'.....c.cccccccvernnn.

Hersteller:'........ciiiimmcciieniiiieeneeens

Vom Bieter zwingend auszufiillen.

1.000,000 gm EUR . EUR

10.06.0030 Fertigstellungspflege Wege-Deckschicht

Fertigstellungspflege Wege-Deckschicht

Deckschicht der Vorposition egalisieren durch Abschleppen,

ggaf. oberflachlich nacharbeiten, sodann nachverdichten durch statisches Walzen im
erdfeuchten Zustand, empfohlenes Walzengewicht: 1-3 to,

Ausflhrung auf gesonderte Anweisung des AG,

Zeitpunkt: ca. 2-4 Wochen nach dem Einbau, oder

(bei Wintereinbau) im 1. Frihjahr nach dem Einbau.

1.000,000 gm EUR .. EUR

Summe 10.06 Deckschichten ohne Bindemittel. s EUR
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10.07 Beleuchtung

10.07.0010 Leitungsgraben mit Muffenléchern ausheben

Leitungsgraben fir StralRenbeleuchtung sowie zugehdrige Kabelleerrohre au3erhalb des
gemeinsamen Versorgungsgrabens herstellen.

Grabentiefe: bis 0,70 m

Lichte Grabenbreite: ca. 0,40 m

Kabel / Kabelleerrohre: bis DN 100

Die Leitungsgraben befinden sich innerhalb des vorgesehenen Gehweg-/Grandstreifens.

Die angegebene Grabentiefe bezieht sich auf OK fertiger Gehweg bzw. OK fertiger
Grandweg bis zur Grabensohle.

Der Gehweg-/Grandweg erhalt einen Gesamtaufbau von ca. 50-55 cm. Der hierfur
erforderliche Bodenabtrag bis UK Wegeaufbau ist bereits Bestandteil der vorstehenden
Positionen zur Herstellung des Gehweg-/Grandweges und wird innerhalb dieser
Leitungsgrabenposition nicht nochmals vergiitet.

Bei einer Grabentiefe von bis zu 0,70 m ist daher bei der Kalkulation dieser Position lediglich
der zusatzlich erforderliche Aushub unterhalb UK Wegeaufbau, entsprechend ca. 0,15-
0,20 m, zu berUcksichtigen.

Boden fur den Leitungsgraben einschliel3lich erforderlicher Muffenlécher, Anschlussbereiche
und Jrtlicher Aufweitungen profilgerecht 16sen und ausheben.

Zur Wiederverwendung geeigneten Aushubboden seitlich lagern und nach Verlegung der
Kabel bzw. Kabelleerrohre auferhalb der Leitungszone lagenweise wieder einbauen und
fachgerecht verdichten.

Zusatzlich erforderlicher Zufiulllboden sowie Bettungs-, Kabelsand- und
Leitungszonenmaterial werden gesondert vergutet.

Nicht zur Wiederverwendung geeigneter sowie aufgrund der eingebauten Kabel,
Kabelleerrohre und Leitungszonenmaterialien Uberschissiger Aushubboden wird Uber die
hierfur vorgesehene gesonderte Position fur Abfuhr und Verwertung/Entsorgung verguitet.

Muffenlécher, ortliche Aufweitungen und geringfiigiger Mehraushub werden nicht gesondert
vergltet.

Abgerechnet wird nach der Lange des fertig hergestellten Leitungsgrabens, gemessen in der
Achse der Leitung.

530,000 m L EUR . EUR

10.07.0020 Bettungssand (steinfrei) frei Verwendungsstelle li

Bettungssand (steinfrei) frei Verwendungsstelle liefern und von 10 cm unter Rohrsohle bis
30 cm Uber Rohrscheitel einbauen und verdichten.

530,000 m L EUR . EUR

10.07.0030 StraBenbeleuchtungskabel liefern
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StralRenbeleuchtungskabel, NYY-J 5x10 m?, auf Kabeltrommeln auf die Baustelle
entsprechend den DIN-Vorschriften liefern und in den fertigen Leitungsgraben einschl.
Trassenband verlegen.

Abgerechnet wird die tatsachlich verlegte Lange.

610,000 m EUR .., EUR

10.07.0040 Anschliisse an das Beleuchtungsnetz

Verlegtes Kabel an das vorh. Beleuchtungkabel in fix und fertiger Arbeit, einschlieflich
Kleinmaterial und Nebenarbeiten, anschlieen.

Die erforderlichen Elektroarbeiten dirfen nur durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb
ausgefihrt werden.

1,000 St EUR .. EUR

10.07.0050 Stahl-Lichtmast, Lichtpunkthoéhe ca. 4,00 m
Stahl-Lichtmast flr Stralenbeleuchtungsanlage liefern und montagefertig aufstellen.
Ausfiihrung:

®Lichtpunkthéhe / Masthdhe: ca. 4,00 m

@ Stahimast, zylindrisch abgesetzt

® Mastzopf: @ 76 mm

®Oberflache: feuerverzinkt

® mit Masttlr und verschlieBbarer Mastéffnung

®Mastinnenraum geeignet zur Aufnahme des ausgeschriebenen Kabellibergangs- und

Sicherungskastens

®cinschlieBlich erforderlicher Masttir, Befestigungs- und Verbindungsmittel

® Mast lot- und fluchtgerecht ausrichten und befestigen.
Die Montage der Leuchte sowie des Kabellibergangs- und Sicherungskastens wird Uber die
entsprechenden Positionen erfasst.

Fundament- und Erdarbeiten werden, soweit vorgesehen, gesondert vergutet.
Referenzfabrikat:
TECPOLES ZLM 40/76

oder gleichwertig.

16,000 St EUR . EUR

10.07.0060 Bodenplatte fiir Lichtmast

Zum vorbeschriebenen Lichtmast passende Bodenplatte aus Stahl liefern und fachgerecht
montieren. Bodenplatte einschlieBlich sdmtlicher erforderlicher Befestigungs-, Verbindungs-
und Ausgleichsmittel.

Abmessungen und Lochbild passend zum angebotenen Lichtmastsystem.
Korrosionsschutz entsprechend dem Lichtmast.
Referenzfabrikat:

TECPOLES, Art.-Nr. 26018933
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oder gleichwertig.

16,000 St EUR .. EUR

10.07.0070 Kabeliibergangs- und Sicherungskasten fiir Lichtmast

Kabellbergangs- und Sicherungskasten fir den Einbau in den Lichtmast liefern, montieren,
anschlielen und betriebsfertig herstellen.

Ausfiihrung:

@ geeignet flir Mastinnendurchmesser ab ca. 84 mm

®geeignet fir Masttliréffnung ab ca. 70 x 240 mm

@ Schutzart mindestens IP 44

@ Schutzklasse Il

®fir Netzformen mit L1, L2, L3, N und PE

® Schienenverbindungen aus korrosionsbestandigem Material

®vollisolierte PE- und N-Klemmen

®Zugang fur 1 bis 3 Kabel bis 5 x 16 mm?

®cinschlieBlich Kabelschelle/Zugentlastung

® Abgang bis mindestens 2 x § x 2,5 mm?

®cinschliellich 2 Sicherungssockel D01/E14

®cinschliellich 2 Schraubkappen E14

®cinschliellich erforderlicher Sicherungseinsatze entsprechend der angeschlossenen

Leuchte

@ samtliche Anschluss-, Befestigungs- und Kleinmaterialien.
Einbau einschliel3lich Anschluss der durchgeschleiften Strallenbeleuchtungsleitung sowie
der Leuchtenanschlussleitung.

Referenzfabrikat:
Raychem EKM-2020-2D1-B, Art.-Nr. 94260
oder gleichwertig.

Einheit: St.

16,000 St EUR . EUR

10.07.0080 LED-StraBenleuchte, variabel einstellbar

LED-StraBenleuchte fir Mastaufsatzmontage liefern, montieren, elektrisch anschlief3en,
ausrichten und betriebsfertig herstellen.

Technische Mindestanforderungen:

® LED-Strallenleuchte

® asymmetrisch-breitstrahlende Lichtverteilung

® | eistungsaufnahme variabel einstellbar bis ca. 35 W

®Lichtstrom bis mindestens ca. 4.700 Im

®Lichtfarbe: 3.000 K

®Farbwiedergabeindex: Ra 2 70

@ Schutzart mindestens IP 66

®clektrische Schutzklasse mindestens entsprechend dem Referenzprodukt
® Umgebungstemperatur mindestens —40 °C bis +25 °C
®LED-Lebensdauer mindestens L90 > 100.000 h bei Ta max.

@l ecuchtengehause aus korrosionsbestandigem, fiir den dauerhaften AuReneinsatz
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geeignetem Material

® Farbe: grau, etwa DB 702

®klare, UV- und witterungsbestandige Abdeckung

® elektronisches Betriebsgerat mit Uberlast- und Kurzschlussschutz

@ ausreichende Stof3spannungsfestigkeit

®| ED-Module austauschbar bzw. wartungsgerecht aufgebaut

® Mastbefestigung fir Mastaufsatz @ 60/76 mm

®Mastansatzbefestigung mindestens @ 42/60 mm

® L euchtenneigung einstellbar

®cinschlieBlich Anschluss, Zugentlastung, Befestigungs- und Kleinmaterial.
Der Lichtstrom ist entsprechend der lichttechnischen Planung bzw. nach Vorgabe des AG
einzustellen.

Leuchte montieren, ausrichten, anschliel3en, Funktion prifen und betriebsfertig ibergeben.
Referenzfabrikat:
SCHUCH 48 L50 VARIO 730

oder gleichwertig.

16,000 ST . EUR . EUR

10.07.0090 Leuchtenanschlussleitung im Mast

Leuchtenanschlussleitung vom Kabellibergangs- und Sicherungskasten bis zur LED-Leuchte
im Lichtmast liefern und verlegen.

Kabeltyp und Querschnitt entsprechend Herstelleranforderungen und elektrischer Planung,
mindestens fur die vorgesehene Belastung und Absicherung geeignet.

Leitung im Mast geschitzt fiihren, beidseitig anschlieen und Zugentlastung herstellen.

EinschlieBlich erforderlicher Aderendhiilsen, Anschluss-, Befestigungs- und Kleinmaterialien.

16,000 St EUR . EUR

10.07.0100 StraBenbeleuchtungsanlage priifen und in Betrieb nehmen

Fertiggestellte StralRenbeleuchtungsanlage einschlie3lich Lichtmasten, Kabelanlagen,
KabelUbergangskasten und LED-Leuchten prifen und in Betrieb nehmen.

Einschliellich:

® Sichtprufung,
®Prifung der Schutzmaflinahmen,
® erforderlicher elektrischer Messungen,
® Funktionsprifung samtlicher Leuchten,
®Kontrolle der Phasenzuordnung,
® Einstellung der vorgesehenen Lichtleistung,
®Erstellung und Ubergabe der Priif- und Messprotokolle,
® Dokumentation der eingebauten Betriebsmittel.
Samtliche Priifungen durch eine entsprechend qualifizierte Elektrofachkraft durchfiihren.
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1,000 psch EUR

10.07.0110 Einfriedigung / Zaunanlage aus Doppelstabgittermatte Hohe ca. 183 cm

Zaunanlage bestehend aus :

ca. 70 Stck. Doppelstabgittermatten, Hohe mind. 1430 mm
Gittermatten im Raster 50 x 200 mm, Drahtstarke 6/5/6,
Mattenbreite : 2510 mm

Oberflache : feuerverzinkte und beschichtete Ausfiihrung,
Farbton (RAL 7016 oder RAL 6005 moosgriin).

Einschl. zugehdrigen Pfosten (60/40 mm bzw. 70/40 mm) ca. 70 Stck.

Pfosten mit Abdeckleiste fiir Mattenhohe 1430 mm,

Pfosten mit Abdeckleisten aus Flacheisen, mit Edelstahlschrauben am Pfosten zu
befestigen. - Pfosten b/h = 60 x 40 mm, Abdeckleiste 40 mm x 5 mm

feuerverzinkt nach DIN EN 1461 und zustatzlich mit Polyesterpulverbeschichtung
alle 200 mm ein vormontierter Auflagebock inklusive V2A Edelstahl-Verschraubung
inklusive Pfostenkappe aus Vollkunststoff

lagernd in RAL 6005, 7016 sowie feuerverzinkt

Befestigungsart: zum Einbetonieren

(Einzelfundamente gemafR Herstellermontageanleitung)
Pfostenhdhe : mind. 2000 mm

Oberflache : sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
Farbton (RAL 7016 oder RAL 6005 moosgriin)

Liefern und in fix und fertiger Arbeit einbauen.

120,000 m EUR .. EUR

10.07.0120 Doppelifliigliges Tor b=3,0 m

Doppelfligliges Tor - in der Zaunanlage bestehend aus :

Torrahmen aus stabilem Vierkantrohr, 60 x 40 mm. Torflllung in

Maschenweite 50 x 200 mm, Drahtstarke 6 mm.

Komplett mit Pfosten, Alutlrgriff, Rohrrahmenschloss fiir Profilzylinder und verstellbaren
Scharnieraufhdngungen und Feststellstange mit Bodenhiilse.

Oberflache : wie vor

Schliefung : Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschlieRend sonst wie vor.

1,000 St EUR .. EUR

Summe 10.07 Beleuchtung ~——— EUR
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Titelzusammenstellung:

10.01 Einrichtung und Rdumung EUR
10.02 Erdarbeiten EUR
10.03 Untere Tragschicht EUR
10.04 Borde, Rinnen EUR
10.05 Pflaster, Platten (Verbindungsweg zur Schulplatz) EUR
10.06 Deckschichten ohne Bindemittel. EUR
10.07 Beleuchtung EUR
10 Verbindungsweg Schule/Baugebiet @~ EUR
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11 Nutzungsspezifische Anlage (GF)

Vorbemerkung - Microrohre und Microrohrverbédnde

Far sémtliche Microrohre, Microrohrverbande sowie zugehdrige Verbinder, Endstopfen,
Einblasmuffen und Einzelzugabdichtungen ist ein aufeinander abgestimmtes System
eines Herstellers einzusetzen.

Eine Mischung von Microrohren, Microrohrverbanden und Systemkomponenten
unterschiedlicher Hersteller ist nicht zul&ssig.

Microrohre / Microrohrverbande
Die Microrohre miissen mindestens folgende Eigenschaften aufweisen:

® Material: PE-HD,

o UV-stabilisiert,

®mit Innenrillung zur Reduzierung des Einblaswiderstandes,
®transluzente Ausfihrung,

® Farbkennzeichnung nach DIN VDE 0888,

®Farbe Orange ist nicht zulassig,

®dauerhafte Beschriftung nach Vorgabe des AG.

Werden mehrere Microrohrverbande innerhalb desselben Leitungsgrabens verlegt, sind
diese zusatzlich eindeutig voneinander zu unterscheiden. Hierzu sind unterschiedliche
Farbkennzeichnungen, z. B. mittels Markierungsringen, Verbundmarkern oder
gleichwertigen dauerhaft erkennbaren Kennzeichnungssystemen, vorzusehen.

Weitere technische Anforderungen ergeben sich aus der Baubeschreibung und den
jeweiligen Leistungspositionen.

Angebotenes Fabrikat Microrohre / Microrohrverbande:

(Der Bieter hat das angebotene Fabrikat verbindlich einzutragen.)

Die zugehdrigen technischen Datenblatter und Produktunterlagen der angebotenen
Materialien sind mit dem Angebot in deutscher Sprache vorzulegen.

Verbinder und Abdichtungssystem

Es durfen ausschlieBlich Verbinder, Endstopfen, Einblasmuffen und Einzelzugabdichtungen
verwendet werden, die vom Hersteller fiir das angebotene Microrohrsystem vorgesehen
bzw. hierflir nachweislich geeignet sind.

Die Systemkomponenten miissen mindestens folgende Anforderungen erfiillen:

® Microrohrfittings / Doppelsteckmuffen,

® erforderlichenfalls Reduziersteckmuffen,

® Druckfestigkeit der Verbindungen mindestens 10 bar,

®Verbinder, Reduziersteckmuffen und Endstopfen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes

Abziehen,

@ dauerhaft gas- und wasserdichte Ausfiihrung,

® Gas- und Wasserdichtheit mindestens 0,5 bar,

o flir das jeweilige Rohrsystem geeignete Einblasmuffen,

® geeignete Einzelzugabdichtungen.
Angebotenes Fabrikat / System fiir Verbinder, Endstopfen, Einblasmuffen und
Einzelzugabdichtungen:
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Der Bieter hat das angebotene System verbindlich einzutragen.

Die technischen Datenblatter und Produktunterlagen der vorgesehenen Komponenten sind
mit dem Angebot in deutscher Sprache vorzulegen.

Rohrverbindungen und Abdichtung

In die Einheitspreise fur das Liefern und Verlegen der Kabelschutzrohre, Microrohre und
Microrohrverbande sind samtliche zur vollstdndigen und betriebsbereiten Herstellung
erforderlichen Leistungen einzurechnen.

Hierzu gehdren insbesondere:

®Herstellen samtlicher erforderlicher Rohrverbindungen,

®Lieferung und Einbau der zugehdrigen Verbinder und Muffen,

® erforderliche Reduzierstiicke,

® Endstopfen,

® Einblasmuffen,

® Einzelzugabdichtungen,

® samtliche erforderlichen Abdichtelemente,

®gas- und wasserdichtes VerschlieBen samtlicher nicht belegter Rohrenden,

®Herstellen eines durchgangigen und auf das angebotene Rohrsystem abgestimmten

Abdichtungskonzeptes.

Eine gesonderte Vergutung fir die vorgenannten Verbindungsmittel und Abdichtelemente
erfolgt nicht, soweit diese nicht ausdriicklich in einer gesonderten LV-Position
ausgeschrieben sind.

Anforderungen an Materialien und Ausfiihrung

Alle eingesetzten Bauteile und Baustoffe miissen den einschlagigen nationalen bzw.
europaischen Normen oder den hierfir geltenden Europaischen Technischen
Bewertungen/Zulassungen entsprechen.

Rohre, Rohrleitungsteile, Verbinder und sonstiges Zubehor sind bei Anlieferung auf der
Baustelle hinsichtlich:

O Art,
® Abmessung,
®Kennzeichnung,
®Beschadigungen,
® Ubereinstimmung mit den ausgeschriebenen Anforderungen und
® Ubereinstimmung mit dem angebotenen Fabrikat
zu Uberprifen.

Die Montage- und Verarbeitungsvorgaben des jeweiligen Herstellers sind einzuhalten.

Rohre, Verbindungsteile und sonstige Systemkomponenten sind auf der Baustelle
fachgerecht zu lagern und gegen:

® mechanische Beschadigungen,

®\/erschmutzung,

®unzulassige UV-Einwirkung,

®\Verformung und

® Eindringen von Wasser oder Fremdkorpern
zu schutzen.

Kennzeichnung

Microrohre und Microrohrverbande sind an samtlichen Verbindungs-, Abzweig- und
Abschlusspunkten eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen.
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Die Kennzeichnung hat:

®in Druckschrift,
®dauerhaft,
®wasserfest und
® wischfest

zu erfolgen.

Handschriftliche Kennzeichnungen sind nicht zulédssig.

Art und Inhalt der Beschriftung richten sich nach den Vorgaben des AG.

Samtliche erforderlichen Kennzeichnungsmaterialien und Kennzeichnungsarbeiten sind in
die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Erganzende Vorbemerkung - Verlegung Microrohre / Microrohrverbdande

Die Microrohre und Microrohrverbande werden innerhalb der im Titel
Versorgungsleitungen ausgeschriebenen und dort herzustellenden offenen
Leitungsgraben verlegt.

Die Herstellung der Leitungsgraben, einschliellich Aushub, Verfiillung und Verdichtung, wird
Uber die entsprechenden Positionen des Versorgungsgrabens gesondert vergltet und ist
nicht Bestandteil der Microrohr-Verlegepositionen.

In die Einheitspreise fir das Liefern und Verlegen der Microrohre und Microrohrverbande
sind samtliche fiir eine fachgerechte Verlegung erforderlichen Nebenleistungen
einzurechnen.

Hierzu gehdren insbesondere:

®fachgerechte Lagerung der bendtigten Rohr- und Verbundtrommeln,

® Transport der Trommeln vom Lagerplatz zu den jeweiligen Verlegestellen,

®Rucktransport leerer Trommeln zum Lagerplatz,

® Aufnahme und ordnungsgemafie Verwertung bzw. Entsorgung leerer Trommeln und
Verpackungsmaterialien,

® erforderliches Auf- und Umtrommeln,

®fachgerechtes Abrollen, Auslegen und Einbringen der Microrohrverbande in den
vorbereiteten Leitungsgraben,

®Einhalten der vom Hersteller vorgegebenen zuldssigen Zugkrafte und Biegeradien,

@ Schutz der Microrohre und Microrohrverbdnde gegen Beschadigungen,
Verschmutzungen und unzuldssige Verformungen,

@ erforderliches Ablangen und Anpassen,

@ samtliche erforderlichen Hilfs-, Verbindungs- und Kleinmaterialien.

Eine gesonderte Verguitung dieser Nebenleistungen erfolgt nicht.

Einbettung der Microrohre / Microrohrverbande

Die verlegten Microrohre und Microrohrverbande sind vor dem Wiederverfillen des
Versorgungsgrabens fachgerecht einzubetten.

Die Einbettung ist so herzustellen, dass Beschadigungen, Quetschungen, Verformungen
oder sonstige Beeintrachtigungen der Microrohre beim anschliefenden Verfillen und
Verdichten des Leitungsgrabens ausgeschlossen werden.

Als Einbettungsmaterial ist steinfreier Sand der Kérnung 0/2 mm zu verwenden.
In Trinkwasserschutzgebieten ist zusatzlich geeignetes inertes Material zu verwenden.

Das Einbettungsmaterial ist gleichmafig unterhalb, seitlich und oberhalb der
Microrohrverbande einzubauen.
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Die Rohrverbande sind wahrend der Einbettung in ihrer vorgesehenen Lage zu sichern. Sie
dirfen beim Einbau und Verdichten des Einbettungsmaterials weder verschoben noch
unzulassig verformt oder beschadigt werden.

Die erforderlichen Abstande, Uberdeckungen und Anordnungen der einzelnen
Microrohrverbande sind nach den Planunterlagen, den Vorgaben des AG und den
Herstellervorschriften einzuhalten.

Abgrenzung zum Versorgungsgraben

Der eigentliche Leitungsgraben einschliefllich Bodenaushub, gegebenenfalls erforderlicher
Stufenausbildung, Wiederverfiillung und Verdichtung wird Gber die hierfiir vorgesehenen
Positionen des Versorgungsgrabens abgerechnet.

Die Microrohrpositionen umfassen dagegen insbesondere Lieferung, Transport, Verlegung,
Verbindung, Kennzeichnung und fachgerechte Sicherung der Microrohrsysteme.

Den Sand 0/2 wiirde ich weiterhin als eigene Position in m?® ausschreiben, weil Sie so
sauber zwischen Grabenbau, Microrohrverlegung und Leitungszone trennen. Das verhindert,
dass derselbe Sandanteil einmal Uber den Graben und noch einmal tGber den Rohrmeter
kalkuliert wird.

11.01 Erdverlegung Microrohrverbande

11.01.0010 Microrohrverband 12 x 10/2 mm liefern und verlegen

Erdverlegbaren Microrohrverband, bestehend aus 12 Microrohren, liefern und in dem
bauseits bzw. (iber gesonderte Position hergestellten offenen Leitungsgraben fachgerecht
verlegen.

Ausfiihrung Microrohrverband:

@ Anzahl Microrohre: 12 St.
® Abmessung je Microrohr: 10 x 2 mm (AuRendurchmesser x Wandstarke)
® Material und Ausfiihrung gemaf den vorstehenden technischen Vorbemerkungen.

Microrohrverband fachgerecht von der Trommel abrollen, auslegen und unter Einhaltung der
zulassigen Zugkrafte und Biegeradien verlegen.

Microrohrverband allseitig mindestens 5 cm mit steinfreiem Sand, Kérnung 0/2 mm,
einsanden.

Lieferung, Transport und Einbau des erforderlichen Bettungs- und Einbettungssandes sind
Bestandteil dieser Position.

Erforderliche Rohrverbindungen einschlieBlich Lieferung und Einbau der zum angebotenen
Microrohrsystem passenden Verbinder, Doppelsteckmuffen und sonstigen
Verbindungselemente fachgerecht herstellen.

Nicht belegte bzw. offene Rohrenden bis zur weiteren Verwendung mit geeigneten
systemkonformen Endstopfen gegen das Eindringen von Wasser, Schmutz und
Fremdkorpern verschlielden.

Samitliche erforderlichen Verbindungsmittel, Abdichtungen, Kennzeichnungen, Hilfs- und
Kleinmaterialien sowie die in den Vorbemerkungen beschriebenen Nebenleistungen sind in
den Einheitspreis einzurechnen.

Der Leitungsgrabenaushub sowie die Verfullung oberhalb der Leitungszone werden uber
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gesonderte Positionen vergutet.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich verlegten Lange des Microrohrverbandes,
gemessen in der Achse der Trasse.

Einheit: m
560,000 m . EUR .. EUR

11.01.0020 Erdverlegung Microrohrverband 7 x 14 mm x 2 mm
Wie Position zuvor, jedoch erdverlegbarer Microrohrverband, bestehend aus 7 Microrohren.
Ausfiihrung Microrohrverband:

@ Anzahl Microrohre: 7 St.

® Abmessung je Microrohr: 14 x 2 mm (AulRendurchmesser x Wandstarke)
Im Ubrigen gelten samtliche Anforderungen, Nebenleistungen und Abrechnungsregelungen
der vorstehenden Position entsprechend.

60,000 m EUR . EUR

11.01.0030 Microrohr 10 x 2 mm liefern und verlegen-Hausanschliisse

Erdverlegbares Microrohr liefern und in dem Uber gesonderte Position hergestellten offenen
Leitungsgraben fachgerecht verlegen.

Ausfiihrung:

®Auflendurchmesser: 10 mm
®\Wandstarke: 2 mm
®Material und Ausfilhrung gemaR den vorstehenden technischen Vorbemerkungen.

Microrohr fachgerecht auslegen und unter Einhaltung der zuldssigen Zugkrafte und
Biegeradien verlegen.

Erforderliche Microrohrverbindungen einschlief3lich Lieferung und Einbau der
systemkonformen Verbinder fachgerecht und dauerhaft gas- und wasserdicht herstellen.

Offene bzw. nicht belegte Rohrenden mit geeigneten systemkonformen Endstopfen gegen
das Eindringen von Wasser, Schmutz und Fremdkérpern verschliel3en.

Microrohr allseitig mindestens 5 cm mit steinfreiem Sand der Kérnung 0/2 mm
einsanden.

Lieferung, Transport und Einbau des erforderlichen Bettungs- und Einbettungssandes sind
Bestandteil dieser Position.

Im Bereich der jeweiligen Grundstlicksanschlisse ist zusatzlich eine Rohrreserve / Schleife
von ca. 8,00 m Lange je Grundstiick herzustellen und fachgerecht, spannungsfrei sowie
gegen Beschadigung gesichert im vorgesehenen Anschlussbereich abzulegen.

Die erforderlichen Biegeradien des Herstellers sind einzuhalten. Die Rohrschleife ist so
anzuordnen, dass eine spatere Weiterfihrung bzw. Herstellung des
Grundstiicksanschlusses ohne Beschadigung des Microrohres madglich ist.

Samtliche erforderlichen Verbinder, Abdichtungen, Kennzeichnungen, Hilfs- und
Kleinmaterialien sowie die in den Vorbemerkungen beschriebenen Nebenleistungen sind in
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den Einheitspreis einzurechnen.

Der Leitungsgrabenaushub sowie die Verfullung oberhalb der Leitungszone werden uber
gesonderte Positionen vergutet.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich verlegten Lange des Microrohres einschlie8lich
der ausgefiihrten Rohrschleifen.

215,000 m EUR . EUR

11.01.0040 Microrohre liefern fiir Grundstiicksanschlussschleife

Erdverlegbares Microrohr 10 x 2 mm (AuRendurchmesser x Wandstarke) fur die Herstellung
einer Rohrreserve / Anschlussschleife im Bereich der Grundstlicksanschlusse liefern.

Ausfiihrung:

®Material und Eigenschaften gemaf den vorstehenden technischen Vorbemerkungen,
®Microrohr 10 x 2 mm,
@ Schleifenlange je Grundstiick: ca. 8,00 m.

Microrohr im Bereich des jeweiligen Grundstlicksanschlusses als Rohrreserve fachgerecht
und spannungsfrei in Schleifenform ablegen. Die zulassigen Mindestbiegeradien des
Herstellers sind einzuhalten.

Rohrenden mit systemkonformen Endstopfen dauerhaft gegen das Eindringen von Wasser,
Schmutz und Fremdkorpern verschliefden.

Schleife gegen Verschieben und Beschadigungen wahrend der weiteren Bauarbeiten
sichern und dauerhaft entsprechend den Vorgaben des AG kennzeichnen.

Samtliche erforderlichen Endstopfen, Kennzeichnungs-, Befestigungs- und Kleinmaterialien
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnung je vollstandig hergestellter Grundstiicksanschlussschleife einschlieBlich
ca. 8,00 m Microrohr.

28,000 ST e EUR . EUR

Hinweistext

Microrohrabdichtung

11.01.0050 Endstopfen Microrohr AD 10 mm

Endstopfen fur erdverlegbares Microrohr mit einem Aufendurchmesser von 10 mm liefern
und fachgerecht montieren.

Ausfihrung passend zum ausgeschriebenen Microrohrsystem und fir den dauerhaften
Einsatz im Erdreich geeignet.

Der Endstopfen muss:

®gegen unbeabsichtigtes Abziehen gesichert sein,
@ dauerhaft gas- und wasserdicht bis mindestens 0,5 bar sein,
®flir das vorgesehene Microrohrsystem geeignet und vom Hersteller hierfiir freigegeben
sein.
Microrohrende vor Montage reinigen und Endstopfen entsprechend den Herstellervorgaben
montieren.
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Samtliche erforderlichen Hilfs- und Kleinmaterialien sind in den Einheitspreis einzurechnen.

56,000 St = EUR . EUR

Bedarfsposition
11.01.0060 Einzelzugabdichtung Microrohr AD 10 mm

Einzelzugabdichtung fur erdverlegbares Microrohr mit einem AuRendurchmesser von 10 mm
liefern und fachgerecht montieren.

Die Einzelzugabdichtung muss fur folgende Ausfiihrungen geeignet sein:

® Microrohr belegt mit Microkabel, 6 bis 24 Fasern, oder
® Microrohr unbelegt zur spateren Belegung.
Ausfiihrung passend zum ausgeschriebenen Microrohr- und Microkabelsystem.

Die Abdichtung muss:

@ dauerhaft gas- und wasserdicht bis mindestens 0,5 bar sein,
®flr den dauerhaften Einsatz im Microrohrsystem geeignet sein,
®cine spatere Belegung unbelegter Microrohre ermdglichen,
®entsprechend den Herstellervorgaben montiert werden.

Microrohr und gegebenenfalls vorhandenes Microkabel vor Montage reinigen und die
Abdichtung spannungsfrei sowie fachgerecht einsetzen.

Samtliche erforderlichen Dicht-, Sicherungs-, Hilfs- und Kleinmaterialien sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

56,000 St EUR nur Einh.-Preis

Bedarfsposition
11.01.0070 Doppelsteckmuffe Microrohr AD 10 mm

Doppelsteckmuffe fiir Microrohr 10 mm

Doppelsteckmuffe fiir erdverlegbares Microrohr mit einem Aufiendurchmesser von 10 mm
liefern und fachgerecht montieren.

Ausfiihrung passend zum ausgeschriebenen Microrohrsystem mit folgenden
Mindestanforderungen:

® fir Microrohr AD 10 mm,

®ecrdverlegbar,

@ zugfest,

@®transparente Ausflihrung zur Sichtkontrolle der Rohrenden,

®druckdicht bis mindestens 10 bar,

® mit Sicherungsring bzw. gleichwertiger Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abziehen,
@ dauerhaft fir den Einsatz im Erdreich geeignet.

Microrohrenden rechtwinklig und gratfrei herstellen, reinigen und entsprechend den
Herstellervorgaben bis zum vorgesehenen Anschlag in die Doppelsteckmuffe einfiihren.

Die Verbindung ist spannungsfrei und so herzustellen, dass die Durchgangigkeit und

164



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Einblasfahigkeit des Microrohrsystems nicht beeintrachtigt wird.

Samtliche erforderlichen Sicherungs-, Hilfs- und Kleinmaterialien sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

28,000 St . EUR nur Einh.-Preis

11.01.0080 Trassenwarnband fiir LWL-/Microrohrtrasse liefern und verlegen

Trassenwarnband zur dauerhaften Kennzeichnung der verlegten Microrohr- bzw. LWL-
Trasse liefern und fachgerecht im offenen Leitungsgraben verlegen.

Ausfiihrung:

®Farbton: gelb
®Breite: 30 mm
® dauerhafte Beschriftung: ,,Achtung LWL-Kabel“

Trassenwarnband durchgehend in der Trassenmitte ca. 20 cm oberhalb der Oberkante
der verlegten Microrohr-/Rohrtrasse verlegen.

Lieferung, Lagerung, Transport zur Einbaustelle, Ablangen, erforderliche Uberlappungen
sowie samtliche Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Das Trassenwarnband ist wahrend der Grabenverfullung lagegerecht zu halten und gegen
Verschieben bzw. Beschadigung zu sichern.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich verlegten Lange des Trassenwarnbandes.

800,000 m EUR .. EUR

11.01.0090 Kabelschutzrohr DN 50

Kabelschutzrohr fiir LWL-/Microrohrtrasse liefern und in dem Uber gesonderte Position
hergestellten offenen Leitungsgraben fachgerecht verlegen.

Ausfiihrung:

®Kabelschutzrohr: DN 50
® Material: PE-HD
® Abmessung: 63 x 5,8 mm
®Rohrverbindungen: druckfest, mindestens PN 10
®bei mehreren parallel verlegten Kabelschutzrohren unterschiedliche, dauerhaft
erkennbare Farbkennzeichnung.
In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:

®Lieferung, fachgerechte Lagerung und Transport der Kabelschutzrohre bis zur
Verlegestelle,

®fachgerechtes Abrollen, Auslegen und Verlegen unter Einhaltung der zuldssigen
Biegeradien,

® erforderliches Ablangen und Anpassen,

® Herstellen sdmtlicher erforderlicher Rohrverbindungen einschlielich Lieferung und
Einbau der systemzugehdrigen Verbinder,

®fachgerechtes Einsanden des Kabelschutzrohres allseitig mindestens 5 cm mit
steinfreiem Sand,
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®Lieferung, Transport, Einbau und schonende Verdichtung des erforderlichen
Einbettungssandes,
®sanddichtes Verschlielsen samtlicher unbelegter Rohrenden,
@ sanddichte Abdichtung belegter Kabelschutzrohre,
®sanddichte Abdichtung des Ringspaltes bei aus dem Kabelschutzrohr ein- bzw.
austretenden Microrohren oder Microrohrverbanden,
® Lieferung und Montage samtlicher erforderlicher Endverschlisse, Abdichtungs-,
Verbindungs-, Sicherungs-, Hilfs- und Kleinmaterialien.
Die Abdichtungen missen fir das angebotene Rohr- und Microrohrsystem geeignet sein
und entsprechend den Herstellervorgaben montiert werden.

Das Kabelschutzrohr ist wahrend der Einbettungs- und Verflllarbeiten gegen Verschieben,
Verformung und Beschadigung zu sichern.

Der Leitungsgrabenaushub sowie die weitere Grabenverflllung oberhalb der Leitungszone
werden Uber gesonderte Positionen vergutet.

Angebotenes Fabrikat / System:

Das angebotene Fabrikat ist vom Bieter verbindlich einzutragen.

Die entsprechenden technischen Datenblatter der angebotenen Kabelschutzrohre, Verbinder
und Abdichtungssysteme sind mit dem Angebot in deutscher Sprache vorzulegen.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich verlegten Rohrlange, gemessen in der Achse des
Kabelschutzrohres.

65,000 m EUR . EUR

11.01.0100 Kabelschutzrohr DN 100

Wie Position zuvor, jedoch Kabelschutzrohr DN 100 liefern und in dem Uber gesonderte
Position hergestellten offenen Leitungsgraben fachgerecht verlegen.

Ausfiihrung:

®Kabelschutzrohr: DN 100
® Material wahlweise:
®PVC-U 110 x 3,2 mm, oder
O®PE-HD 110 x 5,3 mm
®Rohrverbindungen passend zum angebotenen Rohrsystem,
®bei mehreren parallel verlegten Kabelschutzrohren unterschiedliche, dauerhaft
erkennbare Farbkennzeichnung.
In den Einheitspreis sind insbesondere einzurechnen:

® Lieferung, fachgerechte Lagerung und Transport der Kabelschutzrohre bis zur
Verlegestelle,

®fachgerechtes Auslegen und Verlegen unter Einhaltung der zulassigen Biegeradien,

@ erforderliches Ablangen und Anpassen,

®Herstellen samtlicher erforderlicher Rohrverbindungen einschlief3lich Lieferung und
Einbau der systemzugehorigen Verbinder,

®fachgerechtes Einsanden des Kabelschutzrohres allseitig mindestens 5 cm mit
steinfreiem Sand,

®Lieferung, Transport, Einbau und schonende Verdichtung des erforderlichen
Einbettungssandes,

®sanddichtes VerschlieRen séamtlicher unbelegter Rohrenden,

@ sanddichte Abdichtung belegter Kabelschutzrohre,

®sanddichte Abdichtung des Ringspaltes bei eingefiihrten Microrohren bzw.
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Microrohrverbanden,
®Lieferung und Montage samtlicher erforderlicher Endverschlisse, Abdichtungs-,
Verbindungs-, Sicherungs-, Hilfs- und Kleinmaterialien.

Das Kabelschutzrohr ist wahrend der Einbettungs- und Verfillarbeiten gegen Verschieben,
Verformung und Beschadigung zu sichern.

Der Leitungsgrabenaushub sowie die weitere Grabenverfiillung oberhalb der Leitungszone
werden Uber gesonderte Positionen vergutet.

Angebotenes Material:

PVC-U 110 x 3,2 mm / PE-HD 110 x 5,3 mm

Nichtzutreffendes streichen.

Angebotenes Fabrikat / System:

Das angebotene Fabrikat und Material sind vom Bieter verbindlich einzutragen.

Die entsprechenden technischen Datenblatter der angebotenen Kabelschutzrohre, Verbinder
und Abdichtungssysteme sind mit dem Angebot in deutscher Sprache vorzulegen.

Abgerechnet wird nach der tatsachlich verlegten Rohrlange, gemessen in der Achse des
Kabelschutzrohres.

75,000 m EUR . EUR

Summe 11.01 Erdverlegung Microrohrverbande @ EUR
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11.02 Schachte, Schranke

11.02.0010 Netzverteilerschrank fiir LWL-/Microrohrnetz liefern und aufstellen

Netzverteilerschrank fur das vorgesehene LWL-/Microrohrnetz einschlief3lich
systemzugehdrigem Sockel bzw. Fundament liefern, transportieren, aufstellen und
betriebsfertig fur die spatere Aufnahme der Netzkomponenten herrichten.

Der Netzverteilerschrank ist fur die dauerhafte AuRenaufstellung und fur die Aufnahme bzw.
Einfuhrung der ausgeschriebenen Kabelschutzrohre, Microrohre und Microrohrverbande
geeignet auszufuhren.

Ausfiihrung:

e wetter-, UV- und korrosionsbestandig,

®flir dauerhafte AuRenaufstellung geeignet,

®mechanisch stabile und vandalismushemmende Ausfihrung,

® abschlie3bar,

® mit systemzugehdrigem Sockel bzw. erdberihrtem Fundamentteil,

® mit ausreichendem Installations- und Rangierraum,

® mit geeigneten und dauerhaft befestigten Einfuhrungen fir die vorgesehenen
Kabelschutzrohre und Microrohrverbande,

@ samtliche nicht belegten Einfiihrungen dauerhaft verschlieRbar,

®Beschriftung und Kennzeichnung nach Vorgabe des AG.

Der Schrank ist lot-, flucht- und héhengerecht aufzustellen und gegen Verschieben und
Kippen dauerhaft zu sichern.

Rohreinfiihrungen und Abdichtung

Die vorgesehenen Kabelschutzrohre sind in den Sockel-/Fundamentbereich des
Netzverteilerschrankes einzufiihren und dauerhaft zu fixieren.

Einzuflhren sind entsprechend den Planunterlagen insbesondere Kabelschutzrohre DN 50
bzw. DN 100 sowie die darin gefuhrten Microrohrverbande.

Die Kabelschutzrohre sind ausreichend weit in den Sockel-/Schrankbereich einzufuhren,
sodass eine fachgerechte spatere Weiterfuhrung der Microrohrsysteme gewahrleistet ist.

Samtliche Rohr- und Leitungsdurchfiihrungen sind mit den fur das angebotene System
vorgesehenen Abdichtungselementen fachgerecht abzudichten.

Hierzu gehdren insbesondere:

®sanddichtes VerschlieRen der Kabelschutzrohre,
® Abdichten der Ringspalte zwischen Kabelschutzrohr und eingefiihrten Microrohren bzw.
Microrohrverbanden,
®gas- und wasserdichtes Abdichten der Microrohrsysteme entsprechend dem in den
Vorbemerkungen beschriebenen Abdichtungskonzept,
®Verschlielen sdmtlicher nicht belegter Rohr- und Einfihrungsmaoglichkeiten,
®Lieferung und Montage aller erforderlichen Stopfen, Dichtungen, Adapter und sonstigen
Abdichtungselemente.
Samtliche Kabelschutzrohre und Microrohrverbande sind innerhalb des Schrankes bzw.
Sockels eindeutig, dauerhaft, wasser- und wischfest zu kennzeichnen.

Baugrube und Griindung
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Die fir das Aufstellen des Netzverteilerschrankes einschlieBlich Sockel bzw. Fundament
erforderliche Baugrube in den nach Herstellerangaben und 6rtlichen Verhaltnissen
erforderlichen Abmessungen herstellen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

®Boden I6sen und ausheben,

®Baugrube herstellen und fir die Dauer der Montage vorhalten,

®seitliches Lagern des zur Wiederverwendung geeigneten Aushubbodens,

@ soweit eine Lagerung unmittelbar an der Einbaustelle nicht moéglich ist: Aufnehmen,
Transportieren, Zwischenlagern und Wiederanfahren des Aushubbodens,

®Baugrubenwande und erforderliche Arbeitsraume nach DIN 4124 herstellen,

® erforderlichen Verbau herstellen, vorhalten und wieder entfernen,

®vorhandene und kreuzende Ver- und Entsorgungsleitungen feststellen, sichern und vor
Beschadigungen schitzen,

®Baugrubensohle profilieren und verdichten,

® erforderliche Bettungs- bzw. Griindungsschicht fir den Schrank-/Sockelbereich
herstellen,

®Netzverteilerschrank einschlielllich Sockel/Fundament héhen- und fluchtgerecht
aufstellen,

®verbleibende Baugrube lagenweise verfiillen und verdichten.

Die Abmessungen der Baugrube richten sich nach dem angebotenen Netzverteilerschrank,
dem systemzugehorigen Fundament-/Sockelsystem und den erforderlichen Arbeitsraumen.

Nicht zur Wiederverwendung geeigneter Boden sowie zusatzlich erforderlicher Zufullboden
werden Uber die hierflr vorgesehenen gesonderten LV-Positionen abgerechnet.

Die Verflllung ist lagenweise mit geeignetem, verdichtungsfahigem Material vorzunehmen.

Im Bereich der eingefiuhrten Kabelschutzrohre und Microrohrsysteme ist so zu verdichten,
dass Beschadigungen, Verformungen oder Lageveranderungen ausgeschlossen sind.

Maschinelle Verdichtung darf erst mit ausreichendem Abstand zu den eingebauten
Rohrsystemen erfolgen.

Verdichtungsnachweis
Die Verdichtung im Baugruben- und Leitungsbereich ist entsprechend den Anforderungen
der Baubeschreibung und des Baugrundgutachtens herzustellen.

Soweit Verdichtungspriifungen angeordnet bzw. gemal Baubeschreibung gefordert werden,
sind das erforderliche Messgerat und Bedienpersonal durch den AN bereitzustellen.

Nicht ausreichend verdichtete Bereiche sind auf Kosten des AN nachzuverdichten.

Abgrenzung

Leistungen fir den Aufbruch und die Wiederherstellung vorhandener befestigter Oberflachen
sowie weitergehende Verkehrssicherungsmalinahmen werden, soweit erforderlich, Gber
gesonderte Positionen vergutet.

Die Zuflhrung und Verlegung der Kabelschutzrohre und Microrohrverbande bis zum
Netzverteilerschrank werden Uber die entsprechenden Rohrleitungspositionen vergitet.

Samtliche fiir die Montage des Netzverteilerschrankes erforderlichen Befestigungs-,
Anschluss-, Abdichtungs-, Sicherungs-, Hilfs- und Kleinmaterialien sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Angebotenes Fabrikat / Typ: z.B. BBT Gf-NVt M Pro
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AuBenabmessungen H x B x T: 140 cm x 45cm x 31 cm (+5mm)

Das angebotene Fabrikat und die vorgenannten Angaben sind vom Bieter verbindlich
einzutragen.

Das technische Datenblatt des angebotenen Netzverteilerschrankes einschliellich Angaben
zum Sockel-/Fundamentsystem und zu den Rohreinflihrungen ist mit dem Angebot in
deutscher Sprache vorzulegen.

Abrechnung: je vollstandig geliefertem, aufgestelltem und funktionsgerecht vorbereitetem
Netzverteilerschrank einschliefdlich Sockel/Fundament, Baugrube und samtlicher
vorbeschriebener Nebenleistungen.

1,000 St EUR .. EUR

Summe 11.02 Schachte, Schranke EUR
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11.03 Dokumentation

11.03.0010 Lagedokumentation

Vermessung und Dokumentation der LWL-/Microrohrtrassen

Vermessung und vollstandige Bestandsdokumentation der im Zuge der Baumaflnahme
hergestellten Kabelschutzrohr-, Microrohr- und Microrohrverbandstrassen einschlief3lich
Netzverteilerschrank und samtlicher zugehdriger Einbauteile.

Die Vermessungsleistungen sind durch eine hierfir fachlich geeignete
Vermessungsfachkraft bzw. Fachfirma einschlieRlich sdmtlicher erforderlicher Gerate-,
Personal-, Fahrt- und Nebenleistungen auszufihren.

Die Einmessung der unterirdischen Anlagen hat unmittelbar nach der Rohr-
IMicrorohrverlegung und vor dem Einsanden bzw. Verfiillen des Leitungsgrabens zu
erfolgen.

Eine nachtragliche Ermittlung der Leitungslage ausschlie3lich anhand von Planunterlagen
oder sichtbaren Oberflachenpunkten ist nicht zulassig.

Geforderte Lagegenauigkeit: <5 cm.

Messgerate
Es sind geeignete und ausreichend genaue Vermessungsgerate einzusetzen, z. B.:

® elektronische Tachymeter mit einer Winkelgenauigkeit von mindestens 5",
® GNSS-/GPS-Systeme mit RTK-Korrektur und einer fir die geforderte Genauigkeit
geeigneten Lage- und Héhenbestimmung.

Die eingesetzten Messgerate missen ordnungsgemal gepruft und gewartet sein.

Die letzte Wartung bzw. Uberprifung durch einen Fachbetrieb darf bei Beginn der
Vermessungsarbeiten nicht langer als 3 Monate zurlckliegen.

Die entsprechenden Wartungs-/Prufprotokolle der eingesetzten Instrumente sind dem AG
vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen.

Messdaten- und Feldprotokolle sind aufzubewahren und dem AG auf Verlangen vorzulegen.

Umfang der Bestandsaufnahme
Lage- und héhenmalfig einzumessen und zu dokumentieren sind insbesondere:

®Kabelschutzrohre DN 50 und DN 100,

® Microrohre,

® Microrohrverbande,

® Anfangs- und Endpunkte der Rohrtrassen,

® Abzweigungen,

®horizontale und vertikale Knickpunkte,

® samtliche Rohr- und Microrohrverbindungen,

® Doppelsteckmuffen und sonstige Fittings,

® Endpunkte und Endverschlisse,

@ zusatzliche Schutzrohre,

® Kreuzungsbereiche,

®Rohr- bzw. Trassenwechsel,

® abweichende Tiefenlagen und Minderiiberdeckungen,
® Grundstiicksanschlisse einschlieRlich Lage der vorgesehenen Microrohrschleifen,
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® Mehrlangen bzw. Rohrreserven,
®Netzverteilerschrank einschlieRlich Standort und Rohreinfiihrungen,
@ sonstige fir das spatere Wiederauffinden und den Betrieb der Anlage wesentliche
Einbauteile.
Fir die Rohrtrassen sind mindestens Trassenlage und Verlegetiefe aufzunehmen.

Bei mehreren parallel verlegten Kabelschutzrohren bzw. Microrohrverbanden ist deren
jeweilige Zuordnung eindeutig zu dokumentieren.

Bezugssystem

Die Vermessung ist in dem fiir die Baumafinahme festgelegten amtlichen Lage- und
Hohensystem durchzuflihren.

Erforderliche Festpunktkoordinaten sowie Katastergrundlagen sind vom AN, soweit fir die
Bestandsvermessung erforderlich, zu beschaffen und zu berticksichtigen.

Nicht in den zur Verfugung gestellten Grundkarten enthaltene, fur das spatere
Wiederauffinden der Trasse erforderliche Gelandepunkte, z. B. Fahrbahnkanten, Bordlinien,
Gebaude oder sonstige dauerhafte Bezugspunkte, sind ergdnzend aufzunehmen.

Bestandsplane / Dokumentation

Die aufgenommenen Messdaten sind vollstandig aufzubereiten und in Ubersichtlichen
Bestandsplanen darzustellen.

Die Dokumentation muss mindestens enthalten:

®Lage der Rohr- und Microrohrtrassen,

® Trassenverlauf,

®Rohrart und -dimension,

® Anzahl und Art der Microrohre bzw. Microrohrverbande,

®Verlegetiefen,

®Knick-, Abzweig-, Anfangs- und Endpunkte,

®\Verbindungselemente,

® Grundstlicksanschliisse und Rohrreserven,

@ Standort des Netzverteilerschrankes,

®besondere Einbausituationen und Abweichungen von der Planung.
An wesentlichen Punkten, insbesondere Abzweigen, Muffen, Trassenenden und
Netzverteilerschrank, sind die erforderlichen Koordinaten anzugeben.

Dateniibergabe

Die vollstandigen Bestandsdaten sind spatestens zur Abnahme der Trasse an den AG zu
Ubergeben.

Ubergabe mindestens als:

®Bestandsplan PDF,

®bearbeitbare CAD-Datei DXF, kompatibel mit AutoCAD 2013,

@ zugehorige Messpunkt-/Koordinatendaten in digitaler Form.
Die DXF-Daten sind, soweit vom AG nicht anders vorgegeben, unter Verwendung der
Objekttypen

® AcDbPolyline,

® AcDbText,

® AcDbLine und

® AcDbBlockReference
zu erstellen.

Vor Erstellung der endgiltigen Dokumentation ist dem AG bzw. dem Ingenieurbiiro
Biethahn und Shahbazi ein Muster hinsichtlich Layerstruktur, Symbolik, Beschriftung und
Datenformat zur Zustimmung vorzulegen.
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Samtliche Vermessungs-, Aufbereitungs-, Dokumentations-, Abstimmungs- und
Ubergabeleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

800,000 m L EUR . EUR

11.03.0020 Fotodokumentation der LWL-/Microrohrtrassen

Fotodokumentation des Baufortschritts sowie sdmtlicher Abweichungen von der
vorgesehenen Regelbauweise fur die Herstellung der Kabelschutzrohr- und
Microrohrtrassen einschlief3lich der zugehdérigen passiven Netzeinrichtungen erstellen.

Die Dokumentation ist wahrend der Bauausfiihrung so vorzunehmen, dass insbesondere die
Lage, Verlegetiefe, Rohrbelegung, Einbettung und besondere Einbausituationen vor
dem Verfiillen der offenen Leitungsgraben eindeutig nachvollzogen werden kénnen.

Die Fotodokumentation ist fortlaufend und trassenbezogen zu erstellen.
Mindestens folgende Sachverhalte sind fotografisch zu dokumentieren:

@ offene Leitungsgraben mit verlegten Kabelschutzrohren, Microrohren und
Microrohrverbanden,

® Trassenverlauf in regelmaRigen Abstadnden sowie an allen wesentlichen
Richtungsanderungen,

®Verlegetiefe der Rohrtrassen mit gleichzeitig im Bild erkennbarem GliedermaRBstab
bzw. geeigneter Messlatte,

® Rohrbettung und allseitige Einsandung der Kabelschutzrohre und Microrohrverbande,

® Anordnung und Querschnitt der verlegten Kabelschutzrohre und Microrohrverbande,

® Querschnitt der Rohrtrasse mindestens am Anfang eines Trassenabschnittes und bei
Anderungen der Rohranordnung,

® Anfangs-, End-, Abzweig- und Verknipfungspunkte,

@ samtliche Rohrverbinder, Muffen und sonstigen Verbindungselemente,

® Grundstlcksanschlisse einschliellich der vorgesehenen Microrohrreserven bzw.
Rohrschleifen,

® StralRenquerungen und Kreuzungsbereiche,

®Kreuzungen mit vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen,

® Engstellen und sonstige besondere Einbausituationen,

® erforderlicher Grabenverbau, soweit vorhanden,

®zusatzliche Schutzrohre,

@ abweichende Tiefenlagen bzw. Minderliiberdeckungen,

® Anderungen gegeniiber der vorgesehenen Trassenfilhrung oder Regelbauweise,

® Einfiihrungen der Kabelschutzrohre und Microrohrverbande in den Netzverteilerschrank,

® Netzverteilerschrank einschlieRlich Sockel-/Fundamentbereich vor und nach
Fertigstellung,

@ samtliche sonstigen baulich relevanten Besonderheiten, die nach dem Verfiillen nicht
mehr sichtbar oder prifbar sind.

Besonders relevante Einbausituationen sind jeweils vor dem Verfillen und nach
Fertigstellung des betreffenden Bereiches zu dokumentieren.

Die Fotos missen eine eindeutige raumliche Zuordnung zur Bestandsvermessung bzw. zum
Bestandsplan ermoglichen.

Anforderungen an die Bilddokumentation

Die digitalen Fotos sind in ausreichender Auflosung und Bildqualitat im Format JPG oder
PNG zu erstellen.

Unscharfe, Gber- oder unterbelichtete bzw. nicht eindeutig zuordenbare Aufnahmen werden
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

nicht als Dokumentationsnachweis anerkannt.
Fir jedes Foto sind mindestens folgende Angaben digital zu erfassen:

®cindeutiger Dateiname,

® Trassenabschnitt bzw. Lage/Standort,

® GPS-Koordinaten,

®Datum der Aufnahme,

®kurze Beschreibung bzw. Grund der Aufnahme.

Die Daten sind in einer Ubersichtlichen Tabelle den jeweiligen Bilddateien zuzuordnen.

Die Dateinamen sind so aufzubauen, dass eine eindeutige Zuordnung zu Trassenabschnitt,
Standort und Aufnahmedatum mdglich ist.

Ubergabe

Die Fotodokumentation ist geordnet nach Trassenabschnitten und Baufortschritt
zusammenzustellen.

Zu Ubergeben sind:

@ samtliche Original-Bilddateien im Format JPG bzw. PNG,
@®tabellarische Bildibersicht mit den zugehérigen Bildinformationen,
® zusammengefasste Fotodokumentation als PDF.

Die Dokumentation ist spatestens mit den Bestandsunterlagen bzw. vor Abnahme der
jeweiligen Gesamttrasse vollstandig an den AG zu Gbergeben.

Soweit fir das Vorhaben besondere férderrechtliche Dokumentationsanforderungen
bestehen, sind die hierfir erforderlichen Bild- und Nachweisdaten entsprechend den vom
AG vorgegebenen Anforderungen aufzubereiten.

Samtliche Aufnahmen, Anfahrten, Zuordnungen, Beschriftungen, Datenaufbereitungen,
Zusammenstellungen und Ubergaben sind in den Einheitspreis einzurechnen.

800,000 m EUR .. EUR

Summe 11.03 Dokumentation EUR
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Bezeichnung Einheitspreis Gesamtpreis
Titelzusammenstellung:

11.01 Erdverlegung Microrohrverbdande EUR

11.02 Schachte, Schranke EUR

11.03 Dokumentation

11 Nutzungsspezifische Anlage (GF) EUR
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

12 Bestandsunterlagen

12.01 Bestandsplane

12.01.0010 Bestandsvermessung / Bestandszeichnungen StraBenkataster

Bestandsvermessung der fertiggestellten ErschlieBungsanlagen als Grundlage fur die
Fortfihrung des StraBenkatasters der Gemeinde Grofsolt durchfiihren und
Bestandszeichnungen erstellen.

Die Bestandsaufnahme umfasst insbesondere:

®\Verkehrsanlagen einschliellich Fahrbahnrander, Bord- und Rinnenanlagen, Gehwege,
Grandwege, Grundstuckszufahrten und sonstige befestigte Flachen,

® StralRenbeleuchtungsanlagen einschlieRlich Maststandorte,

® Strallenbaume,

® samtliche oberirdisch sichtbaren Einrichtungen der Ver- und Entsorgungstrager,
insbesondere Schieber, Hydranten, Armaturen, Verteiler-, Kabel- und sonstige
Versorgungseinrichtungen,

®neu hergestellte unterirdische Wasserversorgungsleitungen einschliellich Abzweige,
Hausanschliisse, Schieber und Hydranten,

@ Stromleitungen und Kabelleerrohre,

@ StraBenbeleuchtungskabel und zugehoérige Kabelleerrohre,

®Kreuzungs-, Knick-, Anfangs- und Endpunkte der vorgenannten Versorgungsleitungen.

Die unterirdischen Anlagen sind vor dem Verfiillen der Leitungsgraben lage- und, soweit
erforderlich, hbhenmaRig einzumessen.

Bei Kabeln und Kabelleerrohren sind Trassenlage, Anzahl und Dimension der Leerrohre
sowie die Verlegetiefe aufzunehmen.

Die Vermessung ist lage- und hdhenmaRig durchzuflhren.
Lagebezug: Gaul-Kriger-System
Hoéhenbezug: NN

Die Messungen sind elektrooptisch mit geeigneten vollautomatischen Vermessungsgeraten
durchzuflhren.

Die Bestandszeichnungen sind Ubersichtlich nach Gewerken und Leitungsarten darzustellen.
Leitungsdimensionen, Materialien, Ho6hen, Armaturen und sonstige wesentliche Einbauteile
sind eindeutig zu kennzeichnen.

Die Bestandsunterlagen sind dem AG bzw. dem Ingenieurbiro Biethahn und Shahbazi in
digital bearbeitbarer Form sowie als PDF zu tUbergeben.

Vor Erstellung der endgultigen Bestandsunterlagen ist ein Muster hinsichtlich Darstellung,
Layerstruktur, Symbolik, Beschriftung, Hohenangaben und Datenformat dem Ingenieurbiro
Biethahn und Shahbazi zur Zustimmung vorzulegen.

Samtliche erforderlichen Zwischenaufnahmen wahrend der Bauausfihrung, Anfahrten,
Abstimmungen, Datenaufbereitungen und Planerstellungen sind einzurechnen.

Nicht Bestandteil dieser Position sind die Bestandsaufnahme, Aufbereitung und
Dokumentation der Schmutz- und Regenwasserkanalisation einschlieBlich Schachte
und Sonderbauwerke fiir das Kanalkataster. Diese Leistungen werden liber die
nachfolgende Position gesondert vergiitet.

176



Leistungsverzeichnis 002 Erd-, Kanal- und StraBRenbauarbeiten
Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

1,000 psch EUR

12.01.0020 Bestandsvermessung / Dokumentation Kanalkataster

Bestandsvermessung und Dokumentation der neu hergestellten Schmutz- und
Regenwasserkanalisation einschlieBlich Schachte, Anschlussleitungen und
Sonderbauwerke als Grundlage fir die Fortflhrung des Kanalkatasters der Gemeinde
GroBsolt durchfuhren.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Lage- und H6henaufnahme
Lage- und Héhenmessung samtlicher:

® Schachtdeckelmitten,

® Schachte,

® Schmutzwasserleitungen,

® Regenwasserleitungen,

®Haus- und Grundstlicksanschlussleitungen,
® Abzweige und Einbindungen,

® Strallenablaufanschlussleitungen,

® Sonderbauwerke der Entwasserung.

Als Sonderbauwerke gelten insbesondere:

® Regenrlckhaltebecken,

®Regenklar- bzw. sonstige Beckenanlagen,

® Pumpwerke,

® offene Entwasserungsgraben,

® Ein- und Auslaufbauwerke,

@ sonstige Bauwerke der Regen- und Schmutzwasserableitung.

Die unterirdischen Leitungen und Anschlisse sind, soweit fur eine eindeutige
Bestandsaufnahme erforderlich, vor dem Verfiillen lage- und hdhenmaRig einzumessen.

Lagebezug: Gaul-Kriger-System
Hohenbezug: NN

Die Messungen sind elektrooptisch mit geeigneten vollautomatischen Vermessungsgeraten
durchzuflhren.

Erfassung der Haltungsdaten

Fir die einzelnen Kanalhaltungen sind mindestens folgende Bestandsdaten aufzunehmen
und zu dokumentieren:

® Haltungsbezeichnung,
®Kanalart,

®Nennweite,

® Rohrwerkstoff,

® Haltungslange,

® Flielrichtung,

® Anfangs- und Endsohlhéhe,

® Anschluss- und Abzweigpunkte.

Schachtbestandsdaten
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Bauvorhaben:  ErschlieBung Bebauungsplan 9, Gemeinde
Auftraggeber:  Gemeinde Grofsolt, Wasserverband Nord
Datum: 04.09.2026

Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

Fir jeden Schacht ist ein Schachtuntersuchungs-/Schachtbestandsprotokoll
anzufertigen.

Mindestens folgende Angaben sind einzutragen:

® Schachtnummer,
®Kanalart,
® Schachtmaterial,
®Bauausflihrung des Schachtbodenteils,
®Deckelhdhe,
® Schachttiefe,
® Zu- und Ablaufsohlhdhen,
® Darstellung samtlicher Anschlusse,
® Anschlussrichtungen,
® Durchmesser/Nennweiten der angeschlossenen Leitungen,
® Rohrwerkstoffe,
® Anschlusstiefen bzw. Sohlhdhen.
Die Anschlisse sind in ihrer tatsachlichen Lage und Richtung eindeutig darzustellen.

Sonderbauwerke

Fir Sonderbauwerke sind alle zur eindeutigen Fortschreibung des Kanalkatasters
erforderlichen:

® L ageangaben,

®Hohen,

® Abmessungen,

®Ein- und Auslaufe,

® | eitungsanschlisse und

@ sonstigen wesentlichen Bestandsdaten
aufzunehmen und zeichnerisch zu dokumentieren.

Bestandsunterlagen

Die Daten sind in geeigneter digitaler Form aufzubereiten und dem AG bzw. dem
Ingenieurbiro Biethahn und Shahbazi als:

®digital bearbeitbare Bestandsdaten,

®Bestandsplane als PDF sowie

® Schachtbestands-/Schachtuntersuchungsprotokolle
zu uUbergeben.

Ein Muster der Bestandszeichnung und des Schachtprotokolls ist vor der endguiltigen
Bearbeitung dem Ingenieurbiro Biethahn und Shahbazi zur Zustimmung vorzulegen.

Samtliche erforderlichen Zwischenaufnahmen, Anfahrten, Abstimmungen,
Datenaufbereitungen, Planerstellungen und Dokumentationen sind einzurechnen.

Die uiber diese Position erfassten Kanal-, Schacht- und Sonderbauwerksdaten werden
nicht zusatzlich tiber die Position ,,Bestandsvermessung StraBenkataster” vergitet.

1,000 psch EUR

Summe 12.01 Bestandspldne EUR
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Bezeichnung Einheitspreis Gesamtpreis
Titelzusammenstellung:

12.01 Bestandspléane EUR

12 Bestandsunterlagen
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

13 Stundenlohnarbeiten

13.01 Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafteeinsatz

13.01.0010 Verrechnungssatz fiir Schachtmeister

Werkpolier/Schachtmeister (Berufsgruppe I).

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des AG ausflihren.
Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der samtliche
Aufwendungen enthalt, insbesondere den tatsachlichen Lohn einschl.
Vermdgenswirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrage, Winterbauumlage

und dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fir Uberstunden sind
eingerechnet, Zuschlage fiir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht
eingerechnet.

32,000 h EUR .. EUR

13.01.0020 Verrechnungssatz fiir Bauvorarbeiter

wie vor, jedoch Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe Il).

32,000 h EUR .. EUR

13.01.0030 Verrechnungssatz fiur Baufacharbeiter

wie vor, jedoch Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 2)

32,000 h EUR .. EUR

Summe 13.01 Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafteeinsatz = e, EUR
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Bezeichnung Einheitspreis  Gesamtpreis

13.02 Verrechnungssatze fir Gerateeinsatz

13.02.0010 Verrechnungssatz fiir Bagger

Stundenlohnarbeiten durch Baugerat auf Anordnung des AG ausflihren.

Angeboten wird fiir das jeweilige Gerat ein Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen
fur den Einsatz enthalt, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
samtliche Zuschlage eischl. der Kosten fir das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
sich befindliche Baugerat.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.

32,000 h EUR . EUR

13.02.0020 Verrechnungssatz fiir Minibagger

Verrechnungssatz fir Minibagger

32,000 h EUR .. EUR

13.02.0030 Verrechnungssatz fiir Frontlader

wie vor, jedoch Frontlader, luftbereift

32,000 h EUR .. EUR

13.02.0040 Verrechnungssatz fiir LKW

wie vor, jedoch LKW

16,000 h EUR .. EUR

13.02.0050 Verrechnungssatz fiir Pritschenwagen

wie vor, jedoch Pritschenwagen

16,000 h EUR . EUR

13.02.0060 Kompressor mit Bedienung

wie vor, jedoch Kompressor mit Bohr- oder Abbauhdmmer

16,000 h EUR . EUR

13.02.0070 Verrechnungssatz Tauchpumpe

Verrechnungssatz Tauchpumpe

40,000 h EUR . EUR

Summe 13.02 Verrechnungssatze fiir Gerateeinsatz = e EUR
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Titelzusammenstellung:

13.01 Verrechnungssatze fir Arbeitskrafteeinsatz L EUR
13.02 Verrechnungssatze fur Gerateeinsatz L EUR
13 Stundenlohnarbeiten — EUR
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Titelzusammenstellung:

01 Baustelleneinrichtung EUR
02 Abbruch und Riickbau EUR
03 prov. Baustrasse s EUR
04 Erdbau e EUR
05 Entwasserung und Wasserversorgung e EUR
06 Versorgungsleitungen EUR
07 Trag- und Deckschichten EUR
08 Steinsetzarbeiten EUR
09 Ausstattung EUR
10 Verbindungsweg Schule/Baugebiet EUR
11 Nutzungsspezifische Anlage (GF) EUR
12 Bestandsunterlagen EUR
13 Stundenlohnarbeiten EUR
Nettobetrag EUR
zzgl.19% MWSt. EUR
Bruttobetrag = —— EUR

183



