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Vorbemerkung

Die Rechnungsstellung fur das Los 1 erfolgt an
Stadt Schleswig

FD Tiefbau

Gallberg 4

24837 Schleswig

Die Rechnungsstellung fur das Los 2 erfolgt an
Stadt Schleswig

SG Offentliches Griin

Gallberg 4

24837 Schleswig

Die Rechnungsstellung fur das Los 3 erfolgt an
Stadtwerke SH Schleswig

Werkstrale 1

24837 Schleswig

Siehe ferner angehangte Baubeschreibung bei den Zeichnungen.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1114

LOS 1: STRASSENBAU STADT SCHLESWIG
Erdbau

Befestigungen aufnehmen

Bauliche Anlagen abbrechen/entsorgen

Bauliche Anlagen abbrechen, Abbruchgut im Baustellenbereich
fordern.

Anlagen verschiedenster Art.

Material: Holz, Mauerwerk, Beton und Stahlbeton.
Fundamente restlos abbrechen.

Freilegen, nach Abbruch verfillen und verdichten.

Boden wird im Baugeldnde enthommen.

Material in Eigentum des AN lGbernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zufihren.
Abgerechnet wird nach Aufmal fester Masse.

5 m3 s e

Kassenhaus abbrechen

Vorhandenes Kassenhaus abbrechen.

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zufiihren
bzw. fachgerecht entsorgen.

Grundflache = 3,40 x 2,80 m

Gebaudehdhe = 2,50 m

rd. 8 m® Mauerwerk

rd. 3 m?® Sohlplatte aus Beton

rd. 3 m® Fundamentbeton

rd. 10 m? Dacheindeckung aus Faserzementplatten (Eternit)
Stahltor ca. 1,50 x 2,00 m,

1 Fenster, 1 Tur

1.8t

Grillhiitte abbrechen

wie vor beschrieben, jedoch
Grundflache = 3,85 x 1,65 m
Firsthohe = 2,50 m

rd. 1 m® Mauerwerk

rd. 1 m® Holz

rd. 1 m2 Sohlplatte aus Beton

rd. 1 m® Fundamentbeton

rd. 8 m? Eindeckung aus Dachziegeln

1St

Hecken und Buschwerk roden
Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk roden.

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.1.11

Raumgut geht in Eigentum des AN Uber und wird
vorschriftsmafig entsorgt.

20 m?

Stubben, d <= 25 cm, rausziehen/entsorgen
Stubben bis Durchmesser von 25 cm mit dem Bagger
rausziehen und entsorgen.

2 St

Stubben, d <= 50 cm, rausziehen/entsorgen
wie vor beschrieben, jedoch
Durchmesser bis 50 cm.

1 St

Betonsteinpflaster aufnehmen/abfahren
Betonsteinpflaster und -platten aufnehmen, laden,
Material abfahren und vorschriftsmaRig entsorgen.

200 m?

Betonsteinpflaster zum Bauhof fahren
wie vor beschrieben, jedoch wiederverwendbares Material

auf Palette stapeln und zum Bauhof der Stadt Schleswig fahren

und dort abladen.
Transportweg: 6 km

10 m?

Unterbeton aufbrechen und entsorgen
Unter dem Pflaster vorhandenen Betonunterbau in einer
Starke bis 15 cm aufbrechen, laden und entsorgen.

10 m?

Pflanzringe aufnehmen und entsorgen
Mit Oberboden geflillte Beton-Schachtringe, DN 1000 mm,
h = 500 mm, aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

5 St

Asphalt Fahrbahn, d bis 20 cm, aufnehmen

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.1.1.12

1.1.1.13

1.1.1.14

1.1.1.15

1.1.1.16

1.1.1.17

Vorh. bitumindse Befestigung der Fahrbahn in einer Starke bis
20 cm aufbrechen, laden, abfahren und vorschriftsmafig
entsorgen.

1650 m?

Asphalt Gehweg, d bis 10 cm, aufnehmen
wie vor beschrieben, jedoch im Gehweg bis 10 cm Starke.

375 m?

Zulage Entsorgung PAK-belasteter Asphalt

Zulage fur die Entsorgung des PAK belasteten Asphalts der
Vorpositionen einschl. Nachweis fur den Auftraggeber.
PAK-Belastung nach EPA > 25 < 100 mg/kg
Verwertungsklasse B nach RuVA-StN 01.
LAGA-Zuordnungsklasse Z2.

50 t

Beton-/Naturbordsteine aufnehmen/abfahren

Beton- und Naturbordsteine, b = 8 bis 20 cm, S-Profilsteine
verschiedener Formate, in Beton versetzt, aufnehmen, laden,
abfahren und vorschriftsmafig entsorgen.

260 m

Beton-/Naturbordsteine zum Bauhof fahren
wie vor beschrieben, jedoch wiederverwendbare Bordsteine

auf Palette stapeln und zum Bauhof der Stadt Schleswig fahren

und dort abladen.
Transportweg: 6 km

20 m

Rasenbordsteine aufnehmen/abfahren
wie vor beschrieben, jedoch Rasenbordsteine, b bis 8 cm.

200 m

Entwasserungsrinne aufnehmen/abfahren

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

Entwéasserungsrinne aus Betonreihensteinen24/16/14, cm
b = 16 cm (einreihig), in Beton versetzt, aufnehmen, laden,
abfahren und vorschriftsmaRig entsorgen.

105 M s e,

1.1.1.18 Entwasserungsmulde aufnehmen/abfahren
wie vor beschrieben, jedoch Betonmuldenstein, b = 0,50 m.

50 M e

1.1.1 Befestigungen aufnehmen ___ ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

Analytik

Deklarationsuntersuchungen Aushubmaterial
Probenahme und Deklarationsuntersuchungen von
Aushubmaterial gemaf EBV. Durchfiihrung von
Deklarationsuntersuchungen auf die Parameter
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1, Tabelle 3,

im Feststoff und im Eluat.

An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme
gem. EBV einschl. Dokumentation der Probenahme
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse.
Ubergabe der Ergebnisse an den AG. Einzurechnen sind
die Kosten fur Materialien, Hilfsmittel und Gerate sowie fur
den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.

Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhangigen
und zertifizierten Labor durchzufiihren. Die notwendigen Zeiten
fur Beprobung und Analyse sind in den Bauablauf zu
integrieren.

18t

Beprobung/Dekl.analytik - Asphalt, Strallenaufbruch,
Beprobung und Analysen zur Deklaration von Asphalt und
Strallenaufbruch Uber Haufwerke mit einer Kubatur

von 30 m3.

Analyseumfang gemaf landesrechtlichen Vorgaben und
RuVA-StB (01-2005) bzw. dass die Annahmebedingungen der
Entsorger erfullt werden.

18t

Beprobung/Dekl.analytik - Betonbruch, Bauschutt,
Beprobung und Deklarationsanalytik - Betonbruch und
Bauschutt gemaR landesrechtlichen Vorschriften, LAGA
1997, Tab. Il. 1.4-5 und 1.4-6) Beprobung und Analysen
zur Deklaration von Beton und Bauschutt tiber Haufwerke
mit einer Kubatur von bis zu 30 m3.

Analyseumfang gemafl LAGA M20 (2004),Tabelle Il. 1.4-5.
Probenahme und Dokumentation entsprechend
Vorbemerkungen zu Analytik-Positionen.

18t

1.1.2 Analytik
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.1.3
1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.33

1.1.34

1.1.3.5

Mineralbodenarbeiten

Boden lésen/abfahren, Lagerung Baustelle

Boden aus Abtragsstrecken im Bereich der geplanten
Verkehrsflachen profilgerecht 16sen, laden und fordern.
Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)
Materialwert nach EBV = BM-0

Boden zur Beprobung im Baustellenbereich zwischenlagern.
Transportweg bis 400 m.

Boden laden und vorschriftsmafig entsorgen.

100 m® L

Boden lésen/abfahren, ohne Zwischenlagerung
wie vorschrieben, jedoch ohne Zwischenlagerung als direkte
Abfuhr nach dem Aushub.

250 m® s

Zulage: Boden, Schadstoffbel. BM-F1 + F2

Zulage fur die Entsorgung von Bodenmaterial fur

Boden, schadstoffbelastet, gem. Ersatzbaustoffverordnung.
Art und Umfang der Schadstoffbelastung Bodenmaterial der
Klasse 1 und 2 (BM-F1 und BM-F2).

hier: Boden aus Knickwall, mit Wurzelwerk durchzogen
Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)

Prifung und Ergebnisse der Prifung gem. Pos. 1.1.2.10.
Einschl. der Deponie-Gebuhren.
Die Beférderungsgenehmigung ist vor Auftragserteilung

einzureichen.

S5t s

Zulage: Boden, Schadstoffbel. BM-F3
wie vor beschrieben, jedoch
Bodenmaterial der Klasse 3 (BM-F3).

S5t

Sand/Kies/RC Idsen, férdern, lagern

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......
Sande, Kies und Recyclingmaterial unter Fahrbahn, Rad- und
Gehwegflachen l6sen, fordern und nach Angabe der Bauleitung
im Baustellenbereich zwischenlagern.
Forderweg bis 400 m.
50 M3 e e
1.1.3.6 Gelagerten Sand/Kies/RC wieder einbauen
Gelagerten Sand/Kies/Recyclingmaterial der Vorposition
fordern, lagenweise in einer Starke bis max. 30 cm einbauen
und verdichten.
50 M3 e e
1.1.3.7 Fillsand F 1 liefern und einbauen
Fillsand F 1 liefern, in Auftragsflachen profilgerecht
einbauen und verdichten.
Material = Sand oder Kiessand.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
2 M3 e
1.1.3.8 Rohplanum herstellen, Boden verdichten

Anstehenden nichtbindigen Boden vor Einbau von Kies-,
Schotter- und Frostschutzschichten verdichten.

Die Herstellung des Rohplanums zur Aufnahme der
Frostschutzschicht ist miteinzurechnen.

3000 m?

1.1.3 Mineralbodenarbeiten _  .................
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114 Oberbodenarbeiten

1.1.4.1 Oberboden I6sen und abfahren

Oberboden aus Abtragsstrecken profilgerecht I6sen, laden
und fordern.

Homogenbereich A (humoser Oberboden).

Boden geht in Eigentum des AN lber und muss
vorschriftsmaRig entsorgt werden.

20 m®

1.14.2 Oberboden I6sen und lagern
wie vor beschrieben, jedoch im Baustellenbereich
zwischenlagern.

10 M3 s e

1.1.4.3 Gelagerten Oberboden wieder einbauen
Zwischengelagerten Oberboden der Vorposition férdern und in
einer Starke bis 30 cm einbauen.

10 M3 s e,
1144 Gesiebten Oberboden liefern und andecken
Gesiebten Oberboden frei Verwendungsstelle liefern und
andecken.
40 M3 s e,
1.1.4.5 Rasenflachen herstellen

Flachen abharken.

Anfallenden Unrat und Wurzelwerk, gréRer als 3 cm
Durchmesser, ablesen und abfahren.

Flachen trittfest verdichten, Saatgut gleichmaRig
aufbringen, flach einharken und anwalzen,

Ansaat auch auf Béschungen, Banketten und Trennstreifen.
Den 1. Schnitt durchfiihren, Diingung des Rasens nach
Auflaufen mit NPK-Dunger 25g/m2.

Saatgutmischung Sport- und Spielrasen, Menge 10 g/m2.

250 m*

1.1.4 Oberbodenarbeiten _ ....................

1.1 Erdbau _  .....ccoceeeeeeens
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1.2 Entwéasserung

1.21 RW-Kanal

1.2.1.1 Leitungsgraben bis DN 150 mm, t bis 1,50 m

Boden fur Leitungsgraben einschlief3lich AnschluRbaugrube am
Hauptkanal ausheben.

Grabentiefe bis 1,50 m fir Rohr bis DN 150 mm.
Mindestgrabenbreite nach DIN EN 1610 (einschl. 2 x 0,15 m
Verbau).

Boden fir Leitungsgraben einschlieRlich Schachtbaugruben mit
30 cm Schachtauflager und Mehraushub fir den Verbau
ausheben.

Aushubboden:

Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)

Materialwert nach EBV = BM-0

Aushub, soweit zum Zuflllen geeignet, zur
Wiederververwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung in Graben einbauen und verdichten.
Forderweg bis 200 m.

Fehlenden Zufullboden einbauen wird gesondert berechnet.
Das Abfahren und vorschriftsmafige Entsorgen des durch
Rohrbettung, -leitung, -ummantelung, -Uberdeckung und
Oberbau verdrangten Bodens ist in diese Position einzurechnen
und wird nicht gesondert vergutet.

Der Mehraushub von 10 cm unter Rohrsohle fur das
Rohrauflager aus Bettungssand ist in diese Position
miteinzurechnen

Nach dem Verlegen der Rohre ist der Boden unter
gleichzeitiger Entfernung Verbaues in Lagen von 30 cm zu
verfullen und zu verdichten.

Ab 50 cm Uber Rohrscheitel ist die Verdichtung
maschinell durchzufiihren.

Die Grabentiefe wird berechnet ab OK Gelande oder fertiger
Stral3e bis Rohrsohle (Wasserflie3sohle).

Abgerechnet wird nach der Lange der Leitungsgraben,
gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtgruben
werden in der Achse der Leitung ohne Berticksichtigung

von Mehraushub durchgemessen.

Der bei kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kabel
und Kabelblindelungen im Baubereich erforderliche
Handaushub bzw. Handeinbau bei Extrembundelungen von
Versorgungsleitungen tiber 1,50 m Rohrgrabenlange, die ein
beidseitiges Herankommen an den Boden unter den
Bindelungen mit dem Bagger nicht ermdglichen, wird Gber
gesonderte Positionen abgerechnet.

Bei Herstellung der Baugrube in offener Bauweise mit
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.21.2

1.21.3

1.214

1.2.1.5

abgeflachten Béschungen wird der Mehraushub bzw.
Mehreinbau von Fillboden nicht besonders vergitet.

55 M e

Einbetten und Uberschiitten

Einbetten und Uberschiitten, profilgerecht, von Rohrleitungen
mit vom AN zu liefernden Stoffen,

Stoff steinfreier Sand/ Kiessand Grofitkorn 5 mm,
entsprechend DIN EN 1610, einschlieRlich Lieferung des
Materials, Abrechnung erfolgt nach Aufmaf, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 % oder nach statischen
Erfordernissen gem. Angaben Rohrhersteller. Einbettung von 10
cm unter Rohrsohle bis 20 cm Uber Rohrscheitel (auf3en),
einschl. Lieferung des Materials.

Lieferscheine sind vorzulegen, Abrechnung erfolgt nach
Aufmald.

30 m®

Unbrauchbaren Boden laden und abfahren

Nicht wiedereinbauféahigen Boden aus dem Rohrgraben, laden,
abfahren und vorschriftsmafig entsorgen.

Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)
Materialwert nach EBV = BM-0

30 M3

Boden liefern, in Leitungsgraben einbauen
Geeigneten Boden liefern, in Leitungsgraben einschl.
Schachtbaugruben in Lagen von 30 cm einbauen und
verdichten.

Material = Kiessand.

Abgerechnet wird nach mittlerer Grabentiefe abzuglich
durch Bettungssand, Rohr und Oberbau bzw. Oberboden
verdrangten Bodens.

Rohrgrabenbreite nach DIN EN 1610.

Die Abrechnung erfolgt haltungsweise.

Die ermittelte Masse ist identisch mit der Vorposition.

30 M3 e

PP-RW-Kanalrohr DN 150

RW-AnschluBleitung, DIN EN 1610 aus PP
(Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, DN 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
9969,

DN 150 mm, (Rohrinnendurchmesser)

Farbe: Blau oder mit blauen Streifen

Ubertrag: ....................
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1.2.1.6

1.2.1.7

1.21.8

Ubertrag: .......c.c..co.......
entsprechend den Einbaubedingungen ausgelegt,
einerseits mit Steckmuffe mit Elastomerdichtung, andererseits
mit Spitzende, Dichtung mit fest eingeletem Stutzring,
frei Baustelle liefern, abladen, zur Verwendungsstelle
transportieren, in jeder Tiefe gem. Planunterlagen héhen- und
fluchtgerecht entsprechend den Einbauvorschriften des
Herstellers verlegen.
Regelbauldnge 1,00 bis 3,00 m,

Die Verformung ist unter 2 % zu halten, die Anforderung liegt
somit Uber der DIN-Anforderung.

Der minimale Muffenspalt betragt 5 mm bei PE-HD bzw. PP,
der maximale Muffenspalt darf bei PE-HD 10 mm,

bei PP 30 mm nicht Gberschreiten.

Verkehrslast: SLW 60,

Tiefenlage bis 1,75 m,

Eine Rohrstatik in priffahiger Form ist dem AG vorzulegen.

55 M e e

Anschluf3 DN 150 an vorh. Betonschacht

Kontrollschacht DN 1000 aus Beton vor Ort mittels
Kernbohrgerat anbohren und Anschluf3stutzen fir PP-Rohre DN
150 mm liefern und einbauen.

1St

Kontrollschacht DN 600 PP, t< 1,50 m
KG-Systemschacht DN 600 PP, gem. DIN 13598,
liefern und setzen.

Tiefe: bis 1,50 m

KG-Systemschacht DN 600 aus Polypropylen,
aus Fertigteilen DN 600, bestehend aus
Schachtgrundkorper, Steigrohr DN 600 aus PP
und Betonauflagering fur die Begu Abdeckung.

Schachtgrundkdrper DN 600 mit 1 Zulauf und 1 Ablauf
fur PP-Rohre DN 150.

Zum Leistungsumfang gehort das Herstellen einer
20 cm dicken Grindungsschicht aus gesiebtem
Kies 2/8 mm, die zu verdichten und planeben abzuziehen ist

1St

Schachtabdeckung KiI. D liefern/aufsetzen
Schachtabdeckung, entsprechend DIN 1229, mit lichter
Weite min. 610 mm und rundem Rahmen, liefern und
aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 584,

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.2.1.9

1.2.1.10

1.2.1.11

Ubertrag: .......c.c..co.......
ohne Luftungsoéffnungen,
mit Begu-Rahmen und Schmutzfanger nach DIN 1221,
Schmutzfanger in verstarkter Ausfiihrung.
Deckel mit ddmpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Héhe
setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Distanzsticken
entsprechender Festigkeit voll unterlegen, Restfuge mit Mortel
MG Il nach DIN 1053 fiillen.
Fillung glattstreichen.

1.8t

Regenwasserkanal reinigen, DN 150

Regenwasserkanal DN 150 einschl. der Schachte vor Abnahme
der Anlagen reinigen. Zum Leistungsumfang gehort das
Vorhalten der Gerate sowie die Lieferung des erforderlichen
Spullwassers.

Diese Position wird nur einmal vergutet.

55 M e

Kanalverfilmung vor Abnahme, DN 150

Optische Inspektion des RW-Kanals DN 150 mm mit
Lateralkamera durchflhren.

Bei der Ausflihrung ist die Arbeitsanweisung/Merkblatt

zur TV-Inspektion der Schleswiger Stadtwerke

- Abwasserentsorgung - anzufordern und danach
vorzugehen.

Fir die Dauer der Inspektion muss der Kanal soweit
abwasserfrei sein, dass der Istzustand ( Bestandsaufnahme)
einwandfrei erfasst werden kann.

Lieferung der Inspektionsdaten im

Format ISYBAU XML (06/11) - Zustandsdaten,

Lieferung der Kanalvideos haltungsweise

im Videoformat MPEG2, Lieferung der Leitungsprotokolle/-
grafiken sowie der Diagramme der Neigungsmessung als
PDF-Datei auf Datentrager (DVD/Festplatte).

55 M e

Druckprobe herstellen, DN 150

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

Druckprobe der Rohrleitung DN 150 haltungsweise gem. DIN
EN 1610 durchflihren und von der Bauleitung abnehmen
lassen, einschliellich Vorhalten des Abdrickgerates,
Beschaffung des Druckmessers und Gestellung aller
erforderlichen Abdichtungselemente fir die Hauptleitung und
Abzweiger.

55 m

1.2.1.12 Dichtigkeitspriifung Kontrollschachte
wie vor beschrieben, jedoch Druckprifung fur
Kontrollschachte.

1 St

1.21 RW-Kanal _  ..........coeees
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1.2.2 StraBenentwasserung

1.2.21 Leitungsgraben bis DN 150 mm, t bis 1,50 m

Boden fur Leitungsgraben einschlief3lich AnschluRbaugrube am
Hauptkanal ausheben.

Grabentiefe bis 1,50 m fir Rohr bis DN 150 mm.
Mindestgrabenbreite nach DIN EN 1610 (einschl. 2 x 0,15 m
Verbau).

Boden fir Leitungsgraben einschlieRlich Schachtbaugruben mit
30 cm Schachtauflager und Mehraushub fir den Verbau
ausheben.

Aushubboden:

Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)

Materialwert nach EBV = BM-0

Aushub, soweit zum Zuflllen geeignet, zur
Wiederververwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung in Graben einbauen und verdichten.
Forderweg bis 200 m.

Fehlenden Zufullboden einbauen wird gesondert berechnet.
Das Abfahren und vorschriftsmafige Entsorgen des durch
Rohrbettung, -leitung, -ummantelung, -Uberdeckung und
Oberbau verdrangten Bodens ist in diese Position einzurechnen
und wird nicht gesondert vergutet.

Der Mehraushub von 10 cm unter Rohrsohle fur das
Rohrauflager aus Bettungssand ist in diese Position
miteinzurechnen

Nach dem Verlegen der Rohre ist der Boden unter
gleichzeitiger Entfernung Verbaues in Lagen von 30 cm zu
verfullen und zu verdichten.

Ab 50 cm Uber Rohrscheitel ist die Verdichtung
maschinell durchzufiihren.

Die Grabentiefe wird berechnet ab OK Gelande oder fertiger
Stral3e bis Rohrsohle (Wasserflie3sohle).

Abgerechnet wird nach der Lange der Leitungsgraben,
gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtgruben
werden in der Achse der Leitung ohne Berticksichtigung

von Mehraushub durchgemessen.

Der bei kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kabel
und Kabelblindelungen im Baubereich erforderliche
Handaushub bzw. Handeinbau bei Extrembundelungen von
Versorgungsleitungen tiber 1,50 m Rohrgrabenlange, die ein
beidseitiges Herankommen an den Boden unter den
Bindelungen mit dem Bagger nicht ermdglichen, wird Gber
gesonderte Positionen abgerechnet.

Bei Herstellung der Baugrube in offener Bauweise mit
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1222

1.2.23

1224

1.2.2.5

abgeflachten Béschungen wird der Mehraushub bzw.
Mehreinbau von Fillboden nicht besonders vergitet.

80 M e

Einbetten und Uberschiitten

Einbetten und Uberschiitten, profilgerecht, von Rohrleitungen
mit vom AN zu liefernden Stoffen,

Stoff steinfreier Sand/ Kiessand Grofitkorn 5 mm,
entsprechend DIN EN 1610, einschlieRlich Lieferung des
Materials, Abrechnung erfolgt nach Aufmaf, verdichten,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 % oder nach statischen
Erfordernissen gem. Angaben Rohrhersteller. Einbettung von 10
cm unter Rohrsohle bis 20 cm Uber Rohrscheitel (auf3en),
einschl. Lieferung des Materials.

Lieferscheine sind vorzulegen, Abrechnung erfolgt nach
Aufmald.

42 m® s

Unbrauchbaren Boden laden und abfahren

Nicht wiedereinbauféahigen Boden aus dem Rohrgraben, laden,
abfahren und vorschriftsmafig entsorgen.

Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)
Materialwert nach EBV = BM-0

50 M3 e

Boden liefern, in Leitungsgraben einbauen
Geeigneten Boden liefern, in Leitungsgraben einschl.
Schachtbaugruben in Lagen von 30 cm einbauen und
verdichten.

Material = Kiessand.

Abgerechnet wird nach mittlerer Grabentiefe abzuglich
durch Bettungssand, Rohr und Oberbau bzw. Oberboden
verdrangten Bodens.

Rohrgrabenbreite nach DIN EN 1610.

Die Abrechnung erfolgt haltungsweise.

Die ermittelte Masse ist identisch mit der Vorposition.

50 M3 e e,

PP-RW-Kanalrohr DN 150

RW-AnschluBleitung, DIN EN 1610 aus PP
(Polypropylen)-Rohren DIN EN 1852-1, homogenes
Vollwandrohr, DN 150, Nenn-Ringsteifigkeit SN 16 DIN EN ISO
9969,

DN 150 mm, (Rohrinnendurchmesser)

Farbe: Blau oder mit blauen Streifen

Ubertrag: ....................




Stadt Schleswig - Der Birgermeister
Fachbereich Ill Bau

Fachdienst Tiefbau

16.07.2026

Leistungsverzeichnis Blankett

Verkehrswegebauarbeiten

Seite 17 von 121
LV_Schiitzenredder

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.2.2.6

1.2.2.7

1.2.2.8

1.2.2.9

1.2.210

entsprechend den Einbaubedingungen ausgelegt,

einerseits mit Steckmuffe mit Elastomerdichtung, andererseits
mit Spitzende, Dichtung mit fest eingeletem Stutzring,

frei Baustelle liefern, abladen, zur Verwendungsstelle
transportieren, in jeder Tiefe gem. Planunterlagen héhen- und
fluchtgerecht entsprechend den Einbauvorschriften des
Herstellers verlegen.

Regelbauldnge 1,00 bis 3,00 m,

Die Verformung ist unter 2 % zu halten, die Anforderung liegt
somit Uber der DIN-Anforderung.

Der minimale Muffenspalt betragt 5 mm bei PE-HD bzw. PP,
der maximale Muffenspalt darf bei PE-HD 10 mm,

bei PP 30 mm nicht Gberschreiten.

Verkehrslast: SLW 60,

Tiefenlage bis 1,75 m,

Eine Rohrstatik in priffahiger Form ist dem AG vorzulegen.

80 m

PP-Rohr-Bdégen DN 150 mm
wie vor beschrieben, jedoch Bogen DN 150 mm.

40 St

PP-Abzweiger DN 150/150 mm
wie vor beschrieben, jedoch Abzweiger DN 150/150 mm.

4 St

Anschluf3 DN 150 an vorh. Betonschacht

Kontrollschacht DN 1000 aus Beton vor Ort mittels
Kernbohrgerat anbohren und Anschlu3stutzen fir PP-Rohre DN
150 mm liefern und einbauen.

4 St

Anschlustutzen PP DN 150

RW-Hauptkanal aus PP-Rohr DN 300 vor Ort mittels
Kernbohrgerat anbohren und Anschlu3stutzen fir PP-Rohre DN
150 mm liefern und einbauen.

1 St

Anbindung an vorh. Anschluf3leitung herstellen
PP-Rohrleitung DN 150 mm an vorhandene
Anschlu3leitung mittels Ubergangsstiick oder

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.2.2.11

1.2.2.12

1.2.213

Adapterkupplung anschlie3en.

2 Leitungsenden schneiden und sdubern,
Ubergangsstiick oder -kupplung liefern und montieren.
Anschlisse aus unterschiedlichen Materialien bis DN 150.

1 St

Kontrollschacht DN 600 PP, t < 1,50 m
KG-Systemschacht DN 600 PP, gem. DIN 13598,
liefern und setzen.

Tiefe: bis 1,50 m

KG-Systemschacht DN 600 aus Polypropylen,
aus Fertigteilen DN 600, bestehend aus
Schachtgrundkdrper, Steigrohr DN 600 aus PP
und Betonauflagering flir die Begu Abdeckung.

Schachtgrundkorper DN 600 mit 1 Zulauf und 1 Ablauf
fur PP-Rohre DN 150.

Zum Leistungsumfang gehort das Herstellen einer
20 cm dicken Grindungsschicht aus gesiebtem
Kies 2/8 mm, die zu verdichten und planeben abzuziehen ist

1 St

Schachtabdeckung KiI. D liefern/aufsetzen
Schachtabdeckung, entsprechend DIN 1229, mit lichter
Weite min. 610 mm und rundem Rahmen, liefern und
aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 584,

ohne Luftungséffnungen,

mit Begu-Rahmen und Schmutzfanger nach DIN 1221,
Schmutzfénger in verstarkter Ausfuhrung.

Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung zunachst provisorisch auflegen und

entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Hohe

setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit voll unterlegen, Restfuge mit Mortel
MG Il nach DIN 1053 fillen.

Fillung glattstreichen.

1 St

PE-StralRenablauf einschl. Aufsatz einbauen
PE-StraRenablauf DN 400,

Auslaufstutzen DN 150 (da=160 mm),
Anschluf fir PP-Rohre DN 150 mm

geman DIN EN 14758-1,

Aufsatz 300 x 500 mm,

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................




Stadt Schleswig - Der Birgermeister
Fachbereich Ill Bau

Fachdienst Tiefbau

16.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 19 von 121
Verkehrswegebauarbeiten LV_Schiitzenredder
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..co.......

Pultform,

System M Avus der Fa. Meierguss oder gleichwertig,
Klasse C 250, nach EN 124 / DIN 1229,

zzgl. passendem Schmutzeimer, starke Ausfertigung,
aus verzinktem Stahlblech gem. DIN 4052;

inkl. Verschiebesicherung fur Auflagerring 10 b,

mit horizontalen Verstarkungsringen,

Bauhdhe 35 - 45 cm,

Bodenteil: Standard mit Dreipunktauflager

liefern und einbauen.

Der Ablauf ist auf einer 10 cm starken Ortbetonsohle

(C 16/20) zu setzen und im oberen Bereich mit 10 cm Ortbeton
(C 16/20) zu ummanteln, einschlieBlich erforderlicher
Erdarbeiten.

Das Anpassen des Ablaufes an die endgultige
Oberflachenhohe ist in diese Position einzurechnen.

10 St

1.2.2.14 Bodenaushub in Handschachtung
Handschachtung in den Leitungsgraben unterhalb von
kreuzenden Kabelblndelungen von mehr als 1,50 m
Grabenlange, wo der Boden nicht erfasst und nur
durch Handarbeit bewegt und fir den Bagger erreichbar
gemacht werden kann.

10 md

1.2.2.15 In Baugrubenflucht liegende Kabel sichern
In Baugrubenflucht liegende Kabel innerhalb von
Rohrgrében vorschriftsmaiig gegen Abknicken und sonstige
Beschadigungen gemal Vorgabe des jeweiligen
Versorgungstragern sichern.
Kabelbiindelungen von mehr als 3 Kabeln gelten als
1 Kabel.
Einschl. zusatzlicher Erd- und Nebenarbeiten.
Im Zuge der Verfullungsarbeiten sind die
Kabel mit steinfreiem Kies zu ummanteln.

10 m
1.2.2.16 In Baugrubenflucht liegende Leitungen sichern
wie vor beschrieben, jedoch
Rohrleitungen bis DN 200.
5m

1.2.217 Kreuzende Kabel sichern

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.2.2.18

1.2.2.19

1.2.2.20

1.2.2.21

1.2.2.22

1.2.2.23

Die Baugrube kreuzende Kabel nach Angabe der
Versorgungstrager gegen Abknicken und sonstige
Beschadigungen sichern. Einschl. zusatzlicher Erd- und
Nebenarbeiten.

Im Zuge der Verfullungsarbeiten sind die

Kabel mit steinfreiem Kies zu ummanteln.

30 St

Zulage fur Aufnehmen vorh. Anschlussleitungen

Zulage fur das Aufnehmen und Entsorgen vorhandener

Beton- und Steinzeugrohrleitungen bis DN 150 mm im Zuge des
Rohrgrabenaushubs.

5m

StralRenablaufe aufnehmen und beseitigen

Strallenablauf komplett aufnehmen, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Einschlie3lich der erforderlichen Erdarbeiten und

Abdichten der vorhandenen Anschlussleitung.

7 St

Schachtabdeckung aufnehmen und beseitigen
wie vor beschrieben, jedoch Begu-Schachtabdeckungen
Klasse B + D einschliel3lich Schmutzfanger.

1 St

Vorh. AnschluBleitungen abdichten
Rohréffnungen bis DN 150 mit Beton wasserdicht
verschliessen einschl. Materiallieferung.

7 St

Regenwasserkanal reinigen, DN 150

Regenwasserkanal DN 150 einschl. der Schachte vor Abnahme
der Anlagen reinigen. Zum Leistungsumfang gehort das
Vorhalten der Gerate sowie die Lieferung des erforderlichen
Spllwassers.

Diese Position wird nur einmal vergutet.

70 m

Kanalverfilmung vor Abnahme, DN 150

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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1.2.2.24

1.2.2.25

1.2.2.26

1.2.2.27

Ubertrag: .......c.c..co.......

Optische Inspektion des RW-Kanals DN 150 mm mit
Lateralkamera durchfiihren.

Bei der Ausflhrung ist die Arbeitsanweisung/Merkblatt

zur TV-Inspektion der Schleswiger Stadtwerke

- Abwasserentsorgung - anzufordern und danach
vorzugehen.

Fur die Dauer der Inspektion muss der Kanal soweit
abwasserfrei sein, dass der Istzustand ( Bestandsaufnahme)
einwandfrei erfasst werden kann.

Lieferung der Inspektionsdaten im

Format ISYBAU XML (06/11) - Zustandsdaten,

Lieferung der Kanalvideos haltungsweise

im Videoformat MPEG2, Lieferung der Leitungsprotokolle/-
grafiken sowie der Diagramme der Neigungsmessung als
PDF-Datei auf Datentrager (DVD/Festplatte).

70 M s e

Druckprobe herstellen, DN 150

Druckprobe der Rohrleitung DN 150 haltungsweise gem. DIN
EN 1610 durchfihren und von der Bauleitung abnehmen
lassen, einschliellich Vorhalten des Abdriickgerates,
Beschaffung des Druckmessers und Gestellung aller
erforderlichen Abdichtungselemente fir die Hauptleitung und
Abzweiger.

70 M e e

Dichtigkeitspriifung Kontrollschachte
wie vor beschrieben, jedoch Druckprifung fur
Kontrollschachte.

1St

AnschluBleitung DN 150 reinigen

Anschluf3leitung DN 150, vor Abnahme der Anlagen vom
Hauptkanal aus reinigen. Zum Leistungsumfang gehort das
Vorhalten der Gerate sowie die Lieferung des erforderlichen
Spulwassers.

Diese Position wird nur einmal vergutet.

10 AnschlUsse.

30 M e

Optische Inspektion DN 150

Optische Inspektion der Anschlussleitung bis

DN 150 mm mit Lateralkamera vom Hauptkanal aus.
Bei der Ausflihrung ist die Arbeitsanweisung/Merkblatt
zur TV-Inspektion der Schleswiger Stadtwerke

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

- Abwasserentsorgung - anzufordern und danach
vorzugehen.

Fir die Dauer der Inspektion muss der Kanal soweit
abwasserfrei sein, dass der Istzustand ( Bestandsaufnahme)
einwandfrei erfasst werden kann.

Lieferung der Inspektionsdaten im

Format ISYBAU XML (06/11) - Zustandsdaten,

Lieferung der Kanalvideos haltungsweise

im Videoformat MPEG2, Lieferung der Leitungsprotokolle/-
grafiken sowie der Diagramme der Neigungsmessung als
PDF-Datei auf Datentrager (DVD/Festplatte).

Bieterangaben (verbindlich):
- Typ / Kamerahersteller:'

10 Anschlisse

3a0m

1.2.2 StraBenentwasserung __ .......cccceeeen...

1.2 Entwasserung ____ ......cccceeenn.e.
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1.3 Oberbau

1.3.1 FrostschutzmaBnahmen

1.3.1.1 Schottertragschicht 0/32 mm liefern/einbauen

Schottertragschicht gemal ZTV SoB-StB 20 liefern, einbauen
und verdichten.

Die erforderliche Verdichtung ist mit
Lastplattendruckversuchen nachzuweisen.

Ein Eignungszeugnis ist dem Auftraggeber

vor Einbau vorzulegen.

DPr mind. 100 %.

Verformungsmodul EV2 Fahrbahn mind. 150 MPa

Material: Natur-Schotter

Kérnung: 0/32 mm

Schichtdicke im verdicht. Zustand bis 15 cm.
Planumsgenauigkeit: +/- 2 cm der Nennhdhe

300 m?

1.31.2 Frostschutzschicht 0/45 mm liefern/einbauen
Frostschutzmaterial einbauen und verdichten.
Frostschutzmaterial nach ZTV SoB-StB 20
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
aus Kies-Sand-Gemisch, Kérnung 0/45 mm,
Schichtdicke bis 30 cm,

Kornanteil unter 0,063 mm max. 5 %.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10 m®

1.3.1.3 Recyclingmaterial 0/45 mm liefern/einbauen
Recyclingmaterial 0/45 mm (gebrochener Beton)
liefern, als ungebundene Tragschicht, fir
BaustraRen und Provisorien in einer Starke bis 30 cm einbauen
und verdichten.
Die erforderliche Verdichtung ist mit Lastplattendruck-
versuchen nachzuweisen.
Ein Eignungszeugnis ist der Bauleitung vor Baubeginn
vorzulegen.

50 m®

1.3.1.4 Lastplattendruckversuch durchfiihren
Lastplattendruckversuche auf OK Frostschutzschicht bzw.
OK Kies-/Schottertragschicht durchfihren.
Far die Durchfuhrung ist nur ein anerkannter Baugrund-
gutachter zugelassen.
Zum Leistungsumfang gehoéren die Versuchsdurchfihrung
einschl. Gestellung eines Gerates als Gegengewicht, die

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......
Auswertung mit graphischer Darstellung der Druckset-
zungslinie sowie eine Stellungnahme des Gutachters.
Vergutet werden nur Versuche, die eine ausreichende
Verdichtung ausweisen.
Die Ergebnisse sind dem AG als pdf-Datei zuzusenden.
2 St e
1.3.1.5 Feinplanum herstellen

Feinplanum fir Asphalt- und Pflasterflachen herstellen.

Die Unterbausohle mit einer Genauigkeit von + 2 cm zu pla-
nieren und maschinell zu verdichten, falls erforder-

lich, bis zur Erreichung des optimalen Wassergehaltes
anzunassen.

3360 M? s e

1.3.1 FrostschutzmaBnahmen _  ...........ceee.
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1.3.2 Asphaltarbeiten

1.3.21 Asphalttragschicht AC 32 TN, d =12 cm

Asphalttragschicht fir Fahrbahn wie folgt liefern, einbauen
und verdichten:
Einbaustarke 12 cm (276 kg/m2),

Asphalttragschicht AC 32 T N, gem. ZTV Asphalt-StB 07/13.
Seitliche Abbdschungen mit Neigung 1 : 1 anlegen.

Die Schichtdicke ist mittels elektromagnetischer
Schichtdickenmessung nachzuweisen.

1550 m?

1.3.2.2 Asphaltbeton AC11D S,d=4cm
Splittreichen Asphaltbeton AC 11 D S,
gem. ZTV Asphalt StB 07/13,
in Starke von 4 cm (100 kg/m2),
einbauen und verdichten.

Abgerechnet wird die fiir diese Schicht geforderte
Breite.

Seitliche Abbéschungen mit Neigung 1 : 1 anlegen.

1550 m?

1.3.2.3 Probegefasse fiir Kontrollprifung liefern
Probegefasse zur Aufnahme von Baustoffproben, flr
Kontrollprifungen und fur Rickstellproben des AG
liefern.
Probegefasse = saubere 10-I-Blecheimer mit dicht
schliessenden Deckeln.
Mithilfe bei der Probenahme nach Angabe des AG.

2 St

1.3.24 Beschichtung Nahtflanke Asphalt
Nahtflanke beim "Heild an Kalt" Asphaltanschluf in einer Starke
bis 4 cm mit bitumenhaltiger Masse beschichten.
Dicke der Beschichtung mindestens 4 mm.
Hochflexible, standfeste, |I6semittelfreie Bitumenmasse
gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13.

Ubertrag: ....................
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1.3.25

1.3.2.6

1.3.27

Ubertrag: .......c.c..co.......

Fabrikat: BORNIT-Nahtflex
oder gleichwertig

s m

Schneidekante in Asphalt, t bis 20 cm
Schneidekante in Asphalt in einer Starke bis zu
20 cm lotrecht und gradlinig mit geeignetem Geréat herstellen.

40 m

Schachtabdeckung auf H6he bringen

Schachtabdeckung im Zuge der Oberflachenherstellung der
jeweils neuen bzw. endgiltigen Oberflachenhéhe
anpassen.

Einzurechnen ist die Lieferung aller erforderlichen
Materialien, wie z.B. Keile, Mortel, Dichtungsmittel,
Fugenverguf3.

Diese Position wird je Schacht nur einmal abgerechnet.

7St

Schieberkappen im Asphalt angleichen
wie vor beschrieben, jedoch
Schieber- und Hydrantenkappen Zug um Zug auf Hohe bringen.

18t

1.3.2 Asphaltarbeiten

1.3 Oberbau
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14 Steinsetzarbeiten
1.4.1 Pflaster
1411 Betonsteinpflaster, grau, d =8 cm
Betonsteinpflaster nach DIN EN 1338 liefern und verlegen,
Bettung aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm nach ZTV
Pflaster-StB 20.
Art: Betonrechtpflaster
Farbe: grau
Verlegeart: in Reihe und Fischgratverband 90°
Grole: 2 Steinformate => 10/20/8 und 10/10/8
mit Microfase
Bettung: 3 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm
Fugen mit Pflastersand einschlammen, Uberschiissigen Sand
entfernen. 3-maliges Nachsanden der Fugen bis zur Abnahme
ist in diese Position einzurechnen.
Fugenfiillung aus Brechsand-Splittgemisch 0/4 mm nach ZTV
Pflaster-StB 20.
200 M2 e e
1.41.2 Betonsteinpflaster, grau, d = 10 cm
wie vor beschrieben, jedoch d = 10 cm.
850 M2 s e
1413 Betonsteinpflaster, anthrazit, d = 10 cm
wie vor beschrieben, jedoch
Farbe = anthrazit
150 M2 e e
1414 Stellplatzmarkierung Pflasterstein herstellen
Stellplatzmarkierung aus grauem Pflasterstein der
Pos. 1.4.1.20 herstellen.
Anthrazitfarbenen Stein aufnehmen und durch grauen Stein
ersetzen.
100 St e
1415 Pflasterschnitt

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

Pflaster- und Rasengittersteinschnitte zur fachgerechten
Einfassung von Einbauten, an Bordsteinen bzw. an
angrenzender Bebauung herstellen. Es ist ein Nass-Schnitt
auszufihren.

100 M s e

1.4.1.6 Schieberkappen im Pflaster angleichen
Schieber- und Hydrantenkappen mit Granitmosaikpflaster
einfassen und auf die neue Oberflachenhohe bringen.
Flache bis 0,15 m2.

1St

1.4.1 Pflaster _ ....eciieeeeeenns




Stadt Schleswig - Der Birgermeister
Fachbereich Ill Bau

Fachdienst Tiefbau

16.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 29 von 121
Verkehrswegebauarbeiten LV_Schiitzenredder
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.4.2 Bordsteine, Rinnen
1.4.2.1 Rundbordstein aus Beton liefern und setzen
Rundbordstein gemaf DIN EN 1340, Typ DIU (DIN 483),
Bezeichnung : R 15 x 22
Beton zweischichtig, Zuschlagstoff = gebrochenes,
naturliches Hartgestein.
Ruckenstitze aus Beton C 16/20, bis 10 cm unter OK
Bordstein, 15 cm breit.
Unterbeton C 16/20, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm.
Die senkrechte Fuge ist mit einem Compri-Band zu
schliel3en.
Bordstein liefern und setzen einschlief3lich der hierfur
erforderlichen Erdarbeiten.
100 M e s
14.2.2 Hochbordstein aus Beton liefern und setzen
wie vor beschrieben, jedoch
Hochbord mit Anlauf gemaR DIN EN 1340,
Typ DIU (DIN 483),
Bezeichnung : H 15 x 30
Die senkrechte Fuge ist mit einem Compri-Band zu
schlielen.
300 M s e
14.2.3 Sonderbordstein, Nullabsenkung, liefern/setzen
wie vor beschrieben, jedoch Sonderbordstein fir
Nullabsenkung.
Typ: Schragstein mit Nullabsenkung der Fa. Berding-Beton
Abmessungen: 15/20/19-22 cm
oder gleichwertig.
Fabrikat:
Hersteller:
12 m
1424 Sonderbordstein, Ubergangsstein, liefern/setzen

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......
wie vor beschrieben, jedoch Ubergangsstein links und rechts
auf 0 cm.
Abmessungen: 15/20/22 cm
12 St
1.4.25 Tiefbordstein aus Beton liefern und setzen
Tiefordsteine DIN EN 1340, Typ DIU (DIN 483), T 10 x 25
liefern und mit engen Fugen versetzen.
Rickenstlitze aus Beton C 16/20 bis 10 cm
unter OK Bordstein,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 16/20, d = 20 cm, herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.
350 M s e,
1426 Rasenbordsteine liefern und setzen
Rasenbordstein, Abmessung : 60/250/500 mm,
Beton einschichtig, Zuschlagstoff = gebrochenes,
naturliches Hartgestein.
15 cm Ruckenstitze und 20 cm Unterbeton aus C 16/20,
bis 5 cm unter OK Bordstein.
Bordstein liefern und setzen einschlie3lich der hierfiir
erforderlichen Erdarbeiten.
440 M e,
14.2.7 Zulage fur Bogensteine, R <16 m
Zulage fir das Setzen im Bogen bzw. Liefern von
Radiensteinen.
Diese Positionen gilt fir R < 16 m.
50 m s e,
1.4.2.8 Zulage fir Hangersteine
Zulage fur Hangersteine bzw. Herstellen von
Absenkungen.
Absenkung bis 2,00 m gilt als 1 Stck.
23 St
1.4.2.9 Bordsteinschnitt
Bordsteinschnitte durchfihren.
30 St

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.4.2.10

1.4.2.11

1.4.2.12

1.4.2.13

Stitzwand, h = 1,00 m, herstellen
Betonfertigteile fir Stitzwand liefern und setzen.
Winkelstutzwande schalungsglatt,

Lastfall 2.

DIN EN 15258, DIN EN 1045-2, DIN EN 206-1,
Standard-Wandstarke: 12 cm

Hohe x Breite x FuBlange
105 x99 x 70 cm

Gewicht: 475 kg

Grindung fir die Winkelstiitzwand aus Unterbeton C 16/20
in einer Starke von 20 cm wie folgt herstellen:

15 cm Beton C16/20 (Grobkorn), 2 Tage alt bzw. 70%
Endfestigkeit

5cm  Frischbeton C16/20 (Feinkorn) unmittelbar vor dem
Versetzen der Mauerscheiben einbringen

60 m

Betonfertigteile Stutzwand, Aussenecke 90°
wie vor beschrieben,
jedoch Aussenecke 90°.

2 St

L-Steine, h = 50 cm, liefern und setzen
L-Steine aus Beton liefern und setzen.
Steinformat: 40 x 40 cm

Steinhéhe: 50 cm

Wandstarke: 8 cm

Farbe: grau

Unterbeton C 16/20, Dicke in verdichtetem Zustand 10 cm.

60 m

Bordsteine aufnehmen/wieder setzen
Bordsteine einschlie3lich Betonrlickenstitze aufnehmen,

bis zum Wiedereinbau lagern. Betonriickenstlitze entsorgen.

Spater Betonbordstein in Rlckenstlitze aus Beton C 16/20,
bis 10 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit, wieder setzen.
Unterbeton C 16/20, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm.
Die senkrechte Fuge ist mit einem Compri-Band zu
schliefl3en.

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

Einschliellich der hierfiir erforderlichen Erdarbeiten.

4 m

1.4.2 Bordsteine, Rinnen _  ............ce.....

1.4 Steinsetzarbeiten _  ....................
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1.5 Sonstiges

1.5.1 StraBenbeleuchtung

1.5.1.1 Kabelgraben herstellen

Kabelgraben ie folgt herstellen:
Grabentiefe bis 65 cm.
Grabenbreite = 30 cm.

Boden fur Leitungsgraben einschl. erforderlicher
Muffenlécher ausheben.

Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)
Materialwert nach EBV = BM-0

Aushub, soweit zum Verfillen geeignet, zur Wiederver-
wendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben einbauen und verdichten.

Uberschiissigen Boden fachgerecht entsorgen.

Das Kabel ist mit Feinsand zu ummanteln.
Ein Trassenband ist zu verlegen.

320 m

1.51.2 StralRenbeleuchtungskabel liefern/verlegen
StralRenbeleuchtungskabel liefern, NYY-J 5 x 10 mm?, in
Graben der Vorposition verlegen.

350 m

1.5.1.3 Leerrohr verlegen, DN 100 mm
Biegsames Kabelschutzrohr DN 100 mm aus PE-HD mit
Einzugsschnur liefern, hohen- und fluchtgerecht in vorhandenen
Graben verlegen.

20 m
1514 StralRenleuchte liefern und aufstellen
Aufsatzleuchte einschlie3lich Mast liefern, aufstellen und
montieren.

Fabrikat: "Street Light 11Micro", der Fa. Siteco
oder geichwertiger Art

Farbe: DB 702S (eisenglimmergrau), Standardfarbe
Lichtmast flr vorgenannte Aufsatzleuchte:

Material: Alu geschliffen

LPH: 4 m (Lichtpunkthéhe, Hohe Uber Erde)

oder geichwertiger Art

Mastanschlusskasten:

Ubertrag: ....................
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EP GP

1.5.1.5

Fabrikat: Sicherungskasten "EK 480", 5-polig mit
Uberspannungsschutz der Fa. Langmatz
oder geichwertiger Art

Leuchtenmast in herzustellendes Kopfloch

0,50 x 0,50 x 1,20 m setzen.

Uberschiissigen Boden laden und abfahren, Restboden
einbauen und verdichten.

Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)
Materialwert nach EBV = BM-0

Kopfloch mit Beton C 16/20 bis 20 cm unter Gelande
verfillen und verdichten.

9 St

Leuchtenmaste aufnehmen

Vorhandene Leuchtenmaste aus verzinktem Stahl,

h bis 4,50 m, aufnehmen und fachgerecht entsorgen.
Punktfundamente der Masten aus Beton abbrechen und
entsorgen.

8 St

Ubertrag: .......c.c..co.......
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1.5.2 Schutzeinrichtungen

1.5.21 Ballstoppgitterzaun, H = 4,20 m

Ballstoppgitterzaun liefern und fachgerecht montieren wie
nachstehend beschrieben:

Gitterzaun

Pfosten: Bestehend aus IPE 140 mit Bohrungen fur die
Montagewinkel mit Sicherungsschraube und
Schallschutzpuffern.

Gesamthohe : 4160 mm

Gitterhéhe : 4060 mm

Pfostenlange : 4800 mm

Ausfiihrung: Die Pfosten werden in Betoneinzelfundamenten,
Abmessung nach Herstellerangaben und statischen
Erfordernissen, in Beton C 20/25 versetzt.

Uberschiissigen Boden laden und abfahren,

Restboden einbauen und verdichten.

Homogenbereiche C1 + D (Schluff, Lehm + Sand)
Materialwert nach EBV = BM-0

Gittermatten: Bestehend aus waagerecht verlaufenden Drahten
8 mm @ als Verstarkungsdoppeldrahte

beiderseits der senkrechten 6 mm @ Drahte.

Alle Drahte sind kreuzweise stark punktgeschweil3t.

Die Gitternutzlange betragt 2.500 mm.

Maschenweite: 50/200 mm bis 2 m + 100/200 mm
Korrosionsschutz: Alle Stahlteile sind hochwertig im Vollbad
feuerverzinkt nach DIN EN 1461. Maximaler

Korrosionsschutz durch anschlieRende Pulverbeschichtung.

Farben nach RAL: moosgriin 6005
120 m

1522 Zaunendpunkt mit Systempfosten
Zaunendpunkt mit Systempfosten, H = 4.200 mm
Endpunkte werden mit einem Systempfosten hergestellt. Die
Gitter sind entsprechend gekiirzt und die Beschadigung der
Verzinkung mit Zinkschutz und mit Kunststofflack
nachgearbeitet.

28t

1.5.2 Schutzeinrichtungen
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1.5.3 Beschilderung

1.5.3.1 Verkehrsschild "Eingeschranktes Halteverbot" liefern/aufstellen

Verkehrsschild aus Aluminium,

"Eingeschranktes Halteverbot",

STVO-Nr. 286,

600 mm, in NormalgroRe liefern,

einschlielich verzinktem Stahlpfosten.

VZ Alu 2 mm mit Reflexions-Klasse RA2,

mit 0,80 m Bodenfreiheit 0,80 m tief ins Erdreich
einbauen und mit Punktfundament 0,60/0,30/0,30 m
aus C 16/20 versehen, einschl. Erdarbeiten.

18t

1.5.3 Beschilderung

1.5 Sonstiges
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1.6 Allgemeinleistungen
1.6.1 Baustelleneinrichtung
1.6.1.1 Einrichten der Baustelle
Einrichten der Baustelle mit den erforderlichen Geraten,
Baubuden, einem Baubuiro und sonstigen Anlagen, Herrichten
der Bau- und Lagerplatze,
Zufahrten flr das Material, Grundstiicke und dergl.,
Anschlul3 an das Stromnetz und die Wasserversorgung,
Umsetzen der Einrichtungen soweit erforderlich.
1 psch
1.6.1.2 Vorhalten der Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung flr die Bauzeit,
jedoch ausschlielich der Geréate. Die Kosten der
Geratevorhaltung sind in die Angebotspreise
der Positionen einzurechnen.
1psch
1.6.1.3 Raumen der Baustelle

Raumen der Baustelle von den Geraten, Baubuden, An-
schlissen und sonstigen Anlagen, Aufrdumen und Wieder-
herrichten der fir Bauzwecke benutzten Flachen, wie in
dem vor Baubeginn angetroffenen Zustand.

1 psch

1.6.1 Baustelleneinrichtung
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EP GP

1.6.2
1.6.2.1

1.6.2.2

Verkehrsregelung/-sicherung

Einrichtungen Verkehrssicherung/-regelung aufbauen, betreiben, abbauen

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung
aufbauen, betreiben und wieder abbauen.

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung nach StVO im Stadtgebiet Schleswig
gem. angeordnetem Regelplan unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs aufbauen, standig unterhalten, betreiben, ggdf.
umsetzen und abbauen.

Im Bereich der Baustelle gilt die RSA 21.

Bauliche Einrichtungen zur Aufrechterhaltung des Fahr-,
Fullgénger- und Radfahrerverkehrs herstellen,
unterhalten und abbauen, soweit diese nicht in den
nachfolgenden Sicherungspositionen ausgeschrieben sind.
Verkehrs- und Hinweiszeichen, Baken, Abschrankungen
(alle voll retroreflecktierend), Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen sowie Beleuchtung der hierftr
bendtigten Gerate wahrend der Bauzeit gemal ZTV-SA
liefern, aufbauen und unterhalten sowie deren Rickbau.
Enthalten ist die Aufstellung der Verkehrslenkungs- und
Verkehrszeichenplane sowie das Einholen der
erforderlichen Genehmigungen und die dafur
erforderlichen Gebihren.

Verkehrsflachen sind mit einer Hartbefestigung
auszuftihren. Gehwege sind behindertengerecht
auszubilden. Ausfihrung nach vom AN vorgelegten und von
der Verkehrsaufsicht genehmigten Verkehrszeichenplan.
Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.

Der Transport der Mullkiibel der Anlieger zu einem fir
die Mullabfuhr erreichbaren Punkt und der Rucktransport
nach der Leerung an den Ausgangspunkt ist in diese
Position mit einzurechenen.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fir die
Verkehrssicherung der Baustelle gesonderte Positionen
im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen des
Leistungsverzeichnisses.

1 psch

Stahlplatten verlegen

Stahlplatten fur provisorische Wegeverbindung in einer

Lénge von 46 m, Breite mind. 1,50 m, auf die Baustelle fahren
und verlegen.

Nach Ende der BaumafRnahme Platten aufnehmen

und abfahren.

Stahlplatten bleiben im Eigentum des AN.

70 m?

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......
1.6.2.3 Antirutschmatte liefern und verlegen

Antirutschmatte, b = 150 cm, d = 3 mm, liefern und auf
Stahlplatten der Vorposition verlegen.

Nach Ende der Baumalinahmen Matte aufnehmen und
abfahren.

Die Matte bleibt Eigentum des AN.

70 M2

1.6.2 Verkehrsregelung/-sicherung ___ ....................
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1.6.3
1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatz fir Werkpolier/Schachtmeister (BG I)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskréafte auf Anordnung
des AG ausfuhren.

Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein Ver-
rechnungssatz, der samtliche Aufwendungen enthalt, ins-
besondere den tatsachlichen Lohn einschl. Vermdgens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlagen flir Gemeinko-
sten (Sozialkassenbeitrdge und dgl.)

sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.

Zuschlage fiir Uberstunden sind eingerechnet, Zuschlage
fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch
nicht eingerechnet.

5h

Baufachwerker (BG VI)
wie vor, jedoch
Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

5h

Verrechnungssatz fir Mobilbagger bis 20 to
Mobilbagger bis 20 to.

Stundenlohnarbeiten durch Baugerat auf Anordnung des AG
ausfuhren.

Angeboten wird fir das jeweilige Gerat ein Verrech-
nungssatz, der samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz
enthalt, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebs-
stoffkosten sowie samtliche Zuschlage einschl. der
Kosten fur das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt flir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle sich befindliche
Baugerat.

Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

5h

1.6.3 Stundenlohnarbeiten

1.6 Allgemeinleistungen

1LOS 1: STRASSENBAU STADT SCHLESWIG




Stadt Schleswig - Der Burgermeister Fachdienst Tiefbau
Fachbereich Il Bau

16.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 41 von 121
Verkehrswegebauarbeiten LV_Schiitzenredder
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 LOS 2: SANIERUNGSARBEITEN SPORTPLATZ STADT SCHLESWIG

Deckblatt

Angaben zum Projekt

Sportplatz Schiitzenredder, Schleswig, Sanierung Tribiinen
Tiefbau-, Pflaster- und Landschaftsbauarbeiten

Projektadresse Sportplatz Schitzenredder
Schitzenredder 20
24837 Schleswig
Bauherr/Bauleitung/ Stadt Schleswig - Der Blrgermeister
Planverfasser: Fachbereich Bau

Gallberg 4, 24837 Schleswig

Ansprechpartner:

Herr Bagehorn-Delor

Tel.: 04621 814-412

Fax: 04621 814-419

E-Mail: j.bagehorn-delor@schleswig.de

Allgemeine Baubeschreibung / Regelungen
ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG / REGELUNGEN

Allgemeine Angaben/Lage

Bei Sportanlage Schitzenredder (SV Schleswig) soll die vorhandene, marode
Triblnenanlage des A-Platzes saniert werden. Aulierdem sollen die
Spielfeldbarrieren des Spielfeld erneuert werden. Eine Ortsbesichtigung wird
empfohlen.

Baustellenzufahrt, -einrichtung:

Die Zufahrt zur Baustelle ist mdglich Uber eine vorh. Zufahrt vom
Schutzenredder (Nordseite des Spielfelds) aus und Uber eine im Rahmen des
Strallenbaus Schitzenredders entstehende Zufahrt an der Sudseite des
Sportplatzes (Abriss Grillhiitte neben den Kassenhauschen). Da die Bauarbeiten
im Rahmen des Stralenbaus erfolgen, ist auch die Herstellung weiterer
Zufahrten, z.B. der Tribliine denkbar.

Lagerplatze und Flachen fir die Baustelleneinrichtung stehen in Absprache mit
der Bauliberwachung zur Verfiigung. Die von den Bauarbeiten in Anspruch
genommenen Verkehrsflachen sind kontinuierlich, spatestens zum Feierabend
zu reinigen, starke Verschmutzungen sind sofort zu entfernen.
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Verkehrssicherung:

Die Verkehrssicherungspflicht wahrend der Arbeiten, nach Feierabend sowie an
Sonn- und Feiertagen obliegt in jedem Fall dem AN. Gefahrenquellen sind
fachgerecht abzusperren ggf. zu beleuchten.

Termine, Ausfiihrungsunterlagen:

MaRgebend fir die Durchfiihrung des Bauvorhabens ist der Bauzeitenplan, der
in Abstimmung mit dem AG und der Baulberwachung durch den AN unter
Berlicksichtigung der Terminvorgaben zu erstellen ist und der Bauliiberwachung
des AG zu Ubergeben ist. Er wird Bestandteil des Vertrages. Alle dort
festgelegten Anfangs-, Zwischen- und Endtermine sind zu gewahrleisten. Der
Nachweis Uber den Stand der termingerechten Ausfiihrung ist vom AN zu
erbringen.

Termine siehe Formblatter des AG.
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EP GP

21
2.1.1

2111

2112

2113

2114

2115

Triblinen Sportplatz

Vor- und Bodenarbeiten

Baustelleneinrichtung Sportplatz anteilig

Baustelle Sportplatz anteilig einrichten, wahrend der gesamten
Baumalnahme sichern und unterhalten und abschlie3end
berdumen. Einzaunungen von Lagerplatzen soweit erforderlich
anliefern, aufbauen und wieder entfernen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1 psch

Bauzaun auf-, um- und abbauen
Bauzaun auf-, um- und abbauen

Bauzaun mit Tor, Ausfiihrung mit UVV-Kante nach Angaben
des AG einschl. der erforderlichen Tore liefern, standsicher
herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten
entsprechend des Baufortschritts zur Baustellensicherung und
nach Angabe des AG umbauen sowie nach Beendigung der
Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach
Aufstellung, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergutet.
Die Bauzaunelemente sind untereinander mittels
Schraubplatten fest zu verbinden und gegen Verschieben zu
sichern.

Zaunhohe Uber Gelande 2,0 m

Dauer der Bauzaunaufstellung: Bauzeit

40 m

Uberfahrplatten

Uberfahrplatten aus Kunststoff, belastbar bis 150 t, liefern,
auslegen und nach Abschluss der Arbeiten aufnehmen und
abfahren. Einschl. aller Lieferungen und Nebenarbeiten.

100 m?

Betonbordsteine, bis 28 cm sichtbar, aufnehmen und entsorgen
Betonbordsteine (Stufen der Tribilinen) unterschiedlichen
Formats, einschl. Betonriickenstitze und Unterbeton
aufnehmen und ordnungsgemalf entsorgen. EinschlieRlich der
hierfur erforderlichen Erdarbeiten.

Breite: ca. 12 cm, sichtbare Hohe: bis 28 cm

175 m

Gehwegplatten (hochkant) aufnehmen und entsorgen

Ubertrag: ....................
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2116

2117

2118

2119

2.1.1.10

Ubertrag: .......c.c..co.......

Betongehwegplatten (Stufen der Triblnen), hochkant eingebaut,
einschl. Betonriickenstitze und Unterbeton aufnehmen und
ordnungsgemal entsorgen. Einschliellich der hierfir
erforderlichen Erdarbeiten.

Abmessungen: 50 x 50 x 5 cm

sichtbare Hohe: bis 28 cm

150 M s e

Betonbordsteine, bis 19 cm sichtbar, aufnehmen und entsorgen
Betonbordsteine (Stufen der Triblnen) unterschiedlichen
Formats, einschl. Betonriickenstiitze und Unterbeton
aufnehmen und ordnungsgemaf entsorgen. Einschlielllich der
hierfur erforderlichen Erdarbeiten.

Breite: ca. 12 cm, sichtbare Héhe: bis 19 cm

270 m e,

Betontiefborde aufnehmen und entsorgen
Betontiefborde unterschiedlichen Formats, einschl.
Betonrlickenstiitze und Unterbeton aufnehmen und
ordnungsgemal entsorgen. Einschliellich der hierfir
erforderlichen Erdarbeiten.

Breite: ca. 10 cm, Hohe: ca. 25 cm

20 M s e

Beton flachig, abbrechen und entsorgen
Beton flachig, abbrechen und ordnungsgemaf entsorgen, z.B.
Stufen, Mauern etc.).

15 M3 s e

vorh. Betonrechteckpflaster aufnehmen und lagern
vorh. Betonrechteckpflaster, 20/10/8 cm, aufnehmen, sdubern
und ordnungsgemal entsorgen.

100 M2 s e

Stahlgeldnder ausbauen und ordnungsgemal entsorgen
Stahlgelander mit Knieholm ausbauen und einschl.
Betonfundamenten ordnungsgemalf entsorgen.
Stahlrohr D ca. 42 mm, sichtbare Héhe ca. 110 cm
Einschl. notwendiger Erd- und Nebenarbeiten.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ........cc.......

21.1.1 Stahlgeléander ausbauen, lagern u. wieder einbauen
Stahlgelander ohne Knieholm aus Quadratstahl, sichtbare Hohe
ca. 110 cm ausbauen und bauseits lagern. Betonfundamente
abstemmen, anfallendes Material ordnungsgemaf entsorgen.
Spater fachgerecht wieder einbauen. Einschl. ausreichend
dimensionierter Betonfundamente C12/15, Erd- und aller
Nebenarbeiten.

Ubertrag: .......c.cou.....
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Ubertrag: ........cc.......
21112 Sprecherkabine abbrechen und entsorgen

Sprecherkabine abbrechen und ordnungsgemal entsorgen.
Grundflache: ca. 3,5x2,5m

Hohe: i.M. 2,5 m

Standerwerk aus Holzbalken

Wande: Spanplatten

Dach: Spanplatten/Dachpappe

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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Ubertrag: ........cc.......

1 St s
2.1.1.13 Spielerkabine abbrechen und entsorgen
Spielerkabine (Gast/Heim) abbrechen und ordnungsgeman
entsorgen.

Grundflache: ca. 10,5x 1,8 m

Hohe: ca. 2,0-2,5 m

Grundkonstruktion aus Quadratstahl
Wande: Stahlblech

Seitenwande (4 St): Stahlblech + Plexiglas
Dach: Wellblech, durchlaufend

Bank: Holz

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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Ubertrag: ........cc.......
1T St s e
21.1.14 Beprobung/Dekl.analytik

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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2.1.1.15

2.1.1.16

21117

21118

Ubertrag: .......c.c..co.......

Beprobung und Analysen zur Deklaration von Bodenaushub
Uber Haufwerke mit einer Kubatur von bis zu 500 m3.
Analyseumfang gemaf LAGA TR Boden 2004, Tabelle Il. 1.2-1
(Feststoff und Eluat) bzw. dass die Annahmebedingungen der
Entsorger erfullt werden.

1.8t

Boden, Z 0, 16sen und abfahren

Boden, Z 0, aus Abtragsstrecken profilgerecht l16sen,
laden und abfahren.

Abtragsstarke bis ca. 50cm

Homogenbereich I.A gem DIN 18300

Der Boden muss vorschriftsmaRig entsorgt werden.

320 m®

Zulage: Boden, schadstoffbel. Z 1.2, abtransp.Deponie
Zulage fir die Entsorgung von Bodenmaterial flir Boden,
schadstoffbelastet, Homogenbereich I.A gem DIN 18300.

Art und Umfang der Schadstoffbelastung Z1.2, Abfallschliissel
gemal TA-Abfall ', einschl. erforderlicher Vorbehandlungen;
nach Erreichen der Deponiefahigkeit fachgerecht entsorgen zur
zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle, Entsorgung geman
der Technischen Anleitung zum Umgang mit besonders
Uberwachungsbedurftigen Abfallen (TA-Abfall). Einschl. der
Deponie-Gebiihren. Die Beférderungsgenehmigung ist vor
Auftragserteilung einzureichen.

200t

Boden lésen, lagern und wieder einbauen

Boden profilgerecht 16sen, laden, transportieren und an
anderer Stelle wieder profilgerecht einbauen und
verdichten.

Homogenbereich I.A gem DIN 18300.

Abtragstiefe bis 1,00 m,

Transportweg bis 50 m.

50 M3 e

Fullkies 0/5
Fallkies 0/5 liefern, in Lagen profilgerecht einbauen und
verdichten,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

erforderlicher Verdichtungsgrad DPr 97%-100%,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m?2.

10 M3 s e,

2.1.1.19 Rohplanum herstellen
Rohplanum des Gelandes im Auf- und Abtrag herstellen, +/- 50
cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Das erstellte
Planum ist durch die Bautiberwachung freizugeben.

600 m>

2.1.1 Vor- und Bodenarbeiten _  ............ccceees
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21.2 Tribiinen und Treppen
2.1.2.1 Winkelstitzwand
Winkelstutzwande als Betonfertigteil gem. DIN 1045,
Standsicherheit gem. DIN 4085 und DIN 1054,
liefern und fachgerecht setzen.
Einschl. Bettung aus Beton C 12/15, 15 cm dick,
auf 20 cm verdichtetem Frostschutzkies 0/32 mm
und einschl. aller nétigen Befestigungsmittel.
Bauhdhe: 0,50 m,
sichtbare Hohe 0,40 m
Lastfall: geeignet fur Fulligangerverkehr
Oberflache: Vorderseite vollstandig schalungsglatt
Kanten: gefast
Farbe: grau
Fugenabdichtung mittels eines 20 cm breiten Streifens aus
Bitumenpappe o.a.
Einschl. notwendiger Erd- und Nebenarbeiten.
310 M s e
21.2.2 Zulage 90°-Eckausbildung Winkelstlitzwand
Zulage zur Vorposition 90°-Eckausbildung (Auf3enecke)
herstellen.
12 St
2.1.2.3 Zulage Zuschnitt Winkelstltzwande
Zulage Zuschnitt Winkelstutzwande (Herstellung von
Passsttick).
Einschl. ordnungsgemaler Entsorgung des anfallenden
Schnittguts.
6 St
21.24 Zulage abgetreppter Einbau
Zulage abgetreppter Einbau der Winkelstlitzwande
5m
21.25 Blockstufe 100/40/20

Blockstufe nach DIN EN 13198

als Betonfertigteil liefern und fachgerecht setzen.

Mafle (L x B x H): 100 x 40 x 20 cm,

Betongiite B32/35 DIN 1045,

mit erhdhtem Widerstand gegen Frost- und Tausalzschaden,
Rutschhemmung der Trittflache: R 11,

Einbau mit 2% Stufengefalle,

alle sichtbaren Kanten gefast, 5 x 5 mm,

Ubertrag: ....................
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21.26

Farbe: grau,

Einbau: jeweils als Einzelstufe

Einschl. Bettung aus Beton C 12/15, 15 cm dick,
auf 20 cm verdichtetem Frostschutzkies 0/32 mm
Einschl. notwendiger Erd- und Nebenarbeiten.

maoglicher Liefernachweis:
Moénninghoff GmbH &#38; Co. KG
Industriestrafl’e 10

48308 Senden

Telefon: 02597 /698 - 0

E-Mail: info@moenninghoff.net

16 St

Handlaufe herstellen, liefern und montieren
Handlaufe in Teilldngen herstellen, liefern und montieren,
bestehend aus Handlauf, Knieholm und Stiitzen,

einschl. aller Montage-, Erd- und Fundamentierungsarbeiten.

Ausreichend dimensionierte Betonfundamente C12/15,
Uberboden ist zu entsorgen.

Hohe des Handlaufs: ca. 90 cm,

Material: Stahlrohr 48,3 x 2,5 mm, verzinkt

Einbau Gelanderpfosten im Betonpflaster oder in Erdreich.

183 m

Ubertrag: .......c.c..co.......

2.1.2 Tribiinen und Treppen ___ .......ccccceeene.
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213 Pflasterarbeiten
2.1.31 Kofferplanum herstellen
Kofferplanum unter Pflasterflachen, nach Durchfiihrung
der Auskofferung profilgerecht nacharbeiten +/- 2 cm
und standfest verdichten,
erforderlicher Verdichtungsgrad DPr 97%-100%,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m?2,
Massenausgleich im Bereich des Planums.
570 M2 s e
21.3.2 Frostschutzkies 0/45 liefern und einbauen
Frostschutzkies 0/45 als untere Bettung liefern,
profilgemaf einbauen und verdichten.
Planum herstellen.
Einbaustarke: nach Erfordernis,
Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB
Kérnung: 0/45 mm, B2
Schlagzertrimmerungswert <= 22; Kategorie SZ22 (LA <= 25)
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m?2,
Die Eignung des Frostschutzmaterials
ist gemafn TL Sob-Stb 04/07 nachzuweisen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen und anerkannten
amtlichen Wiegescheinen.
15 M3 e .
2.1.3.3 Schottertragschicht 0/32 18cm 100 MN/m?

Schottertragschicht 0/32 18 cm 100 MN/m?
Schottertragschicht aus gebrochenem Felsgestein

aus Hartgestein

nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB neueste Fassung
liefern und profilgemaf in Teilmengen in herzustellende
Wegeflachen zwischen Einfassungen einbauen

und verdichten,

Eignungsnachweis ist zu erbringen, Einbaudicke
verdichtet gemessen. Die Verdichtung des eingebauten
Materials ist der Bauleitung durch Plattendruckversuche
nachzuweisen.

Kérnung: 0/32 mm, B1

Schlagzertrimmerungswert <= 22; Kategorie SZ22 (LA <= 25)

Ungleichférmigkeitszahl (C, = de/do) >= 13

Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m? auf der Oberflache

Verdichtungsgrad: DPr. => 103 %

Einbaustarke: 18 cm,

Abweichung von der 4m Latte weniger als 10 mm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen und anerkannten
amtlichen Wiegescheinen.

Ubertrag: ....................
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2134

2135

2136

105 m3

Bordstein TB 10/25 grau

Bordstein TB 10/25 grau

Bordsteine aus Beton, DIN EN 1340, Qualitat DTI,
Abmessungen DIN 483, Form T, 10/25/100 cm, Farbe grau,
liefern und in Teilmengen als Einfassung versetzen.

Mit Fundament und beidseitiger Riickenstitze aus Beton
C12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, breite
Rickenstitze 15 cm. Einschliellich aller Erd- und sonstigen
Nebenarbeiten und notwendiger Bordschnitte. Bordsteinkopfe
bei Erfordernis auf Gehrung schneiden.

35 m

Rasenborde liefern und setzen

Rasenborde aus Beton, DIN EN 1340, Qualitat DTI,
Abmessungen DIN 483, 6/25/100 cm,

Farbe grau,

liefern und in Teilmengen als Einfassung engfugig versetzen,
mit Fundament und beidseitiger Rlckenstitze aus Beton
C12/15, Bettungsdicke 15 cm,

Ruckenstitze bis 10 cm unter OK Bord, Breite 15 cm.
Einschlief3lich notwendiger Zuschnitte, aller Erd- und
sonstigen Nebenarbeiten.

200 m

Betonrechteckpflaster grau liefern und verlegen
Rechteckpflaster aus Beton DIN EN 1338

liefern und fachgerecht verlegen.

Rastermaf’ 200 x 100 x 80 mm

Nennmal 197 x 97 x 80 mm,

Qualitat DI

Oberseite planmalig eben, mit Mikrofase,

Steinseiten mit Abstandshaltern,

Farbe: grau,

Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Kérnung B 0/5,
Kategorie Gz

Schlagzertrimmerungswert <= 18; Kategorie SZ18 (LA <= 20)
FlieRkoeffizient Kategorie ECSss

Anteil gebrochene Kérner: Kategorie Cqy3

latent hydraulisches Material (z.B. Kalkgestein) ist
ausgeschlossen.

Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,

Fugen einschlammen mit Bettungsstoff.

Pflastersteine aus Beton liefern und mit 4 mm (3-5 mm)
Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB
im Ellenbogenverband zwischen Randeinfassungen verlegen,
einschl. seitlicher Lauferzeile

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Halbsteine sind falls notwendig bei der
Bestellung eigenverantwortlich durch den AN zu
berlcksichtigen.
560 M2 s e
2.1.3.7 Pflaster-/Plattenschnitte

Betonpflaster/-platten bis 8 cm stark, mit Nass-Schneidgerat
geradlinig schneiden

und gleichmafig mit engen Fugen von 3 mm an die
Einbauten und Randeinfassungen anarbeiten.
Schneidschlamme durfen nicht auf die frisch

hergestellte Pflasterung flieRen, die Pflasterung ist

zu schitzen. Beim Schneiden tbrig bleibende Restmenge
der Pflastersteine von der Baustelle entfernen und
entsorgen.

Nicht als Zuschnitt gelten durch den Verband
vorgegebene Anfangs- und Endsteine sowie Zuschnitte,
die durch nicht eingehaltene, materialgegebene Malie
notwendig werden.

Abgerechnet wird die tatsachliche Schnittlange.

130 m

2.1.3 Pflasterarbeiten
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21.4 Entwasserungsarbeiten
2.1.4.1 Muldenrinne 33/30/12 cm
Muldenrinne aus Beton liefern und fachgerecht versetzen.
Muldenstein 33/30/12 cm, Stich 2 cm, grau, scharfkantig
Beton > C30/37, BGB RIiLi
in einer Lange, mit Einlaufschachten
Einschl. Betonbettung aus Beton C12/15, Dicke 15 cm.
Einschliel3lich aller Erd- und sonstigen Nebenarbeiten.
Einschl. notwendiger Abschluf3steine.
Leitprodukt:
Muldenstein M6Kro oder gleichwertig
der Fa. Ménninghoff GmbH &#38; Co. KG
Industriestrafl’e 10
48308 Senden
Telefon: 02597 /698 - 0
E-Mail: info@moenninghoff.net
105 m
2142 Muldensteine schneiden
Muldensteine bis 12 cm stark, mit Nass-Schneidgerat
geradlinig schneiden und gleichmaflig mit engen Fugen von 3
mm an die
Einbauten und Randeinfassungen anarbeiten.
Schneidschldamme durfen nicht auf die frisch
hergestellte Pflasterung flieRen, die Pflasterung ist
zu schitzen. Beim Schneiden ubrig bleibende Restmengen
von der Baustelle entfernen und entsorgen.
5 St
21.4.3 Einlaufschacht liefern und einbauen

Einlaufschacht passend zu Muldenrinne der Vorpositionen
liefern und fachgerecht einbauen.

Beton > C 35/45 DIN EN 1992-1-1

bemessen fir Fuligangerverkehr, auergewdhnlich Radlast
max. 40 kN

bestehend aus Einlaufrost 30/30/12 cm, Stich 2 cm aus
Gulieisen Klasse B125 mit Schlammeimer-Halterung,
passendem Schlammeimer

Topfschacht 24/24/60 cm i.L. mit Kabeltrichter inkl. PVC
Einlaufblech zur Riickhaltung von Oberflachenschmutz.
Einbau profilgleich mit Muldenrinne.

Einschlieflich aller Erd- und Nebenarbeiten.

Leitprodukt:

Einlaufschacht 79160.112 oder gleichwertig
der Fa. Ménninghoff GmbH &#38; Co. KG
Industriestral’e 10

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......
48308 Senden
Telefon: 02597 /698 - 0
E-Mail: info@moenninghoff.net
5 St
2144 Leitungsgraben bis DN 200, t bis 1,50 m
Rohrleitungsgraben
Tiefe: bis 1,50 m
fur Rohrleitung bis DN 200 mm.
Breite des Grabens nach DIN EN 1610.
Boden fir Leitungsgraben einschlielich
Schachtbaugruben ausheben.
Homogenbereich I.A gem DIN 18300,
Zuordnungswert Z 0 gemal LAGA,
StralRenaufbruch wird gesondert vergutet.
Die Grabentiefe wird berechnet ab OF Gelande oder
fertiger Strafde bis Rohrsohle (Wasserflie3sohle).
Abgerechnet wird nach der Lange der Leitungsgraben,
gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtgruben
werden in der Achse der Leitung ohne Berucksichtigung
von Mehraushub durchgemessen.
Schacht-DU und -absténde nach Zeichnung.
Herstellen, Vorhalten und Abbauen des Baugrubenverbaus
in den statisch erforderlichen Abmessungen.
Vorlage der Statik des gewahlten Verbaus.
Aushub, soweit zum Zuflllen geeignet, zur
Wiederververwendung innerhalb der Baustelle lagern,
nach Verlegen der Leitung in Graben einbauen und
verdichten.
Forderweg bis 100 m.
Fehlenden Zuflllboden einbauen wird gesondert
berechnet.
Das Abfahren und vorschriftsmaige Entsorgen des durch
Rohrbettung, -leitung, -ummantelung, -Uberdeckung und
Oberbau verdrangten Bodens ist in diese Position
einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
Der Mehraushub von 10 cm unter Rohrsohle fur das
Rohrauflager aus Bettungssand ist in diese Position
miteinzurechnen.
Nach dem Verlegen der Rohre ist der Boden unter
gleichzeitiger Entfernung Verbaues in Lagen von 30 cm
zu verflllen und zu verdichten.
Ab 50 cm Uber Rohrscheitel ist die Verdichtung
maschinell durchzufihren.
Behinderungen durch kreuzende Ver- und
Entsorgungsleitungen werden gesondert vergutet.
85 m
2.1.4.5 Leitungsgraben bis DN 200, t bis 2,50 m (Wallquerung)

Ubertrag: ....................
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2146

2147

2148

2149

Rohrleitungsgraben wie vor herstellen und verfillen, jedoch im
Bereich der Wallquerung (Tribiine)

Tiefe: bis 2,50 m

Sonst wie vor.

10 m

Einbetten und Uberschiitten

Einbetten und Uberschiitten, profilgerecht, von
Rohrleitungen mit vom AN zu liefernden Stoffen,

Stoff steinfreier Sand/ Kiessand Grofitkorn 5 mm,
entsprechend DIN EN 1610, einschlieRlich Lieferung des
Materials, Lieferscheine sind vorzulegen, Abrechnung
erfolgt nach Aufmal, verdichten, Verdichtungsgrad DPr
mind. 100 % oder nach statischen Erfordernissen gem.
Angaben Rohrhersteller. Einbettung von 10 cm unter
Rohrsohle bis 20 cm Uber Rohrscheitel (au3en), einschl.
Lieferung des Materials.

50 m?

Unbrauchbaren Boden laden und abfahren
Nicht wiedereinbaufahigen Boden,
Homogenbereich I.A gem DIN 18300,
Zuordnungswert Z 0 gemal LAGA,

aus dem Rohrgraben, laden, abfahren und
vorschriftsmafig entsorgen.

50 m3

PP-Rohrleitung KG-2000 herstellen, DN 100 mm
Vollwandabwasserrohre DN 100 mm aus Polypropylen
(PP-MD) gemaR DIN EN 14758-1

Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, SN 16

(gemal MPA-Gutachten: > 10 kN/m2 nach DIN EN ISO 9969)
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

System: KG 2000 oder gleichwertig.

5m

PP-Rohrleitung KG-2000 herstellen, DN 150 mm
Vollwandabwasserrohre DN 150 mm aus Polypropylen
(PP-MD) gemalR DIN EN 14758-1

Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, SN 16

(gemal MPA-Gutachten: > 10 kN/m2 nach DIN EN ISO 9969)

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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2.1.410

2.1.4.11

21412

21413

21414

im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

System: KG 2000 oder gleichwertig.

MOTm

PP-Rohrleitung KG-2000 herstellen, DN 200 mm
Vollwandabwasserrohre DN 200 mm aus Polypropylen
(PP-MD) gemalR DIN EN 14758-1

Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit, SN 16

(gemal MPA-Gutachten: > 10 kN/m2 nach DIN EN ISO 9969)
im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

System: KG 2000 oder gleichwertig.

aOm

PP-KG-2000-Formteile, DN 100 mm
PP-KG-2000-Formteile, DN 100 mm liefern und fachgerecht
einbauen.

20 st

PP-KG-2000-Formteile, bis DN 150 mm
PP-KG-2000-Formteile, bis DN 150 mm liefern und fachgerecht
einbauen.

20 st

PP-KG-2000-Formteile, DN 200 mm
PP-KG-2000-Formteile, DN 200 mm liefern und fachgerecht
einbauen.

10 St

Schacht DN 1.000 mm, Tiefe bis 2,00 m, mit Sandfang und Tauchkrimmer
Schacht DN 1.000 mm, Tiefe bis 2,00 m, mit Sandfang

Schacht Tiefe bis 2,00 m; rund, lichte Weite DN 1.000 mm, aus
Betonfertigteilen gem. DIN EN 1917, DIN V 4034 Teil 1, Typ 2,

mit

integrierter Dichtung und integrierter LastUbertragung, mit
Schachtunterteil als Sandfang, Schachtringen, Schachthals

bzw.  Abdeckplatte, Auflagerring liefern und  entspr.
Planunterlagen mit erf. Hohe einbauen.

Schachtunterteil als Sandfang (50 cm hoch) in erf. Hohe gem.

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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2.1.415

Ubertrag: .......c.c..co.......

DIN 4034 T1,

Anschlisse fiir gelenkige Einbindung der Rohre.

Samtliche geometrischen Angaben sind den Planunterlagen zu
entnehmen. Rohranschluss uber Muffen in der Schachtwand.
Position enthalt alle zur einwandfreien und funktionsbereiten
Herstellung des wasserdichten Schachtbauwerkes notwendigen
Leistungen, inkl. aller Erschwernisse und Materialien. Der
Schacht ist auf einer 15 cm starken Sauberkeitsschicht C12/15
herzustellen.

Fir die Fugen zwischen den Fertigteilen bzw. die
Betonauflagerringe ist Moértel MG 11l gem. DIN 1053 zu
verwenden.

- Schachtabdeckung gem. DIN EN 124, Klasse B 125, rund aus
Gusseisen mit werkseitiger Betonflllung, mit
Luftungs6ffnungen, Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton

- Schmutzfanger gem. DIN 1221- F, schwer

- Anschluss des Kanals mit Schachtanschluss- und
Gelenkstlicken, inkl. Abdichtarbeiten

- ein Zulauf DN 200

- ein Zulauf DN 150,

- ein Ablauf DN 150 mit Tauchkrimmer reduziert auf DN 100

1.8t

Hydranten-/ Schieberabdeckungen anpassen

Vorhandene Hydranten-/ Schieberabdeckungen in Pflaster- und
Vegetationsdecken héhenmalig anpassen, bis +/- 20 cm.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

2 St

2.1.4 Entwasserungsarbeiten __ ....................
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21.5 Vegetationstechn. Bodenarbeiten

2.1.5.1 Oberboden liefern und einbauen.

Humosen Oberboden gem. DIN 18915, frei von
Wourzelunkrautern und ohne Fremdstoffe,

steinarm, liefern und profilgerecht einbauen.

Einbaustarke: Pflanzflachen 30 cm, Rasenflachen 15 cm oder
nach Erfordernis

120 m® L

2.1.5 Vegetationstechn. Bodenarbeiten ___ ....................
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21.6 Pflanzarbeiten

2.1.6.1 Geholzflachen vorbereiten

Kinftige Geholzflachen pflanzfertig machen durch 20 cm tiefe
Bodenlockerung und Herstellung des Feinplanums.

150 m?
21.6.2 Spiraea x vanhouttei liefern
Spiraea x vanhouttei liefern,
Str 2xv Co 60-100.
300 St

2.1.6.3 Straucher 60-100 pflanzen
Straucher gemafs DIN 18916 fachgerecht pflanzen.
Container oder Ballenpflanze
GrolRe 60-100 cm

300 St

2164 NPK-Volldinger liefern und ausbringen
Organisch-mineralischen NPK-Volldiinger 8 % N, 7 % P205, 10
% K20, 1,5 % MgO liefern und gleichmaRig ausbringen.
Menge: 80g/m?

150 m?2

2.1.6.5 Rindenmulch liefern und einbauen
Mulchabdeckung von Pflanzflachen, Rindenmulch nach
Gutezeichen RAL "Rinde flr Pflanzenbau", Typ RM mittel liefern
und in einer Schichtstarke von 5 cm auf die Vegetationsflachen
und ohne Beschadigung der Pflanzen ausbringen.

150 m?

Hinweis Fertigstellungspflege

Hinweis Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege nach DIN 18919 und ZTV La-StB in
der neuesten Fassung fur die Dauer von einem Jahr.
Sie dient der Erzielung des abnahmefahigen Zustandes
der Neupflanzung.

Die Fertigstellungspflege beginnt nach Fertigstellung
der Pflanzarbeiten und endet bei Fruhjahrspflanzung im
Herbst (31. Oktober) des selben Jahres, bei
Herbstpflanzung im Herbst (31. Oktober) des nachsten
Jahres. Die Pflanzflachen mussen sich zu diesem

Ubertrag: ....................
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2.16.6

Ubertrag: .......c.c..co.......
Zeitpunkt in gelockertem und gesaubertem Zustand
befinden.
Nachfolgend werden alle Leistungen beschrieben, die
hierzu erforderlich sind.
Die geplante Durchflihrung der einzelnen Pflegemallnahmen
ist der Bauuberwachung rechtzeitig vor der Ausfuhrung
anzuzeigen und nach Durchfiihrung bestatigen zu lassen.
Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden
nachtraglich nicht anerkannt.
Der Einsatz von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln
bei der Durchfiihrung der Pflegearbeiten ist
grundsatzlich nicht gestattet.
Wassern:
Es ist zu gewahrleisten, dass die erforderliche
Wassermenge in die GieBmulden der Geholze einsickert.
Die Wassermenge ist entsprechend der Bodenart,
Exposition und Vegetation zu bemessen. Das
erforderliche Wasser ist vom AN zu beschaffen und
anzutransportieren, sofern in der Leistungsbeschreibung
nicht etwas anderes angegeben ist.
Die Anzahl der Arbeitsgange koénnen je nach
Witterungsverlauf erhoht oder reduziert werden. Mehr- bzw.
Minderleistungen werden zu den vereinbarten
Einheitspreisen vergutet oder in Abzug gebracht.
Abgerechnet werden nur die nachgewiesenen und
bestatigten Pflegegénge. Bescheinigungen sind
Bestandteil der Abrechnung.
Abnahme und Ubergabe an den Bauherrn nach Beendigung
der Pflegearbeiten wird vorgeschrieben. Der Unternehmer
Ubernimmt damit die Gewahrleistung fur das Anwachsen
der gelieferten Pflanzen.
Wird die Abnahme fir die gesamte Leistung /
Pflanzflache bzw. Teilleistungen / Teilflachen
verweigert, gilt fur die betroffenen Pflanzen /
Pflanzflachen:
Die Abnahme erfolgt erst dann, wenn evtl. erforderliche
Nachpflanzungen den abnahmefahigen Zustand erreicht
haben. Bis zur Abnahme der Nachpflanzung hat der AN die
Leistungen fur die Fertigstellungspflege der
Nachpflanzungen und der Pflege der angewachsenen
Pflanzen auf den betroffenen Flachen einschl.
Bedarfspositionen (z.B. fur Wassern) auf seine Kosten
zu erbringen. Der AN hat jedoch Anspruch auf Verglitung
der urspriinglich vereinbarten Leistung bis zur
verweigerten Abnahme.

Fertigstellungspflege der Gehdlzflachen

Fertigstellungspflege Geholzflachen
Dauerunkrauter sind mit Wurzeln zu entfernen, anfallendes

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......
Material ist ordnungsgemaf zu entsorgen. Eingegangene
Pflanzen sind kostenfrei zu ersetzen.
Bis Ende Oktober 2026
150 M2 e e
21.6.7 Gehdlzflachen wassern 15 I/m2

Gehdlzflachen gleichmafig wassern,

nach Bedarf entsprechend der Witterung,
Wassermenge: 15 I/m2 je Arbeitsgang,

Anzahl der Arbeitsgange: 10

Der EP ist auf 10 Arbeitsgange zu bemessen, je
Arbeitsgang wird 1/10 des Einheitspreises abgerechnet.
Abrechnung nach Flache * anerkannten Arbeitsgangen.

150 m?2

2.1.6 Pflanzarbeiten _  ............coeel
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21.7 Rasenarbeiten

2.1.71 Rasenflachen vorbereiten

Rasenflachen (Landschaftsrasen) vorbereiten machen durch 20
cm tiefe Bodenlockerung.

350 M2 s

21.7.2 Feinplanum fir Rasenflachen herstellen
Feinplanum fir Rasenflachen herstellen. Zulassige Abweichung
von der Sollhdhe +/- 2cm. Anschlisse an Wege, Platze und
sonstige Belage 2 cm unter Belagsoberkante. Unbrauchbares
Material entsorgen.

850 m*

21.7.3 Rasenansaat Sportrasen
Rasenansaat entsprechend DIN 18917 Absatz 3 und 5 liefern
und als Sportrasen herstellen.
Die Flachen im Planum nacharbeiten und mit 25 g/m?
Rasenansaat - RSM 3 Sportrasen - ansden. Das Saatgut ist
gleichmafig auszubringen, einzuarbeiten (gegen Pflanzflachen
ist Rillensaat vorzunehmen) und mit geeignetem Gerat
anzuwalzen. Die Ansaatflachen sind bis zur Abnahme vor dem
Betreten zu schitzen.

500 m*

21.7.4 Rasenansaat Landschaftsrasen
Rasenansaat entsprechend DIN 18917 Absatz 3 und 5 liefern
und als Landschaftsrasen ohne Krautern herstellen.
Die Flachen im Planum nacharbeiten und mit 25 g/m?
Rasenansaat - RSM 7.1.1 Landschaftsrasen ohne Krautern -
ansaen. Das Saatgut ist gleichmaRig auszubringen,
einzuarbeiten (gegen Pflanzflachen ist Rillensaat vorzunehmen)
und mit geeignetem Gerat anzuwalzen. Die Ansaatflachen sind
bis zur Abnahme vor dem Betreten zu schiitzen.

350 m? s s

21.7.5 NPK-Starterdiinger fir Rasen
NPK-Starterdinger fir Rasen wie Multigreen Starter (23-24-10)
der Fa. Juliwa-Hesa oder gleichwertig liefern und nach
Herstellerangaben gleichmafig auf Rasenflachen aufbringen.
Menge: 2 x 25 g/m?
Termine:
bei der Aussaat und ca. 6-8 Wochen spater

Liefernachweis Leitprodukt

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......
JULIWA-HESA GmbH
Mittelgewannweg 13
69123 Heidelberg
Tel. 06221/ 8266-0
Tel. 06221/ 8266-33
850 M2 s e
21.7.6 Fertigstellungspflege Rasenflachen

Fertigstellungspflege der Rasenflachen

gem. DIN 18.917, bis Ende Oktober 2026
durchfihren.

Rasen mit geeignetem Gerat mahen,

erster Schnitt von 8-10 cm auf 6 cm,

jeder weitere Schnitt von 7 cm auf 4 cm.

Anzahl der Schnitte: 6

Mahgut entfernen und auf Kosten AN beseitigen.

Der EP ist auf 6 Arbeitsgange zu bemessen, je
Arbeitsgang wird 1/6 des Einheitspreises abgerechnet.
Abrechnung nach Flache x anerkannten Arbeitsgangen.
Der Einsatz von Pestiziden ist nicht zulassig.

850 m?

2.1.7 Rasenarbeiten _  ...........cccceeees
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2.1.8 Sonstiges

2.1.8.1 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden, einschl. aller Unternehmerzuschlage
fur zusatzliche Arbeiten, Ausfliihrung nur auf Anweisung
des Auftraggebers.

30h

2.1.8.2 Baggerstunden
Bagger, bis 8,0t, einschl. Bedienung und Betriebsstoffen,
sonst wie vor.

20h

2.1.8.3 Radladerstunden
Radlader, ca. 100 PS, einschl. Bedienung und Betriebsstoffen,
sonst wie vor.

10 h

2184 Minibaggerstunden
Minibagger, bis 3,0 t, einschl. Bedienung und Betriebsstoffen,
sonst wie vor.

1h

2.1.8 Sonstiges

2.1 Tribiinen Sportplatz
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2.2 Spielfeldbarrieren

2.21 Erneuerung Spielfeldbarrieren

2211 Stahlgelander ausbauen und ordnungsgemaf entsorgen

Spielfeldbarriere aus Stahl ausbauen und einschl.
Betonfundamenten ordnungsgemaf entsorgen.

Stitzen: Doppel-T-Trager, Abstand ca. 2,0-2,5m

sichtbare Hohe ca. 110 cm

Zwei waagerechte Stahlrohre.

Einschl. notwendiger Erd- und Nebenarbeiten unter Schonung
der angrenzenden Grasnarbe.

345 m

2212 Spielfeldbarrieren liefern und einbauen
Spielfeldbarrieren liefern und einbauen.
Barrieren-System mit auenliegenden T-Verbindern (Bestell Nr.:
03008000 (je Ifm) der Fa. Schaper Sportgeratebau GmbH oder
gleichwertig liefern und fachgerecht einbauen.

Die eloxierten Alurohre (Handlauf und Standpfosten) haben
einen Durchmesser von 60 x 2,5 mm. Der Handlauf ist im
Standard 2,5 Meter lang, so dass alle 2,5 Meter ein Pfosten
gesetzt werden muss. Die Standpfosten haben eine Lange von
1,5 m, so dass der Handlauf nach Einbau auf einer Héhe von
1,1 Meter liegt. Im Preis je If. Meter enthalten sind Standpfosten,
Handlauf, T-Verbinder und 3 Blindnieten je Pfosten.

Einschl. aller Montage-, Erd- Neben- und
Fundamentierungsarbeiten.

Ausreichend dimensionierte Betonfundamente C12/15,
Uberboden ist zu entsorgen.

Einschl. aller Verbindungsmaterialien.

Einbau Gelanderpfosten: zu ca. 70% in Rasen, zu ca. 30% in

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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Ubertrag: .......c.c..co.......
Betonpflasterflache.
maoglicher Liefernachweis:
Schaper Sportgeratebau GmbH
Nottulner Landweg 107
48161 Munster/ Westfalen
Telefon: +49 (0)2534 6217 — 10
Telefax: +49 (0)2534 6217 — 20
E-Mail: info@sportschaeper.de
Web: www.sportschaeper.de
355 m
2213 Zulage Spielfeldbarrieren 90°-Ecke
Zulage zu Spielfeldbarrieren 90°-Eckausbildung herstellen.
mit 90°-Bdgen.
3 M s
2214 Zulage Spielfeldbarrieren Endpfosten mit 90°-Bogen
Zulage zu Spielfeldbarrieren Endpfosten mit 90°-Bogen
herstellen.
8 m
2215 Barrieren-Werbebandenhalter liefern und montieren

Barrieren-Werbebandenhalter-System der Fa. Schaper
Sportgeratebau GmbH (Bestell Nr.: 12WH3454) oder
gleichwertig liefern und an Spielfeldbarrieren montieren.

Unser Barrieren-Werbebandenhalter-System fertigen wir aus
hochwertigem, eloxiertem Aluminium. Das System besteht aus
zwei unterschiedlich hohen Aluminiumschienen, in die die
Werbebande (Starke 4 bis 8 mm) eingeschoben werden kann.
Die 40 mm hohe Schiene wird unten, die 55 mm hohe Schiene
oben an den aufrechten Barrierepfosten befestigt. Durch
Hochschieben der Banden in die obere Schiene (55 mm hoch)
kann die Werbebande auch nach Montage der Schienen
einfach und schnell ausgetauscht werden. Gummidichtungen an
den Offnungen der Schienen sorgen fiir einen strammen Sitz
der Banden und verhindern zudem das Verschmutzen der
Schienen. Lieferung mit Schrauben (selbstschneidende
Bohrschrauben) zum Einschrauben in die Standpfosten

Einschl. aller Montage- und Nebenarbeiten.
Einschl. aller Verbindungsmaterialien.

mdglicher Liefernachweis:
Schaper Sportgeratebau GmbH

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

Nottulner Landweg 107
48161 Minster/ Westfalen

Telefon: +49 (0)2534 6217 — 10
Telefax: +49 (0)2534 6217 — 20
E-Mail: info@sportschaeper.de
Web: www.sportschaeper.de

355 m

2.2.1 Erneuerung Spielfeldbarrieren ____ ....................

2.2 Spielfeldbarrieren ____ ....................

2 LOS 2: SANIERUNGSARBEITEN SPORTPLATZ STADT SCHLESWIG __  ...................
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3 LOS 3: VERSORGUNGSGRABEN SCHLESWIGER STADTWERKE GMBH
3.1 Erdarbeiten Strom, Kabel NS + MS und HDPE-Rohr

Versorgungsgraben In Schleswig erfolgt im Schitzenredder innerhalb der
"Fahrbahn- u. Gehwegsanierung" die Erneuerung der Versorgungs- und

Hausanschlussleitungen

Versorgungsgraben

In Schleswig erfolgt im Schitzenredder innerhalb der
"Fahrbahn- u. Gehwegsanierung" die Erneuerung der
Versorgungs- und Hausanschlussleitungen.

Die folgende Ausschreibung enthalt:

- die Rohrgraben der Wasserversogungsleitungen inkl.
Hausanschlisse

- die Rohrgraben der Gasversogungsleitungen inkl.
Hausanschlisse

- die Réhrgében der Niederspannungskabel,

- sowie Schutzrohre fur LWL-Leitungen

Samtliche benutzte Flachen sind nach dem Abschluss der
Bauarbeiten bzw. nach dem Gebrauch in den
urspriinglichen Zustand wiederherzurichten. Die Leistung
wird nicht besonders vergutet.

Die Verantwortung fir die zwischengelagerten

Materialien hat der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat die Versorgung und die Entsorgung
seiner Bau- und Bauhilfsstoffe inkl. der notwendigen
Transporte in eigener Verantwortung und zu seinen
Lasten zu organisieren.

Die Umweltvertraglichkeit der eingesetzten Stoffe und
Bauteile muss gewabhrleistet sein. Es sind nur solche
Stoffe einzusetzen, die nach dem Stoffkataster der BRD
zugelassen sind.

Baustofflieferung:

Der AN Ubernimmt die Gewahrleistung fir die
ausschreibungsgemafie Qualitat sémtlicher von ihm
bereitgestellten Baustoffe, Einbauteile usw.

Befugnisse der Bauaufsicht des Auftraggebers:

Wahrend der Bauausflihrung muss standig ein fachkundiger
bevollmachtigter Vertreter des Auftragnehmers auf der
Baustelle anwesend sein. Der Name des Bevollmachtigten
bzw. dessen Vertreters ist dem Auftraggeber vor Beginn

der Bauarbeiten schriftlich mitzuteilen.

Die Bauaufsicht ist befugt, vom Unternehmer alle
MaRnahmen zu verlangen, die ihm bedingungsgemaf
obliegen. Allen diesbezliglichen Anforderungen hat der
Unternehmer unverziglich nachzukommen.

Fachdienst Tiefbau
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Die Bauaufsicht ist berechtigt, aber nicht
verpflichtet, die richtige Ausfiihrung der von dem
Unternehmer gemachten Angaben zu kontrollieren.

Ausfihrung:

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und
dem Auftraggeber wéchentlich zu ibergeben. Sie missend
alle Angaben enthalten, die fur die Ausfuhrung und
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

Werden unvorhergesehene gréfRere Hindernisse/
Behinderungen angetroffen, so hat der Auftragnehmer
unverzuglich den Auftraggeber zu unterrichten und mit

ihm Einvernehmen Uber die zu treffenden MalRnahmen und
deren Vergutung herzustellen.

Der Auftragnehmer hat alle Mal3e unter seiner eigenen
Verantwortung am Bau nach den Bauzeichnungen/Bauplanen
zu kontrollieren, so dass eine Berufung auf Planfehler

oder falsche Angaben im Leistungsverzeichnis/Plan
ausgeschlossen ist.

Die Herstellung der Wasserleitungen, Strom- und
Beleuchtungskabel sowie Leerrohre fur Lichtwellenleiter
ist mit qualifiziertem Personal nach den glltigen DIN-
Norm und dem DVGW-Regelwerk auszufuhren.

Die Versorgungsleitungen sind bis min. 10 cm tber
Scheitel mit steinfreiem Boden zu verfiillen.

Der Bauablauf und die Baustofflagerung sind vor Beginn
der Bauarbeiten mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Mit der Schlussrechnung ist ein Aufmassplan fur die
neuverlegten Versorgungsleitungen 2-fach einzureichen,

aus dem ersichtlich ist: Lange, Tiefe und Durchmesser

der Leitung, Einmessen auf mindestens 2 unveranderliche
Punkte (Grenzsteine und Schmutzwasserschachte) oder GPS
je geradem Leitungsabschnitt.

Die Tiefenlage ist fur die Leitung und die angrenzende
Oberflache anzugeben. Der Bezugspunkt ist vor der
Vermessung mit der Bauleitung abzustimmen.

Hinweis Sonstige Ver-und Entsorgungsmedien:

Ver- und Entsorgungleitungen sind wenn nétig zu

sichern. SchutzmaRnahmen der Versorgungstrager sind zu
beachten.

Die Masten der StralRenbeleuchtung, Verkehrsschilder,
Leitpfosten und Verteilerkasten sind ggf. zu sichern

bzw. aufzunehmen und nach Fertigstellung der Oberflache
wieder aufzustellen.
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Transporte:

Der Auftraggeber Gbernimmt keine Transporte, Lagerungen
oder Verladetatigkeiten fir den Auftragnehmer.
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311 Baustelleneinrichtung
Die zur vertragsgemassen Durchfuihrung der Bauleistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesonde
Die zur vertragsgemassen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschliesslich der daflr notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiiros,
Unterkiinfte, Baustellen-WC, Lagerschuppen und
dergleichen soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss und dgl. fir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze
herrichten, soweit erforderlich. Weitere Flachen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten
nicht ausreichen. Sicherung, Bewachung, Prifung auf
Vollzahligkeit und einwandfreier Beschaffenheit des vom
AG gelieferten Materials. Vorkehrungen gegen
Beschadigung an benachbartem Eigentum und Anlagen.
Uberwachung der Arbeiten durch fachkundiges,
qualifiziertes Personal, Lieferung von erforderlichen
Dokumentationen und das Einmessen von frei liegenden
Rohren oder Kabel im offenen Graben zu gewahrleisten.
Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle von
allen Geraten und Einrichtungen zu rdumen sowie die
benutzten Flachen in einen ordnungsgemassen Zustand zu
bringen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergutet.
3.1.1.1 Anteilige Einrichtung der Baustelle Versorgungsgraben
Anteilig fur Stadtwerke -Versorgungsgraben. Kosten fiir
das Einrichten, Betreiben und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung nach VOB, Teil C, DIN 18299, Teil
4 ff, insbesondere Anfuhr, Abladen und Aufbauen und
betreiben der Baugeraete, Baucontainer, Toiletten sowie
die Vorhaltung und den Ruckbau.
Baustellenbereich Schitzenredder:
Schutzenredder Haus Nr. 14 bis Galgenredder Nr. 24
1psch
3.1.1.2 Anteilige Kennzeichnung Versorgungsgraben

Ubertrag: ....................
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3.1.1.3

Ubertrag: .......c.c..co.......

Anteilig fir Stadtwerke - Versorgungsgraben.
Vorankiindigung gemafR Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behdrde Gibermitteln.

Vorankundigung sichtbar und witterungsgeschutzt auf der
Baustelle aushangen. Bei erheblichen Anderungen wahrend
der Bauzeit anpassen.

Pflichten aus der Baustellenverordnung vom 01.07.1998.
Der Bauherr (Auftraggeber) ist demnach grundséatzlich

fur die Einhaltung der Baustellenverordnung

verantwortlich. Es steht dem Auftraggeber aber frei,

diese Verantwortung an einen Dritten zu Ubertragen.

Der Auftraggeber Ubertragt hiermit die Verantwortung
gem. Baust.VO fur die Zeit der Ausfihrungsphase an den
Auftragnehmer.

Mit dieser pauschalen Position werden alle Aufwendungen
des Auftragsnehmers vergtet, die sich aus der
Ubertragung der Verantwortung im Bezug auf die
Baustellenverordnung ergeben : Sie umfasst u.a. : Die
Erstellung und Fortschreibung, bedingt durch den
Baustellenablauf, des erforderlichen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes fur die Ausfihrungsphase. Die
Koordination und die Bestellung eines geeigneten
Koordinators - soweit erforderlich.

1psch

Anteilige Verkehrssicherung Versorgungsgraben
Anteilig fir Stadtwerke - Versorgungsgraben.
Erforderliche Verkehrssicherung fur den Leitungstiefbau
einrichten, aufstellen und vorhalten fiir den gesamten
Baustellenbereich einschl. aller Einzelbaugruben fur
Hausanschliisse. Nach Fertigstellung der Arbeiten,
rdumen und abfahren. Die Absicherung erfolgt in
Anlehnung an die RSA-2021, einschl. der behdérdlichen
Anordung.

1 psch

3.1.1 Baustelleneinrichtung ___ ....................
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3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.23

Aufbruch/Wiederherstellung jeder Oberflache

Aufbruch / Wiederherstellung jeder Oberflache in vorhandener Starke mit
geeigneten Maschinen und Werkzeugen und in vorschriftsmassiger Art und
Weise. Grundsatzl

Aufbruch / Wiederherstellung jeder Oberflache in
vorhandener Starke mit geeigneten Maschinen und
Werkzeugen und in vorschriftsmassiger Art und Weise.
Grundsatzlich ist fuer alle Aufgrabungen in
Verkehrsflaechen die glltige ZTVA-StB verpflichtend
einzuhalten. Aushub aller Art ist je nach

Erfordernissen und Angaben des AG oder
Strassenbaulasttragers seitlich getrennt lagern,

innerhalb des Baubereiches (bis 400 m ab Ausbauort ohne
gesonderte Vergutung) lagern oder aufladen und

abfahren. Anfallige Kippgeblihren werden in den

jeweiligen Oberflachenpositionen behandelt.

Grundsatzlich werden fur Aufbruch- und Aushubarbeiten

in Gehweg- und Strassenbereichen keine weiteren
Erschwernisse vergiitet, Verkehrssicherungs- und -
Leitmassnahmen werden gesondert vergutet. In besonderen
Fallen wird es notwendig sein, den Zustand zu
dokumentieren, um nachtragliche, allenfalls Gberzogenen
Forderungen des Strassenbaulasttragers, der Kommune
oder des Grundeigentiimers durch Beweisfotos entkraften
zu kénnen. Die Beweisfliihrung wird nicht gesondert
vergutet.

Asphalttrag- u. Deckschichten bis 5 cm Dicke
Asphaltdecke bis 5 cm Dicke (Asphaltbeton, Gussasphalt,
Asphaltbinder, bitumindse Tragschichten) schneiden und
aufbrechen.

Asphalt bis 5 cm in Tragschicht und Deckschicht wieder
herstellen,

Entsorgung Uber Titel Mineralbodenarbeiten

10 m? s

Zulage zur Vorposition

Zulage je weitere angefangenen 5 cm Starke der
Asphaltdcke schneiden, aufbrechen und wieder
herstellen.

Entsorgung Uber Titel Mineralbodenarbeiten

10 M2 s e,

Asphalttrag- u. Deckschichten bis 14 cm Dicke
Asphaltdecke bis 14 cm Dicke (Asphaltbeton,
Gussasphalt, Asphaltbinder, bitumindse Tragschichten)

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

3.1.24

3.1.25

3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.2.9

schneiden und aufbrechen.
Asphalt bis 14 cm in Tragschicht und 4 cm Deckschicht
wieder herstellen,

Entsorgung uber Titel Mineralbodenarbeiten

40 m?

Zulage zur Vorposition

Zulage je weitere angefangenen 5 cm Starke der
Asphaltdcke schneiden, aufbrechen und wieder
herstellen.

Entsorgung uber Titel Mineralbodenarbeiten

40 m?

StraRenkappe/n Schiebern und Hydranten auf3erhalb der Trasse
StralRenkappe/n von Schiebern und Hydranten (auerhalb

der Rohrtrasse) entfernen und die Oberflache (Asphalt/

Pflaster) wieder herstellen.

2 St

StralRenkappe/n Schiebern und Hydranten innerhalb der Trasse
Bauseits gestellte Strallenkappe/n von Schiebern und
Hydranten (innerhalb der Rohrtrasse) profilgerecht

einbauen.

8 St

Strallenkappe fiur Hausanschluss aufderhalb der Trasse
Ausbauen inkl. Oberflache, Strallenkappe/n von
Hausanschlissen (aulierhalb der Rohrtrasse) entfernen
und die Oberflache (Asphalt/Pflaster) wieder

herstellen.

10 St

StralRenkappe fiur Hausanschluss innerhalb der Trasse
Bauseits gestellte Strallenkappe/n (innerhalb der
Rohrtrasse) profilgerecht einbauen.

7 St

Hochbordsteine aus-/einbauen
Hochbordsteine Beton/Granit ausbauen, wiederverwendbare

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh

EP GP

3.1.2.10

3.1.2.11

3.1.2.12

Steine saubern und an der Baustelle lagern, nicht
wiederverwendbare Steine sowie Unterbeton und
Ruckenstiitze sind ordnungsgemass zu entsorgen.

Bordsteine wieder mit 10 bis 15 mm breiten Fugen
versetzen. Fugen verfillen mit elastischem Fugenband
Rickenstlitze aus Beton C 12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen. Unterbeton C 12/15,
15 cm dick, herstellen, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten.

8 m

Rasenbordsteine aus-/einbauen

Rasenbordsteine ausbauen, wiederverwendbare Steine
saubern und an der Baustelle lagern, nicht
wiederverwendbare Steine sowie Unterbeton und

Ruckenstiitze sind ordnungsgemass zu entsorgen. Steine
mit engen Fugen versetzen. Rickenstitze aus Beton C 12/

15 bis 5 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit,
herstellen. Unterbeton C 12/15, 10 bis 14 cm dick,
herstellen. Einschliellich der erforderlichen
Erdarbeiten

10 m

Verbund- und Rechteckpflaster ausbauen/verlegen
Verbund- und Rechteckpflaster d=8-10cm, ausbauen,
saubern, lagern und wieder verlegen. Pflasterbett aus
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm herstellen, Dicke im
verdichteten Zustand 3 bis 5cm. Flache abrutteln und
einfegen mit zu lieferndem Sand 0/2. Beschadigte Steine
und Ubriges Aufbruchgut einschliesslich Mértelbett sind
abzufahren auf Recyclinganlage einschliesslich
Kippgebuhren.

35 m?

Gehwegplatten bis 50/50 cm aufnehmen/verlegen
Gehwegplatten aufnehmen, sdubern, Baustellenbereich
lagern und wieder verlegen. Pflasterbett aus Brechsand-
Splitt-Gemisch 0/5mm herstellen, Dicke im verdichteten
Zustand 3 bis 5cm. Beschadigte Platten und Ubriges
Aufbruchgut einschl. Mdrtelbett sind abzufahren auf
Recyclinganlage einschl. kippgebihren, Plattenart =
Betonplatten bis 50/50 cm.

25 m?

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

3.1.2 Aufbruch/Wiederherstellung jeder Oberflaiche __ ....................
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3.1.3

3.1.3.1

Tiefbau Versorgungsleitung, Rohre oder Kabel Betten und Abdecken

Rohrgraben zur Verlegung von Versorgungsleitungen entsprechend den einschl.
Normen und Richtlinien im Rohrleitungsbau, den Vorschriften der

Bauberufsgenossensch

Rohrgraben zur Verlegung von Versorgungsleitungen
entsprechend den einschl. Normen und Richtlinien im
Rohrleitungsbau, den Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaft sowie des
Versorgungsunternehmen herzustellen.

Nach erfolgter Verlegung ist Verfullmaterial, welches
den Vorschriften des Leitungsbetreibers entsprechen
muss, beidseitig der Leitung gleichzeitig lagenweise
einzubauen und sorgfaltig zu verdichten, so dass die
Leitung in ihrer Lage verbleibt und nicht beschadigt
wird.

Bruchschotter, Ziegelschutt, Schlacke und dhnliches
Material darf nicht zum Betten von Rohren/Kabeln
verwendet werden.

Leitungsgraben Wasser, Gas und Kabel

Stufengraben Tiefe 1,40m x Breite 0,90m fir die
Verlegung von einer Wasser-Hauptleitung d 110 mm,
Gashauptleitung d110 mm, Niederspannungskabel NAYY
4x150mm? gem. VOB, DIN 18300 und DIN 4124 in
Maschinenschachtung ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflllen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben, einschlief3lich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Foérderweg bis 500 m.

Fehlende Zufillbdden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Bei der Kalkulation des Stufengrabens in einer
Gesamtbreite von 0,90 m ist zu beachten, dass fur die
Verlegung der Wasserleitung eine Rohrgrabenbreite von
0,40 m in einer Tiefe i. M. von 1,40 m bezogen auf OK
neue Oberflache hergestellt werden muss.

Fur die Mitverlegung der Gasleitung eine Zwischensohle
in einer Tiefe von 1,10 m bezogen auf OK neue
Oberflache, mit einer maximalen Breite von 0,60 m
hergestellt werden muss.

Fir die Mitverlegung der Niederspannungskabel eine
Zwischensohle in einer Tiefe von 0,90 m bezogen auf OK
neue Oberflache, mit einer maximalen Breite von 0,90 m
hergestellt werden muss

Das gezeichnete Grabenprofil ist zubeachten. Alle
Abstande sind einzuhalten und der Verbau bzw. die

Fachdienst Tiefbau
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

3.1.3.2

Abbdschungen sind mit einzurechnen.

Bei Herstellung des Leitungsgrabens oder Baugrube in
offener Bauweise mit abgeflachten Boschungen wird der
Mehraushub bzw. Mehreinbau von Fullboden nicht
besonders vergutet.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

300 m

Leitungsgraben Wasser und Gas
Stufengraben Tiefe 1,40m x Breite 0,80m fir die
Verlegung von einer Wasser-Hauptleitung d 110 mm,

Gashauptleitung d110 mm gem. VOB, DIN 18300 und DIN

4124 in Maschinenschachtung ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflillen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben, einschlief3lich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zuflllbéden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Bei der Kalkulation des Stufengrabens in einer
Gesamtbreite von 80 m ist zu beachten, dass fur die
Verlegung der Wasserleitung eine Rohrgrabenbreite von
0,40 m in einer Tiefe i. M. von 1,40 m bezogen auf OK
neue Oberflache hergestellt werden muss.

Fir die Mitverlegung der Gasleitung eine Zwischensohle
in einer Tiefe von 1,10 m bezogen auf OK neue
Oberflache, mit einer maximalen Breite von 0,80 m
hergestellt werden muss.

Das gezeichnete Grabenprofil ist zubeachten. Alle
Abstande sind einzuhalten und der Verbau bzw. die
Abbdschungen sind mit einzurechnen.

Bei Herstellung des Leitungsgrabens oder Baugrube in
offener Bauweise mit abgeflachten Boschungen wird der
Mehraushub bzw. Mehreinbau von Fullboden nicht
besonders vergutet.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

3.1.33

3.1.34

3.1.3.5

Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

20 m

Baugrubenaushub 6 Stck. bis 1,40m Tiefe
Baugrubenaushub bis 1,50m Tiefe, L 4,00m x B 1,50m
gem. VOB, nach DIN 18300 und DIN 4124 in
Maschinenschachtung ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflllen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben/Baugrube, einschliellich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zufillbdden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

30 m®

Zulage fur Baugrubenaushub in Handschachtung
Zulage zur Vorposition Baugrubenaushub in
Handschachtung bis 1,75m Tiefe ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflillen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben/Baugrube, einschlieRlich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zuflllbéden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Entsorgung Uber Titel Mineralbodenarbeiten

Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung der Rohrgraben zur
Baugrubenentwasserung von 0,5 m Wasserstand Uber
Rohrsohle,

bestehend aus einseitiger Dranung aus langsgerieften
und quergeschlitzten PVC-Rohren DN 100 mit Kokos-
Ummantelung,

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................




Stadt Schleswig - Der Birgermeister
Fachbereich Ill Bau

Fachdienst Tiefbau

16.07.2026

Leistungsverzeichnis Blankett

Verkehrswegebauarbeiten

Seite 83 von 121
LV_Schiitzenredder

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

3.1.3.6

3.1.3.7

3.1.3.8

ummantelt von Kiesfilterschicht 8/16 mm, 25 x 25 cm,
einbauen einschl. Materiallieferung sowie Herstellung

der daflr erforderlichen Pumpensimpfe und Abpumpen des
anfallenden Baugrubenwassers bzw. bei vorh. Vorflut,
Anschlu® an einen RW-Schacht.

Zum Leistungsumfang dieser Position gehoren sédmtliche
Erdarbeiten und Nebenleistungen.

Die einzubauenden quergeschlitzten Drénrohre haben
einen DN 100 mm und werden auf ca. 15 - 20 cm unter
Leitungssohle verlegt. Der Mehraushub hierfir ist in

diese

Position einzurechnen.

Pumpenstunden werden nicht gesondert vergitet.

Zum Leistungsumfang gehdren samtliche Lieferungen, das
Vorhalten von Geraten, die Wartung derselben, die
Gestellung von Bedienungspersonal sowie alle
Nebenarbeiten.

20 m

Suchschlitze -T 1,5m, B 0,4m
Suchschlitze bis 1,5m Tiefe in Maschinen- und
Handschachtung herstellen und wieder verfillen.

10 m

In Baugrubenflucht liegende Kabel sichern

In Baugrubenflucht liegende Kabel innerhalb von
Rohrgraben vorschriftsmafig gegen Abknicken und
sonstige Beschadigungen gemal} Vorgabe des jeweiligen
Versorgungstragern sichern.

Kabelblndelungen von mehr als 3 Kabeln gelten als 1
Kabel.

Einschl. zusatzlicher Erd- und Nebenarbeiten.

Im Zuge der Verflllungsarbeiten sind die Kabel mit
steinfreiem Kies zu ummanteln.

50 m

Kreuzende Kabel sichern

wie vor beschrieben, jedoch die Baugrube kreuzende
Kabel.

Kabelbiindelungen von mehr als 3 Kabeln gelten als 1
Kabel.

15 St

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................




Stadt Schleswig - Der Birgermeister
Fachbereich Ill Bau

Fachdienst Tiefbau

16.07.2026
Verkehrswegebauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 84 von 121
LV_Schiitzenredder

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..co.......
3.1.3.9 Kreuzende Leitungen bis DN 150 mm sichern
wie vor beschrieben, jedoch kreuzende Leitungen bis
DN 150 mm.
10 St e
3.1.3.10 Nicht in Betrieb befindliche Versorgungsanlagen ausbauen

Langslaufende nicht in Betrieb befindliche
Versorgungsleitungen, FM-Kabel, Nieder- oder
Hochspannungskabel, Gas- u. Wasserleitung langs zur
Baugrube ausbauen,

Winkel kleiner 45 Grad. Durchmesser bis 30 cm.
Hinweis: Der entstehende Mehraufwand beim Aushub sowie
Verbau ist mit in diese Position einzurechnen.

Der AN hat vor Ausbau sicherzustellen, ob die Leitung
auler Betrieb ist und dies mit dem AG und der 6rtlichen
Bauuberwachung abzustimmen und zu dokumentieren.
Auskunft hierzu ist durch den AN bei dem jeweiligen
Versorger einzuholen.

Alle Stoffe sind einer fachgerechten Wiederverwertung
nach Wahl des AN zuzufihren.

20m

3.1.3 Tiefbau Versorgungsleitung, Rohre oder Kabel Betten und Abdecken
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314 Tiefbau Hausanschluss

Nach erfolgter Verlegung ist Verflllmaterial, welches den Vorschriften des
Leitungsbetreibers entsprechen muss, beidseitig der Leitung gleichzeitig
lagenweise e

Nach erfolgter Verlegung ist Verflllmaterial, welches

den Vorschriften des Leitungsbetreibers entsprechen

muss, beidseitig der Leitung gleichzeitig lagenweise

einzubauen und sorgfaltig zu verdichten, so dass die

Leitung in ihrer Lage verbleibt und nicht beschadigt

wird (siehe auch ZTVA-StB Abschnitt 4.3.1).

Bruchschotter, Ziegelschutt, Schlacke und ahnliches

Material darf nicht zum Betten von Rohren/Kabeln

verwendet werden. Nach dem Einbringen des

Bettungsmaterials ist ein Planum fur die

Schutzabdeckung herzustellen. Die Verlegung der

Abdeckungen wird mit eigenen Positionen abgegolten.

3.1.41 Kabel bzw. Rohrgraben 0,40/0,80m - max. d= 63mm
Rohrgraben, gem. VOB, nach DIN 18300 und DIN 4124 in
Maschinenschachtung ausheben, fiur eine lichte
Arbeitsraumbreite von 0,40m und einer Tiefe von 0,80m
in Maschinenschachtung ausheben, Aushub seitlich
lagern, einschl. gefallegerechter Sohle und Ummantelung
der Rohrleitung/des Kabels (max. d=63 mm) in der vorh.
Grabenbreite von 40 cm, mit einer zu liefernden
allseitigen Sandschicht 0/3mm von 10 cm Dicke. Nach der
Leitungsverlegung den Graben mit verwendungsfahigem
Boden in Lagen verflllen und verdichten. Vorhalten nach
VOB, Teil C, DIN 18299, Teil 4 ff.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

A3 M e i

3.1.4.2 Kabel bzw. Rohrgraben 0,60/1,20m - max. d= 63mm
Rohrgraben, gem. VOB, nach DIN 18300 und DIN 4124 in
Maschinenschachtung ausheben, fiir eine lichte
Arbeitsraumbreite von 0,60m und einer Tiefe von 1,20m
in Maschinenschachtung ausheben, Aushub seitlich
lagern, einschl. geféllegerechter Sohle und Ummantelung
der Rohrleitung/des Kabels (max. d=63 mm) in der vorh.
Grabenbreite von 60 cm, mit einer zu liefernden
allseitigen Sandschicht 0/3mm von 10 cm Dicke. Nach der
Leitungsverlegung den Graben mit verwendungsfahigem
Boden in Lagen verflillen und verdichten. Vorhalten nach
VOB, Teil C, DIN 18299, Teil 4 ff.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes

Ubertrag: ....................
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EP GP

3.1.43

3.14.4

3.1.45

Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

85 m

Unterpressung mit 75mm Bohrungsdurchmesser je Ifdm
Unterpressung mit 75mm Bohrungsdurchmesser pro Meter
herstellen, einschl. bauseits gestelltes Schutzrohr
einbringen. Die Unterpressung wird pro laufendem Meter
abgerechnet. Eventuell zusatzliche Erdarbeiten fur
Verbreiterung der Startbaugrube sind mit

einzukalkulieren.

20 m

Baugrubenaushub 7 Stck. bis 1,50m Tiefe

Baugrubenaushub bis 1,50m Tiefe, L 1,50m x B 1,20m gem.

VOB, nach DIN 18300 und DIN 4124 in
Maschinenschachtung ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflillen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben/Baugrube, einschlieRlich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zuflllbéden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

19 m?

Baugrubenaushub 5 Stck. bis 1,25m Tiefe

Baugrubenaushub bis 1,25m Tiefe, L 1,50m x B 1,20m gem.

VOB, nach DIN 18300 und DIN 4124 in
Maschinenschachtung ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflllen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben/Baugrube, einschliellich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zufillbdden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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3.14.6

3.14.7

3.1.4.8

3.1.4.9

Ubertrag: .......c.c..co.......

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

12 m*

Zulage fir Baugrubenaushub in Handschachtung
Zulage zur Vorposition Baugrubenaushub in
Handschachtung bis 1,75m Tiefe ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflllen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben/Baugrube, einschliellich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zufillbdden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Entsorgung uber Titel Mineralbodenarbeiten

5m®

Mutterboden einschl. Pflanzen abtragen/einbauen
Mutterboden einschl. Pflanzen in vorhandener Starke,

bis 40 cm, abtragen und innerhalb des
Baustellenbereiches lagern, Pflanzen einschlagen. Boden
getrennt langern und wieder einbauen. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.

12 m*

Oberboden / Rasen aufnehmen
Oberboden / Rasen aufnehmen und wieder herstellen

15 m2

Stauden, Pflanzen, Straucher

Stauden, Pflanzen, Straucher iber 50cm Hohe ausgraben,
fur die Bauzeit einschlagen, bewassern und Nach
Grabenverfiillung wieder einsetzen.

14 St

3.1.4 Tiefbau Hausanschluss
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3.1.5

3.1.5.1

3.1.5.2

Mauerdurchbruch im Mauerwerk

aus Betonsteinen, Kalksandsteinen Natursteinen herstellen, zum Einbau von
Hauseinfiihrungen bis 120 mm @. Wandstarke bis einschliesslich 50 cm,
einschliesslich B

aus Betonsteinen, Kalksandsteinen Natursteinen

herstellen, zum Einbau von Hauseinfiihrungen bis 120 mm

@. Wandstarke bis einschliesslich 50 cm,

einschliesslich Beseitigung und ordnungsgemasse

Entsorgung des Bauschultts.

Vorhandene Hauseinfiihrung im Mauerwerk

Vorhandene Hauseinfiihrung im Mauerwerk ausstemmen und
Aufbruch inkl. neuer Hauseinfiihrung mit erforderlichen
Materialien verschlieRen, Wandstarke bis 50 cm.

7St

Zulage Mauerdurchbruch je 5 cm Mehrstarke
Zulage Mauerdurchbruch Gas/ Wasser je 5 cm Mehrstarke
in Mauerwerk

3 St

3.1.5 Mauerdurchbruch im Mauerwerk
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3.1.6

Mineralbodenarbeiten

Entsorgung bzw. Verwertung von anfallenden Abbruchgut, Abféllen und
Eraushub: Fir sdmtliche auszubauende und zu entsorgene Abbruchguiter,

Abfalle und Bdden liegt

Entsorgung bzw. Verwertung von anfallenden Abbruchgut,
Abfallen und Eraushub:

Fir samtliche auszubauende und zu entsorgene
Abbruchguter, Abfalle und Béden liegt eine beigelegte
Analytik vor.

Der Nachweis der Deponieklassen erfolgt vom
Unternehmer.

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, gilt
immer:

- Zur Ermittlung des Einheitspreises von zu entsorgenen
Abruchgut, Abfallen und Erdaushub wird Klasse 0 (BM-0)
zugrunde gelegt.

- Zur Ermittlung des Einheitspreises von zu Iésenden,
zwischenzulagerden und wieder einzubauenden Béden
werden Boden bis Klasse 1 und 2 (BM-F1 und BM-F2)
zugrunde gelegt.

Entsorgung bzw. Verwertung, Zwischenlagerung,
Sortentrennung;

Entsorgung bzw. Verwertung von anfallenden Abbruchgut,
Abféllen und Eraushub;

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, gilt
immer:

Der Abruch sowie das laden, der Transport, die Logistik
zur geeigneten Deponie bzw. verwertungsanlage,
einschliellich sdmtlichen Entsorgungskosten und
Geblhren, erfolgt seitens des AN.

Zur Ermittlung des Einheitspreises wird Klasse 0 (BM-0)
zugrunde gelegt.

Eine allgemeine Zwischenlagerung und Sortentrenung kann
innerhalb/aufRerhalb des Baustellenbereiches zeitnah in
Abstimmung mit dem AG erfolgen.

Transport maximal 500 m.

Zwischenlagerung und Sortentrennung werden nicht
gesondert vergutet.

Feste wassergefahrdende Stoffen missen lau § 14 VAwS
hinrichend abgedeckt werden (z.B. die Lagerung von PCB-
| PAK-Abfallen o.a. langer als 24 Stunden).

Die Entsorgung, Verwertung der bei der Baumalinahme
anfallenden Abfalle hat unter Befolgung aller Vorgaben
des KrWG und dazugehdriger Verordnungen zu erfolgen.
Der AN muss vor Beginn der BaumalRnahme den

Fachdienst Tiefbau

Seite 89 von 121
LV_Schiitzenredder
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EP

GP

3.1.6.1

Entsorgugsweg der Abfalle offenlegen und ein
entsprechendes Entsorgungskonzept vorlegen.

Deklarationsanalysen:

Der AN hat dafir zu sorgen, dass die Annahmebedingungen
der Entsorger erflllt werden. Dazu gehért die Stellung

der geeigneten Gebinde, die fachgerechte Verpackung der
Abfalle, die Probenahme nach LAGA PN 98 und die
Deklarationsanalysen.

Bei Gefahrstoffen wie PCB, PAK, KMF, Asbest usw. ist
der AG zu informieren. Die Analytik hat durch ein
akkreditiertes Labor nach den einschlagigen
landesrechtlichen Vorschriften zu erfolgen.

Hinweis Entsorgung Oberboden:

Es wird darauf hingewiesen, dass in der BaumalRnahme
nattrliche Béden mit organischen Inhaltsstoffen
anfallen. Es handelt sich um natirliche Boden dessen
TOC-Gehalt (gesamter organischer Kohlenstoff)
naturgemalf erhoht ist. Diese Bdéden kdnnen nicht
aufgrund ihres TOC-Gehaltes einer bestimmten
Einbauklasse gemal LAGA M 20 (Merkblatt 20 der
Landergemeinschaft Abfall) zugeordnet werden. Es ist
eine fachgerechte Verwertung dieser Boden gemal ihrer
Zusammensetzung vorzusehen.

Beprobung und Deklarationsanalytik:

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind Gber
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen
und den Annahmekriterien der vorgesehenen
Entsorgungsanlage zu beproben. Ausflihrung von
Probenahme, Untersuchung und Bewertung nur durch ein
fur diese Tatigkeit zugelassenes Labor.

Fir jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten
zu erstellen:

- aussagefahiges Probenahmeprotokoll mit
Herkunftsangabe, Lageskizze unf Fotodokumentation der
Haufwerke

- Prufbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der
chemischen Analytik - verbale Bewertung der
Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung jedes einzelnen
Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe zu einem
Zuordnungswert nach LAGA bzw. landesrechtlich
vorgegebenen Grenzwert)

- abfallrechtlicher Einstufung geman AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben.

Boden l6sen abfahren/entsorgen
Boden aus Abtragsstrecken der geplanten Leitungsgraben
/ Verkehrsflachen profilgerecht 16sen, laden und ohne
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EP

GP

3.1.6.2

3.1.6.3

3.1.64

Zwischenlagerung als direkte Abfuhr nach dem Aushub.
Bodenmaterial der Klasse 0 (BM-0) gemaf
Ersatzbaustoffverordnung.

Boden laden und vorschriftmafig entsorgen

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

650 t

Zulage: Boden Schadstoffbel. BM-F1 + F2, Deponie
Zulage zur Vorposition, fir die Entsorgung von
Bodenmaterial flr Boden, jedoch schadstoffbelastet,
gemal Ersatzbaustoffverordnung.

Art und Umfang der Schadstoffbelastung Bodenmaterial
der Klasse 1 und 2 (BM-F1 und BM-F2).

Prufung und Ergebnisse der Prifung gem. Pos. 1.6.

Einschliel3lich der Deponie-Gebihren.
Die Beférderungsgenehmigung ist vor Auftragserteilung
einzureichen.

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

110 t

Boden l6sen abfahren/entsorgen, gesonderte Flache
wie zuvor beschrieben, jedoch mit Zwischenlagerung auf
einer Flache innerhalb/auerhalb der Baustelle zur
Beprobung.

Transport bis 500 m.

Boden laden und vorschriftmafig entsorgen

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

110 t

Bedarfsposition

Deklarationsuntersuchungen Aushubmaterial
Probenahme und Deklarationsuntersuchungen von
Aushubmaterial gemafR EBV. Durchfihrung von
Deklarationsuntersuchungen auf die Parameter
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1, Tabelle3, im
Feststoff und im Eluat.

An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme
gem. EBV einschlief3lich Dokumentation der Probenahme
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse.

Ubergabe der Ergebnisse an den AG. Einzurechnensind die

Kosten fur Materialien, Hilfsmittel und Gerate sowie

Ubertrag: ....................
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EP GP

3.1.6.5

3.1.6.6

3.1.6.7

3.1.6.8

fur den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.

Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhangigen
und zertifizierten Labor durchzufiihren. Die
notwendigenZeiten fiir Beprobung und Analyse sind in den
Bauablauf zu integrieren.

3 St

Asphalt unbelastet abfahren/entsorgen

wie zuvor beschrieben, Asphalt unbelastet profilgerecht
I6sen, laden und ohne Zwischenlagerung als direkte
Abfuhr innerhalb/auf3erhalb der Baustelle, laden und
entsorgen.

Transport bis 500 m.
Boden laden und vorschriftmafig entsorgen

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

10 t

Fullsand F 1 liefen und einbauen
Fillsand F 1 liefern, in Auftragsflachen profilgerecht
einbauen und verdichten.

Material = Sand oder Kiessand.

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

650 t

Frostschutzschicht 0/45 liefern u. einbauen
Frostschutzmaterial einbauen und verdichten
Frostschutzmaterial nach ZTV-SoB-StB 20
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03 aus Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/45 mm

Schichtdicke bis 30 cm.

Kornanteil unter 0,063 mm max 5 %.

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

10 t

Schottertragschicht 0/32 liefern u. einbauen
Schottertragschicht gemal ZTV-SoB-StB 20 fuer Strassen
liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

Ubertrag: .......c.c..co.......

.................... nur E-Preis

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

Die erforderliche Verdichtung ist mit
Lastplattendruckversuchen nachzuweisen.

Ein Eignungszeugnis ist dem Auftraggeber vor Einbau
vorzulegen.

DPr mind. 100 %

Verformungsmodul EV2 Fahrbahn mind. 150 MPa

Material: Natur-Schotter

Kérnung: 0/32 mm

Schichtdicke im verdicht. Zustand bis 20 cm.
Planungsgenauigkeit: +/- 2 cm der Nennhéhe

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

10 t

3.1.6 Mineralbodenarbeiten _  ....................
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3.1.7 Bauarbeiten fiir Strom, Kabel NS + MS und HDPE-Rohr

Arbeiten an Kabelanlagen sind entsprechend der Gite- und Prifbestimmungen
fur das RAL-Gltezeichen 962- Kabelleitungstiefbau- Stand September 2013
auszuftihren. |

Arbeiten an Kabelanlagen sind entsprechend der Giite-

und Prifbestimmungen fir das RAL-Gitezeichen 962-
Kabelleitungstiefbau- Stand September 2013 auszufiihren.

Insbesondere ist Prifliste Teil H: Transport und

Verlegung von Energiekabeln, zwingend einzuhalten.

Erganzungen des AN bezuglich weiterer

Verlegevorschriften sind ebenfalls fur

Kabelverlegearbeiten verbindlich einzuhalten.

3.1.7.1 Oberboden / Rasen aufnehmen
Oberboden / Rasen aufnehmen und wieder herstellen

130 M2 e e,
3.1.7.2 Suchschlitze -T 1,0m, B 0,4m
Suchschlitze bis 1,0m Tiefe herstellen und wieder
verfullen
10 M e e
3.1.7.3 Kabelgraben Tiefe 0,90 / Breite 0,30m

Kabel- bzw. Rohrgraben gem. VOB, DIN 18300 und

DIN 4124 fur eine lichte Arbeitsraumbreite von 0,30m

und einer Tiefe von 0,90 m in Maschinenschachtung
ausheben, Aushub seitlich lagern, einschl.
gefallegerechter Sohle und Ummantelung der Rohrleitung/
des Kabels mit einer allseitigen Sandschicht 0/3mm von
10 cm Dicke. Nach der Leitungsverlegung den Graben mit
verwendungsfahigem Boden in Lagen verfillen und
verdichten. Sand und Fllboden werden gesondert
vergutet.

Das gezeichnete Grabenprofil ist zubeachten. Alle
Abstande sind einzuhalten. Das Verlegen des bauseits
gelieferten Trassenbandes Uber allen Leitungen ist vom
AN auszufiihren und in den Rohrgrabenpreis
einzukalkulieren.

50 M e

3.1.7.4 Kabelgraben Tiefe 0,90 / Breite 0,50m
Kabel- bzw. Rohrgraben gem. VOB, DIN 18300 und
DIN 4124 fir eine lichte Arbeitsraumbreite von 0,50m
und einer Tiefe von 0,90 m in Maschinenschachtung
ausheben, Aushub seitlich lagern, einschl.

Ubertrag: ....................
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EP GP

3.1.7.5

3.1.7.6

3.1.7.7

gefallegerechter Sohle und Ummantelung der Rohrleitung/
des Kabels mit einer allseitigen Sandschicht 0/3mm von
10 cm Dicke. Nach der Leitungsverlegung den Graben mit
verwendungsfahigem Boden in Lagen verfillen und
verdichten. Sand und Fllboden werden gesondert
vergutet.

Das gezeichnete Grabenprofil ist zubeachten. Alle
Abstande sind einzuhalten. Das Verlegen des bauseits
gelieferten Trassenbandes Uber allen Leitungen ist vom
AN auszufiihren und in den Rohrgrabenpreis
einzukalkulieren.

135 m

Kabelgraben Tiefe 0,90 / Breite 1,00m

Kabel- bzw. Rohrgraben gem. VOB, DIN 18300 und

DIN 4124 fir eine lichte Arbeitsraumbreite von 1,00m

und einer Tiefe von 0,90 m in Maschinenschachtung
ausheben,Aushub seitlich lagern, einschl.
geféallegerechter Sohle und Ummantelung der Rohrleitung/
des Kabels mit einer allseitigen Sandschicht 0/3mm von
10 cm Dicke. Nach der Leitungsverlegung den Graben mit
verwendungsfahigem Boden in Lagen verfillen und
verdichten. Sand und Fllboden werden gesondert
vergutet.

Das gezeichnete Grabenprofil ist zubeachten. Alle
Abstande sind einzuhalten. Das Verlegen des bauseits
gelieferten Trassenbandes sowie 20 KV-Hauben sind tiber
allen Leitungen vom AN auszuftihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren.

5m

Baugrubenaushub 10 Stck. bis 1,00m Tiefe
Baugrubenaushub L 2,00m x B 1,0m in Bodenklasse 3-5
nach DIN 18300 bis 1,00m Tiefe in Maschinenschachtung
ausheben, Aushub seitlich lagern, wieder verfillen und
verdichten, einschl. Einbau von anteiligem Feinsand 0/3
fur die Leitungszone. Bodenaustausch und erforderlicher
Verbau sind einzurechnen.

15 m3

Handschachtung als Zulage flr Bodenaushub
Handschachtung als Zulage fiir Bodenaushub zu
Vorposition bis 1,0m Tiefe, Boden seitlich lagern.

Diese Position kommt nur nach vorheriger Genehmigung

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................




Stadt Schleswig - Der Burgermeister Fachdienst Tiefbau
Fachbereich Il Bau

16.07.2026

Leistungsverzeichnis Blankett Seite 96 von 121

Verkehrswegebauarbeiten LV_Schiitzenredder

Position
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3.1.7.8

3.1.7.9

3.1.7.10

3.1.7.11

3.1.7.12

Ubertrag: .......c.c..co.......
der ortlichen Bauaufsicht des Auftraggebers zur
Anwendung.

10 M3 s e,

Kabelverteilerschrank stellen

Bauseits gestellten Kabelverteilerschrank (z. B. Model

Jean Miiller B10 Breite: 1121 mm, Hohe 850 mm, Tiefe 327
mm und Eingrab Tiefe 0,85 m) stellen und ausrichten,
einschlieBlich der erforderlichen Erd- und
Oberflachenarbeiten.

Der Kabelverteilerschrank ist vom Lagerplatz der
Schleswiger Stadtwerke (Werkstr. 1, Schleswig)
abzuholen.

1.8t

NSP Kabel handisch verlegen

Kabel NAYY-J 4x35RE, 29 mm & und 1,1 kg/Ifm, vom
Lagerplatz Schleswiger Stadtwerke (Werkstr. 1,
Schleswig) mit eigenem Fahrzeug/Anhanger abholen, zur
Baustelle bringen, im Bettungssand des Rohrkabelgrabens
verlegen.

50 M s e

NSP Kabel handisch verlegen

Kabel NAYY-J 4x150SE, 46 mm @ und 3,3 kg/Ifm, vom
Lagerplatz Schleswiger Stadtwerke (Werkstr. 1,
Schleswig) mit eigenem Fahrzeug/Anhanger abholen, zur
Baustelle bringen, im Bettungssand des Rohrkabelgrabens
verlegen.

500 m

Kabelschutzrohre PE-HD, DA 160*9,1 mm, ca. 4,35 kg/Ifm, innen glatt
Kabelschutzrohre HD-PE, DA 160*9,1 mm, ca. 4,35 kg/Ifm,
innen glatt.

Das HDPE-Rohr ist vom Lagerplatz der Schleswiger
Stadtwerke (Werkstr. 1, Schleswig) abzuholen und im
offenen Rohrgraben zu verlegen, als Stangenware 6 oder
12 m, einschliesslich Verbindungen.

150 M s e

Kabelkreuzungen quer zur Baugrube sichern

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.1.7.13

3.1.7.14

3.1.7.15

3.1.7.16

Ubertrag: .......c.c..co.......

Die Baugrube kreuzende Kabel nach Angabe der
Versorgungstrager gegen Abknicken und sonstige
Beschadigungen sichern. Einschl. zusatzlicher Erd- und
Nebenarbeiten.

Kabelblndelungen von mehr als 3 Kabeln gelten als 1
Kabel.

Im Zuge der Verfillungsarbeiten sind die Kabel mit
steinfreiem Kies zu ummanteln.

15 St

Kreuzende Leitungen bis DN 200 mm sichern
wie vor beschrieben, jedoch kreuzende Leitungen bis
DN 200 mm.

4 st

In Baugrubenflucht liegende Kabel sichern

In Baugrubenflucht liegende Kabel innerhalb von
Rohrgraben vorschriftsmaflig gegen Abknicken und
sonstige Beschadigungen gemaf} Vorgabe des jeweiligen
Versorgungstragern sichern.

Kabelbiindelungen von mehr als 3 Kabeln gelten als 1
Kabel.

Einschl. zusatzlicher Erd- und Nebenarbeiten.

Im Zuge der Verfillungsarbeiten sind die Kabel mit
steinfreiem Kies zu ummanteln.

100 m

In Baugrubenflucht liegende Leitungen sichern
wie vor beschrieben, jedoch Rohrleitungen bis DN 200.

46 m

Unterpressung mit 75mm Bohrungsdurchmesser je Ifdm
Unterpressung mit 75mm Bohrungsdurchmesser pro Meter
herstellen, einschl. bauseits gestelltes Schutzrohr
einbringen. Die Unterpressung wird pro laufendem Meter
abgerechnet. Eventuell zusatzliche Erdarbeiten fiir
Verbreiterung der Startbaugrube sind mit

einzukalkulieren.

10 m

3.1.7 Bauarbeiten fiir Strom, Kabel NS + MS und HDPE-Rohr
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3.1.8

3.1.8.1

Bauarbeiten fiir LWL- Hauptleitung u. Hausanschluss

Verlegen von PE-HD-Multi- oder Einzelrohre bzw. Steuerkabel im offenen
Rohrgraben oder im vorhandenen Schutzrohr, ohne Kabelarbeiten. Einschl.

Montage von Rohrv

Verlegen von PE-HD-Multi- oder Einzelrohre bzw.
Steuerkabel im offenen Rohrgraben oder im vorhandenen
Schutzrohr, ohne Kabelarbeiten.

Einschl. Montage von Rohrverbindungen. Die Verbindung
von Leerrohrsystemen (D50, 7x14/10 und 24x7/4) auf der
Trasse wird nicht gesondert verglitet. Rohrverbindungen
und Einsteckbereiche missen beim Verbinden schmutzfrei
sein, der rohrspezifische Biegeradius ist zu beachten.

Samtliche Rohre sind gegen Eindringen von Schmutz und
Wasser mit Schrumpfkappen oder Verschlusskappen mit
Auszugsicherung wahrend der gesamten Bauphase standig
zu dichten.

Der feste Sitz der Dichtung in der Rohrverbindung und
der gratfreie Rohrschnitt sind zu kontrollieren.

In einem Kabelgraben werden im Mittel 1-3 Leerrohre
verlegt. Die Vorgaben der Positionierung werden von dem
AG vor Bauausfiihrung beigebracht. Der Abstand zwischen
den Rohren entspricht mindestens einem Rohrdurchmesser.

Grundlage der Abrechnung sind die verlegten Meter
Einzelrohr im Graben.

Optional verwendete zusatzliche Schutzrohre werden
nicht gesondert vergutet.

Multi- oder Einzelrohr aus PE-HD bis dA = 50 mm im
offenen Rohrgraben oder im vorhandenen Schutzrohr
verlegen. Pro Graben ist das Verlegen von einem
Trassenwarnband vorzusehen. Die Lage der Leerrohre ist
mit geeignetem Material sicherzustellen.

Kabel bzw. Rohrgraben B 0,40/ T 0,80 m - max. d= 63mm
Rohrgraben gem. VOB, DIN 18300 in Bodenklasse 3-5 flr
eine lichte Arbeitsraumbreite von 0,40m und einer Tiefe
von 0,80m in Maschinenschachtung ausheben, Aushub
seitlich lagern, einschl. geféllegerechter Sohle und
Ummantelung der Rohrleitung/des Kabels (max. d=63 mm)
in der vorh. Grabenbreite von 40 cm, mit einer zu
liefernden allseitigen Sandschicht 0/3mm von 10 cm
Dicke. Nach der Leitungsverlegung den Graben mit
verwendungsfahigem Boden in Lagen verfillen und
verdichten. Vorhalten nach VOB, Teil C, DIN 18299, Teil

4 ff.

Fachdienst Tiefbau
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Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren.

130 m

3.1.8.2 Handschachtung als Zulage fiur Bodenaushub
Handschachtung als Zulage flir Bodenaushub zu
Vorposition bis 1,0m Tiefe, Boden seitlich lagern.
Diese Position kommt nur nach vorheriger Genehmigung
der ortlichen Bauaufsicht des Auftraggebers zur
Anwendung.

10 M3 s e,

3.1.8.3 In Baugrubenflucht liegende Kabel sichern
In Baugrubenflucht liegende Kabel innerhalb von
Rohrgraben vorschriftsmaflig gegen Abknicken und
sonstige Beschadigungen gemaf} Vorgabe des jeweiligen
Versorgungstragern sichern.
Kabelbiindelungen von mehr als 3 Kabeln gelten als 1
Kabel.
Einschl. zusatzlicher Erd- und Nebenarbeiten.
Im Zuge der Verfillungsarbeiten sind die Kabel mit
steinfreiem Kies zu ummanteln.

100 M s e

3.1.84 HDPE Multirohrverbandverlegen
Verlegen von PE-HD-Multi- oder Einzelrohre bzw.
Steuerkabel im offenen Rohrgraben oder im vorhandenen
Schutzrohr, ohne Kabelarbeiten.
Das HDPE-Rohr ist vom Lagerplatz des AG (Werkstr. 1,
Schleswig) abzuholen und zu verlegen. Das Setzen von
Kupplungen und Endstopfen (vom AG gestellt) wird nicht
gesondert vergitet und ist die in die Position mit
einzurechnen.

Einschl. Montage von Rohrverbindungen. Die Verbindung
von Leerrohrsystemen (7x14/10, 12x10/6 und evnt. 24x7/
4) auf der Trasse wird nicht gesondert vergiitet.
Rohrverbindungen und Einsteckbereiche missen beim
Verbinden schmutzfrei sein, der rohrspezifische
Biegeradius ist zu beachten.

Samtliche Rohre sind gegen Eindringen von Schmutz und
Wasser mit Schrumpfkappen oder Verschlusskappen mit
Auszugsicherung wahrend der gesamten Bauphase standig
zu dichten.

Der feste Sitz der Dichtung in der Rohrverbindung und

Ubertrag: ....................
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3.1.8.5

3.1.8.6

3.1.8.7

Ubertrag: .......c.c..co.......
der gratfreie Rohrschnitt sind zu kontrollieren.

In einem Kabelgraben werden im Mittel 1-3 Leerrohre
verlegt. Die Vorgaben der Positionierung werden von dem
AG vor Bauausfiihrung beigebracht. Der Abstand zwischen
den Rohren entspricht mindestens einem Rohrdurchmesser.

Grundlage der Abrechnung sind die verlegten Meter
Einzelrohr im Graben.

Optional verwendete zusatzliche Schutzrohre werden
nicht gesondert vergutet.

Multi- oder Einzelrohr aus PE-HD bis dA = 50 mm im
offenen Rohrgraben oder im vorhandenen Schutzrohr
verlegen. Pro Graben ist das Verlegen von einem
Trassenwarnband vorzusehen. Die Lage der Leerrohre ist
mit geeignetem Material sicherzustellen.

260 m

HDPE Einzelrohr 7/4 mm mitverlegen

HDPE Einzelrohr 7/4 mm im vorhandenem Rohrgraben oder
Pressung fir Hausanschliisse mitverlegen.

Das HDPE-Rohre ist vom Lagerplatz des AG (Werkstr. 1,
Schleswig) abzuholen und zu verlegen. Das Setzen von
Kupplungen und Endstopfen (vom AG gestellt) wird nicht
gesondert vergutet und ist die in die Position mit
einzurechnen.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren.

100 m

Zwischensohle fur HDPE-Einzelrohr

in Grabenbreite bis 60 cm. bei der Kalkulation des
Rohrgrabens ist zu beachten, dass fir die Mitverlegung
einer/meherer Rohre (ca. 50 mm) eine Zwischensohle in
vorhandener Grabenbreite bis 60 cm einschl. Bettungs-
und Abdeckkies 0/3 (allseitig 10 cm) hergestellt werden
muss.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes

Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren.

100 M s e

Wanddurchbruch herstellen und Hauseinfiihrung montieren

Ubertrag: ....................
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EP GP

3.1.8.8

3.1.8.9

Wanddurchbruch mit geeignetem Bohrgerat in Mauerwerks-
oder Betonwanden in erforderlicher Starke herstellen
(Durchmesser 20 mm) und Hauseinfiihrung gemaf
beiliegender Montageanleitung montieren.

- Einzelrohr 7/4 mm in das Gebaude einflhren - Hohlraum
mit Tangit Expansionsharz M 3000 nach technischem
Merkblatt wasserdicht verschlielen und ausharten

lassen.

- ggfs. aulere Bauwerksabdichtung fachgerecht wieder
herstellen

- Gasstops montieren (in Haubenmuffe sowie aufiere
Hauswand bei oberirdischem Wanddurchbruch oder innere
Hauswand bei Kellerwanddurchbruch)

- bei oberirdischer Durchfihrung ist an der Aufienwand
ein Steigrohr DN 16 mm bis 20 cm unterhalb der
Oberflache mit mind. 1 Schelle pro Meter als

zusatzliches Schutzrohr zu befestigen (Typ: Alu Steck /
4456 ES / 16 0.4.) Das Steigrohr und
Befestigungsmaterial ist vom AN beizustellen. Fir die
Verarbeitung wird eine Rohrbiegezange von der Fa.
Gedore mit Gleitschiene 18mm (Art. Nr. 242018) o.a.
bendtigt.

Die Hauseinflhrung auf3en ist mit einem aussagekraftigen
Foto auf der Online-Plattform zu dokumentieren.

Der Standort und die Art der Hauseinfiihrung wurde mit
90% der jeweiligen Kunden im Vorwege durch den AG
abgestimmt.

5 St

Fillsand F 1 liefen und einbauen
Fillsand F 1 liefern, in Auftragsflachen profilgerecht
einbauen und verdichten.

Material = Sand oder Kiessand.

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

60 t

Boden I6sen abfahren/entsorgen

Boden aus Abtragsstrecken der geplanten Leitungsgraben
/ Verkehrsflachen profilgerecht 16sen, laden und ohne
Zwischenlagerung als direkte Abfuhr nach dem Aushub.
Bodenmaterial der Klasse 0 (BM-0) gemaf
Ersatzbaustoffverordnung.

Boden laden und vorschriftmafig entsorgen

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

60 t

3.1.8 Bauarbeiten fiir LWL- Hauptleitung u. Hausanschluss ___ ....................

3.1 Erdarbeiten Strom, Kabel NS + MS und HDPE-Rohr _ ..........ccccceeees




Stadt Schleswig - Der Birgermeister
Fachbereich Ill Bau

Fachdienst Tiefbau

16.07.2026

Leistungsverzeichnis Blankett

Verkehrswegebauarbeiten

Seite 103 von 121
LV_Schiitzenredder

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

3.2

Versorgungsgriaben Warme Schleswiger Stadtwerke GMBH

Warme In Schleswig erfolgt im Schitzenredder innerhalb der "Fahrbahn- u.

Gehwegsanierung" die Erneuerung der Versorgungs- und
Hausanschlussleitungen. Die folgen

Warme

In Schleswig erfolgt im Schitzenredder innerhalb der
"Fahrbahn- u. Gehwegsanierung" die Erneuerung der
Versorgungs- und Hausanschlussleitungen.

Die folgende Ausschreibung enthalt:

- die Rohrgraben der Warmeversogungsleitungen inkl.
Hausanschluss

Samtliche benutzte Flachen sind nach dem Abschluss der
Bauarbeiten bzw. nach dem Gebrauch in den
urspriinglichen Zustand wiederherzurichten. Die Leistung
wird nicht besonders vergutet.

Die Verantwortung fiir die zwischengelagerten

Materialien hat der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat die Versorgung und die Entsorgung
seiner Bau- und Bauhilfsstoffe inkl. der notwendigen
Transporte in eigener Verantwortung und zu seinen
Lasten zu organisieren.

Die Umweltvertraglichkeit der eingesetzten Stoffe und
Bauteile muss gewabhrleistet sein. Es sind nur solche
Stoffe einzusetzen, die nach dem Stoffkataster der BRD
zugelassen sind.

Baustofflieferung:

Der AN Ubernimmt die Gewahrleistung fir die
ausschreibungsgemafie Qualitat sémtlicher von ihm
bereitgestellten Baustoffe, Einbauteile usw.

Befugnisse der Bauaufsicht des Auftraggebers:

Wahrend der Bauausflihrung muss standig ein fachkundiger
bevolimachtigter Vertreter des Auftragnehmers auf der
Baustelle anwesend sein. Der Name des Bevollmachtigten
bzw. dessen Vertreters ist dem Auftraggeber vor Beginn

der Bauarbeiten schriftlich mitzuteilen.

Die Bauaufsicht ist befugt, vom Unternehmer alle
MaRnahmen zu verlangen, die ihm bedingungsgemaf
obliegen. Allen diesbezliglichen Anforderungen hat der
Unternehmer unverziglich nachzukommen.

Die Bauaufsicht ist berechtigt, aber nicht
verpflichtet, die richtige Ausfihrung der von dem
Unternehmer gemachten Angaben zu kontrollieren.

Ausfihrung:
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Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und
dem Auftraggeber wéchentlich zu ibergeben. Sie missend
alle Angaben enthalten, die fur die Ausfuhrung und
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.

Werden unvorhergesehene gréfRere Hindernisse/
Behinderungen angetroffen, so hat der Auftragnehmer
unverzuglich den Auftraggeber zu unterrichten und mit

ihm Einvernehmen Uber die zu treffenden MalRnahmen und
deren Vergutung herzustellen.

Der Auftragnehmer hat alle Male unter seiner eigenen
Verantwortung am Bau nach den Bauzeichnungen/Bauplanen
zu kontrollieren, so dass eine Berufung auf Planfehler

oder falsche Angaben im Leistungsverzeichnis/Plan
ausgeschlossen ist.

Die Herstellung der Wasserleitungen, Strom- und
Beleuchtungskabel sowie Leerrohre fur Lichtwellenleiter
ist mit qualifiziertem Personal nach den glltigen DIN-
Norm und dem DVGW-Regelwerk auszufuhren.

Die Versorgungsleitungen sind bis min. 10 cm tber
Scheitel mit steinfreiem Boden zu verfiillen.

Der Bauablauf und die Baustofflagerung sind vor Beginn
der Bauarbeiten mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Mit der Schlussrechnung ist ein Aufmassplan fur die
neuverlegten Versorgungsleitungen 2-fach einzureichen,

aus dem ersichtlich ist: Lange, Tiefe und Durchmesser

der Leitung, Einmessen auf mindestens 2 unveranderliche
Punkte (Grenzsteine und Schmutzwasserschachte) oder GPS
je geradem Leitungsabschnitt.

Die Tiefenlage ist fur die Leitung und die angrenzende
Oberflache anzugeben. Der Bezugspunkt ist vor der
Vermessung mit der Bauleitung abzustimmen.

Hinweis Sonstige Ver-und Entsorgungsmedien:

Ver- und Entsorgungleitungen sind wenn nétig zu

sichern. SchutzmaRnahmen der Versorgungstrager sind zu
beachten.

Die Masten der StralRenbeleuchtung, Verkehrsschilder,
Leitpfosten und Verteilerkasten sind ggf. zu sichern

bzw. aufzunehmen und nach Fertigstellung der Oberflache
wieder aufzustellen.

Transporte:
Der Auftraggeber Gbernimmt keine Transporte, Lagerungen
oder Verladetatigkeiten fur den Auftragnehmer.
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3.21 Baustelleneinrichtung
Die zur vertragsgemassen Durchfuihrung der Bauleistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesonde
Die zur vertragsgemassen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschliesslich der daflr notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiiros,
Unterkiinfte, Baustellen-WC, Lagerschuppen und
dergleichen soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss und dgl. fir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze
herrichten, soweit erforderlich. Weitere Flachen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten
nicht ausreichen. Sicherung, Bewachung, Prifung auf
Vollzahligkeit und einwandfreier Beschaffenheit des vom
AG gelieferten Materials. Vorkehrungen gegen
Beschadigung an benachbartem Eigentum und Anlagen.
Uberwachung der Arbeiten durch fachkundiges,
qualifiziertes Personal, Lieferung von erforderlichen
Dokumentationen und das Einmessen von frei liegenden
Rohren oder Kabel im offenen Graben zu gewahrleisten.
Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle von
allen Geraten und Einrichtungen zu rdumen sowie die
benutzten Flachen in einen ordnungsgemassen Zustand zu
bringen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergutet.
3.2.1.1 Anteilige Einrichtung der Baustelle Versorgungsgraben
Anteilig fur Stadtwerke -Versorgungsgraben. Kosten fiir
das Einrichten, Betreiben und Vorhalten der
Baustelleneinrichtung nach VOB, Teil C, DIN 18299, Teil
4 ff, insbesondere Anfuhr, Abladen und Aufbauen und
betreiben der Baugeraete, Baucontainer, Toiletten sowie
die Vorhaltung und den Ruckbau.
Baustellenbereich Schitzenredder:
Schutzenredder Haus Nr. 14 bis Galgenredder Nr. 24
1psch
3.2.1.2 Anteilige Kennzeichnung Versorgungsgraben

Ubertrag: ....................
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3.21.3

Ubertrag: .......c.c..co.......

Anteilig fir Stadtwerke - Versorgungsgraben.
Vorankiindigung gemafR Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behdrde Gibermitteln.

Vorankundigung sichtbar und witterungsgeschutzt auf der
Baustelle aushangen. Bei erheblichen Anderungen wahrend
der Bauzeit anpassen.

Pflichten aus der Baustellenverordnung vom 01.07.1998.
Der Bauherr (Auftraggeber) ist demnach grundséatzlich

fur die Einhaltung der Baustellenverordnung

verantwortlich. Es steht dem Auftraggeber aber frei,

diese Verantwortung an einen Dritten zu Ubertragen.

Der Auftraggeber Ubertragt hiermit die Verantwortung
gem. Baust.VO fur die Zeit der Ausfihrungsphase an den
Auftragnehmer.

Mit dieser pauschalen Position werden alle Aufwendungen
des Auftragsnehmers vergtet, die sich aus der
Ubertragung der Verantwortung im Bezug auf die
Baustellenverordnung ergeben : Sie umfasst u.a. : Die
Erstellung und Fortschreibung, bedingt durch den
Baustellenablauf, des erforderlichen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes fur die Ausfihrungsphase. Die
Koordination und die Bestellung eines geeigneten
Koordinators - soweit erforderlich.

1psch

Anteilige Verkehrssicherung Versorgungsgraben
Anteilig fir Stadtwerke - Versorgungsgraben.
Erforderliche Verkehrssicherung fur den Leitungstiefbau
einrichten, aufstellen und vorhalten fiir den gesamten
Baustellenbereich einschl. aller Einzelbaugruben fur
Hausanschliisse. Nach Fertigstellung der Arbeiten,
rdumen und abfahren. Die Absicherung erfolgt in
Anlehnung an die RSA-2021, einschl. der behdérdlichen
Anordung.

1 psch

3.2.1 Baustelleneinrichtung ___ ....................
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3.2.2

3.2.2.1

3.222

3.2.2.3

Aufbruch/Wiederherstellung jeder Oberflache

Aufbruch / Wiederherstellung jeder Oberflache in vorhandener Starke mit
geeigneten Maschinen und Werkzeugen und in vorschriftsmassiger Art und
Weise. Grundsatzl

Aufbruch / Wiederherstellung jeder Oberflache in
vorhandener Starke mit geeigneten Maschinen und
Werkzeugen und in vorschriftsmassiger Art und Weise.
Grundsatzlich ist fuer alle Aufgrabungen in
Verkehrsflaechen die glltige ZTVA-StB verpflichtend
einzuhalten. Aushub aller Art ist je nach

Erfordernissen und Angaben des AG oder
Strassenbaulasttragers seitlich getrennt lagern,

innerhalb des Baubereiches (bis 400 m ab Ausbauort ohne
gesonderte Vergutung) lagern oder aufladen und

abfahren. Anfallige Kippgeblihren werden in den

jeweiligen Oberflachenpositionen behandelt.

Grundsatzlich werden fur Aufbruch- und Aushubarbeiten

in Gehweg- und Strassenbereichen keine weiteren
Erschwernisse vergiitet, Verkehrssicherungs- und -
Leitmassnahmen werden gesondert vergutet. In besonderen
Fallen wird es notwendig sein, den Zustand zu
dokumentieren, um nachtragliche, allenfalls Gberzogenen
Forderungen des Strassenbaulasttragers, der Kommune
oder des Grundeigentiimers durch Beweisfotos entkraften
zu kénnen. Die Beweisfliihrung wird nicht gesondert
vergutet.

Asphalttrag- u. Deckschichten bis 5 cm Dicke
Asphaltdecke bis 5 cm Dicke (Asphaltbeton, Gussasphalt,
Asphaltbinder, bitumindse Tragschichten) schneiden und
aufbrechen.

Asphalt bis 5 cm in Tragschicht und Deckschicht wieder
herstellen,

Entsorgung Uber Titel Mineralbodenarbeiten

10 m? s

Zulage zur Vorposition

Zulage je weitere angefangenen 5 cm Starke der
Asphaltdcke schneiden, aufbrechen und wieder
herstellen.

Entsorgung Uber Titel Mineralbodenarbeiten

Asphalttrag- u. Deckschichten bis 14 cm Dicke
Asphaltdecke bis 14 cm Dicke (Asphaltbeton,
Gussasphalt, Asphaltbinder, bitumindse Tragschichten)

Ubertrag: ....................
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EP GP

3224

3.2.25

3.2.2.6

3.2.2.7

schneiden und aufbrechen.
Asphalt bis 14 cm in Tragschicht und 4 cm Deckschicht
wieder herstellen,

Entsorgung uber Titel Mineralbodenarbeiten

50 m?

Zulage zur Vorposition

Zulage je weitere angefangenen 5 cm Starke der
Asphaltdcke schneiden, aufbrechen und wieder
herstellen.

Entsorgung uber Titel Mineralbodenarbeiten

10 m?

Hochbordsteine aus-/einbauen

Hochbordsteine Beton/Granit ausbauen, wiederverwendbare
Steine sdubern und an der Baustelle lagern, nicht
wiederverwendbare Steine sowie Unterbeton und
Ruckenstitze sind ordnungsgemass zu entsorgen.

Bordsteine wieder mit 10 bis 15 mm breiten Fugen
versetzen. Fugen verfillen mit elastischem Fugenband
Rickenstltze aus Beton C 12/15 bis 10 cm unter OF
Bordstein, 15 cm breit, herstellen. Unterbeton C 12/15,
15 cm dick, herstellen, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten.

8 m

Rasenbordsteine aus-/einbauen

Rasenbordsteine ausbauen, wiederverwendbare Steine
saubern und an der Baustelle lagern, nicht
wiederverwendbare Steine sowie Unterbeton und
Ruckenstitze sind ordnungsgemass zu entsorgen. Steine
mit engen Fugen versetzen. Rickenstitze aus Beton C 12/
15 bis 5 cm unter OF Bordstein, 15 cm breit,

herstellen. Unterbeton C 12/15, 10 bis 14 cm dick,
herstellen. Einschliellich der erforderlichen

Erdarbeiten

Verbund- und Rechteckpflaster ausbauen/verlegen

Verbund- und Rechteckpflaster d=8-10cm, ausbauen,
saubern, lagern und wieder verlegen. Pflasterbett aus
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm herstellen, Dicke im

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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verdichteten Zustand 3 bis 5cm. Flache abrutteln und
einfegen mit zu lieferndem Sand 0/2. Beschadigte Steine
und Ubriges Aufbruchgut einschliesslich Mértelbett sind
abzufahren auf Recyclinganlage einschliesslich
Kippgebuhren.
15 m2
3.2.2.8 Gehwegplatten bis 50/50 cm aufnehmen/verlegen

Gehwegplatten aufnehmen, sdubern, Baustellenbereich
lagern und wieder verlegen. Pflasterbett aus Brechsand-
Splitt-Gemisch 0/5mm herstellen, Dicke im verdichteten
Zustand 3 bis 5cm. Beschadigte Platten und Ubriges
Aufbruchgut einschl. Mortelbett sind abzufahren auf
Recyclinganlage einschl. kippgebuhren, Plattenart =
Betonplatten bis 50/50 cm.

15 m?

3.2.2 Aufbruch/Wiederherstellung jeder Oberfliche __  ....................
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3.23

3.2.3.1

Tiefbau Versorgungsleitung Warme

Rohrgraben zur Verlegung von Versorgungsleitungen entsprechend den einschl.
Normen und Richtlinien im Rohrleitungsbau, den Vorschriften der

Bauberufsgenossensch

Rohrgraben zur Verlegung von Versorgungsleitungen
entsprechend den einschl. Normen und Richtlinien im
Rohrleitungsbau, den Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaft sowie des
Versorgungsunternehmen herzustellen.

Nach erfolgter Verlegung ist Verfullmaterial, welches
den Vorschriften des Leitungsbetreibers entsprechen
muss, beidseitig der Leitung gleichzeitig lagenweise
einzubauen und sorgfaltig zu verdichten, so dass die
Leitung in ihrer Lage verbleibt und nicht beschadigt
wird.

Bruchschotter, Ziegelschutt, Schlacke und dhnliches
Material darf nicht zum Betten von Rohren/Kabeln
verwendet werden.

Leitungsgraben Warme

Stufengraben Tiefe 1,65m x Breite 0,90m fir die
Verlegung von einer Warme-Hauptleitung d 225 mm gem.
VOB, DIN 18300 und DIN 4124 in Maschinenschachtung
ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflillen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben, einschlief3lich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zuflllbéden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Bei der Kalkulation des Stufengrabens in einer
Gesamtbreite von 0,90 m ist zu beachten, dass fur die
Verlegung der Warmeleitung eine Rohrgrabenbreite von
0,45 m in einer Tiefe i. M. von 1,65 m bezogen auf OK
neue Oberflache hergestellt werden muss.

Fir die Verlegung der Riicklaufleitung der Warme wird
eine Zwischensohle in einer Tiefe von 1,10 m bezogen
auf OK neue Oberflache, mit einer maximalen Breite von
0,90 m hergestellt werden muss.

Das gezeichnete Grabenprofil ist zubeachten. Alle
Abstande sind einzuhalten und der Verbau bzw. die
Abbdschungen sind mit einzurechnen.

Bei Herstellung des Leitungsgrabens oder Baugrube in
offener Bauweise mit abgeflachten Boschungen wird der
Mehraushub bzw. Mehreinbau von Fillboden nicht
besonders vergltet.

Fachdienst Tiefbau
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EP GP

3.232

3.233

3.2.34

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

310 m

Baugrubenaushub 2 Stck. bis 1,65m Tiefe
Baugrubenaushub bis 1,65m Tiefe, L 2,00m x B 1,50m
gem. VOB, nach DIN 18300 und DIN 4124 in
Maschinenschachtung ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflllen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben/Baugrube, einschliellich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zufillbdden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Das Verlegen des bauseits gelieferten Trassenbandes
Uber allen Leitungen ist vom AN auszufiihren und in den
Rohrgrabenpreis einzukalkulieren, sowie Verbau und
Gurtungen.

10 md

Zulage fur Baugrubenaushub in Handschachtung
Zulage zur Vorposition Baugrubenaushub in
Handschachtung bis 1,75m Tiefe ausheben.

Aushub, soweit zum Zuflillen geeignet, zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach
Verlegen der Leitung im Graben/Baugrube, einschlieRlich
gefallegerechter Sohle und Ummantelung aller
Rohrleitungen mit einer allseitigen Sandschicht 0/3 von
10 cm Dicke einbauen und verdichten.

Forderweg bis 500 m.

Fehlende Zuflllbéden liefern und einbauen, wird
gesondert berechnet.

Entsorgung uber Titel Mineralbodenarbeiten

2 m?

Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung der Rohrgraben zur
Baugrubenentwasserung von 0,5 m Wasserstand Uber
Rohrsohle,

bestehend aus einseitiger Dranung aus langsgerieften

Ubertrag: ....................
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und quergeschlitzten PVC-Rohren DN 100 mit Kokos-
Ummantelung,

ummantelt von Kiesfilterschicht 8/16 mm, 25 x 25 cm,
einbauen einschl. Materiallieferung sowie Herstellung

der daflir erforderlichen Pumpensimpfe und Abpumpen des
anfallenden Baugrubenwassers bzw. bei vorh. Vorflut,
Anschlu® an einen RW-Schacht.

Zum Leistungsumfang dieser Position gehoéren sédmtliche
Erdarbeiten und Nebenleistungen.

Die einzubauenden quergeschlitzten Dréanrohre haben
einen DN 100 mm und werden auf ca. 15 - 20 cm unter
Leitungssohle verlegt. Der Mehraushub hierfir ist in

diese

Position einzurechnen.

Pumpenstunden werden nicht gesondert verglitet.

Zum Leistungsumfang gehdren samtliche Lieferungen, das
Vorhalten von Geraten, die Wartung derselben, die
Gestellung von Bedienungspersonal sowie alle
Nebenarbeiten.

20 m

3.2.35 Suchschlitze -T 1,5m, B 0,4m
Suchschlitze bis 1,5m Tiefe in Maschinen- und
Handschachtung herstellen und wieder verfillen.

10 m

3.2.3.6 In Baugrubenflucht liegende Kabel sichern
In Baugrubenflucht liegende Kabel innerhalb von
Rohrgraben vorschriftsmafig gegen Abknicken und
sonstige Beschadigungen gemal} Vorgabe des jeweiligen
Versorgungstragern sichern.
Kabelblindelungen von mehr als 3 Kabeln gelten als 1
Kabel.
Einschl. zusatzlicher Erd- und Nebenarbeiten.
Im Zuge der Verfillungsarbeiten sind die Kabel mit
steinfreiem Kies zu ummanteln.

30 m

3.2.3.7 Kreuzende Kabel sichern
wie vor beschrieben, jedoch die Baugrube kreuzende
Kabel.
Kabelbiindelungen von mehr als 3 Kabeln gelten als 1
Kabel.

10 St

Ubertrag: ....................




Stadt Schleswig - Der Birgermeister
Fachbereich Ill Bau

Fachdienst Tiefbau

16.07.2026
Verkehrswegebauarbeiten

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 113 von 121
LV_Schiitzenredder

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c.c..co.......
3.2.3.8 Kreuzende Leitungen bis DN 150 mm sichern
wie vor beschrieben, jedoch kreuzende Leitungen bis
DN 150 mm.
10 St e
3.2.3.9 Nicht in Betrieb befindliche Versorgungsanlagen ausbauen

Langslaufende nicht in Betrieb befindliche
Versorgungsleitungen, FM-Kabel, Nieder- oder
Hochspannungskabel, Gas- u. Wasserleitung langs zur
Baugrube ausbauen,

Winkel kleiner 45 Grad. Durchmesser bis 30 cm.
Hinweis: Der entstehende Mehraufwand beim Aushub sowie
Verbau ist mit in diese Position einzurechnen.

Der AN hat vor Ausbau sicherzustellen, ob die Leitung
auler Betrieb ist und dies mit dem AG und der 6rtlichen
Bauuberwachung abzustimmen und zu dokumentieren.
Auskunft hierzu ist durch den AN bei dem jeweiligen
Versorger einzuholen.

Alle Stoffe sind einer fachgerechten Wiederverwertung
nach Wahl des AN zuzufihren.

10 m

3.2.3 Tiefbau Versorgungsleitung Warme
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3.2.4

Mineralbodenarbeiten

Entsorgung bzw. Verwertung von anfallenden Abbruchgut, Abféllen und
Eraushub: Fir sdmtliche auszubauende und zu entsorgene Abbruchguiter,

Abfalle und Bdden liegt

Entsorgung bzw. Verwertung von anfallenden Abbruchgut,
Abfallen und Eraushub:

Fir samtliche auszubauende und zu entsorgene
Abbruchguter, Abfalle und Béden liegt eine beigelegte
Analytik vor.

Der Nachweis der Deponieklassen erfolgt vom
Unternehmer.

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, gilt
immer:

- Zur Ermittlung des Einheitspreises von zu entsorgenen
Abruchgut, Abfallen und Erdaushub wird Klasse 0 (BM-0)
zugrunde gelegt.

- Zur Ermittlung des Einheitspreises von zu Iésenden,
zwischenzulagerden und wieder einzubauenden Béden
werden Boden bis Klasse 1 und 2 (BM-F1 und BM-F2)
zugrunde gelegt.

Entsorgung bzw. Verwertung, Zwischenlagerung,
Sortentrennung;

Entsorgung bzw. Verwertung von anfallenden Abbruchgut,
Abféllen und Eraushub;

Wenn in den Positionen nicht anders beschrieben, gilt
immer:

Der Abruch sowie das laden, der Transport, die Logistik
zur geeigneten Deponie bzw. verwertungsanlage,
einschliellich sdmtlichen Entsorgungskosten und
Geblhren, erfolgt seitens des AN.

Zur Ermittlung des Einheitspreises wird Klasse 0 (BM-0)
zugrunde gelegt.

Eine allgemeine Zwischenlagerung und Sortentrenung kann
innerhalb/aufRerhalb des Baustellenbereiches zeitnah in
Abstimmung mit dem AG erfolgen.

Transport maximal 500 m.

Zwischenlagerung und Sortentrennung werden nicht
gesondert vergutet.

Feste wassergefahrdende Stoffen missen lau § 14 VAwS
hinrichend abgedeckt werden (z.B. die Lagerung von PCB-
| PAK-Abfallen o.a. langer als 24 Stunden).

Die Entsorgung, Verwertung der bei der Baumalinahme
anfallenden Abfalle hat unter Befolgung aller Vorgaben
des KrWG und dazugehdriger Verordnungen zu erfolgen.
Der AN muss vor Beginn der BaumalRnahme den

Fachdienst Tiefbau
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EP

GP

3.2.4.1

Entsorgugsweg der Abfalle offenlegen und ein
entsprechendes Entsorgungskonzept vorlegen.

Deklarationsanalysen:

Der AN hat dafir zu sorgen, dass die Annahmebedingungen
der Entsorger erflllt werden. Dazu gehért die Stellung

der geeigneten Gebinde, die fachgerechte Verpackung der
Abfalle, die Probenahme nach LAGA PN 98 und die
Deklarationsanalysen.

Bei Gefahrstoffen wie PCB, PAK, KMF, Asbest usw. ist
der AG zu informieren. Die Analytik hat durch ein
akkreditiertes Labor nach den einschlagigen
landesrechtlichen Vorschriften zu erfolgen.

Hinweis Entsorgung Oberboden:

Es wird darauf hingewiesen, dass in der BaumalRnahme
nattrliche Béden mit organischen Inhaltsstoffen
anfallen. Es handelt sich um natirliche Boden dessen
TOC-Gehalt (gesamter organischer Kohlenstoff)
naturgemalf erhoht ist. Diese Bdéden kdnnen nicht
aufgrund ihres TOC-Gehaltes einer bestimmten
Einbauklasse gemal LAGA M 20 (Merkblatt 20 der
Landergemeinschaft Abfall) zugeordnet werden. Es ist
eine fachgerechte Verwertung dieser Boden gemal ihrer
Zusammensetzung vorzusehen.

Beprobung und Deklarationsanalytik:

Die anfallenden Aushub- und Abbruchmassen sind Gber
Haufwerksbeprobungen in Anlehnung an die LAGA PN 98
sowie entsprechend den landesrechtlichen Anforderungen
und den Annahmekriterien der vorgesehenen
Entsorgungsanlage zu beproben. Ausflihrung von
Probenahme, Untersuchung und Bewertung nur durch ein
fur diese Tatigkeit zugelassenes Labor.

Fir jede Analytik bzw. jedes Haufwerk ist ein
Umwelttechnischer Bericht (UTB) mit folgenden Inhalten
zu erstellen:

- aussagefahiges Probenahmeprotokoll mit
Herkunftsangabe, Lageskizze unf Fotodokumentation der
Haufwerke

- Prufbericht bzw. Untersuchungsergebnisse der
chemischen Analytik - verbale Bewertung der
Untersuchungsergebnisse (d.h. Zuweisung jedes einzelnen
Untersuchungswertes wie auch der Gesamtprobe zu einem
Zuordnungswert nach LAGA bzw. landesrechtlich
vorgegebenen Grenzwert)

- abfallrechtlicher Einstufung geman AVV bzw.
landesrechtlichen Vorgaben.

Boden l6sen abfahren/entsorgen
Boden aus Abtragsstrecken der geplanten Leitungsgraben
/ Verkehrsflachen profilgerecht 16sen, laden und ohne
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EP

GP

3.24.2

3243

3244

Zwischenlagerung als direkte Abfuhr nach dem Aushub.
Bodenmaterial der Klasse 0 (BM-0) gemaf
Ersatzbaustoffverordnung.

Boden laden und vorschriftmafig entsorgen

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

750 t

Zulage: Boden Schadstoffbel. BM-F1 + F2, Deponie
Zulage zur Vorposition, fir die Entsorgung von
Bodenmaterial flr Boden, jedoch schadstoffbelastet,
gemal Ersatzbaustoffverordnung.

Art und Umfang der Schadstoffbelastung Bodenmaterial
der Klasse 1 und 2 (BM-F1 und BM-F2).

Prufung und Ergebnisse der Prifung gem. Pos. 1.6.

Einschliel3lich der Deponie-Gebihren.
Die Beférderungsgenehmigung ist vor Auftragserteilung
einzureichen.

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

150 t

Boden l6sen abfahren/entsorgen, gesonderte Flache
wie zuvor beschrieben, jedoch mit Zwischenlagerung auf
einer Flache innerhalb/auerhalb der Baustelle zur
Beprobung.

Transport bis 500 m.

Boden laden und vorschriftmafig entsorgen

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

150 t

Deklarationsuntersuchungen Aushubmaterial
Probenahme und Deklarationsuntersuchungen von
Aushubmaterial gemafR EBV. Durchflihrung von
Deklarationsuntersuchungen auf die Parameter
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1, Tabelle3, im
Feststoff und im Eluat.

An- und Abfahrt zur Baustelle, fachgerechte Probenahme
gem. EBV einschlief3lich Dokumentation der Probenahme
sowie Bewertung der Untersuchungsergebnisse.

Ubergabe der Ergebnisse an den AG. Einzurechnensind die

Kosten fur Materialien, Hilfsmittel und Gerate sowie
fur den Arbeitsaufwand zur Probenvorbereitung.

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

3.245

3.2.4.6

3.24.7

Die Probenahme und Analytik sind von einem unabhangigen
und zertifizierten Labor durchzufiihren. Die
notwendigenZeiten fir Beprobung und Analyse sind in den
Bauablauf zu integrieren.

3 St

Asphalt unbelastet abfahren/entsorgen

wie zuvor beschrieben, Asphalt unbelastet profilgerecht
I6sen, laden und ohne Zwischenlagerung als direkte
Abfuhr innerhalb/auRerhalb der Baustelle, laden und
entsorgen.

Transport bis 500 m.
Boden laden und vorschriftmafig entsorgen

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

15 t

Zulage zur Vorposition Asphalt abfahren/entsorgen Z1.1
Zulage zur Vorposition, Asphalt jedoch
schadstoffbelastet,

LAGA-Zuordnungsklasse Z1.1 gemal
Ersatzbaustoffverordnung.

Einschliel3lich der Deponie-Gebuhren.
Die Beférderungsgenehmigung ist vor Auftragserteilung
einzureichen.

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

5t

Zulage zur Vorposition Asphalt abfahren/entsorgen Z2
Zulage zur Vorposition, Asphalt jedoch
schadstoffbelastet,

LAGA-Zuordnungsklasse Z2 gemal
Ersatzbaustoffverordnung.

Einschliel3lich der Deponie-Gebihren.
Die Beférderungsgenehmigung ist vor Auftragserteilung
einzureichen.

Ubertrag: .......c.c..co.......

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.c..co.......

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

3t

3.24.8 Fullsand F 1 liefen und einbauen
Fillsand F 1 liefern, in Auftragsflachen profilgerecht
einbauen und verdichten.

Material = Sand oder Kiessand.

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

250t

3.249 Frostschutzschicht 0/45 liefern u. einbauen
Frostschutzmaterial einbauen und verdichten
Frostschutzmaterial nach ZTV-SoB-StB 20
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03 aus Kies-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/45 mm
Schichtdicke bis 30 cm.

Kornanteil unter 0,063 mm max 5 %.

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

S5t s

3.2.4.10 Schottertragschicht 0/32 liefern u. einbauen
Schottertragschicht gemal ZTV-SoB-StB 20 fuer Strassen
liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

Die erforderliche Verdichtung ist mit
Lastplattendruckversuchen nachzuweisen.

Ein Eignungszeugnis ist dem Auftraggeber vor Einbau
vorzulegen.

DPr mind. 100 %

Verformungsmodul EV2 Fahrbahn mind. 150 MPa

Material: Natur-Schotter

Kérnung: 0/32 mm

Schichtdicke im verdicht. Zustand bis 20 cm.
Planungsgenauigkeit: +/- 2 cm der Nennhdhe

Abrechnung nach Wiegenote und Lieferschein

10t

Ubertrag: ....................
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3.2.4 Mineralbodenarbeiten _ ....................

3.2 Versorgungsgraben Warme Schleswiger Stadtwerke GMBH ___ ....................

3 LOS 3: VERSORGUNGSGRABEN SCHLESWIGER STADTWERKE GMBH ___....................
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1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1

1.2.1
1.2.2
1.2

1.3.1
1.3.2
1.3

1.4.1
1.4.2
14

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6

211
2.1.2
213
214
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
21

2,21
2.2

Zusammenstellung

Befestigungen aufnehmen
Analytik
Mineralbodenarbeiten
Oberbodenarbeiten
Erdbau

RW-Kanal
StraBenentwasserung
Entwéasserung
FrostschutzmaBnahmen
Asphaltarbeiten

Oberbau

Pflaster

Bordsteine, Rinnen
Steinsetzarbeiten
StraBenbeleuchtung
Schutzeinrichtungen
Beschilderung

Sonstiges
Baustelleneinrichtung
Verkehrsregelung/-sicherung
Stundenlohnarbeiten
Allgemeinleistungen

LOS 1: STRASSENBAU STADT SCHLESWIG

Vor- und Bodenarbeiten
Tribiinen und Treppen
Pflasterarbeiten
Entwéasserungsarbeiten
Vegetationstechn. Bodenarbeiten
Pflanzarbeiten

Rasenarbeiten

Sonstiges

Tribilinen Sportplatz
Erneuerung Spielfeldbarrieren
Spielfeldbarrieren
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2 LOS 2: SANIERUNGSARBEITEN SPORTPLATZ STADT = cerceerreeeens
SCHLESWIG
3.1.1 Baustelleneinrichtung ~—
3.1.2 Aufbruch/Wiederherstellung jeder Oberfliche @ e
313 Tiefbau Versorgungsleitung, Rohre oder Kabel Bettenund ..t
Abdecken
314 Tiefbau Hausanschluss ~———
3.1.5 Mauerdurchbruch im Mauerwerk
3.1.6 Mineralbodenarbeiten —
31.7 Bauarbeiten fir Strom, Kabel NS + MS und HDPE-Rohr e
3.1.8 Bauarbeiten fiir LWL- Hauptleitung u. Hausanschluss ...
31 Erdarbeiten Strom, Kabel NS + MS und HDPE-Rohr s
3.21 Baustelleneinrichtung ~—
3.2.2 Aufbruch/Wiederherstellung jeder Oberfliche @ e
3.23 Tiefbau VersorgungsleitungWarme s
3.24 Mineralbodenarbeiten
3.2 Versorgungsgriaben Warme Schleswiger Stadtwerke GMBH ...
3 LOS 3: VERSORGUNGSGRABEN SCHLESWIGER e
STADTWERKE GMBH
Summe = .
zzgl. MwSt ......... Yo e

Gesamtsumme _  .......ccceeeeeeee.




