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Allgemeine und Technische Vorbemerkungen

· Allgemeine und Technische Vorbemerkungen

1. Angebotsumfang
Es ist eine ausgeschriebene Gesamtarbeit zu liefern und zu montieren. Alle in den Leistungsverzeichnissen
angefragten Positionen sind einschließlich Lieferung aller Stoffe, Hilfsmittel, Beistellung aller Maschinen,
Werkzeuge und Geräte sowie Verarbeitung einschließlich aller Löhne, Lohnnebenkosten,
Lohnsteigerungen, Auslösungen, Wegegelder etc. in fertiger Arbeit anzubieten.

2. Sicherungsmaßnahmen und Unfallverhütung
Der AN hat während der Ausführung seiner Leistung alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen unter voller
eigener Verantwortung auf seine Kosten zu treffen. Der AN haftet für alle aus der Unterlassung solcher
Maßnahmen dem AG erwachsenen unmittelbaren und mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den AG
von allen gegen diesen etwa erhobeben Ansprüche, die auf die ungenügende Sicherheit der Arbeitsstelle
innerhalb seiner Zuständigkeit beruhen, in vollem Umfang freizuhalten.
Den AG trifft im Verhältnis zum AN im Rahmen der Ausführung aller Arbeiten keinerlei eigene
Sicherungspflicht, und zwar unbeschadet der im übrigen vorgehaltenen Bauaufsicht.
Zur Unfallverhütung sind die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamts und
der Bauordnung strengstens zu beachten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften trägt der AN allein die
Verantwortung vor dem Gesetz.

3. Stoffe und Bauteile
Einzubauende Materialien, Stoffe und Bauteile haben den entsprechenden DIN-Normen und
RAL-Gütebestimmungen zu entsprechen. 
Herstellervorschriften sind zu beachten und einzuhalten. 
Auf Verlangen des AG sind Proben und Muster von einzubauenden Teilen vorzulegen. 
Kosten hierfür werden nicht gesondert erstattet.

4. Abrechnung
Für die Ausführung und Abrechnung der Leistungen sind die bei Angebotsabgabe gültigen
DIN-Vorschriften der VOB einschließlich der Kommentare, die "Besonderen und zusätzlichen
Vertragsbedingungen der Stadt Flensburg" und das Leistungsverzeichnis maßgebend.
Jeder Abschlagszahlung ist eine prüffähige Massenberechnung beizufügen, aus der der genaue Umfang
der erbrachten Leistung hervorgeht.
Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie von der Bauleitung ausdrücklich angeordnet wurden. 
Die Stundenzettel sind der Bauleitung arbeitstäglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 ( drei ) Werktagen
vorzulegen. Ansonsten gelten die Bestimmungen der ZVB/E.

5. Materialien
Beim Bauvorhaben dürfen nur Gesundheit- und umweltverträgliche Baustoffe eingesetzt werden. Die
Unbedenklichkeit der zur Verwendung kommenden Materialien und Baustoffe muss vom AN vor der
Verarbeitung nachgewiesen werden. Zur Überprüfung ist es erforderlich, dass der Bauleitung bzw. dem Amt
folgende Unterlagen nach Aufforderung durch den AG rechtzeitig vor Auftragserteilung zur Verfügung
gestellt werden :
- Datenblatt des Herstellers
- DIN-Sicherheitsblatt
- chemische Charakterisierung (soweit diese vorliegt )
- gesundheitliche Beurteilung (soweit diese vorliegt )
- Volldeklaration aller Inhaltsstoffe der beim Bau verwendeten 
Materialien inkl. Verunreinigungen im ppb- oder ppt-Bereich
- sollte keine Volldeklaration möglich sein, muss folgendes schriftlich garantiert werden :
+ VOCS < 50 ng/cbm
+ SVOCS ( z. B. Topfkonservierer, Flammschutzmittel, Weichmacher, Bakterizide, Insektizide, Fungizide
etc. < 1 ppm im Schwebestaub + Metall und Schwermetallimmission im Haus- bzw. Schwebestaub darf
nicht die der Außenluft übersteigen.
Bei Nichteinhaltung der Werte gilt  Innenraumluft = Außenluft
Der AG behält sich vor, Materialien, deren  gesundheitliche Unbedenklichkeit nicht eindeutig nachgewiesen
ist, abzulehnen. Darüber hinaus erwartet der AG, dass von ihm vorgeschlagene Produkte ernsthaft
überprüft werden und ggf. zum Einsatz kommen.
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Allgemeine und Technische Vorbemerkungen

*

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN / Heizung/Sanitär/Dämmung
für die Ausführung von Bauleistungen ( VOB/C ) DIN 18380
für die Ausführung von Bauleistungen ( VOB/C ) DIN 18381
für die Ausführung von Bauleistungen ( VOB/C ) DIN 18421

1.0 Allgemeines

Das Angebot soll unter Einhaltung der vorgegebenen Reihenfolgen die
vollständige Lieferung, Montage, betriebsfertige Installation und
Funktionsprüfung enthalten.
Folgende Leistungen gehören zum Vertrag und sind in die Einheitspreise
einzurechnen:

-Die betriebsfertige Installation und Lieferung aller erforderlichen
Leistungen.

-Die Koordinierung, Überwachung, Überprüfung aller für den Bau und die
ordnungsgemäße Funktion der Anlagen erforderlichen Leistungen auf
fachlich  richtige und maßgerechte Ausführung, einschl. der regelmäßigen
Teilnahme an  Baubesprechungen durch einen Fachbauleiter ( mind. Meister
).

-Das Anfertigen von Werk- und Montageplänen auf Grundlage der
Ausführungsunterlagen und  berücksichtigung der Nebengewerke

-Die Prüfung von Zeichnungen und Ausführung von Leistungen der
Nebengewerke,  sofern dies für die Funktion der eigenen Leistungen
erforderlich ist.

-Vor Inbetriebnahme hat der Auftragnehmer die von ihm erstellten Anlagen
und  Anlagenteile auf Funktion sowie nach den gültigen Vorschriften zu
prüfen.

-Verantwortlich für alle Materialien und Anlagenteile, auch für
eingebaute, bleibt der   Auftragnehmer bis zur betriebsfertigen Übergabe
der Anlage.
 Verschluß und Sicherung der von der Bauleitung für die Lagerung von
Baustoffen und   für den Aufenthalt  zur Verfügung gestellten Plätze und
Räume (ausgenommen ist  die Stellung einer besonderen Baubude; diese
wird gegebenenfalls besonders im Leistungverzeichnis aufgeführt).

-Vorhalten von Geräten, Leitern, Werkzeugen, Gerüsten usw. für die
Ausführung aller  Montagearbeiten, auch für Höhen über 2m, soweit nicht
besondere Regelungen getroffen sind.

-Tägliche Beseitigung aller von den Arbeiten des Auftragnehmers
herrührenden Verunreinigungen und des von ihm verursachten Bauschutts
und Bauschmutzes; bei Nichterfüllung Kostenbeteiligung im
Umlageverfahren auf
Veranlassung  der Bauleitung.

-Herstellen elektrischer Anschlüsse für Baubeleuchtung und Baumaschinen
.

-Unterweisung des Benutzers in die Bedienung der Anlagen.
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ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN / Heizung/Sanit...

-Dauerhafte Beschriftung von Apparaturen (Zentralen usw. ) nach näheren
Angaben  des Auftraggebers.

-Messungen für die Prüfung der Anlagen einschl. des Vorhaltens der
Meßgeräte und  Stellen der Arbeitskräfte.

Die im Leistungsverzeichnis erfaßten Massen entsprechen dem
gegenwärtigen, durch Zeichnungen ermittelten Umfang der zu erbringenden
Leistungen. Maßgeblich für Bestellangaben sind die aus den geprüften und
genehmigten Ausführungszeichnungen ermittelten Massen.

Um eine Vergleichsmöglichkeit der Angebote zu erreichen, sind für die
aufgeführten und evtl. alternativ angebotenen Produkte technische
Unterlagen und Daten auf Anforderung durch den Auftraggeber unverzüglich
vorzulegen.
Mehrforderungen aus Unkenntnis der Baustelle sind
ausgeschlossen. Es ist Angelegenheit des Auftragnehmers, Einzelheiten
über Materiallagerung, Aufenthalt für Montagepersonal, Verschluß von
Montage- bzw. Lagerräume etc. mit der örtlichen Bauleitung zu regeln.

1.1 Ausführung

Es wird vorausgesetzt, daß der Bieter - auch für die Montageplanung und
-Konstruktion - qualifiziertes Personal einsetzt, das über nachweisbare
Erfahrung in der Errichtung der nachstehend beschriebenen Anlagen
verfügt.
Die festgelegten Gütemerkmale werden mit dem in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leitfabrikat erzielt.
Dieser bezüglich Ausführung und Abmessung vorgegebene  Standard ist
anzubieten und im Auftragsfall auch einzubauen.
Dem Leitfabrikat gleichwertige Produkte anderer Hersteller sind zum
Wettbewerb zugelassen. Den Nachweis für die Gleichwertigkeit muß der
Bieter nach Aufforderung durch den Auftraggeber unverzüglich erbringen.
Kommt der Bieter dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, kann das
Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.

Falls der Auftraggeber eine Bemusterung zwecks Güteprüfung fordert, so
erfolgt diese kostenfrei.

Vor Beginn der Arbeiten müssen die Leitungsführungen nochmals
abgesprochen werden. Es darf nur nach genehmigten Montageplänen /
Installationszeichnungen mit Kennzeichnung "zur Ausführung freigegeben"
gearbeitet werden.

Änderungen, die zu Mehrkosten führen und während der Ausführung
notwendig werden, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung des
Auftraggebers. Dies gilt auch für Leistungen, die nicht in der
Leistungsbeschreibung vorgesehen sind.

Etwaige Verzögerungen und sonstige Schwierigkeiten sind sofort der
örtlichen Bauleitung zu melden.

Während der Montagezeit ist daher eine laufende Verständigung mit der
örtlichen Bauleitung und den anderen am Bau tätigen Unternehmern über
den Verlauf und die Abwicklung der Arbeiten in den einzelnen Räumen
erforderlich.
    ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN / Heizung/... 09.06.2026 - Seite 6 von 45



Leistungsverzeichnis

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN / Heizung/Sanit...

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, daß die übrigen  Firmen durch
evtl. Verzögerungen bei der Lieferung und Montage der Anlagen nicht in
Mitleidenschaft gezogen werden.

Für evtl. eintretende Schäden kann der Auftragnehmer haftbar gemacht
werden.

Werden Wand- oder Deckendurchbrüche im Zuge der Installationen
erforderlich, ist die Bauleitung vor Beginn der Stemmarbeiten über Art
und Umfang zu informieren. Geschieht dies nicht, so haftet der
Auftragnehmer für eingetretene Folgen.

Stemmarbeiten dürfen nur mit geeigneten Werkzeugen unter möglichster
Schonung des Bauwerks ausgeführt werden (vgl. DIN 1053). Dabei sind die
baupolizeilichen Vorschriften zu beachten. Wand- und Deckendurchbrüche
sollen nach Möglichkeit nur gebohrt und nach Einsetzen der Schutzrohre
bzw. Verlegung der Rohre sofort wieder geschlossen werden. Decken sind
ggf. nur von unten nach oben zu durchstemmen.
Bei dünnen Zwischenwänden und bei Wandkonstruktionen, deren Festigkeit
durch Stemmen leidet, dürfen Schlitze und Löcher für Dosen und Kästen
nur gefräst werden.
Hingewiesen wird auch darauf, daß keine Haken oder Ösen für
Befestigungspunkte in Wände oder Decken geschossen werden dürfen.

Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Stundenlohnzettel täglich, in
begründeten Ausnahmefällen jedoch wöchentlich zur Anerkennung vorgelegt
werden.
Ausführung von Stundenlohnarbeiten ohne besondere Anordnung ist nicht
zulässig.

2. Keine Verwendung gefährlicher Stoffe

Es dürfen keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder
teilweise als gefährlicher Stoff in der Gefahrenverordnung
(Bundesgesetzblatt 1986, Nr. 47, Seite 1470 ff) aufgeführt ist.
Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist nicht gestattet, wenn
entsprechende Ersatzstoffe bekannt sind.
Als Ersatz kommen vorzugsweise die in dem vom Bundesumweltamt
herausgegebenen Asbestersatzstoffkatalog aufgeführten Stoffe in
Betracht.

3. Preise

Die Materialpreise sind Festpreise. Eine Erhöhung der Material,-
Betriebsstoff- und Transportkosten während der Bauzeit bedingt keine
Änderung der angegebenen Einheitspreise und kann nicht vergütet werden.
Lohnkosten sind Festpreise für die gesamte Bauzeit.
Der Optimierte Regiebetrieb
Kommunale Immobilien der Stadt
Flensburg sieht vor im Sommer 2026
den Zentralheizungsverteiler der
Unesco Schule Weiche in der
Bahnstraße 20, 24941 Flensburg zu
erneuern.
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Baubeschreibung HLS

Die Arbeiten finden größtenteils in
den Heizungsräumen und Fluren im
Keller statt, welcher über einen
Niedergang im Hauptgebäude zu
erreichen ist.
Im Rahmen der Demontage ist
daraufhinzuweisen das die
vorhandene Dämmung
höchstwahrscheinlich KMF-haltig ist
und die Demontagearbeiten darauf
anzupassen sind.
Anbindepunkte sind die Anschlüsse
Fernwärmeübergabestation und die
bestehenden Heizungstränge im
Deckenbereich der Heizungsräume
bis 3,5m Arbeitshöhe.

Dem Bieter wird empfohlen sich vor
Abgabe eines Angebotes über die
örtlichen Gegebenheiten der
Baustelle zu informieren.

Ausserhalb der Ferienzeiten der
Unesco Schule Weiche sind die
Arbeiten mit Rücksicht auf den
laufenden Schulbetrieb auszuführen.
Staub- und Lärmentwicklung ist
während dem Schulbetrieb
weitestgehend zu vermeiden. Bei der
Anlieferung von Baumaterialien ist
besondere Vorsicht geboten, damit
eine Gefährdung der Kinder
ausgeschlossen wird. Eine Vergütung
für die Wartezeiten erfolgt nicht, die
Anlieferung ist auf den Schulbetrieb
abzustimmen.
Die Arbeiten sind in den
Sommerferien durchzuführen und bis
zum 25.09.2026 fertigzustellen.
Strom und Wasser sind im Heizraum
vorhanden. Die Kosten hierfür trägt
der Auftraggeber.

Die Schlüsselgewalt obliegt den
Hausmeistern der Liegenschaft.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 8 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

01 Ebenen... Demontage 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Demontage der KMF-Rohrdämmung bauseits
Text

Demontage der KMF-Rohrdämmung bauseits

01.010 Demontage von Stahlrohr DN 15-DN 65
Position

Demontage von Stahlrohr DN 15-DN 65 einschl.
Rohrhalterung.
Fachgerechte Entsorgung, es ist ein
Entsorgungsnachweis zu erbringen.

300 m EP ........................ GP ........................

01.020 Demontage Heizungsverteiler DN 150 Vorlauf und  Rücklaufverteiler sind getrennt von ...
Position

Demontage Heizungsverteiler DN 150 Vorlauf und
Rücklaufverteiler sind getrennt von einander aufgestellt
Länge 6,0 m

Verteiler und sonstiges Zubehör, ins Freie schaffen,
übernehmen und auf eigene Kosten abtransportieren,
einschl. fachgerechter Entsorgung.
Die Materialien sind getrennt zu entsorgen. Die
Entsorgung ist nachzuweisen. Die Entsorgungskosten
werden vom Auftragnehmer übernommen und sind in die
EP einzukalkulieren.

4 Stk. EP ........................ GP ........................

01.030 Demontage Flanschenarmaturen DN15 -80
Position

Demontage von Flanschenarmaturen DN 15 - 80 einschl.
Motoren und sonstigem Zubehör, ins Freie schaffen,
übernehmen und auf eigene Kosten abtransportieren,
einschl. fachgerechter Entsorgung.
Die Materialien sind getrennt zu entsorgen. Die
Entsorgung ist nachzuweisen. Die Entsorgungskosten
werden vom Auftragnehmer übernommen und sind in die
EP einzukalkulieren.

40 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 9 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

01 Ebenen... Demontage 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.040 Demontage des vorhandenen  Warmwasser-Speicherladesystems Speicher bis 750l ei...
Position

Demontage des vorhandenen
Warmwasser-Speicherladesystems Speicher bis 750l
einsch. Pumpen,
Motoren und sonstigem Zubehör, ins Freie schaffen,
übernehmen und auf eigene Kosten abtransportieren,
einschl. fachgerechter Entsorgung.
Die Materialien sind getrennt zu entsorgen. Die
Entsorgung ist nachzuweisen. Die Entsorgungskosten
werden vom Auftragnehmer übernommen und sind in die
EP einzukalkulieren.

1 Stk. EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Ebenenstufe1   01   Demontage  ..................................

02.001 Heizungsverteiler 9-fach mit Flanschanschluss
Position

Heizungsverteiler 9-fach mit Flanschanschluss
3 x DN 32
3 x DN 40
1 x DN 50
2 x DN 80
Fabr.: Magra oder gleichwertig

Fabr. ‘………………………..‘
vom Bieter einzutragen

inkl. Standkonsole und Wärmedämmung
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

02.002 Stahlrohr bis DN 65
Position

Stahlrohr bis DN 65 nahtlos geschweißt einschl.
Schweißgase
liefern und montieren

50 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 10 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

02 Ebenen... Heizungsvereiler und Rohrleitungen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.003 Stahlrohr bis DN 50
Position

Stahlrohr bis DN 50 nahtlos geschweißt einschl.
Schweißgase
liefern und montieren

10 m EP ........................ GP ........................

02.004 Stahrohr bis DN 40
Position

Stahrohr bis DN 40 nahtlos geschweißt einschl.
Schweißgase
liefern und montieren.

35 m EP ........................ GP ........................

02.005 Stahlrohr bis DN 32
Position

Stahlrohr bis DN 32 nahtlos geschweißt einschl.
Schweißgas
liefern und montieren.

35 m EP ........................ GP ........................

02.006 Stahlrohr bis DN 25
Position

Stahlrohr bis DN 25 nahtlos geschweißt einschl.
Schweißgase
liefern und montieren

40 m EP ........................ GP ........................

02.007 Stahlrohr bis DN 20
Position

Stahlrohr bis DN 20 nahtlos geschweißt einschl.
Schweißgase
liefern und montieren

10 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 11 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

02 Ebenen... Heizungsvereiler und Rohrleitungen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.008 Stahlrohr bis DN 15
Position

Stahlrohr bis DN 15 nahtlos geschweißt einschl.
Schweißgase
liefern und montieren

50 m EP ........................ GP ........................

02.009 Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 65
Position

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 65
nahtlos geschweißt einschl. Schweißgase
liefern und montieren

30 Stk. EP ........................ GP ........................

02.010 Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 50
Position

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 50
nahtlos geschweißt einschl. Schweißgase
liefern und montieren

25 Stk. EP ........................ GP ........................

02.011 Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 40
Position

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 40
nahtlos geschweißt einschl. Schweißgase
liefern und montieren

30 Stk. EP ........................ GP ........................

02.012 Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 32
Position

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 32
nahtlos geschweißt einschl. Schweißgase
liefern und montieren

30 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 12 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

02 Ebenen... Heizungsvereiler und Rohrleitungen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.013 Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 25
Position

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 25
nahtlos geschweißt einschl. Schweißgase
liefern und montieren

20 Stk. EP ........................ GP ........................

02.014 Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 20
Position

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 20
nahtlos geschweißt einschl. Schweißgase
liefern und montieren

15 Stk. EP ........................ GP ........................

02.015 Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 15
Position

Form- und Verbindungsstücke wie Bögen DN 15
nahtlos geschweißt einschl. Schweißgase
liefern und montieren

50 Stk. EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Ebenenstufe1   02   Heizungsvereiler und Rohrleitungen  ..................................

03.001 Strangregulierventile
Position

Strangregulierventile DN 40
liefern und montieren

20 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 13 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

03 Ebenen... Armaturen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.002 Wassersackrohre
Position

Wassersackrohre 1/2"
liefern und montieren

20 Stk. EP ........................ GP ........................

03.003 Maschinenthermometer
Position

Maschinenthermometer (winklig)
mit Tauchhülse 63 mm
liefern und montieren

20 Stk. EP ........................ GP ........................

03.004 Thermometer
Position

Thermometer mit Tauchhülse 63 mm
liefern und montieren

12 Stk. EP ........................ GP ........................

03.005 Manometer
Position

Manometer 1/2", 0-6 bar
liefern und montieren

18 Stk. EP ........................ GP ........................

03.006 Manometerhahn
Position

Manometerhahn 1/2"
liefern und montieren

18 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 14 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

03 Ebenen... Armaturen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.007 Entleerungsventil
Position

Entleerungsventil 1/2"
liefern und montieren

36 Stk. EP ........................ GP ........................

03.008 Heizungsumwälzpumpe
Position

Heizungsumwälzpumpe einschl. Gegenflansche,
Dichtung, Schrauben und Muttern
Max. Förderleistung 7,5 m³/h
Förderhöhe 40,13 Kpa

Fabr.: Grundfos
Typ : Magna 3 25-60
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr. / Typ
‘…………………………….‘
vom Bieter einzutragen

6 Stk. EP ........................ GP ........................

03.009 Heizungsumwälzpumpe
Position

Heizungsumwälzpumpe einschl. Gegenflansche,
Dichtung, Schrauben und Muttern
Max. Förderleistung 9,1 m³/h
Förderhöhe 46,77 Kpa

Fabr.: Grundfos
Typ : Magna 3 32-60
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr. / Typ
‘……………………………..‘
vom Bieter einzutragen

2 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 15 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

03 Ebenen... Armaturen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.010 Ultraschall Wärmemengenzähler
Position

Ultraschall Wärmemengenzähler DN 20, qp 2,5 cbm/h,
Temperaturfühler zur Direktmessung inkl. Übergänge,
Einausatz und Eichgebühren
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

03.011 M-Bus Optionskarte
Position

M-Bus Optionskarte zur Datenfernauslesung
für den vorgenannten Wärmemengenzähler
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

03.012 3-Wege-Regel-Ventil DN 25
Position

3-Wegeventil DN 25, Kvs 10,0
Fabr.: Siemens oder gleichwertig

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

inkl. Flanschen,Dichtungen und Schrauben
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

03.013 3-Wege-Regelventil DN20
Position

3-Wege-Regelventil DN 20, Kvs 6,3
Fabr.: Siemens oder gleichwertig

Fabr.
‘………………….‘
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 16 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

03 Ebenen... Armaturen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 03.013 -

vom Bieter einzutragen

inkl. Flanschen, Dichtungen und Schrauben
liefern und montieren

3 Stk. EP ........................ GP ........................

03.014 3-Wege-Regelventil DN 15
Position

3-Wege-Regelventil DN 15, Kvs 4,0
Fabr.: Siemens oder gleichwertig

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

inkl. Flanschen, Dichtungen und Schrauben
liefern und montieren

2 Stk. EP ........................ GP ........................

03.015 Stellantrieb
Position

Stellantrieb
Fabr.: Siemens
Typ : SAX 31.00 230V
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr. / Typ
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

6 Stk. EP ........................ GP ........................

03.016 Kappenventil 1"
Position

Kappenventil 1"
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 17 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

03 Ebenen... Armaturen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.017 Sicherheitsventil
Position

Sicherheitsventil 3/4", 3bar
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

03.018 Flanschen-Absperrarmaturen
Position

Flanschen-Absperrarmaturen DN 50 PN 6 inkl.
Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen
liefern und montieren

4 Stk. EP ........................ GP ........................

03.019 Dämmschale
Position

Dämmschale für Absperrarmatur DN 50
liefern und montieren

4 Stk. EP ........................ GP ........................

03.020 Flanschen-Absperrarmaturen
Position

Flanschen-Absperrarmaturen DN 40
PN 6 inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen
liefern und montieren

12 Stk. EP ........................ GP ........................

03.021 Dämmschale  für Absperrarmatur
Position

Dämmschale für Absperrarmatur DN 40
liefern und montieren

12 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 18 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

03 Ebenen... Armaturen 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.022 Flanschen-Absperrarmaturen
Position

Flanschen-Absperrarmaturen DN 32
PN 6 inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen
liefern und montieren

12 Stk. EP ........................ GP ........................

03.023 Dämmschale für Absperrarmatur
Position

Dämmschale für Absperrarmatur DN 32
liefern und montieren

12 Stk. EP ........................ GP ........................

03.024 Schmutzfänger
Position

Schmutzfänger DN 40 PN 6
inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen
liefern und montieren

3 Stk. EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Ebenenstufe1   03   Armaturen  ..................................

04.001 Frischwasser-Station
Position

Frischwasser-Station
Q: 62 l/min. T: 60 Grad C
Qmax = 138 l/min.

Fabr.: Varmeco
Typ: VARIO fresh-nova 60 2.0
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr. / Typ
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 19 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

04 Ebenen... Warmwasserbereitung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

***Bedarfspos. 

04.002 Aufpreis Edelstahl-Plattenwärmetauscher
Position

Aufpreis Typ 60 PWT-Vaclnox (buntmetallfrei)
Edelstahl-Plattenwärmetauscher Vaclnox-gelötet

Fabr.: Varmec ooder gleichwertig

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ * nur Einheitspreis *

04.003 Absperr-Set für FWE-Geräte//Module mit Dämmung
Position

Absperr-Set für FWE-Geräte//Module
mit Dämmung
4 x DVGW Kugelhahn IG/AG, DN50
4 x Dämmung
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.004 Absperrhahn mit Dämmung
Position

Absperrhahn mit Dämmung
1 x DVGW Kugelhahn IG/AG,
1 x Dämmung
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.005 Zirkulations-Pumpen-Set
Position

Zirkulations-Pumpen-Set I,

Fabr.: Wilo / Typ: 2.0
oder gleichwertig liefern und montieren
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 20 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

04 Ebenen... Warmwasserbereitung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 04.005 -

Fabr. / Typ
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.006 Entleerstutzen 1" IG/AG
Position

Entleerstutzen 1" IG/AG, mit Entleerventil
Messing (CW617N) verchromt
liefern und montieren

3 Stk. EP ........................ GP ........................

04.007 Probenahmeventil DVGW DN8
Position

Probenahmeventil DVGW DN8
für DN15-50, Rotguß, PN16,
max. 90 Grad C
liefern und montieren

2 Stk. EP ........................ GP ........................

04.008 Sicherheitsventil 8 bar
Position

Sicherheitsventil 8 bar, ÜM/AG, inkl. Grundkörper
1“ ÜMx1“AGx65 mm SV8bar auf T-Stk. montiert
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.009 Trinkwasser-Feinfilter 1"
Position

Trinkwasser-Feinfilter 1", 200 µm
pmax: 10 bar // Tmax: 60 Grad C
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 21 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

04 Ebenen... Warmwasserbereitung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.010 Software therm. Desinkfektion vollautom.
Position

Software therm. Desinkfektion vollautom., 1 x FWE
Regler Sys014-2, Sys018, VARIO fresh-nova

Fabr.: Varmeco / Typ: Vario
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr. / Typ
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.011 Software Erweiterung VC211 "STÖRUNG" - Einzelgerät
Position

Software Erweiterung VC211 "STÖRUNG“ – Einzelgerät
Ausgang über potenzialfreien Kontakt

Fabr.: Varmeco
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.012 Temp.-fühler + Zubehör
Position

Temp.-fühler + Zubehör, Pt1000, Leitung 7m, AD 5mm
Leitung Silikon – schwarz beschriftet

Fabr.: Varmeco
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

2 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 22 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

04 Ebenen... Warmwasserbereitung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.013 Puffer-Speicher
Position

Puffer-Speicher
eXergie-Speicher BackPack 1000 PN6 100mm
V=953 d/D=790/990 h/H=2110/2230 KM=2170 G=177

bestehend aus je
1 Stk.Behälter PS-BakPack 2.0 1000 PN6
1 Stk.Dämmung BackPack 1000 PN6 100mm
1 Stk.Anschluss-Set FWE-BackPack

Fabr.: Varmeco
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.014 Mantel-Absperr-Kugelhahn DN40
Position

Mantel-Absperr-Kugelhahn DN40
für Pufferspeicher 100mm
IG/IG 1 ½“; inkl. Dämmschale
und Doppelnippel

bestehend aus je:

1 Stk. Kugelhahn 1 ½“ IG/IG, DVGW
1 Stk. Dämmung für Absperrhahn 1 ½“
1 Stk. Rohrnippel AG/AG DN40 x 150mm

liefern und montieren

2 Stk. EP ........................ GP ........................

04.015 Stopfen (schwarz) DN40
Position

Stopfen (schwarz) DN40
AG 1 ½“
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

04 Ebenen... Warmwasserbereitung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 04.015 -

bestehend aus je
1 Stk. Stopfen 1 ½“ AG, schwarz mit Rand
liefern und montieren

6 Stk. EP ........................ GP ........................

04.016 GLT-Anbindung / Modbus RTU
Position

GLT-Anbindung / Modbus RTU
FM-RS485 Modbus RTU Interface Vfn & Vfn+

Fabr.: Varmeco
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

***Bedarfspos. 

04.017 VarCon MBG 211 - Modbus RTU/BACnet Gateway
Position

VarCon MBG 211 - Modbus RTU/BACnet Gateway

Fabr.: Varmeco
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ * nur Einheitspreis *

***Bedarfspos. 

04.018 VarCon MBG Datenpunktpaket TherDes
Position

VarCon MBG Datenpunktpaket TherDes

Fabr.: Varmeco
oder gleichwertig liefern und montieren
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

04 Ebenen... Warmwasserbereitung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 04.018 -

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ * nur Einheitspreis *

Dienstleistungen
Text

Dienstleistungen

04.019 Inbetriebnahme VARIO fresh-nova
Position

Inbetriebnahme VARIO fresh-nova

Fabr.: Varmecooder gleichwertig

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.020 Inbetriebnahme Modbus RTU-Anbindung Vfn
Position

Inbetriebnahme Modbus RTU-Anbindung Vfn
Vfn = VARIO fresh-nova

Fabr.: Varmeco oder gleichwertig

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.021 Modbus RTU an GLT - IB-Konfiguration je Produktserie
Position

Modbus RTU an GLT - IB-Konfiguration
je Produktserie

Fabr.: Varmeco oder gleichwertig
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

04 Ebenen... Warmwasserbereitung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 04.021 -

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

04.022 Modbus RTU an GLT - IB-Pauschale  je Teilnehmer
Position

Modbus RTU an GLT - IB-Pauschale
je Teilnehmer

Fabr.: Varmecooder gleichwertig

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ GP ........................

***Bedarfspos. 

04.023 Inbetriebnahme BACnet-Anbindung VarCon MBG
Position

Inbetriebnahme BACnet-Anbindung VarCon MBG
MBG = Modbus RTU/BACnet-Gateway

Fabr.: Varmecooder gleichwertig

Fabr.
‘………………….‘
vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP ........................ * nur Einheitspreis *

04.024 Anschluss der Kalt-Warm- und Zirkulationleitung an das  neue Frischwassersystem
Position

Anschluss der Kalt-Warm- und Zirkulationleitung an das
neue Frischwassersystem
einschl. Form- und Verbindungsmaterial
liefern und montieren

1 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

04 Ebenen... Warmwasserbereitung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.025 Anschluss Pufferspeicher zum Heizkreisverteiler DN50
Position

Anschluss Pufferspeicher zum Heizkreisverteiler DN50
die Rohrleitungen – Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet

1 Stk. EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Ebenenstufe1   04   Warmwasserbereitung  ..................................

05.001 Rohrdämmung aus Mineralfaserschale  DN 65
Position

Rohrdämmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit
PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 65

50 m EP ........................ GP ........................

05.002 Rohrdämmung aus Mineralfaserschale DN 50
Position

Rohrdämmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit
PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 50

10 m EP ........................ GP ........................

05.003 Rohrdämmung aus Mineralfaserschale DN 40
Position

Rohrdämmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit
PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 40

35 m EP ........................ GP ........................

05.004 Rohrdämmung aus Mineralfaserschale DN 32
Position

Rohrdämmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit
PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 32

35 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

05 Ebenen... Wärmedämmung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.005 Rohrdämmung aus Mineralfaserschale DN 25
Position

Rohrdämmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit
PVC-Ummangelungn an Rohrleitung bis DN 25

40 m EP ........................ GP ........................

05.006 Rohrdämmung aus Mineralfaserschale DN 20
Position

Rohrdämmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit
PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 20

10 m EP ........................ GP ........................

05.007 Rohrdämmung aus Mineralfaserschale DN 15
Position

Rohrdämmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit
PVC-Ummangelung an Rohrleitung Stahlrohr bis DN 15

20 m EP ........................ GP ........................

05.008 Zulage Rohrdämmung für Bögen
Position

Zulage Rohrdämmung für Bögen DN 65

30 Stk. EP ........................ GP ........................

05.009 Zulage Rohrdämmung für Bögen
Position

Zulage Rohrdämmung für Bögen DN 50

25 Stk. EP ........................ GP ........................

05.010 Zulage Rohrdämmung für Bögen
Position

Zulage Rohrdämmung für Bögen DN 40

30 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

05 Ebenen... Wärmedämmung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.011 Zulage Rohrdämmung für Bögen
Position

Zulage Rohrdämmung für Bögen DN 32

30 Stk. EP ........................ GP ........................

05.012 Zulage Rohrdämmung für Bögen
Position

Zulage Rohrdämmung für Bögen DN 25

20 Stk. EP ........................ GP ........................

05.013 Zulage Rohrdämmung für Bögen
Position

Zulage Rohrdämmung für Bögen DN 20

15 Stk. EP ........................ GP ........................

05.014 Zulage Rohrdämmung für Bögen
Position

Zulage Rohrdämmung für Bögen DN 15

10 Stk. EP ........................ GP ........................

05.015 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 65

10 Stk. EP ........................ GP ........................

05.016 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 50

8 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

05 Ebenen... Wärmedämmung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.017 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 40

20 Stk. EP ........................ GP ........................

05.018 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 32

14 Stk. EP ........................ GP ........................

05.019 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 25

18 Stk. EP ........................ GP ........................

05.020 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 20

20 Stk. EP ........................ GP ........................

05.021 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 15

20 Stk. EP ........................ GP ........................

05.022 Endmanschetten/Endstelle PVC-Mantel
Position

Endmanschetten/Endstelle PVC-Mantel bis DN 50

60 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 30 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

05 Ebenen... Wärmedämmung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.023 Ausschnitt Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Ausschnitt Mineralfaser mit PVC-Mantel bis DN 50

25 Stk. EP ........................ GP ........................

05.024 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 65, Abhängung bis
0,5 m, Metalldübelmit Zulassung
liefern und montieren

25 Stk. EP ........................ GP ........................

05.025 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 50, Abhängung bis
0,5 m, Metalldübel mit Zulassung
liefern und montieren

10 Stk. EP ........................ GP ........................

05.026 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 40, Abhängung bis
0,5 m, Metalldübel mit Zulassung
liefern und montieren

15 Stk. EP ........................ GP ........................

05.027 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 32, Abhängung bis
0,5 m, Metalldübel mit Zulassung
liefern und montieren

20 Stk. EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

05 Ebenen... Wärmedämmung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.028 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 25, Abhängung bis
0,5 m, Metalldübel mit Zulassung
liefern und montieren

20 Stk. EP ........................ GP ........................

05.029 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 20, Abhängung bis
0,5 m, Metalldübel mit Zulassung
liefern und montieren

5 Stk. EP ........................ GP ........................

05.030 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 15, Abhängung bis
0,5 m, Metalldübel mit Zulassung
liefern und montieren

30 Stk. EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Ebenenstufe1   05   Wärmedämmung  ..................................

Dienstleistungen
Text

Dienstleistungen
Wanddurchbrüche durch Mauerwerk
Wanddurchbrüche durch Mauerwerk bis 30 cm Stärke
herstellen, und zwar:
Bei Durchbrüchen Mörtelverfüllung 50mm umlaufend von
der Laibung.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

06 Ebenen... Sonstiges 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 06 -

Der Boden ist mit Folie abzukleben. Anfallendes
Kühlwasser für Bohrgerät ist sofort abzusaugen.
Die Bohrstelle ist gegen das Herabfallen des Bohrkernes
zu sichern.

06.001 Kernbohrung bis einschl. 100 mm ø
Position

Kernbohrung
Wandstärke bis 300mm in Beton oder Holz herstellen.
jedoch bis einschl. 100 mm ø

10 Stk. EP ........................ GP ........................

06.010 Brandschutzmanschetten Rohrabschottung Decke / Wände
Position

zur Herstellung einer Rohrabschottung R90-Qualität nach
DIN 4102-11 bzw. EI 120 gemäß EN 13501 in Decken und Wände (für brennbare Rohre).
Eigenschaften:
Abschottung von Kunststoffdurchführungen durch
Betondecken unter Verwendung der
BIS Pacifyre® AWM II Brandschutzmanschette
klassifiziert gemäß der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach DIN 4102, Teil 11
Bei Deckendurchführungen ist 1 Manschette an der
Deckenunterseite anzubringen.
Die Abschottungen müssen eine bauaufsichtliche
Zulassung nach DIN 4102, Teil 11 aufweisen.
Der Zulassungsbereich erstreckt sich auf
brennbare Rohre der Baustoffklasse B1 und B2 mit
Rohraußendurchmessern von 32 bis 250 mm,
Mehrschichtverbundrohre bis 110 mm, Rohrsysteme mit
Schutzrohr, Pythonleitungen, d.h. Getränkeschläuche
mit einem Durchmesser bis 108 mm sowie Rohre
der Baustoffklasse B1 und B2 mit Isolierung aus
Synthese-Kautschuk (Baustoffklasse B1)
durch das Aufschäumen des Dämmschichtbildners wird
der Rohrquerschnitt dauerhaft und hermetisch gegen
den Durchtritt von Feuer, Rauch und Gas verschlossen
ein stabiler Blechmantel richtet den Blähdruck ins
Rohrinnere.
Bei Schallschutzanforderungen darf ein
Schaumstoffstreifen mit ≤ 4 mm Dicke zwischen Rohr
und Bauteil bzw. Manschette eingelegt werden
die Montage muss gemäß Zulassung Nr. Z-19.17-1194
erfolgen
Schrägeinbau bis Rohrdurchmesser 160 mm möglich
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

06 Ebenen... Sonstiges 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 06.010 -

jede Rohrabschottung (oder jede Gruppe von
Rohrabschottungen) muss mit einem Ausführungsschild
dauerhaft gekennzeichnet werden
vom Deutschen Institute für Bautechnik (DIBt)
zugelassen nach Z-19.17-1194 und vom MPA
Braunschweig fremdüberwacht
Mannschettengröße 110

Fabrikat : Walraven GmbH
Typ: BIS Pacifyre® AWM II Brandschutzmanschette
oder gleichwertig

Hersteller :........................
Typ :..........................

komplett liefern und montieren
25 Stk. EP ........................ GP ........................

06.020 Profilstahlkonstruktion
Position

Profilstahlkonstruktion
Konstruktion für Hänge-, Stütz-, Trag- und
Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial, für
besondere Verwendung, mit Grundanstrich, Abrechnung
nach Einheitsgewicht der entsprechenden DIN-Norm

50 kg EP ........................ GP ........................

06.030 Rohrkennzeichnung
Position

Rohrkennzeichnung
Rohrkennzeichnung entsprechend dem
Durchflußmedium, Farbe nach Angabe des
Auftraggebers, durch selbstklebendes farbiges
Kunststoffband, mit Kurzbezeichnung des Mediums und
der Fließrichtung, aufgebracht auf dem Dämmmantel
bzw. auf dem Anstrich des Rohres

80 Stk. EP ........................ GP ........................

06.040 Bezeichnungsschilder mit Steckleisten m. Halter
Position

Höhe 52 mm, Breite 105 mm,
Bezeichnungsschild Steckleisten m.Halter
Bezeichnungsschild,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

06 Ebenen... Sonstiges 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 06.040 -

Farbe und Beschriftung nach Angabe des AG.,
Ausführung DIN 825, Beschriftung mehrzeilig, Schild aus
Kunststoff, eingesteckte Schriftleisten,
Höhe 52 mm, Breite 105 mm,
Befestigung mit Schilderhalter und Spannband, einschl.
Klarsichtabdeckung

30 Stk. EP ........................ GP ........................

06.050 Inbetriebnahme und Einregulierung
Position

Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten
Heizungsanlage. Ausführung des hydraulichen Abgleichs,
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, wie
Voreinstellung an den Heizkörpern und Einstellung der
Regulierventile

1 Stk. EP ........................ GP ........................

06.060 Revisionsunterlagen
Position

Revisionsunterlagen
werden vom AG 1 Satz Datenträger als Diskette oder
Compact Disk mit CAD-Zeichnungen im Datei-format dxf
zur Verfügung gestellt.
Betrifft :
Grundriß-, Schnitt- oder sonstige Bauzeichnungen der
Baumaßnahme für die Aufstellung der
Revisionszeichnungen.
Die Revisionszeichnungen sind vom AN zu fertigen und
vor Abnahme der Leistungen dem AN zu übergeben.
In den Revisionszeichnungen sind evtl. vorhandene sowie
die im Rahmen des Auftrages neu zu
erstellenden Anlagen bzw. Anlagenteile dazustellen.
Hierzu sind die vorhandenen Anlagen bzw. Anlagenteile
aufzumessen.
Die Revisionszeichnungen bestehen aus je 3Satz
Papierpausen und 1 Satz Datenträger wie oben
beschrieben, Dateiformat dxf., über :
Grundriss Heizung-Anlagen, EG/OG im Maßstab ,1:50
Zentralenzeichnungen im Maßstab ,1:50
Schaltschema Heizung im Maßstab ---,
Ferner enthalten die Revisionsunterlagen je 3 Satz
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

06 Ebenen... Sonstiges 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 06.060 -

Beschreibungen und Bedienungsanweisungen
für sämtliche vom AN gelieferte Komponenten, wie
Geräte, Armaturen, Bauelemente, Regelung, Schaltpläne
etc.

1 Stk. EP ........................ GP ........................

06.070 Schaltschema Wandanordnung
Position

Schaltschema Wandanordnung
Schaltschema über Heizungsanlage, mit
Dimensionsangaben, Bezeichnungen und Legende, für
Wandanordnung, mit Befestigungsmaterial, Darstellung
der Gesamtanlage, in mehrfarbig, als Lichtpause auf
Papier, unter Glas, gerahmt, Abmessungen B 200 bis 250
/H 25 bis 35 cm

1 Stk. EP ........................ GP ........................

06.080 Befüllen der Heizungsanlage
Position

Befüllen der Heizungsanlage
nach VDI 2025, unter Verwendung von aufbereitetem
Wasser. einschl. Messen des Trinkwasser
ph-Wertes, Ermittlung der zulässigen Wasserhärte für
das Heizungsfüllwasserers. Füllen der Heizungsanlage mit
den erforderlichen Wasserbehandlungsmaterialien

1 psch EP ........................ GP ........................

06.090 Anlage entleeren Heizungswasser
Position

Anlage entleeren Heizungswasser
STLB-Bau 10/2017 041 TA
Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium
Heizungswasser

1 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

06 Ebenen... Sonstiges 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.100 Baustelleneinrichtung
Position

Baustelleneinrichtung
Anteilige Kosten für Einrichten und Räumen der Baustelle
sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung
für sämtliche Leistungen dieses LVs Hubbühnen,
Gerüste, etc. mit mehr als 4,0 m Höhe über Boden sind
vom Bieter zu stellen und einzukalkulieren. Einschl. Auf-
und Abbau, sowie vorhalten der Gerüste und
Arbeitsbühnen

1 psch EP ........................ GP ........................

06.110 Dichtigkeits-Zwischenprüfung
Position

Dichtigkeits-Zwischenprüfung
als Wasserdruckprobe, Prüfdruck nach Erfordernis, vor
Fertigstellung der Anlage. Einschließlich der hierfür
erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren
Beseitigung nach der Druckprobe. Diese
Dichtheits-Zwischenprüfungen sind zu protokollieren

1 psch EP ........................ GP ........................

06.120 Werks- und Montageplanung
Position

Werks- und Montageplanung
erstellen und liefern

1 psch EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Ebenenstufe1   06   Sonstiges  ..................................

Für Tagelohnarbeiten werden nachstehende Stundensätze
Text

Für Tagelohnarbeiten werden nachstehende
Stundensätze
einschl. aller Zuschläge verrechnet.
Meisterstunden werden n i c h t anerkannt. Mit den
Stundensätzen sind sämtliche Nebenkosten, Auslagen,
Auslösungen, Überstundenzuschläge und Fahrten
abgegolten.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 37 von 45



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

07 Ebenen... Tagelohnarbeiten 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
- Fortsetzung von Eintrag 07 -

Anfallende Tagelohnarbeiten müssen vor Beginn der
Ausführung mit der Bauleitung abgesprochen werden.
Der Zeitaufwand ist spätestens nach 2 Tagen der
Bauleitung anhand der Arbeitszettel zur Unterschrift
vorzulegen.
Die Abrechnung der Materialien erfolgt nach
gemeinsamen Aufmaß mit der Bauleitung.
Ein Anspruch auf Vergütung der nachfolgend genannten
Stunden besteht nicht.

07.001 Stundenlohnarbeiten Monteur
Position

wie vorst. Position, jedoch Stunden eines Monteurs

10 h EP ........................ GP ........................

07.002 Stundenlohnarbeiten Hilfmonteur/Helfer
Position

wie vorst. Position, jedoch Stunden eines
Hilfsmonteur/Helfer

10 h EP ........................ GP ........................

07.003 Stundenlohnarbeiten Obermonteur/Meister
Position

Stundenlohnarbeiten Obermonteur/Meister, die nur auf
Anordnung der Bauüberwachung/Bauleitung des
Bauherrn ausgeführt werden dürfen und werktäglich auf
Stundenzetteln in doppelter Ausfertigung anerkannt
werden müssen.
Stunden des Obermonteurs oder Meisters

10 h EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Ebenenstufe1   07   Tagelohnarbeiten  ..................................

Hinweis:

Hinweis:

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

MSR-Technik Übertrag: ..........................Ebenen...08.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.1.1.010 Demontage vorhandener Schaltschrank
Position

Demontage vorhandener Schaltschrank 

Fachgerechte Entsorgung, es ist ein
Entsorgungsnachweis zu erbringen.

1 St EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Unbenannt   08.1. 1   Demontage ..................................

Raum
Text

Raum

08.1.2.010 Raumtemperatur-Messwertgeber
Position

Raumtemperatur-Messwertgeber

2 St EP ........................ GP ........................

Heizung
Text

Heizung

08.1.2.020 Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm Einsteck-Ausführung mit Ms-Tasche
Position

Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm
Einsteck-Ausführung mit Ms-Tasche

16 Stk EP ........................ GP ........................

08.1.2.030 Außentemperatur-Messwertgeber mit Sonnenschutzkappe
Position

Außentemperatur-Messwertgeber mit Sonnenschutzkappe

2 Stk EP ........................ GP ........................

Sanitär
Text

Sanitär

08.1.2.040 Tauchtemperatur-Messwertgeber 300mm Einsteck-Ausführung m. Niro-Tasche
Position

Tauchtemperatur-Messwertgeber 300mm
Einsteck-Ausführung m. Niro-Tasche

3 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

MSR-Technik Übertrag: ..........................Ebenen...08.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.1.2.050 Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm Einsteck-Ausführung mit Ms-Tasche
Position

Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm
Einsteck-Ausführung mit Ms-Tasche

2 Stk EP ........................ GP ........................

08.1.2.060 Temperatur-Wächter mit Nirostahl-Schutzrohr
Position

Temperatur-Wächter mit Nirostahl-Schutzrohr

1 Stk EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Unbenannt   08.1. 2   Feldgeräte ..................................

08.1.3.010 Schaltschrank
Position

Schaltschrank

1 St EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Unbenannt   08.1. 3   Schaltschrank ..................................

E-Installation
Text

E-Installation

08.1.4.010 Werkstatt-/Montageplanung Elektroinstall. nach DIN18382 (VOB Teil B)
Position

Werkstatt-/Montageplanung Elektroinstall. nach
DIN18382 (VOB Teil B) 

1 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.020 Kabelmarker Schriftfeld 29x8mm
Position

Kabelmarker Schriftfeld 29x8mm

88 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.030 Bezeichnungsschild 60x30mm mit AKS-Nummer
Position

Bezeichnungsschild 60x30mm mit AKS-Nummer

44 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

MSR-Technik Übertrag: ..........................Ebenen...08.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.1.4.040 Standard Kabelrinne 200er
Position

Standard Kabelrinne 200er

30 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.050 Steigetrasse 200er
Position

Steigetrasse 200er

2 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.060 Wandausleger 200er
Position

Wandausleger 200er

10 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.070 Hängestiele 200er
Position

Hängestiele 200er

10 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.080 Flexschlauch für Geräteanschluß
Position

Flexschlauch für Geräteanschluß

50 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.090 Installationsrohr 20
Position

Installationsrohr 20

20 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.100 Installationsrohr 25
Position

Installationsrohr 25

20 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.110 Installationsrohr 32
Position

Installationsrohr 32

10 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.120 NYM-J 3x1,5 Mantelleitung
Position

NYM-J 3x1,5 Mantelleitung

275 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

MSR-Technik Übertrag: ..........................Ebenen...08.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.1.4.130 J-Y(St)Y2x2x0,8mm Fernmeldeleitung
Position

J-Y(St)Y2x2x0,8mm Fernmeldeleitung

850 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.140 J-Y(St)Y4x2x0,8mm Fernmeldeleitung
Position

J-Y(St)Y4x2x0,8mm Fernmeldeleitung

250 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.150 Kabelabzweigdose
Position

Kabelabzweigdose

1 St EP ........................ GP ........................

08.1.4.160 Anschluss Kabel/Leitung beidseitig
Position

Anschluss Kabel/Leitung beidseitig

55 St EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Unbenannt   08.1. 4   E-Installation ..................................

DDC Unterstation - einschl. benötigter Module
Text

DDC Unterstation - einschl. benötigter Module

08.1.5.010 Ein-Ausgabe-Modul analog 24AE/AA
Position

Ein-Ausgabe-Modul analog 24AE/AA

2 St EP ........................ GP ........................

08.1.5.020 Automationsstation für Hutschienenmontage
Position

Automationsstation für Hutschienenmontage

1 St EP ........................ GP ........................

08.1.5.030 Ein-Ausgabe-Modul digital 32 BE/BA
Position

Ein-Ausgabe-Modul digital 32 BE/BA

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

MSR-Technik Übertrag: ..........................Ebenen...08.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.1.5.040 Eingabe-Modul digital 12BE
Position

Eingabe-Modul digital 12BE

1 St EP ........................ GP ........................

08.1.5.050 Anzeige- und Bediengerät für AS 15,6 Zoll mit Farb-Touchscreen
Position

Anzeige- und Bediengerät für AS 15,6 Zoll mit
Farb-Touchscreen

1 St EP ........................ GP ........................

08.1.5.060 LTE- und LAN Router 4 Ports
Position

LTE- und LAN Router 4 Ports

1 St EP ........................ GP ........................

08.1.5.070 Ethernet-Patchkabel 2m, Cat 6
Position

Ethernet-Patchkabel 2m, Cat 6

2 St EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Unbenannt   08.1. 5   Automationsstation ..................................

Werkstatt-/Montageplanung Automationsst. nach
Text

Werkstatt-/Montageplanung Automationsst. nach
DIN18386 (VOB Teil C) 

08.1.6.010 Projektausführung Automationsstation Technische
Position

Projektausführung Automationsstation Technische
Bearbeitung 

1 St EP ........................ GP ........................

08.1.6.020 Inbetriebnahme Automationsstation und Einregulierung
Position

Inbetriebnahme Automationsstation und Einregulierung 

1 St EP ........................ GP ........................

08.1.6.030 Einweisung des Bedienpersonals
Position

Einweisung des Bedienpersonals

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    01 LV Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023

08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

MSR-Technik Übertrag: ..........................Ebenen...08.1

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.1.6.040 Dokumentation des Automationssystems
Position

Dokumentation des Automationssystems 

1 psch EP ........................ GP ........................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Unbenannt   08.1. 6   Dienstleistungen Automationsstation ..................................

***Bedarfspos. 

08.1.7.010 Arbeits-/Fahrstunde MSR-Monteur
Position

Arbeits-/Fahrstunde MSR-Monteur

1 h EP ........................ * nur Einheitspreis *

***Bedarfspos. 

08.1.7.020 Arbeits-/Fahrstunde Systemtechniker
Position

Arbeits-/Fahrstunde Systemtechniker

1 h EP ........................ * nur Einheitspreis *

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Unbenannt   08.1. 7   Eventualleistungen ..................................

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Ebenenstufe2   08. 1   MSR-Technik ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

    Projekt-Nr.: 221003_023

LV    01    Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung der ...
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Ebenenst... Demontage 01 ..................................

Ebenenst... Heizungsvereiler und Rohrleitungen 02 ..................................

Ebenenst... Armaturen 03 ..................................

Ebenenst... Warmwasserbereitung 04 ..................................

Ebenenst... Wärmedämmung 05 ..................................

Ebenenst... Sonstiges 06 ..................................

Ebenenst... Tagelohnarbeiten 07 ..................................

Ebenenst... Erneuerung Schaltschrank Heizung08 ..................................

Ebenenst... ..................................08. 1 MSR-Technik

Unbenannt Demontage ..................................08.1. 1

Unbenannt Feldgeräte ..................................08.1. 2

Unbenannt Schaltschrank ..................................08.1. 3

Unbenannt E-Installation ..................................08.1. 4

Unbenannt Automationsstation ..................................08.1. 5

Unbenannt Dienstleistungen Automationsstation ..................................08.1. 6

Unbenannt Eventualleistungen ..................................08.1. 7

Gesamtsumme LV   01   Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung der Heizung ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

...................................................................................................................
 Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters
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