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Leistungsverzeichnis

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
Allgemeine und Technische Vorbemerkungen

¢ Allgemeine und Technische Vorbemerkungen

1. Angebotsumfang

Es ist eine ausgeschriebene Gesamtarbeit zu liefern und zu montieren. Alle in den Leistungsverzeichnissen
angefragten Positionen sind einschliellich Lieferung aller Stoffe, Hilfsmittel, Beistellung aller Maschinen,
Werkzeuge und Gerate sowie Verarbeitung einschliellich aller L6hne, Lohnnebenkosten,
Lohnsteigerungen, Auslésungen, Wegegelder etc. in fertiger Arbeit anzubieten.

2. SicherungsmaRBnahmen und Unfallverhiitung

Der AN hat wahrend der Ausfiuihrung seiner Leistung alle erforderlichen SicherheitsmaRnahmen unter voller
eigener Verantwortung auf seine Kosten zu treffen. Der AN haftet fir alle aus der Unterlassung solcher
MalRnahmen dem AG erwachsenen unmittelbaren und mittelbaren Schaden und verpflichtet sich, den AG
von allen gegen diesen etwa erhobeben Anspriiche, die auf die ungenliigende Sicherheit der Arbeitsstelle
innerhalb seiner Zustandigkeit beruhen, in vollem Umfang freizuhalten.

Den AG trifft im Verhaltnis zum AN im Rahmen der Ausfiihrung aller Arbeiten keinerlei eigene
Sicherungspflicht, und zwar unbeschadet der im Ubrigen vorgehaltenen Bauaufsicht.

Zur Unfallverhitung sind die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft, des Gewerbeaufsichtsamts und
der Bauordnung strengstens zu beachten. Fir die Einhaltung dieser Vorschriften tragt der AN allein die
Verantwortung vor dem Gesetz.

3. Stoffe und Bauteile

Einzubauende Materialien, Stoffe und Bauteile haben den entsprechenden DIN-Normen und
RAL-Gutebestimmungen zu entsprechen.

Herstellervorschriften sind zu beachten und einzuhalten.

Auf Verlangen des AG sind Proben und Muster von einzubauenden Teilen vorzulegen.
Kosten hierfiir werden nicht gesondert erstattet.

4. Abrechnung

Fir die Ausfiihrung und Abrechnung der Leistungen sind die bei Angebotsabgabe glltigen
DIN-Vorschriften der VOB einschlief3lich der Kommentare, die "Besonderen und zusatzlichen
Vertragsbedingungen der Stadt Flensburg" und das Leistungsverzeichnis maf3gebend.

Jeder Abschlagszahlung ist eine priffahige Massenberechnung beizufligen, aus der der genaue Umfang
der erbrachten Leistung hervorgeht.

Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie von der Bauleitung ausdrticklich angeordnet wurden.
Die Stundenzettel sind der Bauleitung arbeitstaglich, spatestens jedoch innerhalb von 3 ( drei ) Werktagen
vorzulegen. Ansonsten gelten die Bestimmungen der ZVB/E.

5. Materialien

Beim Bauvorhaben durfen nur Gesundheit- und umweltvertragliche Baustoffe eingesetzt werden. Die
Unbedenklichkeit der zur Verwendung kommenden Materialien und Baustoffe muss vom AN vor der
Verarbeitung nachgewiesen werden. Zur Uberpriifung ist es erforderlich, dass der Bauleitung bzw. dem Amt
folgende Unterlagen nach Aufforderung durch den AG rechtzeitig vor Auftragserteilung zur Verfligung
gestellt werden :

- Datenblatt des Herstellers

- DIN-Sicherheitsblatt

- chemische Charakterisierung (soweit diese vorliegt )

- gesundheitliche Beurteilung (soweit diese vorliegt )

- Volldeklaration aller Inhaltsstoffe der beim Bau verwendeten

Materialien inkl. Verunreinigungen im ppb- oder ppt-Bereich

- sollte keine Volldeklaration mdglich sein, muss folgendes schriftlich garantiert werden :

+ VOCS < 50 ng/cbm

+ SVOCS ( z. B. Topfkonservierer, Flammschutzmittel, Weichmacher, Bakterizide, Insektizide, Fungizide
etc. <1 ppm im Schwebestaub + Metall und Schwermetallimmission im Haus- bzw. Schwebestaub darf
nicht die der Auf3enluft Gbersteigen.

Bei Nichteinhaltung der Werte gilt Innenraumluft = Au3enluft

Der AG behalt sich vor, Materialien, deren gesundheitliche Unbedenklichkeit nicht eindeutig nachgewiesen

R AREHENISRMRAHRRLIAALR FR¥AMet der AG, dass von Ihm vorgeschlagene Produlge @psihakeite 4 von 45
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Leistungsverzeichnis

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
Allgemeine und Technische Vorbemerkungen

*

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN / Heizung/Sanitar/Dadmmung
flr die Ausfuhrung von Bauleistungen ( VOB/C ) DIN 18380
fir die Ausfiihrung von Bauleistungen ( VOB/C ) DIN 18381
far die Ausfuhrung von Bauleistungen ( VOB/C ) DIN 18421

1.0 Allgemeines

Das Angebot soll unter Einhaltung der vorgegebenen Reihenfolgen die
vollstandige Lieferung, Montage, betriebsfertige Installation und
Funktionsprifung enthalten.

Folgende Leistungen gehdren zum Vertrag und sind in die Einheitspreise
einzurechnen:

-Die betriebsfertige Installation und Lieferung aller erforderlichen
Leistungen.

-Die Koordinierung, Uberwachung, Uberpriifung aller fiir den Bau und die
ordnungsgemafe Funktion der Anlagen erforderlichen Leistungen auf
fachlich richtige und maRRgerechte Ausfiihrung, einschl. der regelmaRigen
Teilnahme an Baubesprechungen durch einen Fachbauleiter ( mind. Meister

)-

-Das Anfertigen von Werk- und Montageplanen auf Grundlage der
Ausfihrungsunterlagen und bericksichtigung der Nebengewerke

-Die Prufung von Zeichnungen und Ausfiihrung von Leistungen der
Nebengewerke, sofern dies flir die Funktion der eigenen Leistungen
erforderlich ist.

-Vor Inbetriebnahme hat der Auftragnehmer die von ihm erstellten Anlagen
und Anlagenteile auf Funktion sowie nach den gultigen Vorschriften zu
prufen.

-Verantwortlich fiir alle Materialien und Anlagenteile, auch fur

eingebaute, bleibt der Auftragnehmer bis zur betriebsfertigen Ubergabe
der Anlage.

Verschlul® und Sicherung der von der Bauleitung fur die Lagerung von
Baustoffen und fiir den Aufenthalt zur Verfigung gestellten Platze und
Raume (ausgenommen ist die Stellung einer besonderen Baubude; diese
wird gegebenenfalls besonders im Leistungverzeichnis aufgefiihrt).

-Vorhalten von Geraten, Leitern, Werkzeugen, Gerlsten usw. fir die
Ausflihrung aller Montagearbeiten, auch fiir Hohen iber 2m, soweit nicht
besondere Regelungen getroffen sind.

-Tagliche Beseitigung aller von den Arbeiten des Auftragnehmers
herrihrenden Verunreinigungen und des von ihm verursachten Bauschutts
und Bauschmutzes; bei Nichterflillung Kostenbeteiligung im
Umlageverfahren auf

Veranlassung der Bauleitung.

-Herstellen elektrischer Anschlisse fir Baubeleuchtung und Baumaschinen

ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN / Heizung/... 09.06.2026 - Seite 5 von 45
-Unterweisung des Benutzers in die Bedienung der Anlagen.
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Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN / Heizung/Sanit...

-Dauerhafte Beschriftung von Apparaturen (Zentralen usw. ) nach néheren
Angaben des Auftraggebers.

-Messungen fir die Prufung der Anlagen einschl. des Vorhaltens der
MeRgerate und Stellen der Arbeitskrafte.

Die im Leistungsverzeichnis erfalRten Massen entsprechen dem
gegenwartigen, durch Zeichnungen ermittelten Umfang der zu erbringenden
Leistungen. MaRgeblich fir Bestellangaben sind die aus den gepruften und
genehmigten Ausfihrungszeichnungen ermittelten Massen.

Um eine Vergleichsmaglichkeit der Angebote zu erreichen, sind fir die
aufgeflihrten und evtl. alternativ angebotenen Produkte technische
Unterlagen und Daten auf Anforderung durch den Auftraggeber unverziglich
vorzulegen.

Mehrforderungen aus Unkenntnis der Baustelle sind

ausgeschlossen. Es ist Angelegenheit des Auftragnehmers, Einzelheiten
Uber Materiallagerung, Aufenthalt fir Montagepersonal, Verschlufd von
Montage- bzw. Lagerraume etc. mit der ortlichen Bauleitung zu regeln.

1.1 Ausflihrung

Es wird vorausgesetzt, da® der Bieter - auch fir die Montageplanung und
-Konstruktion - qualifiziertes Personal einsetzt, das tUber nachweisbare
Erfahrung in der Errichtung der nachstehend beschriebenen Anlagen
verfugt.

Die festgelegten Gutemerkmale werden mit dem in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrten Leitfabrikat erzielt.

Dieser bezliglich Ausfiihrung und Abmessung vorgegebene Standard ist
anzubieten und im Auftragsfall auch einzubauen.

Dem Leitfabrikat gleichwertige Produkte anderer Hersteller sind zum
Wettbewerb zugelassen. Den Nachweis fur die Gleichwertigkeit muf3 der
Bieter nach Aufforderung durch den Auftraggeber unverziglich erbringen.
Kommt der Bieter dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, kann das
Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.

Falls der Auftraggeber eine Bemusterung zwecks Guteprifung fordert, so
erfolgt diese kostenfrei.

Vor Beginn der Arbeiten missen die Leitungsfihrungen nochmals
abgesprochen werden. Es darf nur nach genehmigten Montageplanen /
Installationszeichnungen mit Kennzeichnung "zur Ausfiihrung freigegeben”
gearbeitet werden.

Anderungen, die zu Mehrkosten fiihren und wahrend der Ausfiihrung
notwendig werden, bedirfen der vorherigen schriftichen Genehmigung des
Auftraggebers. Dies gilt auch fiir Leistungen, die nicht in der
Leistungsbeschreibung vorgesehen sind.

Etwaige Verzogerungen und sonstige Schwierigkeiten sind sofort der
Ortlichen Bauleitung zu melden.

Wahrend der Montagezeit ist daher eine laufende Verstandigung mit der

09.06.2026 - Seite 6 von 45
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Projekt-Nr.: 221003_023

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, daf die Gbrigen Firmen durch
evtl. Verzégerungen bei der Lieferung und Montage der Anlagen nicht in
Mitleidenschaft gezogen werden.

Fir evtl. eintretende Schaden kann der Auftragnehmer haftbar gemacht
werden.

Werden Wand- oder Deckendurchbriiche im Zuge der Installationen
erforderlich, ist die Bauleitung vor Beginn der Stemmarbeiten Gber Art
und Umfang zu informieren. Geschieht dies nicht, so haftet der
Auftragnehmer fiir eingetretene Folgen.

Stemmarbeiten diirfen nur mit geeigneten Werkzeugen unter moglichster
Schonung des Bauwerks ausgefiuihrt werden (vgl. DIN 1053). Dabei sind die
baupolizeilichen Vorschriften zu beachten. Wand- und Deckendurchbriiche
sollen nach Mdglichkeit nur gebohrt und nach Einsetzen der Schutzrohre
bzw. Verlegung der Rohre sofort wieder geschlossen werden. Decken sind
ggf. nur von unten nach oben zu durchstemmen.

Bei diinnen Zwischenwanden und bei Wandkonstruktionen, deren Festigkeit
durch Stemmen leidet, dirfen Schlitze und Lécher fir Dosen und Kasten
nur gefrast werden.

Hingewiesen wird auch darauf, da keine Haken oder Osen fiir
Befestigungspunkte in Wande oder Decken geschossen werden diirfen.

Bei Stundenlohnarbeiten mussen die Stundenlohnzettel taglich, in
begriindeten Ausnahmeféllen jedoch wochentlich zur Anerkennung vorgelegt
werden.

Ausfuihrung von Stundenlohnarbeiten ohne besondere Anordnung ist nicht
zulassig.

2. Keine Verwendung gefahrlicher Stoffe

Es durfen keine Stoffe verwendet werden, deren Inhalt ganz oder
teilweise als gefahrlicher Stoff in der Gefahrenverordnung
(Bundesgesetzblatt 1986, Nr. 47, Seite 1470 ff) aufgefuhrt ist.

Die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist nicht gestattet, wenn
entsprechende Ersatzstoffe bekannt sind.

Als Ersatz kommen vorzugsweise die in dem vom Bundesumweltamt
herausgegebenen Asbestersatzstoffkatalog aufgefiihrten Stoffe in
Betracht.

3. Preise

Die Materialpreise sind Festpreise. Eine Erhéhung der Material,-
I?etriebsstoff— und Transportkosten wahrend der Bauzeit bedingt keine
Anderung der angegebenen Einheitspreise und kann nicht vergutet werden.
Lohnkosten sind Festpreise flir die gesamte Bauzeit.

Der Optimierte Regiebetrieb

Kommunale Immobilien der Stadt

Flensburg sieht vor im Sommer 2026

den Zentralheizungsverteiler der

Unesco Schule Weiche in der

BahnstralRe 20, 24941 Flensburg zu

erneuern.

Baubeschreibung HLS

09.06.2026 - Seite 7 von 45



Leistungsverzeichnis

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
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Baubeschreibung HLS

Projekt-Nr.: 221003_023

Die Arbeiten finden gréftenteils in
den Heizungsraumen und Fluren im
Keller statt, welcher Uber einen
Niedergang im Hauptgebaude zu
erreichen ist.

Im Rahmen der Demontage ist
daraufhinzuweisen das die
vorhandene Dammung
hochstwahrscheinlich KMF-haltig ist
und die Demontagearbeiten darauf
anzupassen sind.

Anbindepunkte sind die Anschlisse
Fernwarmeubergabestation und die
bestehenden Heizungstrange im
Deckenbereich der Heizungsrdume
bis 3,5m Arbeitshdhe.

Dem Bieter wird empfohlen sich vor
Abgabe eines Angebotes Uber die
ortlichen Gegebenheiten der
Baustelle zu informieren.

Ausserhalb der Ferienzeiten der
Unesco Schule Weiche sind die
Arbeiten mit Ricksicht auf den
laufenden Schulbetrieb auszufiihren.
Staub- und Larmentwicklung ist
wahrend dem Schulbetrieb
weitestgehend zu vermeiden. Bei der
Anlieferung von Baumaterialien ist
besondere Vorsicht geboten, damit
eine Gefahrdung der Kinder

ausgeschlossen wird. Eine Vergltung

fur die Wartezeiten erfolgt nicht, die
Anlieferung ist auf den Schulbetrieb
abzustimmen.

Die Arbeiten sind in den
Sommerferien durchzufihren und bis
zum 25.09.2026 fertigzustellen.
Strom und Wasser sind im Heizraum
vorhanden. Die Kosten hierfiir tragt
der Auftraggeber.

Die Schlisselgewalt obliegt den
Hausmeistern der Liegenschatft.

Ubertrag: ........cccoveveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
01 Ebenen... Demontage

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Demontage der KMF-Rohrdammung bauseits
Text

Demontage der KMF-Rohrddmmung bauseits

01.010 Demontage von Stahirohr DN 15-DN 65

Position

Demontage von Stahlrohr DN 15-DN 65 einschl.
Rohrhalterung.

Fachgerechte Entsorgung, es ist ein
Entsorgungsnachweis zu erbringen.

300 m EP o GP i

01.020 Demontage Heizungsverteiler DN 150 Vorlauf und Riicklaufverteiler sind getrennt von ...
Position

Demontage Heizungsverteiler DN 150 Vorlauf und
Ruicklaufverteiler sind getrennt von einander aufgestellt
Lange 6,0 m

Verteiler und sonstiges Zubehdr, ins Freie schaffen,
Ubernehmen und auf eigene Kosten abtransportieren,
einschl. fachgerechter Entsorgung.

Die Materialien sind getrennt zu entsorgen. Die
Entsorgung ist nachzuweisen. Die Entsorgungskosten
werden vom Auftragnehmer Gbernommen und sind in die
EP einzukalkulieren.

4 Stk. EP o GP i

01.030 Demontage Flanschenarmaturen DN15 -80

Position

Demontage von Flanschenarmaturen DN 15 - 80 einschl.
Motoren und sonstigem Zubehor, ins Freie schaffen,
Ubernehmen und auf eigene Kosten abtransportieren,
einschl. fachgerechter Entsorgung.

Die Materialien sind getrennt zu entsorgen. Die
Entsorgung ist nachzuweisen. Die Entsorgungskosten
werden vom Auftragnehmer Gbernommen und sind in die
EP einzukalkulieren.

40 Stk. EP GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 9 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
01 Ebenen... Demontage

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.040 Demontage des vorhandenen Warmwasser-Speicherladesystems Speicher bis 750l ei...
Position

Demontage des vorhandenen
Warmwasser-Speicherladesystems Speicher bis 750l
einsch. Pumpen,

Motoren und sonstigem Zubehor, ins Freie schaffen,
Ubernehmen und auf eigene Kosten abtransportieren,
einschl. fachgerechter Entsorgung.

Die Materialien sind getrennt zu entsorgen. Die
Entsorgung ist nachzuweisen. Die Entsorgungskosten
werden vom Auftragnehmer Gbernommen und sind in die
EP einzukalkulieren.

1 Stk. EP .

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:

02.001

Position

02.002

Position

Ebenenstufe1 01 Demontage

Heizungsverteiler 9-fach mit Flanschanschluss

Heizungsverteiler 9-fach mit Flanschanschluss
3 x DN 32

3 x DN 40

1 x DN 50

2 x DN 80

Fabr.: Magra oder gleichwertig

Fabr. ‘... ‘
vom Bieter einzutragen

inkl. Standkonsole und Warmedadmmung
liefern und montieren

1 Stk. EP

Stahirohr bis DN 65

Stahlrohr bis DN 65 nahtlos geschweil3t einschl.
Schweillgase
liefern und montieren

50 m EP oo,

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
02 Ebenen... Heizungsvereiler und Rohrleitungen

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.003 Stahirohr bis DN 50
Position

Stahlrohr bis DN 50 nahtlos geschweil3t einschl.
Schweillgase
liefern und montieren

10 m EP e, GP .
02.004 Stahrohr bis DN 40
Position

Stahrohr bis DN 40 nahtlos geschweil3t einschl.

Schweillgase

liefern und montieren.

35 m EP e, GP .
02.005 Stahlrohr bis DN 32
Position

Stahlrohr bis DN 32 nahtlos geschweil3t einschl.

Schweillgas

liefern und montieren.

35 m EP . GP .
02.006 Stahlrohr bis DN 25
Position

Stahlrohr bis DN 25 nahtlos geschweil3t einschl.

Schweillgase

liefern und montieren

40 m EP . GP .
02.007 Stahlrohr bis DN 20
Position

Stahlrohr bis DN 20 nahtlos geschweil3t einschl.
Schweillgase
liefern und montieren

10 m EP o GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
02 Ebenen... Heizungsvereiler und Rohrleitungen

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.008 Stahirohr bis DN 15
Position

Stahlrohr bis DN 15 nahtlos geschweil3t einschl.
Schweillgase
liefern und montieren

50 m EP e, GP .
02.009 Form- und Verbindungsstiicke wie B6gen DN 65
Position

Form- und Verbindungsstiicke wie Boégen DN 65

nahtlos geschweil}t einschl. Schweillgase

liefern und montieren

30 Stk. EP e, GP .
02.010 Form- und Verbindungsstiicke wie B6gen DN 50
Position

Form- und Verbindungsstiicke wie Boégen DN 50

nahtlos geschweil}t einschl. Schweillgase

liefern und montieren

25 Stk. EP . GP .
02.011 Form- und Verbindungsstiicke wie B6gen DN 40
Position

Form- und Verbindungsstiicke wie Bégen DN 40

nahtlos geschweil}t einschl. Schweillgase

liefern und montieren

30 Stk. EP . GP .
02.012 Form- und Verbindungsstiicke wie Bogen DN 32
Position

Form- und Verbindungsstiicke wie Boégen DN 32
nahtlos geschweildt einschl. Schweillgase
liefern und montieren

30 Stk. EP o GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 12 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
02 Ebenen... Heizungsvereiler und Rohrleitungen
Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.013 Form- und Verbindungsstiicke wie B6gen DN 25
Position
Form- und Verbindungsstiicke wie Bogen DN 25
nahtlos geschweildt einschl. Schweillgase
liefern und montieren
20 Stk. EP GP .
02.014 Form- und Verbindungsstiicke wie B6gen DN 20
Position
Form- und Verbindungsstiicke wie Bégen DN 20
nahtlos geschweil}t einschl. Schweillgase
liefern und montieren
15 Stk. EP GP .
02.015 Form- und Verbindungsstiicke wie B6gen DN 15
Position
Form- und Verbindungsstiicke wie Boégen DN 15
nahtlos geschweil}t einschl. Schweillgase
liefern und montieren
50 Stk. EP o, GP ..

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:

03.001

Position

Ebenenstufe1 02 Heizungsvereiler und Rohrleitungen

Strangregulierventile

Strangregulierventile DN 40
liefern und montieren

20 Stk. EP

Ubertrag: ........ccccovevveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 13 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
03 Ebenen... Armaturen

Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.002 Wassersackrohre
Position

W assersackrohre 1/2"
liefern und montieren

20 Stk. EP e GP oo
03.003 Maschinenthermometer
Position

Maschinenthermometer (winklig)

mit Tauchhilse 63 mm

liefern und montieren

20 Stk. EP e GP o
03.004 Thermometer
Position

Thermometer mit Tauchhtlse 63 mm

liefern und montieren

12 Stk. EP o, GP oo
03.005 Manometer
Position

Manometer 1/2", 0-6 bar

liefern und montieren

18 Stk. EP e GP oo
03.006 Manometerhahn
Position

Manometerhahn 1/2"
liefern und montieren

18 Stk. EP GP oo

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 14 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
03 Ebenen... Armaturen

Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.007 Entleerungsventil
Position

Entleerungsventil 1/2"
liefern und montieren

36 Stk. EP o GP o

03.008 Heizungsumwalzpumpe
Position

Heizungsumwalzpumpe einschl. Gegenflansche,
Dichtung, Schrauben und Muttern

Max. Forderleistung 7,5 m%h
Foérderhdhe 40,13 Kpa

Fabr.: Grundfos
Typ : Magna 3 25-60
oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr. / Typ

vom Bieter einzutragen

6 Stk. EP o GP i

03.009 Heizungsumwalzpumpe
Position
Heizungsumwalzpumpe einschl. Gegenflansche,
Dichtung, Schrauben und Muttern
Max. Forderleistung 9,1 m%h
Forderhdhe 46,77 Kpa

Fabr.: Grundfos

Typ : Magna 3 32-60
oder gleichwertig liefern und montieren
Fabr. / Typ

vom Bieter einzutragen

2 Stk. EP o GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 15 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
03 Ebenen... Armaturen

Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.010 Ultraschall Warmemengenzahler
Position

Ultraschall Warmemengenzahler DN 20, gp 2,5 cbm/h,
Temperaturfihler zur Direktmessung inkl. Ubergange,
Einausatz und Eichgeblihren

liefern und montieren

1 Stk. EP GP .
03.011 M-Bus Optionskarte
Position

M-Bus Optionskarte zur Datenfernauslesung

fur den vorgenannten Warmemengenzahler

liefern und montieren

1 Stk. EP GP .
03.012 3-Wege-Regel-Ventil DN 25
Position

3-Wegeventil DN 25, Kvs 10,0

Fabr.: Siemens oder gleichwertig

Fabr.

vom Bieter einzutragen

inkl. Flanschen,Dichtungen und Schrauben

liefern und montieren

1 Stk. EP GP .
03.013 3-Wege-Regelventil DN20
Position

3-Wege-Regelventil DN 20, Kvs 6,3
Fabr.: Siemens oder gleichwertig

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeuvevenenee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 16 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
03 Ebenen... Armaturen

Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.013 -
vom Bieter einzutragen

inkl. Flanschen, Dichtungen und Schrauben
liefern und montieren

3 Stk. EP o GP o
03.014 3-Wege-Regelventil DN 15
Position

3-Wege-Regelventil DN 15, Kvs 4,0

Fabr.: Siemens oder gleichwertig

Fabr

vom Bieter einzutragen

inkl. Flanschen, Dichtungen und Schrauben

liefern und montieren

2 Stk. EP .o, (€]
03.015 Stellantrieb
Position

Stellantrieb

Fabr.: Siemens

Typ : SAX 31.00 230V

oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr. / Typ

vom Bieter einzutragen

6 Stk. EP oo GP o
03.016 Kappenventil 1"
Position

Kappenventil 1"
liefern und montieren

1 Stk. EP GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 17 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
03 Ebenen... Armaturen
Ubertrag: .......cccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.017 Sicherheitsventil
Position

Sicherheitsventil 3/4", 3bar

liefern und montieren

1 Stk. EP i, (€]
03.018 Flanschen-Absperrarmaturen
Position

Flanschen-Absperrarmaturen DN 50 PN 6 inkl.

Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen

liefern und montieren

4 Stk. EP e, GP oo
03.019 Dammschale
Position

Dammschale fir Absperrarmatur DN 50

liefern und montieren

4 Stk. EP o GP o
03.020 Flanschen-Absperrarmaturen
Position

Flanschen-Absperrarmaturen DN 40

PN 6 inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen

liefern und montieren

12 Stk. EP o GP oo
03.021 Dammschale fiir Absperrarmatur
Position

Dammschale fir Absperrarmatur DN 40

liefern und montieren

12 Stk. EP o GP o

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 18 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
03 Ebenen... Armaturen
Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
03.022 Flanschen-Absperrarmaturen
Position
Flanschen-Absperrarmaturen DN 32
PN 6 inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen
liefern und montieren
12 Stk. EP e, GP .
03.023 Dammschale fiir Absperrarmatur
Position
Dammschale fur Absperrarmatur DN 32
liefern und montieren
12 Stk. EP e, GP .
03.024 Schmutzfanger
Position
Schmutzfanger DN 40 PN 6
inkl. Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen
liefern und montieren
3 Stk. EP . GP .
... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Ebenenstufel 03 Armaturen ...
04.001 Frischwasser-Station
Position
Frischwasser-Station
Q: 62 I/min. T: 60 Grad C
Qmax = 138 I/min.
Fabr.: Varmeco
Typ: VARIO fresh-nova 60 2.0
oder gleichwertig liefern und montieren
Fabr. / Typ
vom Bieter einzutragen
1 Stk. EP oo GP oo
Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 19 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
04 Ebenen... Warmwasserbereitung
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
***Bedarfspos.
04.002 Aufpreis Edelstahl-Plattenwarmetauscher
Position

Aufpreis Typ 60 PWT-Vaclnox (buntmetallfrei)

Edelstahl-Plattenwarmetauscher Vaclnox-gel6tet

Fabr.: Varmec ooder gleichwertig

Fabr.

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP * nur Einheitspreis *
04.003 Absperr-Set fiir FWE-Gerate//Module mit Dammung
Position

Absperr-Set fur FWE-Gerate//Module

mit Dammung

4 x DVGW Kugelhahn IG/AG, DN50

4 x Dammung

liefern und montieren

1 Stk. EP i, GP ..
04.004 Absperrhahn mit Dammung
Position

Absperrhahn mit Dammung

1 x DVGW Kugelhahn IG/AG,

1 x Dammung

liefern und montieren

1 Stk. EP GP ..
04.005 Zirkulations-Pumpen-Set
Position

Zirkulations-Pumpen-Set |,

Fabr.: Wilo/ Typ: 2.0
oder gleichwertig liefern und montieren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........cccoveveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 20 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
04 Ebenen... Warmwasserbereitung

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.005 -

Fabr. / Typ

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP o GP i

04.006 Entleerstutzen 1" IG/AG

Position

Entleerstutzen 1" IG/AG, mit Entleerventil
Messing (CW617N) verchromt
liefern und montieren

3 Stk. EP GP oo

04.007 Probenahmeventil DVGW DN8

Position

Probenahmeventil DVGW DN8
fur DN15-50, Rotgul3, PN16,
max. 90 Grad C

liefern und montieren

2 Stk. EP o GP i

04.008 Sicherheitsventil 8 bar

Position

Sicherheitsventil 8 bar, UM/AG, inkl. Grundkdrper
1“ UMx1“AGx65 mm SV8bar auf T-Stk. montiert
liefern und montieren

1 Stk. EP o GP i

04.009 Trinkwasser-Feinfilter 1"

Position

Trinkwasser-Feinfilter 1", 200 ym
pmax: 10 bar // Tmax: 60 Grad C
liefern und montieren

1 Stk. EP GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 21 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
04 Ebenen... Warmwasserbereitung
Ubertrag: .......cocoveveeuennne.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.010 Software therm. Desinkfektion vollautom.
Position

Software therm. Desinkfektion vollautom., 1 x FWE

Regler Sys014-2, Sys018, VARIO fresh-nova

Fabr.: Varmeco / Typ: Vario

oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr. / Typ

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP o, GP ..
04.011 Software Erweiterung VC211 "STORUNG" - Einzelgeriit
Position

Software Erweiterung VC211 "STORUNG" — Einzelgerat

Ausgang Uber potenzialfreien Kontakt

Fabr.: Varmeco

oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP GP i
04.012 Temp.-fuhler + Zubehor
Position

Temp.-fuhler + Zubehor, Pt1000, Leitung 7m, AD 5mm

Leitung Silikon — schwarz beschriftet

Fabr.: Varmeco

oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.

vom Bieter einzutragen

2 Stk. EP oo GP oo,

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 22 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
04 Ebenen... Warmwasserbereitung

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.013 Puffer-Speicher
Position

Puffer-Speicher

eXergie-Speicher BackPack 1000 PN6 100mm
V=953 d/D=790/990 h/H=2110/2230 KM=2170 G=177

bestehend aus je

1 Stk.Behalter PS-BakPack 2.0 1000 PN6

1 Stk.Dammung BackPack 1000 PN6 100mm
1 Stk.Anschluss-Set FWE-BackPack

Fabr.: Varmeco
oder gleichwertig liefern und montieren

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP o GP i

04.014 Mantel-Absperr-Kugelhahn DN40

Position

Mantel-Absperr-Kugelhahn DN40
fur Pufferspeicher 100mm

IG/IG 1 %2 inkl. Dammschale
und Doppelnippel

bestehend aus je:

1 Stk. Kugelhahn 1 2" IG/IG, DVGW

1 Stk. Dammung fur Absperrhahn 1 72"

1 Stk. Rohrnippel AG/AG DN40 x 150mm

liefern und montieren

2 Stk. EP o GP oo

04.015 Stopfen (schwarz) DN40

Position

Stopfen (schwarz) DN40
AG 17"

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeuvevenenee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 23 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
04 Ebenen... Warmwasserbereitung
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.015 -

bestehend aus je

1 Stk. Stopfen 1 %2* AG, schwarz mit Rand

liefern und montieren

6 Stk. EP o, GP ..
04.016 GLT-Anbindung / Modbus RTU
Position

GLT-Anbindung / Modbus RTU

FM-RS485 Modbus RTU Interface Vfn & Vin+

Fabr.: Varmeco

oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP oo GP e
***Bedarfspos.
04.017 VarCon MBG 211 - Modbus RTU/BACnet Gateway
Position

VarCon MBG 211 - Modbus RTU/BACnet Gateway

Fabr.: Varmeco

oder gleichwertig liefern und montieren

Fabr.

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP * nur Einheitspreis *
***Bedarfspos.
04.018 VarCon MBG Datenpunktpaket TherDes
Position

VarCon MBG Datenpunktpaket TherDes

Fabr.: Varmeco
oder gleichwertig liefern und montieren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........cccoveveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 24 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
04 Ebenen... Warmwasserbereitung

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.018 -

vom Bieter einzutragen

1 Stk.

Dienstleistungen

Text . .
Dienstleistungen
04.019 Inbetriebnahme VARIO fresh-nova
Position
Inbetriebnahme VARIO fresh-nova
Fabr.: Varmecooder gleichwertig
Fabr.
vom Bieter einzutragen
1 Stk.
04.020 Inbetriebnahme Modbus RTU-Anbindung Vfn
Position
Inbetriebnahme Modbus RTU-Anbindung Vfn
Vfn = VARIO fresh-nova
Fabr.: Varmeco oder gleichwertig
Fabr.
vom Bieter einzutragen
1 Stk.
04.021 Modbus RTU an GLT - IB-Konfiguration je Produktserie
Position

Modbus RTU an GLT - IB-Konfiguration

je Produktserie

Fabr.: Varmeco oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

........................ * nur Einheitspreis *

Ubertrag: ........cccoveveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 25 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
04 Ebenen... Warmwasserbereitung

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.021 -

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP oo GP oo
04.022 Modbus RTU an GLT - IB-Pauschale je Teilnehmer
Position

Modbus RTU an GLT - IB-Pauschale

je Teilnehmer

Fabr.: Varmecooder gleichwertig

Fabr.

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP oo GP i
***Bedarfspos.
04.023 Inbetriebnahme BACnet-Anbindung VarCon MBG
Position

Inbetriebnahme BACnet-Anbindung VarCon MBG

MBG = Modbus RTU/BACnet-Gateway

Fabr.: Varmecooder gleichwertig

Fabr.

vom Bieter einzutragen

1 Stk. EP * nur Einheitspreis *
04.024 Anschluss der Kalt-Warm- und Zirkulationleitung an das neue Frischwassersystem
Position

Anschluss der Kalt-Warm- und Zirkulationleitung an das
neue Frischwassersystem

einschl. Form- und Verbindungsmaterial

liefern und montieren

1 Stk. EP o GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 26 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
04 Ebenen... Warmwasserbereitung
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.025 Anschluss Pufferspeicher zum Heizkreisverteiler DN50
Position

Anschluss Pufferspeicher zum Heizkreisverteiler DN50

die Rohrleitungen — Form- und Verbindungsstlicke

werden gesondert vergutet

1 Stk. EP GP i

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Ebenenstufel 04 Warmwasserbereitung

05.001 Rohrdammung aus Mineralfaserschale DN 65

Position

Rohrddammung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit
PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 65

50 m EP .o, (€]
05.002 Rohrdammung aus Mineralfaserschale DN 50
Position

Rohrddammung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit

PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 50

10 m EP o GP o
05.003 Rohrdammung aus Mineralfaserschale DN 40
Position

Rohrddammung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit

PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 40

35 m EP oo GP o
05.004 Rohrdammung aus Mineralfaserschale DN 32
Position

Rohrddmmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit

PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 32

35 m EP o GP oo

Ubertrag: ........ccccovevveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 27 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
05 Ebenen... Warmedammung
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.005 Rohrdammung aus Mineralfaserschale DN 25
Position

Rohrddmmung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit

PVC-Ummangelungn an Rohrleitung bis DN 25

40 m EP o GP o
05.006 Rohrdammung aus Mineralfaserschale DN 20
Position

Rohrddammung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit

PVC-Ummangelung an Rohrleitung bis DN 20

10 m EP oo GP oo
05.007 Rohrdammung aus Mineralfaserschale DN 15
Position

Rohrddammung aus Mineralfaserschale, alukaschiert mit

PVC-Ummangelung an Rohrleitung Stahlrohr bis DN 15

20 m EP o GP oo
05.008 Zulage Rohrddammung fiir Bogen
Position

Zulage Rohrddmmung fur B6gen DN 65

30 Stk. EP o GP oo
05.009 Zulage Rohrddammung fiir Bogen
Position

Zulage Rohrddmmung fir B6gen DN 50

25 Stk. EP o GP oo
05.010 Zulage Rohrdammung fir Bogen
Position

Zulage Rohrdammung fur Bégen DN 40

30 Stk. EP o GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 28 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
05 Ebenen... Warmedammung
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.011 Zulage Rohrdammung fir Bogen
Position

Zulage Rohrdammung fir Bégen DN 32

30 Stk. EP GP oo
05.012 Zulage Rohrddammung fiir Bogen
Position

Zulage Rohrdammung fir Bégen DN 25

20 Stk. EP GP oo
05.013 Zulage Rohrddammung fiir Bogen
Position

Zulage Rohrdammung fir Bégen DN 20

15 Stk. EP GP oo
05.014 Zulage Rohrddammung fiir Bogen
Position

Zulage Rohrdammung fur Bégen DN 15

10 Stk. EP GP e
05.015 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 65

10 Stk. EP GP e
05.016 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 50

8 Stk. EP GP e

Ubertrag: ........ccccovevveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
05 Ebenen... Warmedammung
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.017 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 40

20 Stk. EP o, GP oo
05.018 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 32

14 Stk. EP o, GP oo
05.019 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 25

18 Stk. EP o, GP oo
05.020 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 20

20 Stk. EP e GP oo
05.021 Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Stutzen Mineralfaser mit PVC-Mantel DN 15

20 Stk. EP e GP oo
05.022 Endmanschetten/Endstelle PVC-Mantel
Position

Endmanschetten/Endstelle PVC-Mantel bis DN 50

60 Stk. EP e GP oo

Ubertrag: ........ccccovevveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
05 Ebenen... Warmedammung
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.023 Ausschnitt Mineralfaser mit PVC-Mantel
Position

Ausschnitt Mineralfaser mit PVC-Mantel bis DN 50

25 Stk. EP o GP oo
05.024 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 65, Abhangung bis

0,5 m, Metalldibelmit Zulassung

liefern und montieren

25 Stk. EP o GP o
05.025 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 50, Abhangung bis

0,5 m, Metalldiibel mit Zulassung

liefern und montieren

10 Stk. EP o GP o
05.026 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 40, Abhangung bis

0,5 m, Metalldiibel mit Zulassung

liefern und montieren

15 Stk. EP o GP oo
05.027 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position

Rohrschellen mit Gummieinlage DN 32, Abhangung bis

0,5 m, Metalldiibel mit Zulassung

liefern und montieren

20 Stk. EP o GP oo

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
05 Ebenen... Warmedammung
Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
05.028 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position
Rohrschellen mit Gummieinlage DN 25, Abhangung bis
0,5 m, Metalldiibel mit Zulassung
liefern und montieren
20 Stk. EP e, GP .
05.029 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position
Rohrschellen mit Gummieinlage DN 20, Abhangung bis
0,5 m, Metalldiibel mit Zulassung
liefern und montieren
5 Stk. EP e, GP .
05.030 Rohrschellen mit Gummieinlage
Position
Rohrschellen mit Gummieinlage DN 15, Abhangung bis
0,5 m, Metalldiibel mit Zulassung
liefern und montieren
30 Stk. EP o, GP ..
... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Ebenenstufe1 05 Warmeddammung ...
Dienstleistungen
Text
Dienstleistungen
W anddurchbriiche durch Mauerwerk
W anddurchbriche durch Mauerwerk bis 30 cm Stéarke
herstellen, und zwar:
Bei Durchbriichen Mortelverfillung 50mm umlaufend von
der Laibung.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccooeuvevenenee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.06.2026 - Seite 32 von 45



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
06 Ebenen... Sonstiges

Ubertrag: .......ccccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06 -
Der Boden ist mit Folie abzukleben. Anfallendes

Kihlwasser flr Bohrgerat ist sofort abzusaugen.
Die Bohrstelle ist gegen das Herabfallen des Bohrkernes

zu sichern.
06.001 Kernbohrung bis einschl. 100 mm o
Position
Kernbohrung
W andstarke bis 300mm in Beton oder Holz herstellen.
jedoch bis einschl. 100 mm o
10 Stk. EP GP i
06.010 Brandschutzmanschetten Rohrabschottung Decke / Wéande
Position

zur Herstellung einer Rohrabschottung R90-Quialitat nach
DIN 4102-11 bzw. EI 120 gemal EN 13501 in Decken und Wande (fir brennbare Rohre).
Eigenschaften:

Abschottung von Kunststoffdurchflihrungen durch
Betondecken unter Verwendung der

BIS Pacifyre® AWM Il Brandschutzmanschette
klassifiziert geman der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach DIN 4102, Teil 11

Bei Deckendurchfuhrungen ist 1 Manschette an der
Deckenunterseite anzubringen.

Die Abschottungen mussen eine bauaufsichtliche
Zulassung nach DIN 4102, Teil 11 aufweisen.

Der Zulassungsbereich erstreckt sich auf

brennbare Rohre der Baustoffklasse B1 und B2 mit
Rohrauf3endurchmessern von 32 bis 250 mm,
Mehrschichtverbundrohre bis 110 mm, Rohrsysteme mit
Schutzrohr, Pythonleitungen, d.h. Getrankeschlauche
mit einem Durchmesser bis 108 mm sowie Rohre

der Baustoffklasse B1 und B2 mit Isolierung aus
Synthese-Kautschuk (Baustoffklasse B1)

durch das Aufschaumen des Dammschichtbildners wird
der Rohrquerschnitt dauerhaft und hermetisch gegen
den Durchtritt von Feuer, Rauch und Gas verschlossen
ein stabiler Blechmantel richtet den Blahdruck ins
Rohrinnere.

Bei Schallschutzanforderungen darf ein
Schaumstoffstreifen mit < 4 mm Dicke zwischen Rohr
und Bauteil bzw. Manschette eingelegt werden

die Montage muss gemalf} Zulassung Nr. Z-19.17-1194
erfolgen

Schrageinbau bis Rohrdurchmesser 160 mm maglich

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeuvevenenee.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01
06

Lv

Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung...

Ebenen... Sonstiges

Projekt-Nr.: 221003_023

Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.020

Position

06.030

Position

06.040

Position

- Fortsetzung von Eintrag 06.010 -

jede Rohrabschottung (oder jede Gruppe von
Rohrabschottungen) muss mit einem Ausflihrungsschild
dauerhaft gekennzeichnet werden

vom Deutschen Institute fir Bautechnik (DIBt)
zugelassen nach Z-19.17-1194 und vom MPA
Braunschweig fremduberwacht

MannschettengréfRe 110

Fabrikat : Walraven GmbH

Typ: BIS Pacifyre® AWM Il Brandschutzmanschette
oder gleichwertig

komplett liefern und montieren

25 Stk. EP ...t

Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktion

Konstruktion fir Hange-, Stutz-, Trag- und
Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial, flr
besondere Verwendung, mit Grundanstrich, Abrechnung
nach Einheitsgewicht der entsprechenden DIN-Norm

50 kg EP v,

Rohrkennzeichnung

Rohrkennzeichnung

Rohrkennzeichnung entsprechend dem
DurchfluBmedium, Farbe nach Angabe des
Auftraggebers, durch selbstklebendes farbiges
Kunststoffband, mit Kurzbezeichnung des Mediums und
der FlieRrichtung, aufgebracht auf dem Dammmantel
bzw. auf dem Anstrich des Rohres

80 Stk. EP ...

Bezeichnungsschilder mit Steckleisten m. Halter

Hohe 52 mm, Breite 105 mm,
Bezeichnungsschild Steckleisten m.Halter
Bezeichnungsschild,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........cccoveveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
06 Ebenen... Sonstiges
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06.040 -

Farbe und Beschriftung nach Angabe des AG.,

Ausfihrung DIN 825, Beschriftung mehrzeilig, Schild aus

Kunststoff, eingesteckte Schriftleisten,

Hohe 52 mm, Breite 105 mm,

Befestigung mit Schilderhalter und Spannband, einschl.

Klarsichtabdeckung

30 Stk. EP o, GP ..
06.050 Inbetriebnahme und Einregulierung
Position

Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten

Heizungsanlage. Ausfiihrung des hydraulichen Abgleichs,

einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, wie

Voreinstellung an den Heizkérpern und Einstellung der

Regulierventile

1 Stk. EP GP i
06.060 Revisionsunterlagen
Position

Revisionsunterlagen

werden vom AG 1 Satz Datentrager als Diskette oder

Compact Disk mit CAD-Zeichnungen im Datei-format dxf

zur Verfigung gestellt.

Betrifft :

Grundrif3-, Schnitt- oder sonstige Bauzeichnungen der

Baumalinahme fiir die Aufstellung der

Revisionszeichnungen.

Die Revisionszeichnungen sind vom AN zu fertigen und

vor Abnahme der Leistungen dem AN zu Ubergeben.

In den Revisionszeichnungen sind evtl. vorhandene sowie

die im Rahmen des Auftrages neu zu

erstellenden Anlagen bzw. Anlagenteile dazustellen.

Hierzu sind die vorhandenen Anlagen bzw. Anlagenteile

aufzumessen.

Die Revisionszeichnungen bestehen aus je 3Satz

Papierpausen und 1 Satz Datentrager wie oben

beschrieben, Dateiformat dxf., Gber :

Grundriss Heizung-Anlagen, EG/OG im Malstab ,1:50

Zentralenzeichnungen im Mafstab ,1:50

Schaltschema Heizung im Malstab ---,

Ferner enthalten die Revisionsunterlagen je 3 Satz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ...cocooveveeeeeeeen..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
06 Ebenen... Sonstiges
Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06.060 -

Beschreibungen und Bedienungsanweisungen

fur sdmtliche vom AN gelieferte Komponenten, wie

Gerate, Armaturen, Bauelemente, Regelung, Schaltplane

etc.

1 Stk. EP oo ]
06.070 Schaltschema Wandanordnung
Position

Schaltschema Wandanordnung

Schaltschema Uber Heizungsanlage, mit

Dimensionsangaben, Bezeichnungen und Legende, fir

W andanordnung, mit Befestigungsmaterial, Darstellung

der Gesamtanlage, in mehrfarbig, als Lichtpause auf

Papier, unter Glas, gerahmt, Abmessungen B 200 bis 250

/H 25 bis 35 cm

1 Stk. EP GP .
06.080 Befiillen der Heizungsanlage
Position

Beflllen der Heizungsanlage

nach VDI 2025, unter Verwendung von aufbereitetem

Wasser. einschl. Messen des Trinkwasser

ph-Wertes, Ermittlung der zulassigen W asserharte fur

das Heizungsflillwasserers. Flllen der Heizungsanlage mit

den erforderlichen W asserbehandlungsmaterialien

1 psch EP GP i
06.090 Anlage entleeren Heizungswasser
Position

Anlage entleeren Heizungswasser

STLB-Bau 10/2017 041 TA

Anlage/Rohrleitung entleeren, Betriebsmedium

Heizungswasser

1 psch EP o GP .

Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv

Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung...

06 Ebenen... Sonstiges

Projekt-Nr.: 221003_023

Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.100

Position

06.110

Position

06.120

Position

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Anteilige Kosten fir Einrichten und Raumen der Baustelle
sowie Vorhalten der Baustelleneinrichtung

fur samtliche Leistungen dieses LVs Hubblhnen,
Geruste, etc. mit mehr als 4,0 m Hohe Uber Boden sind
vom Bieter zu stellen und einzukalkulieren. Einschl. Auf-
und Abbau, sowie vorhalten der Gertiste und
Arbeitsbihnen

1 psch EP .

Dichtigkeits-Zwischenpriifung

Dichtigkeits-Zwischenprifung

als Wasserdruckprobe, Prifdruck nach Erfordernis, vor
Fertigstellung der Anlage. EinschlieBlich der hierflr
erforderlichen Verschlisse und Anschlisse sowie deren
Beseitigung nach der Druckprobe. Diese
Dichtheits-Zwischenprufungen sind zu protokollieren

1 psch EP s

Werks- und Montageplanung

Werks- und Montageplanung
erstellen und liefern

1 psch EP

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:

Ebenenstufe1 06 Sonstiges

Fiir Tagelohnarbeiten werden nachstehende Stundensatze

Text

Fur Tagelohnarbeiten werden nachstehende
Stundensatze

einschl. aller Zuschlage verrechnet.

Meisterstunden werden n i ¢ h t anerkannt. Mit den
Stundensatzen sind sdmtliche Nebenkosten, Auslagen,
Auslésungen, Uberstundenzuschlage und Fahrten
abgegolten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........cccoveveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv

Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung...

07 Ebenen... Tagelohnarbeiten

Projekt-Nr.: 221003_023

Ubertrag: .......ccccovevevenene.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

07.001

Position

07.002_
Hisnweis:

Hinweis:

07.003

Position

- Fortsetzung von Eintrag 07 -

Anfallende Tagelohnarbeiten missen vor Beginn der
Ausflihrung mit der Bauleitung abgesprochen werden.
Der Zeitaufwand ist spatestens nach 2 Tagen der
Bauleitung anhand der Arbeitszettel zur Unterschrift
vorzulegen.

Die Abrechnung der Materialien erfolgt nach
gemeinsamen Aufmald mit der Bauleitung.

Ein Anspruch auf Vergltung der nachfolgend genannten
Stunden besteht nicht.

Stundenlohnarbeiten Monteur
wie vorst. Position, jedoch Stunden eines Monteurs

10 h EP .

Stundenlohnarbeiten Hilfmonteur/Helfer

wie vorst. Position, jedoch Stunden eines
Hilfsmonteur/Helfer

10 h EP .

Stundenlohnarbeiten Obermonteur/Meister

Stundenlohnarbeiten Obermonteur/Meister, die nur auf
Anordnung der Bauiberwachung/Bauleitung des
Bauherrn ausgefuhrt werden durfen und werktaglich auf
Stundenzetteln in doppelter Ausfertigung anerkannt
werden mussen.

Stunden des Obermonteurs oder Meisters

10 h EP .

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:

Ebenenstufe1 07 Tagelohnarbeiten

Ubertrag: ........cccoveveevenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

08.1 Ebenen... MSR-Technik Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
08.1.1.010 Demontage vorhandener Schaltschrank

Position

Demontage vorhandener Schaltschrank

Fachgerechte Entsorgung, es ist ein
Entsorgungsnachweis zu erbringen.

1 St EP o GP o

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Unbenannt 08.1.1 Demontage  .............cccceeiiiiinns

Raum
Text
Raum

08.1.2.010 Raumtemperatur-Messwertgeber

Positon Raumtemperatur-Messwertgeber

2 St EP o GP o
Heizung
Text .

Heizung

08.1.2.020 Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm Einsteck-Ausfiihrung mit Ms-Tasche

Positon Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm
Einsteck-Ausfiihrung mit Ms-Tasche

16 Stk EP GP o

08.1.2.030 AuBentemperatur-Messwertgeber mit Sonnenschutzkappe

Positon AuRentemperatur-Messwertgeber mit Sonnenschutzkappe

2 Stk EP e, GP oo
Sanitar
Text .

Sanitar

08.1.2.040 Tauchtemperatur-Messwertgeber 300mm Einsteck-Ausfiihrung m. Niro-Tasche

Positon Tauchtemperatur-Messwertgeber 300mm
Einsteck-Ausfiihrung m. Niro-Tasche

3 St EP o GP i

Ubertrag: ........cccoveveerenenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.06.2026 - Seite 39 von 45




Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

08.1 Ebenen... MSR-Technik Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.1.2.050 Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm Einsteck-Ausfiihrung mit Ms-Tasche

Positon Tauchtemperatur-Messwertgeber 100mm
Einsteck-Ausfiihrung mit Ms-Tasche

2 Stk EP o GP oo

08.1.2.060 Temperatur-Wachter mit Nirostahl-Schutzrohr
Positi .. -
ostton Temperatur-W achter mit Nirostahl-Schutzrohr
1 Stk EP GP ..

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:

Unbenannt 08.1.2 Feldgerdte ...

08.1.3.010 Schaltschrank
Position Schaltschrank
1 St EP e GP o

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:

Unbenannt 08.1.3 Schaltschrank  ................................

E-Installation
Text .
E-Installation

08.1.4.010 Werkstatt-/Montageplanung Elektroinstall. nach DIN18382 (VOB Teil B)

Position W erkstatt-/Montageplanung Elektroinstall. nach
DIN18382 (VOB Teil B)

1 St EP o GP i

08.1.4.020 Kabelmarker Schriftfeld 29x8mm
Position Kabelmarker Schriftfeld 29x8mm
88 St EP e GP

08.1.4.030 Bezeichnungsschild 60x30mm mit AKS-Nummer
Positon Bezeichnungsschild 60x30mm mit AKS-Nummer
44 St EP GP .

Ubertrag: ........cccoveveerenenn
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung
08.1 Ebenen... MSR-Technik Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
08.1.4.040 Standard Kabelrinne 200er
Positon Standard Kabelrinne 200er
30 St EP oo GP oo
08.1.4.050 Steigetrasse 200er
Position .
Steigetrasse 200er
2 St EP o GP e
08.1.4.060 Wandausleger 200er
Position
W andausleger 200er
10 St EP oo GP e
08.1.4.070 Hangestiele 200er
Positon Hangestiele 200er
10 St EP oo, GP oo
08.1.4.080 Flexschlauch fiir Gerateanschlu
Position Flexschlauch fiir Gerateanschlufy
50 St EP oo GP e
08.1.4.090 Installationsrohr 20
Position Installationsrohr 20
20 St EP oo GP e
08.1.4.100 Installationsrohr 25
Positon Installationsrohr 25
20 St EP oo GP oo
08.1.4.110 Installationsrohr 32
Position Installationsrohr 32
10 St EP oo GP e
08.1.4.120 NYM-J 3x1,5 Mantelleitung
Positon NYM-J 3x1,5 Mantelleitung
275 St EP o GP e
Ubertrag: ........cccoveveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

08.1 Ebenen... MSR-Technik Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.1.4.130 J-Y(St)Y2x2x0,8mm Fernmeldeleitung
Positi .
ostton J-Y(St)Y2x2x0,8mm Fernmeldeleitung

850 St EP GP i
08.1.4.140 J-Y(St)Y4x2x0,8mm Fernmeldeleitung
Position J-Y(St)Y4x2x0,8mm Fernmeldeleitung

250 St EP GP i
08.1.4.150 Kabelabzweigdose
Position .

Kabelabzweigdose

1 St EP GP i
08.1.4.160 Anschluss Kabel/Leitung beidseitig
Positon Anschluss Kabel/Leitung beidseitig

55 St EP GP i
... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:

Unbenannt 08.1.4 E-Installation ...
DDC Unterstation - einschl. benétigter Module
Text
DDC Unterstation - einschl. benétigter Module

08.1.5.010 Ein-Ausgabe-Modul analog 24AE/AA
Positon Ein-Ausgabe-Modul analog 24AE/AA

2 St EP GP e
08.1.5.020 Automationsstation fiir Hutschienenmontage
Positon Automationsstation fur Hutschienenmontage

1 St EP GP i
08.1.5.030 Ein-Ausgabe-Modul digital 32 BE/BA
Positon Ein-Ausgabe-Modul digital 32 BE/BA

1 St EP GP e

Ubertrag: .......cccccoerveveennen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung

08.1 Ebenen... MSR-Technik Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

08.1.5.040 Eingabe-Modul digital 12BE
Positi . ..
ostton Eingabe-Modul digital 12BE

1 St EP o, GP ..
08.1.5.050 Anzeige- und Bediengerat fiir AS 15,6 Zoll mit Farb-Touchscreen
Position Anzeige- und Bediengerat fir AS 15,6 Zoll mit
Farb-Touchscreen
1 St EP o, GP ..
08.1.5.060 LTE- und LAN Router 4 Ports
Postten LTE- und LAN Router 4 Ports
1 St EP e, GP .
08.1.5.070 Ethernet-Patchkabel 2m, Cat 6
Posit
osition Ethernet-Patchkabel 2m, Cat 6
2 St EP e GP ..
... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Unbenannt 08.1.5 Automationsstation ...
Werkstatt-/Montageplanung Automationsst. nach
Text
W erkstatt-/Montageplanung Automationsst. nach
DIN18386 (VOB Teil C)
08.1.6.010 Projektausfiihrung Automationsstation Technische
Positi . .. . . .
ostton Projektausfiihrung Automationsstation Technische
Bearbeitung
1 St EP o, GP ..
08.1.6.020 Inbetriebnahme Automationsstation und Einregulierung
Position Inbetriebnahme Automationsstation und Einregulierung
1 St EP . GP .
08.1.6.030 Einweisung des Bedienpersonals
Position . . .
Einweisung des Bedienpersonals
1 St EP e, GP .
Ubertrag: ........cccovevveerenenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule
01 Lv Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung... Projekt-Nr.: 221003_023
08 Ebenen... Erneuerung Schaltschrank Heizung
08.1 Ebenen... MSR-Technik Ubertrag: .......cccovevevenene.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
08.1.6.040 Dokumentation des Automationssystems
Positon Dokumentation des Automationssystems

1 psch EP o GP i

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Unbenannt 08.1. 6 Dienstleistungen Automationsstation  .................................

**Bedarfspos.
08.1.7.010 Arbeits-/Fahrstunde MSR-Monteur

Position Arbeits-/Fahrstunde MSR-Monteur
1 h EP * nur Einheitspreis *

***Bedarfspos.
08.1.7.020 Arbeits-/Fahrstunde Systemtechniker

Positon Arbeits-/Fahrstunde Systemtechniker
1 h EP * nur Einheitspreis

*

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Unbenannt 08.1.7 Eventualleistungen  ................................

... aus den vorstehend aufgefiihrten Teilsummen ergibt sich als Summe fiir:
Ebenenstufe2 08.1 MSR-Technik ...
LV-Gesamtaufstellung: Seite 45.
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Erneuerung der Heizkreisverteiler Unesco Schule

Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung der ...

Projekt-Nr.: 221003_023

Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene

Gesamt in EUR

Lv 01

Nr. Art

01 Ebenenst...
02 Ebenenst...
03 Ebenenst...
04 Ebenenst...
05 Ebenenst...
06 Ebenenst...
07 Ebenenst...
08 Ebenenst...
08. 1 Ebenenst...
08.1. 1 Unbenannt
08.1.2 Unbenannt
08.1.3 Unbenannt
08.1. 4 Unbenannt
08.1.5 Unbenannt
08.1.6 Unbenannt
08.1.7 Unbenannt

Demontage

Heizungsvereiler und Rohrleitungen
Armaturen

Warmwasserbereitung
Warmedammung

Sonstiges

Tagelohnarbeiten

Erneuerung Schaltschrank Heizung

MSR-Technik
Demontage
Feldgerate
Schaltschrank
E-Installaton
Automationsstaton L
Dienstleistungen Automationsstation ...

Eventualleistungen

Gesamtsumrh¥ 01 Schule Unesco-Projekt-Schule Weiche - Erneuerung der Heizung

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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