BG Klinikum Duisburg

VgV Gesamtsanierung

- Brandschutzsanierung -
Kosten- und Flachengrundlage

[TTHM aesrner

ARCHITEKTUR & MANAGEMENT GMBH

Bauabschnitte Einzelmanahme 1 EinzelmafRnahme 2 EinzelmaRnahme 3 EinzelmaRnahme 4

7.0G 6.0G 5.0G 4.0G 3.0G 2.0G 1.0G EG KG SG

BA1 889,00 m? 674,00 m? 777,00 m? 600,00 m?
BA2 889,00 m? 505,00 m? 1258,00 m? 907,50 m?
BA3 145,00 m? 145,00 m? 680,00 m? 1108,00 m?
BA4 680,00 m? 680,00 m? 145,00 m? 541,25 m?
BA5 674,00 m? 272,00 m? 679,50 m? 580,00 m?
BA6 505,00 m? 304,50 m? 726,50 m? 969,00 m?
BA7 145,00 m? 429,00 m? 361,10 m? 240,00 m?
BA8 680,00 m? 318,00 m? 635,50 m? 458,50 m?
BA9 674,00 m? 874,00 m? 308,50 m? 358,00 m?
BA10 505,00 m? 589,00 m? 356,00 m? 719,00 m?
BA11 145,00 m? 976,00 m? 490,00 m? 604,50 m?
BA12 680,00 m? 300,00 m? 631,50 m? 282,50 m?
BA13 1337,00 m? 251,50 m? 514,00 m?
BA14 443,50 m? 490,00 m?
BA15 352,50 m? 453,00 m? 791,00 m?
BA16 1641,00 m? 662,00 m? 820,00 m?
BA17 1601,00 m? 96,00 m?
BA18 Legende 1173,50 m? 786,00 m?
BA19 Nutzungsart Flache BGF 276,00 m? 1203,00 m?
BA20 Technikflichen 10824,50 m? 313,00 m?
BA21 Funktionsbereiche 13894,00 438,00 m®
BA22/23 Bettenstationen/Pflege 9531,00 m? 549,50 m2
Sﬁgg’ Biiro/Verwaltung 924435 m? glggg $ =
BA26 Summe 43493,85 m? 349,00
BA27 435,00 m?
BA28 371,50 m?

889,00 m? 1714,00m? | 2004,00 m? | 3341,00 m? 332750 m? | 5427,50 m? 7048,60 m? | 7674,00 m? 9163,25m? | 2905,00 m?
Zwischensummen BGF 7.948,00 m? 8.755,00 m? 14.722,60 m? 12.068,25 m?
Gesamt- BGF 43.493,85 m?
Kosten, brutto (KG 300 + 400,
DIN 276), Index 1/2026 5.434.236,48 € 2.673.722,51 € 6.260.323,78 € 3.518.561,89 €
Kostenprgnose pro m?BGF | 683,72 € | | 305,39 € | | 42522 € | | 291,56 € |
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