VgV-Verfahren

BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Offentlicher Auftraggeber:

BG Klinikum Duisburg gGmbH

Grofkenbaumer Allee 250
47249 Duisburg

Bewertungsmatrix Eignung Projektsteuerung
Bewerber: Firma Firma 1 Nummer:
Strale Muster 1
Stadt Muster 1 Bewertungsfelder:
Land Deutschland sind mit "ja" oder "nein" vom AG auszufiillen
sind mit arabischen Ziffern vom AG auszufiillen
Bewertungsbereiche Einordnung des Projektes
Projektreferenzen Sonstige Gebaude, deren_ Referenzprojekt ist ein Gesundheitsbau/ Projektphasen, Projektleitung (Projektleitung Wichtung Auswertung
Planungsanforderungen mit denen der zu Krankenhaus erfolgte durch den u. 4.3 des Bew.-Bogens
vergebenen Planungsleistung vergleichbar sind beschriebenen Projektleiter)
(§75(5) VgV) B
Referenzprojekt 1
min. 18,0 Mio. netto DIN 276
KG 300+400 Einordnung in diese Kategorie
max. 13 Punkte Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3 |
I 0 I 0 I 0 L 2 | [0 |
Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Projektleiter aus 4.3 1
Umbau bei laufendem Betrieb 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Schadstoffsanierung 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
labortechnische Bereiche 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert/Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthéalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert/Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Schadstoffsanierung 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
labortechnische Bereiche 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projekileiter aus 4.3
Referenzprojekt 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Schadstoffsanierung 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
labortechnische Bereiche 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl flir Referenzen: 800 |Referenzen: 0
Geschaftsleitung und Anzahl der Personen in der Geschéftsleitung Anzahl der Mitarbeiter (MA)
Mitarbeiter
im Mittel der letzten 3 Jahre 1 FK = 1 Punkt, max. 2 Punkte 4 MA= 1 Punkt, max. 5 Punkte
FK= Fiihrungskraft 0 0,0 | 25 | | 0,0 |
max. 7 Punkte Anzahl: Anzahl:
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir Personal: 175|Personal: 0,0
Umsatz Gesamtumsatz (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
Quotient als Jahresmittelwertin TSD €/ Angabe in TSD € Divisor = 287,5, max. 10 Punkte
287,5(81,25) ergibt max. 10 Punkte | | 0,0 | 5 | | 00 |
Umsiétze fiir vergl. Aufgaben ergibt Umsatz fir vergl. Aufgaben (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
max. 10 Punkte Angabe in TSD € Divisor = 81,25 max. 10 Punkte
I I 00 L 5 | [ 00 |
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Umsatz: 100|Umsatz: 0,0
Besondere Qualifikationen, Unternehmensbezogene, besondere Qualifikation der Mitarbeiterinnen
VgV § 46 (3)
jede zutreffende und nachgewiesene Erfahrung mit schadstoffbelasteten Sanierungsmanahmen 0 | 25 | | 0 |
Leistung ergibt 1 Punkt, max. 7 Punkte Erweiterung eines medizinischen Funktionsbereichs im laufenden Betrieb
Projekterfahrung mit Schutzzielen gemaR DIN 18040-1, sowie DIN 32975
Projektumsetzung mittels Lean-Management
Projekterfahrung im Bereich Akustik, Larmreduktion
Erfahrung im Umgang mit den spez. Hygieneanforderungen im Krankenhausbetrieb
Besondere Qualifikation der Mitarbeiter
Je Qualifikation= 1 Punkt, max. 6 Punkt | Anzahl der Sonderqualifikationen | 0 L2 | | 0 |
Jede Qualifikation wird nur 1x gewertet, auch wenn sie mehrere Mitarbeiter besitzen.
Ein Mitarbeiter kann mehrere Sonderqualifikationen besitzen.
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir bes. Qualifikation.: 300 |Qualifikation: 0
Erreichte Endpunktzahl 0
max. erreichbare Punktzahl: 1375
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VgV-Verfahren

BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Offentlicher Auftraggeber:

BG Klinikum Duisburg gGmbH
GrofRenbaumer Allee 250

47249 Duisburg
Bewertungsmatrix Eignung Projektsteuerung
Bewerber: Firma Firma 2 Nummer: 2
Strale Muster 2
Stadt Muster 2 Bewertungsfelder:
Land Deutschland sind mit "ja" oder "nein" vom AG auszufiillen
sind mit arabischen Ziffern vom AG auszufiillen
Bewertungsbereiche Einordnung des Projektes
Projektreferenzen Sonstige Gebaude, dererI Referenzprojekt ist ein Gesundheitsbau/ Projektphasen, Projektleitung (Projektleitung Wichtung Auswertung
Planungsanforderungen mit denen der zu Krankenhaus erfolgte durch den u. 4.3 des Bew.-Bogens
vergebenen Planungsleistung vergleichbar sind beschriebenen Projektleiter)
(§75 (5) VgV) Faktor
Referenzprojekt 1
min. 18,0 Mio. netto DIN 276
KG 300+400 Einordnung in diese Kategorie
max. 13 Punkte Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3 |
I 0 I 0 I 0 [ 2 | [ 0o |
Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Projektleiter aus 4.3 1
Mehrstéckige Gebdudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 2 | 0 | 0 | 0 | 20 [ | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Referenzen: 800|Referenzen: 0
Geschaftsleitung und Anzahl der Personen in der Geschéftsleitung Anzahl der Mitarbeiter (MA)
Mitarbeiter
im Mittel der letzten 3 Jahre 1 FK = 1 Punkt, max. 2 Punkte 4 MA= 1 Punkt, max. 5 Punkte
FK= Fiihrungskraft 0 0,0 | 25 | | 0,0
max. 7 Punkte Anzahl: | Anzahl: |
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir Personal: 175|Personal: 0,0
Umsatz Gesamtumsatz (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
Quotient als Jahresmittelwert in TSD € | Angabe in TSD € Divisor = 287,5, max. 10 Punkte
287,5(81,25) ergibt max. 10 Punkte | | 0,0 | 5 | | 0,0
Umsiétze fiir vergl. Aufgaben ergibt Umsatz fir vergl. Aufgaben (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
max. 10 Punkte Angabe in TSD € Divisor = 81,25 max. 10 Punkte
| | 0,0 | 5 | | 0,0
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Umsatz: 100{Umsatz: 0,0
Besondere Qualifikationen, Unternehmensbezogene, besondere Qualifikation der Mitarbeiterlnnen
VgV § 46 (3)
jede zutreffende und nachgewiesene Erfahrung mit schadstoffbelasteten Sanierungsmanahmen 0 | 25 | | 0
Leistung ergibt 1 Punkt, max. 7 Punkte Erweiterung eines medizinischen Funktionsbereichs im laufenden Betrieb
Projekterfahrung mit Schutzzielen gemai DIN 18040-1, sowie DIN 32975
Projektumsetzung mittels Lean-Management
Projekterfahrung im Bereich Akustik, Larmreduktion
Erfahrung im Umgang mit den spez. Hygieneanforderungen im Krankenhausbetrieb
Besondere Qualifikation der Mitarbeiter
Je Qualifikation= 1 Punkt, max. 6 Punkt Anzahl der Sonderqualifikationen | | 0 | 25 | | 0
Jede Qualifikation wird nur 1x gewertet, auch wenn sie mehrere Mitarbeiter besitzen.
Ein Mitarbeiter kann mehrere Sonderqualifikationen besitzen.
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir bes. Qualifikation.: 300 |Qualifikation: 0
Erreichte Endpunktzahl 0
max. erreichbare Punktzahl: 1375

Tag der Vorpriifung durch MAM GmbH

XX.Xx.2026

Tag der Prifung durch das BG Klinikum Duisburg

| XX.xx.2026

Unterschrift und Stempel

Unterschrift und Stempel
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VgV-Verfahren

BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Offentlicher Auftraggeber:

BG Klinikum Duisburg gGmbH
GrofRenbaumer Allee 250

47249 Duisburg
Bewertungsmatrix Eignung Projektsteuerung
Bewerber: Firma Firma 3 Nummer: 3
Strale Muster 3
Stadt Muster 3 Bewertungsfelder:
Land Deutschland sind mit "ja" oder "nein" vom AG auszufiillen
sind mit arabischen Ziffern vom AG auszufiillen
Bewertungsbereiche Einordnung des Projektes
Projektreferenzen Sonstige Gebaude, dererI Referenzprojekt ist ein Gesundheitsbau/ Projektphasen, Projektleitung (Projektleitung Wichtung Auswertung
Planungsanforderungen mit denen der zu Krankenhaus erfolgte durch den u. 4.3 des Bew.-Bogens
vergebenen Planungsleistung vergleichbar sind beschriebenen Projektleiter)
(§75 (5) VgV) Faktor
Referenzprojekt 1
min. 18,0 Mio. netto DIN 276
KG 300+400 Einordnung in diese Kategorie
max. 13 Punkte Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3 |
I 0 I 0 I 0 [ 2 | [ 0o |
Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Projektleiter aus 4.3 1
Mehrstéckige Gebdudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 2 | 0 | 0 | 0 | 20 [ | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Referenzen: 800|Referenzen: 0
Geschaftsleitung und Anzahl der Personen in der Geschéftsleitung Anzahl der Mitarbeiter (MA)
Mitarbeiter
im Mittel der letzten 3 Jahre 1 FK = 1 Punkt, max. 2 Punkte 4 MA= 1 Punkt, max. 5 Punkte
FK= Fiihrungskraft 0 0,0 | 25 | | 0,0
max. 7 Punkte Anzahl: | Anzahl: |
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir Personal: 175|Personal: 0,0
Umsatz Gesamtumsatz (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
Quotient als Jahresmittelwert in TSD € | Angabe in TSD € Divisor = 287,5, max. 10 Punkte
287,5(81,25) ergibt max. 10 Punkte | | 0,0 | 5 | | 0,0
Umsiétze fiir vergl. Aufgaben ergibt Umsatz fir vergl. Aufgaben (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
max. 10 Punkte Angabe in TSD € Divisor = 81,25 max. 10 Punkte
| | 0,0 | 5 | | 0,0
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Umsatz: 100{Umsatz: 0,0
Besondere Qualifikationen, Unternehmensbezogene, besondere Qualifikation der Mitarbeiterlnnen
VgV § 46 (3)
jede zutreffende und nachgewiesene Erfahrung mit schadstoffbelasteten Sanierungsmanahmen 0 | 25 | | 0
Leistung ergibt 1 Punkt, max. 7 Punkte Erweiterung eines medizinischen Funktionsbereichs im laufenden Betrieb
Projekterfahrung mit Schutzzielen gemai DIN 18040-1, sowie DIN 32975
Projektumsetzung mittels Lean-Management
Projekterfahrung im Bereich Akustik, Larmreduktion
Erfahrung im Umgang mit den spez. Hygieneanforderungen im Krankenhausbetrieb
Besondere Qualifikation der Mitarbeiter
Je Qualifikation= 1 Punkt, max. 6 Punkt Anzahl der Sonderqualifikationen | | 0 | 25 | | 0
Jede Qualifikation wird nur 1x gewertet, auch wenn sie mehrere Mitarbeiter besitzen.
Ein Mitarbeiter kann mehrere Sonderqualifikationen besitzen.
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir bes. Qualifikation.: 300 |Qualifikation: 0
Erreichte Endpunktzahl 0
max. erreichbare Punktzahl: 1375

Tag der Vorpriifung durch MAM GmbH

XX.Xx.2026

Tag der Prifung durch das BG Klinikum Duisburg

| XX.xx.2026

Unterschrift und Stempel

Unterschrift und Stempel
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VgV-Verfahren

BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Offentlicher Auftraggeber:

BG Klinikum Duisburg gGmbH
GrofRenbaumer Allee 250

47249 Duisburg
Bewertungsmatrix Eignung Projektsteuerung
Bewerber: Firma Firma 4 Nummer: 4
Strale Muster 4
Stadt Muster 4 Bewertungsfelder:
Land Deutschland sind mit "ja" oder "nein" vom AG auszufiillen
sind mit arabischen Ziffern vom AG auszufiillen
Bewertungsbereiche Einordnung des Projektes
Projektreferenzen Sonstige Gebaude, dererI Referenzprojekt ist ein Gesundheitsbau/ Projektphasen, Projektleitung (Projektleitung Wichtung Auswertung
Planungsanforderungen mit denen der zu Krankenhaus erfolgte durch den u. 4.3 des Bew.-Bogens
vergebenen Planungsleistung vergleichbar sind beschriebenen Projektleiter)
(875 (5) VgV) Faktor
Referenzprojekt 1
min. 18,0 Mio. netto DIN 276
KG 300+400 Einordnung in diese Kategorie
max. 13 Punkte Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3 |
I 0 I 0 I 0 L 2 | [0 |
Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Projektleiter aus 4.3 1
Mehrstéckige Gebdudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Referenzen: 800|Referenzen: 0
Geschaftsleitung und Anzahl der Personen in der Geschéftsleitung Anzahl der Mitarbeiter (MA)
Mitarbeiter
im Mittel der letzten 3 Jahre 1 FK = 1 Punkt, max. 2 Punkte 4 MA= 1 Punkt, max. 5 Punkte
FK= Fiihrungskraft 0 0,0 | 25 | | 0,0
max. 7 Punkte Anzahl: Anzahl:
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir Personal: 175|Personal: 0,0
Umsatz Gesamtumsatz (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
Quotient als Jahresmittelwert in TSD € | Angabe in TSD € Divisor = 287,5, max. 10 Punkte
287,5(81,25) ergibt max. 10 Punkte | | 0,0 | 5 | | 0,0
Umsétze fiir vergl. Aufgaben ergibt Umsatz fiir vergl. Aufgaben (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
max. 10 Punkte Angabe in TSD € Divisor = 81,25 max. 10 Punkte
| | 0,0 | 5 || 0,0
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Umsatz: 100|Umsatz: 0,0
Besondere Qualifikationen, Unternehmensbezogene, besondere Qualifikation der Mitarbeiterinnen
VgV § 46 (3)
jede zutreffende und nachgewiesene Erfahrung mit schadstoffbelasteten Sanierungsmalnahmen 0 | 25 | | 0
Leistung ergibt 1 Punkt, max. 7 Punkte Erweiterung eines medizinischen Funktionsbereichs im laufenden Betrieb
Projekterfahrung mit Schutzzielen gem&R DIN 18040-1, sowie DIN 32975
Projektumsetzung mittels Lean-Management
Projekterfahrung im Bereich Akustik, Larmreduktion
Erfahrung im Umgang mit den spez. Hygieneanforderungen im Krankenhausbetrieb
Besondere Qualifikation der Mitarbeiter
Je Qualifikation= 1 Punkt, max. 6 Punkt Anzahl der Sonderqualifikationen 0 | 25 | | 0
Jede Qualifikation wird nur 1x gewertet, auch wenn sie mehrere Mitarbeiter besitzen.
Ein Mitarbeiter kann mehrere Sonderqualifikationen besitzen.
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir bes. Qualifikation.: 300 [Qualifikation: 0
Erreichte Endpunktzahl 0
max. erreichbare Punktzahl: 1375

Tag der Vorpriifung durch MAM GmbH

XX.XX.2026

Unterschrift und Stempel

Eignungsprifungsmatrix_VgV_GS_PS_BGDui

Tag der Priifung durch das BG Klinikum Duisburg

| XX.Xx.2026

Unterschrift und

Stempel

& BG Klinikum
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VgV-Verfahren

BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Offentlicher Auftraggeber:

BG Klinikum Duisburg gGmbH
GrofRenbaumer Allee 250

47249 Duisburg
Bewertungsmatrix Eignung Projektsteuerung
Bewerber: Firma Firma 5 Nummer: 5
Strale Muster 5
Stadt Muster 5 Bewertungsfelder:
Land Deutschland sind mit "ja" oder "nein" vom AG auszufiillen
sind mit arabischen Ziffern vom AG auszufiillen
Bewertungsbereiche Einordnung des Projektes
Projektreferenzen Sonstige Gebaude, dererI Referenzprojekt ist ein Gesundheitsbau/ Projektphasen, Projektleitung (Projektleitung Wichtung Auswertung
Planungsanforderungen mit denen der zu Krankenhaus erfolgte durch den u. 4.3 des Bew.-Bogens
vergebenen Planungsleistung vergleichbar sind beschriebenen Projektleiter)
(875 (5) VgV) Faktor
Referenzprojekt 1
min. 18,0 Mio. netto DIN 276
KG 300+400 Einordnung in diese Kategorie
max. 13 Punkte Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3 |
I 0 I 0 I 0 L 2 | [0 |
Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Projektleiter aus 4.3 1
Mehrstéckige Gebdudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Referenzen: 800|Referenzen: 0
Geschaftsleitung und Anzahl der Personen in der Geschéftsleitung Anzahl der Mitarbeiter (MA)
Mitarbeiter
im Mittel der letzten 3 Jahre 1 FK = 1 Punkt, max. 2 Punkte 4 MA= 1 Punkt, max. 5 Punkte
FK= Fiihrungskraft 0 0,0 | 25 | | 0,0
max. 7 Punkte Anzahl: Anzahl:
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir Personal: 175|Personal: 0,0
Umsatz Gesamtumsatz (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
Quotient als Jahresmittelwert in TSD € | Angabe in TSD € Divisor = 287,5, max. 10 Punkte
287,5(81,25) ergibt max. 10 Punkte | | 0,0 | 5 | | 0,0
Umsétze fiir vergl. Aufgaben ergibt Umsatz fiir vergl. Aufgaben (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
max. 10 Punkte Angabe in TSD € Divisor = 81,25 max. 10 Punkte
| | 0,0 | 5 || 0,0
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Umsatz: 100|Umsatz: 0,0
Besondere Qualifikationen, Unternehmensbezogene, besondere Qualifikation der Mitarbeiterinnen
VgV § 46 (3)
jede zutreffende und nachgewiesene Erfahrung mit schadstoffbelasteten Sanierungsmalnahmen 0 | 25 | | 0
Leistung ergibt 1 Punkt, max. 7 Punkte Erweiterung eines medizinischen Funktionsbereichs im laufenden Betrieb
Projekterfahrung mit Schutzzielen gem&R DIN 18040-1, sowie DIN 32975
Projektumsetzung mittels Lean-Management
Projekterfahrung im Bereich Akustik, Larmreduktion
Erfahrung im Umgang mit den spez. Hygieneanforderungen im Krankenhausbetrieb
Besondere Qualifikation der Mitarbeiter
Je Qualifikation= 1 Punkt, max. 6 Punkt Anzahl der Sonderqualifikationen 0 | 25 | | 0
Jede Qualifikation wird nur 1x gewertet, auch wenn sie mehrere Mitarbeiter besitzen.
Ein Mitarbeiter kann mehrere Sonderqualifikationen besitzen.
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir bes. Qualifikation.: 300 [Qualifikation: 0
Erreichte Endpunktzahl 0
max. erreichbare Punktzahl: 1375

Tag der Vorpriifung durch MAM GmbH

XX.XX.2026

Unterschrift und Stempel

Eignungsprifungsmatrix_VgV_GS_PS_BGDui

Tag der Priifung durch das BG Klinikum Duisburg

| XX.Xx.2026

Unterschrift und

Stempel

& BG Klinikum

5von 8



VgV-Verfahren

BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Offentlicher Auftraggeber:

BG Klinikum Duisburg gGmbH
GrofRenbaumer Allee 250

47249 Duisburg
Bewertungsmatrix Eignung Projektsteuerung
Bewerber: Firma Firma 6 Nummer: 6
Strale Muster 6
Stadt Muster 6 Bewertungsfelder:
Land Deutschland sind mit "ja" oder "nein" vom AG auszufiillen
sind mit arabischen Ziffern vom AG auszufiillen
Bewertungsbereiche Einordnung des Projektes
Projektreferenzen Sonstige Gebaude, dererI Referenzprojekt ist ein Gesundheitsbau/ Projektphasen, Projektleitung (Projektleitung Wichtung Auswertung
Planungsanforderungen mit denen der zu Krankenhaus erfolgte durch den u. 4.3 des Bew.-Bogens
vergebenen Planungsleistung vergleichbar sind beschriebenen Projektleiter)
(875 (5) VgV) Faktor
Referenzprojekt 1
min. 18,0 Mio. netto DIN 276
KG 300+400 Einordnung in diese Kategorie
max. 13 Punkte Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3 |
I 0 I 0 I 0 L 2 | [0 |
Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Projektleiter aus 4.3 1
Mehrstéckige Gebdudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Referenzen: 800|Referenzen: 0
Geschaftsleitung und Anzahl der Personen in der Geschéftsleitung Anzahl der Mitarbeiter (MA)
Mitarbeiter
im Mittel der letzten 3 Jahre 1 FK = 1 Punkt, max. 2 Punkte 4 MA= 1 Punkt, max. 5 Punkte
FK= Fiihrungskraft 0 0,0 | 25 | | 0,0
max. 7 Punkte Anzahl: Anzahl:
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir Personal: 175|Personal: 0,0
Umsatz Gesamtumsatz (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
Quotient als Jahresmittelwert in TSD € | Angabe in TSD € Divisor = 287,5, max. 10 Punkte
287,5(81,25) ergibt max. 10 Punkte | | 0,0 | 5 | | 0,0
Umsétze fiir vergl. Aufgaben ergibt Umsatz fiir vergl. Aufgaben (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
max. 10 Punkte Angabe in TSD € Divisor = 81,25 max. 10 Punkte
| | 0,0 | 5 || 0,0
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Umsatz: 100|Umsatz: 0,0
Besondere Qualifikationen, Unternehmensbezogene, besondere Qualifikation der Mitarbeiterinnen
VgV § 46 (3)
jede zutreffende und nachgewiesene Erfahrung mit schadstoffbelasteten Sanierungsmalnahmen 0 | 25 | | 0
Leistung ergibt 1 Punkt, max. 7 Punkte Erweiterung eines medizinischen Funktionsbereichs im laufenden Betrieb
Projekterfahrung mit Schutzzielen gem&R DIN 18040-1, sowie DIN 32975
Projektumsetzung mittels Lean-Management
Projekterfahrung im Bereich Akustik, Larmreduktion
Erfahrung im Umgang mit den spez. Hygieneanforderungen im Krankenhausbetrieb
Besondere Qualifikation der Mitarbeiter
Je Qualifikation= 1 Punkt, max. 6 Punkt Anzahl der Sonderqualifikationen 0 | 25 | | 0
Jede Qualifikation wird nur 1x gewertet, auch wenn sie mehrere Mitarbeiter besitzen.
Ein Mitarbeiter kann mehrere Sonderqualifikationen besitzen.
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir bes. Qualifikation.: 300 [Qualifikation: 0
Erreichte Endpunktzahl 0
max. erreichbare Punktzahl: 1375

Tag der Vorpriifung durch MAM GmbH

XX.XX.2026

Unterschrift und Stempel

Eignungsprifungsmatrix_VgV_GS_PS_BGDui

Tag der Priifung durch das BG Klinikum Duisburg

| XX.Xx.2026

Unterschrift und

Stempel

& BG Klinikum
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VgV-Verfahren

BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Offentlicher Auftraggeber:

BG Klinikum Duisburg gGmbH
GrofRenbaumer Allee 250

47249 Duisburg
Bewertungsmatrix Eignung Projektsteuerung
Bewerber: Firma Firma 7 Nummer: 7
Strale Muster 7
Stadt Muster 7 Bewertungsfelder:
Land Deutschland sind mit "ja" oder "nein" vom AG auszufiillen
sind mit arabischen Ziffern vom AG auszufiillen
Bewertungsbereiche Einordnung des Projektes
Projektreferenzen Sonstige Gebaude, dererI Referenzprojekt ist ein Gesundheitsbau/ Projektphasen, Projektleitung (Projektleitung Wichtung Auswertung
Planungsanforderungen mit denen der zu Krankenhaus erfolgte durch den u. 4.3 des Bew.-Bogens
vergebenen Planungsleistung vergleichbar sind beschriebenen Projektleiter)
(875 (5) VgV) Faktor
Referenzprojekt 1
min. 18,0 Mio. netto DIN 276
KG 300+400 Einordnung in diese Kategorie
max. 13 Punkte Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3 |
I 0 I 0 I 0 L 2 | [0 |
Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Projektleiter aus 4.3 1
Mehrstéckige Gebdudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Referenzen: 800|Referenzen: 0
Geschaftsleitung und Anzahl der Personen in der Geschéftsleitung Anzahl der Mitarbeiter (MA)
Mitarbeiter
im Mittel der letzten 3 Jahre 1 FK = 1 Punkt, max. 2 Punkte 4 MA= 1 Punkt, max. 5 Punkte
FK= Fiihrungskraft 0 0,0 | 25 | | 0,0
max. 7 Punkte Anzahl: Anzahl:
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir Personal: 175|Personal: 0,0
Umsatz Gesamtumsatz (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
Quotient als Jahresmittelwert in TSD € | Angabe in TSD € Divisor = 287,5, max. 10 Punkte
287,5(81,25) ergibt max. 10 Punkte | | 0,0 | 5 | | 0,0
Umsétze fiir vergl. Aufgaben ergibt Umsatz fiir vergl. Aufgaben (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
max. 10 Punkte Angabe in TSD € Divisor = 81,25 max. 10 Punkte
| | 0,0 | 5 || 0,0
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Umsatz: 100|Umsatz: 0,0
Besondere Qualifikationen, Unternehmensbezogene, besondere Qualifikation der Mitarbeiterinnen
VgV § 46 (3)
jede zutreffende und nachgewiesene Erfahrung mit schadstoffbelasteten Sanierungsmalnahmen 0 | 25 | | 0
Leistung ergibt 1 Punkt, max. 7 Punkte Erweiterung eines medizinischen Funktionsbereichs im laufenden Betrieb
Projekterfahrung mit Schutzzielen gem&R DIN 18040-1, sowie DIN 32975
Projektumsetzung mittels Lean-Management
Projekterfahrung im Bereich Akustik, Larmreduktion
Erfahrung im Umgang mit den spez. Hygieneanforderungen im Krankenhausbetrieb
Besondere Qualifikation der Mitarbeiter
Je Qualifikation= 1 Punkt, max. 6 Punkt Anzahl der Sonderqualifikationen 0 | 25 | | 0
Jede Qualifikation wird nur 1x gewertet, auch wenn sie mehrere Mitarbeiter besitzen.
Ein Mitarbeiter kann mehrere Sonderqualifikationen besitzen.
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir bes. Qualifikation.: 300 [Qualifikation: 0
Erreichte Endpunktzahl 0
max. erreichbare Punktzahl: 1375

Tag der Vorpriifung durch MAM GmbH

XX.XX.2025

Unterschrift und Stempel

Eignungsprifungsmatrix_VgV_GS_PS_BGDui

Tag der Priifung durch das BG Klinikum Duisburg

| XX.Xx.2025

Unterschrift und

Stempel

& BG Klinikum
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VgV-Verfahren

BG Klinikum Duisburg - Bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung

Offentlicher Auftraggeber:

BG Klinikum Duisburg gGmbH
GrofRenbaumer Allee 250

47249 Duisburg
Bewertungsmatrix Eignung Projektsteuerung
Bewerber: Firma Firma 8 Nummer: 8
Strale Muster 8
Stadt Muster 8 Bewertungsfelder:
Land Deutschland sind mit "ja" oder "nein" vom AG auszufiillen
sind mit arabischen Ziffern vom AG auszufiillen
Bewertungsbereiche Einordnung des Projektes
Projektreferenzen Sonstige Gebaude, dererI Referenzprojekt ist ein Gesundheitsbau/ Projektphasen, Projektleitung (Projektleitung Wichtung Auswertung
Planungsanforderungen mit denen der zu Krankenhaus erfolgte durch den u. 4.3 des Bew.-Bogens
vergebenen Planungsleistung vergleichbar sind beschriebenen Projektleiter)
(875 (5) VgV) Faktor
Referenzprojekt 1
min. 18,0 Mio. netto DIN 276
KG 300+400 Einordnung in diese Kategorie
max. 13 Punkte Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3 |
I 0 I 0 I 0 L 2 | [0 |
Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Projektleiter aus 4.3 1
Mehrstéckige Gebdudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Einordnung in diese Kategorie
Umbau bei laufendem Betrieb
Umbau NC mit mind. 20 Betten
Einordnung in diese Kategorie Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten
Umbau bei laufendem Betrieb Neubau/Umbau OP- Bereich
Brandschutztechn. Ert./Sanierung Brandschutztechn. Ert./Sanierung
Schadstoffsanierung Schadstoffsanierung Enthalt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9
labortechnische Bereiche labortechnische Bereiche Projektleiter aus 4.3
Referenzprojekt 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | | 0
min. 14,0 Mio. netto DIN 276 Kategorie zutreffend: 1 wenn zutreffend, folgende Punkte: 2 Enthélt Projektstufe 3-5 AHO Heft 9 1
KG 300+400 Mehrstéckige Gebaudeerweiterung 2 Umbau bei laufendem Betrieb 2 Projektleiter aus 4.3 1
max. 14 Punkte Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1 Umbau NC mit mind. 20 Betten 2
Umsetz. von Nachhaltigkeitskriterien 1 Umbau/Neubau IMC/ICU 12 Betten 2
Labortechnische Nutzung 1 Neubau/Umbau OP- Bereich 1
Brandschutztechn. Ert./Sanierung 1
Schadstoffsanierung 1
labortechnische Bereiche 1
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Referenzen: 800|Referenzen: 0
Geschaftsleitung und Anzahl der Personen in der Geschéftsleitung Anzahl der Mitarbeiter (MA)
Mitarbeiter
im Mittel der letzten 3 Jahre 1 FK = 1 Punkt, max. 2 Punkte 4 MA= 1 Punkt, max. 5 Punkte
FK= Fiihrungskraft 0 0,0 | 25 | | 0,0
max. 7 Punkte Anzahl: Anzahl:
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir Personal: 175|Personal: 0,0
Umsatz Gesamtumsatz (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
Quotient als Jahresmittelwert in TSD € | Angabe in TSD € Divisor = 287,5, max. 10 Punkte
287,5(81,25) ergibt max. 10 Punkte | | 0,0 | 5 | | 0,0
Umsétze fiir vergl. Aufgaben ergibt Umsatz fiir vergl. Aufgaben (brutto) Umrechnung ins Punktesystem
max. 10 Punkte Angabe in TSD € Divisor = 81,25 max. 10 Punkte
| | 0,0 | 5 || 0,0
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fir Umsatz: 100|Umsatz: 0,0
Besondere Qualifikationen, Unternehmensbezogene, besondere Qualifikation der Mitarbeiterinnen
VgV § 46 (3)
jede zutreffende und nachgewiesene Erfahrung mit schadstoffbelasteten Sanierungsmalnahmen 0 | 25 | | 0
Leistung ergibt 1 Punkt, max. 7 Punkte Erweiterung eines medizinischen Funktionsbereichs im laufenden Betrieb
Projekterfahrung mit Schutzzielen gem&R DIN 18040-1, sowie DIN 32975
Projektumsetzung mittels Lean-Management
Projekterfahrung im Bereich Akustik, Larmreduktion
Erfahrung im Umgang mit den spez. Hygieneanforderungen im Krankenhausbetrieb
Besondere Qualifikation der Mitarbeiter
Je Qualifikation= 1 Punkt, max. 6 Punkt Anzahl der Sonderqualifikationen 0 | 25 | | 0
Jede Qualifikation wird nur 1x gewertet, auch wenn sie mehrere Mitarbeiter besitzen.
Ein Mitarbeiter kann mehrere Sonderqualifikationen besitzen.
Zwischensumme max. erreichbare Punktzahl fiir bes. Qualifikation.: 300 [Qualifikation: 0
Erreichte Endpunktzahl 0
max. erreichbare Punktzahl: 1375
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