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Büro Kulmbach | Buchbindergasse 5, 95326 Kulmbach | T. 09221 69025-24 | F. 09221 69025-25
Büro München | Anglerstraße 6, 80339 München | T. 089 4141829-0 | F. 089 4141829-99

Büro Düsseldorf | Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf | T. 0621-58632-4400 | F. 0621 58632-4001
Büro Bremen | Hansator 17, 28217 Bremen | T. 0621 58632-4600 | F. 0621 58632-4001

Büro Frankfurt | Hanauer Landstraße 126 - 128, 60314 Frankfurt am Main | T. 0621 58632-4500 | F. 0621 58632-4001
Büro Ludwigshafen | Wredestraße 35, 67059 Ludwigshafen | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001

Büro Hannover | Schiffgraben 46, 30175 Hannover | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001
Büro Karlsruhe | Karlstraße 87, 76137 Karlsruhe | T. 0621 58632-4700 | F. 0621 58632-4001

Büro Zürich | Langstrasse 64, CH-8004 Zürich | T. +41 44 508 07 37
Büro Gießen | Lahnstraße 3b, 35398 Gießen | T. +49 621 58632-0 | F. +49 621 58632-4001
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Technische Gebäudeausrüstung

Elektro

Tragwerk

EPL GmbH
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Henriettenweg 8
72072 Tübingen
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65201 Wiesbaden

UNITEC 
Ingenieurbüro GmbH
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Hörnchenstraße 25a
66862 Kindsbach

BG Kliniken 
Ludwigshafen und Tübingen GmbH
Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen

BG Kliniken 
Ludwigshafen und Tübingen GmbH
Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen

Umbau EG in IMC Turm 2
BG Klinik Ludwigshafen
Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen
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