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Praambel

Die BG Kliniken sind spezialisiert auf die Akutversorgung und Rehabilitation schwerverletzter
und berufserkrankter Menschen. In neun Akutkliniken, einer Klinik flr Berufskrankheiten, ei-
ner Reha-Klinik und mehreren ambulanten Einrichtungen versorgen sie mit mehr als 15.500
Beschaftigten Gber eine halbe Million Patientinnen und Patienten pro Jahr und begleiten diese
bis zur Riickkehr in den Alltag. Die BG Kliniken sind medizinische Leistungserbringer der ge-
setzlichen Unfallversicherung und mit einem Jahresumsatz von uber einer Milliarde Euro eine
der groften Klinikgruppen Deutschlands. Dabei arbeiten die BG Kliniken gemeinnitzig und
investieren samtliche Gewinne in den Ausbau ihrer medizinischen Leistungen.

Die Auftraggeberin ist eine Tochtergesellschaft der BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzli-
chen Unfallversicherung gGmbH, zahlt zu den gré3ten Traumazentren in Deutschland und
bietet die medizinische Unfallversorgung und Rehabilitation von schwerstverletzten Patienten
an. Qualifizierte Arzte, Pfleger und Therapeuten stellen die bestmégliche Versorgung fiir Pa-
tienten sicher.

Der Auftragnehmer hat im Vergabeverfahren der BG Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH mit
der Vergabenummer 145-25 (200) den Zuschlag zur Ausfihrung der Leistungen ,Los2“ er-
halten.

§ 1 Vertragsgrundlagen

(1) Die Rechte und Pflichten der Vertragspartner bezlglich der vertragsgegenstandlichen
Leistungen ergeben sich aus diesem Vertrag und den folgenden Regelungen:

- Nachtragliche schriftliche Vertragsanderungen aufgrund von Festlegungen der
Auftraggeberin aus den Festlegungen der Laborkommission;

- den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausflhrung von Leistungen
(voL/B).

(2) Bestandteile dieses Vertrages sind

01. Angebotsschreiben Los 2 aus dem Vergabeverfahren 145-25 (200)

02. Leistungsbeschreibung mit folgenden Anlagen:

02.01 | Preisblatt

02.02 | Anlage Analysengerateausstattung

02.03 | Anlage IT-Architektur

03. Matrix zur Energieeffizienz
04. Umstellungskonzept

05. Havariekonzept

06. Tariftreueerklarung

07. Liste andere Unternehmen
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Regelt dieser Vertrag Sachverhalte nicht vollstandig, wird er durch die vorgenannten
Regelwerke und seine Anlagen erganzt. Widersprechen Bestimmungen in den Anla-
gen diesem Vertrag, gehen die Bestimmungen dieses Vertrages vor. Bei Unstimmig-
keiten innerhalb einer Anlage gehen neuere Anforderungen alteren Anforderungen (zur
selben Anforderung) vor.

Samtliche beschriebenen Leistungen stellen eine einheitliche Leistung dar, die mit Zu-
schlag an den Auftragnehmer vergeben wird. Soweit dieser Vertrag und dessen Anla-
gen eine zur Erreichung der Ziele des Vertrages erforderliche Leistung nicht ausdrtick-
lich aufflhrt, ist der Auftragnehmer gleichwohl verpflichtet, ungeachtet dessen auch
diese Leistung zu erbringen, sofern sein Betrieb darauf eingerichtet ist und er dies bei
der gebotenen Sorgfalt aus den ihm von der Auftraggeberin zur Verfigung gestellten
Unterlagen erkennen konnte oder sich dieser Erkenntnis fahrlassig verschlossen hat.

§ 2 Pflichten des Auftragnehmers

Gerateausstattung

(a) Der Auftragnehmer hat die Gerateausstattung geman der Leistungsbeschreibung
und seinen Anlagen, dem Umstellungskonzept sowie dem Havariekonzept fir die
Auftraggeberin vorzunehmen. Dieses bezieht sich auf die Versorgung des Labo-
ratoriums mit Geraten fur die Routine- und Notfallanalytik inkl. Back-Up Lésungen
und berlcksichtigt die vorhandene Laborstruktur. Etwaigen Neuausrichtungen des
Standorts kann im Rahmen dieses Vertrages durch die Neuformulierung / Anpas-
sung entsprechender Anlagen zu jedem Zeitpunkt der Vertragslaufzeit begegnet
werden. Zu potenziellen Neuausrichtungen befinden sich die Auftraggeberin und
der Auftragnehmer im stetigen Austausch, wobei der Auftragnehmer in beratender
Funktion agiert.

(b) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigene Nutzungsvertrage Gber Laborgerate mit
den jeweiligen Vertragspartnern abzuschlie3en.

(c) Der Auftragnehmer Uberlasst der Auftraggeberin die angebotenen Analysensys-
teme fur die Vertragslaufzeit und ist fir die Belieferung mit Reagenzien, Zubehdr
und Verbrauchsmaterialien (u.a. Monovetten, Kontrollen, Behalter Kanulenentsor-
gung) in der zur Durchfiihrung der Analysen erforderlichen Menge verantwortlich.
Nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Mietzeit ist die Auftraggeberin verpflich-
tet, die Systeme an den Auftragnehmer zurtickzugeben, sofern er sich nicht zum
Weiterbetrieb der jeweiligen Gerate entscheidet.

(d) Bei Austausch von Geraten oder Gerateneubeschaffungen muss der Auftragneh-
mer neben der Geratebeschaffung die Gerateanlieferung in das Labor der Auftrag-
geberin koordinieren und die entsprechenden Gerateschnittstellen (Lizenzen) fur
die EDV-Anbindung gewahrleisten.
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Die Belieferung mit allen weiteren Artikeln, sofern diese nicht in den Anlagen be-
zeichnet sind, ist nicht Bestandteil dieses Vertrags.

Service und Schulung

(a)

(b)

(c)

Der Auftragnehmer stellt je Geratetyp eine Gerateersteinweisung sicher (gem.
Leistungsbeschreibung Abschnitt 1.5.1 (b)). Geschult werden die MTLA (Gerate-
beauftragten der Auftraggeberin) in der Bedienung der Gerate, dem Umgang mit
Patientenproben und Qualitatskontrollen, den MaRnahmen zur Fehlerbehebung
und deren Dokumentation sowie in erforderlichen MaRnahmen zur taglichen Ge-
ratepflege.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle fir den Laborbetrieb Gberlassenen Ge-
rate die gesetzlichen Vorschriften und Leitlinien und Richtlinien einhalten. Dartber
hinaus erflllt der Auftragnehmer die Entsorgungspflichten. Nicht zu den Aufgaben
des Auftragnehmers gehdrt hingegen der labormedizinische Betrieb des Labors.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die standige Funktionsfahigkeit der lberlasse-
nen Gerate unter Beachtung der in der Leistungsbeschreibung geregelten Service-
anforderungen (Abschnitt 1.5) sicherzustellen und gewahrleistet die sicherheits-
technischen Uberpriifungen, wozu das Einholen der zum Betrieb notwendigen Ge-
nehmigungen/Erlaubnisse gehdrt. Wenn der Auftragnehmer Serviceleistungen
durch Dritte vornehmen |asst, stellt er sicher, dass alle Uberlassenen Gerate regel-
mafig nach den Vorgaben des Herstellers und der Leistungsbeschreibung (insbe-
sondere Abschnitt 1.5.3 bis 1.5.5) im Rahmen eines Voll-Wartungsvertrages ge-
maf den Herstellerangaben gewartet werden. Der Voll-Wartungsvertrag hat die
hardwaretechnische Instandhaltung des vertragsgegenstandlichen Gerates, den
Service des Gerates sowie samtliche Ersatz- bzw. Verschleil3teile zu umfassen.

Labor-EDV

(@)

Die Pflichten des Auftragnehmers im Hinblick auf Labor EDV-Systeme sind in der
Leistungsbeschreibung und der Anlage 02.03 IT-Architektur geregelt.

Beratung

(a)

Der Auftragnehmer erbringt nachfolgende Beratungsleistungen gemal Leistungs-
beschreibung:

Serviceberatung

Beratung zur Weiterentwicklung des Laborstandorts der Auftraggeberin
Kostenfreie Bereitstellung standardisierter eines monatlichen Management-Re-
ports
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(2)

(2)

3)

§ 3 Pflichten der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin verpflichtet sich, die Gberlassenen vertragsgemalen Analysensys-
teme als Hauptanalysensysteme flr die in den Vergabeunterlagen genannten Parame-
ter und Mengen in seiner Laborroutine im Labor einzusetzen und sorgsam mit den Ver-
tragsprodukten umzugehen.

Er sorgt fur die bendtigten Ver- und Entsorgungseinrichtungen in der erforderlichen
Qualitat (Strom, ggf. unterbrechungsfrei, Wasser und Druckluft) und fir einen Telefon-
oder Netzwerkzugang zur Sicherstellung des Teleservice an den Systemen sowie fir
einen Gast-Internetzugang fur Serviceaktivitaten des Auftragnehmers und der Gerate-
lieferanten.

§ 4 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der angebotenen Laborsysteme sorgt der Auftragnehmer dafir,
dass das Personal entsprechend den erforderlichen Schulungen und des zwischen den
Parteien abgestimmten Schulungsplanes eingehend und umfassend an den Geraten
des Auftragnehmers geschult wird. Die Auftraggeberin ist verpflichtet, die im Schu-
lungsplan des Auftragnehmers vorgesehenen Mitarbeiter fiir die jeweilige Schulungs-
dauer zur Verfligung zu stellen.

Im Rahmen der Aufstellung der Gerate bis zum Zeitpunkt der Abnahme die Einhaltung
sichert der Auftragnehmer die Einhaltung der folgenden Regelungen zu:

- Samtliche geltenden gesetzlichen Bestimmungen fir Medizinprodukte (z. B. Medi-
zinproduktegesetz, DIN EN ISO 15189);

- Alle fur die Leistungserbringung relevanten technischen Vorschriften und Normen
in der bis zur Abnahme jeweils aktuellen Fassung wie z. B. DIN-, EN- oder ISO-
Normen, soweit sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen,
die Herstellerrichtlinien und -vorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme;

- Soweit diese richtlinienregelnden Vorschriften héherwertige Qualitats-, Ausfuh-
rung- und Sicherheitsorganen vorsehen als Ausschreibungsunterlagen und sons-
tige Vertragsbestandteile, gelten jeweils diese hoherwertigen Vorgaben, soweit in
den Anhangen dieses Vertrages nicht anderweitig spezifiziert;

- Einhaltung der einschlagigen systembezogenen Bestimmungen zum Arbeits-
schutz wie z. B. die Arbeitsstattenrichtlinien, die Unfallverhitungsvorschriften und
die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften.

Die Inbetriebnahme der angebotenen Laborsysteme erfolgt durch den Auftragnehmer
unter angemessener Mitwirkung der Auftraggeberin. Die Inbetriebnahme wird umfang-
reich und eng von Mitarbeitern des Auftragnehmers bzw. dessen Lieferanten vor Ort
begleitet.

Die Inbetriebnahme umfasst bzw. deren Abschluss setzt mindestens voraus:
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()

- Aufstellen der Gerate;

- Anschluss der Gerate an die Medienversorgung;
- Anbinden der Gerate an das LIS

- Applikation der Laborparameter auf die Gerate;
- Validation der Laborparameter;

- Schulung der Mitarbeiter an den Geraten;

- Herstellen der Betriebsbereitschaft.

Die Inbetriebnahme ist beendet, wenn der Nachweis der Betriebsbereitschaft der an-
gebotenen und installierten Analysegerate inklusive der Validation der Messergebnisse
durch den Auftragnehmer bzw. dessen Lieferanten in Zusammenarbeit mit der Auftrag-
geberin geflhrt ist. Dies ist der Fall, wenn mindestens folgende Anforderungen, sofern
Bestandteile des angebotenen Geratekonzepts in Ubereinstimmung mit den Anforde-
rungen nachgewiesen sind:

- Vorlage von Schulungsteilnahmen der Mitarbeiter an allen unter diesem Vertrag
geschuldeten Geraten;

- Validierte Testergebnisse fir alle Parameter auf den verwendeten Analyse-Gera-
ten;

- Funktionierende Datenubermittlung der Laboranforderungen an die Analyse-Sys-
teme;

- Funktionierende Datenrlckuibermittlung der Ergebnisse an das LIS;

- Datenlbermittlung der Laboranforderungen an die Analyse-Systeme;

- Datenrtckibermittiung der Ergebnisse an das LIS;

- Testlaufe mit den angebundenen Analyse-Systemen;

- Sortierung der Proben;

- Erfolgreiche Funktionsprifung aller (Analyse-)Gerate, so dass die Gesamtanlage
fur einen 24/7-Tage-Betrieb vorbereitet ist;

Ist der sukzessive Aufbau der Analysesysteme beendet, folgt der Probebetrieb. Der
Vertragsgegenstand muss bei Beginn des Probebetriebs allen Anforderungen fir den
bestimmungsgemafien Betrieb (z. B. die nachweisliche Fahigkeit zur Einhaltung der
TAT=Turn-Around-Time flr Routine- und Notfall-Parameter) und alle anwendbaren
Richtlinien, insbesondere die zur Qualitdtssicherung der Ergebnisse gemaR RiliBAK
sowie zur Betriebssicherheit, erfullen. Wahrend des Probebetriebes hat der Auftrag-
nehmer der Auftraggeberin die Erfillung der vereinbarten Beschaffenheitsmerk-
male/vereinbarten Leistungsdaten einschliellich der zugesicherten Konsolidierungs-
grad im Rahmen von Leistungsmessungen nachzuweisen.

Auftragnehmer und die Auftraggeberin fuhren zur Sicherstellung der analytischen und
prozessualen Qualitat einen Probebetrieb durch Benutzung des Vertragsgegenstan-
des durch entsprechende geschulte Mitarbeiter der Auftraggeberin unter Verantwor-
tung und Anleitung des Auftragnehmers bzw. dessen Lieferanten durch. Sie verstandi-
gen sich einvernehmlich dartber, ob und wie lange ein Probebetrieb je Gerat durchge-
fuhrt wird. Der Probebetrieb dient dem Nachweis, dass der Vertragsgegenstand im
dauerhaften klinischen Betrieb ohne Einschrankungen unter betriebslblichen und kli-
nischen Bedingungen eines Grund- und Regelversorgers — wie dem der Auftraggeberin
— betrieben werden kann. Sind nach drei erfolglos durchgefuihrten Leistungsmessun-
gen weitere Anldufe notwendig, so werden die zusatzlich notwendigen Kosten (u. a.
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Personal, Material, Energie) der Auftraggeberin vom Auftragnehmer bernommen, so-
weit der Auftragnehmer diese weiteren Anlaufe verschuldet hat.

Die Abnahme setzt voraus, dass

(a) die Inbetriebnahme (inkl. unterschriebenen Inbetriebnahmeprotokoll) in den R&u-
men/Flachen und der Probebetrieb inklusive Leistungsmessungen erfolgreich ab-
geschlossen wurden und die hierlber erstellten Protokolle der Auftraggeberin
Ubergeben wurden,

(b) alle Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers ohne wesentliche Mangel
sind,

(c) der Auftragnehmer die vollstandige Technische Dokumentation Ubergeben hat. An
die erfolgreiche Abnahme schliel3t sich die Betriebsphase an.

(d) Einhaltung der TAT fur Routine- und Notfall-Parameter gemaR dem finalen Ange-
bot des Auftragnehmers.

Die Umstellung auf die neuen Analysegerate erfordert zur Durchfihrung von Korrelati-
onsmessungen fur einen zurzeit nicht genau absehbaren Zeitraum ggf. einen Parallel-
betrieb der neuen Analysegerate und der bisher genutzten Gerate. Dieser Umstel-
lungszeitraum und -umfang ist — soweit bei Vertragsschluss vorhersehbar — im Umset-
zungsplan beschrieben. Die Parteien gehen davon aus, dass der erforderliche Zeit-
raum fUr die Korrelationsmessungen, abhangig von den einzelnen Analysen, unter-
schiedlich lang sein wird. Die Umstellung auf die neuen Analysegerate soll die M6g-
lichkeit des Parallelbetriebs der bisherigen (Alt-) Systeme flur die aus Sicht der Auftrag-
geberin erforderliche Zeit in dem aus Sicht der Auftraggeberin erforderlichen Umfang
entsprechend der bisherigen Nutzung maoglichst wenig beeintrachtigen.

§ 5 Reagenzienbelieferung

Der Auftragnehmer beliefert die BG Klinik mit allen Reagenzien und Verbrauchsmate-
rialien entsprechend der in der Leistungsbeschreibung Anlage 1 Inhouse-Statistik und
Inhouse-Parameter und dem im Labor vorgehaltenen Geraten gem. der Anlage 02.02
Analysengerateausstattung um die notwendigen Untersuchungen erbringen zu kon-
nen.

Nicht unter die Lieferpflicht des Auftragnehmers fallen Testsysteme fur Tests, die nicht
geratebezogen sind (z.B. Bed-Side-Tests, Drogenschnellteste) sowie Materialien, die
keinen direkten Zusammenhang mit der Laboranalytik haben (z.B. Desinfektionsmittel,
Alkohol, Tupfer, Spulmittel, sonstiges Reinigungsinventar, Handtlcher).

Die Bestellung durch das Laborpersonal erfolgt beim Auftragnehmer elektronisch unter
Angabe der von dem Auftragnehmer mitgeteilten Kundennummer, die unerlassliche
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(4)

(7)

(8)

(9)

Voraussetzung fir die Durchfihrung des Lieferauftrags zu den vereinbarten finanziel-
len Konditionen dieses Vertrages ist. Die von dem Auftragnehmer oder dem Hersteller
genannten Lieferfristen hat die BG Klinik eigenverantwortlich zu beachten.

Die BG Kiinik und der Auftragnehmer stimmen sich Uber ein Ubliches Bestellverhalten
rechtzeitig ab (monatliche Bestellzahlen u.a.). Notwendige Abweichungen hiervon teilt
die BG Kilinik im Anschluss dem Auftragnehmer, spatestens sobald Kenntnis hieriber
besteht, unverziiglich mit, um adaquate Korrekturen zu erméglichen.

Der Berechnung ausreichender Mengen an Qualitatskontrollen liegen die aktuellen
Mindestanforderungen der RiliBAK zugrunde. Der Auftragnehmer sichert de Auftrag-
geberin fur Kontrollmaterialien in Bezug auf Hochdurchsatzparameter eine jeweilige
Chargenreservierung fur einen vereinbarten Zeitraum zu, sofern dies vom Lieferanten
des Auftragnehmers im Einzelfall vorgesehen ist

Der Auftragnehmer stellt der Auftraggeberin fur die im Rahmen der Migration notwen-
dige Validierung der neuen Systeme/Teste die notwendigen Materialien in ausreichen-
der Menge zur Verfiigung.

Soweit der Auftragnehmer entscheidet, einzelne Vertragsprodukte nicht Ianger anzu-
bieten und/oder zu vertreiben, wird der Auftragnehmer die Auftraggeberin hiervon min-
destens 9 Monate vor Beendigung der Belieferung in Kenntnis setzen. Die Parteien
werden in einem solchen Fall frihzeitig Uber Alternativen beraten. Fiur den Fall, dass
der Auftragnehmer einzelne Produkte fur einen Zeitraum von langstens 12 Wochen
nicht oder nicht in einer mit den gesetzlichen Bestimmungen konformen Qualitat, liefern
kann, kann der Auftragnehmer der Auftraggeberin nach seiner Wahl ein anderes Pro-
dukt als Alternative liefern, welches den vertraglichen Spezifikationen entspricht, der
Auftraggeberin auf Nachfrage den Differenzbetrag zu einem eventuell héherpreisigen
Produkt eines Mitbewerbers vom Auftragnehmer erstatten oder die Kosten fir eine ex-
terne Befundung solcher Proben Ubernehmen. Die Auftraggeberin hat ein Wider-
spruchsrecht, sofern die Wahl des Auftragnehmers nicht den labormedizinischen An-
forderungen entspricht.

Kommt es aufgrund der Qualitdt der Reagenzien bzw. Materialien und/oder von Prob-
lemen des Analysensystems zu einem Mehrverbrauch, tréagt der Auftragnehmer die
Kosten des Mehrverbrauchs. Die Auftraggeberin dokumentiert das Qualitatsproblem
mit Datum, Ursache und Anzahl verworfener Materialien.

Dem ausgewiesenen Befundpreis liegen die Anforderung der Akkreditierung und
RiliIBAK beztiglich Kontrollmessungen pro Analysetag, Kalibrationshaufigkeit und Wie-
derholungsrate zugrunde. Sollte die Auftraggeberin im Laufe der Vertragslaufzeit fest-
stellen, dass Anderungen erforderlich sind, wird er den Auftragnehmer in Textform da-
von in Kenntnis setzen. Sollte es aufgrund Nichteinhaltung von Vorgaben oder anderen
von der Auftraggeberin zu vertretenden Umstanden zu einem Mehrverbrauch an Rea-
genzien und Verbrauchsmaterialien (Kontroll-, Kalibrations- und sonstige Verbrauchs-
materialien) kommen, ist der Auftragnehmer berechtigt, diesen Mehrverbrauch zu den
Vertragspreisen in Rechnung zu stellen.

Alle vom Auftragnehmer gelieferten Reagenzien und Verbrauchsmaterialien werden
von der Auftraggeberin als auftragnehmereigenes Produkt bewertet, bis die Auftragge-
berin sie zur Erstellung von Ergebnissen verwendet.

145-25 (200) Los 2: Geratestellung und Reagenzienbelieferung fiir die Vor-Ort-Analytik Seite 9 von 21



g Unfallkrankenhaus
Berlin

(13)

Zum Stichtag der Beendigung des Vertrages fuhrt der Auftragnehmer gemeinsam mit
der Auftraggeberin eine abschlieRende Inventarzahlung durch. Zudem verpflichtet sich
die Auftraggeberin jahrlich zu einer Inventurzahlung. Die Jahres-Inventuren missen
zwingend in einem Zeitraum vom 15.01. bis 31.01. durchgefuhrt werden. Der Auftrag-
nehmer hat das Recht an den Inventuren teilzunehmen.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich davon zu tberzeugen, dass die Auftraggeberin
die gelieferten Produkte ordnungsgemaf lagert. Die Auftraggeberin gestattet dem Auf-
tragnehmer daher, die Lagerraume, in denen diese Produkte gelagert werden, nach
vorheriger Anmeldung zu besichtigen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Empfehlun-
gen hinsichtlich der Lagerung von gelieferten Produkten auszusprechen.

Validierung: der Auftragnehmer unterstitzt die Auftraggeberin wahrend der Umstel-
lungsphase und stellt die flr die Validierung bendtigten Reagenzien und Verbrauchs-
materialien kostenneutral, maximal aber fur einen Zeitraum von 3 Monaten zur Verfu-
gung. Der Umfang wird in einem gemeinsam abgestimmten Validierungsprotokoll fest-
gelegt.

Der Auftragnehmer bzw. dessen Lieferanten stellen der Auftraggeberin wahrend der
Laufzeit des Vertrages USV Systeme gem. Herstellerempfehlung fir die IT-Komponen-
ten der angebotenen Analysesysteme zur Verfligung.

Der Auftragnehmer wird der Auftraggeberin frihzeitig und umfassend Uber alle Um-
stande und technischen, wirtschaftlichen und sonstigen Entwicklungen schriftlich un-
terrichten, die wesentlichen Einfluss auf die Abwicklung der ihm nach MaRRgabe dieses
Vertrages obliegenden Leistungen haben kdnnen. Dies gilt z.B.:

- fur Chargenruckrufe

- bei Anderungen im Sortiment

- bei Anderungen von Artikel-Nummern

- bei Anderungen von Abpackungs- und Abgabeeinheiten

- bei Anderungen oder Widerruf des Konformitatsbewertungsverfahrens von Bauart-
zulassungen etc.

- bei Auftauchen neuer sicherheitsrelevanter Erkenntnisse

- im Fall der Insolvenz des Auftragnehmers

- bei der Einleitung eines Insolvenzverfahrens gegen den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer unterrichtet die Auftraggeberin gezielt nur Uber die Laboranaly-
sengerate und Verbrauchsmaterialien, welche er an die Auftraggeberin geliefert hat.
Die Information (mind. Textform) an die Auftraggeberin enthalt samtliche relevante Da-
ten der bezogenen Artikel, wie z.B. genaue Produktbezeichnung und Artikel-Nummer.
Bei einem Chargenrickruf ist zudem der Zeitraum der Lieferung anzugeben.

§ 6 Vergutung

Die Vergutung samtlicher Leistungen erfolgt auf Grundlage des Preisblattes (Anlage
2.01). Mit dem im Preisblatt angegebenen Preisen sind alle beschriebenen Leistungen,
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S

(1)

(2)

auch die Beratungsleistungen, abgegolten, sofern nicht fir besondere Leistungen in
der Leistungsbeschreibung ausdrucklich etwas Abweichendes angegeben ist.

Die Abrechnung der Reagenzien und Verbrauchmaterialien basiert auf der in der Leis-
tungsbeschreibung Ziffer 1.5.7/2.1 (c) erlauterten Leistungsstatistik.

Der Preis pro Befund bestimmt sich auf Vollkostenbasis (einschlieflich Investitionskos-
ten fur Analysesysteme, Vollservicevertrage fur Analysesysteme, Reagenzien, Hilfsre-
agenzien, Standards, Kontrollen und Kalibratoren, der jeweiligen Analyse direkt zuord-
enbaren Verbrauchsmaterialien).

Die Vergltung der unter (1) bis (3) genannten Leistungen erfolgt im Ubrigen auf Grund-
lage der in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Angaben (Ziffer 2), Die Rechnungs-
stellung Uber die festgelegte Abschlagszahlung erfolgt durch den Auftragnehmer zum
Monatsanfang. Jeweils nach sechs Monaten erfolgt eine Spitzabrechnung. Die Preise
des Auftragnehmers verstehen sich netto zuziglich der etwaig anfallenden gesetzli-
chen Umsatzsteuer.

Die vereinbarten Preise fur Lieferleistungen enthalten auch die Kosten fir Verpackung,
Aufladen, Beférderung bis zur Verwendungsstelle, Versicherung und Abladen etc.,
wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben. Der Auftragnehmer hat
Packstoffe zuriickzunehmen und ggf. auf seine Kosten zu beseitigen.

Die Preise werden vom Auftragnehmer fur die Mindestvertragslaufzeit des Vertrages
(48 Monate) garantiert.

Eine Preisanpassung ist nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit fur die Eigenleistun-
gen der Auftragnehmerin einmalig moglich und kann frihstens zum Start des Verlan-
gerungszeitraumes erfolgen. Der Wunsch eine Preisanpassung vorzunehmen, muss
dem jeweils anderen Vertragspartner schriftlich oder in Textform mindestens 11 Mo-
nate vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit zugehen. Die Vertragspartner versprechen
sich gegenseitig, innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Erklarung Verhandlungen
Uber die Preisanpassung aufzunehmen. Kommt rechtzeitig keine Einigung Uber die
Preisanpassung zustande, tritt die Verlangerung der Vertragslaufzeit zu den bisherigen
Preisen ein, wenn nicht eine Partei den Vertrag innerhalb der Kindigungsfrist nach §
10 Abs. 2 kundigt.

§ 7 Rechnungstellung

Die Rechnungslegung hat monatlich, spatestens zum 15. des Folgemonats, zu erfol-
gen.

In den Rechnungen sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen aufzuflihren
und mit Nettopreisen (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze, Stunden-
lohnzuschlage) anzugeben.
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Rechnungen werden ohne abweichende Vereinbarung in einfacher Ausfertigung auf

die Auftraggeberin ausgestellt und in elektronischer Form Ubermittelt. Sofern die Vo-

raussetzungen der Verordnung Uber die elektronische Rechnungsstellung im 6ffentli-
chen Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungsverordnung - ERechV) erfullt sind, ist
die Ubermittlung der Rechnung uber die Leitweg ID 992-80316-75der Auftraggeberin
nach den Vorschriften dieser Verordnung vorzunehmen. Im Ubrigen erfolgt die Rech-
nungsstellung per E-Mail an ukb-rechnungen@ukb.de.

Der etwaig anfallende Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem
Steuersatz einzusetzen, der fur die in Rechnung gestellten Leistungen zum Zeitpunkt
zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Uberschreiten von Vertragsfris-
ten, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuel-
len Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maRgebenden Umsatzsteuerbetrag
nicht erstattet.

§ 8 Uberzahlungen

Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann
sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) beru-
fen.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den Uiberzahlten Betrag zu erstatten.
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschrei-
bens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in
Verzug und hat Verzugszinsen in Héhe von 9 % Uber dem Basiszinssatz des § 247
BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht
berufen.

§ 9 Abtretung

Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kdnnen ohne Zustimmung
des Auftraggebers nur abgetreten werden, wenn die Abtretung sich auf alle Forderun-
gen in voller Héhe aus dem genau bezeichneten Auftrag einschlief3lich aller etwaigen
Nachtrage erstreckt. Teilabtretungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
gebers gegen ihn wirksam.

Eine Abtretung wirkt gegentber der Auftraggeberin erst
(a) wenn sie ihm vom alten Glaubiger (Auftragnehmer) und vom neuen Glaubiger un-
ter genauer Bezeichnung der auftraggebenden Stelle und des Auftrages schriftlich

angezeigt worden ist und

(b) wenn der neue Glaubiger eine Erklarung mit folgendem Inhalt abgegeben hat:
,lch erkenne an,
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aa) dass die Erflullung der Forderung nur nach MalRRgabe der vertraglichen Best-
immungen beansprucht werden kann,

bb) dass mir gemaR § 404 BGB die Einwendungen entgegengesetzt werden kon-
nen, die zur Zeit der Abtretung gegen den bisherigen Glaubiger begriindet
waren,

cc) dass die Aufrechnung mit Gegenforderungen in den Grenzen des § 406 BGB
zulassig ist,

dd) dass eine durch mich vorgenommene weitere Abtretung gegenuber der Auf-
traggeberin nicht wirksam ist.

Zahlungen, die die Auftraggeberin nach der Abtretung an den Auftragnehmer leis-
tet, lasse ich gegen mich gelten, wenn vom Zugang der Abtretungsanzeige bei der
Auftraggeberin bis zum Tag der Zahlung (Tag der Hingabe oder Absendung des
Uberweisungsauftrags an die Post oder Geldanstalt) noch nicht 6 Werktage ver-
strichen sind. Dies gilt nicht, wenn der fur die Zahlung zustandige Mitarbeiter schon
vor Ablauf dieser Frist von der Abtretungsanzeige Kenntnis hatte.”

Abtretungen aus mehreren Auftragen sind fur jeden Auftrag gesondert anzuzeigen.

Ohne Einhaltung der vorgenannten Abtretungsvoraussetzungen kann der Auftragneh-
mer Geldforderungen an einen Dritten abtreten, wenn der Auftragnehmer Kaufmann
im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist und das Rechtsgeschéaft, das die Forde-
rung begrindet hat, fir ihn ein Handelsgeschéft ist (siehe § 354 a S. 1 HGB). Die For-
derungsabtretung entfaltet dann aber keine bindende Wirkung gegentiber dem Auftrag-
geber; er kann vielmehr weiterhin mit befreiender Wirkung an den Auftragnehmer Zah-
lungen leisten. Das gilt auch dann, wenn die Forderungsabtretung dem Auftraggeber
angezeigt wird oder er anderweitig davon Kenntnis erlangt (siehe § 354 a S. 2 und 3
HGB).

§ 10 Laufzeit des Vertrages und Kiindigung

Der Vertrag tritt mit Zuschlagserteilung in Kraft. Die wirtschaftliche Vertragslaufzeit von
48 Monaten beginnt mit Umsetzung der vertraglichen Leistungen (Festlaufzeit). Die
Umsetzung wird bis spatestens 01.02.2026 angestrebt.

Wird der Vertrag nicht jeweils innerhalb einer Frist von 6 Monaten zum Ende der Ver-
tragslaufzeit (48 bzw. 60 Monate ab dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Laufzeit geman
Abs. 1) geklndigt, so verlangert sich die Vertragslaufzeit des Vertrages zweimalig au-
tomatisch um jeweils 12 Monate.

Die Vertragslaufzeit endet auch ohne Kiindigung spatestens 72 Monate nach Beginn
der wirtschaftlichen Vertragslaufzeit gemaf Abs. 1.

Das Recht zur Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt unberuhrt.
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Die Auftraggeberin hat insbesondere dann ein Recht zur aul3erordentlichen Kiindigung,
wenn

(a) der Auftragnehmer in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen dieses Ver-
trages verstolt, der VerstoR3 trotz zweifacher schriftlicher Abmahnung mit ange-
messener Fristsetzung von mindestens 30 Tagen nicht behoben wird und die Auf-
traggeberin in dem Abmahnschreiben flr den Fall von dessen Nichtbeachtung eine
fristlose Klindigung dieses Vertrages angekindigt hat oder

(b) von Seiten der zustandigen Behdrden derartige Anordnungen gegenuber dem Auf-
tragnehmer ergehen, die mit einer wesentlichen Verletzung der den Auftragneh-
mer treffenden Pflichten begriindet sind und die Besorgnis begriinden, dass der
Auftragnehmer zur vertragsgemaRen Erflllung des Vertrages nicht in der Lage ist;

(c) der Auftraggeberin im Rahmen der Uberpriifung erhebliche sicherheitsrelevante
Verstole seitens des Auftragnehmers gegen die ihm obliegenden Pflichten, ins-
besondere gegen datenschutzrechtliche Vorgaben bekannt werden und der Auf-
tragnehmer trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung unter angemessener Frist-
setzung von mindestens 30 Tagen den Verstol3 nicht beseitigt;

(d) ein Insolvenzantrag tUber das Vermodgen des Auftragnehmers mangels Masse ab-
gewiesen wird oder in den Vermodgensverhaltnissen des Auftragnehmers eine we-
sentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die weitere
Vertragserfullung gefahrdet wird oder

(e) der Auftragnehmer Personen, die auf der Seite der Auftraggeberin mit der Vorbe-
reitung, dem Abschluss oder der Durchfliihrung des Vertrages befasst sind oder
ihm nahestehende Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen
Handlungen des Auftragnehmers stehen Handlungen von Personen gleich, die
von ihm beauftragt oder fur ihn tatig sind. Dabei ist es gleichguiltig, ob die Vorteile
den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten angeboten, ver-
sprochen oder gewahrt werden.

Die Frist zur Beseitigung der Stérung muss angemessen sein. Eine Frist von weniger
als 4 Wochen ist nur bei besonderer Eilbedurftigkeit angemessen. § 323 Abs. 2 BGB
findet keine Anwendung.

Die Beendigung des Leistungsaustauschs (teilweise oder ganz) wegen der Nichtbesei-
tigung der Stérung kann nur innerhalb von drei Wochen nach Ablauf dieser Frist erklart
werden. Die Frist ist wahrend der Dauer von Verhandlungen gehemmit.

Ein Vertragspartner kann die Kiindigung des Vertrages wegen einer Leistungsverzo-
gerung nur verlangen, wenn der andere Vertragspartner die Verzogerung allein oder
ganz Uberwiegend zu vertreten hat.

Die Kundigung nach § 9 VOL/B i. V. m. § 642 Abs. 2 BGB ist ausgeschlossen.
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Der Auftragnehmer hat insbesondere ein Recht zur aufRerordentlichen Kindigung,
wenn

(a) von Seiten der zustandigen Behdrden Anordnungen gegeniber der Auftraggebe-
rin ergehen, die mit einer wesentlichen Verletzung der die Auftraggeberin treffen-
den Pflichten begriindet sind und die Besorgnis begriinden, dass die Auftraggebe-
rin zur vertragsgemalen Erflllung des Vertrages nicht mehr in der Lage ist;

(b) dem Auftragnehmer im Rahmen der Uberprifung erhebliche sicherheitsrelevante
Verstole seitens der Auftraggeberin gegen die ihm obliegenden Pflichten bekannt
werden und die Auftraggeberin trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung unter
angemessener Fristsetzung den Versto3 nicht beseitigt;

(c) die Auftraggeberin ihren nicht bestrittenen Zahlungsverpflichtungen aus diesem
Vertrag trotz zweifacher schriftlicher Mahnung mit angemessener Fristsetzung
nicht nachkommt und der Auftragnehmer in den Mahnschreiben fiir diesen Fall
eine fristlose Kiindigung dieses Vertrags angekindigt hat;

(d) wenn die Auftraggeberin das System einer dauerhaften vertragswidrigen Nutzung
zufahrt.

(e) ein Insolvenzantrag Uber das Vermoégen der Auftraggeberin mangels Masse abge-
wiesen wird oder in den Vermdgensverhaltnissen der Auftraggeberin eine wesent-
liche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die weitere Ver-
tragserflllung in erheblichem Malde nachweislich gefahrdet wird.

§ 11 Folgen der auBerordentlichen Kiindigung

Im Falle der auf3erordentlichen Kiindigung
(a) bleiben die Parteien weiterhin zur Vertraulichkeit verpflichtet;

(b) bleiben die der Auftraggeberin durch den vorliegenden Vertrag eingeraumten Nut-
zungs- und Benutzungsrechte bis zur Schaffung einer Ersatzldsung (durch euro-
paweite Ausschreibung) fur langstens 12 Monate unberuhrt;

(c) koénnen, soweit die Fortfihrung des Projekts sinnvoll erscheint, die nicht erflllten
Aufgaben des ausscheidenden Auftragnehmers durch einen neuen Auftragneh-
mer Ubernommen werden; der bisherige Auftragnehmer ist zur Kooperation mit
einem solchen Dritten verpflichtet, sofern er nicht unbillig benachteiligt wird;

Im Falle einer vorzeitigen Kiindigung durch die Auftraggeberin kann dieser nach seiner
Wahl entweder, sofern die Vertrage des Auftragnehmers mit dem Hersteller dies zu-
lassen,

(@) dem Auftragnehmer die Barwerte der zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Kindigung bis zum Vertragsende noch ausstehenden Zahlungen inkl. eines ggf.
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kalkulierten Restwertes fur die gelieferten Laborgerate einschlieRlich der unmittel-
baren Kosten fur die Kindigung im marktublichen Umfang (z.B. Auflésung von
Vertragen mit Dritten, Aufldsung von Vertragen flr die Finanzierung der Gerate)
erstatten. In diesem Fall stellt der Auftragnehmer der Auftraggeberin eine entspre-
chende Schlussrechnung aus. Mit Zahlungseingang beim Auftragnehmer(s) geht
das Eigentum an den Laborgeraten auf die Auftraggeberin — vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Finanzierers des Auftragnehmers bei an ihn sicherheitstibereigne-
ten Geraten, bezuglich derer der Auftragnehmer zusagt, sich flr deren Erteilung
einzusetzen — Uber.

(b) oder die nutzungsiberlassenen Gerate in Abstimmung mit dem Auftragnehmer
unverziglich nach Ablauf der vereinbarten Frist an den Auftragnehmer herausge-
ben.

Im Falle einer vorzeitigen durch den Auftragnehmer veranlassten Kiindigung tragt der
Auftragnehmer flir den Fall, dass er die Tatsache(n), die die Klindigung rechtfertig(t)en,
Uberwiegend zu vertreten hat, die Mehrkosten einer den Betrieb sicherstellenden (In-
terims-) Losung fur maximal 12 Monate und die auf Seiten der Auftraggeberin anfallen-
den Transaktionskosten flir die, andernfalls nicht notwendige europaweite Neuaus-
schreibung der Vertragsleistung.

Im Falle einer vorzeitigen durch den Auftragnehmer veranlassten Kiindigung tragt die-
ser seine eigenen Kosten fur die Kindigung einschlieBlich der Kosten fur die Kindi-
gung der Vertrage mit Dritten und mit Finanzinstituten. Will die Auftraggeberin das Ei-
gentum an nutzungsiberlassenen Geraten erwerben, so hat er dem Auftragnehmer die
Summe der ausstehenden Tilgungs-/Kaufpreisleistungen inkl. eines ggf. kalkulierten
Restwertes zu erstatten. Der Auftragnehmer stellt der Auftraggeberin eine entspre-
chende Schlussrechnung aus. Sobald die Auftraggeberin ihren Zahlungsverpflichtun-
gen nachgekommen ist, geht das Eigentum an den Geraten - vorbehaltlich der Zustim-
mung des Finanzierers des Auftragnehmers bei an ihn sicherheitstbereigneten Gera-
ten - auf die Auftraggeberin ber. Ubernimmt die Auftraggeberin die Gerate nicht, so
hat er sie auf Verlangen des Auftragnehmers herauszugeben. Der Auftragnehmer de-
montiert und entfernt die Gerate sodann auf eigene Kosten. Im Weiteren gelten die
gesetzlichen Rechtsfolgen fur den Fall einer vom Auftragnehmer zu verantwortenden
vorzeitigen Kundigung.

§ 12 Einbindung von Nachunternehmern

Der Auftragnehmer darf im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Leistungen aus
diesem Vertrag nur an solche Subunternehmer (Nachunternehmer) Ubertragen, die
fachkundig, leistungsfahig und zuverlassig sind. Diese Subunternehmen sind Erfil-
lungs- und Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers. Fur die Subunternehmen und
ihre Mitarbeiter gelten dieselben Regeln wie flr den Auftragnehmer; sie kdnnen ihre
originare vertragliche Leistungspflicht nicht weiterdelegieren. Die Ubertragung bedarf
der Zustimmung durch die Auftraggeberin im jeweiligen Einzelfall, sofern der Subun-
ternehmer nicht bereits mit dem Angebot benannt wurde. Die Zustimmung gilt als erteilt
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fur alle Subunternehmer im Konzern gemaR § 15 Aktiengesetz. Mindestvoraussetzun-
gen fur die Zustimmung ist ein Nachweis der Einhaltung dieses Vertrages, insbeson-
dere seiner Datenschutzbestimmungen. Im Ubrigen wird die Auftraggeberin seine Zu-
stimmung erteilen, sofern nicht ein wichtiger Grund fur eine Ablehnung besteht; kann
die Auftraggeberin einen solchen nicht innerhalb von zwei Wochen ab Anfrage des
Auftragnehmers darlegen, gilt die Zustimmung als erteilt.

Die Zustimmung steht unter der Bedingung, dass der Auftragnehmer mit dem Subun-
ternehmen keine fir die Auftraggeberin schlechteren Regeln vereinbart, als sie im vor-
liegenden Vertrag niedergelegt sind.

§ 13 Ubertragung / Eigentiimerwechsel bei der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin kann mit Zustimmung des Auftragnehmers und — im Falle der Ab-
tretung einer Forderung an einen Finanzierer — des Finanzierers Rechte und Pflichten
aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf einen von der Auftraggeberin zu bestim-
menden Dritten Ubertragen. Der Auftragnehmer beziehungsweise der Finanzierer dur-
fen ihre Zustimmung zu einer solchen Ubertragung nicht unbillig verweigern. Eine un-
billige Verweigerung liegt insbesondere dann nicht vor, wenn dieser Diritte:

(a) Wettbewerber des Auftragnehmers oder des Finanzierers ist,

(b) eine derart schlechte Reputation/Geschaftsgebaren hat, dass der Auftragnehmer
oder der Finanzierer nicht mit ihm in Zusammenhang gebracht werden méchten;

(c) eineim Vergleich zur Auftraggeberin schlechtere Bonitat hat, sodass die urspriing-
liche Kalkulationsgrundlage des Angebotes des Auftragnehmers oder des Finan-
zZierers nicht mehr aufrechterhalten werden kann.

Sollten dem Auftragnehmer durch eine Ubertragung gemaR Abs. 1 nachweislich zu-
satzliche Kosten entstehen, werden diese durch die Auftraggeberin getragen.

Der Auftragnehmer kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ein ver-
bundenes Unternehmen im Sinne von § 15 AktG ubertragen.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, an seiner Stelle eine andere Gesellschaft (mit glei-
cher Qualifikation), die ein mit dem Auftragnehmer verbundenes Unternehmen
und/oder ein (Tochter-, Enkel- usw.) Unternehmen ist, in diesen Vertrag mit allen Rech-
ten und Pflichten eintreten zu lassen. Gleiches bzw. die Fortsetzung dieses Vertrages
gilt im Falle einer Umwandlung des Auftragnehmers in eine andere Gesellschaftsform
oder die Einbringung in eine andere Gesellschaft mit der Folge der Gesamtrechtsnach-
folge.
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§ 14 Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit

Die Vertragspartner sind zur beiderseitigen Verschwiegenheit nach MalRgabe der je-
weils geltenden gesetzlichen Anforderungen und Regelungen verpflichtet.

Die Auftraggeberin und die mit ihm verbundenen Unternehmen und ggf. deren Dienst-
leister haben das Recht, unter Einhaltung der DSGVO personenbezogene Daten im
Rahmen dieses Vertragsverhaltnisses auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO
innerhalb des BG Kliniken Konzerns zu verarbeiten.

Die Daten nach Absatz 1 kénnen fir die Verhandlung, Durchfihrung und Dokumen-
tation dieses Vertragsverhaltnisses sowie aus Grinden der Compliance in Umset-
zung von Aufsichtspflichten der Geschaftsfiihrung (insbesondere § 130 OWiG) und
zur Erfiillung berufsrechtlicher Verpflichtung ihrer Mitarbeiter (z.B. § 33 MBO-A) ver-
arbeitet werden.

Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag der Auftraggeberin
verarbeitet werden sollen (Auftragsdatenverarbeitung), treffen die Parteien eine
schriftliche Vereinbarung gem. Art. 28 EU-DSGVO nach dem Muster, das den Verga-
beunterlagen im Vergabeverfahren 145-25 (200) beigefligt war.

§ 15 Haftung und Schadensersatz

Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Tatigkeit eine Betriebshaftpflichtversicherung
auf eigene Kosten abzuschlie®en und bis zur Beendigung des Vertrages aufrechtzuer-
halten. Das Bestehen der Versicherung ist der Auftraggeberin auf deren Verlangen
jahrlich nachzuweisen.

Die Deckungssummen mussen pro Schadensfall mindestens betragen:

a) fur Personenschaden 5.000.000,00 €
b) flr Sach- und Vermdgensschaden 3.000.000,00 €

und mussen jahrlich mindestens zwei Mal in voller Hohe ungeschmalert zur Verfugung
stehen (2-fach Maximierung). Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen
Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr
besteht.

Die Auftraggeberin hat die Laborgerate wahrend der Laufzeit des Vertrages gegen die
Gefahr des Untergangs oder der Beschadigung ausreichend zu versichern. Auf Ver-
langen ist ein Versicherungsnachweis (z.B. Sicherungsschein) vorzulegen. Sofern der
Auftragnehmer auf Wunsch der Auftraggeberinin die Versicherung tGibernimmt, sind die
Kosten von der Auftraggeberin zu tragen oder es steht dem Auftragnehmer frei, auf
eigenes Risiko auf die Versicherung zu verzichten.
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(4) Die Auftraggeberin schlief3t fur die ihr zur Nutzung Uberlassenen Gerate eine Elektro-
nikversicherung zur Deckung der nachstehenden Risiken ab und weist diese in geeig-
neter Weise nach:

- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlassigkeit
- Kurzschluss, Uberspannung, Induktion

- Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion

- Wasser, Feuchtigkeit oder Uberschwemmung

- Konstruktions-, Material- und Ausflihrungsfehler

- Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus

- Hohere Gewalt

- Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub

- Erdbeben

(5) Die Haftung des Auftragnehmers fur Schaden aufgrund vorsatzlicher oder grob fahr-
lassiger Pflichtverletzung des Auftragnehmers ist nicht begrenzt; dies gilt ebenfalls fir
die Falle, in denen eine Haftungsbegrenzung aufgrund gesetzlicher Vorgaben unzulas-
sig ist. In allen Ubrigen Fallen ist die Haftung des Auftragnehmers je Schadensfall be-
grenzt auf den nach dem Angebot des Auftragnehmers zu erwartenden jahrlichen Ver-
tragswert; fur die Laufzeit des Vertrages ist die Haftung des Auftragnehmers auf eine
Haftungshdchstsumme in Héhe des Gesamtauftragswertes p.a. multipliziert mit der
Laufzeit des Vertrages (Festlaufzeit) begrenzt.

(6) Sofern es durch, unter anderem einen Lieferabbruch von Materialien oder mangelhafter
Lieferung zu einer Inanspruchnahme von Fremdlaboren kommt, ist primar das Labor
des Auftragnehmers oder ein mit dem Auftragnehmer verbundenes Labor zu beauftra-
gen. Hierdurch entstehende Mehrkosten tbernimmt der Auftragnehmer, die Berech-
nung der dort erbrachten Leistungen erfolgt nach den MalRgaben dieses Vertrags.
Kommt es darlber hinaus zu einer erforderlichen Inanspruchnahme von nicht dem Auf-
tragnehmer verbundenen Fremdlaboren, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den dar-
aus resultierenden Schaden zu ersetzten.

§ 16 Vertragsentwicklungsklausel

Die Vertragsparteien sind sich daruber einig, dass im Gesundheits-, Arzt- und Gesundheits-
wesen unabsehbare Entwicklungen und Anderungen maglich sind, die Einfluss auf die Durch-
fuhrung dieses Vertrages haben kdnnen. Die erfolgreiche Durchfiihrung des Vertrages erfor-
dert in besonderem Mal3e Loyalitat beider Seiten. Sie sichern einander einen ricksichtsvollen
und vertrauensvollen Umgang in der Wahrnehmung ihrer vertraglichen Rechte zu. Diese
Grundsétze sollen insbesondere zur Anwendung kommen, wenn Anderungen und Anpassun-
gen des Vertrages erforderlich werden. Die Vertragsparteien werden den Vertrag, ohne dass
es einer Kiindigung bedarf, bei Anderungen von Rechtsvorschriften (z.B. KHG, KHEntgG, die
sich auf seine Durchfliihrung auswirken), so anpassen, dass er unter Beachtung der neuen
Gegebenheiten fortgefihrt werden kann. Im Ubrigen gilt Ziffer 1.5.6 der Leistungsbeschrei-
bung.
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§ 17 Hohere Gewalt

Die Vertragspartner werden von der zukiinftigen Verpflichtung zur Erfillung und zur Leistung
frei, solange sie durch hohere Gewalt wie Naturkatastrophen, Blitzschlag, Erdbeben, Feuer,
Krieg oder Mobilmachung, Aufruhr, politische Unruhen, Enteignung, Explosion an der Erflllung
ihrer Pflichten gehindert sind. Gleiches gilt infolge eines Streiks oder rechtmaRiger Aussper-
rung im Betrieb der Vertragspartner oder in dem Betrieb eines beauftragten Dritten. Streik in
den Betrieben von Zulieferern wird nur dann zu einer unverschuldeten Verhinderung der Ver-
tragspartner, wenn diese auch gehindert sind, Ersatzbeschaffungen vorzunehmen.

§ 18 Schriftform / Anlagen

(1) Samtliche Vereinbarungen, auch Nebenabreden, sind schriftlich zu treffen. Anderun-
gen und Erganzungen sowie die Aufhebung oder Kiindigung dieses Vertrages ein-
schlief3lich seiner Anlagen bedurfen der Schriftform. Das gilt auch fur diese Schriftform-
klausel. Auf die Schriftform kann nur schriftlich verzichtet werden. Von diesem Vertrag
abweichende tatsachliche Handhabungen und MaRnahmen andern ihn nicht.

(2) Die Partner fertigen eine schriftliche Vertragsversion nebst Anlagen aus. Darlber hin-
aus verzichten die Parteien einvernehmlich darauf, die in diesem Vertrag genannten —
den Bietern im Laufe des Vergabeverfahrens tbersandten bzw. dem Angebot des Auf-
tragnehmers entsprechenden — Anlagen diesem Vertrag in ausgedruckter Form beizu-
fugen, sofern sie den Parteien bereits in einvernehmlicher Fassung vorliegen. Die An-
lagen kénnen auf Verlangen in elektronische Form zur Verfigung gestellt werden.

§ 19 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht unter Ausschluss des Ubereinkom-
mens der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen Warenkauf
(CISG).

(2) Erfullungsort und Gerichtsstand befinden sich am Sitz der Auftraggeberin.

§ 20 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam
oder nicht durchfiihrbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit spater verlieren, so berihrt dies die
Gultigkeit der anderen Vertragsbestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen oder undurch-
fuhrbaren Bestimmungen soll eine wirksame und durchflihrbare Regelung gelten, die - soweit
rechtlich méglich - dem am nachsten kommt, was die VertragsschlieRenden gewollt haben
oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben wirden, sofern sie bei Ab-
schluss dieses Vertrages diesen Punkt bedacht hatten. Die Parteien sind dazu verpflichtet, die
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vorgenannte Anpassung vorzunehmen, Dies gilt auch im Falle einer unbeabsichtigten Rege-
lungslucke.

Fur die Auftraggeberin:

(Ort, Datum) Christian Dreiigacker
Geschaftsfiihrer

Fiir den Auftragnehmer:

(Ort, Datum) [Titel] [Vorname] [Name]
[Funktionsbezeichnung]
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