
TÜ_-_010 Neubau Luftrettungszentrum an der BG Klinik Tübingen

Pläne als Anlage                                                                                  

zum Leistungsverzeichnis                                                                                

VE 1120 Gerüstarbeiten P l a n v e r z e i c h n i s
Trenner Trenner Trenner Trenner Trenner Trenner Trenner Trenner Trenner Trenner Trenner

Planbezeichnung T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 0 _ X X X _ G R _ B T  -  - A _ + 4 _ B O S _ 0 0 0 0 1 _ A _ P

1 LP5 Baustelleneinrichtungsplan 1 (Tiefbau 1, Rohbauarb.) T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ L P _ B T - 1 2 _ X X _ R B 1 _ 3 5 0 6 1 _ B _ P

2 LP5 Grundriss Ebene -3 Anbindung ZNA T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ G R _ B T - 1 2 _ - 3 _ X X X _ 3 5 1 1 2 _ C _ P

3 LP5 Grundriss TH Ebene -1 Erschließungsbauwerk T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ G R _ B T - 1 2 _ - 1 _ X X X _ 3 5 1 1 6 _ C _ P

4 LP5 Grundriss Ebene +1 Hangar, Sozialstation T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ G R _ B T - 1 2 _ + 1 _ X X X _ 3 5 1 2 0 _ C _ P

5 LP5 Grundriss Ebene +2 Hangar, Sozialstation T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ G R _ B T - 1 2 _ + 2 _ X X X _ 3 5 1 2 4 _ C _ P

6 LP5 Schnitt C-C (Achse D´-M´) T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ S C _ B T - 1 2 _ C C _ X X X _ 3 5 2 1 3 _ C _ P

7 LP5 Schnitt D-D (Achse 1-8) T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ S C _ B T - 1 2 _ D D _ X X X _ 3 5 2 1 4 _ C _ P

8 LP5 Schnitt F-F (Achse D´-M´) T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ S C _ B T - 1 2 _ F F _ X X X _ 3 5 2 1 7 _ C _ P

9 LP5 Schnitt G-G (Achse 1-10) T U _ - _ 0 1 0 _ L R Z _ L P 5 . 1 _ A R C _ S C _ B T - 1 2 _ G G _ X X X _ 3 5 2 1 8 _ C _ P

10 Gerüst Phase 1 2026-07-09_LRZ_Gerüst Phase 1

11 Gerüst Phase 2 2026-07-09_LRZ_Gerüst Phase 2

12 Gerüst Phase 3 2026-07-09_LRZ_Gerüst Phase 3

13 Gerüst Phase 4 2026-07-09_LRZ_Gerüst Phase 4
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