Pläne als Anlage
zum Leistungsverzeichnis
VE 1120 Gerüstarbeiten

# Planverzeichnis

| | | Planbezeichnung | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 0 | _ | X | X | X | _ | G | R | _ | B | T | - | - | A | _ | + | 4 | _ | B | O | S | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | _ | A | _ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Trenner | | Trenner | | | | Trenner | | | | Trenner | | | | | | Trenner | | | | Trenner | | | Trenner | | | | | | Trenner | | | Trenner | | | | Trenner | | | | | | | | | | Trenner | | |
| 1 | LP5 | Baustelleneinrichtungsplan 1 (Tiefbau 1, Rohbauarb.) | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | L | P | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | X | X | _ | R | B | 1 | _ | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | _ | B | _ | P |
| 2 | LP5 | Grundriss Ebene -3 Anbindung ZNA | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | G | R | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | - | 3 | _ | X | X | X | _ | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | _ | C | _ | P |
| 3 | LP5 | Grundriss TH Ebene -1 Erschließungsbauwerk | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | G | R | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | - | 1 | _ | X | X | X | _ | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | _ | C | _ | P |
| 4 | LP5 | Grundriss Ebene +1 Hangar, Sozialstation | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | G | R | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | + | 1 | _ | X | X | X | _ | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | _ | C | _ | P |
| 5 | LP5 | Grundriss Ebene +2 Hangar, Sozialstation | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | G | R | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | + | 2 | _ | X | X | X | _ | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | _ | C | _ | P |
| 6 | LP5 | Schnitt C-C (Achse D´-M´) | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | S | C | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | C | C | _ | X | X | X | _ | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | _ | C | _ | P |
| 7 | LP5 | Schnitt D-D (Achse 1-8) | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | S | C | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | D | D | _ | X | X | X | _ | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | _ | C | _ | P |
| 8 | LP5 | Schnitt F-F (Achse D´-M´) | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | S | C | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | F | F | _ | X | X | X | _ | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | _ | C | _ | P |
| 9 | LP5 | Schnitt G-G (Achse 1-10) | T | U | _ | - | _ | 0 | 1 | 0 | _ | L | R | Z | _ | L | P | 5 | . | 1 | _ | A | R | C | _ | S | C | _ | B | T | - | 1 | 2 | _ | G | G | _ | X | X | X | _ | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | _ | C | _ | P |
| 10 | | Gerüst Phase 1 | 2026-07-09_LRZ_Gerüst Phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Gerüst Phase 2 | 2026-07-09_LRZ_Gerüst Phase 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Gerüst Phase 3 | 2026-07-09_LRZ_Gerüst Phase 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Gerüst Phase 4 | 2026-07-09_LRZ_Gerüst Phase 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |