
LRZ Ebene +1 Hangar  =  +4,080 LRZ Ebene +1 Hangar  =  +4,080

LTZ Ebene +2 Hangar  =  +7,530LTZ Ebene +2 Hangar  =  +7,530

EBW OK Pfahlkopf  =  -12,740EBW OK Pfahlkopf  =  -12,740
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LRZ TH E+-0  =  +0,675 LRZ TH E+-0  =  +0,675

LRZ Dach Hangar  =  +10,880LRZ Dach Hangar  =  +10,880

Schnitt C-C

Schnitt C-C

LRZ TH E-4  =  -12,540 LRZ TH E-4  =  -12,540

LRZ TH E-3  =  -9,000 LRZ TH E-3  =  -9,000

LRZ Ebene -3.0  =  -10,860 LRZ Ebene -3.0  =  -10,860

LRZ Dach  =  -3,740 LRZ Dach  =  -3,740

LRZ Ebene -2.0  =  -7,140 LRZ Ebene -2.0  =  -7,140

LRZ TH E-2  =  -5,770 LRZ TH E-2  =  -5,770

Schnitt F-F

Schnitt F-F

LRZ TH E-1  =  -2,550 LRZ TH E-1  =  -2,550

EBW UK Pfahlkopf  =  -14,340 EBW UK Pfahlkopf  =  -14,340

UK Trägerrost Plattform  =  +2,680 UK Trägerrost Plattform  =  +2,680

Detail TA 2

Detail TA 2

Wartungsgang  =  +0,580

OK Trägerrost Plattform  =  +3,480 OK Trägerrost Plattform  =  +3,480
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15,54 m²
18,07 m

Ruheraum 4
+2.807

15,40 m²
18,01 m

Ruheraum 3
+2.809

15,42 m²
18,02 m

Ruheraum 2
+2.811

15,54 m²
18,07 m

Ruheraum 1 (Pilot)
+2.813

30 32

Fußbodenaufbau Ruheräume 1-4
Nutzlast  Qk=2kN, qk=2kN/m²
- 2,5mm Vinylbelag, geklebt zzgl. Ausgleichsspachtel
- 65 mm Zementstrich auf Dämmschicht CT-F5
- Trennlage PE-Folie
- 30mm Trittschalldämmung (dyn. Steifigkeit <=2,0MN/m³)
- Trennlage PE-Folie
- 250mm Stahlbetondeckenplatte

+10,23 m

+10,88 m

+10,58 m
+10,72 m

10
2,70

35
30

+11,74 m

Dachaufbau (extensive Dachbegrünung mit PV-Modulen)
- Sedum -Sprossen in mehreren Arten
- 60mm extensiv-Mehrschichtsubstrat E
- 1 Lg. Filtervlies
- 25mm Drain- und Wasserspeicherelement mit Solaraufständerung
- 1 Lg. Trenn-, Schutz, und Speichervlies
- 2 Lg. Dachabdichtung nach DIN 18531
- Gefälledämmung Miwo 30-200mm, WLG 0040
- Grunddämmung Miwo 120mm, WLG 0040
- 1Lg. Dampfsperre mit durchtrittsicherer Einlage
- Stahltrapezprofil T150/1.50 entspr. Statik
- Dachtragwerk Hangar entspr. Statik

Fassade Hangar, Sozialstation
Stahfalzfassade in gelochter Ausführung RV 6/8 mit variabler 
Plattenbreite von 333mm bis 600mm, Falz 56mm
auf Unterkonstruktion bestehend aus:
- 160mm Metall C-Kassette, horizontale Verlegung, 
- 200mm Mineralwolle (WLG 040) als Kassettendämmung  mit   

Vlieskaschierung, schwarz als Witterungsschutz und
40mm Stegüberdeckung der C-Kassette

- Tragkonstruktion, vertikal nach Fassadenstatik

Fassade Hangar, Sozialstation
Stahfalzfassade in gelochter Ausführung RV 6/8 mit variabler 
Plattenbreite von 333mm bis 600mm, Falz 56mm
auf Unterkonstruktion bestehend aus:
- 160mm Metall C-Kassette, horizontale Verlegung, 
- 200mm Mineralwolle (WLG 040) als Kassettendämmung  mit   

Vlieskaschierung, schwarz als Witterungsschutz und
40mm Stegüberdeckung der C-Kassette

- Tragkonstruktion, vertikal nach Fassadenstatik

+10,23 m +10,23 m +10,23 m

30

+7,53 m
+7,43 m

+7,18 m

+6,79 m +6,78 m

+4,88 m

+4,08 m
+3,88 m

+3,68 m
+3,57 m

26,78 m²
21,53 m

Beratungsraum
+1.812

4,70 m²
10,49 m

WC-H
+1.811

3,04 m²
7,20 m

WC-D
+1.810

31,37 m²
24,05 m

Aufenthaltsraum / Küche
+1.808

32,06 m²
25,91 m

Flugbüro
+1.807

25
40

2,70
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20

Fußbodenaufbau Beratungsraum
Nutzlast max. Qk=2kN, qk=2kN/m²
- 2,5mm Vinylbelag, geklebt zzgl. Ausgleichsspachtel
- 75mm Zementstrich auf Dämmschicht CT-F4
- Trennlage PE-Folie
- 120mm Wärmedämmung, EPS, WLG 035
- Trennlage PE-Folie
- 200mm Stahlbetondeckenplatte
- 100mm Unterdeckendämmung Steinwolle mit  
   Putzträger für witterungsgeschützte Decken im  Außenbereich

Fußbodenaufbau Flugbüro, Aufenthaltsraum
Nutzlast max. Qk=2kN, qk=2kN/m²
- 2,5mm Vinylbelag, geklebt zzgl. Ausgleichsspachtel
- 75mm Zementstrich auf Dämmschicht CT-F4
- Trennlage PE-Folie
- 120mm Wärmedämmung, EPS, WLG 035
- Trennlage PE-Folie
- 200mm Stahlbetondeckenplatte
- 100mm Unterdeckendämmung Steinwolle mit  
   Putzträger für witterungsgeschützte Decken im  Außenbereich

Fußbodenaufbau WC D/H
Nutzlast max. Qk=2kN, qk=2kN/m²
- 12mm Bodenfliesen im Dünnbett
- 65mm Zementstrich auf Dämmschicht CT-F4
- Trennlage PE-Folie
- 120mm Wärmedämmung, EPS, WLG 035
- Trennlage PE-Folie
- 200mm Stahlbetondeckenplatte
- 100mm Unterdeckendämmung Steinwolle mit  
   Putzträger für witterungsgeschützte Decken im  Außenbereich

+6,58 m+6,58 m

+4,08 m

+6,78 m+6,78 m

Fassade Flugbüro
Planungsfabrikat: Glattblechfassade
Aluminiumpaneele 30mm auf Alu-Unterkonstruktion
Paneelbreite (400, 500, 600)

Sonnenschutz
Lamelle, Aluminium, starre Ausführung
Lamellenbreite ca. 250mm
Abstand ca. 260mm

Dachaufbau Flugbüro
- 50mm Kies
- 1 Lg. Trenn- und Filtervlies
- 2 Lg. Dachabdichtung, DIN 18531
- 20-70mm Gefälledämmung A1, WLG 0040
- 180mm Grunddämmung A1, WLG 0040
- 1Lg. Dampfsperre, DIN 18531
- 250mm Stahlbetondeckenplatte+8,06 m

Stahlverbundstütze L/5´

RO Stütze (EN 10210-2) RO 610 x 10
Metall - Baustahl S235 erdig

Stahlverbundstütze L/4

RO Stütze (EN 10210-2) RO 813 x 10
Metall - Baustahl S235 erdig

Stahlverbundstütze L/3

RO Stütze (EN 10219-2) RO 711 x 10
Metall - Baustahl S235 erdig

Stahlverbundstütze L/2

RO Stütze (EN 10210-2) RO 813 x 10
Metall - Baustahl S235 erdig

Stahlverbundstütze L/6

RO Stütze (EN 10210-2) RO 559 x 10
Metall - Baustahl S235 erdig

Stahlsütze L/7

RO Stütze (EN 10210-2) RO 508 x 10
Metall - Baustahl S235 erdig

Sohle Baugrube 3  =  -14,990 Sohle Baugrube 3  =  -14,990

1,20 1,20

45
45

S_TD Ø 400mm
RA Mitte Träger

S_TD Ø 400mm
RA Mitte Träger

L_2* WD Ø260mm
RA 3,10m OKRD

H_2* KB Ø70mm
RA 3,19m OKRD

H_2*WD TB Ø70mm
RA 2,88m OKRD

S_2*WD TB Ø150mm
RA 3,14m OKRD

9 37 30 1,17H_WD TB Ø70mm
RA 3,00m OKRD

H_WD TB 200*120mm
UK 2,84m OKRD

L_WD TB Ø350mm
RA 3,10m OKRD

S_2*WD TB Ø120mm
RA 3,18m OKRD

H_WD TB 200*120mm
UK 2,84m OKRD

L_WD TB Ø220mm
RA 3,10m OKRD

L_KB TB Ø350mm
RA 2,97m OKRD

11 36 87

H_2*KB TB Ø70mm
RA 2,90m OKRD

2,90

S_2*KB TB Ø120mm
RA 2,90m OKRD

H_2*KB TB Ø70mm
RA 2,90m OKRD

H_2*KB TB Ø70mm
RA 2,90m OKRD

L_KB TB Ø200mm
RA 3,00m OKRD

L_KB TB Ø200mm
RA 3,00m OKRD

52 52
L_KB TB Ø350mm
RA 3,00m OKRD
L_2*KB TB Ø70mm
RA 2,90m OKRD
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tatsächlicher Geländeverlauf in Planung
FP Sigmund

Korrosionschutz Tragwerk Hangar, 
Sozialstation
Betonmantel, Abdichtung nach Angaben 
Tragwerkplanung

1,0%

Stützscheiben entspr. geotechnischer Bericht 
S&P, Böschungssicherung

tatsächlicher Geländeverlauf in Planung
FP Sigmund
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67
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