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 Allgemeine Vorbemerkungen

Die der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis beigefügten Unterlagen
sind Teil der Leistungsbeschreibung, Vertragsbestandteil und bei Kalkulation und Ausführung zu
berücksichtigen. Eine vollständige Liste alle der Leistungsbeschreibung zugehörigen Unterlagen ist als
separate Aufstellung den Ausschreibungsunterlagen beigefügt.

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis ist das Herrichten eines Baufeldes und
das Herstellen eines Betonfundamentes als Flachgründung mit Streifenfundamenten sowie zweier
Ortbetonkerne als Vorleistung für das bauseitige Herstellen eines Gebäudes in Holzbauweise.

Die Elemente der Baustelleneinrichtung inkl. Baustellensicherung, Containerstellung, Büro Bauüberwachung
und Sanitärcontainer, sowie Medien wird bauseits gestellt.

Die Leistungen des AN umfassen

- die Erdarbeiten und das Herrichten der Baustellenverkehrsflächen
- das Herstellen der Baustellenverkehrsflächen
- das Herstellen von Grundleitungen und Leerrohren unter dem Gebäude und im Gelände
- die Stahlbetonarbeiten an der Bodenplatte und den Kernen
- Dämm- und Abdichtungsarbeiten unter der Bodenplatte (Dämmung) und an den Fundamentaußenseiten
(Dämmung, Abdichtung). Die Abdichtung auf der Bodenplatte wird bauseits hergestellt.
- das Herstellen einer Sockelverkleidung aus Betonfertigteilen in Sichtbeton
Alle vorgenannten Arbeiten erfolgen in unmittelbarer Folge zusammenhängend.

Die Fertigstellung der vorgenannten Arbeiten ist Bedingung für die Baufreiheit des nachfolgenden Gewerkes
Holzbau. Zur hergestellten Baufreiheit gehört auch die Beräumung der Baustelleneinrichtung des AN: wie
eigene Fahrzeuge und Geräte, die Container und Bauwagen des AN, Abfallcontainer. Die
Bewegungsflächen sind durch den zum Zeitpunkt der Abnahme vollständig hergestellt.

Zeitgleich mit den Arbeiten des AN erfolgen keine weiteren Arbeiten auf dem Baufeld. Ausgenommen
hiervor ist die etappenweise Erweiterung der Elemente der Baustelleneinrichtung und das Zuführen der
Medien über die Hausanschlüsse durch die Versorger. 

Die Gegebenheiten und Bedingungen der Baustelle, auch organisatorische Regelungen, werden in der
Baustellenordnung detailliert beschrieben. Deshalb werden diese hier nicht nochmals aufgeführt. Die
Bausstellenordnung ist als Teil dieser Leistungsbeschreibung auch bei der Kalkulation zwingend zu
beachten.
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01 Titel Dokumentation und Planung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Dokumentation und Planung 

01.01   Bereich   Dokumentation

Vorbemerkung für diesen Titel

Die Dokumentation dieses Titels bezieht sich auf alle Titel
dieses LV, außer für die technischen Anlage. Diese
Dokumentation wird im Titel technische Anlage separat
vergütet.

01.01.0001 Dokumentationsunterlagen

Dokumentationsunterlagen auf Abruf durch Bauleitung AG
übergeben mit Inhaltsverzeichnis gem. Angaben in der
Baustellenordnung.Die vollständige Dokumentation ist
Bedingung für die Abnahme der Leistung.

Die Dokumentationsunterlagen sind über die Bauzeit
zusammenzutragen und in gebündelter Form der BÜ des AG
zu übergeben. Dafür wird durch die BÜ AG ein cloud-Zugang
zur Verfügung gestellt.

Form, Aufbau und Inhalt der Dokumentation richtet sich nach
der Aufstellung in der Baustellenordnung.

Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt erst mit Vorliegen
der vollständigen Dokumentation zzgl. einer Prüffrist von 2
Kalender wochen. Abnahmen von in sich geschlossenen
Leistungen erfolgen erst mit Vorlage der vollständigen
Dokumentation für diese Teilleistung.

Es sind Bautagesberichte zu führen und wöchentlich der BÜ
zur Unterschrift vorzulegen. Die BTB sind Teil der
Dokumentation.

1 psch GP ..............................

01.01.0002 Überwachung Betoneinbau
Überwachungskl.2

Überwachung des Einbaus von Beton der Überwachungsklasse
2 DIN 1045-3 aller nachfolgend Betonpositionen dieses
Leistungsverzeichnisses durch eine anerkannte
Überwachungsstelle.

Vor Beginn der Bauarbeiten hat die ausführende Firma den
Nachweis der Güteüberwachung zu erbringen.

1 psch GP ..............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Dokumentation, Netto: ...............................
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01 Titel Dokumentation und Planung 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    Summe Titel  01
 

  Dokumentation und Planung , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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02 Titel Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Erdarbeiten

Vorbemerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen ist das Herstellen der
Baugrube für das Gebäude, das Herstellen des Bodenpolsters
und das Anfüllen der Baugrube.

Nicht Gegenstand dieses Titels ist der Bodenaustausch im
Bereich der zukünftigen Verkehrsflächen, sprich im Bereich der
Bewegungaflächen der Baustelle. Auch im Bereich der
späteren Außenanlagen wird durch den AN der Bestandsboden
gegen neue Boden- bzw. Schotterschichten ausgetauscht.
Diese Leistung ist Gegenstand des separaten Titels
"Vorbereitung Außenanlagen." 
Bei der Abfolge der Arbeiten beider Titel gibt es keine
grundsätzlichen technischen Zwänge. Es ist Sache des AN,
diese Abfolge der Arbeiten zu organisieren, zeitgleich oder
parallel laufen zu lassen.
Wichtig ist, dass die Abrechnung der getrennt dargestellten
Leistung auch entsprechend der Vorgabe getrennt erfolgt.
Die Baugrube des Gebäudes ist definiert als die planmäßige
Aushubtiefe über die gesamte Gebäudegrundfläche zzgl. einen
umlaufenden Arbeitsraum von 50cm sowie einer Böschung
über 45°. Alle Bereiche außerhalb dieses Aushubkörpers gelten
als Außenanlagen.

Für alle Bodenflächen gilt jedoch einheitlich: 
- die anstehenden Böden sind bindig, dürfen deshalb nicht
Nässe ausgesetzt werden und dürfen nicht nachverdichtet
werden.
- sämtliches Aushubmaterial muss als Haufwerk beprobt
werden, entsprechend muss Platz für die Haufwerke
bereitgestellt werden, entsprechend können die Aushubarbeiten
nur abschnittsweise und nicht über das gesamte Baufeld am
Stück erfolgen.

Von AG-Seite wird folgender Ablauf vorgeschlagen. Dies kann
durch den AN im eigenen Ermessen optimiert werden. 
1. Herrichten der Stellflächen Container
2- Aushub Baugrube, tiefer Teil
3. Aushub Baugrube, flacher Teil
4. Bodenaustausch Baufeld von hinten nach vorne

Im Bestand vorhanden ist eine Baustellen-Gehwegüberfahrt
und eine etwa 30m lange Baustraße aus Natursteinschotter,
über die das Baufeld für LKW bereits mit Baubeginn befahrbar
ist. Diese Baustraße kann durch den AN verlängert werden.
Eine entsprechende Position ist im LV dafür vorgesehen.
Grundsätzlich sollen die Baustellenverkehsrflächen nicht auf
dem Bestandsboden, sondern nach dem Bodenaustausch
hergerichtet werden. Dafür wird vom AN über den Titel
"Vorbereitung Außenanlagen" die planmäßige
         - Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 7
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02 Titel Erdarbeiten

 Vorbemerkung für diesen Titel

Frostschutzschicht aus Schotter eingebaut. Diese steht über die
Bauzeit als Bewegungsfläche zur Verfügung. 

Mit Fertigstellung der Bodenplatte mitsamt ihrer Frostschürzen
sind die Arbeitsräume anzufüllen. Im Zuge dessen wird durch
den AN um das gesamte Gebäude eine Drainage angeordnet.
Diese wird ebenfalls im Titel "Vorbereitung Außenanlagen"
beschrieben.

Grabenarbeiten für das Herstellen von Grundleitungen jund
Schächten innerhalb und außerhalb des Gebäudes sind nicht
Teil dieses LV-Titels, sondern Teil des Titels "Technische
Anlagen in Außenanlagen".

Die Deklarationsanalysen der Haufwerke erfolgen bauseits
durch den Bodengutachter. Das Prüfen und Freigeben des vom
AN hergestellten Planums auf dem gewachsenen Boden erfolgt
durch den bauseitigen Bodengutachter.

Straßenreinigung
Während der Erdarbeiten werden die Bereiche außerhalb der
Baustelle, sprich Gehweg und Blumberger Damm als
öffentliches Straßenland erwartbar durch Bodenanhaftungen an
den Fahrzeugreifen verunreinigt werden.
Während der Erdarbeiten hat der AN geeignetes Gerät
vorzuhalten, um die oben genannten Bereiche außerhalb der
Baustelle arbeitstäglich, bei stärkerer Verschmutzung
unverzüglich zu reinigen.

Die Vorhaltung des Gerätes und die Reinigungsarbeiten selbst
werden nicht gesondert vergütet. Die daraus resultierenden
Aufwendungen sind in der Baustelleneinrichtung und in die
Kosten der Bodentransporte einzurechnen. Es liegt im
Ermessen und im Interesse des AN, den Reinigungsaufwand
so gering wie möglich zu halten.

Die Flächen für Haufwerke sind begrenzt. Es kann nicht der
gesamte Aushub gleichzeitig als Haufwerk zur Beprobung
vorgehalten werden.

LKW der Anlieferung Boden/ Abtransport Boden setzen
rückwärts auf das Baufeld und fahren vorwärts wieder raus.
Wende- und Bewegungsmöglichkeiten auf dem Baufeld gibt es
für LKW nicht.
Gebäude und somit Baugrube sind nur von 2 der 4
Gebäudeseiten erreichbar. Entsprechend sind Arbeitschritte
und Arbeitsrichtung durch den AN zu organisieren.

02.06.2026 - Seite 8
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02 Titel Erdarbeiten

Vorbereitende ArbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Bereich   Vorbereitende Arbeiten

02.01.0001 Baustelleneinrichtung

Herrichten, Vorhalten über die geplante Bauzeit der eigenen
Arbeiten Erdarbeiten und Beräumen sämtlicher für die eigenen
Arbeiten erforderlichen Bestandteile der Baustelleneinrichtung,
sofern hierfür keine separaten Positionen vorgesehen sind. Es
gilt die Baustellenordnung.

Siehe Baustelleneinrichtungsplan und Baustellenordnung.
Über die Zeit der Erdarbeiten sind versetzbare Unterkünfte, wie
z.B. Bauwagen, zu nutzen.

1 psch GP ..............................

02.01.0002 Mobile Toilette aufstellen

STLB-Bau 10/2025 000
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit
Papierhandtuchhalter, mit Desinfektionsmittelspender, mit
Toilettenpapierhalter, aufstellen.

1 St EP ........................... GP ..............................

02.01.0003 Mobile Toilette vorhalten

STLB-Bau 10/2025 000 TA
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit
Papierhandtuchhalter, mit Desinfektionsmittelspender, mit
Toilettenpapierhalter, vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung
und Reinigung,
Positionsmenge = Produkt aus  
2 
(Vorhaltemenge)
mal  
4 
(Vorhaltedauer).

1 StWo EP ........................... GP ..............................

02.01.0004 Mobile Toilette räumen

STLB-Bau 10/2025 000
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, mit
Papierhandtuchhalter, mit Desinfektionsmittelspender, mit
Toilettenpapierhalter, räumen.

1 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 9
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02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Vorbereitende ArbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0005 Schutzzaun versetzbar Stahl-
rohrrahmen verz Vergitterung
H 2m umsetzen

STLB-Bau 10/2025 000
Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und
Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche
Gelände 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.

120 m EP ........................... GP ..............................

02.01.0006 Schutzzaun versetzbar geschlossen Bretter H 2m umsetzen

STLB-Bau 10/2025 000
Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, als
geschlossener Zaun aus Brettern, einseitig gehobelt, mit
Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.

90 m EP ........................... GP ..............................

02.01.0007 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten geböschte Wände Sohlen-B 3-3,5m T
bis 1,75m UM SU*

STLB-Bau 10/2025 002
Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur Freilegung
von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, mit
geböschten Wänden, Sohlenbreite über 3 bis 3,5 m,
Aushubtiefe bis 1,75 m,
Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UM
DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), Bodengruppe 2 SU* DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Lagerungsdichte dicht bis sehr dicht, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

5 m3 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Vorgenannte Position gilt dem Sondieren von
Bestandsleitungen im Aushubbereich des AN,
z.B. die Stromversorgung der angrenzenden
Parkplatzbeleuchtung sowie zum Sondieren nach Baumwurzeln
nach Vorgabe BÜ.
Der Ausbau erfolgt somit als Handschachtung.

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 10
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02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Vorbereitende ArbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0008 Boden Schürfgrube lösen lagern verfüllen verdichten geböschte Wände Sohlen-B 3-3,5m L
3-3,5m T bis 1,75m UM SU*

STLB-Bau 10/2025 002
Boden für Schürfgrube ab Geländeoberfläche zur
Bodenuntersuchung profilgerecht lösen, seitlich lagern,
verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung, mit
geböschten Wänden, Sohlenbreite über 3 bis 3,5 m,
Sohlenlänge über 3 bis 3,5 m, Aushubtiefe bis 1,75 m,
Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 UM
DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), Bodengruppe 2 SU* DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Lagerungsdichte dicht bis sehr dicht, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

15 m3 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Vorgenannte Position gilt der vorgezogene
Bodenmechanischen Untersuchung an der nordwestlichen
Gebäudeecke. Die Sondierungen des Baugrundgutachtens
haben ergeben, dass bis 3m unter Geländer Auffüllungen
anstehen. Mit Beginn der Arbeiten ist zu klären, ob diese auf
der planmäßigen Aushubhöhe ausreichend tragfähig sind.
Dafür wird hier der planmäßige Aushubhorizont freigelegt,
bauseits geprüft und unmittelbar mit Boden angefüllt und so
wieder verschlossen.

02.01.0009 Schnurgerüst herstellen

Schnurgerüst herstellen.
Schnurgerüst als dreibeibeinige, diagonal ausgesteifte
Konstruktion. Pflöcke zusätzlich mit Betonplomben sichern.

Das Anlegen der Hauptachsen auf diesen Schnurgerüsten
erfolgt durch den bauseits beauftragten amtlichen Vermesser.

11 St EP ........................... GP ..............................

02.01.0010 Schutzgeländer Holz H 0,9m

STLB-Bau 10/2025 000
Schutzgeländer, aus Holz, gehobelt, auf unbefestigtem
Untergrund, Höhe 0,9 m, einrichten.

50 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Vorbereitende ArbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Vorgenannte Position als Schutzgeländer vor Regenmulden
und Schnurböcken zum Sichtbarmachen und als Anfahrschutz.
Geländerholm farblich markieren mittels Farbspray oder
Markierband. 

02.01.0011 Absteckung für die eigenen
Erdbauarbeiten anlegen

Absteckung für die eigenen Arbeiten anlegen:
- Einmessen der Schnurböcke
- Absteckung Baugrube
- Feinabsteckung Bodenplatte
Die Ausführung erfolgt durch ein vom AN beauftragten
Vermessungsbüro.

1 psch GP ..............................

02.01.0012 Böschungstreppe

STLB-Bau 10/2025 000 TA
Böschungstreppe aus Holz,
Steigungen '10' St,
Höhe Steigung '17,5' cm,
Tiefe Treppenauftritt '28' cm, Nutzbreite über 1 bis 1,25 m,
einschl. 2-seitigem Seitenschutz, mit Geländer- und
Zwischenholm, aufbauen.

3 St EP ........................... GP ..............................

02.01.0013 Böschungstreppe entsorgen

Böschungstreppe entsorgen
Ausführung im Zuge der Verfüllarbeiten.

3 St EP ........................... GP ..............................

02.01.0014 Kranfundament herrichten

Kranfundament herrichten
Bestehend aus 4 Brunnenringen aus Beton, d 100-120cm, H
80cm, Wandstärke min. 90mm 
bündig mit Oberkante Gelände einbauen. Ringe und
zwischenräume mit Betonrecycling auffüllen.
Rückbau bauseits.

Aushubarbeiten und Sauberkeitssschicht in separater Position.
Einbau des Recyclingmaterials über die Position Bodenpolster.

1 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Vorbereitende ArbeitenBereich02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.01.0015 Boden Streifenfundament lösen lagern B bis 0,5m L 10-15m T 
bis 0,8m SU*

STLB-Bau 10/2025 002
Boden für Streifenfundament, ab Geländeoberfläche,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich,
nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Gesamtbreite bis 0,5 m,
Gesamtlänge über 10 bis 15 m,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

11 m3 EP ........................... GP ..............................

02.01.0016 Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15 D 50-75cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Auffüllung, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
12/15 DIN 1045-2, Dicke über 50 bis 75 cm.

11 m3 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Durch den AN werden Streifenfundamente gegen Erdreich
betoniert und Leerrohre unter der Baustraße einbetoniert. Diese
dienen als Aufstelluntergrund der Mannschaftscontainer. Der
Einbau der Fundamente erfolgt nach dem Bodenaustausch
Verkehrsflächen.

    
Summe Bereich  02.01  

  Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 13



   

Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Baustraßen herstellenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Bereich   Baustraßen herstellen

Vorbemerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen ist das Herstellen von 
provisorischen Verkehrsflächen aus Betonrecycling.

Durch den AN werden über den Titel "Vorbereitung
Außenanlagen die zukünftigen Verkehrsflächen ausgekoffert
und eine Schotterschicht als Frostschutzschicht eingebaut.
Diese Frostschutzschicht dient über die Bauzeit als Baustraße.
Da diese Flächen erwartungsgemäß nicht als Bewegungsfläche
Baustelle ausreichen werden, sind diese planmäßigen Flächen
auf Anweisung der BÜ zu erweitern. Die Erweiterung erfolgt
über diesen Titel.
Diese zusätzlichen Flächen werden über Geotextil vom
Untergrund getrennt und in der Körnung 0/32 eingebaut. Das
Material wird später bauseits aufgenommen und als
Tragschicht für Straßen und Wege verwendet. 
Mit dieser Trennung ist eine Regelung der
Abrechnungsmodalitäten und eine Unterscheidung der
Ausführung verbunden:
Alle planmäßigen Verkehrswege werden über den Titel
"Vorbereitung Außenanlagen" abgerechnet, Flächen darüber
hinaus über diesen Titel, "Baustraßen herstellen".

Das zu liefernde Material ist als RC-1, RC-2 Material nach EBV
als Unterbau für Verkehrswegeflächen geeignet. Herkunft und
Schadstoffgehalt sind mit Lieferung zu belegen. 

02.02.0001 Geotextil

STLB-Bau 10/2025 002
Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware, zum
Trennen, Geotextilrobustheitsklasse 3, Masse min. 320 g/m2,
Höchstzugkraft min. 150 kN/m, Einbau in Verkehrsfläche,
Überlappungsbreite mind. 50 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

650 m2 EP ........................... GP ..............................

02.02.0002 STS Bk10 DPr1 EV2 120MPa 0/32 D 20cm

Kies-/Schottertragschicht: Schottertragschicht
Belastungsklasse RStO 12/24: Bk10
Verkehrsfläche/Entwurfssituation RStO 12/24: Gewerbestraße
Verdichtungsgrad: mind. DPr 1
Verformungsmodul: mind. EV2 120 MPa
Mineralstoff: Baustoffgemisch für Schottertragschicht
Anforderungen Baustoff/-gemisch: rezyklierte Gesteinskörnung
(RC-Baustoff) TL Gestein
Kategorie rezyklierte Gesteinskörnung: ohne Angabe
Körnung [mm] Mineralstoff: 0/32
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Baustraßen herstellenBereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dicke [cm] Einbauschicht Straßenbau: 20
Randausbildung Einbauschicht: Neigung 1:1,5
Abrechnungseinheit: m2
Geräteeinsatz Verdichten: Vibrationsplatte bis 200 kg, bis 600
mm Arbeitsbreite

650 m2 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Baustraßen herstellen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 15



   

Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Aushubarbeiten für Bodenaustausch und BaubrubeBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Bereich   Aushubarbeiten für Bodenaustausch und Baubrube

Vorbemerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen sind die Aushubarbeiten.
Das Material wird als Haufwerk gelagert und beprobt und dann
abgefahren. Das Material ist bindig, nimmt entsprechend
Wasser auf. Die Haufwerke sind mit Folien abzudecken, so vor
Feuchte und einer Gewichtszunahme zu schützen.

Das Baufeld besteht durchgehend aus einer überwachsenen
Auffüllung. Die Geländeoberfläche ist gestört und zerklüftet.
Mit Beginn der Arbeiten sind die oberen Lagen abzuziehen. Im
Zuge dessen sind diverse Abfälle abzusammeln und zu
separieren, die sich auf der Brachfläche angesammelt haben.

Es stehen im Aushubbereich mehrere Bodenschichten an.
Diese sind beim Aushub, bei der Lagerung als Haufwerk und
beim Transport getrennt zu halten. 

Das fertiggestellte Planum ist trocken zu halten und vor Nässe
zu schützen. Das betrifft sowohl die Baugrube als auch das
Baufeld. Über die Bauzeit muss mindestens eine Deckschicht
von 20cm Boden als Auflast auf dem Planum bestehen
bleiben.
Das heißt, der Aushub erfolgt zuerst auf ein Niveau von
mindestens 20cm über der Soll-Höhe. Erst wenn dieses
Aushubnievau erreicht ist, erfolgt der Aushub auf die
Soll-Höhe, der Bodengutachter nimmt die Fläche ab und am
selben Arbeitstag wird das frisch hergestellte Planum in
Teilbereichen mit dem Material des Bodenpolsters bzw. der
Sauberkeittschicht der Frostschürze überdeckt. Für die
Verkehrsflächen gilt das sinngemäß. Hier wird das Material der
Frostschutzschicht unmittelbar eingebaut.

Bodenpolster und Sauberkeitsschicht werden über den
folgenden Titel vergütet. Die Positionen im Titel
Aushubarbeiten unterscheiden zwischen den Bodenarten. Der
Aufwand aus dem zeitlich getrennten Arbeitsgang an diesen
letzten 20cm wird nicht separat vergütet. Dieser zusätzliche
Arbeitsschritt, das gestaffelte Arbeiten und die
abschnittsweisen Freigaben durch den Bodengutachter sind in
diese Einheitspreise einzurechnen.

Das Gerät ist durch den AN so zu wählen, dass es sich auf der
20cm dicken Schutzschicht bewegen kann, ohne die tieferen,
vergleibenden Schichten zu stören. Lenkbewegung,
Reifendicke, Eigengewicht usw. spielen in diese Betrachtungen
hinein. Ggf. ist die verbleibende Schutzschicht durch den AN
dicker als 20cm zu wählen.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Aushubarbeiten für Bodenaustausch und BaubrubeBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0001 Kampfmittelsondierung

Für die Fläche kann das Vorkommen von Kampfmitteln nicht
ausgeschlossen werden. 
Mit Beginn der Arbeiten ist durch den AN eine
Oberflächensondierung bis 3 m Tiefe auf dem gesamten
Baufeld durchzuführen.

3.964 m2 EP ........................... GP ..............................

02.03.0002 Oberboden abtragen laden fördern lagern 0,5km BG1 OH Abtrag-H 10-20cm

STLB-Bau 10/2025 003 TA
Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet
lagern, Förderweg bis 0,5 km, Bodengruppe 1 DIN 18915
(organisch), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OH DIN 18196
(grob- bis gemischtkörniger Boden mit Beimengungen humoser
Art),
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert
'10' %,
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert
'30' %, Abtragshöhe über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Entnahmestelle.

291 m3 EP ........................... GP ..............................

02.03.0003 Boden Baugrube lösen lagern mit Gerät geböschte Wände T bis 0,8m SU*

STLB-Bau 10/2025 002 TA
Boden für Baugrube, nach Abtrag des Oberbaus,
profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Arbeiten
mit Gerät, Abfall ist nicht gefährlich, Aushub schadstoffbelastet
gemäß Gutachten, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung,
mit geböschten Wänden,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
ortsübliche Bezeichnung  
Bodenklasse 3 und 7, da kleinteilige Fundamentreste
enthalten. 

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert
'10' %,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Aushubarbeiten für Bodenaustausch und BaubrubeBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert
'30' %,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
- Lagerungsdichte mitteldicht, Mengenermittlung nach Aufmaß
an der Entnahmestelle.

1.569 m3 EP ........................... GP ..............................

02.03.0004 Boden Baugrube lösen lagern mit Gerät geböschte Wände T bis 1,75m UM

STLB-Bau 10/2025 002
Boden für Baugrube, ab Zwischensohle,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät, Abfall ist
nicht gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten,
Zuordnung nach Haufwerksbeprobung,
mit geböschten Wänden,
Aushubtiefe bis 1,75 m,
Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest,
- Lagerungsdichte dicht, Mengenermittlung nach Aufmaß an
der Entnahmestelle.

265 m3 EP ........................... GP ..............................

02.03.0005 Boden Baugrube lösen lagern mit Gerät geböschte Wände T bis 1,75m SU*

STLB-Bau 10/2025 002
Boden für Baugrube, ab Zwischensohle,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät, Abfall ist
nicht gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten,
Zuordnung nach Haufwerksbeprobung,
mit geböschten Wänden,
Aushubtiefe bis 1,75 m,
Homogenbereich 3, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest,
- Lagerungsdichte dicht, Mengenermittlung nach Aufmaß an
der Entnahmestelle.

265 m3 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Aushubarbeiten für Bodenaustausch und BaubrubeBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0006 Bodenhindernis Mauerwerk/
Beton abbrechen

STLB-Bau 10/2025 002
Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen und
außerhalb der Baugrube lagern.

2 t EP ........................... GP ..............................

02.03.0007 Bodenhindernis Vlies abbrechen außerhalb Baugrube lagern

STLB-Bau 10/2025 002
Hindernis im Boden aus Vlies, abbrechen und außerhalb der
Baugrube lagern.

1 t EP ........................... GP ..............................

02.03.0008 Diverse Abfälle

Hindernisse im Boden, und Abfälle an der Oberfläche, wie
Kabel, Rohreste, Altreifen und sonstigen Sperrmüll absammeln
und aus dem Aushunbmaterial separieren. Entsorgung als
Baumisch wird separat vergütet.

1 t EP ........................... GP ..............................

02.03.0009 Bodenhindernis Stahl
abbrechen

STLB-Bau 10/2025 002
Hindernis im Boden aus Stahl, abbrechen und außerhalb der
Baugrube lagern.

1 t EP ........................... GP ..............................

02.03.0010 Bodenhindernis Holz abbrechen außerhalb Baugrube lagern

STLB-Bau 10/2025 002
Hindernis im Boden aus Holz, abbrechen und außerhalb der
Baugrube lagern.

1 t EP ........................... GP ..............................

02.03.0011 Strauch roden B bis 50cm H bis 50cm ausgraben T 30-40cm lagern

STLB-Bau 10/2025 003
Der Langtext wird nicht übergeben, da für diese
Leistungsbeschreibung keine Lizenz installiert ist.

20 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Aushubarbeiten für Bodenaustausch und BaubrubeBereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.0012 Planum Flachgründung Abweichung +/-3cm EV2 45MPa

STLB-Bau 10/2025 002
Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa.

1.840 m2 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Durch den AN ist ein Planum durch abziehen herzustellen.
Das so hergestellte Planum wird nicht verdichtet. Bauseits wird
die Tragfähigkeit geprüft. Sollte die Tragfähigkeit des Planums
nicht gegeben sein, erfolgt ein Bodenaustausch unterhalb der
planmäßigen Aushubhöhe in Einzelflächen auf Anweisung der
BÜ nach Vorgabe des bauseitigen Bodengutachters. Der
Bodenaustausch erfolgt dann nach Vorgabe mittels
Magerbeton oder mit Betonrecycling.

Der nachträgliche Ausbau Boden unterhalb der planmäßigen
Aushubsohle wird mit der nachfolgenden Position abgegolten.

02.03.0013 Boden Baugrube lösen lagern mit Gerät B 2-3m L 2-3m T bis 0,8m UM

STLB-Bau 10/2025 002
Boden für Baugrube, ab Zwischensohle,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät, Abfall ist
nicht gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten,
Zuordnung nach Haufwerksbeprobung,
Gesamtbreite über 2 bis 3 m,
Gesamtlänge über 2 bis 3 m,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest,
- Lagerungsdichte dicht, Mengenermittlung nach Aufmaß an
der Entnahmestelle.

100 m3 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Aushubarbeiten für Bodenaustausch und Baubrube, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Schutz der Baugrube vor Feuchtigkeit und Nässe und Unterbau AufzugunterfahrtBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Bereich   Schutz der Baugrube vor Feuchtigkeit und Nässe und Unterbau Aufzugunterfahrt

Vorbemerkung für diesen Titel

Der Schutz des Planums vor Feuchtigkeit steht im Vordergrund
bei den vom AN zu planenden Arbeitsfolgen. Der Bodenausbau
wurde im vorangegangenen Titel beschrieben. Gegenstand
dieses Titels hier ist der Einbau von Bodenpolster und
Sauberkeitsschicht.

Durch den AN sind umlaufend entlang aller Fassaden
Frostschürzen herzustellen. Innerhalb der Frostschürzen, also
unter der gesamten Bodenplatte wird durch den AN ein
Bodenpolster aus Betonrecycling hergestellt. 
Die Unterkante Frostschürze entspricht der Unterkante
Bodenpolster. 
Für die Arbeiten an der Frostschürze ist links und rechts ein
Arbeitsraum von jeweils 50cm erforderlich. Die
Sauberkeitsschicht für die Frostschürze wird auf die gesamte
Breite der Arbeitsräume ausgedehnt, ist in Summe damit etwa
1,50m breit. Auf der einen Seite schließt die Böschung der
Baugrube an. Diese wird mit Folie abgedeckt. Wasser, dass auf
der Folie anfällt, wird auf die Sauberkeitsschicht gelenkt.
Richtung Gebäude endet die Sauberkeitsschicht frei auf dem
Planum. Hier beginnt das Bodenpolster. Dieses ist am selben
Arbeitstag auf einer Stärke von mindestens 20cm Dicke
einzubauen und zu verdichten, um den gewachsen Boden vor
Feuchtigkeit zu schützen. Der Einbau des Bodenpolsters erfolgt
über Kopf. - Auch beim Einbau ist daraudf zu achten, dass das
Gerät das Planum nicht beschädigt.

In der Sauberkeitsschicht wird parallel zur Böschung eine
Rinne angeformt, über die anfallendes Wasser in
Pumpensümpfe geleitet wird. Diese Pumpensümpfe werden
nahe der Gebäudeecken angeformt und mit der
Frostschutzschicht aus Magerbeton als eine Art Köcher
hergestellt. Vor den Verfüllarbeiten werden die Köcher
ausbetoniert. D.h. diese Pumpensümpfe verbleiben im Boden
und werden nicht wieder ausgebaut.

Unter der Bodenplatte werden Grundleitungen und Leerrohre
verlegt. Diese werden im Bodenpolster aus RC verlegt. D.h.,
das Polster wird vollflächig eingebaut und danach werden in
dem Polster Gräben gezogen. Auch hierbei geht es darum,
dass gewachsene Planum für Nässe zu schützen. Die Rohre
mitsamt Aushub, Verfüllarbeiten und Sandpolster sind
Gegenstand des Titels "Technische Anlagen".

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Schutz der Baugrube vor Feuchtigkeit und Nässe und Unterbau AufzugunterfahrtBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.0001 Höhensprung im Planum um 50cm herstellen

Höhensprung im Planum um 50cm Höhe herstellen
45° geneigt. Zwischen dem zweigeschossigen Gebäudeteil und
dem eingeschossigen.

24 m EP ........................... GP ..............................

02.04.0002 Bodenabdeck. gg.Erosion Folie D 120mym

STLB-Bau 10/2025 003
Bodenabdeckung gegen Erosion durch Abdeckung mit Folie,
Dicke 120 mym, Überlappungsbreite mind. 30 cm, Bahnen
miteinander und an den durch die Geländeform bedingten
Überlappungen dauerhaft verbinden, Neigung der Fläche 1:1,5
bis 1:1.

524 m2 EP ........................... GP ..............................

02.04.0003 Gleitschicht PE-Folie D 0,5mm einlagig TS

STLB-Bau 10/2025 013
Gleitschicht aus PE-Folie Dicke 0,5 mm, einlagig, Stöße
überlappen, Überlappungsbreite 15 cm, auf Tragschicht.

301 m2 EP ........................... GP ..............................

02.04.0004 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C16/20 D 10cm

STLB-Bau 04/2020 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 16/20 DIN EN 206, DIN 1045-2,
rezyklierte Gesteinskörnung möglich, RC-Beton ist mit max.
zulässigem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung gemäß
DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung"
herzustellen, Dicke 10 cm.

301 m2 EP ........................... GP ..............................

02.04.0005 Rinne in der Sauberkeitsschicht entlang der Ränder

Rinne in der Sauberkeitsschicht anformen entlang der
Böschngskante in der Sauberkeitsschicht, um anfallendes
Wasser kontrolliert zu den Pumpensümpfen zu lenken.

Hinweis: Die Sauberkeitsschicht wird über das gesamte
Planum hergestellt bis an die Baugrubenböschung als Schutz
vor Nässe und als Stell- und Befestigunguntergrund der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Schutz der Baugrube vor Feuchtigkeit und Nässe und Unterbau AufzugunterfahrtBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schalung Kellerwände. Die Schutzfolien der Böschung sind auf
die so hergestellte Sauberkeitsschicht zu führen, so dass auch
anfallendes Niederschlagswasser von den Böschungen in die
so hergestellte Rinne geführt wird.

183 m EP ........................... GP ..............................

02.04.0006 Boden Schürfgrube lösen lagern von Hand Sohlen-B 0,5-0,6m L 0,5-1m T bis 1m UM

STLB-Bau 10/2025 002
Boden für Schürfgrube ab Zwischensohle profilgerecht lösen,
außerhalb der Baugrube lagern, Arbeiten von Hand, Abfall ist
nicht gefährlich, Zuordnung nach Haufwerksbeprobung,
Sohlenbreite über 0,5 bis 0,6 m, Sohlenlänge über 0,5 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), Tiefe oberer Horizont
des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest,
- Lagerungsdichte dicht, Mengenermittlung nach Aufmaß an
der Entnahmestelle.

2 m3 EP ........................... GP ..............................

02.04.0007 Pumpenumpf für eine Söffelpumpe

Pumpensumpf für eine Söffelpumpe
herstellen: Boden unterhalb des Planums ausschachten
(vorgenannte Position) und mittels verlorener Schalung und
Betonage gegen Erdreich einen Pumpensumpf herstellen wie
ein Köcherfundament mit Innenmaß ca. 40x40x60cm und mit
den oben genannten Rinnen in der Sauberkeitsschicht
verbinden.

Je Pumpensumpf ca. 60x60x80cm Beton abzüglich Köcher.
Schalung Köcher aus Eimer, Tonne, Schaumstoffkörper oder
ähnlich.

6 St EP ........................... GP ..............................

02.04.0008 Pumpen mit Schwimmer in vorgenanntem Pumpensumpf

Pumpen mit Schwimmer in vorgenanntem Pumpensumpf
aufstellen und anschließen. Pumpensumpf abbohlen als
Trittschutz und als Diebstahlschutz.Kabelweg bis 50m.
Schlauchweg bis 20m.
Vorhaltung und Rückbau wird nicht gesondert vergütet.

6 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Schutz der Baugrube vor Feuchtigkeit und Nässe und Unterbau AufzugunterfahrtBereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.0009 Schutzabdeck. herstellen entfernen Planen

STLB-Bau 10/2025 012
Schutzabdeckung gegen Wasser herstellen und entfernen, aus
Planen.

2.000 m2 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Haufwerke und sonstige aufgebrochene Bodenflächen sind
durch den AN wirksam mit Folie abzudecken, so dass
Regenwasser abgeleitet wird und sich der gelagerte Boden
nicht mit Wasser vollsaugt.

Das betrifft den abzufahrenden Boden aus Kostengründen und
den wieder einzubauenden Boden, um die
Verdichtungsfähigkeit des Boden sicherzustellen. 

Nicht gesondert vergütet wird das Beschweren und Fixieren der
Folien sowie das Entsorgen der Folien. Das ist in den Preis der
Position einzurechnen.

    
Summe Bereich  02.04  

  Schutz der Baugrube vor Feuchtigkeit und Nässe und Unterbau Aufzugu... ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Bodenpolster und Verfüllen Frostschürzen von innenBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05   Bereich   Bodenpolster und Verfüllen Frostschürzen von innen

02.05.0001 Bettungsschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D 50-80cm RC

STLB-Bau 10/2025 002
Bettungsschicht, Füllstoff, liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Baugruben, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Schichtdicke über 50
bis 80 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Recycling-Baustoff (RC), Körnung 0/45, unter Verwendung
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß
Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

1.120 m3 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Vorgenannte Position gilt für den planmäßigen Unterbau des
Gebäudes (Bodenpolster). Sie kommt aber auch zum Tragen,
wenn gestörte Bodenbereiche unterhalb des planmäßigen
Aushubbereichs ausgetauscht werden müssen.

Das Planum ist über die Zeit der Herstellung Frostschürzen
bereits abgedeckt, siehe oben. Das Anfüllen der Innenseiten
der Frostschürzen mit dem Materila Bodenpolster erfolgt
unmittelbar nach dem Ausschalen. Es empfielt sich,
entsprechendes Material bereits innerhalb liegen zu haben. Das
Anfüllen als zeitlich getrennter Arbeitsgang wird nicht gesondert
vergütet und ist mit vorgenannter Position abgegolten.

Das zu liefernde Material ist als RC-1, RC-2 Material als
Bodenpolster geeignet. Herkunft und Schadstoffgehalt sind mit
Lieferung zu belegen. 

02.05.0002 Ortbeton Auffüllung unbewehrt C8/10 D 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Auffüllung, als unbewehrter Beton, Normalbeton C
8/10 DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen,
Dicke über 25 bis 50 cm.

20 m3 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Vorgenannte Position kommt zum Tragen, wenn gestörte
Bodenbereiche unterhalb des planmäßigen Aushubbereichs
ausgetauscht werden müssen und ein Polster aus RC nicht
nicht die gewünschten Ergebnisse bringt. Ausführung auf
Anweisung BÜ nach der Empfehlung des Bodengutachters.

    
Summe Bereich  02.05  

  Bodenpolster und Verfüllen Frostschürzen von innen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Verfüllarbeiten fassadenseitigBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06   Bereich   Verfüllarbeiten fassadenseitig

Vorbemerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen ist das Verfüllen der
Arbeitsräume

Als Füllboden kommt der mittelplastischer Schluff UM aus dem
untersten Bodenhorizont zum Einsatz. Dieser wird seitlich
gelagert und nicht abgefahren. Im Zuge der Verfüllarbeiten wird
eine Drainage inkl. Trennlage und Kiespackung eingebaut.
Separater Titel. 

Verfüllhöhe ist 30cm unter OKFF = 53,35m NHN

Im Zuge der Verfüllarbeiten wird durch den AN eine Drainage
eingebaut.

02.06.0001 Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Auffüllung, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton
C 12/15 DIN 1045-2, rezyklierte Gesteinskörnung möglich,
RC-Beton ist mit max. zulässigem Anteil an rezyklierter
Gesteinskörnung gemäß DAfStb-Richtlinie "Beton mit
rezyklierter Gesteinskörnung" herzustellen.

2 m3 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Pumpensümpfe mit Beton auffüllen vor den Verfüllarbeiten.

02.06.0002 Arbeitsraum verfüllen verdichten mit Gerät Einbau-H 1,5m Boden auf Baustelle gelagert
0,3km UM

STLB-Bau 10/2025 002
Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,95, Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 1,5 m,
Boden, auf der Baustelle gelagert, Förderweg bis 0,3 km, mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 UM DIN 18196
(mittelplastischer Schluff).

145 m3 EP ........................... GP ..............................

02.06.0003 Dokumentation der
Verdichtungsnachweise

Dokumentation der Verdichtungsnachweis

Die ausreichende Verdichtung ist durch den AN zu prüfen und
zu dokumentieren für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Verfüllarbeiten fassadenseitigBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- das Bodenpolster
- die Verfüllung des Arbeitsraumes

Das Planum der Aushubsohle, sprich der gewachsene Boden,
wird durch den bauseitigen Bodengutachter geprüft.

1 psch GP ..............................

02.06.0004 Bodenabdeck. abräumen Folie

STLB-Bau 10/2025 003
Bodenabdeckung abräumen von Bodenlagern, Abdeckung mit
Folie, Stoffe auf der Baustelle lagern, Neigung der Fläche 1:1,5
bis 1:1.

524 m2 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Folie auf den Böschungen zurückbauen.

    
Summe Bereich  02.06  

  Verfüllarbeiten fassadenseitig, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Abtransport und EntsorgungBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07   Bereich   Abtransport und Entsorgung

Die  Regelungen  des 
KrWG-Kreiswirtschaftsgesetzes

Es gelten die Bedingen gem. Baustellenordnung.
Abfälle aus Verpackungen und Materialresten werden zu
Lasten des AN durch den AN entsorgt und nicht gesondert
vergütet.

02.07.0001 Gras- und Wurzeldurchsetzten Oberboden entsorgen

Gras- und Wurzeldurchsetzten Oberboden entsorgen
als Materialklasse BM-F0*.

520 t EP ........................... GP ..............................

02.07.0002 Abfall nicht gefährlich AVV170506 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087 TA
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170506 Baggergut,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall eingestuft als  
BM-0 

gemäß Parameterliste  
EBV 

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

3.140 t EP ........................... GP ..............................

Abfall der Vorposition Probe MP01

Abfall der Vorposition Probe MP01
gemäß Bodengutachten
BM-0, SU*

02.07.0003 Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087 TA
Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall eingestuft als  
BM-0 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Abtransport und EntsorgungBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gemäß Parameterliste  
EBV 

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

770 t EP ........................... GP ..............................

Abfall der Vorposition Probe MP02

Abfall der Vorposition Probe MP02
gemäß Bodengutachten
BM-0, UM

02.07.0004 Abfall nicht gefährlich AVV170101
nicht schadstoffbelastet LKW 
AN transp. entsorgen

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2 t EP ........................... GP ..............................

02.07.0005 Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2 t EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

02 Titel Erdarbeiten

Abtransport und EntsorgungBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.07.0006 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2025 087
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5 t EP ........................... GP ..............................

02.07.0007 Abfall nicht gefährlich AVV200201
nicht schadstoffbelastet 

STLB-Bau 10/2025 087
Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare
Abfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung
nach Wiegekarte.

5 t EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Abtransport und Entsorgung, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  02

 
  Erdarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Rohbauarbeiten

03.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

03.01.0001 Baustelleneinrichtung

Herrichten, Vorhalten über die geplante Bauzeit der eigenen
Rohbauarbeiten und Beräumen sämtlicher für die eigenen
Arbeiten erforderlichen Bestandteile der Baustelleneinrichtung,
sofern hierfür keine separaten Positionen vorgesehen sind. Es
gilt die Baustellenordnung.

Siehe Baustelleneinrichtungsplan und Baustellenordnung.

Die für die eigenen Arbeiten benötigten Gerüste werden nicht
gesondert vergütet und sind in die Positionen dieses LV mit
einzurechnen. Bei der Ermittlung der Kosten Gerüst ist durch
den AN die besondere Geometrie des kleineren Kernes zu
berücksichtigen: Die Türstürze der Türen der angrenzenden
Flure werden aus Beton hergestellt und stehen somit wie
"Kiemen" vom eigentlich quaderförmigen Betonkern ab.
Das ist bei der Gerüststellung zu berücksichtigen.
Vom Gerüst des AN erfolgen keine Arbeiten durch
Fremdgewerke. Das Gerüst wird durch die Vertreter des AG
betreten und für Begehungen mitgenutzt.

1 psch GP ..............................

03.01.0002 Hebegerät/ Kranstellung

Hebegerät für die eigenen Arbeiten an der Bodenplatte und
Gebäudekernen, besonders für Schal- und
Bewehrungstransporte. Stellen, vorhalten über die eigene
Bauzeit, umsetzen, beräumen.

Der Kran steht in der Einflugschneiße des
Hubschrauberlandeplatzes des Krankenhauses ukb und ist
entsprechend mit Flugbefeuerung auszustatten. Diese
Flugbefeuerung ist durch Akkus zu puffern, so dass sie nicht
von der Baustromversorgung abhängig ist.
Vor Aufstellung des Kranes ist bei der zuständigen
Luftfahrtbehörde mindestens 14 Tage vor dem Aufstelldatum
die Genehmigung zur Errichtung eines Kranes einzuholen
(Antrag auf Genehmigung  zur Errichtung eines Kranes der
Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg). 

Durch den AN wird ein Kranunterbau hergestellt. Dieser ist für
den Kran bemessen, der für die Fertigteilmontage des
Holzbauers erforderlich ist. Der Kran des AN dürfte weniger
Traglast und Reichweite benötigen, so dass das geplante
Fundament ausreicht. Sollte sich der AN für einen oder
mehrere andere Kranstandorte entscheiden, sind Bemessung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BaustelleneinrichtungBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Ausführung der dann notwendigen Fundamante/ Unterbau
mit dieser Position abgegolten. Eine Vergütung darüber hinaus
erfolgt nicht.

1 psch GP ..............................

    
Summe Bereich  03.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung Gründungen Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Bereich   Schalung Gründungen 

Vorbemerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen sind die Schalarbeiten
an Bodenplatten, Fundamenten und einer umlaufenden
Betonaufkantung sowie den Gebäudekernen. Einer der Kerne
ist eingeschossig, der andere zweigeschossig.

03.02.0001 Schalung Bodenpl.

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Bodenplatte, als Randschalung, schwach saugend,
einhäuptig, Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Schalungshaut
geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete
Betonflächen.

10 m EP ........................... GP ..............................

03.02.0002 Schalung Kelleraußenwand

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Kelleraußenwand, Randschalung wird gesondert
vergütet, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von
Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen, mit Dreikantleiste
für gefaste Betonkanten, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss
der Ankerstellen durch Dichtkonen, Ankerstellen bündig,
Bauteilhöhe bis 0,5 m.

10 m2 EP ........................... GP ..............................

U01 Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen
Unterbeschreibung Position gilt für die Wände der Aufzugunterfahrt

03.02.0003 Schalung Einzelfundament H 0,5-1m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Einzelfundament, Schalungshaut geeignet für das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,
Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.

14 m2 EP ........................... GP ..............................

03.02.0004 Einzelfundament schalen wie vor, jedoch zeitlich getrennt

Einzelfundament schalen wie vor, jedoch zeitlich getrennt
im Zuge der Verfüllarbeiten Arbeitsraum.
Ort: Fundamente der außenliegenden Fluchttreppen.

5 m2 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung Gründungen Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0005 Schalung Streifenfundament H 0,5-1m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Streifenfundament, Schalungshaut geeignet für das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen,
Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.

302 m2 EP ........................... GP ..............................

03.02.0006 Höhensprung zwischen den Fundamenten um ca. 50cm

Höhensprung zwischen den Fundamenten um ca. 50cm
herstellen. Abgetreppt mit einer Stufe. Abrechnung je
Schalseite als 1 Stück.

4 St EP ........................... GP ..............................

03.02.0007 Schalung Bodenpl.

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig,
Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Schalungshaut geeignet für
das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete
Betonflächen.

193 m EP ........................... GP ..............................

03.02.0008 Schalung Aussparung

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Aussparung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,
Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2,
Aussparungsform rechteckig, für scharfkantige Betonkanten,
für Bodenplatte aus Ortbeton.

20 St EP ........................... GP ..............................

03.02.0009 Schalung an Rohrdurchdringungen
anarbeiten

Rand- oder Fundamentschalungen an Durchdringungen bereits
verlegter Rohre anarbeiten. Ort: in der Bodenplatte verlegte
Grundleitungen und Leerrohre.

10 St EP ........................... GP ..............................

03.02.0010 Schalung Brüstung Randschalung D 15-20cm H bis 0,5m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Brüstung, als Randschalung, Wanddicke über 15 bis
20 cm, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von
Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen, Bauteilhöhe bis
0,5 m.

138 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung Gründungen Bereich03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.0011 Schalungen der Vorpositionen über
eine Innen- oder Außenecke

Fundamentschalung, Randschalung Bodenplatten, Schalung
der Aufkantung über eine Innen- oder Außenecke führen.
Ecken teilweise <>90°.

16 St EP ........................... GP ..............................

03.02.0012 Freies Ende der Fundamente oder
der Aufkantung abschalen

Freies Ende der Aufkantung abschalen, Schalungshaut
geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete
Betonflächen, aus Schalungsplatten.

Einzellängen 40cm bis 80cm, Breiten 20cm bis 30cm.
Abrechnung nach Stück.

6 St EP ........................... GP ..............................

03.02.0013 Schachtabdeckung
Aufzugsunterfahrt herstellen

Schachtabdeckung Aufzugsunterfahrt herstellen
als selbsttragende, abgebohlte Rähmkonstruktion.
Die Aufzugsunterfahrt wird zur Abnamhme besenrein und
ausgepumpt übergeben.
Höhe ca. 1m
Grundfläche 1,60m x2,50m
Rückbau bauseits

1 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  03.02  

  Schalung Gründungen , Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung WändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Bereich   Schalung Wände

Vorbemerkung für diesen Titel

Mit den Positionen dieses Titels sind folgende Bedingungen
und Leistungen abgegolten:

Leistungsbestandteil ist das Schalen der Wände der
Gebäudekerne EG und OG.

Das LV unterscheidet zwischen Außenwänden - das sind die
Wände, die die herzustellenden Betonkerne nach außen
begrenzen, und den Innenwänden, die innerhalb dieser Kerne
liegen. Es bestehen einseitig Sichtanforderungen an die
Betonflächen der Außenseiten der Kerne. 

Damit verbunden sind folgende Anforderung: 
1. geordnetes Schalbild gem. folgender Beschreibung
2. die Verwendung von Außenrüttlern
3. das Sorgsame Verdichten der Anschlüsse an die
Bodenplatte bzw. Geschossdecke.
4. Es erfolgt keine Umplanung in Halbfertigteile.

03.03.0001 Schalung Außenwand Rahmenschalung H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Außenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
als Rahmenschalung, für scharfkantige Betonkanten, Stöße
geordnet, Hüllrohr aus Faserzement, Verschluss der
Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Bauteilhöhe über 3 bis
4 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, Ausführung in
allen Geschossen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 1.080 m2 EP ........................... GP ..............................

03.03.0002 Bretterschalung

Systemschalung der Sichtbetonflächen von Wänden und
Unterzügen der Vorposition als Strukturschalung in Analogie
zur Sichtbetonklasse SB3 mit gehobelten, gespundeten
Holzbrettern in durchgehend gleicher Holzqualität als saugende
Schalhaut, einschl. Voraltern der Bretter-Sichtseiten mit Beton
oder Zementleim zur Vermeidung von Verfärbungen und
Fehlstellen durch Holzzucker belegen.
Regelmäßiges, fluchtrechtes Nagelbild.

Die Schalhaut ist je nach Abnutzung zur Erzielung gleicher
Qualität max. 4-mal einsetzbar, Schalbretter vor dem
jeweiligen Einsatz konstant befeuchten und feucht halten, um
unkontrolliertes Verformen beim Betonieren zu vermeiden.
Brettbreite ca. 10 cm, Bretter dicht gestoßen, Höhe
geschosshoch durchlaufend, Struktur als fein gemasertes Holz
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung WändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit geringem Astanteil, Betonstruktur flächig ohne Grate,
Bauteilhöhen nach Positionsbeschreibung. Die Schalung ist an
die jeweiligen Geschosshöhen exakt anzupassen. Zur
Vermeidung eines sichtbaren Deckenstreifens werden die
Unterzu¨ge zusammen mit den Decken betoniert und beide
Bauteile in einem durchlaufend geschalt.

Zulage zur Vorposition, Abrechnung für die Wandfläche mit
Sichtanforderung.

540 m2 EP ........................... GP ..............................

03.03.0003 Musterwand in Sichtbetonqualität

Es ist eine Musterwand in Sichtbetonqualität herzustellen.
Diese dient als vertragliche Referenzfläche. Die
Oberflächenmerkmale dieser Referenzfläche sind für die
Abnahme der vertraglichen Sichtbetonflächen maßgebend.

Zulage zu den für den Mehraufwand für die Erstellung einer
Probewand, zur Sicherstellung der gewünschten
Sichtqualitäten.

Musterhöhe: 390 cm
Musterbreite: 1.000 cm
Einseitige Sichtschalung nach Sichtbetonqualität A
(Bretterschalung gem. Text der Vorposition), zur Begutachtung
durch Bauherrn und Architekten.

Bemustert werden soll auch die Verspachtelung der 
Ankerlöcher mittels Sanierungsmörtel und das Herstellen einer
Ausbesserungsstelle mittels Sanierungsmörtel. Desweiteren ist
eine in der Musterfläche eine Betonierfuge auszuführen, d. h.
die Wand ist in zwei Abschnitten herzustellen. 
Die Abrechnung der Wand erfolgt nach den Beton- und
Schalungspositionen des Leistungsverzeichnisses.
Mit der vorliegenden Positionen wird der Mehraufwand für die
Mustererstellung vergütet.

1 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung WändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.0004 Schalung Innenwand Rahmenschalung H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, Randschalung wird gesondert vergütet,
Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, als
Rahmenschalung, für scharfkantige Betonkanten, Verschluss
der Ankerstellen durch Faserzementstopfen, Bauteilhöhe über
3 bis 4 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A,
Ausführung in allen Geschossen.

420 m2 EP ........................... GP ..............................

03.03.0005 Wandschalung von Innenwänden an Deckenrändern oberhalb

Wandschalung von Innenwänden an Deckenrändern oberhalb
von Deckenöffnungen, z.B. in Schächten, aushöhen und
unterstützen.
Wände von Technik- und Aufzugschächten werden über
vorgenannte Wandpositionen vergütet. 

30 m EP ........................... GP ..............................

03.03.0006 Schalung Öffnung Verdrängungskörper T 20-30cm 
500-2500cm2 rechteckig Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der
Aussparungen über 500 bis 2500 cm2, Aussparungsform
rechteckig, für scharfkantige Betonkanten, für Innenwand aus
Ortbeton.

28 St EP ........................... GP ..............................

03.03.0007 Schalung Öffnung Verdrängungskörper T 20-30cm 25000-50000cm2 rechteckig Innenwand

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Öffnung, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der
Aussparungen über 25000 bis 50000 cm2, Aussparungsform
rechteckig, für scharfkantige Betonkanten, für Innenwand aus
Ortbeton.

4 St EP ........................... GP ..............................

Türöffnugen und Stürze über Fluren werden als Wand geschalt

Türöffnugen und Stürze über Fluren werden als Wand mit
Verdrängungskörper geschalt und nicht als separater Unterzug.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung WändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Haustechnik- Durchbrüche

Haustechnik- Durchbrüche

03.03.0008 Schalung Durchbruch bis 100cm Umfang

Öffnung herstellen, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen, Aussparungstiefe über 20
bis 30 cm,
Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.

Umfang der der Aussparungen bis 100cm,
Abrechnung nach Stück

4 St EP ........................... GP ..............................

03.03.0009 Schalung Durchbruch über 100cm Umfang

Öffnung herstellen, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen, Aussparungstiefe über 20
bis 30 cm,
Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.

Umfang der der Aussparungen über 100cm,
Abrechnung nach lfdm Umfang

50 m EP ........................... GP ..............................

03.03.0010 Durchbruch rund bis D10cm

Öffnung herstellen, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen, Aussparungstiefe über 20
bis 30 cm,
Aussparungsform rund, für Innenwand aus Ortbeton.

Durchmesser bis 10cm
Abrechnung nach Stk

10 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung WändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.0011 Durchbruch rund über D10 bis D20cm

Öffnung herstellen, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen, Aussparungstiefe über 20
bis 30 cm,
Aussparungsform rund, für Innenwand aus Ortbeton.

Durchmesser über 10 bis 20cm
Abrechnung nach Stk

15 St EP ........................... GP ..............................

03.03.0012 Schalung Schlitz, Breiten bis 10cm

Öffnung herstellen, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen,

Schlitztiefe 2 bis 7cm,
Schlitzbreite bis 10 cm,
Einzellängen über 30cm bis 360cm

für Innenwand aus Ortbeton.

50 m EP ........................... GP ..............................

U01 Wandschlitze, schließen bauseits
Unterbeschreibung Das Schließen der Schlitze erfolgt bauseits in Vorbereitung der

bauseitigen Spachtelarbeiten.

03.03.0013 Schalung Innenwand Randschalung rechtwinklig z.Seitenschalung D 20-25cm einhäuptig H
3-4m

STLB-Bau 10/2025 013
Schalung Innenwand, als Randschalung, Grundriss der
Randschalung rechtwinklig zur Seitenschalung, Wanddicke
über 20 bis 25 cm, einhäuptig, für scharfkantige Betonkanten,
Stöße geordnet, Bauteilhöhe über 3 bis 4 m.

100 m EP ........................... GP ..............................

03.03.0014 Eck- Anschlüsse schalen, alle Wandhöhen

Eck-Anschlüsse schalen, alle Wandhöhen
scharfkantig, Abrechnung je Schalseite.

136 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung WändeBereich03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.0015 T- Anschlüsse schalen, alle Wandhöhen

T-Anschlüsse schalen, alle Wandhöhen

68 m EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  03.03  

  Schalung Wände, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung DeckenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   Bereich   Schalung Decken

Vorbemerkung für diesen Titel

Leistungsbestandteil ist das Schalen der Decken
über EG bis über 1.OG.

03.04.0001 Schalung Deckenpl. Überhöhung 1 cm H 3,4 m bis 3,4 m

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Deckenplatte,
Überhöhung Schalung '1' cm,
Höhe Abstützung von '3,4' m,
Höhe Abstützung bis '3,4' m, Aufstellebene Abstützung
waagerecht, Deckendicke über 25 bis 30 cm, einschl.
Traggerüst Bemessungsklasse A, Ausführung im Erdgeschoss.

274 m2 EP ........................... GP ..............................

03.04.0002 Hilfsunterstützung Decken

Hilfsunterstützung Decken nach dem Ausschalen der
Vorposition herstellen bzw. stehen lassen als Stützenraster.
Stützen und Stützenabstand gem. Aufbau- und
Verwendungsanleitung geeignet für Gewicht 15kN/m2,
Stützhöhe bis 3,70m. Maximaler Abstand Stützen 100cm

Stellen, Beräumen, Vorhaltung 28d.
Abrechnung: Grundriss zu stützende Deckenfläche

274 m2 EP ........................... GP ..............................

03.04.0003 Hilfsunterstützung der Vorpositionen vorhalten

Hilfsunterstützung der Vorpositionen vorhalten
um eine weitere Woche

1.096 m2Wo EP ........................... GP ..............................

03.04.0004 Schalung Deckenpl. Überhöhung 1 cm Randschalung H 15-25cm

STLB-Bau 10/2025 013 TA
Schalung Deckenplatte,
Überhöhung Schalung '1' cm, als Randschalung,
Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Deckendicke über 25 bis 30
cm.

197 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung DeckenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

U01 Position gilt auch für Treppenaugen, Deckenöffnungen
Unterbeschreibung Position gilt auch für Treppenaugen, Deckenöffnungen

Aufzugschächte und Durchbrüche mit einem Umfang über 2m.

03.04.0005 Deckenschalung an Wände anarbeiten

Deckenschalung an Wände anarbeiten

264 m EP ........................... GP ..............................

03.04.0006 Schalung Öffnung bis 1m Umfang

Schalung Öffnung, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen, Aussparungstiefe über 20
bis 30 cm,
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

Einzelgröße der Aussparungen Umfang bis 100cm
Gilt auch für Ortbetonschalung Halbfertigteildecken.
Abrechnung nach St

4 St EP ........................... GP ..............................

03.04.0007 Schalung Öffnung über 1m Umfang

Schalung Öffnung, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen, Aussparungstiefe über 20
bis 30 cm,
Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.

50 m EP ........................... GP ..............................

03.04.0008 Schalung Öffnung rund D10 bis D20cm

Schalung Öffnung, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen, Aussparungstiefe über 20
bis 30 cm,
Aussparungsform rund, für Deckenplatte aus Ortbeton.

Einzelgröße der Aussparungen rund D10 bis D20cm
Gilt auch für Ortbetonschalung Halbfertigteildecken.
Abrechnung nach St

15 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Schalung DeckenBereich03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.0009 Schalung Öffnung rund D20 bis D30cm

Schalung Öffnung, einschl. temporärer Verdrängungskörper,
geeignet für späteres Verschließen, Aussparungstiefe über 20
bis 30 cm,
Aussparungsform rund, für Deckenplatte aus Ortbeton.

Einzelgröße der Aussparungen rund D20 bis D30cm
Gilt auch für Ortbetonschalung Halbfertigteildecken.
Abrechnung nach St

10 St EP ........................... GP ..............................

03.04.0010 Schwelle Schalen und Betonieren

Schwelle Schalen und Betonieren 
in den Aufzugtüren. Querschnitt ca. 80x200mm,
Einzellängen 1,60m

3,2 m EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  03.04  

  Schalung Decken, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BetonBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05   Bereich   Beton

Vorbemerkung für diesen Titel

Vorbemerkungen Beton

Betonqualität, Rissbildung und Festigkeitsentwicklung sowie
Widerstandsfähigkeit der Stahlbetonbauteile beruhen im
Wesentlichen auf der Qualität der Betonoberfläche. Das
vollständige und gleichmäßige Abbinden des Betons an der
Oberfläche ist durch geeignete Maßnahmen der
Betonnachbehandlung als Schutz vor Witterungseinflüssen für
die Betonflächen sicherzustellen. Die Nachbehandlung der
Betonoberflächen ist mit den nachfolgenden
Betonagepositionen abgegolten und wird nicht gesondert
vergütet. Ausgenommen WU-Bauteile: Abdecken Bodenplatte
mit Folie und Verbleib der Wände in der Schalung wird
gesondert vergütet bzw. ist in die Position Wandschalung
einzurechnen.

Betongüten gem. der gültigen Schal- und Bewehrungspläne
Korngrößen sind in Abhängigkeit von der Bewehrungsdichte zu
wählen:
In der Kalkulation zu berücksichtigen:
60% Größtkorn 32mm
20% Größtkorn16mm
20% Größtkorn 8mm (z.B. Stützen, Stürze, Unterfahrten,
Anschlussbereiche)

Der Beton sollte überwiegend der Konsistenzklasse F3 / C3
entsprechen.
Die Klasse des Chloridgehaltes wird für den überwiegenden
Bereich mit CL 0,40 festgelegt.

Die Aufzugunterfahrt wird in WU-Beton hergestellt.

03.05.0001 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter
Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, zwingende, anteilige
Verwendung rezyklierter Gesteinskörnung, RC-Beton ist mit
max. zulässigem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung gemäß
DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung"
herzustellen, Dicke 5 cm.

1.455 m2 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BetonBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.0002 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton
C30/37 XC1 WU D 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Bodenplatte, Untergrund Dämmschicht, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton,
Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, zwingende, anteilige
Verwendung rezyklierter Gesteinskörnung, RC-Beton ist mit
max. zulässigem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung gemäß
DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung"
herzustellen, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),
mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke über 25 bis 50
cm.

2 m3 EP ........................... GP ..............................

03.05.0003 Ortbeton Kelleraußenwand
Stahlbeton C30/37 XC1 WU

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Kelleraußenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C
30/37 DIN 1045-2, zwingende, anteilige Verwendung
rezyklierter Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke über
25 bis 40 cm.

2 m3 EP ........................... GP ..............................

03.05.0004 Ortbeton Streifenfundament
Stahlbeton C30/37 XC1 B bis 30cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht,
aus Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, zwingende,
anteilige Verwendung rezyklierter Gesteinskörnung, RC-Beton
ist mit max. zulässigem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung
gemäß DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter
Gesteinskörnung" herzustellen, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Querschnittsbreite bis 30 cm, Querschnittstiefe
über 75 bis 100 cm.

76 m3 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Rohbauarbeiten

BetonBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.0005 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C30/37 XC1 5-6m3

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, zwingende,
anteilige Verwendung rezyklierter Gesteinskörnung, RC-Beton
ist mit max. zulässigem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung
gemäß DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter
Gesteinskörnung" herzustellen, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Einzelvolumen über 5 bis 6 m3.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 21 m3 EP ........................... GP ..............................

03.05.0006 Einzelfundament schalen wie vor, jedoch zeitlich getrennt

Einzelfundament betonieren wie vor, jedoch zeitlich getrennt
im Zuge der Verfüllarbeiten Arbeitsraum.
Einzelgrößen 1m3
Ort: Fundamente der außenliegenden Fluchttreppen.

2 m2 EP ........................... GP ..............................

03.05.0007 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton
C30/37 XC1 D 25-50cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Bodenplatte, Untergrund Abdichtung, Untergrund
waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton,
Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, zwingende, anteilige
Verwendung rezyklierter Gesteinskörnung, RC-Beton ist mit
max. zulässigem Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung gemäß
DAfStb-Richtlinie "Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung"
herzustellen, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Dicke über 25
bis 50 cm.

464 m3 EP ........................... GP ..............................

03.05.0008 Ortbeton Aufkantung Stahlbeton
C30/37 XC1

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Aufkantung, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37
DIN 1045-2, zwingende, anteilige Verwendung rezyklierter
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung).

12 m3 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BetonBereich03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.05.0009 Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 XC1 SB2 D 15-25cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Außenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37
DIN 1045-2, zwingende, anteilige Verwendung rezyklierter
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen,
Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 15
bis 25 cm.

108 m3 EP ........................... GP ..............................

03.05.0010 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 XC1 SB4 D 15-25cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN
1045-2, zwingende, anteilige Verwendung rezyklierter
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), als Sichtbeton, mit höchsten Anforderungen,
Klasse SB 4 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 15
bis 25 cm.

42 m3 EP ........................... GP ..............................

03.05.0011 Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 XC1 D 18-25cm

STLB-Bau 10/2025 013
Ortbeton Deckenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37
DIN 1045-2, zwingende, anteilige Verwendung rezyklierter
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene
Umgebung), Deckendicke über 18 bis 25 cm.

64 m3 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  03.05  

  Beton, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BewehrungsarbeitenBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07   Bereich   Bewehrungsarbeiten

Vorbemerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen sind die
Bewehrungsarbeiten der Ortbetonbauteile.

Erdungsanlage und Potentialausgleich sind
Leistungsbestandteil. Siehe hierzu separaten Titel im LV.

Für die Kalkulation der Stahlmengen kann als
Durchmesserverteilung angenommen werden (% der
Tonnage):

30 % 8mm–10mm
60 % 12mm–14mm
10 % 16–20mm
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BewehrungsarbeitenBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.01   Abschnitt   Bewehrung Fundamente und Bodenplatte 

03.07.01.0001 Betonstabstahl B500A alle
Durchmesser Bodenplatte

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
alle Durchmesser, alle Längen, für Bodenplatte aus Ortbeton.

81,235 t EP ........................... GP ..............................

03.07.01.0002 Betonstabstahl B500A alle
Durchmesser Streifenfundament

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
alle Durchmesser, alle Längen, für Streifenfundament aus
Ortbeton.

11,603 t EP ........................... GP ..............................

03.07.01.0003 Betonstabstahl B500A alle Durchmesser Einzelfundament

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
alle Durchmesser, alle Längen, für Einzelfundament aus
Ortbeton.

0,674 t EP ........................... GP ..............................

03.07.01.0004 Betonstabstahl B500A alle
Durchmesser Aufkantung

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
alle Durchmesser, Längen bis 7 m, für Aufkantung aus
Ortbeton.

2,163 t EP ........................... GP ..............................

03.07.01.0005 Unterstützungskörbe

Die Lagesicherheit der oberen Bewehrung der Decken erfolgt
über Unterstützungskörbe nach DBV-Merkblatt
"Unterstützungen nach Eurocode 2".

3 t EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BewehrungsarbeitenBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.07.01.0006 Fugenblech Arbeitsfuge

STLB-Bau 10/2025 013
Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, mit quellfähiger
Beschichtung, Stöße durch Zusammendrücken mit
Lagesicherung durch Stoßklammern.

20 m EP ........................... GP ..............................

03.07.01.0007 Fugenblech über Ecke führen

Vorgenanntes Fugenblech über eine Ecke führen.

8 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Abschnitt  03.07.01  

  Bewehrung Fundamente und Bodenplatte , Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BewehrungsarbeitenBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.02   Abschnitt   Bewehrung Decken und Unterzüge 

03.07.02.0001 Betonstabstahl B500A alle Durchmesser Decke

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
alle Durchmesser, alle Längen, für Decke aus Ortbeton.

7,501 t EP ........................... GP ..............................

03.07.02.0002 Unterstützungskörbe

Die Lagesicherheit der oberen Bewehrung der Decken erfolgt
über Unterstützungskörbe nach DBV-Merkblatt
"Unterstützungen nach Eurocode 2".Die Tonnage der
Unterstützungskörbe DBV-DT-h-B-L ist mit:

Decke h = 25 cm mit DBV-14-B-L    0,79 kg/m2
anzunehmen.

1 t EP ........................... GP ..............................

    
Summe Abschnitt  03.07.02  

  Bewehrung Decken und Unterzüge , Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

BewehrungsarbeitenBereich03.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.07.03   Abschnitt   Bewehrung Wände und Brüstungen 

03.07.03.0001 Betonstabstahl B500A alle Durchmesser Wand

STLB-Bau 10/2025 013
Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2,
alle Durchmesser, alle Längen, für Wand aus Ortbeton.

15,07 t EP ........................... GP ..............................

    
Summe Abschnitt  03.07.03  

  Bewehrung Wände und Brüstungen , Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  03.07

 
  Bewehrungsarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Einbauteile Bereich03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08   Bereich   Einbauteile 

03.08.01   Abschnitt   Einbauteile Tragwerk

03.08.01.0001 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl B 15-20cm horizontal einreihig Durchm.
8mm Abst. 15cm Decke Ortbeton

STLB-Bau 10/2025 013
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, Breite über 15 bis 20 cm, zur
Übertragung von Quer- und Schubkraft, Anordnung horizontal,
einreihig, Stabdurchmesser 8 mm, Stababstand 15 cm, ohne
Entfernen des Gehäusedeckels, für Decke aus Ortbeton.

66 m EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Die Verwahrkästen bleiben geschlossen und werden bauseits
durch das Gewerk Holzbau geöffnet. Über diese
Rückbiegeelemente erfolgt der Anschluss der bauseits
herzustellenden Holz-Betondecken an die Geschossdecken des
AN.

    
Summe Abschnitt  03.08.01  

  Einbauteile Tragwerk, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Einbauteile Bereich03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.08.02   Abschnitt   Einbauteile Aufzug

03.08.02.0001 Schachtabsperrungen

Schachtabsperrung herstellen mit jederzeit leicht und mehrfach
entfernbarem Geländer aus Brust-, Knie- und Fußbrett nach
DIN EN 12811 und BGI 779 und einem vierten Brett im
Sturzbereich der Tür.
Seitlicher Überstand über die Öffnung jeweils min 100mm.
Bohlenquerschnitt 150/30mm; L min 1800mm.
Seitliche Befestigung jeweils über eine Profil-Halterung aus
Stahl, 8 Stück.

2 St EP ........................... GP ..............................

Vorbemerkungen zu nachfolgenden Positionen

Die Lieferung und Bereitstellung der nachgenannten
Einbauteile erfolgt bauseits durch das Gewerk Aufzugsanlagen.

03.08.02.0002 Ankerschiene, Länge 800mm, Typ a

Ankerschienen Einbetonieren, feuerverzinkt (FV) mit
Vollschaumfüllung (Vf), als Befestigungspunkt für die
justierbare Befestigung der Aufzugskonstruktionen
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers und gemäß
Maßangaben einsetzen. Styroporfüllung nach Fertigstellung
entfernen.

Länge 800mm, Typ a

5 St EP ........................... GP ..............................

03.08.02.0003 Ankerschiene wie vor, jedoch 1550mm, Typ b

Ankerschiene wie vor, jedoch 1550mm, Typ b

4 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Einbauteile Bereich03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.08.02.0004 Ankerschiene wie vor, jedoch 1550mm, Typ c

Ankerschiene wie vor, jedoch 1550mm, Typ c

4 St EP ........................... GP ..............................

03.08.02.0005 Ankerschiene wie vor, jedoch 250mm, Typ d

Ankerschiene wie vor, jedoch 250mm, Typ d

2 St EP ........................... GP ..............................

Rüsthülsen

Es werden keine Rüsthülsen benötigt.

03.08.02.0006 Lasthaken

Hilti-Schraubanker Typ BSA
mit Lastaufnahmemittel Seilöse TLL2358322
montieren

8 St EP ........................... GP ..............................

03.08.02.0007 Aussparung Außenrufe

Erstellen der Aussparungen für die Außenrufe mit
erforderlichen Leerrohren (Durchmesser 30mm mit Zugdraht)
in den Schacht.

für beide Aufzüge (BxTxH):

80x100x320 mm

2 St EP ........................... GP ..............................

03.08.02.0008 Reinigung Schachtgruben

Reinigung der Schachtgrube nach Fertigstellung des
Schachtes.

1 St EP ........................... GP ..............................

03.08.02.0009 Meterriss

Anzeichnen verbindlicher Meterrisse an den
Schachttüraussparungen.
Markierung als geklebte Plakette.

2 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Einbauteile Bereich03.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  03.08.02  

  Einbauteile Aufzug, Netto: ...............................
    
    Summe Bereich  03.08

 
  Einbauteile , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Abdichtung BitumenbahnBereich03.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.09   Bereich   Abdichtung Bitumenbahn

Vorbemerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen ist das Abdichten des
Sockels im Lastfall W1.2-E.

Durch den AN ist der Gebäudesockel mittels
Bitumenschweißbahn abzudichten. Diese schwarze Abdichtung
wird umlaufend um das Gebäude hergestellt: UK Fundamente
bis OK Betonaufkantung sowie um die Seiten der
Aufzugunterfahrt.

Die Arbeiten erfolgen in 3 getrennten Abschnitten:
1. Aufzugunterfahrt 
2. Überfahrbereich über das Fundament zum Auffüllen unter
der Bodenplatte
3. Fundamenseiten inkl. Ränder Bodenplatte

Im Bereich der Türöffnungen ist die Bahn nicht an der
umlaufenden Aufkantung der Bodenplatte hochzuführen,
sondern auf die Bodenplatte zu klappen. Das Anarbeiten der
Abdichtung an die Abdichtung auf der Bodenplatte und an die
Schwellen der Türelemente erfolgt zeitlich getrennt bauseits
durch die Ausbaugewerke.

03.09.0001 Untergrund reinigen Beton

Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober
Verschmutzung, durch Schleifen, zur Verbesserung der
Haftung, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe
entsorgen. 

Dabei sind über die gesamte Höhe der Fundamente, Seite
Bodenplatte und Aufkantung Schlämmen, Verunreinigungen
und vor allen die Betonageabsätze plan zu verschleifen.

Streifenbreite ca. 175cm

335 m2 EP ........................... GP ..............................

03.09.0002 Voranstrich Bitumenlösung

STLB-Bau 10/2025 018
Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus
Bitumenlösung, auf Außenwand, Untergrund Beton.

335 m2 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Abdichtung BitumenbahnBereich03.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.09.0003 Abdichtung Wand W1.2-E einlagig Polymerbitumen-Schweißbahn PYE-G200S4 BA
Schweißverf

STLB-Bau 10/2025 018
Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN
18533-2, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung),
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung), Rissklasse R1-E (gering),
Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung
bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig,
Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - G 200 S4 mit
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

335 m2 EP ........................... GP ..............................

03.09.0004 Innen- bzw. Außenecken

Außenecken fasen, Innenecken mit Hohlkehle versehen, min.
2x2cm; Dichtbahn über Ecke führen.

Das betrifft sowohl senkrechte Ecken als auch Versprünge in
den Fudamenten.

193 m EP ........................... GP ..............................

03.09.0005 Klemmschiene

Klemmschiene aus Aluminium als unteren Abschluss und
Lagesicherung der Schweißbahn anbringen mittels Dübeln.

183 m EP ........................... GP ..............................

03.09.0006 Vertikale Dränschicht Dränmatte

STLB-Bau 10/2025 010
Vertikale Dränschicht DIN 4095 aus Dränmatten aus
vlieskaschiertem Kunststoff, Streifenbreite über 50 bis 100 cm,
Abflussspende im Endzustand über 0,3 l/sm bei max. 40 kN/m2
horizontalem Erddruck.

183 m EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  03.09  

  Abdichtung Bitumenbahn, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

DämmarbeitenBereich03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.10   Bereich   Dämmarbeiten

Vorbermerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen ist das Dämmen der
Unterseite Bodenplatte sowie das Dämmen der Seiten der
Fundamente, Bodenplatte und Betonaufkantung.

Die Arbeiten erfolgen in zeitlich getrennten Arbeitsgängen:
1. Seiten Aufzugsunterfahrt
2. Überfarbereich Fundament zum Auffüllen unter der
Bodenplatte
2. auf der Sauberkeitsschicht der Bodenplatte
3. Seiten der Fundamente, Bodenplatte und der
Betonaufkantung

Siehe z.B. Detail FUE_AP_DT_RB-08

Die Dämmung der Bodenplatte wird auf der Sauberkeitsschicht
lose ausgelegt. Die Sockeldämmung wird auf der Abdichtung
des vorherigen Titels dieser Leistungsbeschreibung aufgeklebt.

Für die Baustoffe nachgenannter Positionen gilt:

Kunstschaum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik nach
BNB_BN_1.1.6, Anlage 1, Pos. 32a + 32b, QN5

Ausschluss halogenierter Treibmittel für
Kunstschaum-Dämmstoffe aus EPS / XPS / PUR / PIR,
Melamin- und Phenolharzschäume; Ausschluss von
Hexabromcyclododecan (HBCDD), maximal zulässiger
Grenzwert 0,1 Gewichtsprozent, für Kunstschaum-Dämmstoffe
aus EPS und XPS; Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat
(TCEP), maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Gewichtsprozent,
für Kunstschaum-Dämmstoffe aus PUR, PIR; Ausschluss von
Chlorparaffinen (SCCP, MCCP, LCCP) und Polybromierter
Diphenylether (PBDE), maximal zulässiger Grenzwert jeweils
0,1 Gewichtsprozent, sowie Ausschluss von Altreifengranulat
für Dämmstoffe auf Kautschuk-, PP/PE/EPDM-Basis in
Innenräumen.

Spritz- und Montageschäume nach BNB_BN_1.1.6, Anlage1,
Pos.33, QN5
Keine Verwendung von Spritz- und Montageschäumen (außer
bei Fugen mit wärmetechnischer Anforderung gemäß abZ).

03.10.0001 Perimeterdämmung Bodenpl.

STLB-Bau 10/2025 013
Perimeterdämmung unter Bodenplatte,
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

DämmarbeitenBereich03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke
140 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 PB, extrem hohe Druckbelastbarkeit - dx, lose
auflegen.

1.455 m2 EP ........................... GP ..............................

03.10.0002 Umlaufenden passgerechten
Zuschnitt

Umlaufenden Dämmung der Bodenplatte an die Fundamente
mit passgerechten Zuschnitt anarbeiten.
Es wird der komplette Umfang abgerechnet.

193 m EP ........................... GP ..............................

03.10.0003 Kabeldurchdringungen

Kabeldurchdringungen herstellen
Dämmung an Kabel oder Kabelbündel anarbeiten, Hohlstellen 
mit auffüllen.

10 St EP ........................... GP ..............................

03.10.0004 Rohrdurchdringung herstellen

Rohrdurchdringung herstellen
Dämmung an Rohre anarbeiten, Hohlstellen 
mit auffüllen.Durchmesser 100-250mm

10 St EP ........................... GP ..............................

03.10.0005 Perimeterdämmung Kelleraußenwand W1.2-E PS-Hartschaum XPS 0,031W/(mK) D 80mm PW
dh

Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand,
Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten
Wänden mit Dränung), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN
EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,028 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,027
W/(mK), Dicke 80 mm, als Platten, mit Stufenfalz,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit
- dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen.
Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 135 m2 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 61



   

Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

DämmarbeitenBereich03.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis zur Vorposition

Hinweise zur Vorposition: 
1. Im Bereich von Türöffnungen ist die Dämmung sowohl von
den Seiten als auch von unten nur bis 20cm vor die Öffnung zu
führen, damit später die Dichtlagen der Tür an die
Sockelabdichtung angeschlossen werden können. Die
Dämmung wird danach durch die Ausbaugewerke ergänzt.

2. Die Dämmung ist bis zur Einbauhöhe der Haltewinkel
Fertigteile Fassadensockel zu führen. Der Fehlbereich wird
bauseits ergänzt im Zuge der Montage der
Außenwandelemente aus Holz.

3. Die Position gilt auch für die Seiten der Aufzugunterfahrt.

4. Im unteren Bereich der Fostschürze wird Dämmung geringer
Dämmwirkung verbaut.

03.10.0006 Perimterdämmung wlg040, d10cm

Wie Position 03.10.0005 (Seite 61) jedoch:
Perimterdämmung wlg040, d10cm
im unteren Bereich der Frostschürze

200 m2 EP ........................... GP ..............................

03.10.0007 Dämmung über Ecke

Dämmung aus der Vorposition über eine Innen- oder
Außenecke führen dicht herstellen.

Ecken sind zum Teil <>90°. Das ist hiermit abgegolten.

10 m EP ........................... GP ..............................

03.10.0008 Oberen Abschluss der
Dämmung 

Oberen Abschluss der vorgenannten Dämmung waagerecht
und fluchtrecht zu der Oberkante der Betonaufkantung
herstellen.

193 m EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  03.10  

  Dämmarbeiten, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Betonsockel aus FertigteilenBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.11   Bereich   Betonsockel aus Fertigteilen

Vorbemerkung für diesen Titel

Gegenstand der folgenden Positionen ist das Herstellen eines
umlaufenden Sockels aus Vollfertigteilen um das gesamte
Gebäude in Sichtbeton Klasse 3, weiß-gelber Beton, alle
Sichtflächen sandgestrahlt.

Die Montage der Elemente erfolgt als Vorleistung Holzbau und
somit vor dem Stellen des bauseitigen Fassadengerüstes.

Siehe Grundriss EG und Sockeldetails.

für alle Elemente gilt:
- Sichtbeton Klasse SB3, , weiß-gelber Beton, alle Sichtflächen
sandgestrahlt.
- alle sichtbaren Kanten ausgerundet R 5mm
- keine Befestigungspunkte, Anschlagpunkte und Schalanker
auf der Sichtseite
- Befestigungsmittel werden separat vergütet
- inkl. werkseitiger Hydrophobierung
- alle Schmalseiten links und rechts mit Sichtanforderung
- Fugenbreite 10mm, die Fugen bleiben offen
- Die Elemente stehen vor der Sockeldämmung auf Konsolen.

Die Bewehrung der Fertigteile Sockel wird nicht gesondert
vergütet und ist die Positionen Fertigteile einzurechnen.

03.11.0001 Werkplanung Wandplatte

STLB-Bau 10/2025 013
Werkplanung nach vom AG beigestellter Tragwerksplanung für
Betonfertigteile, Wandplatte, als Vollfertigteil, Übergabe in
digitaler Form.

14 St EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition

Werkplanung Vorlage, ggf. Wiedervorlage und Freigabe durch
den Architekten.

03.11.0002 Fertigteil Typ FTB 1

Fertigteil Typ FTB 1 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 4,59m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

18 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Betonsockel aus FertigteilenBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.0003 Fertigteil Typ FTB 2

Fertigteil Typ FTB 2 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 3,44m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

7 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0004 Fertigteil Typ FTB 3

Fertigteil Typ FTB 3 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: L-förmig, Abwicklung3,79+0,34m -Kante rechts:
senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

3 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0005 Fertigteil Typ FTB 4

Fertigteil Typ FTB 4 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: L-förmig, Abwicklung-0,34+3,79m -Kante rechts:
senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0006 Fertigteil Typ FTB 6

Fertigteil Typ FTB 6 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 2,735m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0007 Fertigteil Typ FTB 5

Fertigteil Typ FTB 5 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 3,01m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Betonsockel aus FertigteilenBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.0008 Fertigteil Typ FTB 7

Fertigteil Typ FTB 7 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 1,75m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0009 Fertigteil Typ FTB 8

Fertigteil Typ FTB 8 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 1,74m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0010 Fertigteil Typ FTB 9

Fertigteil Typ FTB 9 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 1,71m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

2 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0011 Fertigteil Typ FTB 10

Fertigteil Typ FTB 10 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 1,20m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0012 Fertigteil Typ FTB 11

Fertigteil Typ FTB 11 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 0,935m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Betonsockel aus FertigteilenBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.0013 Fertigteil Typ FTB 12

Fertigteil Typ FTB 12 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: 4,78m -Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0014 Fertigteil Typ FTB 13

Fertigteil Typ FTB 13 Kante links: senkrecht, stumpf-
Elementlänge: Gerade, mit Schattenfuge 0,375+,001+4,59m
-Kante rechts: senkrecht, stumpf
Elementhöhe: 0,66m/ Materialstärke (Dicke): 0,09m,
Befestigung unten: Mörtelbett als Rückenstütze/ Befestigung
oben: Winkelpaar

1 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0015 Revisionsaussparung in den Sockellementen herstellen

Revisionsaussparung werkseitig geschalt in den
Sockellementen herstellen. Kantenausbildung gerundet wie
oben beschrieben.
Quadratisch, ca. 30x30cm

12 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0016 Mauerwerksabfangung Einzelkonsolanker Stahl niro Drucklager 
eindübeln H bis 12m Schalenabst. 100mm

Mauerwerksabfangung als Einzelkonsolanker mit
bauaufsichtlich zugelassenem Tragankerkopf, aus
nichtrostendem Stahl, mit justierbarem Drucklager, Einbau in
Außenwand, in vorh. Bauteil aus Beton eindübeln,
Hinterschnittanker M16, Schalenabstand 100 mm.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 117 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0017 Perimeterdämmung an vorgenannte Konsolen anarbeiten

Perimeterdämmung an vorgenannte Konsolen anarbeiten,
Fehlstellen mit Bauschaum schließen

117 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Betonsockel aus FertigteilenBereich03.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.11.0018 Über Gewinde verstellbare Druckstange

Über Gewinde verstellbare Druckstange,  aus nichtrostendem
Stahl, 
M16 zwischen Fertigteil und Fundament anbringen und
Fertigteil justieren. 
Spannweite ca. 10cm.

117 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0019 Perimeterdämmung an vorgenannte Druckstange anarbeiten

Perimeterdämmung an vorgenannte Druckstange anarbeiten,
Fehlstellen mit Bauschaum schließen

117 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0020 Halfenschiene, L300mm, nichtrostender Stahl, in die Unterseite

Halfenschiene, L300mm, nichtrostender Stahl, in die Unterseite
des Fertigteils einbauen und im Zuge der Montage mit den
Einzelkonsolankern von unten verschrauben.

117 St EP ........................... GP ..............................

03.11.0021 Noppenbahn

STLB-Bau 10/2025 018
Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen.

160 m2 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition

Schutzlage der Vorposition als Trennlage Sockel zu Baustraße
einbauen im Zuge der Anfüllarbeiten Baustraße.
Streifenbreite 25cm. 
Diese Bahn ist eine andere Bahn als die Drainage bahn vor der
Dämmlage.

    
Summe Bereich  03.11  

  Betonsockel aus Fertigteilen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

03 Titel Rohbauarbeiten

Winterbau - Betonage unter 5°C Bereich03.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.12   Bereich   Winterbau - Betonage unter 5°C 

03.12.0001 Bekl. Kunststoffvlies herstellen räumen

STLB-Bau 10/2025 098
Bekleidung der Wände, eingeschalt, mit Kunststoffvlies bei
Außentemperaturen im Bereich von 0 bis - 5 Grad C, herstellen
und räumen.

100 m2 EP ........................... GP ..............................

03.12.0002 Abdeck. Kunststoffvlies herstellen räumen

STLB-Bau 10/2025 098
Abdeckung der Decken, aus Frischbeton, mit Kunststoffvlies
bei Außentemperaturen im Bereich von 0 bis - 5 Grad C,
herstellen und räumen.

500 m2 EP ........................... GP ..............................

Hinweis zur Vorposition/den Vorpositionen

Der Betonflächen vor Austrocknen ist eine Nebenleistung und
wird nicht gesondert vergütet.

03.12.0003 Erwärmung Beton 15GradC

STLB-Bau 10/2025 098
Erwärmung des Betons auf mind. 15 Grad C, durch Erwärmen
des Anmachwassers und der Zuschlagstoffe, bei
Außentemperaturen im Bereich von 0 bis - 5 Grad C.

100 m3 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  03.12  

  Winterbau - Betonage unter 5°C , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03

 
  Rohbauarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

04 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Stundenlohnarbeiten

04.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten

04.01.0001 Baufacharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5 h EP ........................... GP ..............................

04.01.0002 Helfer

Stundenlohnarbeiten durch Helfer
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5 h EP ........................... GP ..............................

04.01.0003 Polier

Stundenlohnarbeiten durch Polier
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5 h EP ........................... GP ..............................

04.01.0004 Radlader mit Fahrer

Radlader, mit Fahrer, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn,
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 88 bis 120 kW.

5 h EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

04 Titel Stundenlohnarbeiten

StundenlohnarbeitenBereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.0005 Kranstunde inkl. Fahrer

Stundenlohnarbeiten durch Kranstunde inkl. Fahrer
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5 h EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  04.01  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04

 
  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

05.01   Bereich   512 Bodenarbeiten

05.01.0010 Rohplanum herstellen bis 30 cm

Rohplanum herstellen,
Ausführung in Teilflächen entsprechend

Arbeitsfortschritt Bodenklasse 2 bis 4 DIN 18 300.
Ausführung im Abtrag/ Auftrag 30 cm

Überschüssigen Boden auf Miete setzen

292 m2 EP ........................... GP ..............................

05.01.0020 Rohplanum herstellen bis 50 cm

Rohplanum herstellen,
Ausführung in Teilflächen entsprechend

Arbeitsfortschritt Bodenklasse 2 bis 4 DIN 18 300.
Ausführung im Abtrag/ Auftrag 50 cm

Überschüssigen Boden auf Miete setzen

311 m2 EP ........................... GP ..............................

05.01.0030 Rohplanum herstellen bis 60 cm

Rohplanum herstellen,
Ausführung in Teilflächen entsprechend

Arbeitsfortschritt Bodenklasse 2 bis 4 DIN 18 300.
Ausführung im Abtrag/ Auftrag 60 cm

Überschüssigen Boden auf Miete setzen

1.477 m2 EP ........................... GP ..............................

05.01.0040 Boden lösen, laden und seitlich lagern.

Boden für Versickerungsanlaen
und Regenwasserbehandlung profilgerecht
lösen, laden und seitlich lagern.
Aushubtiefe bis 1,1 m,
Bodenklasse 2-4 gemäß DIN 18300.
Abrechnung nach fester Masse (Länge x Höhe x Breite)

227,4 m3 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

512 BodenarbeitenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.01.0050 Bodenaushub, anschliessend Abfuhr

Boden für Fundamente profilgerecht lösen, laden und
abfahren.
Breite der Fundamentsohle: 50-80 cm,
Aushubtiefe bis 80cm,
Koffersohle standfest verdichten,
Bodenklasse 4-5 gemäß DIN 18300.
Abrechnung nach fester Masse (Länge x Höhe x Breite)

150 m3 EP ........................... GP ..............................

05.01.0060 Aushubboden aufnehmen u. verwerten, bis BM-F1

Aushubboden aufnehmen u. verwerten, bis BM-F1
nicht überwachungsbedürftiger Aushubboden,
der für den Wiedereinbau nicht geeignet ist,
aufnehmen, aufladen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen, das Aufmaß
erfolgt nach den Angaben der Aushubposition nach fester
Masse.

Die Materialwerte der Klasse BM-F1 nach EBV werden
eingehalten.

950 m3 EP ........................... GP ..............................

05.01.0070 Aushubboden aufnehmen u. verwerten, bis BM-F2, Zulage

Aushubboden aufnehmen u. verwerten, bis BM-F2, Zulage
nicht überwachungsbedürftiger Aushubboden,
der für den Wiedereinbau nicht geeignet ist,
aufnehmen, aufladen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen, das Aufmaß erfolgt
nach den Angaben der Aushubposition nach fester Masse.

Die Materialwerte der Klasse BM-F2 nach EBV werden
eingehalten.
Zulage zur Pos. „Aushubboden aufnehmen u. verwerten, bis
BM-F1"

100 m3 EP ........................... GP ..............................

05.01.0080 Aushubboden aufnehmen u. verwerten, bis BM-F3, Zulage

Aushubboden aufnehmen u. verwerten, bis BM-F3, Zulage
nicht überwachungsbedürftiger Aushubboden,
der für den Wiedereinbau nicht geeignet ist,
aufnehmen, aufladen und einer Verwertung
nach Wahl des AN zuführen, das Aufmaß erfolgt
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

512 BodenarbeitenBereich05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nach den Angaben der Aushubposition nach fester Masse.

Die Materialwerte der Klasse BM-F3 nach EBV werden
eingehalten.
Zulage zur Pos. „Aushubboden aufnehmen u. verwerten, bis
BM-F1"

100 m3 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  05.01  

  512 Bodenarbeiten, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

551 GebäudedrainageBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02   Bereich   551 Gebäudedrainage

05.02.0010 Planum im Bereich der Gebäudedrainage

Planum im Bereich der Gebäudedrainage
Abweichung Sollhöhe [cm]: +/- 2
Verformungsmodul: mind. EV2 45 MPa

400 m2 EP ........................... GP ..............................

05.02.0020 Filtervlies 125 g/m²

Filtervlies 125 g/m²
als filterstabile
Trennschicht zwischen der Sickerschicht
- vor Wänden
- um die Dränleitung
und dem anstehendem Boden bzw. dem
Verfüllmaterial nach DIN 4095 allseitig mit
ausreichender Überlappung (mind. 10 cm) liefern und
nach Planung verlegen.
Technische Daten:
Gewicht: 125 g/m²
Dicke: mind. 1,1 mm
Geotextilrobustheitsklasse: 2
Stempeldurchdrückkraft: 1,3 KN
Charakteristische Öffnungsweite: 0,08 mm
Wasserdurchlässigkeit: 90 l/(s x m²)

400 m2 EP ........................... GP ..............................

05.02.0030 Sickerpackung 8/16 - 50/50 cm

Sickerpackung 8/16 - 50/50 cm
Kies der Körnung 8/16, als Sickerpackung um die
gebäudeumlaufende Dränleitung nach DIN 4095 in
Verbindung mit dem Filtervlies, nach
Planung liefern und einbauen.
Abmessungen (einschl. Dränrohr): 50/50 cm

150 m2 EP ........................... GP ..............................

05.02.0040 PVC (U)-Stangendränrohre DN 200

PVC (U)-Stangendränrohre DN 200
PVC (U)-Stangendränrohre nach DIN 4095,
Mindestwassereintrittsfläche 80 cm²/m
flexibel und gütegesichert, Farbe orange,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 74



   

Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

551 GebäudedrainageBereich05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einzellänge 2,50 m mit einseitig aufgesteckter Muffe,
liefern und höhen- und fluchtgerecht
im Arbeitsraum von Baugruben verlegen
(Mindestgefälle 0,5 %).

200 m EP ........................... GP ..............................

05.02.0050 Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 mit Sandfang

Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 mit Sandfang
Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-U
nach DIN 4095, Bauhöhe 80 cm, Nutzhöhe 35 cm,
Farbe orange, mit 3 Stück Anschlussstutzen DN 200,
3 Stück Blindstopfen,
mit arretierbarer und trittfester Schachtabdeckung (PP),
mit füllbarem Doppelboden zur Verbesserung der
Stand- und Auftriebssicherheit (siehe nachfolgende
Position "Beton-, Kies- Sandfüllung")
liefern und einbauen.

6 St EP ........................... GP ..............................

05.02.0060 Dränrohre an Kontrollschächte anschliessen

Dränrohre an Kontrollschächte anschliessen
Dränrohr DN 200 an Kontrollschacht DA 315 anschliessen

12 St EP ........................... GP ..............................

05.02.0070 Schachtaufsetzrohr DN 315 L 105cm

Schachtaufsetzrohr DN 315 L 105cm
Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC (U) mit angeformter
Muffe, Farbe Orange, Gesamtlänge 105 cm,
Nutzlänge 80 cm, liefern und einbauen.

6 St EP ........................... GP ..............................

05.02.0080 Schachtaufsatzrohr ablängen

Schachtaufsatzrohr ablängen
vorstehendes Schachtaufsatzrohr auf Geländehöhe ablängen
anfallendes Material ablängen

6 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  05.02  

  551 Gebäudedrainage, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 75



   

Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

531 Frostschutzschicht zum VerbleibBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03   Bereich   531 Frostschutzschicht zum Verbleib

05.03.0010 Untergrund verdichten Verkehrsfläche

Planum-/Untergrundarbeiten: Untergrund verdichten
Verformungsmodul: mind. EV2 45 MPa
Verdichtungsgrad: mind. DPr 1
Bauteil, Erdbau: Verkehrsfläche
Abrechnungseinheit: m2
Geräteeinsatz Verdichten: Vibrationsplatte bis 200 kg, bis 600
mm Arbeitsbreite

1.185 m2 EP ........................... GP ..............................

05.03.0020 FSS Bk10 DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 20cm

Frostschutzschicht: Frostschutzschicht
Belastungsklasse RStO 12/24: Bk10
Verkehrsfläche/Entwurfssituation RStO 12/24: ohne Angabe
Verdichtungsgrad: mind. DPr 1
Verformungsmodul: mind. EV2 100 MPa
Mineralstoff: Baustoffgemisch für Frostschutzschicht
Anforderungen Baustoff/-gemisch: rezyklierte Gesteinskörnung
(RC-Baustoff) TL Gestein
Körnung [mm] Mineralstoff: 0/45
Dicke [cm] Einbauschicht Straßenbau: 20
Wasserdurchlässigkeit: Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x
10 hoch minus 5
Abrechnungseinheit: m2
Geräteeinsatz Tiefbau: mit mittlerem Gerät
Geräteeinsatz Verdichten: Vibrationsplatte bis 200 kg, bis 600
mm Arbeitsbreite

783 m2 EP ........................... GP ..............................

05.03.0030 STS Bk10 DPr1 EV2 120MPa 0/32 D 20cm

Kies-/Schottertragschicht: Schottertragschicht
Belastungsklasse RStO 12/24: Bk10
Verkehrsfläche/Entwurfssituation RStO 12/24: Gewerbestraße
Verdichtungsgrad: mind. DPr 1
Verformungsmodul: mind. EV2 120 MPa
Mineralstoff: Baustoffgemisch für Schottertragschicht
Anforderungen Baustoff/-gemisch: rezyklierte Gesteinskörnung
(RC-Baustoff) TL Gestein
Kategorie rezyklierte Gesteinskörnung: ohne Angabe
Körnung [mm] Mineralstoff: 0/32
Dicke [cm] Einbauschicht Straßenbau: 20
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

531 Frostschutzschicht zum VerbleibBereich05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Randausbildung Einbauschicht: Neigung 1:1,5
Abrechnungseinheit: m2
Geräteeinsatz Verdichten: Vibrationsplatte bis 200 kg, bis 600
mm Arbeitsbreite

1.173 m2 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  05.03  

  531 Frostschutzschicht zum Verbleib, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

539 GehwegüberfahrtBereich05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04   Bereich   539 Gehwegüberfahrt

05.04.0010 Behördlicher Umgang einschl. Baustellensicherung

Behördlicher Umgang einschl. Baustellensicherung
Beantragung der erforderlichen Sicherung der Einbausituation
Sicherung der Einbausituation mit den erforderlichen
Hilfsmitteln
Vorhalten der Sicherung
Rückbau der Sicherung
Beantragung und Durchführung der Abnahme durch das SGA

1 pau EP ........................... GP ..............................

05.04.0020 Straßenbord 18/30 aufnehmen und seitlich lagern

Straßenbord 18/30 aufnehmen und seitlich lagern
Straßenbord im Bereich der provisorischen Gehwegüberfahrt
aufnehmen und seitlich lagern.
Einschl. Abbruch der vorhandenen Betonbettung
Abbruchmaterial abfahren

14 m EP ........................... GP ..............................

05.04.0030 Plattenbelag aufnehmen und seitlich lagern

Plattenbelag aufnehmen und seitlich lagern
Betonplatten
Abmessungen: bis 40/40/4 cm
einschl. Bettung aus Kalksand aufnehmen und abfahren

20 m2 EP ........................... GP ..............................

05.04.0040 Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern

Pflasterbelag aufnehmen und seitlich lagern
Pflasterbelag
Abmessungen: bis 30/20/8 cm
einschl. Bettung aus Sand-/ Splittgemisch aufnehmen und
abfahren

30 m2 EP ........................... GP ..............................

05.04.0050 Tragschicht D 20 cm aufnahmen und abfahren

Tragschicht D 20 cm aufnahmen und abfahren
vorhandene Tragschicht im Bereich der Gehwegüberfahrt
ausbauen und abfahren

50 m2 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

539 GehwegüberfahrtBereich05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.04.0060 Boden auskoffern bis -65 cm

Boden auskoffern bis -65 cm
Bodenabtrag im Bereich der Gehwegüberfahrt
Boden aufnehmen und abfahren

56 m3 EP ........................... GP ..............................

05.04.0070 FSS Bk1,0 DPr1 Gemisch SfM 0/45 D 25cm

FSS Bk1,0 DPr1 Gemisch SfM 0/45 D 25cm
Frostschutzschicht aus frostunempfindlichen
mineralischen Stoffen,
Körnung 0/45
Schichtdicke 25 cm.
Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
aus Baustoffgemisch für Schichten aus frostunempfindlichen
mineralischen Stoffen,
industriell hergestellte Gesteinskörnungen TL Gestein,

22 m2 EP ........................... GP ..............................

05.04.0080 STS Bk1,0 DPr1 0/32 D 20cm

STS Bk1,0 DPr1 0/32 D 18cm
Körnung 0/32
Schichtdicke 20 cm,
Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
aus gebrochenem Natursteinmaterial für Schottertragschicht,
wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s,
Einbau in Teilflächen.

17 m2 EP ........................... GP ..............................

05.04.0090 Provisorische Gehwegüberfahrt einrichten und abfahren

provisorische Gehwegüberfahrt auf vorhandenem Gehweg
15 cm Asphalttragschicht auf Trennlage

Einschl. Aufbruch und Abfuhr nach Beendigung der
Arbeiten.
Einschl. Einlegen eines Stahlrohres vor dem Bord zur
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

05 Titel KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen

539 GehwegüberfahrtBereich05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gewährleistung der Entwässerung im Straßenbereich
Einschl. Beantragung der Sondernutzung
Einschl. Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung
Einschl. Vorhalten der erforderlichen Beschilderung

1 Psch GP ..............................

05.04.0100 Bitukies-Mischart B als Gehwegüberfahrt  D20 cm

Bitukies-Mischart B als Gehwegüberfahrt für schwere LKW D20
cm
einschl. Unterlegfolie herstellen, vorhalten und nach
Beendigung der Baumaßnahme komplett wieder aufnehmen
und zur eigenen Verwendung abfahren.
Dicke mind. 20 cm, einschl. Lieferung und Entsorgung
aller Materialien, einschließlich Antragstellung und
anfallender Gebühren

86 m2 EP ........................... GP ..............................

05.04.0110 Baumschutz aus Holz, Lange ca. 3,00 m, Breite ca. 1,40 m

Baumschutz aus Holz, Lange ca. 3,00 m, Breite ca. 1,40 m
Höhe ca. 2,00 m. Vier Holzpfosten (10 x 12 cm) an den Ecken,
fünf waagerechte Bretter (18 cm x 2,4 cm), als geschlossenen
Schutzzaun verschrauben und um den Baum stellen, Das
Holzmaterial ist sägerau.
Liefern, Montieren und Vorhalten

1 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  05.04  

  539 Gehwegüberfahrt, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  05

 
  KGR 500 Vorbereitung Außenanlagen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   KGR 400/ 550 Technische Anlagen

06.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

06.01.0001 Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen gehören,
auf die Baustelle transportieren, bereit- stellen und,
soweit nicht gesondert vergütet, betriebsfertig
einrichten, einschließlich aller dazu notwendigen
Arbeiten. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Läger und
/ oder dergleichen, soweit erforderlich auf die
Baustelle bringen, aufbauen und einrichten.
Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle und
Sicherung von Gräben und Schacht. Strom,- Wasser- und
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen o.ä.
für die Baustelle herstellen. Die Verbrauchskosten
werden separat zu Lasten des Auftragnehmers
abgerechnet.
Kosten für Vorhalt, Unterhalt und Betreiben von
Geräten, Werkzeugen und Betriebsmitteln sind nicht in
diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der
entsprechenden Teilleistungen einzurechnen.

1 psch GP ..............................

06.01.0002 Räumen der Baustelle

Räumen der Baustelle
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen
etc., die für den Baustellenbetrieb notwendig waren,
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Bestimmungszweck wieder ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1 psch GP ..............................

06.01.0003 Vorhalten von Baucontainern für Material und Werkzeug

Vorhalten von Baucontainern für Material und Werkzeug
während der gesamten Bauzeit zur sicheren Lagerung von
Materialien.
Die Positionierung der selbigen auf dem Gelände ist im
Vorfeld mit der Oberbauleitung abzustimmen.

1 psch GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

BaustelleneinrichtungBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.0004 Vorhalten von Baucontainern für Personal

Vorhalten von Baucontainern für Personal
während der gesamten Bauzeit als Aufenthaltsraum für
Monteure.
Die Positionierung derselbigen auf dem Gelände ist im
Vorfeld mit der Oberbauleitung abzustimmen.

1 psch GP ..............................

    
Summe Bereich  06.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

Leerrohr und Kabelzug ELTBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02   Bereich   Leerrohr und Kabelzug ELT

06.02.0001 Kabelzugschacht 100 x 80 x 105 Klasse D

Kabelzugschacht 100 x 80 x 105 Klasse D

Technische Daten:
lichtes Maß (L x B x H).: 100 x 80 x 105 cm
Innenmaße: 100 x 80 cm
Außenmaße: 120 x 100 cm
Wanddicke (WD): 10 cm

bestehend aus:
Bodenwanne 88 R1 - 100 x 80 x 19,5 C 35/45 - DIN 1045
Einführungsrahmen 88 R1, 100 x 80 x 40 C 35/45 - DIN 1045
Deckenplatte 88 R1, 100 x 80 x 16,50
Einstieg: 70 x 70 C 35/45 - DIN 1045

Zwischenrahmen 88 R1, 140 x 80 x 20
C 35/45 - DIN 1045

Ausgleichsrahmen 70 x 70 x 20
C 35/45 - DIN 1045

Schachtabdeckung Kl. D 700 x 700 m. L.

BeGu-Abdeckung mit dämpfender Einlage
- Ventilation in einem Deckel
- entsprechend RAL-GZ 692 Kanalguss
- mit ÜA-Kennzeichnung und Typenschild

Schmutzfänger für Kabelschächte rund, aus RAU-PE 350,
schwarz
Aushebestange für Schmutzschale Drm.12 mm, L=740 mm
feuerverzinkt mit 2 Einkerbungen

Produkt/Typ der Planung: Fuchs Betonwerk Kleinschacht KS
88 R1-100
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

4 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

Leerrohr und Kabelzug ELTBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.02.0002 Ausgleichsrahmen 70 / 70 / 11,5

Ausgleichsrahmen 70 / 70 / 11,5

für zuvor beschriebenen Schach

1 St EP ........................... GP ..............................

06.02.0003 Ausgleichsrahmen 70 / 70 / 14

Ausgleichsrahmen 70 / 70 / 14

für zuvor beschriebenen Schach

1 St EP ........................... GP ..............................

06.02.0004 Ausgleichsrahmen 70 / 70 / 16,5

Ausgleichsrahmen 70 / 70 / 16,5

für zuvor beschriebenen Schach

1 St EP ........................... GP ..............................

06.02.0005 Ausgleichsrahmen 70 / 70 / 20

Ausgleichsrahmen 70 / 70 / 20

für zuvor beschriebenen Schach

1 St EP ........................... GP ..............................

06.02.0006 Stahlbetondiele mit Muffen 3 x 110

Stahlbetondiele mit Muffen 3 x 110

für zuvor beschriebenen Schach

6 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

Leerrohr und Kabelzug ELTBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.02.0007 Stahlbetondiele mit Muffen 2 x 110

Stahlbetondiele mit Muffen 2 x 110

für zuvor beschriebenen Schacht

liefern und montieren

4 St EP ........................... GP ..............................

Kabelschutzrohr 450 N flexibel als Ringware einschl. Bettung und Umhüllung

Kabelschutzrohr 450 N flexibel als Ringware einschl. Bettung
und Umhüllung

aus PE, Verbundrohrbauweise, außen gewellt mit Innenhaut;
unter Beachtung der EN 1610 und der Verlegeanleitung des
Herstellers, liefern und fachgerecht nach Planung und unter
Beachtung der einschlägigen Normen und Richtlinien sowie der
Einbaurichtlinie des Herstellers verlegen

Biegeradius gilt für 20°C Umgebungstemperatur. Bei
niedrigeren Temperaturen empfehlen wir die minimalen
Biegeradien zu erhöhen (um den Faktor > 1,5x bei ca. 10°C,
um den Faktor > 2x bei ca. 0°C). *Außendurchmesser nicht
konform DIN EN 61386-24

mit Einzugsschnur

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad,
Abdeckung 150 mm,
Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und
Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe.

mit BNB/DGNB Zulassung

Produkt/Typ der Planung:  Fränkische Kabuflex R plus 450
co2ntrol
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

liefern und montieren

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 85



   

Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

Leerrohr und Kabelzug ELTBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.02.0008 Kabelschutzrohr 450 N flexibel als Ringware DN 110

Kabelschutzrohr 450 N flexibel als Ringware DN 110
wie zuvor beschrieben

liefern und montieren

420 m EP ........................... GP ..............................

06.02.0009 Kabelschutzrohr 450 N flexibel als Ringware DN 160

Kabelschutzrohr 450 N flexibel als Ringware DN 160
wie zuvor beschrieben

liefern und montieren

25 m EP ........................... GP ..............................

Kabelschutzrohr 750 N flexibel als Ringware einschl. Bettung und Umhüllung

Kabelschutzrohr 750 N flexibel als Ringware einschl. Bettung
und Umhüllung

biegsam, Ringware aus PE, halogenfrei, Farbe grau.
Optimierte Verbundrohrbauweise (höhere
Druckfestigkeit), außen gewellt mit grüner gleitfähiger
Innenhaut für den schnellen Kabeleinzug.
Druckbeanspruchung Typ 750 und Schlagfestigkeit N nach
DIN EN 50626-1 (DIN EN 61386-24 bis 21.07.2026); unter
Beachtung der EN 1610 und der Verlegeanleitung des
Herstellers, liefern und
fachgerecht nach den Verlegerichtlinien verlegen.

Biegeradius gilt für 20°C Umgebungstemperatur. Bei
niedrigeren Temperaturen empfehlen wir die minimalen
Biegeradien zu erhöhen (um den Faktor > 1,5x bei ca. 10°C,
um den Faktor > 2x bei ca. 0°C). *Außendurchmesser nicht
konform DIN EN 61386-24

mit Einzugsschnur

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad,
Abdeckung 150 mm,
Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und
Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe.
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

Leerrohr und Kabelzug ELTBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit BNB/DGNB Zulassung

Produkt/Typ der Planung:  Fränkische Kabuflex R plus 750
co2ntrol
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

liefern und montieren

06.02.0010 Kabelschutzrohr 750 N flexibel als Ringware DN 110

Kabelschutzrohr 750 N flexibel als Ringware DN 110
wie zuvor beschrieben

liefern und montieren

200 m EP ........................... GP ..............................

06.02.0011 Endkappe wasserdicht 110

Endkappe wasserdicht 110

Endkappe WD 110 aus PP, inklusive Profildichtring für
einen wasserdichten Verschluss von Kabelschutzrohren,
wasserdicht bis 0,5 bar, liefern und fachgerecht
einbauen.

Produkt/Typ der Planung:  Fränkische Endkappe WD 110
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

liefern und montieren

6 St EP ........................... GP ..............................

06.02.0012 Muffe NW 110 transparent

Muffe NW 110 transparent
für sanddichte Verbindung von Kabelschutzrohren,

Produkt/Typ der Planung:  Fränkische Kabuflex Muffe
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

Leerrohr und Kabelzug ELTBereich06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

transparent 110
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

liefern und montieren

42 St EP ........................... GP ..............................

06.02.0013 Profildichtring WD 110, in Verbindung mit der
Doppelsteckmuffe für wasserdichte Ausführung,
Produkt/Typ der Planung: Fränkische Profildichtring WD 110

Profildichtring WD 110, in Verbindung mit der
Doppelsteckmuffe für wasserdichte Ausführung,

Produkt/Typ der Planung: Fränkische Profildichtring WD 110
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

84 St EP ........................... GP ..............................

06.02.0014 Übergang KG-Rohr 100 auf 110

Übergang KG-Rohr 100 auf 110

Reduzierung 110 aus PVC, als Übergang von Leerrohr
auf KG-Rohre, mit Profildichtring wasserdicht bis 0,5 bar

Produkt/Typ der Planung: Fränkische Reduzierung 110
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

8 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  06.02  

  Leerrohr und Kabelzug ELT, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 88



   

Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

HauseinführungenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03   Bereich   Hauseinführungen

06.03.0001 Mehrsparten-Hauseinführung 4-fach 3 m

Mehrsparten-Hauseinführung 4-fach 3 m
 mit integriertem Installationsset für Versorgungsleitungen, bei
nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601
Lieferumfang:
- mit integriertem Installationsset
- Standfuß mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbare BOX mit gas- und druckwasserdichter,
umlaufender Vierstegdichtung, Spachtelflansch, Sichtkontrolle
für Rastmuffe, Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem FLS 90, Innendurchmesser: 80 mm,
mit aufvulkanisierter Rastmuffe und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer Estrichaufsatz mit Schutzdeckel und
Höhenfixierung
Installationsset bestehend aus:
- Dichteinsatz - Telekommunikation 4 Stück
(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7 - 13 mm, 1 x 13 - 21 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation
Boden - BOX - Verlängerungsset, Gleitmittel
liefern und fachgerecht einbauen.

Produkt/Typ der Planung: KRASO / BKP - Boden - BOX -
4-fach - 3 Meter
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

1 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0002 Mehrsparten-Hauseinführung 3-fach 3 m

Mehrsparten-Hauseinführung 3-fach 3 m
mit integriertem Installationsset für Versorgungsleitungen, bei
nicht unterkellerten Gebäuden
geprüft nach DVGW VP.601
Lieferumfang:
- mit integriertem Installationsset
- Standfuß mit Standfußverlängerung
- höhenverstellbare BOX mit gas- und druckwasserdichter,
umlaufender KRASO Vierstegdichtung, Spachtelflansch,
Sichtkontrolle für Rastmuffe, Bauzeitschutzdeckel
- flexibles Leerrohrsystem KRASO FLS 90, Innendurchmesser:
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)
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06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

HauseinführungenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

80 mm, mit aufvulkanisierter Rastmuffe und Verschlussdeckel
- höhenverstellbarer KRASO BKP Estrichaufsatz mit
Schutzdeckel und Höhenfixierung
Installationsset bestehend aus:
- Dichteinsatz - Telekommunikation 3 Stück
(Durchmesser: 1 x 5-13 mm, 3 x 7 - 13 mm, 1 x 13 - 21 mm)
- Primär- und Sekundärdichtung Telekommunikation
Boden - BOX - Verlängerungsset, Gleitmittel
liefern und fachgerecht einbauen.

Produkt/Typ der Planung: KRASO / BKP - Boden - BOX -
3-fach - 3 Meter
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

1 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0003 Estrichaufsatz (12 - 280 mm) 3-fach

Estrichaufsatz (12 - 280 mm) 3-fach

für  Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX - mit
Höhenfixierung, Schutzfolie und Gleitmittel, anpassbare Höhe
von 12-280 mm,
liefern und fachgerecht einbauen.

Produkt/Typ der Planung: KRASO / BKP Estrichaufsatz (12 -
280 mm) 3-fach
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

1 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0004 Estrichaufsatz (12 - 280 mm) 4-fach

Estrichaufsatz (12 - 280 mm) 4-fach

für  Bauherren-Komfortpaket - Boden - BOX - mit
Höhenfixierung, Schutzfolie und Gleitmittel, anpassbare Höhe
von 12-280 mm,
liefern und fachgerecht einbauen.
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Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

HauseinführungenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Produkt/Typ der Planung: KRASO / BKP Estrichaufsatz (12 -
280 mm) 4-fach
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

1 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0005 Schlauchverbinder Reduzierung DN 90 auf DN 110

Schlauchverbinder Reduzierung DN 90 auf DN 110

zur Verbindung FLS Flexibles Leerrohr-System,
MPA-geprüft bis 2,5 bar,
liefern und fachgerecht einbauen.

Produkt/Typ der Planung: KRASO / Schlauchverbinder
Reduzierung DN 90 / DN 110
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

7 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0006 Hausanschlusssystem KDS 150 / 1-fach Biegeradius 1000 mm

Hausanschlusssystem KDS 150 / 1-fach Biegeradius 1000 mm
zur Einführung von Versorgungsleitungen wie z.B. Wasser -
Strom - Telefon usw. in nicht unterkellerte Gebäude,
Biegeradius 1000 mm, mit stabiler Aufstellvorrichtung, KRASO
KDS 150 Leerrohraufsatz 25 cm, 90° Leerrohrsystem sowie
druckwasserdichter, umlaufender KRASO Vierstegdichtung und
2 KDS Verschlussdeckel,
MPA-geprüft bis 3,5 bar, gas- und geruchsdicht - hochwertig im
Sinne der TA-Luft!, IAF-geprüft: Radondicht!, WU-Richtlinie:
Beanspruchungsklasse 1 + 2,
liefern und fachgerecht einbauen.
Lieferung inkl.:
KDS 150 Leerrohraufsatz 20 cm, 90° Leerrohrsystem,
Aufstellvorrichtung sowie KDS 150 Verschlussdeckeln
beidseitig,

mit aufgerauter Kunststoff-Spachterflansch zur Einbindung
einer  bituminösen Schweißbahn
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06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

HauseinführungenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

liefern und fachgerecht einbauen.

Produkt/Typ der Planung: KRASO / KDS 150 1-fach
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 
liefern und montieren

3 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0007 Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter 160

Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter 160
Anwendungsbereich: 150 - 165 mm
inkl. Bajonettanschluss mit Überwurfmutter und
Verdrehsicherung, Schlauchadapter zum Anschluss von
KRASO FLS, PE-Wellrohren oder PVC- und PP-Rohren an
KRASO Kabeldurchführung KDS 150, in Verbindung mit
KRASO FLS druckwasserdicht bis 2,5 bar, WU-Richtlinie:
Beanspruchungsklasse 1 + 2,
liefern und fachgerecht einbauen.

Produkt/Typ der Planung: KRASO / Systemdeckel KDS 150 mit
Schlauchadapter 160
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

3 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0008 Flexibles Leerrohr-System FLS 150

Flexibles Leerrohr-System FLS 150
als Kabelschutzschlauch für gas- und wasserdichte Anbindung
an Kabeldurchführung KDS, schwere Ausführung für hohe
mechanische Beanspruchung, hohe Laugen- und
Säurebeständigkeit, frei von Weichmachern, entsprechend
RoHS-Norm, innen glattwandig, in der Außenwand Spirale aus
Hart-PVC, Temperaturbereich von -15°C bis +60°C,
Innendurchmesser: 150 mm, Außendurchmesser: 165 mm,
Biegeradius: 600 mm

Produkt/Typ der Planung: KRASO / FLS 150
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06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

HauseinführungenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 
liefern und montieren

10 m EP ........................... GP ..............................

06.03.0009 Schnellverschlussstopfen für FLS 150

Schnellverschlussstopfen für FLS 150

zum Verschluss von FLS - Flexibles Leerrohr-System,
Spannbreite 148 - 162 mm,
liefern und fachgerecht einbauen.

Produkt/Typ der Planung: KRASO / Schnellverschlussstopfen
für FLS 150
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

3 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0010 Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt

Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt
Medienleitung: 3 x 6 - 52 mm oder blind
Ausführung 1
zur Durchführung von mehreren Medienleitungen/Kabeln
einsetzbar, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau,
gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar,
Drehmomentkontrollmutter KRASO DKM, rostfreier Edelstahl
V2A, 40 mm Dichtung, gas- und geruchsdicht-hochwertig im
Sinne der TA-Luft, IAF-geprüft: Radondicht, geprüft nach
FHRK-Prüfgrundlage GE 101, für Kernbohrung/Futterrohr: 150
mm,
Medienleitung: stufenlos Scheibentechnik: 3 x 6 - 52 mm oder
blind,
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06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

HauseinführungenBereich06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Produkt/Typ der Planung: KRASO / Dichteinsatz Universal
Mehrfach
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 
liefern und montieren

3 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0011 Wellrohr-Stützringe für gerippte/gewellte Kabelschutzrohre

Wellrohr-Stützringe für gerippte/gewellte Kabelschutzrohre
für einen gleichmäßigen Anpressdruck und zur Verhinderung
von Verformungen
rostfreier Edelstahl V2A

Produkt/Typ der Planung: KRASO / Wellrohr-Stützringe
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

6 St EP ........................... GP ..............................

06.03.0012 Hauseinführung Trinkwasser Hauseinführung Bogen BWB

Hauseinführung Trinkwasser Hauseinführung Bogen BWB

Die Trinkwasserhauseinführung wird mittels Bogen der BWB
durch die Bodenplatte hergestellt. Der Bogen ist von den
Wasserbetrieben aus der Niederlassung in Pankow abzuholen
und nach Vorgabe der BWB einzubauen.
Der Bogen selbst wird durch die BWB kostenfrei zur Verfügung
gestellt.
Kalkulieren Sie den Aufwand für Abholung und fachgerechten
Einbau des Bogen.

1 psch GP ..............................

    
Summe Bereich  06.03  

  Hauseinführungen, Netto: ...............................
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Grundleitungen für SchmutzwasserBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.04   Bereich   Grundleitungen für Schmutzwasser

Wichtiger Hinweis!

Wichtiger Hinweis!

Die Vertragsgrundlagen für die Ausführung nachfolgender
Arbeiten sind:

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen

Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe
von Bauleistungen (DIN 1960) Teil B: Allgemeine
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
(DIN 1961)

Teil C: Allgemeine technische Vorschriften für Bauleistungen
Entwässerungskanalarbeiten (DIN 18306)

DIN 1072 Straßen- und Wegbrücken, Lastannahmen.
DIN 1986 Entwässerungsanlagen für Gebäude und
Grundstücke.
DIN EN 124 Aufsätze und Abdeckungen für Verkehrsflächen
DIN EN 752 Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für
Abwasserkanäle und -leitungen für
Schwerkraftentwässerungssysteme
DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen
und -kanälen.

ZTVA StB 97 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen
(Herausgeber: Forschungsgesellschaft für Straßen- und
Verkehrsflächen)

DIN 4124 Baugruben und Gräben, Böschungen,
Arbeitsraumbreiten, Verbau.

DIN 18300 VOB, Teil C Allgemeine technische Vorschriften für
Erdarbeiten.

DIN EN 13476 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte
drucklose Abwasserkanäle und -leitungen -
Rohrleitungssysteme mit profilierter Wandung aus PVC-U, PP
und PE

DIN EN ISO 9969 Thermoplastische Rohre - Bestimmung der
Ringsteifigkeit

DIN EN 681 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen
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06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

Grundleitungen für SchmutzwasserBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen in der
Wasserversorgung und Entwässerung

DIN 4060 Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und
-leitungen mit Elastomerdichtungen - Anforderungen und
Prüfungen an Rohrverbindungen,
die Elastomerdichtungen enthalten

Die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Vollwand-Kanalrohr (SN 4) aus PP liefern und verlegen einschl. Bettung und Umhüllung.

Vollwand-Kanalrohr (SN 4) aus PP liefern und verlegen
einschl. Bettung und Umhüllung.

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe,
Dichtungen nach DIN EN 681-1.
Rohr innen und außen glatt.
Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m²,

Farbe: Grün, durchgehend eingefärbt.

Baulängen: 0,5m, 1m, 2m, 6m
Dimension: DN110 bis DN200

Rohre höhen- und fluchtgerecht,  in vorhandene Gräben mit
Überdeckungshöhe bis 3,0 m verlegen.

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad,
Abdeckung 150 mm,
Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und
Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.

Produkt/Typ der Planung:  Rehau / AWADUKT PP SN 4
Kanalrohrsystem
oder gleichwertig

gewähltes
Produkt/Typ: '.........' 

liefern und montieren
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0001 KG-Rohr SN 4, DN 110

KG-Rohr SN 4, DN 110
wie zuvor beschrieben, jedoch
DN 110

liefern und montieren

120 m EP ........................... GP ..............................

06.04.0002 KG-Rohr SN 4, DN 125

KG-Rohr SN 4, DN 125
wie zuvor beschrieben, jedoch
DN 125

liefern und montieren

50 m EP ........................... GP ..............................

06.04.0003 KG-Rohr SN 4, DN 160

KG-Rohr SN 4, DN 160
wie zuvor beschrieben, jedoch
DN 160

liefern und montieren

40 m EP ........................... GP ..............................

06.04.0004 KG-Bogen DN 110

KG-Bogen DN 110
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

Winkelgrade 15 / 30 / 45 / 68 / 88 Grad.

liefern und montieren

150 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 97



   

Leistungsverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

Grundleitungen für SchmutzwasserBereich06.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0005 KG-Bogen DN 125

KG-Bogen DN 125
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

Winkelgrade 15 / 30 / 45 / 68 / 88 Grad.

liefern und montieren

15 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0006 KG-Bogen DN 160

KG-Bogen DN 160
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

Winkelgrade 15 / 30 / 45 / 68 / 88 Grad.

liefern und montieren

12 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0007 KG-Abzweig / T-Stück DN 110 / 45°

KG-Abzweig / T-Stück DN 110 / 45°
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

Abzweigwinkel  45 Grad.

liefern und montieren

22 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0008 KG-Abzweig / T-Stück DN 125/DN 110 / 45°

KG-Abzweig / T-Stück DN 125/DN 110 / 45°
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

Abzweigwinkel  45 Grad.

liefern und montieren

6 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.04.0009 KG-Abzweig / T-Stück DN 160/ 45°

KG-Abzweig / T-Stück DN 160/ 45°
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

Abzweigwinkel  45 Grad.

liefern und montieren

6 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0010 KG-Reduzierung DN 125/110

KG-Reduzierung DN 125/110
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

liefern und montieren

4 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0011 KG-Reduzierung DN 160/110

KG-Reduzierung DN 160/110
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

liefern und montieren

4 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0012 KG-Reduzierung DN 160/125

KG-Reduzierung DN 160/125
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

liefern und montieren

8 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0013 KG-Muffenstopfen DN 110

KG-Muffenstopfen DN 110
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

liefern und montieren

25 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.04.0014 KG-Muffenstopfen DN 125

KG-Muffenstopfen DN 125
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

liefern und montieren

4 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0015 KG-Muffenstopfen DN 160

KG-Muffenstopfen DN 160
als Zulage für das vorbeschriebene Abwassersystem

liefern und montieren

4 St EP ........................... GP ..............................

Sohlplattendurchführung m. Klebeflansch (KG 2000 SN 4)

Sohlplattendurchführung m. Klebeflansch (KG 2000 SN 4)
Bodendurchführung mit einseitig angeformter Steckmuffe,
mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung,
Folienflansch umlaufend ca. 15 cm, bitumenbeständig

Produkt/Typ der Planung: KRASO / BDF KG 2000 SN4
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 
liefern und montieren

06.04.0016 Sohlplattendurchführung m. Klebeflansch (KG 2000 SN 4) DN 110

Sohlplattendurchführung m. Klebeflansch (KG 2000 SN 4) DN
110
desgleichen wie vor beschrieben, jedoch
DN 110.

liefern und montieren

18 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.04.0017 Beton-Schachtfertigteilen als SW-Übergabeschacht DN 150 nach Regelblatt  295 für Berliner
Wasserbetriebe

Beton-Schachtfertigteilen als SW-Übergabeschacht DN 150
nach Regelblatt  295 für Berliner Wasserbetriebe
nach DIN EN 1917, DIN V 4034-1

Lieferbedingungen

Lieferung von Beton-Schachtfertigteilen nach DIN EN 1917,
DIN V 4034-1 und den erhöhten Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, entsprechend den folgenden
Belastungs- und Einbaubedingungen, frei Baustelle, mit voll
ausgeladenen Schwerlastzügen.

Die Beton-Schachtfertigteile sind gemäß DIN V 4034-1,
Abschnitt 7.3.3, und gemäß der FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2,
(zu beziehen bei der FBS-Geschäftsstelle) fremd-überwacht
durch den Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V.

Das Zertifikat nach DIN V 4034-1, Abschnitt 7.4, und der
Nachweis der FBS-Qualität durch den ergänzenden Prüfbericht
der güteüberwachenden Stelle werden auf Anforderung
vorgelegt.

Die Dichtringe aus Elastomeren mit dichter Struktur und
hohlraumfreiem Querschnitt gemäß DIN EN 681-1 in
Verbindung mit DIN 4060 und den erhöhten Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinie, Teil 2, werden vom Rohrhersteller
mitgeliefert.

Belastungsbedingungen

Verkehrslast bzw. gem. DIN FBS 101:
SLW 60 X
SLW 30 
LKW 12 
UIC 71 mehrgleisig 
UIC 71 eingleisig 
Flugzeuglast BFZ 
keine Verkehrslast 

sonstige Belastungen 
(entsprechend beiliegendem Belastungsschema
z.B. Flächenlasten, Innendruck)

Bodenarten (nach ATV-DVWK-A 127)
anstehender Boden:

G1 - nichtbindiger Sand und Kies 
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

G2 - schwachbindiger Sand und Kies 
G3 - bindige Mischböden, Schluff X
G4 - bindige Böden, Ton X
sonstige Böden  

Grundwasser:
nicht vorhanden X
vorhanden  

Angriffsgrad
nach DIN EN 206-1:

Grundwasser   schwach   mäßig   stark

Boden     schwach   mäßig   stark

Abwasser    schwach   mäßig X stark
(durchfließendes Wasser) Schichtenwasser auf Grund
tonhaltigem Boden

Einbaubedingungen

Baugrund unter dem Schacht:

wie anstehender Boden  X
sehr hart, steinig oder felsig  
nicht tragfähiger Boden  X

Statik:
Bei Einbautiefen > 10 m oder von der Verkehrslast SLW 60
abweichenden ungünstigeren Belastungsfällen ist ein
geson-derter statischer Nachweis erforderlich, der z.B. im
Gegensatz zu den Mindestwanddicken der DIN V 4034-1 zu
größeren Wanddicken führen kann. Insofern ist in solchen
Fällen die Höhe des Schachtbauwerkes anzugeben. Die
Verfüllung richtet sich nach DIN EN 1610.

Technische Daten zum Schacht:

Hausanschluss DN 150
Rohranschlus Kundenseite: Rehau AWADUKT PP SN 4 DN
160 ggf. gleichwertig angebotenes Rohrmaterial
Domoberkante = Oberkante Gelände: 53,65 m üNN
Rohrsohle:   51,45 m üNN

Diese Position beinhaltet die Lieferung und Montage des
Übergabeschachtes und die Herrichtung der Sohle des
Schachtes. Die komplette Ausstattung und Herrichtung des
Schachtes als funktionale Gesamteinheit erfolgt gemäß des

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Regelblattes 295 der BWB.
Diese Leistung wird nur abgenommen, wenn die Berliner
Wasserbetriebe den Schacht mängelfrei in Betrieb nehmen.

Produkt/Typ der Planung:  ohne
oder gleichwertig

gewähltes
Produkt/Typ '.........'

Ausführungs - und Ausstattungsdetails entnehmen Sie bitte
dem nachfolgenden Regelblatt 295 der Berliner
Wasserbetriebe

1 St EP ........................... GP ..............................

06.04.0018 Schachtabdeckung, Klasse D 400, rückstausicher

Schachtabdeckung, Klasse D 400, rückstausicher
entsprechend DIN EN 124/DIN 1229
lichte Weite Ø 610/500 mm
Bauhöhe 110 mm
Rahmen aus Gusseisen rund
Deckel mit Dichtung,
öl- und benzinbeständig,
rückstausicher bis 2 bar,
tagwasserdicht, geruchsdicht
mit 3 Schraubververschlüssen
Gewicht ca. 127,0 kg

Produkt/Typ der Planung:  Passavant / Multitop
Art.-Nr. 4348.85
oder gleichwertig

gewähltes
Produkt/Typ: '.........' 

liefern und montieren

1 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.04.0019 Anpassung der Schachtdeckelhöhen

Anpassung der Schachtdeckelhöhen
an die endgültige Landschaftsoberfläche;
Form und Ausführungszeit in Absprache mit den
Landschaftsarchitekten und der Bauleitung!

1 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  06.04  

  Grundleitungen für Schmutzwasser, Netto: ...............................
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06.05   Bereich   Tiefbauarbeiten

Wichtiger Hinweis zu den Tiefbauarbeiten!

Wichtiger Hinweis zu den Tiefbauarbeiten!

Erdarbeiten sind entsprechend den allgemein gültigen
Richtlinien und Normen für Tiefbau auszuführen.
Gleichzeitig sind die kommunal unterschiedlich lautenden
zusätzlichen Bestimmungen sowie die AGFW-Richtlinien
des Arbeitsblattes FW 401 - Teil 12 einzuhalten.

Die Rohrgräben sind durch ein fachkundiges
Tiefbauunternehmen nach DIN 18300, DIN EN 805, DIN EN
1610 und DIN 4124 zu erstellen und nach Abschnitt 3.09
und 3.11 der DIN 18300 wieder zu verfüllen.

Für die Rohrgrabenbreite ist der Abschnitt 5.2 der DIN
4124 maßgebend.
Ob Rohrgräben geböscht und ab welcher Tiefe diese
verbaut werden müssen, ist ebenfalls der DIN 4124
Abschnitt 4.1 bis 4.3 zu entnehmen. Daraus sind auch die
erforderlichen Böschungswinkel bei unterschiedlichen
Bodenkennwerten ersichtlich.
Die der Projektierung und Rohrstatik zugrunde gelegte
Verlegetiefe bzw. Rohrscheitel-Überdeckungshöhe ist
zwingend einzuhalten.
Die Beschaffenheit der Grabensohle schreibt die DIN EN
1610 vor.
Es ist erforderlich, dass die Sohle auf ihrer Gesamtlänge
tragfähig und steinfrei erstellt wird.

Gemäß DIN EN 1610 hat der Rohrverleger zur Sicherung
der Qualität
des Gesamtsystems bis zum Abschluss aller
Nachdämmarbeiten generell für die Entwässerung und
Freihaltung der Rohrgräben zu sorgen.

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.05.0001 Mutterboden abheben, lagern und einbringen

Mutterboden abheben, lagern und einbringen
Mutterboden getrennt abheben, gesondert lagern,
bis 50 m transportieren,
in Mieten aufsetzen und, wenn während der Bauzeit
erforderlich, jedoch nicht länger als 4 Wochen, durch
Feuchthalten pflegen, nach Verfüllen wieder einbringen
und anklopfen.

20 m3 EP ........................... GP ..............................

06.05.0002 Aushub Rohrgraben/Schachtgruben, Tiefe bis 1,50 m

Aushub Rohrgraben/Schachtgruben, Tiefe bis 1,50 m
Boden für Kanäle, Schächte, Gruben und dgl.
profilgerecht lösen, laden, fördern und geeignet für den
Wiedereinbau seitlich lagern.

Nach erfolgter Rohrverlegung den Bodenaushub
wiederaufnehmen und fachgerecht lagenweise in den Graben
einbauen.
Aushubprofil gemäß DIN 4124 / Sohlenbreite gem. DIN EN
1610, Gefälle gemäß Entwässerungsplanung.
Verbau nach DIN 18303 wird gesondert vergütet.
Laden von überschüssigem Boden Transport innerhalb des
Baufeldes nach Vorgabe der Bauleitung

Aushubtiefe:  bis 1,50 m
Bodenklasse:  2 - 5

250 m3 EP ........................... GP ..............................

06.05.0003 Aushub Rohrgraben/Schachtgruben, Tiefe bis 2,50 m

Aushub Rohrgraben/Schachtgruben, Tiefe bis 2,50 m
Boden für Kanäle, Schächte, Gruben und dgl.
profilgerecht lösen, laden, fördern und geeignet für den
Wiedereinbau seitlich lagern.

Nach erfolgter Rohrverlegung den Bodenaushub
wiederaufnehmen und fachgerecht lagenweise in den Graben
einbauen.
Aushubprofil gemäß DIN 4124 / Sohlenbreite gem. DIN EN
1610, Gefälle gemäß Entwässerungsplanung.
Verbau nach DIN 18303 wird gesondert vergütet.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Laden von überschüssigem Boden Transport innerhalb des
Baufeldes nach Vorgabe der Bauleitung

Aushubtiefe: bis 2,50 m
Bodenklasse:  2 - 5

12 m3 EP ........................... GP ..............................

06.05.0004 Aushub Suchschachtung

Aushub Suchschachtung
Boden für Suchschachtung ausheben zur Freilegung von
Kabeln und Leitungen,
nach Abtrag des Oberbodens/der Oberflächenbefestigung,
Handaushub ist einzukalkulieren.
Aushub seitlich lagern, wieder verfüllen und fachgerecht
verdichten.
Laden und Abfuhr von überschüssigem Boden.
Verbau nach DIN 18303 wird gesondert vergütet.

Aushubtiefe bis 2,50 m
Sohlenbreite über/bis 1,00 bis 1,50 m
Bodenklassen 2 bis 5.

10 m3 EP ........................... GP ..............................

06.05.0005 Planum in Rohrgräben / Baugruben herstellen

Planum in Rohrgräben / Baugruben herstellen
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 1 cm.

250 m2 EP ........................... GP ..............................

06.05.0006 Gründungssohle in Rohrgräben / Baugruben verdichten

Gründungssohle in Rohrgräben / Baugruben verdichten
Verdichtungsgrad DPr mind. 103 %,
Bodenklassen 2 bis 5.

250 m2 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.05.0007 Füllmaterial für Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung

Füllmaterial für Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung
von Baugruben (nur für Schächte)
liefern und fachgerecht lagenweise einbauen und verdichten.
Die Einbauvorschriften des Rohrherstellers sind zu beachten.

Schichtdicke über 10 bis 15 cm.

30 m3 EP ........................... GP ..............................

06.05.0008 Lagerung und Transport des Bodenaushubes

Lagerung und Transport des Bodenaushubes
aus den vorgenannten Aushubpositionen auf dem Gelände
des Bauherren, Verladung und Transport an einen durch die
Bauleitung
bestimmten Ort, Zwischenlagerung und Schutz des
Bodenaushubs zum
Wiedereinbau
einschließlich dem Rücktransport zur Einbaustelle.

Gesamt-Transportstrecke:  bis 50 m

30 m3 EP ........................... GP ..............................

06.05.0009 Trassenwarnband für verschiedene Medien

Trassenwarnband für verschiedene Medien
zur Kenntlichmachung von im Erdreich verlegten
Rohrleitungen.

Rollenlänge: 250m

Die gute Beständigkeit gegen Kälte und Alterung bietet die
hochwertige Verbundfolie aus Polyethylen.

Aufdruck jeweils für zu schützende Medien
z.B Regenwasser, Schmutzwasser, Trinkwasser, Brauchwasser
u.a.

Produkt/Typ der Planung: Kelmaplast
oder gleichwertig

gewähltes
Produkt/Typ '.........' 

liefern und montieren

420 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.05.0010 Rechteckpflaster aufnehmen, seitlich lagern

Rechteckpflaster aufnehmen, seitlich lagern
und sichern, einschl. Unterbau bestehend aus Proctor oder
Beton

35 m2 EP ........................... GP ..............................

06.05.0011 Wiederherstellen der Pflasterung

Wiederherstellen der Pflasterung
unter Verwendung der geborgenen, zwischengelagerten
Pflasterung,
einschl. dem Transport zum Einbauort,
einschl. der Reinigung der neu erstellten Pflasterfläche
einschließlich erforderlicher Unterbau und Verdichten

35 m2 EP ........................... GP ..............................

06.05.0012 Befestigung aus Beton / Bitumenbelag aufbrechen, Tiefe 25cm

Befestigung aus Beton / Bitumenbelag aufbrechen, Tiefe 25cm
einschl. Unterbau,
unter Einhaltung der ZTVL aufbrechen
und zur freien Verwendung abfahren,
einschl. Kippgebühren, Entsorgungsnachweis.

5 m2 EP ........................... GP ..............................

06.05.0013 Betonborde lösen, aufnehmen, lagern wieder einbauen,

Betonborde lösen, aufnehmen, lagern wieder einbauen,
Betonbordsteine von vorgenannter Straße und
Trainingsbahn Breite ~10-15 cm, Höhe ~20-35 cm, im
Beton / Unterbau versetzt, mit Rückenstütze, als
Hochbord oder Tiefbord lösen / aufbrechen, aufnehmen,
lagern und wieder einbauen.
die Abbruchstoffe werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

Ausführung und Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen
Aufmaß mit der Bauleitung des Architekten an der
Entnahmestelle.

Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auf Nachweis
zu entsorgen. Die Anlieferung ist
durch Lieferscheine nachzuweisen, die Annahmekosten
sind in den EP einzukalkulieren.

10 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Summe Bereich  06.05  

  Tiefbauarbeiten, Netto: ...............................
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06.06   Bereich   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssätze Arbeiten zum

Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssätze Arbeiten zum
Stundennachweis sind bei der Bauleitung anzumelden
bzw.werden auf Veranlassung der Bauleitung durchgeführt
und sind dann auf entsprechenden Stundenzetteln mit
Beschreibung der ausgeführten Arbeiten dem
Fachbauleiter innerhalb einer Woche zur Unterschrift
vorzulegen. Der Kalkulation der Angebotspreise sowie
evtl. Nachtragsangebote und Stundenlohnarbeiten liegen
zugrunde:
Überstundenzuschlag (bis 2
Stunden):'........................................'%
Überstundenzuschlag (über 2
Stunden):'........................................'%
Sonntagszuschlag:'........................................'%
Nachtstundenzuschlag:'........................................'%
Feiertagsstundenzuschlag:'........................................'%

Die erforderlichen Materialien werden mit dem
Materialpreisanteil aus den entsprechenden Positionen
dieses Leistungsverzeichnisses vergütet. Wenn das
benötigte Material nicht im LV enthalten ist, werden
die Einheitspreise vom Bieter mit entsprechendem
Kalkulationsnachweis (mit allen Anlagen zur Prüfung)
nach zeitlich gültigen Firmenpreislisten
mit'........................................'
auf Netto-Einkauf, d.h. nach Abzug der eingeräumten
Skonti etc. ermittelt und zur Freigabe eingereicht.

06.06.0001 Stundensatz Obermonteur

Stundensatz Obermonteur nach Angabe der örtl.
Bauleitung incl. sämtlicher Nebenkosten zum besonderen
Nachweis.

8 h EP ........................... GP ..............................

06.06.0002 Stundensatz Fachmonteur

Stundensatz Fachmonteur nach Angabe der örtl.
Bauleitung incl. sämtlicher Nebenkosten zum besonderen
Nachweis.

8 h EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.06.0003 Stundensatz Helfer

Stundensatz Helfer nach Angabe der örtl. Bauleitung
incl. sämtlicher Nebenkosten zum besonderen Nachweis.

8 h EP ........................... GP ..............................

06.06.0004 Stundensatz Ingenieur/Bauleiter

Stundensatz Ingenieur/Bauleiter nach Angabe der örtl.
Bauleitung incl. sämtlicher Nebenkosten zum besonderen
Nachweis.

8 h EP ........................... GP ..............................

06.06.0005 Stundenlohnarbeiten Bagger

Stundenlohnarbeiten Bagger nach Angabe der örtl.
Bauleitung incl. sämtlicher Nebenkosten zum besonderen
Nachweis.

10 h EP ........................... GP ..............................

06.06.0006 Stundenlohnarbeiten Frontlader

Stundenlohnarbeiten Frontlader nach Angabe der örtl.
Bauleitung incl. sämtlicher Nebenkosten zum besonderen
Nachweis.

10 h EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  06.06  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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06.07   Bereich   Dokumentation / Revisionsunterlagen

06.07.0001 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Dokumentation / Revisionsunterlagen

Dokumentation der erstellten Anlage in dreifacher
Ausfertigung, bestehend aus:

Ringordner mit folgendem Inhalt

- Revisionspläne:
- 1 Satz Pläne (Stand Revision) mit allen Änderungen /
Abweichungen
  von der Ausführungsplanung / Montageplanung
- 1 Datenträger (CD-ROM / DVD) mit allen
Revisionsplänen im CAD-Format dwg

- Betriebsanleitungen / Datenblätter
zu allen Bauteilen / Geräten / Aggregaten

- Anlagenbeschreibung
mit Leistungsdaten und Soll-Wert-Einstellungen der
installierten Geräte und Komponenten

- Wartungsvorschriften und -Termine

- Prüfbescheinigungen (Originale)

- Garantieunterlagen (Originale)

- Messprotokolle (Originale)

- Ersatzteillisten

Wichtiger Hinweis:
Die im CAD-Format dwg übergebenen Grundrisse sind
mittels CAD System zu bearbeiten!
Die hierfür anfallenden Kosten sind entsprechend genau
einzukalkulieren!

Die Dokumentation / Revisionsunterlagen sind nach
Prüfung durch den Anlagenplaner zur Abnahme an den
Anlagenbetreiber zu übergeben.

1 psch GP ..............................

    
Summe Bereich  06.07  

  Dokumentation / Revisionsunterlagen, Netto: ...............................
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06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

PrüfungenBereich06.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.08   Bereich   Prüfungen

06.08.0001 Druck- u. Dichtigkeitsprüfung (SW/RW)

Druck- u. Dichtigkeitsprüfung (SW/RW)

Wasserdruckprüfung für Abwasserkanäle gemäß DIN EN 1610
Prüfung des errichteten Abwassersystems durch
Vollfüllung aller Leitungsabschnitte und Schächte,
einschl. der Protokollierung der Prüfergebnisse.

Die Druck- und Dichtigkeitsprüfungen sind rechtzeitig
vor Durchführung der Bauleitung mitzuteilen. Notwendige
Hilfsmittel sind von AN zu stellen.

Ferner ist das gesamte System zu spülen. Die Ecktermine
zur Spülung sind rechtzeitig vor Durchführung der
Bauleitung mitzuteilen. Notwendige Hilfsmittel sind von
AN zu stellen, Brauchwasser wird bauseits gestellt.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Preisfindung die
Prüfung der der Dichtigkeit in Teilabschnitten.

1 psch GP ..............................

06.08.0002 Kamerabefahrung / Filmdokumentation Grundleitungssystem

Kamerabefahrung / Filmdokumentation Grundleitungssystem
Prüfung und Dokumentation der verlegten Schmutz- und
Regenwassergrundleitungen durch eine Kamerabefahrung.
Auswertung des Filmmaterials / Suche nach schadhaften
Stellen, wie Risse, Druckstellen,
Querschnittsveränderungen, gelöste Verbindungen etc.
Speicherung des Filmmaterials auf DVD und Übergabe an
den Bauherren.

1 psch GP ..............................

    
Summe Bereich  06.08  

  Prüfungen, Netto: ...............................
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.09   Bereich   Erdungsanlage

06.09.0001 Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² St/tZn

Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² St/tZn
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Produkt/Typ der Planung: DEHN / RD 10 STTZN R30M 800310
oder gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

780 m EP ........................... GP ..............................

06.09.0002 Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm²
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. : 1.4571 / 1.4404
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 2,9 kA
Leitungslänge: 50 m
Ringgewicht: ca. 31 kg

Produkt/Typ der Planung: DEHN / RD 10 V4A R50M 860050
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

750 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.09.0003 Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO (V4A)

Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO
(V4A)
Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern in Kreuz-, Parallel- und
T-Anordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Zwischenplatte: ja
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Produkt/Typ der Planung: DEHN / KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
319209
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren 180 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0004 Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter St/tZn

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter
St/tZn
Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen zum
Verbinden von Leitern
in Kreuz-, Parallel- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Produkt/Typ der Planung: DEHN / KS 8.10 FL30 STTZN
318201
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

160 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.09.0005 Verbindungsklemme MAXI ohne Druckbügel St/blank

Verbindungsklemme MAXI ohne Druckbügel St/blank
Verbindungsklemmen, für Fundamenterder zum Verbinden von
Rund- und Flachleitern im Betonfundament
Für Kreuzverbindungen ohne die Leiter einfädeln zu müssen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Produkt/Typ der Planung: DEHN / VK 20.32 FL40 BSB STBL
308037
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

385 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0006 Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm² AlMgSi

Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm² AlMgSi
weich-tordierbar
Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: AlMgSi
Eigenschaften: weich-tordierbar
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Produkt/Typ der Planung: DEHN / RD 8 ALMGSI WEI R21M
840028
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

12 m EP ........................... GP ..............................

06.09.0007 Nummernschild variabel für Rund- / Flachleiter

Nummernschild variabel für Rund- / Flachleiter
bestehend aus Nummernschild mit Schlitz (Art.-Nr. 490 100),
Überleger (Art.-Nr. 480 291) und zweimal
Kombischlitzschraube (Art.-Nr. 490 020).
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Werkstoff Schild: Al
Werkstoff Überleger: Al
Werkstoff Schraube: NIRO

Produkt/Typ der Planung: DEHN / NST 7.10 FL30 ON AL
490110
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

32 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0008 MV-Klemme mit Sechskantschraube Al

MV-Klemme mit Sechskantschraube Al
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Produkt/Typ der Planung: DEHN / MVK 8.10 SKM10X30 AL
390051
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

20 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0009 UNI-Trennklemme NIRO

UNI-Trennklemme NIRO
zum Verbinden der Ableitungen
mit den Erdeinführungen
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Rd
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Schraubenabstand: 40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Produkt/Typ der Planung: DEHN / UTK 8.10 8.10 ZP V2A
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

459129
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

35 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0010 Leitungshalter mit Innengewinde NIRO

Leitungshalter mit Innengewinde NIRO
zum Befestigen von Rundleitern
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm
Leitungshalter Aufnahme Fl: 20 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8

Produkt/Typ der Planung: DEHN / LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A
274110
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

4 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0011 MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn

MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn
Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Produkt/Typ der Planung: DEHN / MVK 8.10 SKM10X30
STTZN 390050
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

8 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0012 Potentialausgleichsschiene Industrie 6 Anschlüsse mit Isolatoren Cu

Potentialausgleichsschiene Industrie 6 Anschlüsse mit
Isolatoren Cu
für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach EN 62305
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung: UV-stabilisiert
Anzahl Anschlüsse: 6
Werkstoff: Cu
Abmessung: 295 x 40 x 5 mm
Querschnitt: 200 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Schraube: M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Produkt/Typ der Planung: DEHN / PAS I 6AP M10 CU 472207
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren
3 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0013 Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)
nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm²
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. : 1.4571 / 1.4404
Normenbezug: DIN EN 62561-2
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 2,9 kA
Leitungslänge: 80 m
Ringgewicht: ca. 50 kg

Produkt/Typ der Planung: DEHN /  RD 10 V4A R80M 860010
oder der gleichwertig

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

liefern und montieren

16 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0014 Erdwiderstandsmessungen durchführen

Messungen zur Feststellung des Erdübergangswiderstandes
der Anschlussleitungen der Erdleitung bzw. der
Fundamenterder durchführen, inkl. Lieferung des
Messprotokolls pro Messstelle.

32 St EP ........................... GP ..............................

06.09.0015 Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014

Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014
bestehend aus folgenden Teilen
Ausführungspläne: Zeichnungen, die den Verlauf des
Erdungssystems im Fundament oder im Boden darstellen
"asbuild"
Fotodokumentation: Detaillierte Fotos der verlegten Erder vor
dem Betonguss, insbesondere der Verbindungsstellen,
Kreuzungspunkte und Anschlussfahnen.
Verbindungsstellen: Nachweis der korrekten Verbindung (z. B.
durch Klemmverbinder oder Schweißen) und deren
Dokumentation.
Anschlussfahnen: Dokumentation der Verbindungen zur
Haupterdungsschiene (HES) und zu eventuellen
Blitzschutzsystemen.
Messprotokoll: Ergebnisse der Durchgangsmessung zur
Überprüfung des niederohmigen Übergangswiderstands.
Protokollformular: Nutzung des Anhangs A der DIN 18014 für
die Abnahme und Übergabe an den Bauherrn.
Errichter: Die Dokumentation muss von einer Elektrofachkraft
oder Blitzschutzfachkraft erstellt werden.
Übergabe der Dokumentation in 2-fach in Papierform
Übergabe der Dokumentation in digitaler Form, einschließlich
Zeichnungen in digitaler Form

erstellen und liefern

        
Übertrag: ................................
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ..............................

06.09.0016 Stundensatz Obermonteur

Stundensatz Obermonteur

1 h EP ........................... GP ..............................

06.09.0017 Stundensatz Fachmonteur

Stundensatz Fachmonteur

1 h EP ........................... GP ..............................

06.09.0018 Stundensatz Helfer

Stundensatz Helfer

1 h EP ........................... GP ..............................

06.09.0019 Stundensatz Ingenieur/Bauleiter

Stundensatz Ingenieur/Bauleiter

1 h EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  06.09  

  Erdungsanlage, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  06

 
  KGR 400/ 550 Technische Anlagen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Leerrohr und Kabelzug ELTBereich06.02

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

06.02.0001 Kabelzugschacht 100 x 80 x 105 Klasse D

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.02 Kabelschutzrohr 450 N flexibel als Ringware einschl. Bettung und Umhüllung

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

06.02 Kabelschutzrohr 750 N flexibel als Ringware einschl. Bettung und Umhüllung

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

06.02.0011 Endkappe wasserdicht 110

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

06.02.0012 Muffe NW 110 transparent

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

06.02.0013 Profildichtring WD 110, in Verbindung mit der
Doppelsteckmuffe für wasserdichte Ausführung,
Produkt/Typ der Planung: Fränkische Profildichtring WD 110

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

06.02.0014 Übergang KG-Rohr 100 auf 110

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 
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HauseinführungenBereich06.03

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

06.03.0001 Mehrsparten-Hauseinführung 4-fach 3 m

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.03.0002 Mehrsparten-Hauseinführung 3-fach 3 m

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.03.0003 Estrichaufsatz (12 - 280 mm) 3-fach

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.03.0004 Estrichaufsatz (12 - 280 mm) 4-fach

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.03.0005 Schlauchverbinder Reduzierung DN 90 auf DN 110

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.03.0006 Hausanschlusssystem KDS 150 / 1-fach Biegeradius 1000 mm

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

06.03.0007 Systemdeckel KDS 150 mit Schlauchadapter 160

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.03.0008 Flexibles Leerrohr-System FLS 150

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 
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06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

HauseinführungenBereich06.03

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

06.03.0009 Schnellverschlussstopfen für FLS 150

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.03.0010 Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

06.03.0011 Wellrohr-Stützringe für gerippte/gewellte Kabelschutzrohre

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.04 Vollwand-Kanalrohr (SN 4) aus PP liefern und verlegen einschl. Bettung und Umhüllung.

Produkt/Typ: '.........' 

06.04 Sohlplattendurchführung m. Klebeflansch (KG 2000 SN 4)

gewähltes Produkt/Typ: '.........' 

06.04.0017 Beton-Schachtfertigteilen als SW-Übergabeschacht DN 150 nach Regelblatt  295 für Berliner
Wasserbetriebe

Produkt/Typ '.........'

06.04.0018 Schachtabdeckung, Klasse D 400, rückstausicher

Produkt/Typ: '.........' 

06.05.0009 Trassenwarnband für verschiedene Medien

Produkt/Typ '.........' 
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StundenlohnarbeitenBereich06.06

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

06.06 Stundenlohnarbeiten und Verrechnungssätze Arbeiten zum

Stunden):'........................................'%

Stunden):'........................................'%
Sonntagszuschlag:'........................................'%
Nachtstundenzuschlag:'........................................'%
Feiertagsstundenzuschlag:'........................................'%

mit'........................................'

06.09.0001 Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² St/tZn

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0002 Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0003 Kreuzstücke mit Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO (V4A)

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0004 Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter St/tZn

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0005 Verbindungsklemme MAXI ohne Druckbügel St/blank

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'
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ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

06.09.0006 Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm² AlMgSi

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0007 Nummernschild variabel für Rund- / Flachleiter

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0008 MV-Klemme mit Sechskantschraube Al

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0009 UNI-Trennklemme NIRO

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0010 Leitungshalter mit Innengewinde NIRO

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0011 MV-Klemme mit Sechskantschraube St/tZn

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'

06.09.0012 Potentialausgleichsschiene Industrie 6 Anschlüsse mit Isolatoren Cu

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'
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Bieterangabenverzeichnis Pflegeschule (PFS)

            
02 Erweiterte RohbauarbeitenLV

06 Titel KGR 400/ 550 Technische Anlagen

ErdungsanlageBereich06.09

 Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung

06.09.0013 Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)

gewähltes Produkt/Typ:'........................................'
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