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1 Vorbemerkungen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT), nachfolgend auch als ,,Auf-
traggeber” bezeichnet, schreibt die Einsammlung und den Transport haushaltsnaher
Abfalle aus dem Main-Tauber-Kreis neu aus.

Die Ausschreibung ist insgesamt in folgende Lose unterteilt:
Los 1: Einsammlung und Transport von Restmull
Los 2: Einsammlung und Transport von Biomull
Los 3: Einsammlung und Transport (inklusive Umschlag) von Altpapier
Die Leistungserbringung bei allen Losen beginnt am 01.04.2028.
Die vorliegende Leistungsbeschreibung gibt Auskunft Gber
o die strukturellen Gegebenheiten in dem Entsorgungsgebiet,
¢ die organisatorischen Rahmenbedingungen
sowie

¢ die relevanten Mengengeruste.

AuBerdem werden in der Leistungsbeschreibung Mindestanforderungen fir die
Leistungserbringung, z. B. fur

o zeitliche Festlegungen
und

e Qualitatssicherung / Nachweisfuhrung
definiert.

Daneben enthalt die Leistungsbeschreibung weitere Informationen zur Kalkulation
der anzubietenden Leistungen.

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Main-Tauber-Kreis ist von tUberwiegend nicht
oder nur geringfugig beeinflussbaren Veranderungen gepragt. Insofern hat der
Auftragnehmer keinen Anspruch auf jahrlich konstante Mengen. Mogliche Mengen-
veranderungen (Mehr- oder Mindermengen) sind vom Auftragnehmer in seine Kal-
kulation einzubeziehen und ggf. bei der Preisgestaltung (zeitraumabhéangige /
mengenabhéngige Entgeltkomponenten) zu bericksichtigen.

Die Planung und Durchfilhrung der Leistungen im Einzelnen ist Sache des Auftrag-
nehmers. Alle zur Erfullung einer vollstandigen und méangelfreien Leistung erfor-
derlichen MaRnahmen und Aufwendungen sind in die Angebote einzukalkulieren,
auch dann, wenn sie fur den Bieter offensichtlich, hier aber nicht ausdricklich er-
wahnt sind.

Nahere Informationen zur Abfallwirtschaft des Landkreises sind im Internet zu fin-
den unter:

https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Service/Abfallwirtschaft/

Dort sind die aktuelle Satzung sowie weitere Informationen zur Abfallwirtschaft zu
finden.

An dieser Stelle wird ausdrucklich klargestellt, dass die in der Satzung getroffenen
Regelungen sowie die sonstigen uber die Internetseiten veroffentlichten Informa-
tionen ausschliel3lich die momentanen Verhaltnisse zwischen dem Auftraggeber
und den Burgern, Gewerbebetrieben und sonstigen Anschlussnehmern des Land-
kreises betreffen. Daraus konnen fur den Vertragszeitraum keinerlei Rechte hin-
sichtlich der Art und des Umfangs der Leistungserbringung abgeleitet werden.

Verbindlich fur die Leistungserbringung sind daher ausschlielilich die vorliegenden
Vergabeunterlagen, insbesondere die Leistungsbeschreibung und der Vertrag.


https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Service/Abfallwirtschaft/
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2.1

Allgemeiner Teil

Begriffserklarungen und Definitionen

Es gelten die nachfolgend aufgefiihrten Begriffsdefinitionen fir die vorliegende
Ausschreibung und die Vergabeunterlagen:

Ubergabe-/Ubernahmestelle

Unter Ubergabe-/Ubernahmestelle werden Anlagen oder Standorte verstanden, an
denen Abféalle ibergeben werden und gleichzeitig ein Wechsel der Zustandigkeit
erfolgt. An einer Ubergabe-/Ubernahmestelle endet somit entsprechend der jewei-
ligen auftragsbezogenen Konstellation jeweils eine Leistung oder es beginnt dort
eine Leistung. Umladeanlagen, an denen z. B. der Auftragnehmer seine Abfalle fur
den Weitertransport in andere Transportbehaltnisse umladt, bei denen aber inso-
weit kein Ubergang der Zustandigkeit erfolgt, gelten nicht als Ubergabe-/Ubernah-
mestellen.

Kommunales und nicht-kommunales Altpapier

Nicht-kommunales Altpapier ist derjenige Anteil der PPK-Fraktion, bei dem es sich
um lizensierte Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe oder Kartonagen handelt,
und der insoweit den Dualen Systemen zuzuordnen ist. Kommunales Altpapier ist
demgegeniber derjenige Anteil der PPK-Fraktion, bei dem es sich nicht um lizen-
sierte Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe oder Kartonagen handelt, und der
insoweit nicht den Dualen Systemen zuzuordnen ist.

Stammfahrzeuge

Unter Stammfahrzeugen werden die regelmafigen Einsatzfahrzeuge des Auftrag-
nehmers verstanden, d.h. diejenigen Fahrzeuge, die Uber die Tourenplanung den
jeweiligen Touren zugeordnet sind und die regelmallig — sofern sie einsatzbereit
sind — durch den Auftragnehmer eingesetzt werden. Die aktuellen Stammfahrzeuge
sind in der Fahrzeugliste des Auftragnehmers mitzufuhren.

Ersatzfahrzeuge

Ersatzfahrzeuge sind diejenigen Fahrzeuge, die keine Stammfahrzeuge sind, aber
Ublicherweise die Stammfahrzeuge im Einsatz ersetzen (= regelmalige Ersatzfahr-
zeuge). Die aktuellen Ersatzfahrzeuge sind in der Fahrzeugliste des Auftragneh-
mers mitzufuhren.

Reservefahrzeuge

Die Reservefahrzeuge werden soweit erforderlich stellvertretend fur die regelma-
RBigen Ersatzfahrzeuge eingesetzt. Sie miussen nicht zum Fahrzeugbestand des Auf-
tragnehmers am Betriebshof gehdéren und kdnnen z. B. auch an einem anderen
Betriebshof stationiert werden oder es kann sich um Leihfahrzeuge handeln. Der
Einsatz von Reservefahrzeugen ist dem Auftraggeber vor Einsatzbeginn anzuzei-
gen.

Raumliche Nahe zum Entsorgungsgebiet

Fur die Ubergabe-/Ubernahmestellen ist die ,raumliche Nahe“ als Umkreis von
50 km (kurzeste, mit beladenen Sammelfahrzeugen befahrbare Strallenverbin-
dung) um die Gemeinde Lauda-Kénigshofen (Kreuzung Oberlaudaer Str./Beckstei-
ner Str.,, 97922 Lauda-Ko6nigshofen) zu verstehen.

Elektronischer Datenaustausch

Der gesamte Datenaustausch zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber erfolgt
ausschliellich elektronisch, d.h. vorranging tber das EDV-System des Auftragge-
bers (vgl. ziffer 3.1.4) und in Echtzeit. Sollte ein Datenaustausch Uber das EDV-
System des Auftraggebers nicht méglich sein, erfolgt dieser Uber eine vom Auf-
traggeber vorgegebene E-Mail-Adresse.
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2.2 Entsorgungsgebiet

2.2.1 Geographische Lage und Gliederung

Der Main-Tauber-Kreis ist der nordlichste Landkreis in Baden-Wurttemberg. Er ge-
hort zur Region Heilbronn-Franken im Regierungsbezirk Stuttgart und ist praktisch
deckungsgleich mit der Region Tauberfranken. Der Landkreis ist Teil der Ferien-
landschaft Liebliches Taubertal. Der Main-Tauber-Kreis gehdrt zur Metropolregion
Stuttgart und besitzt die Einzigartigkeit, an drei weitere Metropolregionen zu gren-
zen (Rhein-Main, Rhein-Neckar und Nirnberg).

Der Main-Tauber-Kreis grenzt im Nordwesten und Norden an die Landkreise Milten-
berg und Main-Spessart, im Nordosten an den Landkreis Wirzburg, im Osten an
die Landkreise Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Ansbach (alle bayerisch),
im Siden an den Landkreis Schwabisch Hall und an den Hohenlohekreis und im
Westen an den Neckar-Odenwald-Kreis:
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Abbildung 1: Karte Landkreis Main-Tauber-Kreis (Quelle: Wikipedia)

Der tiefste Punkt des Main-Tauber-Kreises befindet sich in der Ndhe von Freuden-
berg mit 125 m U. NN, der héchste Punkt bei Bad Mergentheim mit 482 m u. NN.

Der Main-Tauber-Kreis ist mit seiner Nord-Std-Ausdehnung von tber 100 Kilome-
tern zwar einer der groften der 35 Landkreise in Baden-Wirttemberg, er weist
aber auch die geringste Einwohnerdichte von allen auf.

2.2.2 VerkehrserschlieRung

Die Bundesautobahn 81 fuhrt in Sudwest-Nordost-Richtung von Heilbronn nach
Woirzburg quer durch das Kreisgebiet mit den Anschlussstellen Boxberg, Ahorn und
Tauberbischofsheim. Sie mindet knapp jenseits der Kreis- und Landesgrenze beim
Autobahndreieck Wiurzburg-West in die Bundesautobahn 3 Wurzburg—Frankfurt.
Diese fuhrt nur ganz im Norden einschlie3lich der Anschlussstelle Wert-
heim/Lengfurt durch das Kreisgebiet. Der sudliche Landkreis ist Uber die Bunde-
sautobahn 7 bei Rothenburg 0.d.T. an das Bundesautobahnnetz angebunden. Fer-


http://de.wikipedia.org/wiki/Heilbronn
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Boxberg_(Baden)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ahorn_(Baden)
http://de.wikipedia.org/wiki/Autobahndreieck_W%C3%BCrzburg-West
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_3
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertheim
http://de.wikipedia.org/wiki/Lengfurt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_7
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesautobahn_7
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ner erschlielen mehrere Bundes-, Landes- und KreisstralRen den Landkreis. Wich-
tige Bundesstralien sind die B 19 Schwébisch Hall-Wirzburg und die Bundesstralie
290, die das mittlere Taubertal zwischen Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim
erschlief3t.

Bevolkerung und Flachen

Das Entsorgungsgebiet umfasst insgesamt eine Flache von rund 1.300 km=2. Der
Flachenanteil der Nutzungsart ,,Gebaude und Freiflache" im Entsorgungsgebiet be-

tragt davon ca. 4,2%.

Die Gesamtbevoilkerung im Entsorgungsgebiet in Hohe von ca. 133.000 Einwoh-
nern verteilt sich gemaR folgender Tabelle auf die 18 einzelnen Stadte und Gemein-

den:
Einwohnerdichte
Bevdlkerung Gebiude- ) )
Gesamt- " Flachenanteil
2|  Stadt/Gemeinde e fache | | e || naoe | o Frefiache | Gebaude- u
31.12.2025) Freiflache
Einwohner ha ha EW/km? Ew/ha %
1 3 4 5] 6 7
1| Ahorn 2.217 5.393 128 41 17 2,4%|
2| Assamstadt 2.284 1.723 97 130 23 5,6%|
3| Bad Mergentheim (Stadt) 24.084 12.996 710 185 34 5,5%|
4 | Boxberg (Stadt) 6.784 10.171 441,0 66 15 4,3%
5| Creglingen (Stadt) 4.417 11.723 310 38 14, 2,6%)
6 | Freudenberg/Main (Stadt) 3.570 3.476 176 104 21 5,1%
7 | GroRrinderfeld 4.101 5.628 159 73 26 2,8%
8 | Grunsfeld (Stadt) 3.647 4.472 188 81 19 4,2%
9| Igersheim 5.479 4.283 183 129 30 4,3%
10| Koénigheim 3.005 6.121 144 50 21 2,4%
11| Lauda-Koénigshofen (Stadt) 5.309 8.143 489 66 11 6,0%
12| Kulsheim (Stadt) 14.150 9.444 265 150 54 2,8%
13| Niederstetten (Stadt) 4.874 10.405 279 47 18 2,7%
14 Tauberbischofsheim (Stadt) 13.341 6.929 498 194 27 7,2%|
15 Weikersheim (Stadt) 7.860 8.093 315 98 25 3,9%|
16| Werbach 3.190 4.317 151 74 21 3,5%
17| Wertheim (Stadt) 22.808 13.859 888 165 26 6,4%|
18 Wwittighausen 1.756 3.236 84 55 21 2,6%|
19| insgesamt 132.876 130.412 5.505 102 24 4,2%



http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_19
http://de.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Hall
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_290
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesstra%C3%9Fe_290
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Ubergabe-/Ubernahmestellen und Anlieferzeiten

Ubergabe-/Ubernahmestelle Restmiill

Kreismiilldeponie .,Heegwald"
Anschrift:

an der L 508 zwischen Kilsheim/Hundheim und Wertheim/Vockenrot
Heegwald 1
97877 Wertheim

Anlieferzeiten:

Montag-Donnerstag 08:30 Uhr — 12:00 Uhr und 12:30 Uhr — 16:00 Uhr
Freitag 08:30 Uhr — 12:00 Uhr und 12:30 Uhr — 15:00 Uhr
Samstag Nur in Wochen mit Feiertagsnachholung und nach

Absprache mit dem Auftraggeber gedffnet.

Die letzte Einfahrt zur Entladung eines Fahrzeuges hat spatestens 30 Minuten vor
Ende der jeweiligen Anlieferzeit zu erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine
Abfallibergabe nach Ende der jeweiligen Anlieferzeiten ausgeschlossen ist.

Der Auftraggeber behélt sich tiber die Vertragslaufzeit eine Anderung der Uberga-
bestelle vor.

Ubergabe-/Ubernahmestelle Biomull

Kompostwerk Wiirzburg GmbH
Anschrift:

Kitzinger Str. 60
97076 Wirzburg

Anlieferzeiten:

Montag-Donnerstag 08:00 Uhr — 16:30 Uhr
Freitag 08:00 Uhr — 16:00 Uhr

Eine Anlieferung am 15. August (Maria Himmelfahrt) ist nicht moglich. Die Anlie-
ferung am 24. Dezember (Heiliger Abend) und 31. Dezember (Silvester) ist in der
Zeit von 08:00 Uhr — 13:00 Uhr méglich.

Die letzte Einfahrt zur Entladung eines Fahrzeuges hat spatestens 30 Minuten vor
Ende der jeweiligen Anlieferzeit zu erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine
Abfallubergabe nach Ende der jeweiligen Anlieferzeiten ausgeschlossen ist.

Der Auftraggeber behalt sich tUiber die Vertragslaufzeit eine Anderung der Uberga-
bestelle vor.

Ubergabe-/Ubernahmestelle Altpapier

Die Gestellung und der Betrieb der Ubergabe-/Ubernahmestelle fiir Altpapier ist
Leistungsbestandteil des Loses 3 (vgl. Ziffer 3.4.2).
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3.1

3.1.1

Beschreibung des Leistungsumfangs und der Rahmenbedingungen

Gemeinsame Anforderungen und Rahmenbedingungen

Vorgaben zur Abfuhrterminplanung, Tourenplanung und Lodgistik

a) Allgemeines

Seite 9 von 47

Die Fahrtrouten- und Tourenplanung kann vom Auftragnehmer unter dem Ge-
sichtspunkt der Optimierung sowie der in der Leistungsbeschreibung genannten
Vorgaben weitgehend frei gewahlt werden.

Durch den Auftragnehmer sind die mit dem Auftraggeber abgestimmten und
endgultigen Sammeltouren in die durch den Auftraggeber zur Verfigung ge-
stellte Software zur Tourenplanung zu hinterlegen. Die Software stellt der Auf-
traggeber dem Aufragnehmer lauffahig auf seinem EDV-System zur Verfligung.
Uber die Tourenplanung ist zudem zu hinterlegen, welche Fahrzeuge planmaRig
eingesetzt werden und welche aktuell genutzt werden. Die jeweils aktuellen
Fahrzeuglisten sind Uber die Tourenplanung abzubilden. Daruber hinaus sind
Uber das EDV-System auch die behalterbezogenen Abfuhrtermine zu pflegen
und korrekt abzubilden.

Bei der Tourenplanung ist eine Unterteilung einzelner Stadt- und Ortsteile in
Abfuhrbezirke mit unterschiedlichen Abfuhrtagen nur nach vorheriger Abstim-
mung mit dem Auftraggeber moglich.

Die Sammelleistungen sind durch den Auftragnehmer grundsatzlich an Arbeits-
tagen (Montag bis Freitag, ohne Feiertage) innerhalb des durch die jeweils gel-
tenden Rechtsgrundlagen madglichen Zeitraumes (Begrenzung insbesondere
durch die Maschinenl&rmschutzverordnung), durchzufuhren. Die Abfuhrzeiten
sind so zu gestalten, dass die Anliefer-/Ubergabezeiten der vom Auftraggeber
benannten Ubergabe-/Ubernahmestellen (vgl. Ziffer 2.3) beriicksichtigt wer-
den. AulRerhalb des Zeitraums von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr ist keine Sammlung
gestattet.

Dabei gelten folgende Sonderregelungen:

e In Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda-Kénigshofen und Bad
Mergentheim durfen an Montagen keine Abfuhren erfolgen.

e Innerstadtische Kernbereiche wie FuRgangerzonen und Marktplatze sind
— insbesondere in den Stadtkernen von Wertheim, Tauberbischofsheim,
Lauda-Konigshofen und Bad Mergentheim — in den Tagesabfuhrplan so
einzubeziehen, dass die Abfuhr dort bis spatestens 08:00 Uhr abge-
schlossen ist.

o Der 24. Dezember (Heiliger Abend), der 31. Dezember (Silvester) sowie
der Karsamstag sind grundsatzlich von der Abfuhr auszunehmen.

Soweit Abfuhrwochen bei der Behaltersammlung durch einen Feiertag unter-
brochen werden, sind die auf den Feiertag entfallenden Einsammlungen in der-
selben Woche nachzufahren. Wenn Abfuhrwochen durch mehrere Feiertage
oder andere arbeitsfreie Tage unterbrochen werden, ist der erste Feiertag in
der Vorwoche vorzufahren und der zweite Feiertag ist in derselben Woche nach-
zufahren.

Die durch den Auftragnehmer vorgesehene Abwicklung in Feiertagswochen ist
rechtzeitig vor Festlegung der Touren mit dem Auftraggeber abzustimmen und
in die Abfuhrterminplanung zu integrieren. Diese Regelung gilt analog fur Tage,
an denen aufgrund von Veranstaltungen (z. B. Faschingsumzige, Markttage
oder vergleichbare Veranstaltungen) eine Abfuhr nicht mdglich ist und daher
eine Terminverschiebung notwendig ist. Der Auftraggeber wird, wenn er von
solchen Veranstaltungen Kenntnis erhalt, diese Informationen dem Auftragneh-
mer ebenfalls zur Kenntnis bringen.

Der Auftraggeber ist bestrebt, zum Leistungsbeginn hin, d.h. zum 01.04.2028
einen reibungslosen Ubergang von der derzeitigen Abfuhr zur Abfuhr durch den
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b)

©)

neuen Auftragnehmer zu erzielen. Bei der Abfuhrplanung ist die Beibehaltung
der derzeit bestehenden Abfuhrtage in den Staddten und Gemeinden des Main-
Tauber-Kreises von Seiten des Auftraggebers erwinscht. Sofern im Rahmen der
Tourenplanung Anderungen der derzeit bestehenden Abfuhrtage erforderlich
werden, ist sicherzustellen, dass der Zeitraum zwischen dem letzten derzeitigen
Abfuhrtag und dem neuen Abfuhrtermin funf Wochen nicht tberschreitet. An-
dernfalls ist eine zusatzliche Zwischenabfuhr durchzufuhren. Die aktuellen Ab-
fuhrplane je Stadt bzw. Gemeinde kdnnen von der angegebenen Internetseite
(vgl. Ziffer 1) als PDF-Datei heruntergeladen werden. Hieraus kdnnen die Bieter
Informationen zu den derzeitigen Abfuhrterminen entnehmen. Dariber hinaus
kénnen die je Fraktion geplanten Abfuhrtermine fir das Jahr 2027 dem An-
hang 1 dieser Leistungsbeschreibung entnommen werden.

Abfallkalender

Der Auftraggeber veroffentlicht die Abfuhrtermine unter anderem in jahrlich
herausgegebenen Abfuhrkalendern. Fur die rechtzeitige Erstellung der Abfuhr-
kalender ist eine fruhzeitige Information des Auftraggebers erforderlich. Alle
Abfuhrtermine fur das Folgejahr sind daher durch den Auftragnehmer spéates-
tens bis 15. Juni des laufenden Jahres dem Auftraggeber schriftlich in endgul-
tiger und abgestimmter Form zu hinterlegen. Zusatzlich sind die Abfuhrtermine
des Folgejahrs schriftlich in endgultiger und abgestimmter Form in einem vom
Auftraggeber vorgegebenen Muster- und Dateiformat (z. B. Microsoft Excel oder
kompatibel) digital vorzulegen. Der Auftraggeber kann bis spatestens 30. Sep-
tember des laufenden Jahres Anderungen und Anpassungen an den vom Auf-
tragnehmer hinterlegten Abfuhrterminen vornehmen. Dem Auftraggeber ent-
stehende Kosten, bei Anderungen und Anpassungen der endgiiltig abgestimm-
ten Abfuhrtermine durch den Auftragnehmer nach dem 01. Oktober des lau-
fenden Jahres sowie wahrend des Folgejahres, sind durch den Auftragnehmer
zu tragen.

Die Abfuhrtermine fir die Behaltersammlungen sollen wéhrend des Leistungs-
zeitraumes nach Moglichkeit keinen wesentlichen Veranderungen unterliegen.
Sollten Anderungen der Abfuhrtermine dennoch erforderlich werden, sind diese
nur zum Jahreswechsel und nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
moglich. In diesem Fall ist zu beachten, dass der Regel-Abfuhrrhythmus beste-
hen bleibt. Hierzu sind ggf. in den ersten Januarwochen Zwischen- oder Ergéan-
zungsabfuhren vorzunehmen. In jedem Fall ist sicherzustellen, dass sich der
regulare (Wochen-)Tag der Abfuhr unterjahrig nicht a&ndern darf.

Ubergabe von Tournummern und Tourbezeichnungen

Fur jede Anlieferung an den Ubergabe-/Ubernahmestellen sind dem Auftragge-
ber durch den Auftragnehmer jeweils die Tourennummern und Tourenbezeich-
nungen, aus denen die abgefahrenen Gemeinden hervorgehen mussen, anzu-
geben. Hierzu sind die Sammeltouren eindeutig zu nummerieren und zu be-
zeichnen. Tourennummern und Tourbezeichnungen sind dem Auftraggeber je-
weils aktuell mit dem Abfuhrplan mitzuteilen.

3.1.2 Vorgaben zur Fahrzeugtechnik und Fahrzeugausstattung

a)

Vorgaben zur Fahrzeugtechnik und zur Kapazitatsbemessung

Art und Umfang der einzusetzenden und fur den Einsatzzweck geeigneten Fahr-
zeugtechnik sind grundséatzlich vom Auftragnehmer zu bestimmen, sofern im
Rahmen der Beschreibung der einzelnen Lose keine diesbeziglichen Einschran-
kungen gemacht werden.

Vom Auftraggeber wird vorgegeben, dass alle fur die Einsammlung und den
Transport im Leistungszeitraum eingesetzten Fahrzeuge (auch die Reservefahr-
zeuge), Uber einen RuBpartikelfilter und eine Abgasreinigung mindestens ge-
mafRk Euro-6-Norm verfugen. Die diesbezuglichen gesetzlichen Anforderungen
mussen jeweils mindestens erfiullt werden. Dartber hinaus ist die eingesetzte
Fahrzeugflotte sukzessive den steigenden Umweltanforderungen entsprechend
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anzupassen. In Bezug auf die Larmbelastung sind z. B. larmreduzierende Tech-
niken einzusetzen und die Anforderungen der Maschinenlarmschutzverordnung
zu beachten.

Alle eingesetzten Lastkraftwagen (Stammfahrzeuge, Ersatzfahrzeuge, Reserve-
fahrzeuge) mussen Uber ein durch das Kraftfahrt-Bundesamt zugelassenes Ab-
biegeassistenzsystem verfliigen und dieses einsetzen, um fir zusatzliche Si-
cherheit beim Abbiegen zu sorgen. Die Abbiegeassistenzsysteme missen stets
betriebs- und einsatzbereit sein.

Die eingesetzten Abfallsammelfahrzeuge missen durch konstruktive oder be-
triebliche MalRnahmen so eingesetzt werden, dass beim Verpressen von Abfal-
len kein Presswasser austritt. Hierzu mussen die Fahrzeugaufbauten z. B. mit
flussigkeitsdichten Wannen in ausreichender H6he ausgekleidet sein.

Die Planung und Bemessung der einzusetzenden Kapazitaten hat der Auftrag-
nehmer so vorzunehmen, dass der mit der Tourenplanung abgesteckte zeitliche
Rahmen (Abholzeiten) eingehalten werden kann. Dabei sind ausreichende Re-
servekapazitdten vorzuhalten, so dass z. B. der Ausfall von Fahrzeugen sowie
witterungsbedingte oder andere Erschwernisse zeitnah kompensiert werden
kénnen. Dies gilt insbesondere auch fir eingesetzte Spezialtechnik (z. B. Fahr-
zeuge mit IDENT-Technik, Kleinfahrzeuge usw.).

Die strukturbedingten sowie stralRen- und verkehrstechnischen Gegebenheiten
sind dabei vom Auftragnehmer nach eigenem Ermessen zu bericksichtigen.

Insbesondere wird vom Auftragnehmer erwartet, dass er sich selbst vor Ort
einen Eindruck von den im Entsorgungsgebiet vorhandenen leistungserschwe-
renden Faktoren (z. B. Verkehrssituation, Ortsdurchfahrten, Gewichts- oder an-
dere Durchfahrtsbeschrankungen bei StraBen und Bricken, Stral3enbreiten,
Hohen- und Hanglagen etc.) verschafft sowie sich an geeigneter Stelle Uber
witterungsbedingte Erschwernisse informiert (z. B. Wintersituation).

Mit der zum Einsatz kommenden Fahrzeugtechnik muss es jederzeit moglich
sein, die Leistung an allen befahrbaren StralRen und Wegen, insbesondere auch
an schwer zuganglichen Strallen, Wegen und Einzelbebauungen zu erbringen.
Der Auftragnehmer hat insbesondere auch mit engen und niedrigen Durchfahr-
ten, StichstralRen, Bricken, die nur mit geringem zuldssigem Gesamtgewicht
befahren werden dirfen, und schlecht befestigten Wegen zu rechnen. Darauf
ist die Fahrzeugtechnik, etwa durch den Einsatz eines oder mehrerer Kleinsam-
melfahrzeuge (Schmalfahrzeuge), auszurichten. Der Bedarf fur solche Schmal-
fahrzeuge ist je nach Leistung durch den Bieter selbst vor Ort zu ermitteln und
bei seiner Preisbildung zu berucksichtigen.

Die Fahrzeuge sind auch so auszustatten, dass jederzeit eine Abfuhr, insbeson-
dere auch im Winter und bei schlechter Witterung, maglich ist. Ggf. erforderli-
che Genehmigungen sind durch den Auftragnehmer einzuholen.

Die Fahrzeuge mussen auch ein Befahren von Bereichen ermdglichen, in denen
Verkehrsbeschrankungen bestehen. Insbesondere gilt dies fur innerstadtische
Bereiche mit Verkehrsbeschrdnkungen wegen hoher Feinstaubbelastungen. Der
Auftragnehmer hat insoweit auch dafur zu sorgen, dass soweit fur die Abfuhr
notwendig die eingesetzten Fahrzeuge so gekennzeichnet sind, dass die Son-
derrechte nach 8§ 35 der Stralenverkehrs-Ordnung in Anspruch genommen
werden kdnnen.

Die verkehrstechnischen Gegebenheiten und witterungsbedingten Hemmnisse
sind vom Auftragnehmer nach eigenem Ermessen bei der Angebotskalkulation
zu berucksichtigen. Auf den erforderlichen Einsatz von Winterausristung (Mit-
fuhren von Schneeketten) fur die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge wird ver-
wiesen.

Sollte der Auftragnehmer den Einsatz von Seitenladern vorsehen, weist der
Auftraggeber bereits jetzt darauf hin, dass er diesbeziglich keinerlei Unterstut-
zung durch Offentlichkeitsarbeit, Anpassung der Satzung o.A. leisten wird. Es
wird zudem darauf hingewiesen, dass Bundesstralien und Ortsdurchfahrtsstra-
Ren zur Leerung von Abfallbehaltern beidseitig abzufahren sind.
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b) Einsatz von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik

Der Auftragnehmer hat fur die Sammlung der leistungsgegenstandlichen Ab-
falle Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik (derzeit Erdgasantrieb oder
Elektroantrieb oder Wasserstoffantrieb oder synthetischer Diesel (,,HVO-Die-
sel*)) einzusetzen. Hierbei sind je Los mindestens 15 26 der jahrlichen Ton-
nage der leistungsgegenstandlichen Abfalle (Rest-, Biomull oder Altpapier) mit
Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik einzusammeiln.

Die Einhaltung dieser Vorgabe wird seitens des Auftraggebers Uberprift. Soweit
zur Erflllung der vorgenannten Vorgabe Fahrzeuge mit HVO-Diesel eingesetzt
werden, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Verlangen geeignete
Nachweise Uber die tatsachliche Verwendung von HVO-Diesel, z. B. Tankbelege,
vorzulegen. Die Nichteinhaltung durch den Auftragnehmer wird mit Vertrags-
strafen belegt.

c) Beschaffung sauberer und energieeffizienter StralRenfahrzeuge geman
dem SaubFahrzeugBeschG

Der jeweilige Auftragnehmer in den Losen 1 bis 3 hat nach gesonderter Beauf-
tragung durch den Auftraggeber (fur die weitere Vertragslaufzeit) eine vorge-
gebene Anzahl an Abfallsammelfahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik
(derzeit Erdgasantrieb oder Elektroantrieb oder Wasserstoffantrieb oder syn-
thetischer Diesel (,,HVO-Diesel*)) zur Leistungserbringung einzusetzen.

In diesem Zusammenhang sind durch den Auftragnehmer (nach erfolgter Zu-
schlagserteilung), sofern forderrechtlich maglich, entsprechende Fordermittel
zu beantragen.

Die dem jeweiligen Auftragnehmer in den Losen 1 bis 3 ggf. entstehenden nach-
weislichen Mehr- oder Minderkosten durch den Einsatz eines entsprechenden
Sammelfahrzeuges mit alternativer Antriebstechnik (unter Bertcksichtigung ei-
ner ggf. erteilten Fordermittelzusage), gegeniber einem in der Angebotskalku-
lation hinterlegten — mit konventionellem Dieselkraftstoff betriebenen Sammel-
fahrzeugs — sind fur die Vertragslaufzeit auf Grundlage der Urkalkulation des
Auftragnehmers zu belegen.

Hierzu sind die Mehr- oder Minderkosten dem Auftraggeber innerhalb von vier
Wochen nach Aufforderung anhand einer priufbaren Kalkulation gemal Verord-
nung PR NR. 30/53 durch den Aufragnehmer mitzuteilen.

Nach Vorlage der entsprechenden Kalkulation entscheidet der Auftraggeber fur
das jeweilige Los, ob die Beschaffung und der Einsatz des Fahrzeugs (ggf. bei
entsprechender Anpassung der Entgelte — auf § 11 Absatz 7 der Anlage 3 —
Vertragsentwurf wird verwiesen) tatsachlich erfolgt.

d) Vorgaben an die Fahrzeugausristung

Der Mindestumfang hinsichtlich der Fahrzeugausriustung der vom Auftragneh-
mer eingesetzten Fahrzeuge umfasst:

¢ die Bedieneinheit (Bordcomputer) im Fuhrerhaus oder an der Schut-
tung,

o die ldentifizierungseinheit an der Schuttung,

e geeignete Ubertragungsmoglichkeiten tber eine entsprechende Tele-
kommunikationseinrichtung (z. B. Datenfunk, LTE 0.4.) und Speicher-
moglichkeiten fur die Touren-, Leerungsdaten, Behélterlisten sowie Son-
derereignisse auf dem Fahrzeug.

Die regelmalRig eingesetzten Fahrzeuge (Stammfahrzeuge und Ersatzfahr-
zeuge) miussen folgende Kriterien erflllen:

e Zusatzausstattung: GPS-Ortung und Navigationssystem,
Mobiltelefon oder Bundelfunk,
Digitalkamera
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Alle eingesetzten Fahrzeuge missen stets ein optisch sauberes Erscheinungs-
bild aufweisen und sind entsprechend den witterungsbedingten Gegebenheiten
vor dem Einsatz aufen zu reinigen.

Séamtliche durch den Auftragnehmer fur die Leistungserbringung eingesetzten
Fahrzeuge mussen standig mobil erreichbar sein.

Die Fahrzeugausristungen und genutzte Software sind zur Sicherstellung einer
hohen Verfugbarkeit einer regelmaRigen Wartung und Pflege zu unterziehen.

Hinsichtlich der fir die Leistungserbringungen eingesetzten Fahrzeuge beste-
hen die nachfolgenden weiteren Anforderungen:

e Die zur Leistungserbringung regelmafig, d.h. planmaRig eingesetzten
Fahrzeuge (Stamm- und Ersatzfahrzeuge) missen auf Wunsch des Auf-
traggebers zu Werbezwecken auf den Turen mit dessen Wort-Bild-Marke
(Logo) ausgestattet werden. Dartber hinaus hat der Auftragnehmer die
Seitenflachen des Fahrzeugaufbaus kostenfrei als Werbeflache zur Ver-
figung zu stellen. Auf diesen Fahrzeugflachen darf ausschlie3lich fur den
Auftraggeber geworben werden.

Der Auftragnehmer billigt dem Auftraggeber insoweit das Recht zu, an
seinen Fahrzeugen zu Werbezwecken bzw. im Rahmen seiner Offentlich-
keitsarbeit entsprechende Werbemittel (Werbetafeln und/oder Aufkle-
ber) anzubringen. Die Kosten fur das Anbringen tragt der Auftraggeber.
Sie werden nach Vertragsende auf Kosten des Auftraggebers wieder ent-
fernt.

Die Pflichtangaben zur Identifizierung des ausfuhrenden Unternehmens
bleiben hiervon unberuhrt. Die Werbemittel (z. B. Plakate oder Aufkle-
ber) sowie ggf. notwendige Befestigungsmittel (z. B. Plakatwechselrah-
men) stellt der Auftraggeber.

o Reservefahrzeuge, die kurzfristig eingesetzt werden, um den Ausfall von
Stammfahrzeugen oder von Ersatzfahrzeugen zu kompensieren, sind
von den v.g. Designvorgaben ausgenommen.

e) Vorgaben an die Bedieneinheit

Die Bedieneinheit (Bordcomputer) muss weitgehend vollautomatisch und ohne
zusatzliche Bedieneingaben arbeiten kdnnen. Bedienhandlungen sind auf ein
Minimum zu reduzieren.

Die Bedieneinheit (Bordcomputer) hat folgende Anforderungen zu erfullen:

¢ samtliche Behalterleerungen sind Uber die vom Auftragnehmer bereitzustel-
lende Registriereinheit fur Behalterleerungen (Geokoordinaten sowie Datum
und Uhrzeit des Ereignisses) elektronisch zu erfassen und im Sammelfahr-
zeug auf Datentragern zu speichern (Bordcomputer) und in Echtzeit in das
EDV-System des Auftraggebers zu Ubermitteln;

e Grundsticksbezogene/haushaltsbezogene und auftrags-/behélterbezogene
Eingabemdglichkeit sowie datenseitige Registrierung von insgesamt min-
destens 8 Verhinderungsgrinden (z. B. Behalter zu schwer, Inhalt angefro-
ren usw.), die Verhinderungsgrinde (Textauswahl) legt der Auftraggeber
fest;

e Anzeige Uber das Auslésen der Schittungssperre und den Sperrgrund;
e Anzeige von eventuellen Stérungen, Fehlermeldungen;

e Geopositionsdatenerfassung in vom Auftraggeber festzulegenden Zeitinter-
vallen sowie beim Schuttvorgang (mit Zuordnung zum geleerten Behalter)
und bei der Auftragsrickmeldung, Aufzeichnung und geeignete (orts- und
zeitbezogene) Auswertemadglichkeit der gefahrenen Tour;

o die Leerungsdaten sind durch den Auftragnehmer direkt aus dem Fahrzeug
in einem vom Auftraggeber vorgegebenen Zeitintervall und Format zu tber-
tragen. Der Auftragnehmer hat die richtige, vollstdndige und fristgerechte
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L)

Ubertragung der Daten sicherzustellen und monatlich bis zum 7. des Folge-
monats dem Auftraggeber schriftlich die Ubertragung zu bestatigen.

Die richtige, vollstandige und fristgerechte Ubertragung der Leerungsdaten
ist mal3geblich fur die Abrechnung der entleerungsabhdngigen Entgelte
(vgl. Anhang 1/n zur Anlage 1 — Angebotsformular). Fehlerhaft oder unvoll-
standig Ubermittelte Leerungsdaten werden nicht abgerechnet. Soweit auf-
grund fehlerhafter oder fehlender Leerungsdaten eine Leistungsabrechnung
durch den Auftraggeber nicht oder nur mit unverhaltnismalig hohem Auf-
wand madglich ist, kénnen die hierdurch entstehenden zuséatzlichen Aufwen-
dungen des Auftraggebers dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt wer-
den.

¢ komfortable Eingabemadglichkeiten tber mechanische Tastatur und Touch-
screen;

e Zusatzlich muss das Fahrzeug mit einem Softwaresystem zur Anzeige der
ubernommenen Tagestour (Tabelle der anzufahrenden Grundsticke/Haus-
halte jeweils mit Ort, StralRenname, Hausnummer, Anzahl und Grol3e der
zugeordneten Behalter bzw. Auftrage, Anzahl und GrofRe der geleerten Be-
halter bzw. erledigten Auftrage, Zusatzinformation tUber Besonderheiten bei
der Grundstucksanfahrt) sowie einer Fahrerfuhrung/Navigation mittels Na-
vigationssoftware und digitaler Karte ausgeristet sein, bei dem die Auswabhl
des Zielortes durch den Fahrer wahlweise aus der Grundstucksliste durch
Antippen, manuell durch Eingabe der Adresse oder Uber eine gespeicherte
Tour (eines Stammfahrers) erfolgen kann.

Weitere Anforderungen

Um behalterschonende Schittungsvorgdnge zu gewaéhrleisten, sind fur alle
Sammelfahrzeuge insbesondere die Anforderungen der DIN EN 1501-5 einzu-
halten.

Die Schnittstellen zwischen dem Fahrzeugsystem, einschlie3lich des IDENT-
Systems sowie des Systems zur automatischen Storstofferkennung und dem
EDV-System des Auftraggebers sind durch den Auftragnehmer funktionsfahig
bereitzustellen und betriebsféhig zu halten.

Zur notwendigen Nachweisfliihrung, z. B. bei fehlbefullten oder Uberfillten Be-
haltern sowie bei nicht satzungsgemalien Bereitstellungen der einzusammeln-
den Abfélle, hat der Auftragnehmer samtliche Fahrzeuge mit einer einsatzbe-
reiten Digitalkamera auszustatten, mit welcher derartige Falle zu dokumentie-
ren sind. Alternativ sind Smartphones, versehen mit einer App flr Fotografien
und die Ubertragung von Bild- und Standortdaten fur derartige Falle zu ver-
wenden.

Zu Dokumentationszwecken angefertigte relevante Bilddokumente sind dem
Auftraggeber nach dessen Vorgaben unmittelbar zu Gbermitteln.

Der Auftragnehmer wirkt auf Anforderung des Auftraggebers bei der Erprobung
des Einsatzes neuer und/oder alternativer Techniken, z. B. zur Storstoffdetek-
tion oder Vollmeldung von Behaltern Uber eine App durch die Kunden, mit, in-
dem er bspw. seine Sammelfahrzeuge oder Betriebsstatten mit der neuen /
alternativen Technik ausstattet und die Abfuhr mit diesen Sammelfahrzeugen
durchfuhrt. Die dabei erlangten Erfahrungen und Erkenntnisse sind dem Auf-
traggeber in vorgegebener Form zur Verfigung zu stellen. Die im Zusammen-
hang der Erprobung der neuen/alternativen Techniken durch den Auftragneh-
mer nachgewiesenen Mehrkosten werden durch den Auftraggeber getragen.

Dem Auftraggeber ist durch den auf Anforderung durch den Auftraggeber eine
aktuelle Fahrzeugliste der Stamm- und Ersatzfahrzeuge sowie soweit méglich
der Reservefahrzeuge zu tUbergeben. Aus der Fahrzeugliste missen die Fahr-
zeugkennzeichen (Kfz-Nummern) sowie die Schuttungs-1D, technische Daten
(Fahrzeugtyp, Motorisierung, Schadstoffklasse, Verbrauchsangaben) sowie die
Einsatzzuordnung (Stammfahrzeuge, Ersatzfahrzeug, Reservefahrzeug) ein-
deutig hervorgehen. Die Fahrzeuge sind zudem in der Tourenplanung zu hin-
terlegen.
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3.1.3 Vorgaben zum IDENT-System

a)

b)

Allgemeine Angaben und Anforderungen

Bei samtlichen Abfallsammelbehaltern werden die Entleerungsdaten mit einem
System zur elektronischen Behélteridentifikation (IDENT-System) erfasst. Die
Abfallsammelbehélter fur Rest- und Biomull sowie fur Altpapier sind zu diesem
Zweck mit Transpondern — sog. BDE-Transponder (134 kHz, siehe unter Trans-
ponderformen) — ausgerustet.

Bei neu gelieferten Transpondern handelt es sich ausschlie3lich BDE-Transpon-
der.

Weiterhin sind die einzusetzenden Entsorgungsfahrzeuge mit entsprechenden
Leseeinrichtungen zur Identifikation sowie Speicherkomponenten auszustatten
und zu betreiben. Der Auftragnehmer rustet seine Fahrzeuge fur eine einwand-
freie Identifikation der Abfallbehalter aus.

Die Leseeinrichtung muss den eingesetzten Transpondertyp und die jeweiligen
Anbringungsarten sicher identifizieren.

Transponderform

e  Speicherarchitektur: Read-Only

e  Bitstruktur: in Anlehnung an das ISO-Format
. Frequenz: 134,2 kHz

e Datenubertragung: HDX

Hinsichtlich der Anforderungen an das IDENT-System sind die einschlagigen
Normen, insbesondere die DIN 30745 (Elektronische lIdentifikation von Abfall-
sammelbehaltern durch Transpondertechnologie mit Frequenzen unter 135 kHz
und 868 MHz) und die DIN EN 14803 (ldentifikation und/oder Mengenbestim-
mung von Abfall; Deutsche Fassung EN 14803:2006) zu beachten.

Das zum Einsatz vorgesehene IDENT-System muss Uber eine Systemzertifizie-
rung durch das Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik (BSI-Zer-
tifikat) gemal ,,Protection Profile (PP) - Waste Bin Identification System WBIS-
PP Version 1.03“ verfugen, das vom BDE gemeinsam mit dem Deutschen
Stadte- und Gemeindebund (DStGB) sowie dem BSI entwickelt wurde, und das
Schutzprofil (Protection Profile) sowie die vorgesehene Evaluierungsstufe be-
schreibt. Auslandische Anbieter kénnen ein dem BSI-Zertifikat gleichwertiges
Zertifikat vorlegen. Als gleichwertig gilt eine Zertifizierung und Priufung, die
nach den Kriterien ,,ITSEC" oder ,,CommonCriteria“ erfolgte.

An allen Fahrzeugen sind die technischen Voraussetzungen hinsichtlich Ausle-
gung und Kapazitat des Bordrechnersystems dahingehend zu schaffen, dass
alle im Vertragsgebiet zu sperrenden (,,Schwarze Liste*) bzw. pro Sammeltour
zugelassenen Transpondernummern (,,Weil3e Liste*) auf den einzelnen Fahrzeu-
gen als vollstandige Datensatze zur Verfugung stehen. Durch den Auftragneh-
mer ist sicher zu stellen, dass er im Rahmen seiner Abfuhr ausschlie3lich die
jeweils in rdumlicher und zeitlicher Hinsicht zugeordneten und zugelassenen
oder im Falle von Sonderleerungen und Nachholungen hinzugeftigten Behélter-
leerungen ausfuhrt.

Es ist eine mehrmalige Aktualisierung der Datenbestéande in den Bordcompu-
tern der Sammelfahrzeuge je Einsatztag vorzunehmen. Hierzu hat der Auftrag-
nehmer in kurzen Zeitabstanden (in Zeitintervallen von regelmafig 5 Minuten,
langstens 15 Minuten) zyklisch zu priufen, ob Aktualisierungen insbesondere
der ,Schwarzen Liste” vorliegen und dann diese auf den Bordcomputer des je-
weiligen Einsatzfahrzeuges zu Ubernehmen.

Beim Versuch, Behalter ohne Transponder, Behéalter mit defekten Transpondern,
nicht bekanntem Transponder oder mit Transpondern aus der ,Schwarzen Liste*
zu schitten, muss eine Unterbrechung bzw. Verhinderung des Schittungsvor-
ganges erfolgen kénnen. Derartige Behalter durfen nicht geleert werden und
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©)

sind mit einem Anhéangers, Aufklebers oder sonstiger Mittel zur Kennzeichnung
zu versehen, z. B. mit der Aufschrift ,,Bitte bei der Gebuhrenveranlagung mel-
den“. Der genaue Text wird vom Auftraggeber vorgegeben. Die Vorgehensweise
bei Fehlbereitstellungen und Fehlbefullungen wird durch den Auftraggeber vor-
gegeben und ggf. bedarfsgerecht angepasst.

Weiterhin sind diese Ereignisse mit einem Datensatz (ein Identifizierungsmerk-
mal sowie Datum und Uhrzeit des Ereignisses) zu speichern, so dass diese Vor-
gange vom Auftraggeber ausgewertet werden kdnnen. Die Art und Weise, diese
Vorgabe zu realisieren, ist Sache des Auftragnehmers.

Mehrfaches Anschlagen der Behalter Uber die Schittungsvorrichtung oder
mehrfache, unmittelbar aufeinander folgende Kippversuche (z. B. bei angefro-
renen Abféllen) dirfen nicht zu einer Mehrfachzahlung fuhren.

Durch das System zur ,L,Automatischen Stdrstofferkennung“ (vgl.
Ziffer 3.3 lit. €)) muss automatisch eine Schuttungssperre ausgeldst werden
kdénnen. Der Auftraggeber legt die Empfindlichkeitsstufe, ab der Behélter ggf.
nicht geleert werden (einzustellen am Bordrechner im Fuhrerhaus), in Abspra-
che mit dem Auftragnehmer fest. Eine Entleerung der beanstandeten Behalter
ist, abhangig von der eingestellten Empfindlichkeitsstufe zu verhindern, die be-
treffenden Behalter bleiben in diesen Fallen ohne Entleerung stehen.

Die Anzeige Uber das Ausldsen der Schittungssperre und der Sperrgrund er-
folgt an der Bedieneinheit, die manuelle oder automatisierte Speicherung der
Ereignisdaten (Adresse, GPS-Daten, Datum, Uhrzeit, Behalter- bzw. Identnum-
mer, Fahrzeug- und Tourdaten) Uber das IDENT-System ist sicherzustellen.

Das IDENT-System ist bei den im Einsatz befindlichen Fahrzeugen (Stamm-,
Ersatz- und Reservefahrzeuge) an den Abfuhrtagen durchgehend zu betreiben,
Abschaltungen sind wahrend der Einsétze nur in Ausnahmefallen (z. B. bei Sto6-
rungen) sowie planmalig pausenbedingt oder flir Entladefahrten und Fahrten
am Ende eines Sammeltages zulassig. Der Auftraggeber ist Uber auRerplanméa-
RBige Abschaltungen des IDENT-Systems unmittelbar durch den Auftragnehmer
elektronisch zu informieren. Er stellt zudem sicher, dass alle Abschaltungen des
IDENT-Systems aus den von ihm Ubermittelten Leerungsdaten vom Auftragge-
ber herausgelesen werden kdnnen.

Anforderungen hinsichtlich der Behalterschuttung am Fahrzeug

Die Identifizierungseinheit an der Schittung hat folgende Anforderungen zu
erfullen:

e Mehrfachentleerungen durch Nachschlagen oder Mehrfachkippen z. B.
bei Einfrierungen dirfen nicht zu einer Mehrfachzahlung fihren;

¢ bei Behaltern ohne oder mit defekten Transpondern sowie bei Behéltern
mit Transpondern, die fur eine Leerung gesperrt wurden (,,Schwarze
Liste”) ist die automatische Schittsperre auszuldsen; die Schuttsperre
muss jedoch manuell abschaltbar sein, so dass derartige Behalter trotz-
dem geleert werden kdnnen; wobei diese Falle sowie die Grinde fur die
Abschaltung der Schuttsperre im Nachhinein identifizierbar sein mus-
sen;

o die ldentifikation eines Behalters ist an der jeweiligen Schiuttungsseite
optisch anzuzeigen;

e die Behalter missen links- und rechtsbindig hangend zuverlassig er-
kannt werden;

e FUr die Identifizierungseinheit an der Schiuttung wird eine Mindesterken-
nungsrate der Transponder von 99,8 % pro Fahrzeug und Abfuhrtag ge-
fordert.

Eine ausfuhrliche Bedienungsanleitung sowie eine Kurzdokumentation zur Fahr-
zeugausrustung ist dem Auftraggeber spatestens bei Leistungsbeginn fur jedes
Fahrzeug (jeweils in deutscher Sprache) zu Ubergeben. Die Dokumentation ist
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bei entsprechenden Anderungen fortzuschreiben und dem Auftraggeber zeitnah
in aktualisierter Form zu Ubergeben.

Das IDENT-System muss unempfindlich gegeniber den Ublichen Witterungsbe-
dingungen, Einstrahlungen aus anderen elektrischen Geréten oder Fahrleitun-
gen, Energieversorgungsanlagen usw. sein. Der Einsatztemperaturbereich fur
Fahrzeugausristungen und Transponder von -25 bis 50 °C gilt als Mindestbe-
dingung. Erschiutterungen am Fahrzeug, Spannungsédnderungen oder Span-
nungsausfall dirfen nicht zum Datenverlust fuhren.

3.1.4 Nutzung des EDV-System des Auftraggebers

a) Allgemeine Anforderungen und Vorgaben

Die zentrale Kunden-/Auftragsverwaltung erfolgt durch den Auftraggeber.
Samtliche Anderungen der Kundenstammdaten (z. B. Anderung der gestellten
Behalter, Abfuhrrhythmen usw.) werden beim Auftraggeber Uber die gemein-
same EDV-Umgebung (c-ware der Firma c-trace) gepflegt. Der Auftragnehmer
kann die far die Auftragsabwicklung erforderlichen Stammdaten und die Auf-
tragsdaten jederzeit Uber die EDV-Umgebung einsehen.

Samtliche Auftrage (Sonderleerungsauftrage, Reklamationsauftrage, Nachhol-
auftrage) sind ebenfalls Gber das EDV-System des Auftraggebers zu bearbeiten.
Erledigte Auftrdge sind durch den Auftragnehmer fraktionsbezogen uber das
System des Auftraggebers zu quittieren. Ebenso werden tber das System Ruick-
meldungen und sonstige Mitteilungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber
verwaltet (z. B. Meldungen zu defekten Behéltern, Fehlleerungen, zu nicht sat-
zungsgemal bereitgestellten Abfallen o. &.).

Die Leerungsdaten, Auftragsrickmeldungen und aufgezeichneten GPS-Koordi-
naten sind durch den Auftragnehmer aus dem Fahrzeug in vom Auftraggeber
festgelegten Zeitintervallen und in einem vorgegebenen Format zyklisch in das
EDV-System des Auftraggebers zu Ubertragen. Der Auftragnehmer hat hierfar
alle notwendigen technischen und betrieblichen Voraussetzungen bereit zu hal-
ten.

Fur die Planung der Regeltouren fur die Behalterentleerungen hat der Auftrag-
nehmer den vom Auftraggeber im gemeinsamen EDV-System bereitgestellten
Softwarebaustein zur grafisch gestutzten Regeltourenplanung einzusetzen.

Kommen bei der Auftragsabwicklung und -riickmeldung Geréate zur mobilen Da-
tenerfassung (MDE-Gerate) zum Einsatz, sind aus Kompatibilitatsgriunden die
entsprechenden Gerate des Systemanbieters des Auftraggebers zu verwenden.
Die entsprechenden Auftragsdaten sind auf den Geraten mitzufuhren, zu quit-
tieren und in Echtzeit in das EDV-System des Auftraggebers zurtiickzumelden.

Die Leerungs- und GPS-Daten werden vom Auftragnehmer auf vorgegebene
Server hochgeladen. Der Import erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer nutzt auf den EDV-System des Auftraggebers die erforder-
liche Software, u.a.

- zur Auftragsverwaltung/Auftragsabwicklung bei den Behalterentleerungen
(Reklamationsauftrage, Sonderleerungen auf Abruf, Nachholauftrage),

- zur Reklamationsbearbeitung,
- zur Planung der Regeltouren fur die Behalterentleerungen.

Er arbeitet hierzu auf dem System des Auftraggebers und greift tiber VPN-Ver-
bindung oder vergleichbare Technologien auf die betreffenden Softwareele-
mente zu. Die Realisierungsart der VPN-Verbindung wird vom Auftraggeber vor-
gegeben. Der Auftragnehmer erhalt Zugriff auf alle Softwarefunktionen, die be-
notigt werden, um der geforderten Nutzung der Software des Auftraggebers
nachkommen zu kdénnen.



Anlage 2 -

Leistungsbeschreibung Seite 18 von 47

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot einreichen!)

b)

Die Lizenzierung der Software fir die zuvor beschriebenen Funktionsbausteine
erfolgt durch den Auftraggeber. Die Auftragnehmer haben hierfur keine Soft-
ware-Lizenzen zu erwerben. Fur den Zugriff auf das System des Auftraggebers
sind ergdnzende Teilnehmerlizenzen fur die Nutzung der Software via Terminal-
Services erforderlich, auch diese werden dem Auftragnehmer in erforderlicher
Menge (Anzahl Zugange und Clients/Arbeitsplatze) bis maximal 2 Clients je Los
vom Auftraggeber zur Verfiugung gestellt werden.

Dariuber hinaus ist der Auftragnehmer verpflichtet, durch entsprechende Sys-
tempflegevereinbarungen fir die durch ihn erworbenen Teilnehmerlizenzen ei-
nen storungsfreien Zugriff auf das EDV-System des Auftraggebers sicherzustel-
len.

Die Kosten fur die Bereitstellung des/der PC (Hardware, Betriebssystem, Dru-
cker) einschlie3lich der Bereitstellung eines permanenten Internet-Zugangs
(VPN / DSL Flatrate) beim Auftragnehmer fur den Zugang zum EDV-System des
Auftraggebers via Terminal-Services tragt der Auftragnehmer. Dies schliel3t die
Kosten fur die Einrichtung des/der PC beim Auftragnehmer fir den Zugriff auf
das EDV-System des Auftraggebers via Terminal-Services (VPN-Client) mit ein.
Der Auftragnehmer hat die hierfir anfallenden Kosten in seiner Angebotskalku-
lation entsprechend zu berucksichtigen.

Die fur die Durchfuhrung der elektronischen Quittierung von Auftragen und far
die Meldung von Tourméngeln erforderlichen kompatiblen MDE-Gerate bzw. an-
dere, integrierbare mobile Datenerfassungs- und Lesegerate samt notwendiger
Geratelizenzen sowie die hierfur erforderliche Ausstattung (inkl. Geréteersatz,
Wartung etc. fur die Vertragslaufzeit) muss der Auftragnehmer selbst beschaf-
fen. Die Instandhaltung dieser Gerate sowie das rechtzeitige Einspielen von
Softwareupdates sind durch den Auftragnehmer auf eigene Kosten vorzuneh-
men. Der Auftragnehmer hat in diesem Zusammenhang jederzeit einen sto-
rungsfreien Zugriff auf das EDV-System des Auftraggebers sicherzustellen. Die
vom Auftragnehmer zu beschaffenden MDE-Gerate mussen flr den auftragsge-
genstandlichen Zweck geeignet und insbesondere kompatibel mit dem beim
Auftraggeber betriebenen EDV-System sein. Auch in diesem Zusammenhang
hat der Auftragnehmer jederzeit einen storungsfreien Zugriff auf das EDV-Sys-
tem des Auftraggebers sicherzustellen.

Um sichere und effiziente Arbeitsablaufe bei der Nutzung des EDV-Systems des
Auftraggebers sicherzustellen, ist es erforderlich, die betreffenden Mitarbeiter
des Auftragnehmers im Rahmen einer mindestens 3-tagigen Anwenderschu-
lung durch den Systemanbieter einzuweisen. An der entsprechenden Schulung
wird auch ein Vertreter des Auftraggebers teilnehmen. Die Kosten fur die erfor-
derliche Einweisung / Schulung des Personals des Auftragnehmers in die Nut-
zung der Software tragt der Auftragnehmer; sie sind in der Angebotskalkulation
entsprechend zu berlcksichtigen.

Relevante Daten

Uber das EDV-System des Auftraggebers werden u. a. folgende Daten zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber ausgetauscht bzw. Ubertragen:

¢ vom Auftragnehmer zum Auftraggeber:

- Leerungsdaten (Tour-Nummer, Fahrzeugkennzeichen, Schuttungs-ID,
Transpondernummer, Datum, Uhrzeit und Geo-Positionen der Leerun-
gen, Geo-Positionen des Fahrzeugs, Schiuttungsseite bei Heckladern)

- Sonderdatensatze Uber die Ausldsung der Schuttungssperre

- Sonderdatensatze Uber Eingaben am Schittungsterminal oder am Bord-
computer, z.B. zu besonderen Vorkommnissen bei der Abfuhr

- Auftragsquittierungen
- Reklamationen und Tourméngel

Es ist sicherzustellen, dass bei der Ubertragung verloren gegangene Da-
tensatze wiederhergestellt oder nochmals abgerufen werden kdnnen. Dazu
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mussen die Daten von mindestens 30 Tagen im Bordcomputer des Sammel-
fahrzeugs gespeichert werden und erneut abgerufen werden kénnen.

Der Auftraggeber erhélt ein unbeschranktes Nutzungsrecht an den Ubertra-
gen Daten.

¢ vom Auftraggeber zum Auftragnehmer:
- die aktuelle ,Schwarze Liste*
- die Tour-bezogenen, aktuellen ,Weil3en Listen*
- Auftrage (z.B. Sonderleerungen, Nachfahrauftrage)
- Reklamationen

Eine separate Behélterdatenbank fir die o.g. Daten (aul3erhalb des EDV-Sys-
tems des Auftraggebers) wird aus Griinden des Erfordernisses der Redundanz-
freiheit vom Auftraggeber nicht akzeptiert.

Anforderungen des Datenschutzes

Die sich aus der Aufgabenwahrnehmung des Auftragnehmers ergebenden da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen und Pflichten des Auftragnehmers werden
nach Vertragsschluss im Rahmen ergdnzender Vereinbarungen zur Auftragsda-
tenverarbeitung (Anlage 4 der Verfahrensunterlagen: ,,Datenschutzvereinba-
rung nach Art. 28 DSGVO*) geregelt. Die zu regelnden Anforderungen und
Pflichten ergeben sich aus dem LDSG sowie der DSGVO und zielen insbesondere
auf

- Gegenstand und Umfang der Datenverarbeitung,

- die notwendigen technischen und organisatorischen Mallhahmen gemalf
LDSG sowie der DSGVO,

- die Befugnis etwaiger Unterauftragsverhaltnisse
- sowie der Weisungsbefugnis des Auftraggebers.

3.1.5 Anforderung an das Abfuhrpersonal und die Abfuhr

a)

b)

Allgemeines

Durch das Abfuhrpersonal ist im Rahmen der Abfuhr auf Ordnung, Sauberkeit
und Sicherheit am Fahrzeug, bei der Abfuhr und bei den im Zusammenhang
mit der ausgeschriebenen Leistung betriebenen oder genutzten Betriebsstéatten
zu achten.

Bei der Ausubung seiner Tatigkeit hat der Auftragnehmer bzw. haben seine
Mitarbeiter alle notwendigen Vorkehrungen und Regelungen zum Arbeitsschutz
zu berucksichtigen. Die speziellen tatigkeitsbezogenen sowie die allgemeinen
Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft fir Fahrzeughaltungen,
der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV-R 238-1 Teil I, Sammlung und Trans-
port von Abfall) sowie weiterer einschlagiger Unfallverhitungs- und Arbeits-
schutzvorschriften hat der Auftragnehmer in dem fur ihn mafRgeblichen und
anwendbaren Umfang zu beachten.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Besatzung jedes zur Auf-
tragserfullung eingesetzten Fahrzeuges mindestens eine Person angehoért, die
ortskundig ist und die die deutsche Sprache in einem fur den Einsatzzweck
erforderlichen Umfang in Wort und Schrift beherrscht.

Die Mitarbeiter des Auftragnehmers missen bei lhrer Tatigkeit einheitliche Klei-
dung tragen.

Durchfuhrung der Abfuhren und Transporte

Beim Entleeren der Behalter ist vom Auftragnehmer darauf zu achten, dass
nicht ein Teil des Inhalts der Abfallsammelbehalter auf die Stralle, den Gehweg
oder die Strallenrinne geschittet wird. Ebenso ist darauf zu achten, dass bei
der Abfallabfuhr kein Presswasser aus den Fahrzeugen austritt.
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©)

d)

Auftretende Verschmutzungen bei der Behaltersammlung sind unverzuglich zu
beseitigen. Auf eine geringe Staubentwicklung beim Entleeren der Behélter ist
Zu achten (staubarme Abfuhr).

Bei der Sammlung ist darauf zu achten, dass FuRganger, Radfahrer und sons-
tige Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefahrdet werden.

Der Beginn der Einsammlung erfolgt unter Beachtung der 32. BImSchV - Ge-
rate- und Maschinenlarmschutzverordnung.

Bereitstellung bei der Behaltersammlung

Abfallsammelbehélter werden entsprechend den satzungsmaéafigen Bestimmun-
gen, am Tag der Abfuhr bis 06:00 Uhr vom Anschlusspflichtigen selbst vor dem
Grundstick, in der Regel am StraRenrand/Gehwegrand oder an Behéalter-Sam-
melplatzen bereitgestellt (Teilservice).

In Einzelfallen kann in Absprache mit dem Auftraggeber ein von der Abfallwirt-
schaftssatzung abweichender Bereitstellungsort benannt werden.

Geleerte Abfallsammelbehalter sind nach der Entleerung durch den Auftragneh-
mer an den satzungsgemaf vorgesehenen Ort der Bereitstellung bzw. an den
vereinbarten Standplatz ordnungsgemafl mit geschlossenem Deckel zurick zu
stellen.

Neben den Behéltern vorhandene Beistellungen sind durch den Auftragnehmer
nicht einzusammeln. Ausgenommen hiervon sind durch den Auftraggeber be-
auftragte Sonderfélle, die zugelassenen Abfallsacke des Main-Tauber-Kreises
(Los 1) sowie neben dem Abfallbehalter bereitgestelltes Altpapier (Los 3).

Kontrollpflicht durch das Abfuhrpersonal

Die Leistungserbringung umfasst auch eine allgemeine Kontrollpflicht durch das
Abfuhrpersonal. Dazu gehort die Prufung hinsichtlich:

e einer moglichen Uberfiillung,

e einer moglichen Falschbeflullung (falscher Inhalt, zu groRes Behalterge-
wicht, aufstehende Deckel etc.),

e einer nicht zuldssigen Verdichtung der Abfalle im Behalter.

Soweit Behélter oder ihre Befullung nicht den Bestimmungen der Abfallwirt-
schaftssatzung entsprechen, sind diese Behalter nach MalRgabe des Auftragge-
bers zu leeren bzw. nicht zu leeren.

Beanstandungen an der Befiillung der Abfallbehalter, nicht einwandfrei funkti-
onierende IDENT-Chips, neben den Behaltern vorhandene Beistellungen und
sonstige Leerungs- bzw. Abfuhrhindernisse sind zu dokumentieren (Liste mit
Datum, Uhrzeit, Ort, Stralle und Hausnummer, Behélteridentifikationshnummer,
Bild- und Standortdaten) und dem Auftraggeber bis spatestens 08:00 Uhr des
nachsten Werktags elektronisch Uber das EDV-System des Auftraggebers zu
Ubermitteln.

Beanstandungen an der Beflllung der Abfallbehélter bzw. sonstige Leerungs-
hindernisse sind nach Rucksprache mit dem Auftraggeber oder auf dessen An-
weisung dem Anschlusspflichtigen durch Anbringen eines Anhangers, Aufkle-
bers oder sonstiger Mittel zur Kennzeichnung kenntlich zu machen. Darauf ist
die Art der Beanstandung (z. B. Behalter uberfullt, nicht satzungsgeméafie Be-
fallung etc.) kenntlich zu machen. Art und Weise der weiteren Information des
Anschlusspflichtigen selbst werden durch den Auftraggeber bestimmt. Insge-
samt wird die Vorgehensweise bei Fehlbereitstellungen und Fehlbefullungen
durch den Auftraggeber vorgegeben und ggf. auch abweichend von der hier
beschriebenen Vorgehensweise bedarfsgerecht angepasst. Der Auftragnehmer
muss sich insoweit auf eine flexible Handhabung bei dieser Themenstellung
einstellen. Insbesondere kdnnen durch den Auftraggeber im Rahmen zeitlich
begrenzter Aktionen unterschiedliche Vorgehensweisen angeordnet werden.
Die genannten Anhéanger, Aufkleber oder sonstige Mittel zur Kennzeichnung
werden durch den Auftraggeber gestelit.
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3.1.6

Dariiber hinaus kann der Auftraggeber zur Sicherung der Sammelqualitat durch
eigenes Personal oder durch vom Auftraggeber beauftragte Dritte Kontrollen im
Sammelgebiet vornehmen. Hierbei kennzeichnet er beanstandete Sammelbe-
héalter (z. B. Biomull- und/oder Altpapierbehélter) z. B. durch farbliche Markie-
rungen oder durch an den Griff angehdngte Banderolen oder Schilder. Die so
gekennzeichneten Behalter diurfen durch den Auftragnehmer nicht geleert wer-
den.

e) Eur die Behaltersammlungen qilt auRerdem

Die Abfallsammelbehélter sind vom Auftragnehmer schonend zu behandeln und
vollstandig zu entleeren. Die Beschadigung/Zerstdérung von Behaltern und Be-
halterzubehor (z. B. Transponder, Aufkleber) hat der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber unverziglich zu melden.

Bezlglich des Umgangs mit versehentlich bei der Entleerung in das Sammel-
fahrzeug hinein gefallenen (,verschluckten*) oder defekten Behdltern gilt die
folgende Kostenteilungsregel. Die Kosten fir Neubeschaffung zzgl. Behéalters-
ervice von verschluckten bzw. defekten Behaltern werden danach wie folgt ge-
tragen:

- verschluckte Behalter 100% durch die Auftragnehmer

- Kamm gerissen 100% durch die Auftragnehmer
- Deckel defekt 100% Auftraggeber
- Rad defekt 100% Auftraggeber
- Feststellboremse defekt 100% Auftraggeber
- Rumpf gerissen 100% Auftraggeber

- abgebrannt/gestohlen 100% Auftraggeber

Die Neubeschaffung umfasst die Kosten fur die Beschaffung neuer Abfallbehal-
ter durch den Auftraggeber.

Im Ubrigen tragt der Auftragnehmer die Kosten, es sei denn, der Auftragneh-
mer kann nachweisen, dass er diese nicht zu vertreten hat.

Organisation, Qualitatssicherung und Nachweisfuhrung

Art und Umfang der einzusetzenden und fur den Einsatzzweck geeigneten Technik
sind jeweils unter Berlcksichtigung der Anforderungen in dieser Leistungsbeschrei-
bung vom Auftragnehmer zu bestimmen.

Die Verantwortung fir eine ordnungsgemafe Leistungserbringung liegt beim Auf-
tragnehmer. Kriterien hierftr sind z. B.

die Einhaltung der vom Auftragnehmer geplanten und mit dem Auftraggeber
abgestimmten Termine,

die Anfahrt aller angeschlossenen Grundsticke,

die volistandige Leerung aller gemaR Leistungsbeschreibung zu leerenden Ab-
fallbehalter,

die Betriebssicherheit des Behalteridentifikationssystems zur Behalter- und
Leerungsdatenerfassung,

die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der einschlagigen Vorschriften
und Regelwerke bzgl. Sammlung, Transport, Lagerung etc., insbesondere

- Benutzung geeigneter Technik,

- Einsatz von Personal mit einer den Anforderungen entsprechenden Qua-
lifikation,

- Beachtung der anerkannten Regeln eines ordnungsgemaRen Kraftfahr-
betriebes,

- Sicherung von Gegenstanden gegen Herabfallen,

- Betriebs- und verkehrssicherer Zustand der Fahrzeuge,
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- Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben (z. B. Berufsgenossen-
schaft),

- Einhaltung gesetzlicher Erfordernisse und genehmigungsrelevanter Auf-
lagen an allen mit der Leistungserbringung in Verbindung stehenden Be-
triebsstatten,

- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Mindestlohn

e Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit an allen vom Auftragnehmer im Zusam-
menhang mit der ausgeschriebenen Leistung betriebenen Betriebsstatten, ins-
besondere solchen mit Publikumsverkehr,

e ein burgerfreundliches Auftreten aller Beschéaftigten.

Beim Befahren und Benutzen der Ubergabe-/Ubernahmestellen (vgl. Ziffer 2.3) ist
die jeweilige Benutzungsordnung zu beachten. Den Anweisungen des Personals an
den Ubergabe-/Ubernahmestellen ist Folge zu leisten.

Vor Leistungsaufnahme hat der Auftragnehmer an einer Sicherheitsunterweisung
fiir das Betriebsgelande der Kreismiilldeponie ,,Heegwald“ (Ubergabe-/Ubernahme-
stelle Restmull, vgl. Ziffer 2.3.1) teilzunehmen und eine entsprechende Erklarung
Zzu unterzeichnen. Er hat sicherzustellen, dass alle flr die Leistungserbringung von
ihm eingesetzten Mitarbeiter sowie die Mitarbeiter von evtl. Unterauftragnehmern
erst nach Unterweisung auf dem Betriebsgelande tatig werden. Die Namen der
entsprechenden Mitarbeiter sind dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber gegenuber spatestens mit der Auf-
tragserteilung einen festen Ansprechpartner (Geschaftsfihrer oder Betriebsleiter)
sowie einen Vertreter fur alle Belange der Leistungsdurchfuhrung zu benennen.

Far Falle, in denen eine Information der Kunden des Auftraggebers durch den Auf-
tragnehmer erfolgt (z. B. fur Informationen zu Leistungsnachholungen) sind die
hierzu regelmaRig genutzten Kommunikationsmittel (z. B. Info-Blatter, Aufkleber
0.a.) inhaltlich und gestalterisch vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen, sofern
sie nicht komplett vom Auftraggeber gestellt werden.

Alle vom Auftraggeber geforderten Leistungsnachweise sind mit Namen und Un-
terschrift des jeweiligen Leistungserbringers zu versehen.

Die Wiegedaten und die Wiegescheine der Ubergabe-/Ubernahmestellen (vgl. Zif-
fer 2.3) sind dem Auftraggeber im Rahmen der Entgeltabrechnung zur Verfligung
zu stellen. Auf 8 7 Absatz 2 der Anlage 3 — Vertragsentwurf wird verwiesen. Die
Nachweisfuhrung erfolgt in elektronischer Form (MS-Excel) bis zum 15. Tag des
Folgemonats. Der Auftraggeber behalt sich vor, nach Auftragserteilung dafur ent-
sprechende Formatvorgaben zu machen bzw. eine Formatvorlage zu liefern.

Alle an den Auftraggeber Ubermittelten Daten sind beim Auftragnehmer mindes-
tens 2 Jahre zu speichern und dem Auftraggeber bei Bedarf nochmals zur Verfi-
gung zu stellen.

Es ist sicherzustellen, dass bei der Ubertragung verloren gegangener Datensitze
diese wiederhergestellt oder nochmals abgerufen werden kénnen. Dazu mussen
die Daten von mindestens 30 Tagen im EDV-System des Auftragnehmers gespei-
chert werden und erneut abgerufen werden kdnnen.

Qualitatszirkel:

Um wahrend der Vertragslaufzeit die Qualitéat der Leistungserbringung abzusichern,
sind mindestens 2 Mal pro Jahr formelle Qualitatsgesprache mit dem Auftraggeber
zu fuhren. Bei den Qualitatsgesprachen werden z. B. bestehende Probleme und
Fragestellungen der Leistungsdurchfuhrung erértert und konkrete Lésungen fest-
gelegt. Die Termine fur die Qualitatsgesprache werden zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer einvernehmlich vereinbart, sie kdnnen auf besonderen Anlasse hin
auch kurzfristig anberaumt werden. Uber die Gesprache werden Protokolle ange-
fertigt, die jeweils von beiden Seiten zu unterzeichnen sind.
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3.1.7

Reklamationsbearbeitung. Leistungsnachholung, Meldepflichten

Die Nachholung von ganz oder teilweise nicht durchgefiihrten Leistungen und die
Behebung von Mangeln hat der Auftragnehmer verschuldensunabhangig umge-
hend durchzufuhren, langstens jedoch innerhalb von 2 Werktagen, wobei Sams-
tage nicht als Werktage zéhlen.

Die Nachholung hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf
seine Kosten auf geeignete Weise den betroffenen Kunden des Auftraggebers be-
kanntzugeben. Sofern der Auftraggeber die Bekanntmachung veranlasst, tragt der
Auftragnehmer die Bekanntmachungskosten.

Fur Nachholungen von Leistungen/Behebung von Mangeln wird kein Gber das nor-
male Leistungsentgelt hinausgehendes Entgelt gezahit.

a) Reklamationen des Auftraggebers

Samtliche Reklamations- und Nachholauftrage werden Uber das EDV-System
des Auftraggebers erfasst und dem Auftragnehmer gemeldet. Die Erledigung
der Auftrage ist dem Auftraggeber durch den Auftragnehmer arbeitstaglich per
EDV-System des Auftraggebers zu Uubermitteln.

Zuséatzlich ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen, dass er fur den Auf-
traggeber erreichbar ist. Hierzu ist durch den Auftragnehmer montags bis frei-
tags in der Zeit von 07:00 bis 17:00 Uhr sowie samstags in Wochen mit Feier-
tagsnachholungen in der Zeit von 07:00 bis 12:30 Uhr eine durchgehend be-
setzte telefonische Erreichbarkeit eines deutschsprachigen, qualifizierten, kom-
petenten und ortskundigen Ansprechpartners sowie eines deutschsprachigen
Vertreters sicherzustellen. Bei beiden Ansprechpartnern muss es sich um mit
Weisungsbefugnissen ausgestattete Mitarbeiter des Auftragnehmers handeln.
Dafur hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine zentrale Telefonnummer
zu nennen. Die Angabe mehrerer Telefonnummern, auch fir den Fall der Ein-
schaltung von Unterauftragnehmern, ist nicht zulassig. Die Angabe einer zent-
ralen Kundenservice-Telefonnummer oder eines sonstigen telefonische Aus-
kunfts- und Beratungsdienstes (z. B. ,Hotline”) des Auftragnehmers ist eben-
falls nicht zulassig. Anderungen in der Person des/der Ansprechpartner oder
den Kontaktdaten sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

Dem Auftraggeber ist auRerdem ein Ansprechpartner sowie ein Vertreter aus
der Geschaftsfuhrungs- bzw. Leitungsebene zu benennen. Die Ansprechpartner
mussen fur die Dauer der Vertragslaufzeit als zentraler Kontakt fur alle wesent-
lichen organisatorischen und vertraglichen Fragen zur Verfliigung stehen. Der
benannte Ansprechpartner muss wahrend der uUblichen Geschéftszeiten (mon-
tags bis freitags in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr) telefonisch sowie per
E-Mail erreichbar sein. Dem Auftraggeber sind hierzu spatestens mit Leistungs-
beginn die relevanten Kontaktdaten zur Verfiigung zu stellen. Die Angabe einer
zentralen Kundenservice-Telefonnummer oder eines sonstigen telefonische
Auskunfts- und Beratungsdienstes (z. B. ,Hotline”) des Auftragnehmers, oder
einer zentralen E-Mail-Adresse sind nicht zulassig. Anderungen in der Person
des/der Ansprechpartner oder den Kontaktdaten sind dem Auftraggeber unver-
zuglich mitzuteilen.

Der Auftraggeber ist unverziglich, spatestens jedoch bis 08:00 Uhr des nach-
folgenden Werktags unter Angabe des Grundes uber nicht durchgefiuihrte Leis-
tungen, z. B. nicht erfolgte Leerungen oder sonstige Vorkommnisse elektro-
nisch zu informieren.

Durch den Auftragnehmer ist sicherzustellen, dass eine deutschsprachige, qua-
lifizierte Person zur Reklamationsbearbeitung jeden Ort im Vertragsgebiet in-
nerhalb von einer Stunde erreicht.

b) Reklamationsquoten

Fur die Leistungen ist je Los nachfolgende Reklamationsquote definiert:
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3.1.8

Verhaltnis der leistungsbezogenen Reklamationen eines Quartals pro Stadt
bzw. Gemeinde zur Anzahl der pro Quartal und Stadt bzw. Gemeinde durch-
gefuhrten Schittungen: 0,5 %6

MaRgeblich sind die im EDV-System des Auftraggebers erfassten leistungsbe-
zogenen Reklamationen. Die entsprechenden Daten werden nach zugeordneten
Abfallfraktionen und Leistungen gefiltert. Soweit bei Abfuhrleistungen z. B.
ganze Stral3en nicht abgefahren wurden, werden alle diesbeziglich eingehen-
den Reklamationen einzeln gezahlt. Ursache von Reklamationen kdnnen z. B.
nicht oder unzureichend durchgefuhrte Abfuhren, verspatete Abfuhren, nicht
ordnungsgemafes Zurickstellen von Behaltern oder die Verschmutzung der
Stralle im Rahmen der Abfuhr sein.

Leistungsbezogene Reklamationen, bei denen der Auftragnehmer den Rekla-
mationsgrund nicht zu vertreten hat (z. B. Baustellen, Glatte etc.), werden nicht
in der Reklamationsquote bericksichtigt. Der Nachweis, dass der Auftragneh-
mer den Reklamationsgrund nicht zu vertreten hat, hat durch den Auftragneh-
mer zu erfolgen.

Flexibilitat

Der Auftragnehmer hat die Leistungserbringung auch bei veranderten rechtlichen
und organisatorischen Anforderungen und verdnderten Mengen abzusichern.

Jahreszeitliche und arbeitstagliche Schwankungen sowie langerfristige Entwicklun-
gen der Abfallmengen und der Abfallzusammensetzungen sowie weiterer leistungs-
relevanter Mengengeruste liegen auf3erhalb des Einflussbereichs des Auftraggebers
und sind vom Auftragnehmer bei der fur die Angebotskalkulation erforderlichen
Kapazitatsplanung zu bertcksichtigen.

Neben den vorgenannten Mengengerusten kdnnen sich auch die genannten Stand-
orte verandern (z. B. Ubergabe-/Ubernahmestellen), es kénnen bisherige Stand-
orte wegfallen oder neue/andere Standorte hinzutreten. Darlber hinaus kénnen
sich die Anlieferzeiten der Ubergabe-/Ubernahmestellen wahrend des Leistungs-
zeitraums a&ndern.

Die infolge einer Anderung der Anlieferzeiten der Ubergabe-/Ubernahmestelle(n)
entstehenden tatsachlichen Mehrkosten werden dem Auftragnehmer gegen ent-
sprechenden Nachweis erstattet. Hierzu sind die tatsachlichen Mehrkosten im Ver-
gleich zur Urkalkulation und unter Beachtung der Regelungen zum o6ffentlichen
Preisrecht durch den Auftragnehmer nachzuweisen. Erganzend wird darauf hinge-
wiesen, dass im Falle einer Anderung der Anlieferzeiten und hieraus resultierender
Minderkosten auch der Auftraggeber einen Anspruch auf eine entsprechende Ent-
geltanpassung hat. Auf § 11 Absatz 7 der Anlage 3 — Vertragsentwurf wird verwie-
sen.

Zu den Aufgaben des Auftragnehmers gehdort auch die termingerechte Sicherstel-
lung der Leistungserbringung bei kurzfristig auftretenden verkehrstechnischen so-
wie bei witterungsbedingten Hemmnissen.
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3.2 Los 1 — Einsammlung und Transport von Restmull

a)

b)

©)

d)

e)

)

Leistungsumfang
Die Leistung umfasst die

e Sammlung von Restmull mittels Mullgro3behélter (MGB) sowie zusatzlich
Uber durch den Auftraggeber zugelassene 60-I-Abfallsacke,

und
e den Transport des erfassten Restmiills zur Ubergabe-/Ubernahmestelle.

Zum Leistungsumfang gehdort der Einsatz eines ldentifikationssystems zur
standort- und zeitbezogenen Erfassung von Fahrzeug- und Tourendaten.

Einzusetzende Behalter

Zur Restmullsammlung im haushaltsnahen Holsystem sind MullgroRbehalter
der folgenden Gr6RRen/Arten vorgesehen:

e Zweiradbehalter: 601, 801, 120 | und 240 |
e Vierradbehalter: 770 lund 1.100 |

Daruber hinaus kommen 60-1-Abfallsacke fur den gelegentlichen Mehranfall von
Mengen und in Ausnahmefallen auch fur eine regelméRige Abfuhr zum Einsatz.
Die Abfallsacke werden durch den Auftraggeber beschafft und vertrieben. Bei
der Einsammlung gilt es zu beachten, dass nur Abfallsacke mit dem entspre-
chend amtlichen Aufdruck zur Kennzeichnung als solcher mitgenommen wer-
den.

Abfuhrrhythmus

Die Sammlung von Restmill in Zweiradbehaltern erfolgt grundséatzlich in einem
4-wochentlichen Leerungsrhythmus. Die Entleerung der Vierradbehélter erfolgt
je nach Bedarf des Anschlussnehmers wéchentlich, 14-taglich oder 4-wbdchent-
lich.

Leerungen

Die von den Anschlussnehmern bereitgestellten und identifizierbaren Zweirad-
und Vierradbehalter sind im Teilservice entsprechend dem Abfuhrrhythmus zu
entleeren. Dabei werden die Abfallbehélter vom Anschlussnehmer am Rand des
Gehweges oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am aullersten Stralien-
rand bereitgestellt.

Sonderleerungen auf Abruf

Fur Vierradbehalter sind gesondert bestellte Sonderleerungen auf Abruf moég-
lich. Die Beauftragung der Sonderleerungen auf Abruf erfolgt durch den Auf-
traggeber Uber die Schnittstelle des EDV-Systems. Der Auftraggeber muss si-
cherstellen, dass solche Sonderleerungsauftrage in den Restmull-Sammeltou-
ren vorgenommen werden kénnen. Die Sonderleerungsauftrdge sind inner-
halb von 2 Werktagen (ohne Samstage) durchzufihren. Der Auftragnehmer
erhalt hierfur ein zusatzliches Entgelt.

Transport

Der eingesammelte Restmdll ist am Tag der Einsammlung an die vom Auftrag-
geber zugewiesene Ubergabe-/Ubernahmestelle (gem. Ziff. 2.3.1) anzuliefern.

An der Ubergabe-/Ubernahmestelle sind die Anlieferungen verwiegen zu lassen.
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3.3

Los 2 — Einsammlung und Transport von Biomull

a)

b)

Leistungsumfang

Die Leistung umfasst die

¢ Sammlung von Biomull mittels MullgroRbehélter (MGB),

und

e den Transport des erfassten Biomiills zur Ubergabe-/Ubernahmestelle.

Zum Leistungsumfang gehort der Einsatz eines Identifikationssystems zur
standort- und zeitbezogenen Erfassung von Fahrzeug- und Tourendaten.

Einzusetzende Behalter

Zur Restmullsammlung im haushaltsnahen Holsystem sind MullgroRbehalter
der folgenden GréRRen/Arten vorgesehen:

e Zweiradbehalter: 801, 120 | und 240 |

c) Abfuhrrhythmus

d)

)

Die Einsammlung im Holsystem erfolgt von November bis April im 14-taglichen
und von Mai bis Oktober im wochentlichen Leerungsrhythmus.

Leerungen

Die von den Anschlussnehmern bereitgestellten und identifizierbaren Zweirad-
behélter sind im Teilservice entsprechend dem Abfuhrrhythmus zu entleeren.
Dabei werden die Abfallbehélter vom Anschlussnehmer am Rand des Gehweges
oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am &ufRersten StraRenrand bereit-
gestellt.

Detektionssystem fiur Biomull

Fur die Biomullsammlung hat der Auftragnehmer samtliche Sammelfahrzeuge
(Stamm-, Ersatz- und Reservefahrzeuge) mit einer ,Automatischen Storstof-
ferkennung" auszustatten und nach Vorgabe des Auftraggebers einzusetzen.
Dabei ist im Schuttungsbereich des Fahrzeugs jede Behalteraufnahme mit einer
Sonde auszustatten, um damit metallische Storstoffe (einschl. Metallverbunde)
zu detektieren.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass das eingesetzte Storstoffsystem
kompatibel zum verwendeten IDENT-System ist.

Die Einhaltung dieser Vorgabe wird seitens des Auftraggebers Uberpruft. Die
Nichteinhaltung durch den Auftragnehmer wird mit Vertragsstrafen belegt.

Der Auftragnehmer hat nach gesonderter Beauftragung durch den Auftraggeber
Sammelfahrzeuge mit einer alternativen Losung zur ,,Automatischen Storstof-
ferkennung" einzusetzen.

Die dem Auftragnehmer hierdurch entstehenden nachweislichen Mehrkosten
sind auf Grundlage der Urkalkulation des Auftragnehmers zu belegen. Hierzu
sind die Mehrkosten dem Auftraggeber innerhalb von vier Wochen nach Auffor-
derung anhand einer prufbaren Kalkulation gemal Verordnung PR NR. 30/53
durch den Aufragnehmer mitzuteilen.

Nach Vorlage der entsprechenden Kalkulation entscheidet der Auftraggeber, ob
die optionale Beauftragung (bei entsprechender Anpassung der Entgelte — auf
8§ 11 Absatz 7 der Anlage 3 — Vertragsentwurf wird verwiesen) tatsachlich er-
folgt.

Transport

Der eingesammelte Biomdill ist am Tag der Einsammlung an die vom Auftrag-
geber zugewiesene Ubergabe-/Ubernahmestelle (gem. Ziff. 2.3.2) anzuliefern.
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Eine Anlieferung der Abfalle am 15. August auf der Ubergabe-/Ubernahmestelle
ist aufgrund eines Feiertags nicht moglich. Die Abféalle sind durch den Auftrag-
nehmer zur Kreismilldeponie Heegwald (Ubergabe-/Ubernahmestelle Rest-
mull, gem. Ziffer 2.3.1) zu transportieren und zwischenzulagern. Die Uber-
nahme und der Transport erfolgen durch einen vom Auftraggeber beauftragten
Dritten.

An der Ubergabe-/Ubernahmestelle sind die Anlieferungen verwiegen zu lassen.
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3.4

3.4.1

Los 3 - Einsammlung und Transport (inklusive Umschlag) von Altpapier

Position 1: Einsammlung und Transport von Altpapier

a)

b)

©)

d)

e)

Leistungsumfang

Die Leistung umfasst die

¢ Sammlung von Altpapier mittels MullgroRbehélter (MGB),

und

e den Transport des erfassten Altpapiers zur Ubergabe-/Ubernahmestelle.

Gegenstand der Leistung ist das im Landkreis Main-Tauber-Kreis anfallende und
von den Anschlusspflichtigen zu Uberlassende Altpapier, bestehend aus Papier,
Pappe und Kartonagen (kurz: PPK) aus privaten Haushalten und aus anderen
Herkunftsbereichen, die an die 6ffentliche Altpapierentsorgung angeschlossen
sind.

Der kommunale PPK-Anteil und die Verkaufsverpackungen aus PPK (Zustandig-
keit liegt hier bei den Dualen Systemen) werden im Landkreis gemeinsam uber
ein Holsystem erfasst.

Zum Leistungsumfang gehort der Einsatz eines Identifikationssystems zur
standort- und zeitbezogenen Erfassung von Fahrzeug- und Tourendaten.

Einzusetzende Behalter

Zur Altpapiersammlung im haushaltsnahen Holsystem sind Mullgro3behalter
der folgenden GréRRen/Arten vorgesehen:

e Zweiradbehalter: 120 1| und 240 |
e Vierradbehalter: 770 lund 1.100 |

Neben dem Inhalt der Mullgro3behalter sind auch die neben den Mullgro3be-
haltern bereitgestellten Mengen mit einzusammeln.

Abfuhrrhythmus
Die Einsammlung im Holsystem erfolgt im 4-wdchentlichem Rhythmus.
Leerungen

Die von den Anschlussnehmern bereitgestellten und identifizierbaren Zweirad-
und Vierradbehélter sind im Teilservice entsprechend dem Abfuhrrhythmus zu
entleeren. Dabei werden die Abfallbehéalter vom Anschlussnehmer am Rand des
Gehweges oder, soweit ein solcher nicht vorhanden ist, am aullersten Stralien-
rand bereitgestellt.

Transport

Das eingesammelte Altpapier ist am Tag der Einsammlung an die vom Auftrag-
nehmer betriebene Ubergabe-/Ubernahmestelle (Position 2, Los 3) anzuliefern.
An der Ubergabe-/Ubernahmestelle sind die Anlieferungen verwiegen zu lassen.
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3.4.2 Position 2; Stellung und Betrieb einer Ubergabe-/Ubernahmestelle fiir
Altpapier

a)

b)

Allgemeine Angaben zum Leistungsumfang

Fur die Ubernahme des Altpapiers aus dem Holsystem (vgl. Position 1, Los 3)
und aus dem Bringsystem (Recyclinghofe und weitere Ubernahmestellen) sowie
fir die Ubergabe des Altpapiers an den Auftraggeber bzw. an den mit der Ab-
holung, dem Weitertransport und der Verwertung beauftragten Dritten sowie
an den von den Systemen beauftragten Dritten im Fall der physischen Heraus-
gabe ist durch den Auftragnehmer mindestens eine Ubergabe-/Ubernahme-
stelle zu stellen und zu betreiben.

In der Behéltersammlung sowie in der Sammlung im Bringsystem wird das Alt-
papier als eine Sammelmenge (,,Mischpapier®) erfasst.

Der Leistungsumfang umfasst:
e den Betrieb einer Ubernahmestelle,

¢ die Ubernahme und Wiegung des Altpapiers aus der Sammlung (Holsystem
und Bringsystem),

¢ die Wiegung und Verladung des Altpapiers in die Fahrzeuge/Transportmittel
des Auftragnehmers bzw. des zur Verwertung beauftragten Dritten sowie
an den von den Dualen Systemen beauftragten Dritten im Fall der physi-
schen Herausgabe.

Vorgaben zum Standort und zur Ausstattung

Die anzubietende und durch den Auftragnehmer zu stellende und zu betrei-
bende Ubergabe-/Ubernahmestelle muss sich im Umkreis von maximal 50 km
(klrzeste, mit beladenen Sammelfahrzeugen befahrbare Stralenverbindung)
um die Stadt Lauda-Konigshofen befinden.

Der Standort muss durch die Sammel- und Transportfahrzeuge problemlos er-
reichbar sein. Der Standort muss daher geeignet an das 6ffentliche Straennetz
angebunden sein.

Die Ubergabe-/Ubernahmestelle muss mindestens nach dem Stand der Technik
eingerichtet, genehmigt und ausreichend dimensioniert sein. Der Betrieb um-
fasst auch die Vorhaltung einer geeigneten Maschinenausstattung (z. B. Radla-
der oder Bagger). Die Beladung der zur Abholung der jeweiligen Abfalle einge-
setzten Fahrzeuge sowie die Wiegung ist Bestandteil der zu erbringenden Leis-
tung.

Die Ubergabe-/Ubernahmestelle und deren Ausstattung muss fir die Beladung
von Schubboden-Sattelaufliegern sowie fur Containerzige bzw. Containerfahr-
zeuge geeignet sein.

Die Ubergabe-/Ubernahmestelle muss zudem mit einer geeichten Fahrzeug-
waage zur Wiegung der Ein- und Ausgangsmengen ausgestattet sein. Die Ge-
wichte aller gangigen Transporteinheiten (inkl. Schubboden-Sattelauflieger)
mussen mit einem Wiegevorgang erfasst werden kénnen. Die Waage muss fur
Fahrzeuge bis zu einem zuléassigen Gesamtgewicht von 50 Mg geeignet sein.
Die Ldnge der Waage muss mindestens 18 m und die Breite der Waage muss
mindestens 3 m betragen.

Der Auftragnehmer hat u.a. durch ausreichende Dimensionierung der Verkehrs-
flachen und Be- und Entladestellen sicherzustellen, dass sowohl die Sammel-
fahrzeuge ohne Zeitverzdégerung entladen, als auch die o.g. Transportfahrzeuge
kontinuierlich beladen werden kénnen. Die entsprechenden technischen bzw.
baulichen Voraussetzungen (z. B. durch Ladekanten mit einer Mindestkanten-
lange von 15 m und einem Hohenunterschied zwischen Miulllagerflache und
Fahrzeug/Container von 2,60 m bis max. 4,00 m oder durch Radlader mit einer
Beladevorrichtung, die Fahrzeuge/Container mit einer maximalen Hohe von
4,00 m beladen kénnen) sind, falls noch nicht vorhanden, bis zum Leistungs-
beginn durch den Auftragnehmer zu schaffen.
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©)

AuBerdem missen auf der Umschlaganlage ausreichend Rangierflachen zur
Verfigung stehen, um einen problemlosen Ablauf der Be- und Entladungen so-
wie den unverziglichen Ein- und Ausgangswiegungen aller die Umschlaganlage
anfahrenden Fahrzeuge zu gewéhrleisten. Hierbei sind die Wendekreise der
Fahrzeuge zu beachten.

Vorgaben zum Betrieb der Ubergabe-/Ubernahmestelle

Die Annahme und Ubergabe des Altpapiers hat der Auftragnehmer auf der
Ubergabe-/Ubernahmestelle zu folgenden Offnungszeiten vorzunehmen:

¢ Montag — Freitag 07:00 Uhr — 16:00 Uhr

In Wochen mit Feiertagen muss der Betrieb der Ubergabe-/Ubernahmestelle
auch samstags zu den o.g. Zeiten erfolgen.

Die letzte Einfahrtmaglichkeit zur Entladung eines Sammelfahrzeuges bzw. zur
Verladung eines Transportfahrzeuges ist bis 30 Minuten vor Ende der jeweiligen
Offnungszeit zu gewahrleisten. Eine Abfallibernahme durch den Auftragnehmer
bzw. -Ubergabe nach Ende der Offnungszeiten ist nicht erforderlich.

Die Anlieferung des Altpapiers erfolgt in der Regel mit Abfallsammelfahrzeugen
unterschiedlichen Typs als auch mit Containerfahrzeugen. Der Abtransport des
Altpapiers erfolgt grundséatzlich mit Sattelzigen mit Schubboden (sog. ,Wal-
king-Floor-Technik*) oder mittels Containerzigen bzw. Containerfahrzeugen.

Die Entladung der Sammelfahrzeuge hat in der Reihenfolge der ankommenden
Sammelfahrzeuge zu erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Wartezeiten
bei der Anlieferung (ohne Berlcksichtigung der Rangierzeiten) im Mittel eines
Kalendermonats 30 Minuten pro Entladung nicht tberschreiten.

AuBerdem sind folgende Anforderungen zu beachten:

o Das Altpapier ist stets trocken (max. 10 % Feuchte) und getrennt nach
den Altpapiersorten zu lagern.

o Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Lagerbestand monatlich in ge-
eigneter Form nachzuweisen.

e Das Altpapier ist unverpresst zu tUbergeben.

Durch den Auftragnehmer ist durch baulich-technische Einrichtungen und durch
betriebliche Regelungen sicherzustellen, dass die an der Ubergabe-/Ubernah-
mestelle umgeschlagenen Abfalle des Auftraggebers getrennt gelagert werden
und keine Vermischung des Altpapiers des Auftraggebers mit anderen Abfallen
erfolgt. In diesem Zusammenhang ist durch den Auftragnehmer auch sicherzu-
stellen, dass die Abfalle des Auftraggebers getrennt von anderen Abféllen ge-
lagert und umgeschlagenen werden, die vom Auftragnehmer eventuell am
Standort gehandhabt werden.

Die Lagerung des Altpapiers hat fur den gesamten Leistungszeitraum uUberdacht
zu erfolgen. Eine arbeitstagliche Abdeckung des Altpapiers mit Planen erfillt
diese Anforderung nicht. Die Entladung des angelieferten Altpapiers sowie die
Verladung des Altpapiers in die Transportmittel muss dagegen nicht auf einer
Uberdachten Flache erfolgen.

Auf der Umschlaganlage sind die Abkippflachen fur die Abfélle eindeutig zu
kennzeichnen. Die Fahrer der Sammelfahrzeuge sind vom Betriebspersonal ent-
sprechend einzuweisen. Der Auftragnehmer trégt insoweit die Verantwortung
far die ordnungsgemaéafRe Entladung der Abfélle. Vom Betriebspersonal ist eine
optische Kontrolle der Anlieferungen durchzufihren.

Die Beladung der Transportmittel fur die Abholung der Abfalle hat vor Ort bei
der Ubernahme der Abfalle (Direktbeladung) zu erfolgen. Hierfir missen ge-
eignete Ladegerate zum Befullen dieser Transportmittel vorhanden sein.

Der Umfang der Transportmittel wird durch das abholende Unternehmen so be-
messen, dass die taglichen Anlieferungsmengen bewaltigt werden kénnen. Das
Aufstellen der Transportmittel auf der Ubergabe-/Ubernahmestelle erfolgt in
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Abstimmung zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und dem mit der Abholung
und Verwertung des Altpapiers beauftragten Unternehmen.

Die Beladung der Transportfahrzeuge hat der Auftragnehmer in der Reihenfolge
der ankommenden Transportfahrzeuge vorzunehmen. Es ist durch den Auftrag-
nehmer sicherzustellen, dass die gesamthaften Belade- und Wartezeiten bei der
Abholung (ohne Bericksichtigung der Rangierzeiten) im Mittel eines Kalender-
jahres 60 Minuten pro Abholung nicht tberschreiten.

Samtliche an der bzw. den Ubergabe-/Ubernahmestellen des Auftragnehmers
angelieferten Mengen sowie die abtransportierten Mengen mussen zu Kontroll-
zwecken vom Auftragnehmer gewogen werden. Diese Wiegungen miussen als
Hin- und Rickwiegung (Brutto, Tara, Netto) erfolgen, d.h. es ist zur Bestim-
mung des Nettogewichts jeweils eine Eingangs- und Ausgangswiegung vorzu-
nehmen. Die Anforderungen sind nachfolgend dargestelit:

Die Wiegescheine/Lieferscheine missen folgende Daten enthalten:
e Fahrzeug-Kennzeichen

e Herkunftsort (Angabe der Gemeinden bzw. der Stadte und Ortsteile bzw.
Tour-Nr./-Bezeichnung, Ubernahmestelle/Recyclinghof etc.)

e Bei Abholung: Angabe der Verwertungsanlage
e Anliefer-/Abholdatum
o Anliefer-/Abholzeit (Wiegung)

e Brutto, Netto und Taragewicht (keiner der Werte darf manuell eingege-
ben werden)

e Unterschrift des Wagers
¢ Sammelfraktion

Unter Berucksichtigung der Tara-Gewichte der Fahrzeuge und Container ist bei
der Befulllung darauf zu achten, dass das Gesamtgewicht eines beladenen Sat-
tel- bzw. Containerzuges nicht mehr als 40 Mg betragt. Der Auftragnehmer
tragt dafur Sorge, dass bei der Beladung der Transportmittel der abholenden
Unternehmen eine angemessene Zuladung erzielt wird. Eine Mindestbeflullung
von 85 % — bezogen auf das Volumen der jeweiligen Transportmittel — ist si-
cherzustellen. Die Zielerreichung bezlglich der Mindestbeflllung ist durch den
Auftragnehmer in geeigneter Weise zu dokumentieren und dem Auftraggeber
auf Anforderung vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat sich in diesem Zusammenhang gemeinsam mit dem
abholenden Unternehmen abzustimmen, um sicherzustellen, dass ausrei-
chende Abfallmengen zur Abholung an der Ubergabestelle bereitstehen und
dadurch die Mindestbefillung erreicht werden kann.

Die Wiegescheine/Lieferscheine werden dem Auftraggeber monatlich im Rah-
men der Entgeltabrechnung zur Verfigung gestellt. Die Wiegescheine sind dem
Auftraggeber elektronisch (als PDF-Datei) zur Verfugung zu stellen. Auf Anfor-
derung durch den Auftraggeber sind die gedruckten Wiegescheine als Kopie zur
Verfligung zu stellen. Die Wiegedaten sind dem Auftraggeber auRerdem mo-
natlich als Excelliste — geordnet nach Datum und unterteilt in Ent- und Beladung
(., Input-/Outputliste”) — zur Verfigung zu stellen.

Sind die Daten der Wiegescheine/Lieferscheine aus Sicht des Auftraggebers un-
plausibel, so kann dieser anordnen, dass die Wiegungen zusatzlich fur einen
begrenzten Zeitraum durch eine vom Auftraggeber zu bestimmende Wiegeein-
richtung vorzunehmen sind. Die evtl. anfallenden Mehrkosten hierfur tragt der
Auftragnehmer.

Der Auftraggeber bzw. seine Beauftragten sind daruber hinaus berechtigt, Ein-
sicht in die Verfahrensablaufe der Beladung und Wiegung und in samtliche be-
triebstechnische Unterlagen der Waage und der entsprechenden Software (z.
B. Beschreibung, Bedienungsanleitung, Bauartzulassung, Eichschein) sowie in
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d)

e)

die kompletten Wiegeprotokolle (Protokollausdrucke) zu erlangen. Fir die Wie-
geprotokolle gilt eine Aufbewahrungsfrist von 3 Jahren.

Wahrend der gesamten Offnungszeit ist Uber eine ausreichende Personalbe-
messung die Bedienung der Waage und die Registrierung der Anlieferer so si-
cherzustellen, dass keine Wartezeiten fur die Sammel- und Transportfahrzeuge
entstehen. Der weitere Mitarbeiterbedarf fir den ordnungsgeméaflen Betrieb
héngt neben der betrieblichen Organisation des Auftragnehmers, auch von den
Auflagen des Genehmigungsbescheides ab. Der Auftraggeber macht daher
keine weiteren Vorgaben an das einzusetzende Personal. Der Auftragnehmer
hat unter Beachtung der konkreten genehmigungsrechtlichen und arbeitsrecht-
lichen Anforderungen seinen Uber die beschriebenen Mindestanforderungen
hinausgehenden Personalbedarf selbststédndig zu kalkulieren.

Die telefonische Erreichbarkeit der Ubergabe-/Ubernahmestellen ist wéahrend
der Offnungszeiten standig zu gewéhrleisten.

Bereitstellung des Altpapiers fur Systembetreiber

Fur den Fall, dass der Anteil an Verkaufsverpackungen an die Systembetreiber
physisch an dieser Ubergabe-/Ubernahmestelle Gbergeben werden soll, gelten
zusatzlich folgende Vorgaben:

Der Verpackungsanteil (Systemanteil gesamt) sowie der Ansprechpartner des
Systembetreibers wird dem Auftragnehmer gemafR Abstimmvereinbarung mit-
geteilt. Ebenso wird dem Auftragnehmer mitgeteilt, ob ein Herausgabeanspruch
von Mengen seitens der Systeme geltend gemacht wird. Die Ermittlung der
monatlich herauszugebenden Mengen erfolgt durch den Auftragnehmer auf Ba-
sis der angefallenen Mengen und den verdffentlichten Anteilen der Systeme.
Die ermittelten Mengen bzw. Mengenanteile sind auf Aufforderung durch den
Auftraggeber durch den Auftragnehmer anzupassen.

Der Auftragnehmer hat den Systembetreibern bzw. deren Beauftragten auf
elektronischem Weg zu melden, wann das Altpapier zur Abholung bereitsteht
bzw. mit diesen einen Abholturnus zu vereinbaren. Erfolgt 10 Kalendertage
nach Bereitstellungsmeldung keine Abholung durch den Systembetreiber bzw.
dessen Beauftragten, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber dariber zu in-
formieren. Die Frist zur Bereitstellungsmeldung beginnt am Tag nach der Ab-
sendung der Information an das jeweilige Duale System. Der Auftraggeber ent-
scheidet dann Uber die weitere Vorgehensweise.

Ein Ausgleich eventueller Mehr- oder Mindermengen erfolgt einmal jéahrlich im
Januar fur das vorausgegangene Kalenderjahr. Der Auftragnehmer stellt bis
zum 20.01. des Folgejahres eine Mengenbilanz auf und bericksichtigt Mehr-
oder Mindermengen bei der néchsten Bereitstellung von Abholmengen (Men-
genausgleich mit PPK-Mengen).

Wahlt ein System die gemeinsame Verwertung oder endet die Abstimmungs-
vereinbarung oder die Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung, erfolgt der Aus-
gleich von Mindermengen im ersten Monat nach der Beendigung der Heraus-
gabe. Fur Mehrmengen erfolgt kein Ausgleich.

Die Bereitstellung der Mengenanteile an die Systeme (physische Ubergabe) hat
so zu erfolgen, dass im Jahresdurchschnitt (Kalenderjahr) eine maximale Ab-
weichung von 0,1 % und im Monatsdurchschnitt eine maximale Abweichung
von 2 % eingehalten wird.

Mengenstromnachweis fur Systembetreiber

Durch den Auftragnehmer ist der Mengenstromnachweis entsprechend den Vor-
gaben des Verpackungsgesetz bzw. kiinftig nach dem Verpackungsrecht-Durch-
fuhrungsgesetz fur die einzelnen Systeme zu fuhren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den einzelnen Systemen monatlich elektro-
nisch die jeweiligen Mengen zu melden, um die Systeme in die Lage zu verset-
zen, den Mengenstromnachweis gemal § 43 VerpackDG zu fuhren. Die monat-
liche Ubermittlung der Mengendaten hat innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf
eines Monats zu erfolgen.
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Die Meldung der Mengendaten hat mittels der von den Systemen vorgegebenen
Ubertragungswege und des entsprechenden Datenformats zu erfolgen. Die not-
wendigen Vollmachten und Zugange zu den Portalen der Systeme werden vom
Auftraggeber zur Verfugung gestellt.

Die jeweils gultigen Buchungsregelungen sind einzuhalten. Daruiber hinaus ist
nach Abschluss eines Leistungsjahres eine Jahresbilanz zu erstellen.
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4
4.1

Mengengeruste
Allgemeines

Nachfolgend werden die fur den Ausschreibungsumfang relevanten Mengengeruste
(Ist-Werte 2023 - 2025 und Prognosen fur den Vertragszeitraum) dargestellt.

Auf Grundlage der Mengenprognose erfolgt die Auswertung der Angebote. Verbind-
lich fur die Angebotsauswertung sind jedoch ausschlieflich die Mengenangaben in
der Entgeltabfrage (Angebotsformular, Anhange 1/1 bis 1/3, jeweils Spalte 4).

Die Mengenangaben dienen den Bietern ausschlie3lich zur schnellen Orientierung
und als Kalkulationshilfe bei der Angebotserstellung.

Der Auftragnehmer hat jedoch keinen Anspruch auf Mengen (z. B. Tonnagen) in
der in den Mengengeristen genannten GroéRenordnung.

Maogliche, auch erhebliche Veranderungen der Mengen sind vom Bieter (insbeson-
dere unter Berticksichtigung des Leistungszeitraumes) in seine Uberlegungen ein-
zubeziehen und ggf. bei der Preisgestaltung (u. a. zeitraumabhéngiges Entgelt,
mengenabhangiges Entgelt) zu berucksichtigen.
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4.2

4.2.1

Mengenentwicklung und Prognosemengen

Los 1: Einsammlung und Transport von Restmull

a) Anzahl Behalter
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Restmull-Behalter
, Sl ASEEEEE MGB 60 Liter MGB 80 Liter | MGB 120 Liter | MGB 240 Liter MGB 770 Liter MGB 1.100 Liter Summe
4-woéchentl. 4-wochentl. 4-wochentl. 4-woéchentl. wochentl. 14-taglich 4-wochentl. wochentl. 14-taglich 4-wochentl.
Stuck Stuck Stuck Stick Stuck Stuck Stuck Stick Stuck Stuck Stick
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1| Ahom 734 143 115 31 1 1 2 0 1 2 1.030
2 | Assamstadt 675 149 87 24 1 1 1 3 2 2 945
3| Bad Mergentheim (Stadt) 6.917 1.392 820 274 17 48 a7 64 39 37 9.655
4| Boxberg (Stadt) 2.293 432 226 70 1 3 11 11 10 3 3.060
5| Creglingen (Stadt) 1.451 313 152 65 1 2 7 11 7 8 2.017
6| Freudenberg/Main (Stadt) 1.171 266 159 40 1 3 6 7 3 2 1.658
7| GroRrinderfeld 1.306 287 173 47 0 1 2 1 0 3 1.820
8| Grinsfeld (Stadt) 1.212 237 131 34 3 5 5 9 1 2 1.639
9| Igersheim 1.759 342 166 43 0 6 8 10 5 7 2.346
10| Koénigheim 977 185 119 23 0 2 4 9 3 2 1.324
11| Lauda-Koénigshofen (Stadt) 5.067 887 449 135 3 15 11 11 10 9 6.597
12| Kulsheim (Stadt) 1.723 369 191 49 2 1 8 9 9 8 2.369
13| Niederstetten (Stadt) 1.512 343 228 42 3 4 4 5 a1 2 2.184
14| Tauberbischofsheim (Stadt) 4.441 789 492 154, 6 25 21 32 15 15 5.990
15| Weikersheim (Stadt) 2.555 529 309 71 2 2 7 12 8 7 3.502
16| Werbach 1.083 244 154, 30 2 1 4 0 6 0 1.524
17| Wertheim (Stadt) 6.167, 1.509 961 298 15 40 48 83 55 36 9.212
18| Wittighausen 545 139 74| 15 0 0 0 1 3 1 778
19| insgesamt 2025 41.588 8.555 5.006 1.445 58 160 196 278 218 146 57.650
[20] insgesamt 2024 41.731] 8.403] 4.867] 1.372] 56| 152 193 286 212] 148 57.420
[21] insgesamt 2023 41.579] 8.371] 4.853] 1.378] 48] 140 182 284 206] 146 57.187
ey POCEAEERUED 42.000 9.300 5.300 1.500 58 165 205 300 215 165 59.208
Vertragslaufzeit in Stuck/a
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b) Anzahl Abfallsacke
e Anzahl 60-I-Abfallsdcke im Jahr 2023:
e Anzahl 60-I-Abfallsacke im Jahr 2023:
e Anzahl 60-I-Abfallsdcke im Jahr 2023:
e Prognose fur die Vertragslaufzeit:

59.100 Stiick
58.246 Stick
50.678 Stiick
45.000 Stuck/Jahr

¢) Anzahl Leerungen nach Stadten und Gemeinden

Restmull-Behéalter Leerungen
1 Stadt/Gemeinde MGB 60 Liter MGB 80 Liter | MGB 120 Liter | MGB 240 Liter |MGB 770 Liter |MGB 1.100 Liter Summe
4-wochentl. 4-wochentl. 4-wochentl. 4-wochentl. > *
Stuck Stuck Stuck Stuck Stuck Stuck Stuck
1 2 3 4 5 6 7 8
1| Ahom 8.779 1.779 1.499 405 107* 74% 12.643*
2| Assamstadt 7.935 1.936 1.134 286 109* 218* 11.618*
3| Bad Mergentheim (Stadt) 76.554 17.034 10.379 3.392 3.007* 5.113* 115.479*
4| Boxberg (Stadt) 26.009 5.280 2.862 814 360* 991* 36.316*
5| Creglingen (Stadt) 16.526 3.788 1.916 801 178* 892* 24.101*
6| Freudenberg/Main (Stadt) 13.579 3.382 1.980 502 261* 461* 20.165*
7| GroBrinderfeld 15.713 3.742 2.263 597 61* 113* 22.489*
8| Grunsfeld (Stadt) 13.986 2.885 1.710 400 315* 515% 19.811*
9| Igersheim 20.012 4.359 2.060 546 306* 790* 28.073*
10| Konigheim 11.658 2.314 1.573 307 101* 407* 16.360*
11| Lauda-Kénigshofen (Stadt) 57.688 11.067 5.663 1.681 828* 1.141* 78.068*
12| Kiilsheim (Stadt) 20.572 4.691 2.470 606 208* 736* 29.373*
13| Niederstetten (Stadt) 16.886 4.320 2.991 553 304* 1.439*% 26.493*
14| Tauberbischofsheim (Stadt) 49.261 9.563 6.228 1.972 1.267* 2.381* 70.672*
15| Weikersheim (Stadt) 28.607 6.659 4.028 865 292% 884* 41.335*
16| Werbach 12.800 3.095 2.014 371 213* 174* 18.667*
17| Wertheim (Stadt) 70.218 18.561 12.156 3.764 2.689* 6.548* 113.936*
18| Wittighausen 6.585 1.716 992 196 0* 135* 9.624*
19| insgesamt 2025 473.368 106.171 63.918 18.058 10.696* 23.012* 695.223*
[20] insgesamt 2024 480.480 106.414 63.342 17.775 10.294*] 22.978* 701.283*|
[21] insgesamt 2023 469.311 102.649 59.953 16.313 9.535%] 22.932* 680.693*|
22 R 491.400 114.900 65.500 18.500 9.500 22.100 721.900
Vertragslaufzeit in Stick/a

*Fir die 4-Rad-Behalter stehen dem Auftraggeber keine nach Abfuhrrhythmus differenzierten Ist-Daten zur Verfugung. Die ausge-
wiesenen Leerungszahlen fur 4-Rad-Behalter beinhalten teilweise Mehrfachleerungen desselben Behélters an einem Abfuhrtag so-
wie Leerungen aul3erhalb des vorgesehenen Abfuhrrhythmus.
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d) Anzahl Leerungen nach Monaten

Restmill-Behalter Leerungen
Monat MGB 60 Liter MGB 80 Liter MGB 120 Liter | MGB 240 Liter |MGB 770 Liter |[MGB 1.100 Liter Summe
z 4-wochentl. 4-wochentl. 4-wochentl. 4-wochentl. > >
Stuck Stick Stiuck Stiuck Stuck Stuck Stuck
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Januar 41.263 9.176 5.699 1.496 842> 1.928* 60.404*
2 Februar 36.479 8.184 4.949 1.387 871* 1.828* 53.698*
3 Marz 38.337 8.564 5.092 1.454 815* 1.802* 56.064*
4 April 42.368 9.345 5.591 1.669 936> 1.989* 61.898*
5 Mai 40.712 9.057 5.421 1.580 933* 1.977* 59.680*
6 Juni 37.879 8.488 5.047 1.448 882* 1.880* 55.624*
7 Juli 41.493 9.424 5.634 1.624 959* 2.105* 61.239*
8 | August 37.568 8.420 5.042 1.380 843* 1.884* 55.137*
9 September 39.131 8.725 5.260 1.515 907* 1.973* 57.511*
10| Oktober 41.857 9.484 5.675 1.540 902* 1.920* 61.378*
11| November 36.445 8.244 4.952 1.398 842> 1.747* 53.628*
12| Dezember 39.836 9.060 5.556 1.567 964> 1.979* 58.962*
13| insgesamt 2025 473.368 106.171 63.918 18.058 10.696* 23.012* 695.223*

*Fiur die 4-Rad-Behalter stehen dem Auftraggeber keine nach Abfuhrrhythmus differenzierten Ist-Daten zur Verfligung. Die ausge-
wiesenen Leerungszahlen fur 4-Rad-Behéalter beinhalten teilweise Mehrfachleerungen desselben Behalters an einem Abfuhrtag so-
wie Leerungen aul3erhalb des vorgesehenen Abfuhrrhythmus.

e) Anzahl Sonderleerungen auf Abruf

Sonderleerungen auf Abruf
IST-Wi
S S Prognose fur die
2L, 2023 2024 2025 Vertragslaufzeit
Stick Stuck Stick Stuck/a
1 2 3 4 5
1 MGB 770 Liter 41 38 33 40
2 MGB 1.100 Liter 149 167 131 130
3 [insgesamt 190 205 164 170
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f) Einsammelmengen nach Monaten

Restmull-Mengen
IST-werte Prognose fur die
71 Monat 2023 2024 2025 Vertragslaufzeit
Mg Mg Mg Mg/a
1 2 3 4 5

1| Januar 930 1.025 997

2| Februar 859 923 878

3| Marz 950 956 951

4 April 889 1.065 998

5| Mai 966 1.032 966

6| Juni 946 857 888

7 Juli 919 1.047 1.022

8 | August 947 950 894

9| September 894 911 931

10| Oktober 997 1.108 1.029

11| November 930 904 901

12| Dezember 902 969 1.018

13|insgesamt 11.128 11.748 11.472 11.000
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4.2.2

Los 2: Einsammlung und Transport von Biomudll

a) Anzahl Behalter

Biomull-Behélter
. Summe
21, SECI/EEMENTER MGB 60 Liter | MGB 80 Liter | MGB 120 Liter
Stick Stuck Stick Stuck
1 2 3 4 5
1 Ahorn 446 53 9 508
2 [ Assamstadt 422 41 9 472
3 Bad Mergentheim (Stadt) 4.446 694 374 5.514
4 | Boxberg (Stadt) 1.409 114 15 1.538
5 Creglingen (Stadt) 725 71 21 817
6 Freudenberg/Main (Stadt) 859 106 23 988
7 | Grofrinderfeld 1.005 120 19 1.144
8 Grunsfeld (Stadt) 830 101 20 951
8 Igersheim 1.186 168 58 1.412
10| Koénigheim 584 64 6 654
11| Lauda-Konigshofen (Stadt) 3.484 380 125 3.989
12| Kulsheim (Stadt) 1.251 138 18 1.407
13| Niederstetten (Stadt) 872 72 23 967
14| Tauberbischofsheim (Stadt) 2.934 424 169 3.527
15| Weikersheim (Stadt) 1.803 188 43 2.034
16| Werbach 834 108 13 955
17| Wertheim (Stadt) 4.413 664 302 5.379
18| Wittighausen 410 32 5 447
19| insgesamt 2025 27.913 3.538 1.252 32.703
[20] insgesamt 2024 27.505] 3.481] 1.242] 32.228|
[21] insgesamt 2023 27.431] 3.462] 1.232] 32.125]
22| Prognose fur die 29.000 3.800 1.400 34.200
Vertragslaufzeit in Stuck/a
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b) Anzahl Leerungen nach Stadten und Gemeinden

Biomull-Behélter Leerungen
) Summe
21, Stadt/Gemeinde MGB 60 Liter | MGB 80 Liter | MGB 120 Liter
Stick Stuck Stick Stuck
1 2 3 4 5

1 Ahorn 13.472 1.454 201

2 Assamstadt 4.337 428 85

3 | Bad Mergentheim (Stadt) 140.790 22.203 12.218

4| Boxberg (Stadt) 31.361 2.392 407

5| Creglingen (Stadt) 12.725 1.193 323

6 [ Freudenberg/Main (Stadt) 28.551 3.604 765

7 | GroBrinderfeld 32.259 3.918 563

8 Grunsfeld (Stadt) 15.937 1.940 282

9 Igersheim 32.443 4.627 1.519

10| Konigheim 20.055 2.179 188

11| Lauda-Koénigshofen (Stadt) 115.624 12.984 3.749

12| Kulsheim (Stadt) 42.067 4.900 599

13| Niederstetten (Stadt) 9.514 846 226

14| Tauberbischofsheim (Stadt) 92.985 13.768 5.083

15| Weikersheim (Stadt) 46.155 4.961 1.280

16 Werbach 27.735 3.599 437

17| Wertheim (Stadt) 139.857 21.270 9.330

18| Wittighausen 14.097 1.038 184

19| insgesamt 2025 819.964 107.304 37.439 964.707
[20] insgesamt 2024 765.711] 99.794] 34.105] 899.610|
[21] insgesamt 2023 514.929] 67.765] 24.665] 607.359]
2p| Prognosefurdie 848.300 111.200 41.000 1.000.500

Vertragslaufzeit in Stuck/a
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¢) Anzahl Leerungen nach Monaten

Biomull-Behélter Leerungen 2025
2. e MGB 60 Liter MGB 80 Liter | MGB 120 Liter
Stuck Stick Stick
1 2 3 4

1| Januar 51.215 6.501 2.343
2 Februar 47.567 6.094 2.154
3 Méarz 51.641 6.739 2.431
4 April 49.237 6.442 2.133
5| Mai* 80.891 10.731 3.674
6 Juni* 82.144 10.647 3.727
71 Juli* 93.958 12.305 4.215
8 August™* 82.427 10.861 3.754
9| September* 84.193 11.154 4.044
10| Oktober* 90.699 12.032 4.110
11| November 50.815 6.667 2.264
12| Dezember 55.177 7.131 2.590
13| @ Leer./Monat 68.330 8.942 3.120
14 @ Leer./Monat ,Sommermonate” 85.719 11.288 3.921
15| @ Leer./Monat auBlerh. ,,Sommermonate* 50.942 6.596 2.319
16|insgesamt 819.964 107.304 37.439

*) ,,Sommermonate” ( Mai bis einschliellich Oktober) mit woéchentlicher Bereitstellungsmdglic hkeit.
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Anlage 2 - Leistungsbeschreibung

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot einreichen!)

d) Einsammelmengen nach Monaten

Biomull-Mengen
BEREEE Prognose fur die
2. 2023 2024 2025 Vertragslaufzeit
Mg Mg Mg Mg/a
2 3 4 5

1| Januar 860 830 855
2| Februar 703 779 700
3| Marz 935 881 872
4| April 999 1.032 1.021
5| Mai* 1.563 1.473 1.306
6| Juni* 1.223 1.222 1.237
71 Juli* 1.104 1.407 1.285
8| August* 1.384 1.309 1.362
9 September* 1.324 1.180 1.421
10| Oktober* 1.225 1.383 1.477
11| November 919 820 847
12| Dezember 770 745 900

13|insgesamt 13.008 13.062 13.283 13.600

*) ,Sommermonate* ( Mai bis einschlieBlich Oktober) mit wochentlicher Bereitstellungsmoglichkeit.
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(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot einreichen!)

4.2.3

Los 3: Einsammlung und Transport

a) Anzahl Behalter

inklusive Umschla

von Altpapier

PPK-Behalter
- Stadt/Gemeinde MGB 120 Liter MGB 240 Liter MGB 770 Liter | MGB 1.100 Liter Summe
4-wobchentl. 4-wobchentl. 4-wochentl. 4-wobchentl.
Stick Stick Stuck Stuck Stuck
1 2 3 4 5 6
1| Ahomn 369 520 6 10 905
2 Assamstadt 292 485 4 4 785
3| Bad Mergentheim (Stadt) 4.063 3.500 64 121 7.748
4 Boxberg (Stadt) 1.248 1.348 15 30 2.641
5[ Creglingen (Stadt) 805 845 5 32 1.687
6 Freudenberg/Main (Stadt) 595 750 7 23 1.375
7 GroBrinderfeld 641 903 3 11 1.558
8 Grunsfeld (Stadt) 612 771 6 12 1.401
9 Igersheim 1.009 945 10 32 1.996
10| Konigheim 512 585 1 8 1.106
11| Lauda-Koénigshofen (Stadt) 2.739 2.607 29 51 5.426
12| Kulsheim (Stadt) 989 1.066 7 23 2.085
13| Niederstetten (Stadt) 929 732 11 12 1.684
14| Tauberbischofsheim (Stadt) 2.606 2.280 32 101 5.019
15 Weikersheim (Stadt) 1.683 1.307 17 28 3.035
16| Werbach 532 757 4 5 1.298
17| Wertheim (Stadt) 3.690 3.612 40 182 7.524
18| Wittighausen 309 373 1 3 686
19| insgesamt 2025 23.623 23.386 262 688 47.959
[20] insgesamt 2024 23.362] 23.275] 253] 663] 47.553
[21] insgesamt 2023 22.964] 23.144] 247] 631] 46.986
| PIeiess il el 24.500 23.700 280 720 49.200
Vertragslaufzeit in Stick/a
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b) Anzahl Leerungen nach Stadten und Gemeinden

PPK-Behalter Leerungen
- Stadt/Gemeinde MGB 120 Liter MGB 240 Liter MGB 770 Liter | MGB 1.100 Liter Summe
4-wochentl. 4-wochentl. 4-wochentl. 4-wochentl.
Stick Stick Stiick Stick Stiick
1 2 3 4 5) 6
1 Ahorn 4.006 5.972 85* 136* 10.199*
2| Assamstadt 3.193] 5.789 63* 55* 9.100*
3 Bad Mergentheim (Stadt) 41.821 40.101 873* 1.592* 84.387*
4 Boxberg (Stadt) 13.101 15.282 215* 413* 29.011*
5| Creglingen (Stadt) 8.181 9.847 82* 436* 18.546*
6 Freudenberg/Main (Stadt) 6.327 8.597 103* 266* 15.293*
7 | GroRrinderfeld 7.031] 10.592 45* 180* 17.848*
8 Grunsfeld (Stadt) 6.437 8.987 84* 132* 15.640*
9 Igersheim 10.710 11.124 137* 429* 22.400*
10( Koénigheim 5.549 6.916 19* 117* 12.601*
11| Lauda-Koénigshofen (Stadt) 28.669 29.898 413* 762* 59.742*
12| Kulsheim (Stadt) 10.452 12.104 113* 334* 23.003*
13| Niederstetten (Stadt) 9.491 8.485 165* 179* 18.320*
14| Tauberbischofsheim (Stadt) 27.193 26.031 435* 1.244* 54.903*
15 Weikersheim (Stadt) 17.639 15.068 233* 425* 33.365*
16| Werbach 5.759 8.785 84* 93* 14.721*
17| Wertheim (Stadt) 37.613 40.521 552* 2.236* 80.922*
18| Wittighausen 3.405 4.395 14* 54* 7.868*
19 insgesamt 2025 246.577 268.494 3.715* 9.083* 527.869*
[20] insgesamt 2024 [ 249.467| 269.833] 3.694* | 9.011*| 532.005*|
[21] insgesamt 2023 [ 229.217] 251.839] 3.353*] 8.207*| 492.616*|
22| Prognose fur die Vertragslaufzeit in Stick/a 254.800 277.300 3.500 8.900 544.500

* Die ausgewiesenen Leerungszahlen fur 4-Rad-Behalter beinhalten teilweise Mehrfachleerungen desselben Behélters an einem
Abfuhrtag sowie Leerungen auf3erhalb des vorgesehenen Abfuhrrhythmus.
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¢) Anzahl Leerungen nach Monaten

PPK-Behalter Leerungen
- Stadt/Gemeinde MGB 120 Liter MGB 240 Liter MGB 770 Liter | MGB 1.100 Liter Summe
4-wochentl. 4-wochentl. 4-wochentl. 4-wochentl.
Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick
1 2 8] 4 5 6

1 Januar 22.240 23.572 325* 790* 46.927*
2 Februar 20.445 22.389 327* 788* 43.949*
3| Marz 21.203 23.308 335* 817* 45.663*
4 [ April 19.140 20.313 287* 734* 40.474*
5[ Mai 18.833 20.700 252* 571* 40.356*
6 Juni 17.870 19.683 271* 620* 38.444*
7 Juli 23.202 24.997 362* 909* 49.470*
8 [ August 20.935 23.431 322* 796* 45.484*
9 September 22.363 23.995 325* 885* 47.568*
10| Oktober 22.059 24.529 339* 815* 47.742*
11| November 21.343 23.454 319* 772* 45.888*
12| Dezember 16.944 18.123 251* 586* 35.904*
13| insgesamt 2025 246.577 268.494 3.715* 9.083* 527.869*

* Die ausgewiesenen Leerungszahlen fur 4-Rad-Behalter beinhalten teilweise Mehrfachleerungen desselben Behélters an einem
Abfuhrtag sowie Leerungen auf3erhalb des vorgesehenen Abfuhrrhythmus.



Anlage 2 - Leistungsbeschreibung

(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot einreichen!)

d) Einsammelmengen nach Monaten (Behaltersammlung)

PPK-Mengen (Behaltersammlung)
IST-Werte Prognose fur die
21 Monat 2023 2024 2025 Vertragslaufzeit
Mg Mg Mg Mg/a
1 2 3 4 5

1| Januar 758 853 901
2 | Februar 645 636 579
3| Marz 693 561 586
4 April 549 710 563
5 Mai 661 554 600
6 Juni 723 686 559
71 Juli 630 669 679
8| August 670 609 597
9| September 612 619 639
10| Oktober 625 664 674
11| November 732 681 608
12| Dezember 560 461 502

13| insgesamt 7.859 7.702 7.488 7.000
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(Zum Verbleib beim Bieter bestimmt! Nicht mit dem Angebot einreichen!)

e) Einsammelmengen nach Monaten (Bringsystem)

MenngTl?\r/:/r;grfgstem Progn(_)se far
die
Zl. Monat 2023 2024 2025 Vertrae?tslaufz
Mg Mg Mg Mg/a
1 2 3 4 5
1 Januar 43 35 50
2 Februar 34 31 36
3| Marz 40 29 45
4| April 42 37 44
5| Mai 42 31 40
6 Juni 43 41 43
71 Juli 40 42 38
8 | August 42 44 43
9| September 33 38 41
10| Oktober 36 41 43
11| November 34 36 25
12| Dezember 25 36 46
13| insgesamt 452 441 495 450
) Mengen Altpapier-Umschlag
Umschlagsmengen
IST-Werte Prognose fur die
21 Herkunft/Fraktion Vertragslaufzeit
2023 2024 2025
Mg Mg Mg Mg/a
1 2 3 4 5
1 Holsystem (Mischpapier) 7.859 7.702 7.488 7.000
2 Bringsystem (Misc hpapier) 452 441 495 450
3 insgesamt 8.311 8.143 7.983 7.450
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Abfuhrtermine 2027

Anhang 1 zur Leistungsbeschreibung

Seite 1 von 4
Restmiillabfuhrtermine 2027

Tag_[oOrt KW 1 KW 5 KW 9 KW 13 KW 17 KW 21 KW 25 KW 29 KW 33 KW 37 KW 41 KW 45 KW 49 KW 1
(DT, GRS i, FEElam, M0.04.01.27| M0.01.02.27| M0.01.03.27| Di.30.03.27| M0.26.04.27| M0.24.05.27| Mo.21.06.27| M0.19.07.27| Mo.16.08.27| Mo.13.09.27| Mo.11.10.27| Mo.08.11.27| Mo.06.12.27| Mo.03.01.28
Pilfringen, Brehmen, Dienstadt

g

‘g" Eg’rzr;irr‘cer']”;' hlopsbienndEionty Mo0.04.01.27| M0.01.02.27| M0.01.03.27| Di.30.03.27| M0.26.04.27| M0.24.05.27| Mo.21.06.27| M0.19.07.27| Mo0.16.08.27| M0.13.09.27| M0.11.10.27| M0.08.11.27| Mo.06.12.27| M0.03.01.28

=
Weikersheim Mo0.04.01.27| M0.01.02.27| M0.01.03.27| Mi.31.03.27| M0.26.04.27| M0.24.05.27| M0.21.06.27| M0.19.07.27| Mo0.16.08.27| M0.13.09.27| M0.11.10.27| M0.08.11.27| Mo.06.12.27| M0.03.01.28

o |Bad Mergentheim Di.05.01.27| Di.02.02.27| Di.02.03.27| Di.30.03.27| Di.27.04.27| Di.25.05.27| Di.22.06.27| Di.20.07.27| Di.17.08.27| Di.14.09.27| Di.12.10.27| Di.09.11.27| Di.07.12.27| Di.04.01.28

]

@

c

2 )

8  [Niederstetten, Oberstetten, Di.05.01.27| Di.02.02.27| Di.02.03.27| Di.30.03.27| Di.27.04.27| Di.25.05.27| Di.22.06.27| Di.20.07.27| Di.17.08.27| Di.14.09.27| Di.12.10.27| Di.09.11.27| Di.07.12.27| Di.04.01.28
Vorbachzimmern, Rehof

£ |[euda Di.05.01.27| Mi.03.02.27| Mi.03.03.27| Mi.31.03.27| Mi.28.04.27| Mi.26.05.27| Mi.23.06.27| Mi.21.07.27| Mi.18.08.27| Mi.15.09.27| Mi.13.10.27| Mi.10.11.27| Mi.08.12.27| Mi.05.01.28

(=)

3

b=

= |Creglingen D0.07.01.27| D0.04.02.27| Mi.03.03.27| Mi.31.03.27| Mi.28.04.27| Mi.26.05.27| Mi.23.06.27| Mi.21.07.27| Mi.18.08.27| Mi.15.09.27| Mi.13.10.27| Mi.10.11.27| Mi.08.12.27| Mi.05.01.28

& |Assamstadt, Stuppach, Lillstadt D0.07.01.27| D0.04.02.27| D0.04.03.27| D0.01.04.27| D0.29.04.27| Mi.26.05.27| D0.24.06.27| D0.22.07.27| D0.19.08.27| D0.16.09.27| D0.14.10.27| Do.11.11.27| D0.09.12.27| D0.06.01.28

4

(]

c

5 Creglingen OT (ohne Standorf)

8 [hregdins ’ D0.07.01.27| D0.04.02.27| D0.04.03.27| D0.01.04.27| D0.29.04.27| Fr.28.05.27| D0.24.06.27| D0.22.07.27| D0.19.08.27| D0.16.09.27| D0.14.10.27| Do.11.11.27| D0.09.12.27| D0.06.01.28
Niederrimbach, Laudenbach, Haagen

g

£ |Tauberbischofsheim Fr.08.01.27| Fr.05.02.27| Fr.05.03.27| Fr.02.04.27| Fr.30.04.27| Fr.28.05.27| Fr.25.06.27| Fr.23.07.27| Fr.20.08.27| Fr.17.09.27| Do.14.10.27| Fr.12.11.27|Mo.13.12.27| Fr.07.01.28

9

w
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Abfuhrtermine 2027

Anhang 1 zur Leistungsbeschreibung
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Restmiillabfuhrtermine 2027
Tag [ort KW 2 KW 6 KW 10 KW 14 KW 18 KW 22 KW 26 KW 30 KW 34 KW 38 KW 42 KW 46 KW 50 KW 2
Freudenberg Mo0.11.01.27| M0.08.02.27| M0.08.03.27| M0.05.04.27| M0.03.05.27| Mo.31.05.27| M0.28.06.27| M0.26.07.27| Mo.23.08.27| M0.20.09.27| Mo.18.10.27| Mo.15.11.27| Mo.13.12.27| M0.10.01.28
g
o |, Reveber, WessenE, Mo.11.01.27| M0.08.02.27| M0.08.03.27| M0.05.04.27| M0.03.05.27| M0.31.05.27| Mo.28.06.27| M0.26.07.27| M0.23.08.27| M0.20.09.27| M0.18.10.27| Mo.15.11.27| Mo0.13.12.27| M0.10.01.28
g Ebenheid, Sonderriet
Eubigheim, Berolzheim, Hohenstadt, |y 11 01 57| Mo.08.02.27| Mo.08.03.27| M0.05.04.27| M0.03.05.27| Mo.31.05.27| Mo.28.06.27| Mo.26.07.27| Mo.23.08.27| M0.20.09.27| Mo.18.10.27| Mo.15.11.27| M0.13.12.27| Mo.10.01.28
Neidelsbach, Obereubigheim
Ober-/Unterwittighausen,
o |Grunsfeldhausen, Hof Uhlberg, Di.12.01.27| Di.09.02.27| Di.09.03.27| Di.06.04.27| Di.04.05.27| Di.01.06.27| Di.29.06.27| Di.27.07.27| Di.24.08.27| Di.21.09.27| Di.19.10.27| Di.16.11.27| Di.14.12.27| Di.11.01.28
© Krensheim, Paimar, Poppenhausen,
ﬁ Hof lilach
.2 |GroBrinderfeld, Werbach, Wenkheim,
8 |Werbachhausen, Brunntal, Hof Di.12.01.27| Mi.10.02.27| Di.09.03.27| Di.06.04.27| Di.04.05.27| Di.01.06.27| Di.29.06.27| Di.27.07.27| Di.24.08.27| Di.21.09.27| Di.19.10.27| Di.16.11.27| Di.14.12.27| Di.11.01.28
Baiertal
g [l B, G, Mi.13.01.27| Mi.10.02.27| Mi.10.03.27| Mi.07.04.27| Mi.05.05.27| Mi.02.06.27| Mi.30.06.27| Mi.28.07.27| Mi.25.08.27| Mi.22.09.27| Mi.20.10.27| Mi.17.11.27| Mi.15.12.27| Mi.12.01.28
g Steinbach, Steinfurt, Hof Tiefental
3
£ )
= ﬁg;‘;:r‘;gr; Weltlirnsen, Eee, Mi.13.01.27| Mi.10.02.27| Mi.10.03.27| Mi.07.04.27| Mi.05.05.27| Mi.02.06.27| Mi.30.06.27| Mi.28.07.27| Mi.25.08.27| Mi.22.09.27| Mi.20.10.27| Mi.17.11.27| Mi.15.12.27| Mi.12.01.28
Gerlachsheim, Hofstetten, Sailtheim, | 1, 14 01 57| Do.11.02.27| D0.11.03.27| D0.08.04.27| Fr.07.05.27| D0.03.06.27| D0.01.07.27| D0.29.07.27| D0.26.08.27| D0.23.09.27| D0.21.10.27| Do.18.11.27| Do.16.12.27| Do.13.01.28
Kitzbrunn, Zimmern, Vilchband
g
i
g |[Kulsheim D0.14.01.27| D0.11.02.27| D0.11.03.27| D0.08.04.27| Fr.07.05.27| D0.03.06.27| D0.01.07.27| D0.29.07.27| D0.26.08.27| D0.23.09.27| D0.21.10.27| D0.18.11.27| D0.16.12.27| D0.13.01.28
s
a
Wertheim rechts der Tauber D0.14.01.27| D0.11.02.27| D0.11.03.27| D0.08.04.27| Fr.07.05.27| D0.03.06.27| D0.01.07.27| D0.29.07.27| D0.26.08.27| D0.23.09.27| D0.21.10.27| D0.18.11.27| D0.16.12.27| D0.13.01.28
o |onigheim, Vockenrot Fr.15.01.27| Fr.12.02.27| Fr.12.03.27| Fr.09.04.27| Fr.07.05.27| Fr.04.06.27| Fr.02.07.27| Fr.30.07.27| Fr.27.08.27| Fr.24.09.27| Fr.22.10.27| Fr.19.11.27| Fr.17.12.27| Fr.14.01.28
£
[}
fra
Griinsfeld Fr.15.01.27| Fr.12.02.27| Fr.12.03.27| Fr.09.04.27| Fr.07.05.27| Fr.04.06.27| Fr.02.07.27| Fr.30.07.27| Fr.27.08.27| Fr.24.09.27| Fr.22.10.27| Fr.19.11.27| Fr.17.12.27| Fr.14.01.28
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Restmiillabfuhrtermine 2027
Tag |Ort KW 3 KW 7 KW 11 KW 15 KW 19 KW 23 KW 27 KW 31 KW 35 KW 39 KW 43 KW 47 KW 51 KW 3
Birkenfeld, Weikerstetten, Hoffeld,
Buch, Schwarzenbrunn, Ahorhof, | v, 18 01 27| Mo.15.02.27| Mo.15.03.27| Mo.12.04.27 | M0.10.05.27| M0.07.06.27| M0.05.07.27 | M0.02.08.27| Mo.30.08.27 | M0.27.09.27| Mo.25.10.27| Mo.22.11.27| M0.20.12.27| Mo.17.01.28
Kupprichhausen, Lengenrieden,
Epblinaen. Gréffinaen. Uiffinaen
o
3 Beckstein, Heckfeld, Sachsenflur
c o ! X ! Mo.18.01.27| M0.15.02.27| M0.15.03.27( M0.12.04.27 M0.10.05.27| M0.07.06.27| Mo.05.07.27| M0.02.08.27| M0.30.08.27| M0.27.09.27| M0.25.10.27( M0.22.11.27( M0.20.12.27| M0.17.01.28
cz: Oberlauda, Uttingshof, Dainbach
ggsjvt;‘gzrgber'/unter“h”pf' Mo.18.01.27| Mo.15.02.27| Mo.15.03.27| Mo.12.04.27| Mo.10.05.27| M0.07.06.27 | M0.05.07.27| M0.02.08.27 | M0.30.08.27| Mo.27.09.27| Mo.25.10.27 | Mo.22.11.27| Mo.20.12.27| M0.17.01.28
o Loffelstelzen, Neunkirchen Di.19.01.27| Di.16.02.27| Di.16.03.27| Di.13.04.27| Di.11.05.27| Di.08.06.27| Di.06.07.27| Di.03.08.27( Di.31.08.27| Di.28.09.27| Di.26.10.27| Di.23.11.27| Di.21.12.27| Di.18.01.28
2]
@
c
2
a Weberdorf, Erlenbachtal Di.19.01.27| Di.16.02.27| Di.16.03.27| Di.13.04.27| Di.11.05.27| Di.08.06.27| Di.06.07.27| Di.03.08.27( Di.31.08.27| Di.28.09.27| Di.26.10.27| Di.23.11.27| Di.21.12.27| Di.18.01.28
Edelfingen, Unterbalbach Mi.20.01.27| Mi.17.02.27| Mi.17.03.27| Mi.14.04.27| Mi.12.05.27| Mi.09.06.27( Mi.07.07.27| Mi.04.08.27| Mi.01.09.27( Mi.29.09.27| Mi.27.10.27| Mi.24.11.27( Mi.22.12.27| Mi.19.01.28
=
8
E Kénigshofen, Markelsheim Altstadt Mi.20.01.27| Mi.17.02.27| Mi.17.03.27| Mi.14.04.27| Mi.12.05.27| Mi.09.06.27( Mi.07.07.27| Mi.04.08.27| Mi.01.09.27( Mi.29.09.27| Mi.27.10.27| Mi.24.11.27( Mi.22.12.27| Mi.19.01.28
-
=
Markelsheim, Queckbronn, Neubronn, | vy 55 01 57| Mi.17.02.27| Mi.17.03.27| Mi.14.04.27| Mi.12.05.27| Mi.09.06.27| Mi.07.07.27| Mi.04.08.27| Mi.01.09.27| Mi.29.09.27| Mi.27.10.27| Mi.24.11.27| Mi.22.12.27| Mi.19.01.28
Oberndorf, Standorf
Igersheim(Nord),Neuses, Harthausen | D0.21.01.27| D0.18.02.27| D0.18.03.27( Do.15.04.27| D0.13.05.27| D0.10.06.27| D0.08.07.27| D0.05.08.27| D0.02.09.27| D0.30.09.27 D0.28.10.27| D0.25.11.27| Do0.23.12.27| Do.20.01.28
o
3
3 Igersheim(Sud), Bernsfelden,
g Bowiesen, Holzbronn, Neubronn, D0.21.01.27( D0.18.02.27| D0.18.03.27| Do.15.04.27| D0.13.05.27| D0.10.06.27| D0.08.07.27| D0.05.08.27| D0.02.09.27| D0.30.09.27| D0.28.10.27| D0.25.11.27| Do.23.12.27| D0.20.01.28
g Reckerstal, Reisfeld, Simmringen
=]
Dortel, Hachtel, Rot, Schonbihl,
Apfelhof, Apfelbach, Herbsthausen, D0.21.01.27( D0.18.02.27| D0.18.03.27| Do.15.04.27| D0.13.05.27| D0.10.06.27| D0.08.07.27| D0.05.08.27| D0.02.09.27| D0.30.09.27| D0.28.10.27| D0.25.11.27| Do.23.12.27| D0.20.01.28
Althausen, Rengershausen, Lustbronn
9 Impfingen, Hochausen Fr.22.01.27| Fr.19.02.27| Fr.19.03.27| Fr.16.04.27| Fr.14.05.27| Fr.11.06.27| Fr.09.07.27| Fr.06.08.27| Fr.03.09.27( Fr.01.10.27| Fr.29.10.27| Fr.26.11.27| Do.23.12.27( Fr.21.01.28
2
[
= Schéftersheim, Nassau, Lichtenhéfe,
Louisgarde, Niederstetten OT (ohne Fr.22.01.27| Fr.19.02.27| Fr.19.03.27| Fr.16.04.27| Fr.14.05.27| Fr.11.06.27| Fr.09.07.27| Fr.06.08.27| Fr.03.09.27( Fr.01.10.27| Fr.29.10.27| Fr.26.11.27| Do.23.12.27( Fr.21.01.28
Oberstetten und Vorbachzimmern)
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Tag_[oOrt KW 4 KW 8 KW 12 KW 16 KW 20 KW 24 KW 28 KW 32 KW 36 KW 40 KW 44 KW 48 KW 52 KW 4
Sachsenhausen, Nassig Mo0.25.01.27| M0.22.02.27| M0.22.03.27| M0.19.04.27| Di.18.05.27| M0.14.06.27| M0.12.07.27| M0.09.08.27| M0.06.09.27| M0.04.10.27( Di.02.11.27| M0.29.11.27| M0.27.12.27| M0.24.01.28
o
S Bestenheider Héhe, Reinhardshof,
£ " ‘ ' Mo0.25.01.27| M0.22.02.27| M0.22.03.27| M0.19.04.27| Mi.19.05.27| Mo.14.06.27| M0.12.07.27| M0.09.08.27| M0.06.09.27| M0.04.10.27| Di.02.11.27| M0.29.11.27| Mo.27.12.27| Mo0.24.01.28
cz: Wartberg, Doérlesberg
Bestenheid Mo0.25.01.27| M0.22.02.27| M0.22.03.27| M0.19.04.27| Mi.19.05.27| Mo.14.06.27| M0.12.07.27| M0.09.08.27| M0.06.09.27| M0.04.10.27| Di.02.11.27| M0.29.11.27| Mo.27.12.27| Mo0.24.01.28
@ |Boxberg, Wolchingen Di.26.01.27| Di.23.02.27| Di.23.03.27| Di.20.04.27| Di.18.05.27| Di.15.06.27| Di.13.07.27| Di.10.08.27| Di.07.09.27| Di.05.10.27| Di.02.11.27| Di.30.11.27| Di.28.12.27| Di.25.01.28
]
@
c
2
8 |Gerchsheim, Iimspan, Schénfeld Di.26.01.27| Di.23.02.27| Di.23.03.27| Di.20.04.27| Di.18.05.27| Di.15.06.27| Di.13.07.27| Di.10.08.27| Di.07.09.27| Di.05.10.27| Di.02.11.27| Di.30.11.27| Di.28.12.27| Di.25.01.28
|Niklashausen, Dietenhan, Bronnbach, | ; >7 g1 37| Mi.24.02.27| Mi.24.03.27| Mi.21.04.27| Mi.19.05.27| Mi.16.06.27| Mi.14.07.27| Mi.11.08.27| Mi.08.09.27| Mi.06.10.27| Mi.03.11.27| Mi.01.12.27| Mi.29.12.27| Mi.26.01.28
8 Schafhof, Hohefeld, Urphar
3
= Egﬁ:'gagcer:" Reitingepglipceibacty Mi.27.01.27| Mi.24.02.27| Mi.24.03.27| Mi.21.04.27| Mi.19.05.27| Mi.16.06.27| Mi.14.07.27| Mi.11.08.27| Mi.08.09.27| Mi.06.10.27| Mi.03.11.27| Mi.01.12.27| Mi.29.12.27| Mi.26.01.28
Windischbuch, Schwabhausen, D0.28.01.27| D0.25.02.27| D0.25.03.27| D0.22.04.27| D0.20.05.27| D0.17.06.27| Do.15.07.27| Do.12.08.27| D0.09.09.27| D0.07.10.27| Do.04.11.27| D0.02.12.27| D0.30.12.27| D0.27.01.28
Schillingstadt, Angeltirn
o
[
®
8§ |Wertheim links der Tauber D0.28.01.27| D0.25.02.27| D0.25.03.27| D0.22.04.27| D0.20.05.27| Do.17.06.27| Do.15.07.27| Do.12.08.27| D0.09.09.27| D0.07.10.27| D0.04.11.27| D0.02.12.27| D0.30.12.27| D0.27.01.28
s
a
Wachbach, Deubach, Hof Marstadt, | 1, 58 01 57| po.25.02.27| D0.25.03.27| D0.22.04.27| D0.20.05.27| Do.17.06.27| Do.15.07.27| Do.12.08.27| D0.09.09.27| D0.07.10.27| D0.04.11.27| D0.02.12.27| D0.30.12.27| Do.27.01.28
Oberbalbach, Messelhausen, Marbach
o g;:ﬁ:‘:cuhse”' Rittigheibicy Fr.29.01.27| Fr.26.02.27| D0.25.03.27| Fr.23.04.27| Fr.21.05.27| Fr.18.06.27| Fr.16.07.27| Fr.13.08.27| Fr.10.09.27| Fr.08.10.27| Fr.05.11.27| Fr.03.12.27| D0.30.12.27| Fr.28.01.28
£
[}
fra
Reicholzheim, Griinenwért, Mondfeld | Fr.29.01.27| Fr.26.02.27| Do.25.03.27| Fr.23.04.27| Fr.21.05.27| Fr.18.06.27| Fr.16.07.27| Fr.13.08.27| Fr.10.09.27| Fr.08.10.27| Fr.05.11.27| Fr.03.12.27| D0.30.12.27| Fr.28.01.28
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Tag ort KW2 KW4 KW6 KWS KW10 KW12 KW14 KW16 | KW19-42 | KWwa4 KW46 KW48 KW50 KW 52
5;::";2;%?5&“'“ Hof Steinbach, | 1 41 5027 | 25.01.2027 | 08.02.2027 | 22.02.2027 | 08.03.2027 | 19.03.2027 | 05.04.2027 | 19.04.2027 02.11.2027 | 15.11.2027 | 29.11.2027 | 13.12.2027 | 27.12.2027
Weikersheim, Risselhausen,

IREERATRE, g, Ere, 11.01.2027 | 25.01.2027 | 08.02.2027 | 22.02.2027 | 08.03.2027 | 19.03.2027 | 05.04.2027 | 19.04.2027 02.11.2027 | 15.11.2027 | 29.11.2027 | 13.12.2027 | 27.12.2027
Honsbronn, Elpersheim, Schweigern,
Bobstadt
g Pilfringen, Brehmen,
el Selsaizenbmnnicdelshacty 11.01.2027 | 25.01.2027 | 08.02.2027 | 22.02.2027 | 08.03.2027 | 19.03.2027 | 05.04.2027 | 19.04.2027 02.11.2027 | 15.11.2027 | 29.11.2027 | 13.12.2027 | 27.12.2027
) Berolzheim, Hohenstadt, Unter-
= Oberreubiaheim. Heckfeld. Beckstein.
Sachsenflur, Dainbach 11.01.2027 | 25.01.2027 | 08.02.2027 | 22.02.2027 | 08.03.2027 | 19.03.2027 | 05.04.2027 | 19.04.2027 02.11.2027 | 15.11.2027 | 29.11.2027 | 13.12.2027 | 27.12.2027
Uttingshof, Oberschiipf, Unterschiipf,
Lengenriedern, Kupprichhausen, 11.01.2027 | 25.01.2027 | 08.02.2027 | 22.02.2027 | 08.03.2027 | 19.03.2027 | 05.04.2027 | 19.04.2027 02.11.2027 | 15.11.2027 | 29.11.2027 | 13.12.2027 | 27.12.2027
Grafflingen, Epplingen, Ahornhof
Bad Mergentheim (Rot-Kreuz- 12.01.2027 | 26.01.2027 | 09.02.2027 | 23.02.2027 | 09.03.2027 | 22.03.2027 | 06.04.2027 | 20.04.2027 03.11.2027 | 16.11.2027 | 30.11.2027 | 14.12.2027 | 28.12.2027
Siedlung), Neunkirchen
Bad Mergentheim (Auenland) 12.01.2027 | 26.01.2027 | 09.02.2027 | 23.02.2027 | 09.03.2027 | 22.03.2027 | 06.04.2027 | 20.04.2027 03.11.2027 | 16.11.2027 | 30.11.2027 | 14.12.2027 | 28.12.2027
o |Bad Mergentheim , Weberdorf 12.01.2027 | 26.01.2027 | 09.02.2027 | 23.02.2027 | 09.03.2027 | 22.03.2027 | 06.04.2027 | 20.04.2027 03.11.2027 | 16.11.2027 | 30.11.2027 | 14.12.2027 | 28.12.2027
3
c
2
8 |Bad Mergentheim (Aok, Altstadt) 12.01.2027 | 26.01.2027 | 09.02.2027 | 23.02.2027 | 09.03.2027 | 22.03.2027 | 06.04.2027 | 20.04.2027 03.11.2027 | 16.11.2027 | 30.11.2027 | 14.12.2027 | 28.12.2027
Erlenbachtal, (Eisenberg, Bad 12.01.2027 | 26.01.2027 | 09.02.2027 | 23.02.2027 | 09.03.2027 | 22.03.2027 | 06.04.2027 | 20.04.2027 03.11.2027 | 16.11.2027 | 30.11.2027 | 14.12.2027 | 28.12.2027
Mergentheim Kurgebiet)
Loffelstelzen 12.01.2027 | 26.01.2027 | 09.02.2027 | 23.02.2027 | 09.03.2027 | 22.03.2027 | 06.04.2027 | 20.04.2027 S 03.11.2027 | 16.11.2027 | 30.11.2027 | 14.12.2027 | 28.12.2027
"
)
Makelsheim, Lauda (Hilfe) 13.01.2027 | 27.01.2027 | 10.02.2027 | 24.02.2027 | 10.03.2027 | 23.03.2027 | 07.04.2027 | 21.04.2027 5 04.11.2027 | 17.11.2027 | 01.12.2027 | 15.12.2027 | 28.12.2027
n
<
b
Lauda, Oberlauda 13.01.2027 | 27.01.2027 | 10.02.2027 | 24.02.2027 | 10.03.2027 | 23.03.2027 | 07.04.2027 | 21.04.2027 a 04.11.2027 | 17.11.2027 | 01.12.2027 | 15.12.2027 | 29.12.2027
(]
E- -
8 S
2 |wslchingen, Boxberg, Uiffingen 13.01.2027 | 27.01.2027 | 10.02.2027 | 24.02.2027 | 10.03.2027 | 23.03.2027 | 07.04.2027 | 21.04.2027 5 04.11.2027 | 17.11.2027 | 01.12.2027 | 15.12.2027 | 29.12.2027
k= ]
S ]
£
Lauda 13.01.2027 | 27.01.2027 | 10.02.2027 | 24.02.2027 | 10.03.2027 | 23.03.2027 | 07.04.2027 | 21.04.2027 8 04.11.2027 | 17.11.2027 | 01.12.2027 | 15.12.2027 | 29.12.2027
Kénigshofen 13.01.2027 | 27.01.2027 | 10.02.2027 | 24.02.2027 | 10.03.2027 | 23.03.2027 | 07.04.2027 | 21.04.2027 04.11.2027 | 17.11.2027 | 01.12.2027 | 15.12.2027 | 29.12.2027
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Tag ort KW2 KW4 KW6 KWS KW10 KW12 KW14 KW16 KW19-42 KW4a4 KW46 KW48 KW50 KW 52
Althausen, Wachbach, Laudenbach 14.01.2027 | 28.01.2027 | 11.02.2027 | 25.02.2027 | 11.03.2027 | 24.03.2027 | 08.04.2027 | 22.04.2027 05.11.2027 | 18.11.2027 | 02.12.2027 | 16.12.2027 | 30.12.2027
Unterbalbach, Oberbalbach 14.01.2027 | 28.01.2027 | 11.02.2027 | 25.02.2027 | 11.03.2027 | 24.03.2027 | 08.04.2027 | 22.04.2027 05.11.2027 | 18.11.2027 | 02.12.2027 | 16.12.2027 | 29.12.2027

g

% |Hohefeld, Bronnbach, Kembach,

@ |Eichel, Hofgarten, Dietenhahn, 14.01.2027 | 28.01.2027 | 11.02.2027 | 25.02.2027 | 11.03.2027 | 24.03.2027 | 08.04.2027 | 22.04.2027 05.11.2027 | 18.11.2027 | 02.12.2027 | 16.12.2027 | 30.12.2027

g Schafhof, Wassersteinchen

Q [Gerlachsheim, Zimmern, Kitzbrunn,

Sailheim, Bowiesen, Hofstetten, Hof |, 41 5057 | 28.01.2027 | 11.02.2027 | 25.02.2027 | 11.03.2027 | 24.03.2027 | 08.04.2027 | 22.04.2027 05.11.2027 | 18.11.2027 | 02.12.2027 | 16.12.2027 | 30.12.2027
Marstadt, Deubach, Vilchbrand,

Reisfeld .Messelhausen

Niederrimbach, Munster, Lichtel,

Oberrimbach, Schmerbach, 14.01.2027 | 28.01.2027 | 11.02.2027 | 25.02.2027 | 11.03.2027 | 24.03.2027 | 08.04.2027 | 22.04.2027 05.11.2027 | 18.11.2027 | 02.12.2027 | 16.12.2027 | 30.12.2027
Blumweiler, Schwerzenbronn,

Reutsachsen. Weiler. Wolfsbuch.

I:;Z‘?;::;Zgﬁ:;';‘ 15.01.2027 | 29.01.2027 | 12.02.2027 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 25.03.2027 | 09.04.2027 | 23.04.2027 06.11.2027 | 19.11.2027 | 03.12.2027 | 17.12.2027 | 30.12.2027

o ;?rigﬁ;t;rst‘z:’)fs"e'm (Berg, 15.01.2027 | 29.01.2027 | 12.02.2027 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 25.03.2027 | 09.04.2027 | 23.04.2027 06.11.2027 | 19.11.2027 | 03.12.2027 | 17.12.2027 | 30.12.2027

£

(7]

@

Impfingen, Hochhausen 15.01.2027 | 29.01.2027 | 12.02.2027 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 25.03.2027 | 09.04.2027 | 23.04.2027 06.11.2027 | 19.11.2027 | 03.12.2027 | 17.12.2027 | 30.12.2027
g?:::;’)'scgi‘t’tf;hhee'?n(Kaseme' 15.01.2027 | 29.01.2027 | 12.02.2027 | 26.02.2027 | 12.03.2027 | 25.03.2027 | 09.04.2027 | 23.04.2027 06.11.2027 | 19.11.2027 | 03.12.2027 | 17.12.2027 | 30.12.2027
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Tag ort KW2 KWa KW6 KW8 KW10 KW12 KW14 KW16 KW16 | KW19-43 KWaa KW46 KW50 KW 52
Freudenberg, Boxtal, 04.01.2027 | 18.01.2027 | 01.02.2027 | 15.02.2027 | 01.03.2027 | 15.03.2027 | 30.03.2027 | 12.04.2027 | 26.04.2027 08.11.2027 | 22.11.2027 | 06.12.2027 | 18.12.2027
g':c';\if:;'ass"er;“berg' RSl 04.01.2027 | 18.01.2027 | 01.02.2027 | 15.02.2027 | 01.03.2027 | 15.03.2027 | 30.03.2027 | 12.04.2027 | 26.04.2027 08.11.2027 | 22.11.2027 | 06.12.2027 | 18.12.2027

g

£ |Bestenheid 04.01.2027 | 18.01.2027 | 01.02.2027 | 15.02.2027 | 01.03.2027 | 15.03.2027 | 30.03.2027 | 12.04.2027 | 26.04.2027 08.11.2027 | 22.11.2027 | 06.12.2027 | 18.12.2027

=
\é\’;:::rfs'h%‘:s"e”he'derH°he' 04.01.2027 | 18.01.2027 | 01.02.2027 | 15.02.2027 | 01.03.2027 | 15.03.2027 | 30.03.2027 | 12.04.2027 | 26.04.2027 08.11.2027 | 22.11.2027 | 06.12.2027 | 18.12.2027
WessEEt, SEmEEm=t, TeEie, 04.01.2027 | 18.01.2027 | 01.02.2027 | 15.02.2027 | 01.03.2027 | 15.03.2027 | 30.03.2027 | 12.04.2027 | 26.04.2027 08.11.2027 | 22.11.2027 | 06.12.2027 | 18.12.2027
Ebenheid, Rauenberg,Hundheim
Poppenhausen, Unterwittighausen, | o5 41 077 | 19.01.2027 | 02.02.2027 | 16.02.2027 | 02.03.2027 | 16.03.2027 | 31.03.2027 | 13.04.2027 | 27.04.2027 09.11.2027 | 23.11.2027 | 07.12.2027 | 20.12.2027
Oberwittighausen, Hof Lilach
Werbach, Brunntal, Werbachhausen, | o5 41 5077 | 19.01.2027 | 02.02.2027 | 16.02.2027 | 02.03.2027 | 16.03.2027 | 31.03.2027 | 13.04.2027 | 27.04.2027 09.11.2027 | 23.11.2027 | 07.12.2027 | 20.12.2027
Wenkheim, Hof Baiertal

(=]

o] Paimar, Griinfeldshausen, Hof

2 |Uhlberg, Krensheim, Iimspan, 05.01.2027 | 19.01.2027 | 01.02.2027 | 16.02.2027 | 02.03.2027 | 16.03.2027 | 31.03.2027 | 13.04.2027 | 27.04.2027 08.11.2027 | 23.11.2027 | 07.12.2027 | 20.12.2027

g Gerchsheim
E;fg‘eal;'a?:rt'”ge"' Bettingen, 05.01.2027 | 19.01.2027 | 01.02.2027 | 16.02.2027 | 02.03.2027 | 16.03.2027 | 31.03.2027 | 13.04.2027 | 27.04.2027 08.11.2027 | 23.11.2027 | 07.12.2027 | 20.12.2027
Niederstetten, Oberstetten, Rehof 05.01.2027 | 19.01.2027 | 01.02.2027 | 16.02.2027 | 02.03.2027 | 16.03.2027 | 31.03.2027 | 13.04.2027 | 27.04.2027 08.11.2027 | 23.11.2027 | 07.12.2027 | 20.12.2027
Creglingen, Herrgottstal 07.01.2027 | 20.01.2027 | 02.02.2027 | 17.02.2027 | 03.03.2027 | 17.03.2027 | 01.04.2027 | 14.04.2027 | 28.04.2027 S 09.11.2027 | 24.11.2027 | 08.12.2027 | 21.12.2027

-
-
m
Igersheim 07.01.2027 | 20.01.2027 | 02.02.2027 | 17.02.2027 | 03.03.2027 | 17.03.2027 | 01.04.2027 | 14.04.2027 | 28.04.2027 2 09.11.2027 | 24.11.2027 | 08.12.2027 | 21.12.2027

2 |FewEehn, Uestgieh, CEmmlimg, 07.01.2027 | 20.01.2027 | 02.02.2027 | 17.02.2027 | 03.03.2027 | 17.03.2027 | 01.04.2027 | 14.04.2027 | 28.04.2027 by 09.11.2027 | 24.11.2027 | 08.12.2027 | 21.12.2027

£ |Waldenhausen, Niklashausen

= a2

[
£
Edelfingen 07.01.2027 | 20.01.2027 | 02.02.2027 | 17.02.2027 | 03.03.2027 | 17.03.2027 | 01.04.2027 | 14.04.2027 | 28.04.2027 3 09.11.2027 | 24.11.2027 | 08.12.2027 | 21.12.2027
2
£
£
Igersheim 2 07.01.2027 | 20.01.2027 | 02.02.2027 | 17.02.2027 | 03.03.2027 | 17.03.2027 | 01.04.2027 | 14.04.2027 | 28.04.2027 £ 09.11.2027 | 24.11.2027 | 08.12.2027 | 21.12.2027
[<]
(7]
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Tag ort KwW2 KwW4 KW6é6 Kws KW10 KwW12 KwW14 KW16 KW16
Lustbronn, Schillingstadt ,
Assamstadt, Angeltiirn, 08.01.2027 | 21.01.2027 | 03.02.2027 | 18.02.2027 | 04.03.2027 | 18.03.2027 | 02.04.2027 | 15.04.2027 | 29.04.2027
Schwabhausen, Windischbuch
Kilsheim 08.01.2027 | 21.01.2027 | 03.02.2027 | 18.02.2027 | 04.03.2027 | 18.03.2027 | 02.04.2027 | 15.04.2027 | 29.04.2027
o
7
g Wertheim 08.01.2027 | 21.01.2027 | 03.02.2027 | 18.02.2027 | 04.03.2027 | 18.03.2027 | 02.04.2027 | 15.04.2027 | 29.04.2027
s
a
Steinbach, Steinfurt, Vockenrot 08.01.2027 | 21.01.2027 | 03.02.2027 | 18.02.2027 | 04.03.2027 | 18.03.2027 | 02.04.2027 | 15.04.2027 | 29.04.2027
Eichel-Hofgarten, Dietenhahn,
Bronnbach, Kembach, Hohefeld, 08.01.2027 | 21.01.2027 | 03.02.2027 | 18.02.2027 | 04.03.2027 | 18.03.2027 | 02.04.2027 | 15.04.2027 | 29.04.2027
Wassersteinchen, Schafhof,
Reichholzheim, Mondfeld, Griinewoért, | 09.01.2027 | 22.01.2027 | 04.02.2027 | 19.02.2027 | 05.03.2027 | 19.03.2027 | 03.04.2027 | 16.04.2027 | 30.04.2027
Kénigheim, Distelhausen 09.01.2027 | 22.01.2027 | 04.02.2027 | 19.02.2027 | 05.03.2027 | 19.03.2027 | 03.04.2027 | 16.04.2027 | 30.04.2027
g Grunsfeld, Schonfeld 09.01.2027 | 22.01.2027 | 04.02.2027 | 19.02.2027 | 05.03.2027 | 19.03.2027 | 03.04.2027 | 16.04.2027 | 30.04.2027
£
Schonbihl, Adolzhausen, Eichhof,
Ermershausen, Sichertshausen,
Wildentierbach, Heimberg,
Wolkersfelden, Dunzendorf,
Steichental, Rinderfeld, 09.01.2027 | 22.01.2027 | 04.02.2027 | 19.02.2027 | 05.03.2027 | 19.03.2027 | 03.04.2027 | 16.04.2027 | 30.04.2027

Wermutshausen, Ebertsbronn,
Lilstadt, Stuppbach, Regerhausen,
Hachtel, Dortel, Rot, Herbsthausen,
Apfelbach

KW19-43

KwW44 KW46 KW50 KW 52
10.11.2027 | 25.11.2027 | 09.12.2027 22.12.2027
10.11.2027 | 25.11.2027 | 09.12.2027 22.12.2027
10.11.2027 | 25.11.2027 | 09.12.2027 22.12.2027
10.11.2027 | 25.11.2027 | 09.12.2027 22.12.2027
10.11.2027 | 25.11.2027 | 09.12.2027 22.12.2027
11.11.2027 | 26.11.2027 | 10.12.2027 23.12.2027
11.11.2027 | 26.11.2027 | 10.12.2027 23.12.2027
11.11.2027 | 26.11.2027 | 10.12.2027 23.12.2027
11.11.2027 | 26.11.2027 | 10.12.2027 23.12.2027

Bio Winter (ungerade Wochen)



Abfuhrtermine 2027

Biomiillabfuhrtermine (Sommer) 2027

Anhang 1 zur Leistungsbeschreibung
Seite 5 von 10

[ Tag

ort

KW19

Kwi19

KwW20

Kw21

KwW22

Kw23

Kw24

KW25

KW26

Kw27

Kw28

Kw29

KW30 KwW31

Montag

Freudenberg, Boxtal, Dérlesberg

03.05.2027

10.05.2027

18.05.2027

24.05.2027

31.05.2027

07.06.2027

14.06.2027

21.06.2027

28.06.2027

05.07.2027

12.06.2027

19.07.2027

26.06.2027 | 02.08.2027

Dienstadt, Gissigheim, HofEsselbrunn,
Ahornhof,
Schwarzfeldsiedlung,Apfelbahc,Kuppri
chshausen.

03.05.2027

10.05.2027

18.05.2027

24.05.2027

31.05.2027

07.06.2027

14.06.2027

21.06.2027

28.06.2027

05.07.2027

12.06.2027

19.07.2027

26.06.2027 | 02.08.2027

Weikerstetten, Hof Hofeld, Hof
Birkenfeld,Pulfringen, Buch,
Schwarzenbrunn,
Neidelsbach.Hohenstadt. Berolzheim.

03.05.2027

10.05.2027

18.05.2027

24.05.2027

31.05.2027

07.06.2027

14.06.2027

21.06.2027

28.06.2027

05.07.2027

12.06.2027

19.07.2027

26.06.2027 | 02.08.2027

Bestenheid

03.05.2027

10.05.2027

18.05.2027

24.05.2027

31.05.2027

07.06.2027

14.06.2027

21.06.2027

28.06.2027

05.07.2027

12.06.2027

19.07.2027

26.06.2027 | 02.08.2027

Wartberg, Bestenheider Hohe,
Reinhardshof, Sachsenhausen,
Dittwar, Hof Steinbach

03.05.2027

10.05.2027

18.05.2027

24.05.2027

31.05.2027

07.06.2027

14.06.2027

21.06.2027

28.06.2027

05.07.2027

12.06.2027

19.07.2027

26.06.2027 | 02.08.2027

Wessental, Sonderriet, Tiefenthal,
Ebenheid, Rauenberg, Hundheim,
Nassig

03.05.2027

10.05.2027

18.05.2027

24.05.2027

31.05.2027

07.06.2027

14.06.2027

21.06.2027

28.06.2027

05.07.2027

12.06.2027

19.07.2027

26.06.2027 | 02.08.2027

Bobstadt, Schweigern,
Herrenzimmern, Pfitzingen,
Risselhausen, Bronn, Elpersheim,
Honsbronn. Weikersheim

03.05.2027

10.05.2027

18.05.2027

24.05.2027

31.05.2027

07.06.2027

14.06.2027

21.06.2027

28.06.2027

06.07.2027

12.06.2027

19.07.2027

26.06.2027 | 02.08.2027

Dienstag

Bad Mergentheim -> Altstadt,
Herrenwiesen, AOK-Siedlung

04.05.2027

11.05.2027

19.05.2027

25.05.2027

01.06.2027

08.06.2027

15.06.2027

22.06.2027

29.06.2027

06.07.2027

13.07.2027

20.07.2027

27.07.2027 | 03.08.2027

Bad Mergentheim -> Radio-Ton,
Weberdorf, Erlenbachtal

04.05.2027

11.05.2027

19.05.2027

25.05.2027

01.06.2027

08.06.2027

15.06.2027

22.06.2027

29.06.2027

06.07.2027

13.07.2027

20.07.2027

27.07.2027 | 03.08.2027

Bad Mergentheim -> Rot Kreuz,
Neunkirchen

04.05.2027

11.05.2027

19.05.2027

25.05.2027

01.06.2027

08.06.2027

15.06.2027

22.06.2027

29.06.2027

06.07.2027

13.07.2027

20.07.2027

27.07.2027 | 03.08.2027

Hof Baiertal, Brunntal, Wenkheim,
Werbach, Werbachhausen,
GroBrinderfeld (unterstiitzung)

04.05.2027

11.05.2027

19.05.2027

25.05.2027

01.06.2027

08.06.2027

15.06.2027

22.06.2027

29.06.2027

06.07.2027

13.07.2027

20.07.2027

27.07.2027 | 03.08.2027

GroBrinderfeld, gerchsheim, Ilmspan,
Krensheim, Grinfeldhausen, Hof
Uhlberg, Paimar

04.05.2027

11.05.2027

19.05.2027

25.05.2027

01.06.2027

08.06.2027

15.06.2027

22.06.2027

29.06.2027

06.07.2027

13.07.2027

20.07.2027

27.07.2027 | 03.08.2027

Bad Mergentheim -> Auenland,
Eisenberg, Poppenhausen,
Oberwittighausen, Unterwittighausen,
Hof Lillach

04.05.2027

11.05.2027

19.05.2027

25.05.2027

01.06.2027

08.06.2027

15.06.2027

22.06.2027

29.06.2027

06.07.2027

13.07.2027

20.07.2027

27.07.2027 | 03.08.2027

Rehof, Niederstetten, Oberstetten,
Vorbachzimmern, Haagen,
Loffelstelzen, Wélchingen, Uiffingen,
Boxbera

04.05.2027

11.05.2027

19.05.2027

25.05.2027

01.06.2027

08.06.2027

15.06.2027

22.06.2027

29.06.2027

05.07.2027

13.07.2027

20.07.2027

27.07.2027 | 03.08.2027

Uissigheim, Markelsheim,
Koénigshofen

05.05.2027

12.05.2027

20.05.2027

26.05.2027

02.06.2027

09.06.2027

16.06.2027

23.06.2027

30.06.2027

07.07.2027

14.07.2027

21.07.2027

28.07.2027 | 04.08.2027

Lauda - Kénigshofen

05.05.2027

12.05.2027

20.05.2027

26.05.2027

02.06.2027

09.06.2027

16.06.2027

23.06.2027

30.06.2027

07.07.2027

14.07.2027

21.07.2027

28.07.2027 | 04.08.2027

Bio Sommer



Abfuhrtermine 2027

Biomiillabfuhrtermine (Sommer) 2027

Anhang 1 zur Leistungsbeschreibung

Seite 6 von 10

Tag

Mittwoch

ort

KwW19

KwWi19

KwW20

Kw21

KwW22

Kw23

Kw24

KW25

KW26

Kw27

Kw28

Kw29

KW30

KwW31

Lauda, Oberlauda

05.05.2027

12.05.2027

20.05.2027

26.05.2027

02.06.2027

09.06.2027

16.06.2027

23.06.2027

30.06.2027

07.07.2027

14.07.2027

21.07.2027

28.07.2027

04.08.2027

Edelfingen, Unterballbach,
Oberballbach

05.05.2027

12.05.2027

20.05.2027

26.05.2027

02.06.2027

09.06.2027

16.06.2027

23.06.2027

30.06.2027

07.07.2027

14.07.2027

21.07.2027

28.07.2027

04.08.2027

Dertingen, urphar, Bettingen,
Lindelbach, Niklashausen, Gamburg
(Lindhelle)

05.05.2027

12.05.2027

20.05.2027

26.05.2027

02.06.2027

09.06.2027

16.06.2027

23.06.2027

30.06.2027

07.07.2027

14.07.2027

21.07.2027

28.07.2027

04.08.2027

Koénigshofen, Eiersheim, Gamburg

05.05.2027

12.05.2027

20.05.2027

26.05.2027

02.06.2027

09.06.2027

16.06.2027

23.06.2027

30.06.2027

07.07.2027

14.07.2027

21.07.2027

28.07.2027

04.08.2027

Igersheim, Herrgottstal, Creglingen

05.05.2027

12.05.2027

20.05.2027

26.05.2027

02.06.2027

09.06.2027

16.06.2027

23.06.2027

30.06.2027

07.07.2027

14.07.2027

21.07.2027

28.07.2027

04.08.2027

Donnerstag

Waldenhausen, Eichel, Hofgarten,
Dietenhahn, Bronnbach, Kembach

07.05.2027

13.05.2027

21.05.2027

28.05.2027

03.06.2027

10.06.2027

17.06.2027

24.06.2027

01.07.2027

08.07.2027

15.07.2027

22.07.2027

29.07.2027

05.08.2027

Hofstetten, Hof Marbach, Sailtheim,
Deubach, Gerlachsheim,
Messelhausen,Kutzbrunn

07.05.2027

13.05.2027

21.05.2027

28.05.2027

03.06.2027

10.06.2027

17.06.2027

24.06.2027

01.07.2027

08.07.2027

15.07.2027

22.07.2027

29.07.2027

05.08.2027

Wachbach, Schéftersheim. Althausen,
Nassau

07.05.2027

13.05.2027

21.05.2027

28.05.2027

03.06.2027

10.06.2027

17.06.2027

24.06.2027

01.07.2027

08.07.2027

15.07.2027

22.07.2027

29.07.2027

05.08.2027

Wertheim, Vockenrot, Steinbach

07.05.2027

13.05.2027

21.05.2027

28.05.2027

03.06.2027

10.06.2027

17.06.2027

24.06.2027

01.07.2027

08.07.2027

15.07.2027

22.07.2027

29.07.2027

05.08.2027

Kilsheim, Steinbach, Steinfurt

07.05.2027

13.05.2027

21.05.2027

28.05.2027

03.06.2027

10.06.2027

17.06.2027

24.06.2027

01.07.2027

08.07.2027

15.07.2027

22.07.2027

29.07.2027

05.08.2027

Wassersteinchen, Hohefeld,Marbach,
Zimmern, Vilchbrand, Bowiesen,
Reckerstal, Holzbronn, Reisfeld,
Harthausen, Lichtenhdfe, Louisgarde,
Neusses, Bernfelden, Simmringen,
bronnbach

07.05.2027

13.05.2027

21.05.2027

28.05.2027

03.06.2027

10.06.2027

17.06.2027

24.06.2027

01.07.2027

08.07.2027

15.07.2027

22.07.2027

29.07.2027

05.08.2027

Assamstadt, Schillingstadt,
Lustbronn, Angeltirn, Schwabhausen,
Windischbuch, Niederrimbach,
Archshofen, Oberrimbach,
Blumweiler, Schwarzenbronn,
Reutsachsen, Weiler, Seideneck,
Schonach, Burgstall, Schén, Lohrhof,
Weidenhof, Seewiesenhof, Craintal,
Erdbach, Frauental, Lichtel, Mlnster,
Niedersteinach, Reinsbronn,
Schirmbach, Schmerbach,
Sechselbach, Finsterlohr,
Waldmannshofen, Wolfsbuch,
Queckbronn. Standorf. Laudenbach.

07.05.2027

13.05.2027

21.05.2027

28.05.2027

03.06.2027

10.06.2027

17.06.2027

24.06.2027

01.07.2027

08.07.2027

15.07.2027

22.07.2027

29.07.2027

05.08.2027

Bio Sommer
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Tag ort KW19 KW19 KW20 Kw21 KwW22 Kw23 KW24 KW25 KW26 KW27 Kw28 KW29 KW30 KW31

TBB -> VS-Berg, Kirschgarten 08.05.2027 | 14.05.2027 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | 04.06.2027 | 11.06.2027 | 18.06.2027 | 25.06.2027 | 02.07.2027 | 09.07.2027 | 16.07.2027 | 23.07.2027 | 30.07.2027 | 06.08.2027
TBB -> Brenner, Kaserne, Dittigheim | 08.05.2027 | 14.05.2027 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | 04.06.2027 | 11.06.2027 | 18.06.2027 | 25.06.2027 | 02.07.2027 | 09.07.2027 | 16.07.2027 | 23.07.2027 | 30.07.2027 | 06.08.2027
TBB -> Altstadt, Ameisensiediung 08.05.2027 | 14.05.2027 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | 04.06.2027 | 11.06.2027 | 18.06.2027 | 25.06.2027 | 02.07.2027 | 09.07.2027 | 16.07.2027 | 23.07.2027 | 30.07.2027 | 06.08.2027

g

= ITn'iiﬁ':gZ:H' Finanzamt, Hochhausen, | og 055027 | 14.05.2027 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | 04.06.2027 | 11.06.2027 | 18.06.2027 | 25.06.2027 | 02.07.2027 | 09.07.2027 | 16.07.2027 | 23.07.2027 | 30.07.2027 | 06.08.2027

o

[
Kénigheim, Distelhausen, 08.05.2027 | 14.05.2027 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | 04.06.2027 | 11.06.2027 | 18.06.2027 | 25.06.2027 | 02.07.2027 | 09.07.2027 | 16.07.2027 | 23.07.2027 | 30.07.2027 | 06.08.2027
Griinenwbrt, Reicholzheim, Mondfeld | 08.05.2027 | 14.05.2027 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | 04.06.2027 | 11.06.2027 | 18.06.2027 | 25.06.2027 | 02.07.2027 | 09.07.2027 | 16.07.2027 | 23.07.2027 | 30.07.2027 | 06.08.2027
Schonbuhl, Apfelbach, Dortel,
LSl (USEEENCIUSE, (S 08.05.2027 | 14.05.2027 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | 04.06.2027 | 11.06.2027 | 18.06.2027 | 25.06.2027 | 02.07.2027 | 09.07.2027 | 16.07.2027 | 23.07.2027 | 30.07.2027 | 06.08.2027
Rengershausen, Rot, Stuppach,
Adolshausen. Dunzendorf.

Bio Sommer
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[ Tag

ort

KW32

KwW33

KwW34

KW35

KW36

KW37

KW38

Kw39

Kw40

Kw41

KwW42

Kw43

Montag

Freudenberg, Boxtal, Dérlesberg

09.08.2027

16.08.2027

23.08.2027

30.08.2027

06.09.2027

13.09.2027

20.09.2027

27.09.2027

04.10.2027

11.10.2027

18.10.2027

25.10.2027

Dienstadt, Gissigheim, HofEsselbrunn,
Ahornhof,
Schwarzfeldsiedlung,Apfelbahc,Kuppri
chshausen.

09.08.2027

16.08.2027

23.08.2027

30.08.2027

06.09.2027

13.09.2027

20.09.2027

27.09.2027

04.10.2027

11.10.2027

18.10.2027

25.10.2027

Weikerstetten, Hof Hofeld, Hof
Birkenfeld,Pulfringen, Buch,
Schwarzenbrunn,
Neidelsbach.Hohenstadt. Berolzheim.

09.08.2027

16.08.2027

23.08.2027

30.08.2027

06.09.2027

13.09.2027

20.09.2027

27.09.2027

04.10.2027

11.10.2027

18.10.2027

25.10.2027

Bestenheid

09.08.2027

16.08.2027

23.08.2027

30.08.2027

06.09.2027

13.09.2027

20.09.2027

27.09.2027

04.10.2027

11.10.2027

18.10.2027

25.10.2027

Wartberg, Bestenheider Hohe,
Reinhardshof, Sachsenhausen,
Dittwar, Hof Steinbach

09.08.2027

16.08.2027

23.08.2027

30.08.2027

06.09.2027

13.09.2027

20.09.2027

27.09.2027

04.10.2027

11.10.2027

18.10.2027

25.10.2027

Wessental, Sonderriet, Tiefenthal,
Ebenheid, Rauenberg, Hundheim,
Nassig

09.08.2027

16.08.2027

23.08.2027

30.08.2027

06.09.2027

13.09.2027

20.09.2027

27.09.2027

04.10.2027

11.10.2027

18.10.2027

25.10.2027

Bobstadt, Schweigern,
Herrenzimmern, Pfitzingen,
Risselhausen, Bronn, Elpersheim,
Honsbronn. Weikersheim

Dienstag

09.08.2027

16.08.2027

23.08.2027

30.08.2027

06.09.2027

13.09.2027

20.09.2027

27.09.2027

04.10.2027

11.10.2027

18.10.2027

25.10.2027

Bad Mergentheim -> Altstadt,
Herrenwiesen, AOK-Siedlung

10.08.2027

17.08.2027

24.08.2027

31.08.2027

07.09.2027

14.09.2027

21.09.2027

28.09.2027

05.10.2027

12.10.2027

19.10.2027

26.10.2027

Bad Mergentheim -> Radio-Ton,
Weberdorf, Erlenbachtal

10.08.2027

17.08.2027

24.08.2027

31.08.2027

07.09.2027

14.09.2027

21.09.2027

28.09.2027

05.10.2027

12.10.2027

19.10.2027

26.10.2027

Bad Mergentheim -> Rot Kreuz,
Neunkirchen

10.08.2027

17.08.2027

24.08.2027

31.08.2027

07.09.2027

14.09.2027

21.09.2027

28.09.2027

05.10.2027

12.10.2027

19.10.2027

26.10.2027

Hof Baiertal, Brunntal, Wenkheim,
Werbach, Werbachhausen,
GroBrinderfeld (unterstiitzung)

10.08.2027

17.08.2027

24.08.2027

31.08.2027

07.09.2027

14.09.2027

21.09.2027

28.09.2027

05.10.2027

12.10.2027

19.10.2027

26.10.2027

GroBrinderfeld, gerchsheim, Ilmspan,
Krensheim, Grinfeldhausen, Hof
Uhlberg, Paimar

10.08.2027

17.08.2027

24.08.2027

31.08.2027

07.09.2027

14.09.2027

21.09.2027

28.09.2027

05.10.2027

12.10.2027

19.10.2027

26.10.2027

Bad Mergentheim -> Auenland,
Eisenberg, Poppenhausen,
Oberwittighausen, Unterwittighausen,
Hof Lillach

10.08.2027

17.08.2027

24.08.2027

31.08.2027

07.09.2027

14.09.2027

21.09.2027

28.09.2027

05.10.2027

12.10.2027

19.10.2027

26.10.2027

Rehof, Niederstetten, Oberstetten,
Vorbachzimmern, Haagen,
Loffelstelzen, Wélchingen, Uiffingen,
Boxbera

10.08.2027

17.08.2027

24.08.2027

31.08.2027

07.09.2027

14.09.2027

21.09.2027

28.09.2027

05.10.2027

12.10.2027

19.10.2027

26.10.2027

Uissigheim, Markelsheim,
Koénigshofen

11.08.2027

18.08.2027

25.08.2027

01.09.2027

08.09.2027

15.09.2027

22.09.2027

29.09.2027

06.10.2027

13.10.2027

20.10.2027

27.10.2027

Lauda - Kénigshofen

11.08.2027

18.08.2027

25.08.2027

01.09.2027

08.09.2027

15.09.2027

22.09.2027

29.09.2027

06.10.2027

13.10.2027

20.10.2027

27.10.2027
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Tag

Mittwoch

ort

KW32

KwW33

KwW34

KW35

KW36

KwW37

KW38

KwW39

Kw40

Kw41

KwW42

Kw43

Lauda, Oberlauda

11.08.2027

18.08.2027

25.08.2027

01.09.2027

08.09.2027

15.09.2027

22.09.2027

29.09.2027

06.

10.2027

13.10.2027

20.10.2027

27.10.2027

Edelfingen, Unterballbach,
Oberballbach

11.08.2027

18.08.2027

25.08.2027

01.09.2027

08.09.2027

15.09.2027

22.09.2027

29.09.2027

06.

10.2027

13.10.2027

20.10.2027

27.10.2027

Dertingen, urphar, Bettingen,
Lindelbach, Niklashausen, Gamburg
(Lindhelle)

11.08.2027

18.08.2027

25.08.2027

01.09.2027

08.09.2027

15.09.2027

22.09.2027

29.09.2027

06.

10.2027

13.10.2027

20.10.2027

27.10.2027

Koénigshofen, Eiersheim, Gamburg

11.08.2027

18.08.2027

25.08.2027

01.09.2027

08.09.2027

15.09.2027

22.09.2027

29.09.2027

06.

10.2027

13.10.2027

20.10.2027

27.10.2027

Igersheim, Herrgottstal, Creglingen

11.08.2027

18.08.2027

25.08.2027

01.09.2027

08.09.2027

15.09.2027

22.09.2027

29.09.2027

06.

10.2027

13.10.2027

20.10.2027

27.10.2027

Donnerstag

Waldenhausen, Eichel, Hofgarten,
Dietenhahn, Bronnbach, Kembach

12.08.2027

19.08.2027

26.08.2027

02.09.2027

09.09.2027

16.09.2027

23.09.2027

30.09.2027

.10.2027

14.10.2027

21.10.2027

28.10.2027

Hofstetten, Hof Marbach, Sailtheim,
Deubach, Gerlachsheim,
Messelhausen,Kutzbrunn

12.08.2027

19.08.2027

26.08.2027

02.09.2027

09.09.2027

16.09.2027

23.09.2027

30.09.2027

07.

10.2027

14.10.2027

21.10.2027

28.10.2027

Wachbach, Schéftersheim. Althausen,
Nassau

12.08.2027

19.08.2027

26.08.2027

02.09.2027

09.09.2027

16.09.2027

23.09.2027

30.09.2027

07.

10.2027

14.10.2027

21.10.2027

28.10.2027

Wertheim, Vockenrot, Steinbach

12.08.2027

19.08.2027

26.08.2027

02.09.2027

09.09.2027

16.09.2027

23.09.2027

30.09.2027

07.

10.2027

14.10.2027

21.10.2027

28.10.2027

Kilsheim, Steinbach, Steinfurt

12.08.2027

19.08.2027

26.08.2027

02.09.2027

09.09.2027

16.09.2027

23.09.2027

30.09.2027

07.

10.2027

14.10.2027

21.10.2027

28.10.2027

Wassersteinchen, Hohefeld,Marbach,
Zimmern, Vilchbrand, Bowiesen,
Reckerstal, Holzbronn, Reisfeld,
Harthausen, Lichtenhdfe, Louisgarde,
Neusses, Bernfelden, Simmringen,
bronnbach

12.08.2027

19.08.2027

26.08.2027

02.09.2027

09.09.2027

16.09.2027

23.09.2027

30.09.2027

07.

10.2027

14.10.2027

21.10.2027

28.10.2027

Assamstadt, Schillingstadt,
Lustbronn, Angeltirn, Schwabhausen,
Windischbuch, Niederrimbach,
Archshofen, Oberrimbach,
Blumweiler, Schwarzenbronn,
Reutsachsen, Weiler, Seideneck,
Schonach, Burgstall, Schén, Lohrhof,
Weidenhof, Seewiesenhof, Craintal,
Erdbach, Frauental, Lichtel, Mlnster,
Niedersteinach, Reinsbronn,
Schirmbach, Schmerbach,
Sechselbach, Finsterlohr,
Waldmannshofen, Wolfsbuch,
Queckbronn. Standorf. Laudenbach.

12.08.2027

19.08.2027

26.08.2027

02.09.2027

09.09.2027

16.09.2027

23.09.2027

30.09.2027

07.

10.2027

14.10.2027

21.10.2027

28.10.2027
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Biomiillabfuhrtermine (Sommer) 2027

Anhang 1 zur Leistungsbeschreibung

Tag ort KW32 KW33 KW34 KW35 KW36 KW37 KW38 KW39 KW40 KWa1 KWa2 KWa3

TBB -> VS-Berg, Kirschgarten 13.08.2027 | 20.08.2027 | 27.08.2027 | 03.09.2027 | 10.09.2027 | 17.09.2027 | 24.09.2027 | 01.10.2027 | 08.10.2027 | 15.10.2027 | 22.10.2027 | 29.10.2027
TBB -> Brenner, Kaserne, Dittigheim | 13.08.2027 | 20.08.2027 | 27.08.2027 | 03.09.2027 | 10.09.2027 | 17.09.2027 | 24.09.2027 | 01.10.2027 | 08.10.2027 | 15.10.2027 | 22.10.2027 | 29.10.2027
TBB -> Altstadt, Ameisensiedlung 13.08.2027 | 20.08.2027 | 27.08.2027 | 03.09.2027 | 10.09.2027 | 17.09.2027 | 24.09.2027 | 01.10.2027 | 08.10.2027 | 15.10.2027 | 22.10.2027 | 29.10.2027

g

= ITn'iiﬁ':geK:H' Finanzamt, Hochhausen, | 13 og 5027 | 20.08.2027 | 27.08.2027 | 03.09.2027 | 10.09.2027 | 17.09.2027 | 24.09.2027 | 01.10.2027 | 08.10.2027 | 15.10.2027 | 22.10.2027 | 29.10.2027

o

'S
Konigheim, Distelhausen, 13.08.2027 | 20.08.2027 | 27.08.2027 | 03.09.2027 | 10.09.2027 | 17.09.2027 | 24.09.2027 | 01.10.2027 | 08.10.2027 | 15.10.2027 | 22.10.2027 | 29.10.2027
Griinenwart, Reicholzheim, Mondfeld | 13.08.2027 | 20.08.2027 | 27.08.2027 | 03.09.2027 | 10.09.2027 | 17.09.2027 | 24.09.2027 | 01.10.2027 | 08.10.2027 | 15.10.2027 | 22.10.2027 | 29.10.2027
Schonbuhl, Apfelbach, Dortel,
IR, (ISHESHELSE), UIEEER, 13.08.2027 | 20.08.2027 | 27.08.2027 | 03.09.2027 | 10.09.2027 | 17.09.2027 | 24.09.2027 | 01.10.2027 | 08.10.2027 | 15.10.2027 | 22.10.2027 | 29.10.2027

Rengershausen, Rot, Stuppach,
Adolshausen. Dunzendorf.
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Altpapierabfuhrtermine 2027

Ort/Gebiet Jan 2027 Feb 2027 Mrz 2027 Apr 2027 Mai 2027 Jun 2027 Jul 2027 Aug 2027 Sep 2027 Okt 2027 Nov 2027 Dez 2027
Freudenberg, Rauenberg (inkl. Dirrhof, Laukhof, Sagmubhle,
Antoniusmihle, Blankenmihle) Dérlesberg, Hundheim,
Sonderriet, Ebenheid, Nassig, Vockenrot, Sachsenhausen,
Wessental. Hof Tiefental. Hof Birkhof

15.01.2027 | 09.02.2027 | 10.03.2027 | 09.04.2027 | 14.05.2027 | 15.06.2027 | 13.07.2027 | 17.08.2027 | 23.09.2027 | 21.10.2027 | 25.11.2027 | 28.12.2027

Wartberg, Mondfeld, Griinenwért, Bestenheid, Reinhardshof, 03.08.2027
Bestenheider Hohe, Boxtal (inkl. Rosenmiihle zwischen Mondfeld | 12.01.2027 | 09.02.2027 | 09.03.2027 | 13.04.2027 | 11.05.2027 | 08.06.2027 | 06.07.2027 + --- 05.10.2027 | 09.11.2027 | 09.12.2027
und Boxtal) 31.08.2027

Wertheim links und rechts der Tauber (Hofgarten, Eichel, Urphar,

. X X 19.01.2027 | 16.02.2027 | 16.03.2027 | 20.04.2027 | 12.05.2027 | 09.06.2027 | 07.07.2027 | 11.08.2027 | 15.09.2027 | 13.10.2027 | 17.11.2027 | 15.12.2027
Lindelbach, Dertingen, Bettingen)

Reicholzheim, Hochhausen, Werbach, Hof Baiertal, Wenkheim,
Waldenhausen, Bronnbach, Héhefeld mit Bauernhdfen, 27.01.2027 | 24.02.2027 | 31.03.2027 | 29.04.2027 | 28.05.2027 | 25.06.2027 | 23.07.2027 | 27.08.2027 | 24.09.2027 | 25.10.2027 | 26.11.2027 | 27.12.2027
Werbachhausen, Brunntal

Kilsheim (Steinfurt, Steinbach, Eiersheim, Uissigheim) Gamburg,

n . 04.01.2027 | 01.02.2027 | 01.03.2027 | 05.04.2027 | 03.05.2027 | 03.06.2027 | 01.07.2027 | 05.08.2027 | 02.09.2027 | 06.10.2027 | 10.11.2027 | 10.12.2027
Niklashausen, Kembach, Dietenhan

Tauberbischofsheim I - links der Tauber, Dienstadt, Dittwar, Hof

Steinbach 22.01.2027 | 18.02.2027 | 18.03.2027 | 22.04.2027 | 20.05.2027 | 17.06.2027 | 15.07.2027 | 19.08.2027 | 16.09.2027 | 22.10.2027 | 19.11.2027 | 17.12.2027

Tauberbischofsheim II - rechts der Tauber, Impfingen, Dittigheim| 22.01.2027 | 19.02.2027 | 19.03.2027 | 23.04.2027 | 21.05.2027 | 18.06.2027 | 16.07.2027 | 20.08.2027 | 17.09.2027 | 22.10.2027 | 19.11.2027 | 17.12.2027

Distelhausen, Grinsfeld, Kénigshofen 07.01.2027 | 08.02.2027 | 08.03.2027 | 12.04.2027 | 10.05.2027 | 07.06.2027 | 05.07.2027 | 09.08.2027 | 06.09.2027 | 04.10.2027 | 08.11.2027 | 06.12.2027

Konigheim, Weikerstetten, Hoffeld, Pulfringen, Birkenfeld,

Brehmen 25.01.2027 | 22.02.2027 | 22.03.2027 | 26.04.2027 | 24.05.2027 | 21.06.2027 | 19.07.2027 | 23.08.2027 | 20.09.2027 | 20.10.2027 | 24.11.2027 | 22.12.2027

Berolzheim, Eubigheim, Obereubigheim, Hohenstadt,
Neidelsbach, Buch, Gissigheim, Esselbrunn, Schwarzenbrunn- 25.01.2027 | 22.02.2027 | 22.03.2027 | 26.04.2027 | 24.05.2027 | 21.06.2027 | 19.07.2027 | 23.08.2027 | 20.09.2027 | 18.10.2027 | 22.11.2027 | 20.12.2027
Siedlung

Gréffingen, Ahornhof, Kupprichhausen, Uiffingen, Epplingen,
Schweigern, Bobstadt, Ober-/Unterschiipf, Lengenrieden,
Dainbach, Uttingshof, Sachsenflur, Beckstein, Heckfeld,

26.01.2027 | 23.02.2027 | 23.03.2027 | 27.04.2027 | 25.05.2027 | 22.06.2027 | 21.07.2027 | 25.08.2027 | 22.09.2027 | 19.10.2027 | 23.11.2027 | 21.12.2027

Oberlauda
Lauda, Gerlachsheim 05.01.2027 | 02.02.2027 | 02.03.2027 | 06.04.2027 | 04.05.2027 | 01.06.2027 | 06.07.2027 | 10.08.2027 | 08.09.2027 | 15.10.2027 | 18.11.2027 | 16.12.2027
_— ) 02.06.2027 01.09.2027
%ﬂé?ﬁﬁiﬁfucchhwasbohxabuesre”’ Walchingen, Angeltirn, | g 61 5027 | 03.02.2027 | 03.03.2027 | 07.04.2027 | 05.05.2027 ¥ 04.08.2027 + 04.11.2027 | 02.12.2027
gstadt, ’ 9 30.06.2027 29.09.2027

Edelfingen, Wachbach, Dértel, Hachtel, Rot, Schénbiihl,

Herbsthausen, Apfelhof, Apfelbach, Althausen 18.01.2027 | 15.02.2027 | 15.03.2027 | 19.04.2027 | 21.05.2027 | 18.06.2027 | 16.07.2027 | 18.08.2027 | 20.09.2027 | 18.10.2027 | 22.11.2027 | 20.12.2027

GroBrinderfeld, Paimar, Krensheim, Hof Uhlberg, Schénfeld,

- M g 15.01.2027 | 12.02.2027 | 15.03.2027 | 14.04.2027 | 14.05.2027 | 14.06.2027 | 12.07.2027 | 16.08.2027 | 22.09.2027 | 20.10.2027 | 18.11.2027 | 21.12.2027
Ilmspan, Zimmern, Griinsfeldhausen, Gerchsheim

Deubach, Marbach, Messelhausen, Kitzbrunn, Vilchband,
Poppenhausen, Hof Lilach, Sailtheim, Hofstetten, Ober- und 15.01.2027 | 15.02.2027 | 16.03.2027 | 21.04.2027 | 20.05.2027 | 17.06.2027 | 15.07.2027 | 19.08.2027 | 16.09.2027 | 20.10.2027 | 24.11.2027 | 22.12.2027
Unterwittighausen, Hof Marstadt

Altpapier
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Altpapierabfuhrtermine 2027

Anhang 1 zur Leistungsbeschreibung

Ort/Gebiet Jan 2027]  Feb 2027] Mrz2027]  Apr2027] Mai2027] Jun2027]  Jul2027] Aug 2027] Sep 2027]  Okt2027] Nov 2027]  Dez 2027
Unter- und Oberbalbach, Loffelstelzen 15.01.2027 | 16.02.2027 | 16.03.2027 | 20.04.2027 | 18.05.2027 | 15.06.2027 | 13.07.2027 | 19.08.2027 | 16.09.2027 | 12.10.2027 | 16.11.2027 | 14.12.2027
Bad Mergentheim I, Rengershausen, Stuppach 14.01.2027 | 11.02.2027 | 11.03.2027 | 15.04.2027 | 13.05.2027 | 10.06.2027 | 08.07.2027 | 12.08.2027 | 09.09.2027 | 07.10.2027 | 11.11.2027 | 07.12.2027
E;I:t:':tr entheim II, Weberdorf, Erlenbachtal, Neunkirchen, 13.01.2027 | 12.02.2027 | 12.03.2027 | 16.04.2027 | 14.05.2027 | 11.06.2027 | 09.07.2027 | 13.08.2027 | 10.09.2027 | 08.10.2027 | 12.11.2027 | 08.12.2027
Igersheim, Reckerstal, Neubronn, Harthausen, Neuses, 21.01.2027 | 25.02.2027 | 24.03.2027 | 30.04.2027 | 31.05.2027 | 28.06.2027 | 26.07.2027 | 30.08.2027 | 27.09.2027 | 25.10.2027 | 29.11.2027 | 27.12.2027
Bernsfelden, Simmringen, Holzbronn, Reisfeld, Bowiesen
Niederstetten mit allen Ortsteilen 11.01.2027 | 08.02.2027 | 08.03.2027 | 12.04.2027 | 11.05.2027 | 16.06.2027 | 14.07.2027 | 18.08.2027 | 15.09.2027 | 11.10.2027 | 15.11.2027 | 10.12.2027
Weikersheim mit allen Ortsteilen, Standorf 08.01.2027 | 03.02.2027 | 04.03.2027 | 08.04.2027 | 07.05.2027 | 04.06.2027 | 02.07.2027 | 06.08.2027 | 03.09.2027 | 01.10.2027 | 05.11.2027 | 03.12.2027
Markelsheim, Elpersheim 18.01.2027 | 15.02.2027 | 23.03.2027 | 27.04.2027 | 31.05.2027 | 28.06.2027 | 26.07.2027 | 30.08.2027 | 27.09.2027 | 25.10.2027 | 29.11.2027 | 28.12.2027
02.08.2027
Creglingen mit allen Ortsteilen 08.01.2027 | 05.02.2027 | 05.03.2027 | 09.04.2027 | 07.05.2027 | 04.06.2027 | 02.07.2027 + 28.09.2027 03.11.2027 | 01.12.2027
31.08.2027
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