
Deckblatt Landeshauptstadt Kiel
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LISA

Projekt-Nr: LSA-Proj.-Nr.: 140003
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Knotenpunkt: LSA140
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LSA: Winterbeker Weg / Rampe Nord

LSA-Typ: K

Anwahl-Nr:
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Steuerungsverfahren:
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Bemerkungen:
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Gruppennummer:
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Name Typ ID-Nr. Signalisierte Ströme Progressiv
Teil-

knoten Symbol tfmin tfmax tsmin tsmax Anwurf Abwurf
Vmax
[km/h]

Dunkel/Aus =
Freigabe

Farbbild
Aus Gelb-Blk Verkehrsart Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K1 K_RGbG 1 Arm 3 -> 1 - TK 1 6 - - - RotGelb 1s Gelb 3s - - Dunkel Kfz

K3 K_RGbG 2 Arm 3 -> 2 - TK 1 6 - - - RotGelb 1s Gelb 3s - - Dunkel Kfz

K11 K_RGbG 3 Arm 1 -> 3 - TK 1 6 - - - RotGelb 1s Gelb 3s - - Dunkel Kfz

K12 K_RGbG 4 Arm 1 -> 2 - TK 1 6 - - - RotGelb 1s Gelb 3s - - Dunkel Kfz

K21 K_RGbG 5 Arm 2 -> 1,3 - TK 1 6 - - - RotGelb 1s Gelb 3s - - Dunkel Kfz

FR1 F, FR_RRG 10 Arm 3 (quer.): Furt 1 - TK 1 5 - - - - - - - Dunkel Rad;Fußg.

F21 F, FR_RG 8 Arm 2 (quer.): Furt 2 - TK 1 5 - - - - - - - Dunkel Fußg.

F23 F, FR_RG 9 Arm 2 (quer.): Furt 1 - TK 1 5 - - - - - - - Dunkel Fußg.

R11 R_RGbG 7 Arm 3 (quer.): Furt 2 - TK 1 5 - - - RotGelb 1s Gelb 2s - - Dunkel Rad
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Verkehrsart Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kfz

Kfz

Kfz

Kfz

Kfz

Rad;Fußg.

Fußg.

Fußg.

Rad
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SGR Kammer-
anzahl

Signalgeber
Abschaltung bei Ausfall

von
(Regelfall: Rotlampe)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K1 3 K1; K101 K1 oder K101

K3 3 K30; K301 K30 oder K301

K11 3 K11; K110; K111 K11 oder (K110 und K111)

K12 3 K12 K12

K21 3 K21; K210 K21 oder K210

FR1 3 FR1; F2 FR1 oder F2

F21 2 F21; F22 F21 oder F22

F23 2 F23; F24 F23 oder F24

R11 3 R11; R14 R11 oder R14
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Signal-
geber

Angesteuert
durch

Kammer
Klemm-

nr Kabel
Mast Abge-

deckt
Nacht-
blinken

Kontrast-
blende

Leucht-
mittel

Leistung
in Watt

Rotlampen-
ausführung Bemerkung

Nr. Name Maske Durch-
messer

Optik
Nr. Typ Anbringung Info

1

2

3

4

5

6

7

8

K1 K1

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K101 K1

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K30 K3

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K301 K3

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K11 K11

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K110 K11

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K111 K11

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K12 K12

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -
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Rotlampen-
ausführung Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8
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Signal-
geber

Angesteuert
durch

Kammer
Klemm-

nr Kabel
Mast Abge-

deckt
Nacht-
blinken

Kontrast-
blende

Leucht-
mittel

Leistung
in Watt

Rotlampen-
ausführung Bemerkung

Nr. Name Maske Durch-
messer

Optik
Nr. Typ Anbringung Info

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

K111 K11

3 GRÜN 200

 -  - Grundmast Stand - - -

K12 K12

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K21 K21

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

K210 K21

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 200

3 GRÜN 200

FR1 FR1

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 ROT 200

3 GRÜN 200

F2 FR1

1 ROT 200

 -  - Grundmast Stand - - -2 ROT 200

3 GRÜN 200

F21 F21
1 Rot 200

 -  - Grundmast Stand - - -
2 Grün 200

F22 F21
1 Rot 200

 -  - Grundmast Stand - - -
2 Grün 200

F23 F23
1 Rot 200

 -  - Grundmast Stand - - -
2 Grün 200

F24 F23
1 Rot 200

 -  - Grundmast Stand - - -
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Rotlampen-
ausführung Bemerkung7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Signal-
geber

Angesteuert
durch

Kammer
Klemm-

nr Kabel
Mast Abge-

deckt
Nacht-
blinken

Kontrast-
blende

Leucht-
mittel

Leistung
in Watt

Rotlampen-
ausführung Bemerkung

Nr. Name Maske Durch-
messer

Optik
Nr. Typ Anbringung Info

15

16

17

18

F23 F23
2 Grün 200

 -  - Grundmast Stand - - -

F24 F23
1 Rot 200

 -  - Grundmast Stand - - -
2 Grün 200

R11 R11

1 ROT 110

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 110

3 GRÜN 110

R14 R11

1 ROT 110

 -  - Grundmast Stand - - -2 GELB 110

3 GRÜN 110
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Rotlampen-
ausführung Bemerkung

15

16

17

18
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EINFAHREND

K
1

K
3

K
1

1

K
1

2

K
2

1

F
R

1

F
2

1

F
2

3

R
1

1

R
Ä

U
M

E
N

D

K1

K3

K11

K12

K21

FR1

F21

F23

R11

- - - X X - - -

- X X X X - X X

- X - X X - - -

- X - - - - X X

X X X - - X - X

X X X - - - - X

- - - - X - - -

- X - X - - - -

- X - X X X - -



Zwischenzeitenmatrix ZZM Landeshauptstadt Kiel

 Tiefbauamt 66.1.3.1
LISA

Projekt LSA-Proj.-Nr.: 140003

Knotenpunkt Winterbeker Weg / Rampe Nord

Auftragsnr. 661 023 26 Variante Gerätetausch 2026 Datum 18.08.2026

Bearbeiter Thunert Abzeichnung Blatt 14

EINFAHREND

K
1
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1
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1
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R
1

1

R
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U
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E
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D

K1

K3

K11

K12

K21

FR1

F21

F23

R11

- - - 5 5 - - -

- 5 6 5 5 - 8 5

- 5 - 7 8 - - -

- 5 - - - - 6 5

5 5 5 - - 5 - 5

12 12 9 - - - - 12

- - - - 9 - - -

- 4 - 5 - - - -

- 5 - 7 6 9 - -
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Räumend Einfahrend Räumend Einfahrend

SGR Strom Teilstrom SGR Strom Teilstrom LFzg [m] s0 [m] v0 [m/s] vr [m/s] ar [m/s²] tü [s] tü+tr [s] se [m] v0 [m/s]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

K1 3 (G) FS 2, Kfz K21 2 (L) FS 1, Kfz 6,0 25,0 - 10,0 - 3,0 6,1 18,5 -

K1 3 (G)

FS 2, Kfz

FR1 3 (Q)

Fußg. 6,0 4,0 - 10,0 - 3,0 5,0 0,0 -

FS 2, Kfz Fußg. 6,0 2,0 - 10,0 - 3,0 5,0 0,0 -

FS 2, Kfz Rad 6,0 4,0 - 10,0 - 3,0 5,0 0,0 -

FS 2, Kfz Rad 6,0 2,0 - 10,0 - 3,0 5,0 0,0 -

K3 3 (L) FS 1, Kfz K11 1 (G) FS 1, Kfz 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 23,5 -

K3 3 (L) FS 1, Kfz K12 1 (R) FS 2, Kfz 6,0 30,0 - 7,0 - 2,0 7,1 19,5 -

K3 3 (L) FS 1, Kfz K21 2 (L) FS 1, Kfz 6,0 21,5 - 7,0 - 2,0 5,9 11,5 -

K3 3 (L)

FS 1, Kfz

FR1 3 (Q)

Fußg. 6,0 4,0 - 7,0 - 2,0 5,0 0,0 -

FS 1, Kfz Fußg. 6,0 2,0 - 7,0 - 2,0 5,0 0,0 -

FS 1, Kfz Rad 6,0 4,0 - 7,0 - 2,0 5,0 4,5 -

FS 1, Kfz Rad 6,0 2,0 - 7,0 - 2,0 5,0 4,5 -

K3 3 (L)
FS 1, Kfz

F23 2 (Q)
Fußg. 6,0 30,0 - 7,0 - 2,0 7,1 0,0 -

FS 1, Kfz Fußg. 6,0 28,0 - 7,0 - 2,0 6,9 0,0 -

K3 3 (L) FS 1, Kfz R11 3 (Q) Rad 6,0 26,0 - 7,0 - 2,0 6,6 9,0 -

K11 1 (G) FS 1, Kfz K3 3 (L) FS 1, Kfz 6,0 24,0 - 10,0 - 3,0 6,0 19,5 -

K11
1 (G) FS 1, Kfz

K21
2 (L) FS 1, Kfz 6,0 22,0 - 10,0 - 3,0 5,8 13,0 -

1 (G) FS 1, Kfz 2 (R) FS 2, Kfz 6,0 36,0 - 10,0 - 3,0 7,2 12,5 -

K11 1 (G)

FS 1, Kfz

FR1 3 (Q)

Fußg. 6,0 39,5 - 10,0 - 3,0 7,6 0,0 -

FS 1, Kfz Fußg. 6,0 38,0 - 10,0 - 3,0 7,4 0,0 -

FS 1, Kfz Rad 6,0 39,5 - 10,0 - 3,0 7,6 5,0 -

FS 1, Kfz Rad 6,0 38,0 - 10,0 - 3,0 7,4 5,0 -

K12 1 (R) FS 2, Kfz K3 3 (L) FS 1, Kfz 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 29,5 -

K12 1 (R)
FS 2, Kfz

F23 2 (Q)
Fußg. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 0,0 -

FS 2, Kfz Fußg. 6,0 17,5 - 7,0 - 2,0 5,4 0,0 -

K12 1 (R) FS 2, Kfz R11 3 (Q) Rad 6,0 15,0 - 7,0 - 2,0 5,0 3,0 -

K21 2 (L) FS 1, Kfz K1 3 (G) FS 2, Kfz 6,0 19,0 - 7,0 - 2,0 5,6 24,5 -

K21 2 (L) FS 1, Kfz K3 3 (L) FS 1, Kfz 6,0 12,0 - 7,0 - 2,0 5,0 21,0 -

K21
2 (L) FS 1, Kfz

K11
1 (G) FS 1, Kfz 6,0 13,5 - 7,0 - 2,0 5,0 21,5 -

2 (R) FS 2, Kfz 1 (G) FS 1, Kfz 6,0 13,0 - 7,0 - 2,0 5,0 35,5 -

K21

2 (L)
FS 1, Kfz

F21

2 (Q)
Fußg. 6,0 4,0 - 7,0 - 2,0 5,0 0,0 -

FS 1, Kfz Fußg. 6,0 2,0 - 7,0 - 2,0 5,0 0,0 -

2 (R)
FS 2, Kfz

2 (Q)
Fußg. 6,0 4,5 - 7,0 - 2,0 5,0 0,0 -

FS 2, Kfz Fußg. 6,0 2,0 - 7,0 - 2,0 5,0 0,0 -

K21
2 (L) FS 1, Kfz

R11
3 (Q) Rad 6,0 8,0 - 7,0 - 2,0 5,0 13,5 -

2 (R) FS 2, Kfz 3 (Q) Rad 6,0 9,5 - 7,0 - 2,0 5,0 8,5 -

FR1 3 (Q)

Fußg.

K1 3 (G)

FS 2, Kfz - 14,0 - 1,2 - - 11,7 0,0 -

Fußg. FS 2, Kfz - 14,0 - 1,2 - - 11,7 0,0 -

Rad FS 2, Kfz - 12,5 - 4,0 - 1,0 4,1 0,0 -

Rad FS 2, Kfz - 12,5 - 4,0 - 1,0 4,1 0,0 -

FR1 3 (Q)

Fußg.

K3 3 (L)

FS 1, Kfz - 14,0 - 1,2 - - 11,7 0,0 -
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Einfahrend Zwischenzeit Info

se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Ber [s]
tZuschlag

[s] tmaßg. [s] Rad
Rad 

maßgebend
Schnittpunkt 

ID Schutz Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

18,5 - 11,1 - 1,7 4,4 - 5 - - 101 -

0,0 - 1,5 - 0,0 5,0 -

5 - -

81

-
0,0 - 1,5 - 0,0 5,0 - 83

0,0 - 5,0 - 0,0 5,0 - 81

0,0 - 5,0 - 0,0 5,0 - 83

23,5 - 11,1 - 2,1 3,6 - 5 - - 149 -

19,5 - 11,1 - 1,8 5,3 - 6 - - 132 -

11,5 - 11,1 - 1,0 4,9 - 5 - - 108 -

0,0 - 1,5 - 0,0 5,0 -

5 - -

59

-
0,0 - 1,5 - 0,0 5,0 - 61

4,5 - 5,0 - 0,9 4,1 - 59

4,5 - 5,0 - 0,9 4,1 - 61

0,0 - 1,5 - 0,0 7,1 -
8 - -

384
-

0,0 - 1,5 - 0,0 6,9 - 388

9,0 - 5,0 - 1,8 4,8 - 5 - - 1046 -

19,5 - 11,1 - 1,8 4,2 - 5 - - 149 -

13,0 - 11,1 - 1,2 4,6 -
7

- - 148 -

12,5 - 11,1 - 1,1 6,1 - - - 145 -

0,0 - 1,5 - 0,0 7,6 -

8 - -

150

-
0,0 - 1,5 - 0,0 7,4 - 151

5,0 - 5,0 - 1,0 6,6 - 150

5,0 - 5,0 - 1,0 6,4 - 151

29,5 - 11,1 - 2,7 3,0 - 5 - - 132 -

0,0 - 1,5 - 0,0 5,7 -
6 - -

382
-

0,0 - 1,5 - 0,0 5,4 - 386

3,0 - 5,0 - 0,6 4,4 - 5 - - 1043 -

24,5 - 11,1 - 2,2 3,4 - 5 - - 101 -

21,0 - 11,1 - 1,9 3,1 - 5 - - 108 -

21,5 - 11,1 - 1,9 3,1 -
5

- - 148 -

35,5 - 11,1 - 3,2 1,8 - - - 145 -

0,0 - 1,5 - 0,0 5,0 -

5

- -
991

-
0,0 - 1,5 - 0,0 5,0 - 981

0,0 - 1,5 - 0,0 5,0 -
- -

989
-

0,0 - 1,5 - 0,0 5,0 - 979

13,5 - 5,0 - 2,7 2,3 -
5

- - 1040 -

8,5 - 5,0 - 1,7 3,3 - - - 1037 -

0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 -

12 X -

81

-
0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 - 83

0,0 - 11,1 - 0,0 4,1 - 81

0,0 - 11,1 - 0,0 4,1 - 83

0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 -

12 X -

59

-
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Räumend Einfahrend Räumend Einfahrend

SGR Strom Teilstrom SGR Strom Teilstrom LFzg [m] s0 [m] v0 [m/s] vr [m/s] ar [m/s²] tü [s] tü+tr [s] se [m] v0 [m/s]

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FR1 3 (Q)

Rad

K1 3 (G)

FS 2, Kfz - 12,5 - 4,0 - 1,0 4,1 0,0 -

FR1 3 (Q)

Fußg.

K3 3 (L)

FS 1, Kfz - 14,0 - 1,2 - - 11,7 0,0 -

Fußg. FS 1, Kfz - 14,0 - 1,2 - - 11,7 0,0 -

Rad FS 1, Kfz - 9,0 - 4,0 - 1,0 3,3 0,0 -

Rad FS 1, Kfz - 9,0 - 4,0 - 1,0 3,3 0,0 -

FR1 3 (Q)

Fußg.

K11 1 (G)

FS 1, Kfz - 14,0 - 1,2 - - 11,7 39,0 -

Fußg. FS 1, Kfz - 14,0 - 1,2 - - 11,7 37,5 -

Rad FS 1, Kfz - 8,5 - 4,0 - 1,0 3,1 39,0 -

Rad FS 1, Kfz - 8,5 - 4,0 - 1,0 3,1 37,5 -

FR1 3 (Q)
Fußg.

R11 3 (Q)
Rad - 14,0 - 1,2 - - 11,7 2,0 -

Rad Rad - 12,5 - 4,0 - 1,0 4,1 2,0 -

F21

2 (Q)
Fußg.

K21

2 (L)
FS 1, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 0,0 -

Fußg. FS 1, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 0,0 -

2 (Q)
Fußg.

2 (R)
FS 2, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 0,0 -

Fußg. FS 2, Kfz - 10,0 - 1,2 - - 8,3 0,0 -

F23 2 (Q)
Fußg.

K3 3 (L)
FS 1, Kfz - 7,0 - 1,2 - - 5,8 29,5 -

Fußg. FS 1, Kfz - 7,0 - 1,2 - - 5,8 27,5 -

F23 2 (Q)
Fußg.

K12 1 (R)
FS 2, Kfz - 7,0 - 1,2 - - 5,8 19,5 -

Fußg. FS 2, Kfz - 7,0 - 1,2 - - 5,8 17,0 -

R11 3 (Q) Rad K3 3 (L) FS 1, Kfz - 22,5 - 4,0 - 1,0 6,6 25,5 -

R11 3 (Q) Rad K12 1 (R) FS 2, Kfz - 28,0 - 4,0 - 1,0 8,0 14,5 -

R11
3 (Q) Rad

K21
2 (L) FS 1, Kfz - 18,0 - 4,0 - 1,0 5,5 7,5 -

3 (Q) Rad 2 (R) FS 2, Kfz - 22,5 - 4,0 - 1,0 6,6 9,0 -

R11 3 (Q)
Rad

FR1 3 (Q)
Fußg. - 29,0 - 4,0 - 1,0 8,3 0,0 -

Rad Rad - 29,0 - 4,0 - 1,0 8,3 0,0 -

Richtlinie: RiLSA2015
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Einfahrend Zwischenzeit Info

se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Ber [s]
tZuschlag

[s] tmaßg. [s] Rad
Rad 

maßgebend
Schnittpunkt 

ID Schutz Bemerkung

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0,0 - 11,1 - 0,0 4,1 -

12 X -

83

-

0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 -

12 X -

59

-
0,0 - 11,1 - 0,0 11,7 - 61

0,0 - 11,1 - 0,0 3,3 - 59

0,0 - 11,1 - 0,0 3,3 - 61

39,0 - 11,1 - 3,5 8,2 -

9 X -

150

-
37,5 - 11,1 - 3,4 8,3 - 151

39,0 - 11,1 - 3,5 -0,4 - 150

37,5 - 11,1 - 3,4 -0,3 - 151

2,0 - 5,0 - 0,4 11,3 -
12 X -

1048
-

2,0 - 5,0 - 0,4 3,7 - 1048

0,0 - 11,1 - 0,0 8,3 -

9

- -
991

-
0,0 - 11,1 - 0,0 8,3 - 981

0,0 - 11,1 - 0,0 8,3 -
- -

989
-

0,0 - 11,1 - 0,0 8,3 - 979

29,5 - 11,1 - 2,7 3,1 -
4 - -

384
-

27,5 - 11,1 - 2,5 3,3 - 388

19,5 - 11,1 - 1,8 4,0 -
5 - -

382
-

17,0 - 11,1 - 1,5 4,3 - 386

25,5 - 11,1 - 2,3 4,3 - 5 X X 1046 -

14,5 - 11,1 - 1,3 6,7 - 7 X X 1043 -

7,5 - 11,1 - 0,7 4,8 -
6

X X 1040 -

9,0 - 11,1 - 0,8 5,8 - X X 1037 -

0,0 - 1,5 - 0,0 8,3 -
9 X X

1048
-

0,0 - 5,0 - 0,0 8,3 - 1048
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Phase 1
K1

K11 F21

F23

R11

Phase 2

K3

K1

Phase 3

K12

FR1

K21

Phase 4

K11

K12

K1

PÜ1.2

PÜ1.3P
Ü

1
.4

PÜ2.1

P
Ü

2
.3

PÜ3.1

P
Ü

3
.2

PÜ4.3
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0
TU=5Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 5

K3 4 0
5

K11 0 0
0 3

K12 0

K21 0

FR1 0

F21 0 0
0

F23 0 0
0

R11 0 0
0 2

PÜ12
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0
TU=10Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 1 1
1 4

K3 0

K11 1 1
1 4

K12 7 2
8

K21 9 0
10

FR1 9 1
9

F21 0 0
0

F23 0 0
0

R11 0 0
0 2

PÜ13
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0
TU=8Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 8

K3 0 0
0 3

K11 5 2
6

K12 0

K21 0

FR1 0

F21 8 0
8

F23 8 0
8

R11 7 0
8

PÜ21
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0
TU=6Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 0 0
0 3

K3 0 0
0 3

K11 0

K12 5 0
6

K21 5 0
6

FR1 5 1
5

F21 0

F23 0

R11 0

PÜ23
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0
TU=12Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 11 0
12

K3 0

K11 10 1
11

K12 4 4
4 7

K21 4 4
4 7

FR1 0 0
0

F21 12 0
12

F23 12 0
12

R11 11 0
12

PÜ31
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0
TU=12Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 11 0
12

K3 11 0
12

K11 0

K12 7 7
7 10

K21 7 7
7 10

FR1 0 0
0

F21 0

F23 0

R11 0

PÜ32
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0
TU=7Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 7

K3 0

K11 7

K12 6 0
7

K21 0

FR1 0

F21 0 0
0

F23 0 0
0

R11 0 0
0 2

PÜ14
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0
TU=8Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 3 3
3 6

K3 0

K11 0 0
0 3

K12 8

K21 7 0
8

FR1 8 0
8

F21 0

F23 0

R11 0

PÜ43
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 39 75 35
40 75

K3 64 75 10
65 75

K11 38 60 21
39 60

K12 80 32 41
32 81

K21 80 32 41
32 81

FR1 80 28 38
28 80

F21 40 60 20
40 60

F23 40 60 20
40 60

R11 39 60 20
40 60

PÜ31 PÜ12 PÜ23
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 25 64 38
26 64

K3 25 32 6
26 32

K11 37 64 26
38 64

K12 70 21 40
21 71

K21 72 21 38
21 73

FR1 72 14 32
14 72

F21 40 63 23
40 63

F23 40 63 23
40 63

R11 39 63 23
40 63

PÜ32 PÜ21 PÜ13
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
TU=90Signal-

gruppe An Ab TF

Gelb

Grün

Rot

RotGelb

K1 39 89 49
40 89

K3 39 50 10
40 50

K11 55 86 30
56 86

K12 84 35 40
35 85

K21 3 35 31
4 35

FR1 4 28 24
4 28

F21 58 78 20
58 78

F23 58 78 20
58 78

R11 57 78 20
58 78

PÜ32 PÜ21 PÜ14 PÜ43
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Name Typ ID-Nr. Langbezeichnung Fahrstreifen

Abstand
zur

Haltlinie
[m]

GIS Koordinate Mast SGR1 SGR2 Funktion Bemerkung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VD1.1 Wärmebildkamera 1
Arm 3: 
Fahrstreifen 
2

2,0 32U 572404,609654727 6018460,2796628 - ETRS89 (GRS80/UTM) - K1 - Bemessung/Stau/Zählung

VD30.1 Wärmebildkamera 2
Arm 3: 
Fahrstreifen 
1

2,0 32U 572406,94953416 6018457,92876095 - ETRS89 (GRS80/UTM) - K3 - Anforderung/Bemessung/Stau/Zählung

VD12.1 Wärmebildkamera 3
Arm 1: 
Fahrstreifen 
2

2,0 32U 572376,413512446 6018422,0374832 - ETRS89 (GRS80/UTM) - K12 - Anforderung/Bemessung/Stau/Zählung

VD11.1 Wärmebildkamera 4
Arm 1: 
Fahrstreifen 
1

2,0 32U 572374,190109338 6018424,23444766 - ETRS89 (GRS80/UTM) - K11 - Bemessung/Stau/Zählung

D21.1 Schleife 5
Arm 2: 
Fahrstreifen 
2

2,0 32U 572407,035866701 6018433,97411 - ETRS89 (GRS80/UTM) - K21 - Anforderung/Bemessung/Stau/Zählung

D21.2 Schleife 6
Arm 2: 
Fahrstreifen 
1

2,0 32U 572404,499097536 6018431,29150856 - ETRS89 (GRS80/UTM) - K21 - Anforderung/Bemessung/Stau/Zählung

D21.3 Schleife 7
Arm 2: 
Fahrstreifen 
2

30,0 32U 572426,159372654 6018413,45926544 - ETRS89 (GRS80/UTM) - K21 - Bemessung/Stau/Zählung

D21.4 Schleife 8
Arm 2: 
Fahrstreifen 
1

30,0 32U 572423,713328378 6018410,82282932 - ETRS89 (GRS80/UTM) - K21 - Bemessung/Stau/Zählung

AFG1_GFT Taster 9
Arm 3: Furt 
1 (3) 0,0 - FR1 - Anforderung -nicht verwendet-

AFG1_VDT Taster 10
Arm 3: Furt 
1 (3) 0,0 - - - Anforderung Anforderung BSBV

AFG2_GFT Taster 11
Arm 3: Furt 
1 (3) 0,0 - FR1 - Anforderung -nicht verwendet-

AFG2_VDT Taster 12
Arm 3: Furt 
1 (3) 0,0 - - - Anforderung Anforderung BSBV

AFG21_GFT Taster 13
Arm 2: Furt 
2 (2) 0,0 - F21 - Anforderung -nicht verwendet-

AFG21_VDT Taster 14
Arm 2: Furt 
2 (2) 0,0 - - - Anforderung Anforderung BSBV

AFG22_GFT Taster 15
Arm 2: Furt 
2 (2) 0,0 - F21 - Anforderung -nicht verwendet-

AFG22_VDT Taster 16
Arm 2: Furt 
2 (2) 0,0 - - - Anforderung Anforderung BSBV

AFG23_GFT Taster 17
Arm 2: Furt 
1 (2) 0,0 - F23 - Anforderung -nicht verwendet-

AFG23_VDT Taster 18
Arm 2: Furt 
1 (2) 0,0 - - - Anforderung Anforderung BSBV

AFG24_GFT Taster 19
Arm 2: Furt 
1 (2) 0,0 - F23 - Anforderung -nicht verwendet-

AFG24_VDT Taster 20
Arm 2: Furt 
1 (2) 0,0 - - - Anforderung Anforderung BSBV
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Meldepunkte

Name MP-Nr. Erfassung
Linien-

Kennungen Bemerkung

1

2

3

MP_V 1402 ÖV-Telegramm -

MP_H 1400 ÖV-Telegramm -

Ab 1401 ÖV-Telegramm -

Linien-Kennungen

Name Typ Linie Route Kurs Hand
Von
Arm

Nach
Arm Bemerkung

1

2

An1 Bus 0 31 0 0 3 1

An11 Bus 0 13 0 0 1 3

Meldestrecken

Name ID-Nr.
Linien-

Kennungen SGR Meldepunkt Funktion
Abstand

[m]
Max.

ÖV-Fz.
Überholen

erlaubt Bemerkung

1

2

MS_1 1 An1 -

MP_V Voranmeldung -

1 -MP_H Hauptanmeldung -

Ab Abmeldung -

MS_11 2 An11 -

MP_V Voranmeldung -

1 -MP_H Hauptanmeldung -

Ab Abmeldung -

ÖV-Zeitparameter P1

Name Meldepunkt Fahrzeit
[s]

Zwangs-
löschzeit

[s]

Verzögerung
[s]

1

2

MS_1

MP_V 0 0 0

MP_H 0 0 0

Ab 0 0 0

MS_11

MP_V 0 0 0

MP_H 0 0 0

Ab 0 0 0

Fahrplan

ÖV-Fahrzeug-Kennung
Toleranz

[s]
Zeiten
[min] Bemerkung

Bus An1

Bus An11

0

0


