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LANDSCHAFTSBAUARBEITEN, VORBEMERKUNGEN

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Auskünfte über die auszuführenden Arbeiten und Einsicht
in die Planungsunterlagen erteilt:

Landeshauptstadt Kiel
Grünflächenamt
67.1 Planung
Holstenstraße 108
24103 Kiel
Tel.: 0431 901-3803

Arbeitsaufnahme und -unterbrechungen sowie evtl.
auftretende Schwierigkeiten sind der örtlichen
Bauüberwachung sofort mitzuteilen.
Beim Auftreten von Bodenverunreinigungen und
Kontaminationen im Boden (Bodenverfärbung, Ausgasung
etc.) ist die Bauüberwachung unverzüglich zu
informieren. Bei der Lagerung von Materialien außerhalb
des Baustellenbereichs muß die Genehmigung von der
zuständigen Polizeidienststelle und dem Tiefbauamt
seitens des AN eingeholt werden.

Verkehrssicherungspflicht:
Die Absicherung der Baustelle zum Straßenverkehr
obliegt dem AN im Einvernehmen mit der
Straßenverkehrsbehörde (siehe Merkblatt für die
verkehrstechnische Sicherung von Arbeitsstellen auf
Straßen - neueste Fassung). Pflasterprotokolle, für
erforderliche Gehwegüberfahrten, sind vor Beginn der
Baumaßnahme mit dem zuständigen Tiefbauamt
anzufertigen.
Pflasterprotokolle, für erforderliche
Gehwegüberfahrten, sind vor Beginn der Baumaßnahme mit
dem zuständigen Tiefbauamt anzufertigen.
Bei der Ausführung der Arbeiten ist eine Verschmutzung
öffentlicher Verkehrsflächen zu vermeiden. Auftretende
Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.
Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen: Während des
gesamten Bauablaufes muss durch den AN gewährleistet
sein, dass der Straßenraum sowie angrenzende Verkehrs-
und Freiflächen ständig gereinigt und von der
Bevölkerung uneingeschränkt genutzt werden können.
Hierfür anfallende Kosten sind in die Kosten der
Baustelleneinrichtung einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Materialproben, Materiallieferungen:
Sämtliche Materiallieferungen haben den z. Zt.
geltenden DIN-Normen und Gütebestimmungen zu
entsprechen. Die Materialien sind sofort nach
Auftragserteilung hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit zu
sichern. Alle Stein- und Materiallieferungen sind vor
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dem Einbau anhand von Mustern vorzuzeigen und durch die
Bauüberwachung bestätigen zu lassen. Gütenachweise für
Füllboden- und Oberbodenlieferungen sowie deren
Nachweis nach Unbedenklichkeit bezüglich Schadstoffen
It. Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Anhang
2) und örtlichen Bestimmungen sind der Bauüberwachung
auf Verlangen vorzulegen.
Lieferscheine und andere Belege für alle Materialien
sind am Tage der Lieferung als Original zur
Kenntnisnahme vorzulegen und bestätigen zu lassen.
Unterlagen zum Betreiben von Anlagen und Anlagenteilen
sind als Revisionsunterlagen zusammenzustellen und mit
der Abnahme zu übergeben. Aufwendungen hierfür werden
nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise
der betreffenden Positionen einzurechnen.

Massen- und Mengenkontrolle:
Die ausführende Firma ist verpflichtet, durch laufende
Kontrollen während der Baudurchführung der Arbeiten,
die im Blankett angesetzten Massen zu überprüfen und
bei Erhöhung jeweils vor Beginn der Arbeiten der
örtlichen Bauüberwachung Mitteilung zu machen.
Weiterführende Absteck- und Nivellierarbeiten sind vom
AN ohne besondere Vergütung durchzuführen,
einschließlich Lieferung der erforderlichen Pflöcke.
Vorhandene Schieber und Schächte sind vor Beschädigung
zu schützen, zu sichern und zu markieren.
Die Abrechnung erfolgt nach der durch Aufmaß
nachgewiesenen Leistung - Aufmaßprofil für den Einbau
fester Masse, soweit in den Einzelpositionen nicht
anders beschrieben oder festgelegt.
Lieferscheine und Fuhrzettel sind der Bauüberwachung
innerhalb von drei Tagen vorzulegen. Sie dienen dem
Abgleich der Einbaumassen und dem Nachweis der
beschriebenen Materialeigenschaften, bzw. entsprechend
der Leistungsbeschreibung dem Mengennachweis für die
entsprechenden Positionen.

Arbeitsschutzbestimmungen:
Die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen der
Berufsgenossenschaft ist eigenverantwortlich durch den
AN zu gewährleisten

Nachtragsangebote:
Sind im Leistungsverzeichnis Leistungen nicht
aufgeführt, die sich während der Durchführung der
Arbeiten als notwendig erweisen, so  müssen diese
Leistungen vor Ausführung schriftlich angeboten werden.
Der AN ist verpflichtet, jegliche Mehr- oder
Minderkosten verursachenden Änderungen der Massen oder
Konstruktionen dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen
und die Höhe der Kosten anzugeben. Vor Abstimmung /
Freigabe der Änderungen durch den AG  dürfen die
Arbeiten nicht ausgeführt werden. Weiterführend gelten
hier die Bestimmungen des Bauvertrages und der AGB des
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AG.

Baustrom und Bauwasser:
gem. Vergabe-/Vertragsverhandlung

Bauleistungsversicherung:
gem. Vergabe-/Vertragsverhandlung

Fachbauleitererklärung:
Diese Erklärung wird bei Auftragserteilung
Vertragsbestandteil. Der Arbeitsablauf der Bauarbeiten
ist mit der Bauüberwachung und dem Auftraggeber zu
koordinieren.

Der verantwortliche Fachbauleiter oder Montageleiter im
Sinne der Landesbauordnung für die Ausführung der
Arbeiten ist:

.......................................................
(Name / Anschrift)

Seitens des AN ist ein Bautagebuch zu führen, in dem
die täglichen Arbeiten, die  Baustellenbesetzung mit
Personal und Maschinen sowie Angaben zu Witterung,
Materiallieferungen, Fremdgewerke, Besonderheiten und
Vorkommnisse eingetragen werden. Das Bautagebuch ist
der Bauüberwachung wöchentlich zur Kontrolle
vorzulegen.

2. TERMINE
Maßgebend für die Durchführung des Bauvorhabens ist der
zu erstellende Bauablaufplan in Abstimmung mit den
hochbaulichen Arbeiten, der durch einen konkretisierten
Bauzeitenplan der ausführenden Firma fortgeschrieben
wird und der Bestandteil des Vertrages wird. Alle dort
vereinbarten und festgelegten Anfangs-, Zwischen- und
Endtermine sind mit ausreichenden Arbeitskräften nach
Anweisung zügig durchzuführen und so zu gewährleisten.
Ein entsprechender Nachweis über den Stand der
termingerechten Ausführung ist vom AN zu erbringen.

Ausführungszeitraum der Arbeiten:
Baubeginn IV.Quartal 2026
Bauende 07/2027

Der beiliegende Entwurf zum Bauablauf ist zu
berücksichtigen.

Hinweis zur Baumaßnahme Tiefbau Kronshagener Weg:
der Umbau des Kreuzungsbereiches und Gehweg wird
vorraussichtlich im Sommer 2026 vor der Umgestaltung
Schützenpark stattfinden. Der Eingangsbereich ist Teil
der Tiefbauflächen, wird jedoch im Rahmen dieser
Maßnahme hergestellt.
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3. ARBEITSLEISTUNGEN
Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über
die genaue Lage von Hindernissen wie Leitungen, Kabeln,
Kanälen, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf.
eine Aufgrabungserlaubnis der jeweiligen Rechtsträger
einzuholen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben
über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten
auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten
Regeln der Technik und der gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei
bedeutet "Bauart" das Herstellen durch Zusammenfügen
der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.
Sämtliche fertigen Arbeiten beziehen sich auf
Leistungen einschl. Lieferung aller Materialien und
sämtlicher Nebenleistungen, soweit nicht ausdrücklich
vermerkt. Sämtliche Einbaumaße sind in verdichtetem
Zustand angegeben.

Der AN hat nach VOB Teil B, § 4 Nr. 5 Materialien und
Leistungen sowohl vor Beschädigung und Diebstahl zu
schützen, ohne dies besonders vergütet zu bekommen.
Sämtliche anfallenden Materialien sind gemäß den
geltenden Abfallbeseitigungsrichtlinien sofort
fachgerecht zu entsorgen. Der Nachweis ist über
Fuhrzettel, Kippschein und Tourenbuch zu erbringen.
Gegebenenfalls erforderlich werdende Ablagerungen sind
so zu sichern, daß Unfallgefahren sowie Ansammeln von
Fremdmüll sicher ausgeschlossen werden.
Förderwege innerhalb der Baustelle werden nicht extra
vergütet.

Reinigung vor der Abnahme:
Die vom AN gelieferten Bauteile sind in sauberen
Zustand einzubauen. Bei Teilen, die mit besonderen
Schutzvorrichtungen versehen sind, dürfen die
Schutzteile erst nach Abstimmung mit der örtlichen
Bauleitung entfernt werden. Sichtbar bleibende Bauteile
sind vor der Abnahme material- und fachgerecht
feinzureinigen. Diese Leistung ist in die
Angebotspreise einzurechnen.

Prüfzeugnisse:
Der AN hat der Qualitätskontrolle des AG die
Prüfzeugnisse amtlich zugelassener Materialprüfstellen
sowie Zulassungen der von ihm zur Verwendung
vorgesehenen Produkte vorzulegen.

Verarbeitung:
Etwaige Herstellervorschriften sind zu beachten. Es
dürfen nur zugelassene Systeme eines Herstellers
verwendet werden. Die Mischung von Komponenten
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unterschiedlicher Hersteller ist nicht zulässig.

4. TECHNISCHE EINZELHEITEN
Die für die Arbeiten erforderlichen Maschinen sind zur
termingerechten Abwicklung in genügender Anzahl
einzusetzen.

Die Baumaßnahmen befinden sich direkt anschließend an
einen geschützten Altbaumbestand der Grünanlage. Der
Baumbestand ist grundsätzlich vor Beschädigungen zu
schützen.
Maßnahmen in Kronenbereichen sind grundsätzlich in
Handarbeit auszuführen. Verdichtungen des
Wurzelbereichs sind zu vermeiden. Im Bereich der
Vegetationsflächen sind leichte Geräte vorzusehen um
zusätzliche Verdichtungen zu vermeiden Bei allen
auszuführenden Arbeiten ist die DIN18920 -Schutz von
Bäumen und Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen und RAS-LP 4 zu beachten. Die
Baumschutzverordnung der Stadt Kiel ist zwingend zu
beachten. Arbeiten an Bäumen sind unter Beachtung der
geltenden ZTV-Baumpflege auszuführen.

Lagermöglichkeiten sind dem Baustelleneinrichtungsplan
zu entnehmen.

Dem Auftragnehmer werden für die Durchführung der
Arbeiten folgende Unterlagen
zur Verfügung gestellt:
 - Ausführungsplanung
 - Detailzeichungen/Schnitte
 - Pflanzenlisten
 - Leistungsverzeichnis

5. PFLANZ- UND PFLEGEARBEITEN
Pflanzarbeiten dürfen nur bei entsprechenden
Witterungsverhältnissen durchgeführt werden. Bei
vernässten oder gefrorenen Böden sind die Arbeiten
auszusetzen. Schnittarbeiten an den Bäumen sollen in
Abstimmung mit der Bauüberwachung durchgeführt werden.
Prinzipiell ist eine Auslichtung der Krone vorzusehen,
Einkürzungen von Ästen erfolgen nur nach Rücksprache.
Alle Pflanzen müssen der DIN 18916 sowie den
Gütebestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen
Güteklasse l entsprechen.

Der AG behält sich vor, den Lieferanten der Pflanzware
vorzuschlagen und die Pflanzen auszubinden. Wird vom AN
eine Baumschule benannt, so behält sich der AG die
Auswahl der Gehölze vor Ort bzw. deren Ablehnung vor.
Die vorgesehenen Pflanzen (Solitärgehölze) sind aus der
Baumschule in ausgebundenem Zustand mittels Fotos zu
bemustern und seitens der Bauüberwachung freizugeben.

Der AN leistet Gewähr für das Anwachsen und die
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Sortenechtheit bis zum Ablauf der Pflegezeit bzw.
Abnahme durch den AG. Ein Ersatz von ausgeschriebenen
Pflanzen ist nur nach vorheriger Abstimmung
mit dem AG möglich.

Alle Massen sind vom Auftragnehmer vor Ort zu
überprüfen. Die ausgeführten Pflegegänge der
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind dem
Auftraggeber spätestens 2 Tage nach Ausführung
mitzuteilen. Die schriftlichen Mitteilungen sind
Voraussetzung für Bezahlung der Rechnungen.

6. VERGABE
Die Ausschreibung erfolgt in Einheitspreisen pro Stück
oder pro m²/m³. Die Volumenangaben bezeichnen die
Bedarfsmengen in fester Masse!

7. BAUBESCHREIBUNG

Der Schützenpark ist ein öffentlicher Grünzug in der
Landeshauptstadt Kiel. Das Bearbeitungsgebiet mit einer
Größe von 6.390m2 beschränkt sich auf das nördöstliche
Ende des Grünzuges, wo sich ehemals eine
Jugendverkehrsschule befand. Gleichzeitig wird durch
das Tiefbauamt der Landeshauptstadt Kiel der
Kreuzungsbereich Kronshagener Weg / Schützenwall neu
organisiert und umgebaut. Diese Veränderung ermöglicht
die Überarbeitung des Haupteinganges zur Parkanlage.
Hier werden zusätzlich 270m2 der bisherigen
Verkehrsfläche in die Parkanlage miteinbezogen und zu
Grünflächen umgestaltet.Die bestehende Wegeverbindung
am Rand der Grünanlage wird durch einen mittig
geführten, geschwungenen, barrierefreien Klinkerweg
ersetzt. Mittig im Park auf der Lichtung werden
fächerartig gegliedert drei neue Sport- und
Aufenthaltsbereiche angelegt. Nördlich des Hauptweges
wird eine Calisthenics-Anlage untergebracht. Auf der
EPDM-Fläche wird das Sportangebot durch ein modulares
Einbautrampolin erweitert. Gegenüber, auf der südlichen
Seite des Weges, ist ein Ballsportbereich vorgesehen:
eine Asphaltfläche ausgestattet mit einem Tor und
Basketballkorb sowie einer Tischtennisplatte. Beide
urbanen Sportflächen erhalten außerdem modulare
Podeste, die neben der reinen Sitzmöglichkeit auch als
Treffpunkt oder zusätzliches Sportelement für Parcours
und Training genutzt werden können. Als weiterer
Aufenthaltsbereich wird eine großzügige Rasenfläche
angelegt. Der Rasen wird durch eine Betoneinfassung
gerahmt. Der bestehende Gehölzgürtel wird erhalten und
als Lärmschutzkulisse zu den angrenzenden
verkehrsreichen Straßen weiterentwickelt. Als Übergang
von diesem waldartigen Bereich zum gehölzfreien
„Herzen“ des Parks werden Streifen mit artenreiche
Ansaaten mit schattenverträglichen,
insektenfreundlichen Kräutern und Gräsern angelegt.
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Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt zunächst über den
Kronshagener Weg, später über die Sackgasse im Norden.

8. TECHNISCHE VORSCHRIFTEN
8.1. Technische Vorschriften
Die VOB B/C ist Grundlage für die Vertragsgestaltung
und als Vertragsbestandteil zu Grunde zu legen.
Die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen sind zu beachten. Maßgebend für die
Gültigkeit der ZTV ist der neueste Stand.
Der AN hat in eigener Verantwortung Sorge dafür zu
tragen, dass bei der Durchführung der Leistungen
alle einschlägigen Technischen Vertragsbedingungen,
Vorschriften, Regelwerke, Normen, Richtlinien
und Hinweise, insbesondere die nachstehend
aufgeführten, in der jeweils gültigen Fassung bzw.
Ausgabe berücksichtigt werden. Auf die nachfolgenden
und ergänzend in den Leistungstexten
angeführten ZTV, TL, Richtlinien, Empfehlungen,
Merkblätter, DIN und DIN EN wird hingewiesen.

8.2. Allgemeine und Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen
Neben den Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die
Ausführung von Bauleistungen sind folgende
ATV/ZTV zu beachten:
ATV
DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder
Art
DIN 18300 Erdarbeiten
DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten
Regeln für Abdichtungen - mit Flachdachrichtlinie -
aktuelle Fassung (hrsg. vom Zentralverband des
Deutschen Dachdeckerhandwerkes - Fachverband Dach-,
Wand- und Abdichtungstechnik - e.V.)
Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die
Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrünungen
6. Ausgabe 2018
ZTV Wegebau - Ausgabe 2022
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 Planverzeichnis

Planverzeichnis

Bodengutachten:
16.04.24_E. Mücke, Ingenieurbüro für
Geotechnik_Umwelttechnische Stellungnahme, 

Kampfmittelgutachten

Vermesser:
06/2022_22-41 Bestandsplan ehem. Jugendverkehrsschule
Schützenwall_LH Kiel Amt f. Bauordnung, Vermessung u.
Geoinformation

Lagepläne und Details:
5.1.1_Übersichtsplan_200
5.1.2_Freiflächenplan_100
5.1.3_Abbruchplan_200
5.1.4_Bauablaufplan_300
5.1.5_Leitungsplan_200
5.1.6_Bodenaushub_200
5.1.7_Bodeneinbau_200

5.2.1_Schnitte A/B/C_100

5.3.1_Regelaufbauten_10 
5.3.2_Verlegemuster_20
5.3.3_Regeleinfassungen_10
5.3.4_Betonfertigteile_20/100
5.3.5_ Modulbänke_20
5.3.6_Basketball/Tor_20
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 Schüttgütertabelle

Umrechnungstabelle für Schüttgüter und Baustoffe

Boden/ Torf t/ m³
 lose/ verdichtet
Ton, halbfest 2,10-2,20/ -
Ton, steif 2,00/ -
Ton, weich 1,80/ -
sT/ tS, steif oder fest 2,20/ -
sT/ tS, weich 2,10/ -
Schluff, steif oder fest 2,00/ -
Schluff, weich 1,90/ -
U/ T, schwach organisch 1,70/ -
U/ T, stark organisch 1,50/ -
Oberboden, in Abhängigkeit
von der Bindigkeit 1,70-1,80/ -
Rohboden 1,90/ 2,10
Torf/ Boden 1,10/ -
Torf, lose geschüttet 0,10/ -
Torf lose, jedoch eingerüttelt 0,15/ -
Torf, gepreßt in Ballen 0,30/ -

Sand/ Kies t/ m³
 lose/ verdichtet
Rheinsand 0/ 2 1,56/ 1,85
Rheinsand 0/ 8 1,63/ -
Rheinsand 2/ 8 1,70/ -
Rheinsand 0/ 2-0/ 8 1,56/ -
Rheinsand 2/6, 4/ 8 1,74/ -
Rheinkies 8/ 16,8/ 32 1,78/ -
Rheinkies 16/ 32 1,78/ -
Kiessand 0/ 32 1,70/ 1,95
Mainsand 0/ 2 1,60/ 1,90
Neckarmaterial 1,61/ -
Grabsand 1,20/ -

Schotter/Splitt/Schlacke t/m³
 lose/ verdichtet
Kalksteinsplitt 3/ 15, 5/ 32 1,56/ -
Kalksteinschotter 32/ 45, 45/ 65 1,52/ 1,75
Schotter-/ Mineraltragschicht 1,80/ 2,08
Mineralbeton 1,85/ 2,20
Siebeschutt 1,65/ 2,00
Basaltlava, porig-gebrochen 1,20/ -
Basaltlava, porig-ungebrochen 1,80/ -
Basaltsplitt 1,50/ -
Basaltschotter 1,55/ -
Ziegelsplitt 0/ 4 1,60-1,70/ -
Ziegelsplitt 4/ 16 1,40-1,50/ -
Kesselasche 0,80/ -
Hüttenschlacke 1,40/ -
Granulierte Schlacke 1,00/ -
Lavalit 0,80/ -
Bimskies 0,80/ -
Lava 0/ 16, lagerfeucht 6% 1,16/ -
Lava 0/ 16, trocken 1,25/ -
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Lava 0/ 4, lagerfeucht 8% 1,00/ -
Lava 0/ 4, trocken 1,00/ -

Gebundenes Material t/ m³
 verdichtet
Bitukies 2,05
Asphaltbinder - A-Feinbinder 2,40
Asphaltgrobbeton 2,40
Asphaltfeinbeton 2,40
Solubit 2,15
Gußasphalt 2,45
Beton aus Kies, Sand, Splitt
Steinschlag o. Hochofenschlacke
(geschlossenes Gefüge) 2,20-2,30
Beton -wie vor- jedoch mit
Steineinlagen 2,50
Kalk-, Kalkgips-, Gipssand- u.
Anhydritmörtel 1,70-1,80
Kalkzement- u. Kalktraßmörtel 2,00
Zement- u. Zementtraßmörtel 2,10

Holz t/ m³
Kiefer/ Lärche, waldtrocken 0,80
Kiefer/ Lärche, lufttrocken 0,60
Fichte/ Tanne, waldtrocken 0,75
Fichte/ Tanne, lufttrocken 0,55
Eiche, waldtrocken 1,00
Eiche, lufttrocken 0,80
Holz, Stämme > 10 cm Durchmesser 0,90
Äste > 5 cm Durchmesser  0,33
Mähgut (Rasen, Wiese, Röhricht) 0,20

Steine m²/ t St/ t t/ m²
Großpflaster I/ 1. Größe 2,70 90-100 0,37
Großpflaster I/ 2. Größe 2,80 100-110 0,38
Kleinpflaster I/ 1. Größe 4,40 490 0,23
Kleinpflaster I/ 2. Größe 4,80 550 0,21
Kleinpflaster I/ 3. Größe 5,80 800 0,17
Mosaikpflaster I/ 1. Größe 7,50 2500 0,13
Mosaikpflaster I/ 2. Größe 8,50 4000 0,12
Mosaikpflaster I/ 3. Größe 10,00 5000 0,10

Steine   t/ 1000 St
Mauersteine NF   3,00
Kalksandsteine NF   4,00
Klinker NF 4,00

Sonstiges t/ m³
 lose/ verdichtet
Schutt/ Unrat 1,80/ -

Werden für die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge
anderer Untersuchungen (Kontrollprüfungen für
Güternachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte
von Schüttgütern ermittelt, treten die dort
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

 Schüttgütertabelle

festgestellten an die Stelle der hier festgelegten
Werte.
Die Umrechnungstabellen haben nur
abrechnungstechnische, jedoch keine bodenmechanische
Bedeutung.

GENERELL SIND DIE ABRECHNUNGSRELEVANTEN
GEWICHTSERMITTLUNGEN ÜBER WIEGESCHEINE BEIZUBRINGEN!
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

511 Bereich Erdbau, Herstellung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bodenmanagement

Die anfallenden Erdbaustoffe sollen grundsätzlich,
sofern für den vorgesehenen Zweck geeignet,
wiedereingebaut werden.

Überschüssiger nicht verwertbarer Boden ist abzufahren.
Es besteht eine generelle Andienungspflicht für die
Entsorgung von DK II - Böden an die Deponie Schönwohld.
Die Abfallsatzung der LHK ist einzuhalten.

Alle notwendigen Erdmodellierungsarbeiten sind Teil der
Ausschreibung.

01 Boden bis ca.80cm lösen, zwischenlagern,

Boden gem Aufbauhöhen bis zu einer Tiefe von 80cm
lösen, laden und auf vom AN selbst zu wählende
Zwischenlagerfläche transportieren, nach Güte
sortieren, in Mieten aufsetzen und abdecken.
Der Boden bleibt bis dort bis zum Ergebnis der
Untersuchung LAGA.
Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300

Aushubmaterial entsorgen
(gesonderte Position)

Abrechnung feste Masse nach Aufmaß Grundfläche x
Abtragsstärke!

430 m³ EP ......................... GP ............................

02 Zulage: Handschachtung

Wie Position 511.01  jedoch:
Handschachtung im Bereich von Kleinstbereichen,
Leitungen etc.
Ausführung nur nach Abstimmung und Freigabe durch die
BL.

Bodenklasse 3- und 4 nach DIN 18300, Homogenbereich B1

Einzutragen ist nur die Differenz zur Verweisposition

30 m³ EP ......................... GP ............................

03 Rohrgraben, Tiefe bis 100 cm herstellen.

Boden der Gräben für RW-Entwässerung,
profilgerecht ausheben und seitlich lagern ab
Geländeoberfläche.
Die seitlichen Böschungen sind den Bodenverhältnissen
und Sicherheitsrichtlinien entsprechend mit maximaler
Neigung auszuführen.
Aushub lagern, verfüllen und verdíchten
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

511 Bereich Erdbau, Herstellung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Aushubtiefe: bis 100 cm,
Sohlenbreite der Gräben: 60-80 cm, Bodenklasse: 3-5 DIN
18300 Absanden der Leitung mit Füllsand F1,
Einbaustärke 10 cm.
Inkl. Grabenplanum, Auflager und Verdichten der
Grabensohle. Verdrängten Boden laden und fachgerecht
entsorgen.
Nicht verdichtungsfähiger Boden ist fachgerecht zu
entsorgen, fehlendes Material zu ersetzen,

Abrechnung feste Masse nach Aufmaß Grundfläche x
Abtragsstärke!

15 m³ EP ......................... GP ............................

04 Boden für Fundamente

Boden in Teilflächen bis zu einer Tiefe von ca. 80 cm
lösen, laden und auf vom AN selbst zu wählende
Zwischenlagerfläche transportieren, in Mieten aufsetzen
und abdecken.
Der Boden bleibt bis dort bis zum Ergebnis der
Untersuchung LAGA.
Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300

Abrechnung feste Masse nach Aufmaß Grundfläche x
Abtragsstärke!

68 m³ EP ......................... GP ............................

05 Gelagerten Boden aufnehmen, einbauen, 10-50cm

Vorhandenen und auf der Baustelle gelagerten Boden aus
Abtragsstrecken aufnehmen, transportieren und in
Auftragsstrecken in Höhen über 10 bis 50 cm
einplanieren und verdichten
Verdichtungsgrad min. DPr 0,98 
Geländeprofil nach Plan und Angaben der Bauleitung
herstellen.

Abrechnung feste Masse nach Aufmaß Grundfläche x
Abtragsstärke!

180 m³ EP ......................... GP ............................

06  Zulage: Handarbeit Kronenbereiche

Wie Position 511.01 (Seite 14) jedoch:
Handeinbau im Kronenbereich
Ausführung nur nach Abstimmung und Freigabe durch die
BL.

Handschachtung in Bereichen von Baumstandorten ca. 50
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

511 Bereich Erdbau, Herstellung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
cm breit bis zu einer Tiefe von 50 cm.
Bodenklasse 3- und 4 nach DIN 18300, Homogenbereich B1

Einzutragen ist nur die Differenz zur Verweisposition

Abrechnung feste Masse nach Aufmaß Grundfläche x
Abtragsstärke!

50 m³ EP ......................... GP ............................

07 Schattsaummulden, Tiefe ca. 20cm

Mulde Breite 1,50 - 3,50m , Tiefe ca. 20cm herstellen
Der Ausbau des Bodens wird in Positionen "Oberboden bis
max. 30cm tief lösen, zwischenlagern" abgerechnet
Muldenprofil mit Böschungsneigung 1:3 bis 1:5 einschl.
Planum für nachfolgende Einsaat herstellen (die Einsaat
wird gesondert vergütet)
Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300
Bodenlager nach Plan und örtlichen Angaben in Mieten
aufsetzen.
Abrechnung nach Aufmaß Grundfläche in der Projektion.

75 m² EP ......................... GP ............................

08 Bodenaushub für Sickerpackungen

Boden in Teilflächen zur Herstellung von
Sickerpackungen bis zu einer Tiefe von ca. 80 cm lösen,
laden und auf vom AN selbst zu wählende
Zwischenlagerfläche transportieren, in Mieten aufsetzen
und abdecken.
Der Boden bleibt bis dort bis zum Ergebnis der
Untersuchung LAGA.
Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300

Abrechnung feste Masse nach Aufmaß Grundfläche x
Abtragsstärke!

6 m³ EP ......................... GP ............................

09 Überarbeitung Geländemodellierung westl. Wiesenhügel

Vorhandene Bodenmodellierung im westlichen
Wiesenbereich überarbeiten Breite 15m, Länge 45m -
3,50m 
Anstehendes Gelände nach Plan und Angaben der
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

511 Bereich Erdbau, Herstellung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bauleitung profilieren.
Boden / Frostschutzmaterial profilgerecht +/- 50 cm
lösen, laden und innerhalb der Baustelle entsprechend
der geplanten Endhöhen fach- und profilgerecht
lagenweise einbauen.
Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß.

650 m² EP ......................... GP ............................

10 Grobplanum

Anstehendes Gelände nach Plan und Angaben der
Bauleitung profilieren.
Boden / Frostschutzmaterial profilgerecht +/- 5 cm lösen, laden
und innerhalb der Baustelle entsprechend der geplanten
Endhöhen fach- und profilgerecht lagenweise einbauen.
Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß.

5.200 m² EP ......................... GP ............................

Entsorgung

11 Grasnarbe mittels Separatorschaufel sieben

Grasnarbe zwischengelagert mittels
Schaufelseparator zur Trennung von Feinboden und
Rückständen wie Steine, Wurzelwerk und sonstige
Fremdstoffe sieben,
Einsatz geeigneter Maschinen und Gerätschaften für
effizientes und schonendes Sieben der Grasnarbe.

Bodenmaterial für Wiedereinbau lagern

Abrechnung feste Masse nach Aufmaß Grundfläche x
Abtragsstärke!

 

65 m³ EP ......................... GP ............................

12 Entsorgung Siebrückstände

Siebrückstände wie Steine, Wurzelwerk und sonstige
Fremdstoffe vom Zwischenlager laden, transportieren und
entsorgen
Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BÜ vorzulegen!

5 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

511 Bereich Erdbau, Herstellung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13 Probenahmeplan erstellen

Erstellen eines qualifizierten Probenahmeplans für die
Haufwerksbeprobung gemäß ErsatzbaustoffV und LAGA PN 98
inkl. Abstimmung mit der zuständigen Behörde und dem
Auftraggeber

1 psch GP ............................

14 Bodenanalyse nach EBV/BBodSchV

Deklarationsanalyse/Klassifizierung von Bodenmaterial
gem. Vorgaben der EBV/BBodSchV der abzufahrenden
Schütt- und Aufbruchgüter durchführen je Haufwerk je
500 m3.
Je Material sind als Minimum 2 Mischproben mit
Begründung der Homogenität und in Abstimmung mit der
Behörde zu ziehen und zu untersuchen. Diese Mischproben
sind Gegenstand der Untersuchung.
Ein Untersuchungsbericht eines anerkannten Labores ist
vorzulegen.

1 St EP ......................... GP ............................

15 Unbelasteten Boden laden entsorgen - BM-0

Boden, in Mieten zwischengelagert, lösen, laden und
nach dem Ergebnis der EBV-Analyse ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebü̈hren.
Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BÜ vorzulegen!

450 t EP ......................... GP ............................

16 Zulage: Boden entsorgen - BM-0*

Zulage für belasteten Boden BM-0* ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebühren

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

40 t EP ......................... GP ............................

17 Zulage: Boden entsorgen - BM-F0*

Zulage für belasteten Boden BM-F0*  ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebühren.

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

40 t EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 18



  
 

Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

511 Bereich Erdbau, Herstellung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

18 Zulage: Boden entsorgen - BM-F1

Zulage für belasteten Boden BM-F1,ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebühren.

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

40 t EP ......................... GP ............................

19 Zulage: Boden entsorgen - BM-F2

Zulage für belasteten Boden BM-F2  ordnungsgemäß
entsorgen,einschl. der Gebühren.

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

40 t EP ......................... GP ............................

20 Zulage: Boden entsorgen - BM-F3

Zulage für belasteten Boden BM-F3  ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebühren.

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

210 t EP ......................... GP ............................

21  Boden entsorgen - DK I

Zulage für belasteten Boden DK I  ordnungsgemäß
entsprechend der Bodenanalyse entsorgen, einschl. der
Gebühren.

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

40 t EP ......................... GP ............................

22  Boden entsorgen - DK II

Zulage für belasteten Boden DK II  ordnungsgemäß
entsprechend der Bodenanalyse entsorgen, einschl. der
Gebühren.

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

40 t EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

511 Bereich Erdbau, Herstellung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

23 Füllsand F1 liefern und einbauen

Verdichtungsfähigen Füllsand liefern,
profilgerecht lagenweise einbauen und verdichten,
entsprechend ZTVE-StB, inkl. aller Nebenarbeiten

Material: Füllsand 0/5mm
Frostempfindlichkeitsklasse F1
Einbaustärke: bis 30cm

Füllsand muss unbelastet, frei sein von Fremdanteilen
(Abbruchmaterial, Holz, Metall etc.) organischen
Bestandteilen und umweltschädigenden Stoffen (Farbreste
etc.) 
Verformungsmodul min. EV2 45 MN/m2, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,98

Abrechnung nach Aufmaß Grundfläche x Auftragsstärke!
 

50 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  511  

  Erdbau, Herstellung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

531 Bereich Wege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Feinplanum Wegeflächen

Feinplanum für die zukünftigen Wegeflächen
höhengerecht herstellen und fachgerecht verdichten.
Verdichtung des Untergrundes, Verformungsmodul mind.
EV2 45 MPa/m².
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

640 m² EP ......................... GP ............................

02 Geogitter

Liefern und einbauen von Geogitter/Filtervliesstoff zur
Stabilisierung und Bewehrung von Tragschichten mit
zusätzlicher Trenn- und Filterwirkung gem. TL Geok
E-StB 19 liefern und auf nicht ausreichend tragfähigem
Grobplanum / oberhalb Frostschutzschicht fachgerecht
gemäß der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Technische Eigenschaften:
Rohstoff: Polypropylen (PP)
Nennfestigkeit: ≥ 30 / ≥ 30 kN/m; längs/quer
Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung: 12 / 12 kN/m;
längs/quer Dehnung bei Nennfestigkeit: ≤ 7 / ≤ 7 %;
längs/quer Dehnsteifigkeit J0%-1%,k0: 600 / 600 kN/m;
längs/quer
Radiale Dehnsteifigkeit bei 0,5% Dehnung: ≥ 418 kN/m
Radiale Dehnsteifigkeit bei 2,0% Dehnung: ≥ 326 kN/m
Reibungswiderstand der Geogitteroberfläche,
gemäß (EN ISO 12957-1):
bei 20 kPa Auflast: ≥ 11,4 kPa
bei 40 kPa Auflast: ≥ 19,7 kPa
bei 60 kPa Auflast: ≥ 26,2 kPa
Konstruktionsdehnung: 0 %
Produktkennzeichnung/Aufdruck: max. 5,0 m Abstand
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 4
Bestehend aus gelegtem Geogitter aus gereckten,
monolithischen, strukturierten Polypropylen-Flachstäben
(PP) mit verschweißten Knoten und mittig
eingeschweißtem, mechanisch verfestigtem
Filtervliesstoff für den Einsatz als Bodenbewehrung im
Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau. Das
Geogitter darf nicht mit einem anderen Polymer
beschichtet sein.

z.B. Geogitter, Combigrid® 30/30 Q1, GRK 4 C Fa. Naue
GmbH & Co. KG
oder gleichwertig.
Angebotenes Produkt:

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

531 Bereich Wege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbau auf FSS.
Abrechnung nach verlegter Fläche, einschl. Überlappung
und Verschnitt.

300 m² EP ......................... GP ............................

03 Frostschutzschicht 15cm,

Frostschutzschicht für Verkehrsflächen, Belastung bis
18 t, 
nach ZTVE-StB neueste Fassung,
Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,
aus Naturstein Hartgesteinschotter >/= 0/45 mm
Feinanteil < 0,063mm auf ≤ 3 M.-% begrenzen
Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s
Mit Gütezeugnis des Lieferanten,
liefern.
Mit einer Stärke von 15 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 1,03
Verformungsmodul:
befahrbare Wegeflächen EV2 mind.100 MPa
nicht befahrbare Wegeflächen EV2 mind.80 MPa
(Nachweis über Plattendruckversuch!)
Randausbildung, Neigung 1:1,5
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.
Ebenheit bei 4 m Messtrecke ≤ 3,0cm
einbauen.
Die Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein.

Einbau in Teilflächen.
Einbauort: alle Wegeflächen

89 m³ EP ......................... GP ............................

04 erhöhte Frostschutzschicht 20cm,

Wie Position zuvor jedoch:

Einbauhöhe Frostschutzschicht 20cm

10 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

531 Bereich Wege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05 Schottertragschicht 20 cm, Wege

Schottertragschicht für Verkehrsflächen, Belastung bis
18 t, 
nach ZTVE-StB neueste Fassung,
Sandreiches Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,
aus Naturstein Hartgesteinschotter 0/32 mm
Feinanteil < 0,063mm auf ≤ 3 M.-% begrenzen
Sandgehalt 0/2 anteilig zwischen 30 und 40%
Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s, der Nachweis
ist zwingend über Infiltrationsmessung zu erbringen!
(Extra-Position)
Mit Gütezeugnis des Lieferanten,
liefern.
Mit einer Stärke von 20 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 1,00
Verformungsmodul: Haupfweg EV2 mind. 120 MPa
 Nebenweg:  EV2 mind. 80 MPa
Randausbildung, Neigung 1:1,5
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.
Ebenheit bei 4 m Messtrecke ≤ 2,0cm
einbauen.
Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein.

Einbau in Teilflächen.
Einbauort: alle Wegeflächen

119 m³ EP ......................... GP ............................

06 Plattendruckversuch statisch

Plattendruckversuch statisch
zur Überprüfung des EV2 Wertes auf den Tragschichten zum
Nachweis der Tragfähigkeit.
Nach Anweisung durch die Bauleitung.

1 St EP ......................... GP ............................

07 Plattendruckversuch dynamisch

Plattendruckversuch dynamisch
zur Überprüfung des EV2 Wertes auf dem Planum.
Nach Anweisung durch die Bauleitung.

4 St EP ......................... GP ............................

Einfassungen

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

531 Bereich Wege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08 Randstein RS EN 1340, 6x20x100

Randstein/Betontiefbord RS EN 1340 DIN 483 (2005-10)
6x20x100 D I T, einseitig gefast
Farbe: betongrau

liefern und einbauen
Bordstein höhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm
starkes Fundament aus Beton C16/20, mit einer
durchgehenden, beidseitigen und oberflächlich geneigten
Rückenstütze aus Beton C20/25 Dicke 15 cm hoch,
geschalt, einschl. der erforderlichen Erdarbeiten

Abrechnung nach hergestellter Länge.

425 m EP ......................... GP ............................

09 Randstein RS EN 1340, 6x20x50

Randstein/Betontiefbord RS EN 1340 DIN 483 (2005-10)
6x20x50 D I T, einseitig gefast
Farbe: betongrau

liefern und einbauen
Bordstein höhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm
starkes Fundament aus Beton C16/20, mit einer
durchgehenden, beidseitigen und oberflächlich geneigten
Rückenstütze aus Beton C20/25 Dicke 15 cm hoch,
geschalt, einschl. der erforderlichen Erdarbeiten

Abrechnung nach hergestellter Länge.

80 m EP ......................... GP ............................

10 Zuschnitt Borde

Zuschnitt von Passtücken Bord. Passstücke müssen mind. 40
cm lang sein.

50 St EP ......................... GP ............................

11 Einfassung Tiefbord 8x20x78cm

Lieferung und Einbau von Tiefbord aus Beton als
Radienstein für Einfassung. DIN EN 1340, Maße DIN 483.
Form TB 8/20, Länge: 78 cm, einseitig gefast.
Innen- und Aussenradius 2m.
aus Beton
Farbe betongrau liefern und einbauen.
Bordstein höhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm.
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

531 Bereich Wege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
starkes Fundament aus Beton C12/15 versetzen und mit
einer durchgehenden, beidseitigen Rückenstütze aus
Beton C16/20, Dicke 15cm.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.

Einbauort: EPDM-Fläche

4,5 m EP ......................... GP ............................

Wegedecken

12 Klinkerpflaster Husum, liefern und in Reihenverband verlegen

Klinkerpflaster 34575030 PPK 75/24 Husum gelbbunt
nuanciert
Fabrikat/Hersteller: Wienerberger GmbH Penter
nach DIN EN 1344 und DIN 18503

Rechtecksteine 
Oberseite planmäßig eben, ohne Fase (leicht gebrochene
Kante)
Rastermaß (Nennmaß) 240x118x52mm 
Steindicke 52 mm:
nach Bemusterung
liefern und im Reihenverband 1/2-Versatz mit
umlaufender Rollschicht flach verlegen.
Mit Bettung aus Pflastersplitt 2-5, 4cm stark im
verdichteten Zustand liefern und herstellen.
Bettung muss so beschaffen sein, dass sie dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht
ausreichend filterstabil ist.
Mit 4 mm (3–5 mm) Fugen aus Fugensplitt 1/3 aus
gebrochenen Gesteinskörnungen 0,05/2,8 mm. max.
Feinanteil 9 Masse %, Durchgang 0,063 mm,
Farbe: anthrazit/grau verfugen.

fachgerecht nach Verlegeplan

Liefernachweis:
Husum gelbbunt-nuanciert
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Tel: 0511 6107077 284
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531 Bereich Wege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bieterangabe:

578 m² EP ......................... GP ............................

13 Pflasterklinker aufnehmen und wieder verlegen

Pflasterklinker rot
Deckschicht aus Pflasterklinker aufnehmen, reinigen,
palletieren und seitlich zum Wiedereinbau lagern
Tragschicht höhengerecht planieren
Höhenänderung bis 5cm
Oberfläche einschließl. Bettung wieder herstellen
Bettung Brechsand-Splitt 0/5
Ausführung mit seitlich gelagerten Steinen der
Pflasterdecke.
Verlegeart entsprechend Bestand in Reihe 1/2 Versatz.
Das Schneiden der Steine gehört zum Leistungsumfang.
Überschüssiges nicht verwendungsfähiges Material.
gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

80 m² EP ......................... GP ............................

14 Zuschnitt Klinkerpflaster

Klinkerpflaster nach örtlichen Erfordernissen
schneiden mit Nassschneidegerät.
Stärke: 5,2 cm
Passstücke nicht kleiner als der halbe Normalstein,
Winkel unter 45° sind bei Passtücken nicht zulässig.

48 m EP ......................... GP ............................

15 Dynamische Schicht 0/16 liefern und 6 cm dick einbauen

Dynamische Schicht 0/16 für wassergebundene Wege
liefern und einbauen
Material: Dynamische Schicht aus
Natursteinmineralgemisch für wassergebundene Wege nach
DIN 18035 - Teil 5, ohne Zuatz von freiem Kalk oder
Lehm
Körnung 0/16, d < 0,06 mm: max. 7 Massen% im
eingebauten Zustand,
Sieblinie gem. FLL (Nachweis),
Wasserdurchlässigkeit: K >= 1x10-3 m/s, Wasserkapazität
15 Vol-%, Verdichtungsgrad Dpr 97%;
Schichtstärke: im Mittel 6 cm (verdichteter Zustand).
Die Herstellung der dynamischen Schicht erfolgt unter
Beachtung der DIN 18315 Teil 5.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Das Material  ist in feuchtem Zustand
(Einbauwassergehalt = 0,5 - 0,7 Wpr) in einer
Mindestdicke von 6 cm (verdichteter Zustand)
gleichmäßig und profilgerecht aufzubringen und mit
einer 1-2 to-Walze, ggf. unter Wasserzugabe, statisch
zu verdichten.Abweichungen von der Nennhöhe ± 10 mm,
Ebenheit 10 mm, 4m Latte.
Einbau mit Gefälle nach Planvorgabe, mind. 2,0%.

Sämtliche Zwischentransporte sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Leitprodukt:
Hansegrand
Haaßeler Kamp 3
27446 Selsingen
Tel.: + 49 4284 926 85 - 0
mail@hansegrand.de

oder gleichwertig

Bieterangabe

61 m² EP ......................... GP ............................

16 Wassergebundene Decke, 4 cm

Deckschicht 0/8 für wassergebundene Wege liefern und
einbauen
Material: Deckschicht aus Natursteinmineralgemisch für
wassergebundene Weg nach DIN 18035 - Teil 5, Körnung
0/8 mm, Farbton: original (beige), Füller ohne Ton- und
Lehmanteile,  d< 0,06mm: 8 - 21 Massen% im eingebauten
Zustand, Sieblinie gem. FLL (Nachweis),
Wasserdurchlässigkeit K: mind. 1x10-4 m/s, statische
Verdichtung bis zur Standfestigkeit, 95 % DPr
Oberflächenscherfestigkeit: >100 kN/m²
Deckschicht höhen- und lagegerecht einbauen und
verdichten. Schichtstärke: im Mittel 4 cm (verdichteter
Zustand).
Die Herstellung der Deckschicht erfolgt unter Beachtung
der DIN 18315 Teil 5. Das Material ) ist in feuchtem
Zustand in einer Stärke von 4 cm (verdichteter Zustand)
gleichmäßig und profilgerecht aufzubringen und mit
einer 1-2 to-Walze, ggf. unter Wasserzugabe statisch zu
verdichten.Abweichungen von der Nennhöhe ± 5 mm,
Ebenheit 10 mm, 4m Latte. Einbau mit  Gefälle nach Plan
mit mind. 2,0%.
Sämtliche Zwischentransporte sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Leitprodukt:
Hansegrand
Haaßeler Kamp 3
27446 Selsingen
Tel.: + 49 4284 926 85 - 0
mail@hansegrand.de

oder gleichwertig

Bieterangabe

61 m² EP ......................... GP ............................

17 Wassergebundene Wegedecke pflegen

Wassergebundene Wegedecke nach der Abnahme
im 1. Jahr 2 x pflegen
Deckschicht Fehlmengen ggf. unter Wasserzugabe
ausgleichen, planieren, statisch verdichten, walzen,
Empfohlenes Walzgewicht: 1-2to
Die Verwendung von Rüttelplatten ist nicht gestattet.
Einschl. Lieferung Deckschicht 0/8
Ausführung in Abstimmung mit AG

122 m² EP ......................... GP ............................

18 Kleinsteinpflaster Naturstein - taktil 3-reihig

Kleinsteinpflaster Naturstein - taktil
Einfassung für Aufmerksamkeitsstreifen aus
Kleinsteinpflaster liefern und herstellen, gemäß DIN
18318, ZTV Pflaster-StB und Merkblatt für
Flächenbefestigungen.
Kleinsteinpflaster im Reihenverband 1/2-Versatz, als
Randstreifen (taktil) verlegen.
Breite: 3-zeilig, ca. 30 cm
Material: Granit
Größe 9 - 11 cm
Farbe: grau (keine Rotanteile)
Güteklasse :1
Fundament und beidseitige Rückenstütze aus Beton C20/25
Dicke 15cm, Breite Rückenstütze 15cm
 Fugenbreite: 0,5 - 1 cm
einschl. Stofflieferung und anteilige Nebenleistungen.
Material ist vor der Bestellung als Muster zur Freigabe
vorzulegen.
Einbauort: Übergang Hauptweg - Nebenweg / Haupteingang
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Produkt und Lieferant: 
 "Granit gebraucht grau" Fa. Nordstein

oder gleichwertig

Bieterangabe

9 m EP ......................... GP ............................

19 Pflasterfugenverschluß Kleinsteinpflaster

Pflasterfugenverschluss der neu gepflasterten
Kleinpflasterflächen der Vorpositionen auf 3cm
Fugentiefe herstellen als Zulage mit zähelastischem
Fugenmörtel einschließlich der Restentleerung der Fugen
(z.B. mit Pressluft oder Aufsaugen) auf 3cm Fugentiefe,
Reinigen der Pflasteroberfläche vor und nach dem
Verfugen nach Herstellervorschrift, Aufnehmen und
Entsorgung vom Kehrgut und abkleben der benachbarten
Oberflächen ohne zähelastische Verfugung.

Die Fugen müssen trocken und sauber sein. reste von Öl
und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen.
Farbton des Fugenmörtels: Festlegung nach Bemusterung
nach Wahl des AG
Zähelastischer Fugenmörtel aus selbstverdichtendem 2 -
Komponenten-Pflasterfugenmörtel für mittlere
Verkehrsbelastung bis 7,5t, wasseremulgierbar und
wasserdurchlässig
technische Daten des Pflasterfugenmörtels:
Zugspannung (Laborwert): 0,295Nmm2, max. Dehnung:
9,26%, Biegezugfestigkeiten(Laborwert): 1,2N/mm2
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert: ca. 1,6l/min/m2
Pflasterfläche nach 24Std. nach dem Verfugen begehbar,
nach 7 Tagen voll belastbar.
Pflasteroberfläche nach dem Verfugen gründlcih und
rückstandslos reinigen nach Herstellervorschrift

angebotenes Produkt 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

9 m EP ......................... GP ............................

20  Kleinsteinpflaster Naturstein - taktil 1-reihig

Kleinsteinpflaster Naturstein - taktil
Einfassung für Aufmerksamkeitsstreifen aus
Kleinsteinpflaster liefern und herstellen, gemäß DIN
18318, ZTV Pflaster-StB und Merkblatt für
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Flächenbefestigungen.
Kleinsteinpflaster im Reihenverband, als Randstreifen
(taktil) verlegen.
Breite: 1-zeilig, ca. 11 cm
Material: Granit
Größe 9 - 11 cm
Farbe: grau (keine Rotanteile)
Güteklasse :1
Fundament und beidseitige Rückenstütze aus Beton C20/25
Dicke 15cm, Breite Rückenstütze 15cm
 Fugenbreite: 0,5 - 1 cm
einschl. Stofflieferung und anteilige Nebenleistungen.
Material ist vor der Bestellung als Muster zur Freigabe
vorzulegen.
Einbauort: Übergang Hauptweg - Nebenweg / Haupteingang

Angebotenes Produkt und Lieferant:
 "Granit gebraucht grau" Fa. Nordstein

oder gleichwertig

Bieterangabe

55 m EP ......................... GP ............................

21 Einfassung - Großsteinpflaster - taktil 2-reihig

Großsteinpflaster Naturstein - taktil
Gebrauchtes Granit-Großsteinpflaster aus Bestand laden,

Einfassung als 2-reihige Läuferzeile in gebundener
Bauweise aus Großsteinpflaster herstellen, gemäß DIN
18318, ZTV Pflaster-StB und Merkblatt für
Flächenbefestigungen.

Material: Granit, grau, gebraucht Breite: 2-zeilig,
1/2-Versatz
Länge: ca. 16 - 24 cm
Breite: ca. 13 - 16 cm
Bettungsmaterial:
Fundament und Rückenstütze aus Beton C16/20
Bettungsdicke: 20 cm
Rückenstütze: B = 10 cm, H = 1∕2 Steinhöhe

Fugenbreite: 1 - 2 cm
einschl. Stofflieferung und anteilige Nebenleistungen.
Überschüssiges Material der Rückenstütze ist zu
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
entsorgen.
Die nicht vorhandene Maßhaltigkeit ist in den EP
einzukalkulieren. Ein nachträglicher Mehrkostenanspruch
wird nicht gewährt.

Abrechnung in Teillängen

6 m EP ......................... GP ............................

22 Einfassung - Großsteinpflaster 

Einfassung als Läuferzeile in gebundener Bauweise aus
Großsteinpflaster für Staudenbeete liefern und
herstellen, gemäß DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und
Merkblatt für Flächenbefestigungen.
Lieferung in gesonderter Position ! Material: Granit,
grau, gebraucht Breite: 1-zeilig
Länge: ca. 16 - 24 cm
Breite: ca. 13 - 16 cm
Bettungsmaterial:
Fundament und Rückenstütze aus Beton C20/25
Bettungsdicke: 20 cm
Rückenstütze: B = 10 cm, H = 1∕2 Steinhöhe
Fugenfüllung: Pflasterfugenmörtel grau
Fugenbreite: 1 - 2 cm
einschl. Stofflieferung und anteilige Nebenleistungen.
Überschüssiges Material der Rückenstütze ist zu
entsorgen..

Die nicht vorhandene Maßhaltigkeit ist in den EP
einzukalkulieren. Ein nachträglicher Mehrkostenanspruch
wird nicht gewährt.

Abrechnung in Teillängen

45 m EP ......................... GP ............................

23 Betonplatten Gehweg - Wiederherstellung

 Wieder Herstellung von im Baubetrieb beschädigten
Anlagen im öffentlichen Raum.,
Plattenbelag (Betonplatten), auf zu liefernder Bettung
(kornabgestuftes Hartsteinsplitt-Gemisch 0/5, Stärke
der Bettung in verdichtetem Zustand 3cm) verlegen.
Einschl. Abrütteln, Abfegen, Einschlämmen und Säubern
des Pflasters sowie Nachsanden und Nachschlämmen,
sofern erforderlich.
Auf ein einheitliches, geradliniges Fugenbild in Längs-
und Querrichtung ist zu achten.

20 m² EP ......................... GP ............................
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Summe Bereich  531  

  Wege, Netto: ...............................
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535 Bereich Sportflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Feinplanum EPDM und Asphalt

Feinplanum für die zukünftigen Sportflächen
höhengerecht herstellen und fachgerecht verdichten.
Verdichtung des Untergrundes, Verformungsmodul mind.
EV2 45 MPa/m².
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

480 m² EP ......................... GP ............................

02 Frostschutzschicht 15cm, EPDM

Frostschutzschicht für Verkehrsflächen, Belastung bis
18 t,
nach ZTVE-StB neueste Fassung,
Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,
aus Naturstein Hartgesteinschotter >/= 0/45 mm
Feinanteil < 0,063mm auf ≤ 3 M.-% begrenzen
Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s
Mit Gütezeugnis des Lieferanten,
liefern.
Mit einer Stärke von 15 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 1,03
Verformungsmodul EV2 mind.80 MPa
(Nachweis über Plattendruckversuch!)
Randausbildung, Neigung 1:1,5
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.
Ebenheit bei 4 m Messtrecke ≤ 3,0cm
einbauen.
Die Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein.

Einbau in Teilflächen.
Einbauort: Fitnessfläche

40,5 m³ EP ......................... GP ............................

03 erhöhte Frostschutzschicht 20cm, Basketballfläche

Wie Position zuvor jedoch:

Einbauhöhe Frostschutzschicht 20cm 
Einbauort: Basketballfläche

12 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung Asphaltarbeiten

Ausführung nachfolgend beschriebener Asphaltarbeiten
nahtfrei nach geltender ZTVE Asphalt-StB 07/13 und TL
Asphalt-StB 07/13  für Asphalt.

Vor Einbau der Trag- und Deckschichten erfolgt eine
Begehung zusammen mit der BÜ.
Auf einen höhengerechten Einbau ist zwingend zu achten!

04 Schottertragschicht 0/32 15 cm, Asphaltfläche

Schottertragschicht für Verkehrsflächen, Belastung bis
18 t,
nach ZTVE-StB neueste Fassung,
Sandreiches Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,
aus Naturstein Hartgesteinschotter 0/32 mm
Feinanteil < 0,063mm auf ≤ 3 M.-% begrenzen
Sandgehalt 0/2 anteilig zwischen 30 und 40%
Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s, der Nachweis
ist zwingend über Infiltrationsmessung zu erbringen!
(Extra-Position)
Mit Gütezeugnis des Lieferanten,
liefern.
Mit einer Stärke von 15 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 1,00
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa
Randausbildung, Neigung 1:1,5
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.
Ebenheit bei 4 m Messtrecke ≤ 2,0cm
einbauen.
Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein.

Einbauort: Basketballfläche 

38 m³ EP ......................... GP ............................

05 Asphalttragschicht AC 22 TS

Asphalttragschicht aus Mischgut
AC 22 TS liefern und fachgerecht einbauen.
Einbau Gehwegflächen überfahrbar.
Einbaudicke: 8 cm
Bindemittel 70-100
Einbaubreite: flächig 
Verdichtungsgrad DPr: mind. 98%

Asphaltschichten maschinell einbauen und verdichten.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Ränder der gesamten Schicht mit Anschuss an
Bordstein.
Die Ränder der Basketballfläche verlaufen in Radien.
Anschlussflächen, Rand-, Zwickel- und Kurvenbereiche,
die mit dem Fertiger nicht erreicht werden, sind von
Hand einzubauen und in den EP einzurechnen.

Einschließlich:
- Mehrwaufwand für Anteil Kleinfertiger, Handeinbau,
Lieferung in Thermomulden.
Ränder auf der Randeinfassung sauber, fluchtgerecht
abstechen. Asphaltreste entsorgen.

Einbauort: Basketballfläche 

225 m² EP ......................... GP ............................

06 Unterlage reinigen

Unterlage zusammenhängender Flächen reinigen mittels
Besen von Hand oder Kehrmaschine. Anfallendes Kehrgut
der Verwertung nach Wahl des AN zuführen; Unterlage
Asphalt / Beton oder Trennlage.

225 m² EP ......................... GP ............................

07 Bitumenbindemittel aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Unterlage: Asphaltbefestigung
Bindemittel: C60BP1-S
Bindemittelmenge: 300 g/m2
vor Einbau der Asphaltdeckschicht

225 m² EP ......................... GP ............................

08 Asphaltdeckschicht AC 5 DL  70-100

AsphaltdeckschichtAC 5 DL  liefern und fachgerecht
einbauen. Einbau Basketballfläche
Einbaudicke: 3,5 cm Bindemittel: 70-100 
Einbaubreite: flächig
Die Farbgleichheit und Einheitlichkeit mit den
vorhandenen Asphaltoberflächen ist zu gewährleisten.
Verdichtungsgrad DPr: mind. 98%.
Asphaltschichten maschinell einbauen und verdichten.
Die Ränder der gesamten Schicht mit Anschuss an
Bordstein.
Die Ränder der Basketballfläche verlaufen in Radien.
Anschlussflächen, Rand-, Zwickel- und Kurvenbereiche,
die mit dem Fertiger nicht erreicht werden, sind von
Hand einzubauen und in den EP einzurechnen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einschließlich:
- Mehrwaufwand für Anteil Kleinfertiger, Handeinbau,
Lieferung in Thermomulden.
Ränder auf der Randeinfassung sauber, fluchtgerecht
abstechen. Asphaltreste entsorgen.

Einbauort: Basketballfläche 

225 m² EP ......................... GP ............................

09 Linierung Basketball herstellen

Linierung entsprechend beigefügtem Plan als geraden,
Linien mit unterschiedlichen Radien, Kreis herstellen.
Losen Schmutz von zu markierender Asphaltfläche
entfernen.
Linienbreite 8cm
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse

Farbe: beige RAL 1001

100 m EP ......................... GP ............................

10 Schottertragschicht 0/32, EPDM Fläche Fitnessbereich

Schottertragschicht für fußläufige Bereiche
nach ZTVE-StB neueste Fassung,
Sandreiches Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,
aus Naturstein Hartgesteinschotter 0/432 mm
Feinanteil < 0,063mm auf ≤ 3 M.-% begrenzen
Sandgehalt 0/2 anteilig zwischen 30 und 40%
Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s, der Nachweis
ist zwingend über Infiltrationsmessung zu erbringen!
(Extra-Position)
Mit Gütezeugnis des Lieferanten,
liefern.
Mit einer Stärke von 20 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 1,00
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa
Randausbildung, Neigung 1:1,5
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.
Ebenheit bei 4 m Messtrecke ≤ 2,0cm
einbauen.
Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein.

Einbauort: Fitnessbereich

39 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11 Schottertragschicht Sportplatzmischung 0/16 mm, EPDM Fitnessbereich

Schottertragschicht für Sportflächen,
nach ZTVE-StB neueste Fassung,
Sandreiches Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 05-07,
aus Naturstein Hartgesteinschotter 0/16 mm
Feinanteil < 0,063mm auf ≤ 3 M.-% begrenzen
Sandgehalt 0/2 anteilig zwischen 30 und 40%
Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s,
Mit Gütezeugnis des Lieferanten, liefern.
Mit einer Stärke von 5cm bzw. 10cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 1,00
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa
Randausbildung, Neigung 1:1,5
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.
Ebenheit bei 4 m Messtrecke ≤ 2,0cm
einbauen.
Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein.
Abrechnung nach Fläche x Einbaustärke im verdichteten
Zustand.

Einbau unter EPDM-Flächen Fitnessbereich

22 m³ EP ......................... GP ............................

12 EPDM Fallschutzbelag  Fallschutz bis 140cm

Kunstoffbelag, EPDM-Fallschutz bis 140 cm

Klimafreundlicher Kunststoffbelag für Kinderspielplätze
DIN EN 1177:2018, schüttbeschichtet, wasserdurchlässig,
gemäß DIN EN 14877:2013, DIN 18035-6:2021-08 und RAL-GZ
943/3, als Fallschutzbelag liefern und fachgerecht
einbauen.  Herstellung im Handeinbau in Fitnessanlage,
Calisthenics

Geprüft für eine Fallhöhe bis 140 cm
Gesamteinbaustärke: ca. 62 mm

Basisschicht:
Bestehend aus polyurethan-gebundenem Fasergemisch aus
Recycling Gummigranulat und Gummifasern
Bindemittel: Nachhaltiges Polyurethan
mind. 20 % nachwachsender Rohstoff  

Schichtdicke: ca. 50 mm

Deckschicht:
Bestehend aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

535 Bereich Sportflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
EPDM-Granulat, voll durchgefärbt, geschüttet,
Bindemittel 
Schichtdicke ca. 12 mm

Die Deckschicht ist beim Einbau in die vorbereitete  
Verkrallnut zwischen Bord und Basis-/Deckschicht
geführt mit dem Basis- und Deckschichtmaterial
ausgefüllt

Oberfläche: Granulat, flachgelagert

Farbmischung:
70% Beige  RAL1001 
20% Eierschale  RAL1015
10% Braun  RAL8024

Oberflächenbemusterung vor Einbau!

Angebotenes Produkt:

..

vom Bieter einzutragen

150 m² EP ......................... GP ............................

13 EPDM Fallschutzbelag, Fallschutz bis 300cm

Kunstoffbelag, EPDM-Fallschutz bis 300 cm

Klimafreundlicher Kunststoffbelag für Kinderspielplätze
DIN EN 1177:2018, schüttbeschichtet, wasserdurchlässig,
gemäß DIN EN 14877:2013, DIN 18035-6:2021-08 und RAL-GZ
943/3, als Fallschutzbelag liefern und fachgerecht
einbauen. Herstellung im Handeinbau in Fitnessanlage,
Calisthenics 

Geprüft für eine Fallhöhe bis 300 cm
Gesamteinbaustärke: ca. 122 mm

Basisschicht:
Bestehend aus polyurethan-gebundenem Fasergemisch aus
Recycling Gummigranulat und Gummifasern
Bindemittel: Nachhaltiges Polyurethan
mind. 20 % nachwachsender Rohstoff  

Schichtdicke: ca. 110 mm

Deckschicht:
Bestehend aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

535 Bereich Sportflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
EPDM-Granulat, voll durchgefärbt, geschüttet,
Bindemittel 
Schichtdicke ca. 12 mm

Die Deckschicht ist beim Einbau in die vorbereitete  
Verkrallnut zwischen Bord und Basis-/Deckschicht
geführt mit dem Basis- und Deckschichtmaterial
ausgefüllt

Oberfläche: Granulat, flachgelagert

Farbmischung:
70% Beige  RAL1001 
20% Eierschale  RAL1015
10% Braun  RAL8024

Oberflächenbemusterung vor Einbau!

Angebotenes Produkt:

..

vom Bieter einzutragen

95 m² EP ......................... GP ............................

14  Zu Vorposition: Verkrallnut

Verkrallnut
Herstellen einer Verkrallnut entlang der Einfassungen
in der Tragschicht und den Rückenstützen,
Tiefe ca. 5 cm, Breite ca. 4cm,
um dem Ausbrechen/Abreissen des Belags an den Rändern
vorzubeugen
Hinweis: Diese Vertiefung wird beim Einbau mit der
Kunststoffdecke verfüllt.

Einbauort: Einfassungen EPDM-Fläche

90 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  535  

  Sportflächen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

541 Bereich Einfriedungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Doppelstabmattenzaun als Ballfang H 4,00m

Doppelstabmattenzaun als Ballfang liefern und
montieren, einschließlich Erdarbeiten Bodenklasse 3 bis
4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben bzw. statischen
Erfordernissen. Windzone 2

Die Pfosten werden aus feuerverzinkten  IPE 100 Trägern
aus einem Stück gefertigt mit angschweißten
Auflageknaggen und Befestigungslaschen im Abstand von
20 cm hergestellt. Befestigung der Doppelstabmatten
mittels Befestigungssystem entsprechend den
Anforderungen der DGUV und den einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften. Profilschienen und
selbstsichernden Schrauben. Der Ballfangzaun muss
bezüglich Schallemissionen der 18. BlmSchV entsprechen.
Auf Verlangen sind entsprechende Prüfzeugnisse oder
Herstellerangaben vorzulegen.

Oberfläche: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461,
anschließend Pulverbeschichtung RAL 7016.
Pfostenlänge: ca. 4.600mm
Abstand Mitte/Mitte Pfosten 2520mm
2 Stk. Endpfosten
bei statischer Notwendigkeit Aussteifung an den Pfosten
2 und 4 mittels Abspannung 45°punktgeschweißt

Doppelstabmatten, bestehend aus Stahldrähten,
punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte
gegenüberliegend angeordnet sind. Die Befestigung
erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit
manipulationssicherer Ausführung und selbstsichernder
Verbindung

Typ 8/6/8
Mattenhöhe 
Reihe 1:  2.000mm
Reihe 1:  2.000mm
Mattenbreite 2.500mm
Maschenweite 50/200
Maschenweite 2.Reihe  100/200

Die Pfosten werden in einem Abstand von ca. 2,52 m in
örtlich geschütteten Betonfundamenten C 20/25, ca. 60 x
60 x 80 cm sofern statisch ausreichend aufgestellt,
einschl. Erdarbeiten.
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

541 Bereich Einfriedungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Doppelstabmatten schließen oberseitig bündig mit
den Pfosten ab. Die senkrechten Stahldrähte haben
keinen Überstand zu den waagerechten Doppeldrähten.

Inkl. Lieferung eines statischem Nachweis

10 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  541  

  Einfriedungen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Feinplanum für Grundfläche Betoneinfassung

Feinplanum für die baulichen Anlagen
höhengerecht herstellen und fachgerecht verdichten.
Verdichtung des Untergrundes, Verformungsmodul mind.
EV2 45 MPa/m².
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhöhe.

Abrechnung nach Flächenaufmaß.

70 m² EP ......................... GP ............................

02 Füllsand liefern und einbauen - F1

Verdichtungsfähigen Füllsand liefern, profilgerecht
lagenweise einbauen und verdichten, entsprechend
ZTVE-StB, inkl. aller Nebenarbeiten.
Material: Füllsand 0 / 5 mm,
Frostempfindlichkeitsklasse F1 Einbaustärke: bis 15 cm
Füllsand muss unbelastet, frei sein von Fremdanteilen
(Abbruchmaterial, Holz, Metall etc.), organischen
Bestandteilen und umweltschädigenden Stoffen (Farbreste
etc.). Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98.
Abrechnung nach Aufmaß Grundfläche x Auftragsstärke!

Einbauort: Betonfertigelemente

10,5 m³ EP ......................... GP ............................

03 Schottertragschicht 30 cm herstellen

Schottertragschicht liefern, herstellen und verdichten
Einbau unter baulichen Anlagen
Baustoffgemisch 0/32, nach TL Gestein StB und ZTVT-StB
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche: 80MN/m2
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe
Einbaustärke: 20cm
Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlässig sein.

Einbauort: Betonfertigelemente

21 m³ EP ......................... GP ............................

04 Betonfundament für Einfassungsmauer

Betonfundament als Streifenfundament für Einbau zu
liefernde Ortbetonmauern höhen- und lagegerecht
ausbilden als Auflager für Mauerelemente, inkl.
Schalung
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dicke im gesetzten Zustand: 20 cm Breite: 40 cm
Material: Druckfestigkeitsklasse C 20/25
Expositionsklasse XF1
inkl. fachgerechter Ausbildung von Dehnungsfugen alle 8
- 10m. Die Dehnungsfugen müssen lagemäßig der
entsprechenden Fuge der später einzubauenden
Betonwerksteine entsprechen.

21 m³ EP ......................... GP ............................

Ausführungsbeschreibung Einfassungsmauern aus Betonwerkstein

Ausführungsbeschreibung Betonwerksteine
für die Fertigung, Lieferung und Einbau nachstehender
Betonfertigteile.

Diese Leitbeschreibung stellt die Allgemeine
Leistungsbeschreibung für die in der Folge aufgeführten
Einzelpositionen dar und ist neben den dort benannten
Unterlagen Grundlage des Angebotes!

Plangrundlagen:
Für die Betonfertigteile sind die in den einzelnen
Leistungspositionen benannten Pläne maßgeblich. In den
Plänen sind die Bauteile benannt.

Die Elemente werden durch Lage- und Ausführungspläne
dargestellt. Für alle Bauteile sind die statischen und
Standsicherheitserfordernisse zu berücksichtigen bzw.
die Lastfälle zu Grunde zu legen. Die entsprechenden
Fertigungsunterlagen einschl. erforderlicher Schal-,
Bewehrungs- und Fertigungsplanung sind soweit
erforderlich herzustellen.
Aus Sicht des AN ggf. erforderliche Zulagebewehrung für
den Lastfall Transport und/oder Montageelemente ist zu
berücksichtigen. Hierfür erfolgt keine separate
Vergütung. die Kosten sind in die Positionen
einzurechnen.

Herstellung von Betonfertigteilen einschließlich aller
Schalungs- und Bewehrungsarbeiten (einschl. ggf.
erforderlicher Zulagebewehrung für den Lastfall
Transport) nach Bewehrungsplanung sowie Herstellung der
festgelegten Sichtbetonflächen. Die Vergütung der
Lieferung des Bewehrungsstahles ist in die
Einheitspreise für die Bauteile einzurechnen. Die
Herstellung der Ansichtsseiten der Bauteile in
nachbeschriebener Sichtbetonqualität: 
Ansichtsseiten sind jeweils die Seitenflächen und die
Aufsichtsfläche !
Sichtbetonklasse gemäß Merkblatt Sichtbeton 2004:
SB 3 / Sichtbeton mit hohen gestalterischen
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anforderungen, fein gestrahlt, porenarm, <1cm 
Textur, Schalelementstoß: T2
Porigkeit: P2
Farbtongleichmäßigkeit: FT2
Ebenheit: E2
Arbeits- und Schalhautfugen: AF3
Schalhautklasse: SHK2
Schalhautsystem: glatt, nicht saugende Metallschalung
ohne Stöße gem. Nr. 10/Tab. 5 des Merkblattes
Sichtbeton. Die Art des Schalungssystems ist innerhalb
des Fertigungsprozesses aller Bauteile beizubehalten.
Einschl. aller erforderlichen Schneide- und
Biegearbeiten.
Abhebe- und Montageanker müssen sich außerhalb der
Sichtbetonflächen befinden. Bei Betonierung in zwei
Abschnitten muss sich die Grenzlinie des
Betonierabschnittes bei winkligen Bauteilen im
Schnittpunkt der Schenkel befinden. Das Auftreten von
Rostspuren auf Sichtflächen ist zu unterbinden.
Expositionsklasse nach DIN 1045-1 mit Beton C 35/45,
XC4, XD2,XS2; XF2; XF3;XA2 unter Verwendung des
Spezielbindemittels Optacolor (Lafarge Zement o.glw.).
Alle sichtbaren Kanten und an den Stoßfugen: mit
Minifase, 3mm rund angeschliffen
Zulässige Toleranz der Einzelbauteile: die Toleranz der
Bauteile ist vom AN so zu wählen, dass entsprechend der
vorliegenden Versetzpläne Fugen von max. 0,2-0,5 cm
eingehalten werden. Die Betonausgangs- und
-zuschlagsstoffe, die Betonzusammensetzung und das
Lieferwerk dürfen während des gesamten
Produktionszeitraumes nicht gewechselt werden.
Nachweise SRT-Werte sind vom AN zu erbringen. Begehbare
Bauteile (Platten, Treppenstufen, begehbare
Oberflächen) müssen einen Rutschsicherheitswert von R
11 erreichen.
Verschluss von Bauteilöffnungen der Abhebe- und
Montageanker.
Lagerung der Bauteile bis zur Auslieferung. Schutz der
Bauteile für den Transport. Lieferung an den gemäß
Planunterlage vorgesehenen Einbauort bzw. zur
Zwischenlagerung auf die Baustelle. Abladen, ggf.
Sichern der Bauteile. Ggf. Aufnehmen und Transport auf
der Baustelle, Abladen.
Die Betonfertigteilelemente werden auf die getrennt
vergüteten Fundamente frisch in frisch versetzt.
Fugenausbildung:
a) durch Hinterklebung der Fuge mit einem
Dachpappestreifen bis Oberkante des hinter den
Bauteilen anschließenden Geländes - Wegeflächen,
EPDM-Bereich
b) durch dauerelastischen Fugenverschluss mittels
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Kompriband oder gleichwertig bis Oberkante
Anschlussflächen.
Der Einbau erfolgt in ähnlichen Baulängen und gleicher
Baubreite.
Die Qualitätsnachweise im Rahmen der Eigen- und
Fremdüberwachung für den jeweiligen Produktionszeitraum
der Beton-Fertigteile sind dem AG zu übergeben.

Bis zu 3 fachgerechte Musterflächen mind. 20 x 20 cm
mit feingestrahlter Auf- und Ansichtsfläche ist vor
Bestellung zu dem Auftraggeber / der BL zur Freigabe
vorzulegen. 

Die Kosten dafür werden nicht extra vergütet, sondern
sind in die EP miteinzukalkulieren.

Leitprodukt:
Erdmann E. Christer Betonwerk GmbH & Co. KG 
Eiderkamp 44
24220 Flintbek
T 04347-8188

oder gleichwertig

Der Hersteller der Betonelemente ist zwingend zu
benennen.

Hersteller:

05 Werkplanung erstellen

Werkplanung (Schal-, Bewehrungs- und Fertigungsplanung)
auf Grundlage der Ausführungsplanung des LA für in der
Ausführungsbeschreibung beschriebenen und in den
nachfolgenden Positionen detallierten Betonwerksteine
erstellen.
Die Werkplanung ist der BL vor Fertigung der
Betonwerksteine zur Überprüfung / Abgleich mit den
Angaben der Ausführungsplanung zur Freigabe zu
übergeben.
Durch die BL geforderte Änderungen / Ergänzungen sind
durch den AN einzuarbeiten und die Werkplanung der BL
erneut zur Überprüfung und Freigabe vorzulegen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06 Einfassungsmauer Bauteil BT1.1-15

Mauerelemente höhen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mörtelausgleichsschicht
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1. 1-15
Radius: 30m/30,4m
La: 150cm
Li: 148,3cm
B: 40cm
H: 55cm

15 St EP ......................... GP ............................

07 Passstück Bauteil BT1.16

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1.16 
Radius: 30m/30,4m
La: 137cm
Li: 148cm
B: 40cm
H: 55cm

1 St EP ......................... GP ............................

08  Passstück Bauteil BT1.17

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1.17
Radius: 30m/30,4m
La: 65,7cm
Li: 88,7cm
B: 40cm
H: 55cm

1 St EP ......................... GP ............................

09 Einfassungsmauer Bauteil BT1.18-25

Mauerelemente höhen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mörtelausgleichsschicht
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1. 18-25
Radius: 30m/30,4m
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
La: 150cm
Li: 148,3cm
B: 40cm
H: 25cm

8 St EP ......................... GP ............................

10 Passstück Bauteil BT1. 26

Wie position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1. 26
Radius: 30m/30,4m
La: 150cm
Li: 148,3cm
B: 40cm
H: 25cm

Zuschnitt vor Ort!

1 St EP ......................... GP ............................

11 Passstück Bauteil BT1. 27

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1. 27
Radius: 30m/30,4m
La: 137cm
Li: 66cm
B: 40cm
H: 25cm

1 St EP ......................... GP ............................

12 Einfassungsmauer Bauteil BT2.1-18

Mauerelemente höhen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mörtelausgleichsschicht
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT2. 1-18
Radius: 18m/18,4m
La: 150cm
Li: 146,73cm
B: 40cm
H: 25cm

18 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13 Passstück Bauteil BT2.19

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT2.19
Radius: 18m/180,4m
La: 197cm
Li: 197,4cm
B: 40cm
H: 25cm

1 St EP ......................... GP ............................

14 Einfassungsmauer Bauteil BT3.1-12

Mauerelemente höhen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mörtelausgleichsschicht
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT3. 1-12
Radius: 60,3m/60,7m
La: 149cm
Li: 150cm
B: 40cm
H: 15cm

12 St EP ......................... GP ............................

15 Passstück Bauteil BT3.13

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT3.13
Radius: 60,3m/60,7m
La: 149cm
Li: 150cm
B: 40cm
H: 15cm

Zuschnitt vor Ort

1 St EP ......................... GP ............................

16  Passstück Bauteil BT3.14

wie Position 543.02.09 jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT3.14
Radius: 60,3m/60,7m
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
La: 124,8cm
Li: 150,2cm
B: 40cm
H: 15cm

Anfertigung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

17 Einfassungsmauer Bauteil BT4.1-18

Mauerelemente höhen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mörtelausgleichsschicht
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4. 1-18
Radius: 30m/29,6m
La: 148cm
Li: 146cm
B: 40cm
H: 15cm

18 St EP ......................... GP ............................

18 Passstück Bauteil BT4.19

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.13
Radius: 30m/29,6m
La: 221,8cm
Li: 231,3cm
B: 40cm
H: 15cm

Anfertigung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

19 Bauteil BT4.20

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.20
Radius: 30m/29,6m
La: 137,8cm
Li: 148cm
B: 40cm
H: 15cm

Anfertigung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20 Passstück Bauteil BT4.21

wie Position 543.02.12 jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.21
Radius: 30m/29,6m
La: 169,5cm
Li: 167,2cm
B: 40cm
H: 15cm

1 St EP ......................... GP ............................

21 Passstück Bauteil BT4.22

wie Position 543.02.12 jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.22
Radius: 30m/29,6m
La: 162,6cm
Li: 185,5cm
B: 40cm
H: 20cm

Zuschnitt vor Ort!

1 St EP ......................... GP ............................

22 Passstück Bauteil BT4.23-25

wie Position 543.02.12 jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.23-25
Radius: 30m/29,6m
La: 148cm
Li: 146cm
B: 40cm
H: 20cm

Anfertigung nach Aufmaß

3 St EP ......................... GP ............................

23  Einfassungsmauer Bauteil BT5.1-17

Mauerelemente höhen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mörtelausgleichsschicht
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT5. 1-17
Radius: 18m/17,6m
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
La: 147cm
Li: 143cm
B: 40cm
H: 15cm

17 St EP ......................... GP ............................

24  Passstück Bauteil BT5.18

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT5.18
Radius: 18m/17,6m
La: 220,2cm
Li: 115,3cm
B: 40cm
H: 15

Anfertigung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

25 Passstück Bauteil BT5.19

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT5.19
Radius: 18m/17,6m
La: 123cm
Li: 124,5cm
B: 40cm
H: 15

Anfertigung nach Aufmaß

1 St EP ......................... GP ............................

26 Transport frei Baustelle

1 psch GP ............................

27 Betonelemente entladen, zum Lagerplatz transportieren.

Bereitstellung von entsprechendem Gerät und Personal
zur Entladung und Transport der nachfolgend gelieferten
Betonwerksteine

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

28 Vorbeschriebene Betonwerksteine einbauen

Vorbeschriebene Betonwerksteine als
Stahlbetonfertigteil am Lagerplatz aufnehmen und frisch
in frisch auf vorgefertigte Fundamente nach Plan und
Angabe der BL fachgerecht, höhen- und fluchtgerecht
setzen.
Anfallende Stoffe laden und abfahren, einschl. Kosten
der Verwertung

150 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  543  

  Mauern / Wände, Einfassung Wiese, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

551 Bereich Abwasseranlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Straßenablauf 300/500 mm, Pultform

Straßenablauf  300 x 500
bestehend aus:
Ablaufkörper 300 x 500 aus PE mit horizontalen und
vertikalen Versteifungsrippen für die Kombination mit
Aufsatz  300 x 500 als Lastentkoppelter
Straßenablauf, Bauteil in monolithischer Bauweise,
Bauhöhe Ablauf 50 cm / 75cm mit Ablaufstutzen DN 160,
Anschluss für PVC-KG Rohre nach EN 1401, PE-Rohre nach
DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666 und PP-Rohre nach EN
1852. Gewicht 6 kg Kurzform,
Kurzform 50 cm Art.-Nr.: 89001
und Aufsatz 300 x 500 Klasse D 400 entsprechend DIN
EN 124/DIN 1229 mit umlaufender Schürze zum bauseitigen
Einbau in Betonbettung als lastabtragendes Bauteil, nur
in Kombination mit Ablaufkörper ,
Rahmenaußenmaße 300 x 554 mit multifunktionalem
Doppelscharnier, mit Vorformung für
Bauzeitentwässerung, mit schraubloser verkehrssicherer
Arretierung, Bauhöhe 150/175 mm Rahmen aus Gusseisen
mit Eimerauflage mit PEWEPREN®-Einlage Rost aus
Gusseisen zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar sowie
komplett herausnehmbar Schlitzweite 25 mm
Einlaufquerschnitt 750 cm² Gewicht 50-59 kg,
Kl. C 250 Pultform Art.-Nr.: 89105

Leitprodukt
ACO Combiepoint

oder gleichwertig

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

02 Entwässerungsleitung PP, DN 150

Entwässerungsleitung DN 125
aus PP Rohren, KG2000.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe,
Dichtungen nach DIN EN 681-1.
Rohr innen und außen glatt.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m²,
liefern.
In vorhandene Gräben mit Auflager
Grabensohle mit Geotextiel / Vlies,
Gewicht 200 gr./ m2
nach Wahl des AN und
untere Bettungsschicht aus Sand 0/4 mm,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

551 Bereich Abwasseranlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dicke min.20 cm,Auflagerwinkel 90 Grad verlegen.
Seitenverfüllung, Vlies hochführen, Leitung
mit Sand 0/4mm, Dicke 20 cm und mit Vlies
abdecken
Die Muffe dichten und Leitung
anschließen.

20 m EP ......................... GP ............................

03 Formteile DN 150

Abzweiger, Bögen, Übergänge, Reduzierstücke und
sonstige Formteile passend für die Kanalrohre
PP, DN 125
liefern und einbauen.
Erforderliche Anschlüsse
herstellen.

5 St EP ......................... GP ............................

04 Straßenablauf 300/500 mm, Höhenregulierung

Vorhandene Straßenabläufe regulieren und auf die
erforderlichen Einbauhöhen gem. Plan bringen. 
Größe: 300/500mm, Abdeckung Gußeisen
Freigraben des Ablaufes bis
auf die erforderliche Tiefe.
Anschlußleitung nach Notwendigkeit verlängern
Höhenänderung über 20cm
Ablauf wieder einbauen und anschließen
Abdeckung wieder aufsetzen.
Alles satt in Mörtel MG III setzen, verfugen und
verfüllen.
Gefällegerecht mit dem fertigen Oberflächenbelag
abschließen.
Abgebrochene nicht verwendungsfähige Bauteile
laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

2 St EP ......................... GP ............................

05 Straßenablauf 300/500 mm, Versetzen

Vorhandenen Straßenablauf ausbauen und versetzen gem.
Plan.
Größe: 300/500mm, Abdeckung Gußeisen
Freigraben des Ablaufes bis
auf die erforderliche Tiefe, ausbauen 
Anschlußleitung nach Notwendigkeit verlängern
Lageänderung um max. 2m
Ablauf wieder einbauen und anschließen
Abdeckung wieder aufsetzen.
Alles satt in Mörtel MG III setzen, verfugen und
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

551 Bereich Abwasseranlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
verfüllen.
Gefällegerecht mit der fertigen Rasenfläche
abschließen.
Abgebrochene nicht verwendungsfähige Bauteile
laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

2 St EP ......................... GP ............................

06 Vorhandene Schächte Höhenregulierung bis +50cm

Vorhandene Schachtabdeckungen regulieren und auf die
erforderlichen Einbauhöhen gem. Plan bringen.
Schachtabdeckungen Durchmesser ca. 80 cm. Freigraben
des Schachtes bis
auf die erforderliche Tiefe.
Schachtdeckel aufnehmen und Konus aufnehmen,
Mörtelschicht der Lagerfuge abstemmen, Unterlage
säubern, loses Material aufnehmen, aufladen und zur
freien Verfügung des AN abfahren.
Lieferung und Aufsetzen Schachtring 50cm hoch einschl.
Steigeisen
Konus und Abdeckung wieder einbauen
Alles satt in Zementörtel MG III setzen, verfugen und
verfüllen. DIN 19573
Gefällegerecht mit dem fertigen Oberflächenbelag
abschließen.
Das Hochdrücken der Schachtabdeckungen mit Keilen ist
grundsätzlich nicht gestattet.
Abgebrochene nicht verwendungsfähige Bauteile
laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

2 St EP ......................... GP ............................

07 RW-Schacht im Bestand, reinigen

Regenwasser Schacht, reinigen Tiefe über 100 bis 250 cm
Auffangkorb, Berme und Gerinne von Laub und anderen
Fremdstoffen reinigen,
Material aufnehmen und entsorgen.

2 St EP ......................... GP ............................

08 Herstellen Sickerpackung

Kies: Körnung 8/16
Breite = 30 cm
Tiefe = 50cm
Ummantelung mit Filtervlies 200g/m2, einschl.
Überlappung OK Sickerpackung = -5 cm unter GOK.

40 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

551 Bereich Abwasseranlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  551  

  Abwasseranlagen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

556 Bereich Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Beleuchtung

Die Positionierung der Mastleuchten, Leitungsführung
und Anschlüsse hat in Abstimmung mit dem Tiefbauamt
Kiel, Beleuchtungsmanagement zu erfolgen.

01 Kabelgraben 0,8 x 0,4 Beleuchtung

Kabelgraben 0,8 x 0,4 m (txb)nach DIN 4124
höhen- und profilgerecht ausschachten, nach Verlegung
des Kabels lagenweise verfüllen, verdichten und
Wiederherstellung einfacher Oberflächen, 
Aushub Bodenklasse 3/4 DIN 18300
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern
Grabensohle fein planieren
ausfüllen des Grabens mit ca. 30cm steinfreien
Feinsanden,
Einlegen des
Kabels/Kabelschutzrohres/Trassenwarnbandes, verfüllen
des Grabens mit ca. 10cm Feinsand wie vor,
Verlegung Trassenwarnband min. 30cm über verlegtem
Elektokabel /Kabelschutzrohr
seitl. gelagerten Boden einbauen und lagenweise
verdichten,
überschüssigen Boden entsorgen

150 m EP ......................... GP ............................

02 Kabelschutzrohr, NW 110, Ringware

Kabelschutzrohr als Ringware liefern und
fachgerecht verlegen.

Leistungsumfang
· Sandbettung
· Kabelschutzrohr
· Überdeckung
· Trassenwarnband

Zweck:  Leerrohr für Elektro-Kabel
Vorleistung (baus.): Aushub, Rohrleitungsgraben,
  Sandbett
Folgeleistung (baus.): Erdarbeiten, Verfüllung
Rohrbezeichnung: Kabelschutzrohr
Material:  PE-HD, UV-stabilisiert,
Bauweise:  Verbundrohrbauweise, außen gewellt
  mit Innenhaut
Nennweite:  NW 110
Farbe:  schwarz
Ausführung:  mit Einzugsschnur
Rohrverbindung: Doppelsteckmuffe sanddicht (SD)
Profildichtung: Dichtring wasserdicht (WD)

Einbauort:   Alle Trassen für Elektrokabel
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

556 Bereich Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leitprodukt:
Hersteller: FRÄNKISCHE
Produkt: Kabuflex R-UV 110
Internet: www.fraenkische.com

oder gleichwertig

Bietereintrag gewähltes Produkt

'.........'

150 m EP ......................... GP ............................

03 Außenkabel, bauseits geliefert, in Leerrohr einziehen

Außenkabel, bauseits geliefert, in Leerrohr einziehen

Anschlußleistung erfolgt durch Elektro-Fachbetrieb
TGA-seits.

150 m EP ......................... GP ............................

04 Sandbett

Sandbett, 10 cm stark einbringen,
einschließlich Lieferung des Sandes
Diese Position ist nur anzuwenden, wenn der ausgehobene
Kabelgraben keine Steinfreiheit für die Kabellegung
gewährleistet.

60 m² EP ......................... GP ............................

05 Markierung von Kabeltrassen

STLB-Bau 04/2019 051
Markierung von Kabeltrassen 30cm über Kabelachse mit
Kabelwarnband
umweldfreundliche Polyethylen-Verbundfolie (PEw) 
Aufschrift "Achtung Kabel" max. Länge der
Beschriftung 100 mm
Breite 40mm
Stärke: 0,15mm
Farbe: gelb
einschl. Lieferung und verlegen

150 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

556 Bereich Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06 Schaltschrank, inkl. Sicherungen und 2 Steckdosen

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  556  

  Elektrische Anlagen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

561 Bereich Allgemeine Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Abfallbehälter Fa.Wetz, Stuttgart

Abfallbehälter liefern und aufstellen

runder Standbehälter zum 

ca. 82l, runder Standbehälter m. Ascher
Alu-Innenbehälter (geschlossen)
D 490mm, Höhe 1085mm,
Stahl verzinkt mit Beschichtung DB703  und
Zusatzbeschichtung Anti Graffiti
Befestigung mit Edelstahl Bodenanker Rundrohr ø 76 mm
mit angeschweißter Stahlplatte 8 mm; feuerverzinkt, zur
3-fachen Verschraubung des Behälters
auf Betonfundament ca. 60x60x60cm C20/25

Leitprodukt:
Fa. Wetz
Am Taubenrain
35756 Mittenaar

Model: Stuttgart-90-AS

oder gleichwertig

(Bieterangabe) ohne Angabe wird das benannte Produkt
vom Bieter bestätigt

4 St EP ......................... GP ............................

02 Fahrradanlehnbügel liefern und aufstellen

Fahrradanlehnbügel via Modell ERFURT
Höhe über Boden 85 cm,
Gesamthöhe 125 cm,
Breite 100cm,
bestehend aus
2 Stück Wangen aus Flachstahl 80 x 12 mm,
mit eingeschweißtem oberen Querholm
aus Flachstahl 80 x 12mm
und zusätzlichem Unterzug aus Flachstahl 30 x 12 mm zur
Aussteifung,
Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 und
zusätzlich pulverbeschichtet DB 703
zum Einbetonieren
liefern.
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

561 Bereich Allgemeine Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Gem. Herstellerangaben mit Betonfundament C 20/25, Maße
ca. 30/30/60 cm einbauen, einschl. aller Erd- und
Nebenarbeiten.

Einbau erfolgt in Belag aus Betonplatten und
Betonpflasterstein.
Die Belagsflächen sind entsprechend Notwendigkeit
aufzunehmen, seitlich zu lagern und nach Einbau der der
Fahrradlehnbügel wieder zu verlegen. Die Platten- und
Betonsteinschnitte werden über die entsprechenden
Positionen im Titel 520 abgerechnet.

oder gleichwertiges Produkt,

‘‘‘‘
(Bieterangabe) ohne Angabe wird das benannte Produkt
vom Bieter bestätigt

5 St EP ......................... GP ............................

03 Poller herausnehmbar

Eingang Süd - herausnehmbarer Poller
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Beschreibung:
Durchgehend zylindrische Absperrpfosten mit loser
Bodenrosette aus Stahl, Befestigung mittels
Madenschraube. Die am obeneren Ende befindliche Kerbe
für nachträgliche Ergänzung eines Reflektionsstreifens.
Reflexionsstreifen liefern und anbringen

Durchmesser: 120 x 5 mm
Höhe über Grund: 890 mm
Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN und
pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur.

inkl. Abdeckung für Bodenhülse
nach Herausnahme aufzulegen

Poller liefern und gem. Herstellerangaben in
Betonfundamente C20/25 ca. 50/50/70 cm in vorhandene
Flächen aus Klinker  einbauen / anarbeiten.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

Vor Bestellung ist der genaue Typ mit der BL
abzustimmen und durch diese zu bestätigen!
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

561 Bereich Allgemeine Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Leitprodukt:
Poller Modell Leuchtturm aus Stahl, zum Herausnehmen
mit Dreikantverschluß

Fa.Neudeck & Dransfeld GmbH
Dorothea-Erxleben-Str. 4
24145 Kiel
Typ:  Leuchtturm

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'....................................................' 
  (Bietertextergänzung)

1 St EP ......................... GP ............................

04  Poller ortsfest

Eingang Süd - ortsfester Poller
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Beschreibung:
Durchgehend zylindrische Absperrpfosten mit loser
Bodenrosette aus Stahl, Befestigung mittels
Madenschraube. Die am obeneren Ende befindliche Kerbe
für nachträgliche Ergänzung eines Reflektionsstreifens.
Reflexionsstreifen liefern und anbringen

Durchmesser: 120 x 5 mm
Höhe über Grund: 890 mm
Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN und
pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur.

Poller liefern und gem. Herstellerangaben in
Betonfundamente C20/25 ca. 50/50/70 cm in vorhandene
Flächen aus Klinker  einbauen / anarbeiten.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

Vor Bestellung ist der genaue Typ mit der BL
abzustimmen und durch diese zu bestätigen!

Leitprodukt:
Poller Modell Leuchtturm aus Stahl, ortsfest 

Fa.Neudeck & Dransfeld GmbH
Dorothea-Erxleben-Str. 4
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

561 Bereich Allgemeine Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
24145 Kiel
Typ:  Leuchtturm

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'......................................................
..............................................'
  (Bietertextergänzung)

3 St EP ......................... GP ............................

05 Modulbänke - Kombination 1 Basketballfeld

Code Square Modulbänkeals Sitzinsel liefern, montieren
und einbauen
Einbau mit ca. 1% Gefälle

Stahlkorpus aus Dicke 3mm  Stahl gem. DIN EN 10025
feuerverzinkt nach ISO 1461
anschließend noch Korrosionsklasse C5-M
pulverbeschichtet.
Holz: skandinavische Kiefer (Linax)
leinölimprägniert (FSC Mix Credit SAI-COC-010942)

Modulgesamtmaß: 800x800x415mm (LxBxH)
Modulhöhe ohne Fuß 395mm

Länge/Breite: 80cm
Höhe: 44,6cm
Sitzhöhe: ca.45cm
Farben: RAL 6021 und RAL 6011
Nach Abstimmung mit BÜ und Bemusterung

Standartmodul 2616   3Stk
Grundmodul 2617:     4Stk
Holzsitzauflage 2620: 3Stk
Holzseitenteile 2624:  6Stk

Einschl. Lieferung aller notwendigen Materialien und
Befestigungselementen und der fachgerechten Montage 
nach Angaben der Herstellungsfirma
einschließlich der Fundamente aus Beton C20/25 nach
Herstellerangaben bzw. statischer Erfordernis mit
KG-Rohr DN100 bzw. DN200 (Siehe Detailplan) und M8 V2A
ca. 30cm Länge
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

561 Bereich Allgemeine Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ort zur Aufstellung: Basketballfeld

vestre GmbH
Oranienburger Str. 27
Berlin
Tel 030 40741798

oder gleichwertiges Produkt

Bieterangabe

1 psch GP ............................

06 Modulbänke -  Kombination 2  Sportbereich

Code Square Modulbänkeals Sitzinsel liefern, montieren
und einbauen
Einbau mit ca. 1% Gefälle

Stahlkorpus aus Dicke 3mm  Stahl gem. DIN EN 10025
feuerverzinkt nach ISO 1461
anschließend noch Korrosionsklasse C5-M
pulverbeschichtet.
Holz: skandinavische Kiefer (Linax)
leinölimprägniert (FSC Mix Credit SAI-COC-010942)

Modulgesamtmaß: 800x800x415mm (LxBxH)
Modulhöhe ohne Fuß 395mm

Länge/Breite: 80cm
Höhe: 44,6cm
Sitzhöhe: ca.45cm
Farben: RAL 6021 und RAL 6011
Nach Abstimmung mit BÜ und Bemusterung

Standartmodul 2616   7Stk
Grundmodul 2617:     4Stk
Holzsitzauflage 2620: 2Stk
Holzseitenteile 2624:  4Stk

Einschl. Lieferung aller notwendigen Materialien und
Befestigungselementen und der fachgerechten Montage 
nach Angaben der Herstellungsfirma
einschließlich der Fundamente aus Beton C20/25 nach
Herstellerangaben bzw. statischer Erfordernis mit
KG-Rohr DN100 bzw. DN200 (Siehe Detailplan) und M8 V2A
ca. 30cm Länge
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

561 Bereich Allgemeine Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ort zur Aufstellung: Sportbereich

vestre GmbH
Oranienburger Str. 27
Berlin
Tel 030 40741798

oder gleichwertiges Produkt

Bieterangabe

1 psch GP ............................

07 Bank mit Rücken- und Armlehne 2,02m - Holzauflage

Bank mit beidseitiger Armlehne Calma/Runge mit Sitz-
und Rückenbelag aus Lärchenholz. 4 Sitz- und 2
Rückenleisten 10,5 x 3,5 cm mit stabilisierendem,
mittig verschraubtem Edelstahlband. Sitz für maximalen
Sitzkomfort nach oben überwölbt. Unterhalb der
Rückenlehne ansetzende Armlehnen mit einem nach unten
geneigten Abschluss über dem Vorderfuß für ein
entspanntes Sinkenlassen der Hände (sog.
Handschmeichler). Die Vorderfüße stehen über die
vordere Sitzkante über und
erlauben so ein einfaches Aufstützen beim Aufstehen,
zudem vermeidet der Überstand den Missbrauch durch
Skateboarder als Gleitkante. Leistenhalter im Rücken im
Alugussfuß versenkt, so dass die Holzverschraubung auch
von hinten nicht sichtbar wird. Bankfüße mit Armlehne,
freistehend. Zur Verankerung in je 2 Punkten oder je
einem Streifenfundament.
- montagefertig zerlegt-

Stückgewicht: 58 kg
Maße: Länge 202 cm, Sitzhöhe mittig 47 cm
Holzart: Lärche 
Holzoberfläche: Unlasiert, zur natürlichen Vergrauung
Alu-Gussfüße: DB 703 Eisenglimmer Anthrazit
farbbeschichtet

Runge GmbH & Co. KG - Fabrik für Holz-, Metall- und
Edelstahlverarbeitung
Rudolf-Runge-Straße 2
49143 Bissendorf LK Osnabrück
Deutschland
E-Mail info@mail-runge.de
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

561 Bereich Allgemeine Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertiges Produkt,

‘‘‘‘
(Bieterangabe) ohne Angabe wird das benannte Produkt
vom Bieter bestätigt

3 St EP ......................... GP ............................

08 Findlinge 100-120 cm liefern und einbauen

Findlinge liefern und lagestabil einbauen
Die Findlinge müssen an mind. 3 Seiten von rundlicher
bis eiförmiger Form sein, ohne scharfe Kanten.
Vor Lieferung ist der Bauleitung artgerechte Fotos der
Findlinge zur Freigabe vorzulegen und die Lieferquelle
zu benennen.

Größe: D = 100-120 cm
einschl. Erdarbeiten 

2 St EP ......................... GP ............................

09  Findlinge 80-100 cm liefern und setzen

Findlinge liefern und lagestabil einbauen
Die Findlinge müssen an mind. 3 Seiten von rundlicher
bis eiförmiger Form sein, ohne scharfe Kanten.
Vor Lieferung ist der Bauleitung artgerechte Fotos der
Findlinge zur Freigabe vorzulegen und die Lieferquelle
zu benennen.

Größe: D = 80-100cm
einschl. Erdarbeiten

3 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  561  

  Allgemeine Einbauten, Netto: ...............................
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Tischtennisplatte Beton

im Turniermaß aus einteiligem und massivem
Betonwerkstein in grau
Mit klarer Mittelfeldmarkierung in WEISS
Rechteckige Spielplatte mit einer Stahlbewehrung
verstärkt mit gefasten Kanten. 
inkl. Spielnetz aus ca. 3 mm Stahl in stabiler
Ganzmetallausführung
Füße in offener Ausführung. Spielplatte mit
geschliffener Oberfläche, Füße allseitig gestrahlt.
Spielnetz verzinkt
Zum freien Aufstellen mit max. 1% Gefälle. Bei
Notwendigkeit ist ein Keil ca. 1,5cm aus Hartholz o.
Kunststoff unterhalb der Füße vorzusehen. Die
Anlieferung erfolgt fertigt montiert (Entladen
bauseits). 
Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.
 
Material : Beton 
Oberfläche : geschliffen 
B x T x H : 2740 x 1525 x 760 mm
Höhe über Flur : 760 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen 
Gewicht : 1200 kg
Anlieferung : montiert 

Leitprodukt:

Ziegler Metallbearbeitung GmbH
Gewerbepark am See 1
D- 01920 Nebelschütz
Tel. 0800-1004901 (kostenfreie Fachberatung)
ausschreibung@ziegler-metall.de
www.ziegler-metall.de

oder gleichwertiges Produkt,

‘‘‘‘
(Bieterangabe) ohne Angabe wird das benannte Produkt
vom Bieter bestätigt

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 76



  
 

Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02 Trampolinsprunggerät - rund

Trampolin als Sprunggerät liefern und nach
Herstellerangaben einbauen. Rahmen aus langlebiger,
feuerverzinkter Stahlkonstruktion.
Sprunggerät in kreisrunder Bauweise.
Element: rund Gerätedurchmesser: 1,74 m Sprungfläche:
1,20 m (1,13 m2) 
Farbe Randeinfassung: SCHWARZ
Farbe Sprungmatten: SAND BEIGE

Einbauort: Fitnessbreich

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig und einer max. Fallhöhe
von 90 cm
Geschlossene Sprungoberfläche, gefertigt aus
durchgefärbten Flügellamellen aus Polyamid mit
Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der
Stahldrahtseile und rutschhemmender Oberfläche für
einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.
Randeinfassung aus stoßdämpfenden Fallschutzelementen.
Inklusive 36 hochrobusten Schraublaschenzugfedern mit
geräuschmindernden Gleitlagerhülsen.
Elemente nach Planangaben einbauen.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und Anpassungen
an fertig gestellte Beläge (Schnittarbeiten etc.).
Anfallende Stoffe laden und abfahren, einschl. Kosten
der Verwertung.

Angebotenes Produkt:

3 St EP ......................... GP ............................

03 Kleinfeldtor mit Rohrfüllung 3,00x2,00m

Kleinfeldtor mit Rohrfüllung 3,00 x 2,00 Meter liefern
und einschl. der erforderlichen Fundamente ortsfest
einbauen.
Breite 3200mm, Höhe 2005mm, Tiefe: ca. 800mm unten/
ca.400mm oben
Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr 100/4 (vordere
Pfosten, Querholm vorne und Seiten)
Rechteckrohr 100/60/4mm (hintere Pfosten, Querholm
hinten) Quadratrohr 60/4mm zur Verstärkung auf halber
Höhe und Breite
Füllung Seiten, hinten und oben aus senkrecht
eingeschweißtem Stahlrohr 30mm
Abstand gleichmäßig, lichte Weite max. 89mm

Korrosionsschutz: Nach EN-ISO 1461 feuerverzinkt.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 77



  
 

Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Oberfläche mit Pulverbeschichtung: RAL 7016
anthrazitgrau

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

04 Basketballanlage

Basketballanlage aus Stahl feuerverzinkt

1 Mast Quadratprofil 150x150mm
Stärke 5mm
Auslage 2,25m, Höhe Auslagebeginn > 2,20m
mit Korb aus feuerverzinktem Stahl und Kettennetz aus
Stahl
und Zielbrett aus Gittergewebe 1,20 x 0,90m mit
umlaufendem Rahmen in schwarz

mit Bodenhülse Standard mit losem Deckel aus Aluminium
Profil: 150 x 150mm
Einstecktiefe: 500mm

in Betonfundament 100x100x100cm C25/30 mit eingelegten
Drainagerohr DN100 zur Entwässerung 

mit Pulverbeschichtung des Basketballmastes 
Farbe: DB703 

liefern und einbauen

Leitprodukt
artec Sportgeräte GmbH
Elf Stücken 33
49324 Melle

www.artec-sportgeraete.de

oder gleichwertiges Produkt,

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05 Sprungplattformen drei Höhen / Stepper

Sprungplattform in drei Höhen 0,20m / 0,40m / 0,60m aus
Steherpfosten Edelstahl V2A geschliffen K320 gefertigt

Bodenplatte  D300/10mm stark mit abgerundeten Kanten /
4 Bohrungen D17mm zum Aufdübeln mit Verbundankersystem
auf bauseits hergestellte Streifenfundamente liefern
und aufstellen 

Umlaufender D33,7x4 Rundrohrrahmen mit eingesetzer
Trägerplatte 4mm, beschichtet mit 10mm starkem EPDM
anthrazit
Zur Sprungfläche mit 4Stk Knotenblechen ausgesteift
70x50x6 umlaufend verschweißt

Höhen: 200mm /400mm / 600mm
Länge 420mm
Breite 420mm
Leistungsbestandteile:

· Fitnessgerät 
· Erdarbeiten 
· Fundamente 
· Montage

Aufgeschrauben auf hergestellte Streifenfundamente.

Zweck:  Fitnessgerät
Fallhöhe:  Entspricht der Gerätehöhe

Leitprodukt:
CustumBars GmbH
Ubierstraße 16
26723 Emden

Tel. +49 4921/9062652
info@custombars.de

oder gleichwertig 

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06 freistehender gerader Parallelbarren

freistehender gerader Barren aus Edelstahl, gestrahlt
oder gebürstet Korn 240, liefern und aufstellen in
herzustellende Betonfundamente.

Leistungsbestandteile:

· Fitnessgerät 
· Erdarbeiten 
· Fundamente 
· Montage

Bestandteile Niedriger Parallelbarren:
Material:  V2A Edelstahl
Höhen:  2 x ca. 1,30 m ab Fallschutzbelag
Länge:   ca. 2m
Rohrmaß:  ca. 45 mm
Rohrwandstärke: ca. 3,2 mm
Bogenradius: 100 mm
Zwischenabstand: ca. 55cm

Aufgeschrauben auf hergestellte Streifenfundamente.
Herstellung nach statischen Erfordernissen.

Zweck:  Fitnessgerät
Fallhöhe:  Entspricht der Gerätehöhe

Leitprodukt:
CustumBars GmbH
Ubierstraße 16
26723 Emden

Tel. +49 4921/9062652
info@custombars.de

oder gleichwertig 

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

07 Parallelbaren zwei Höhen

2er Inklusionsbarren mit zwei Höhen, freistehend,
Barren aus Edelstahl, gestrahlt oder gebürstet, liefern
und aufstellen in herzustellende Betonfundamente.

Leistungsbestandteile:
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562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· Fitnessgerät
· Erdarbeiten
· Fundamente
· Montage

Bestandteile Niedriger Parallelbarren:
Material:  V2A Edelstahl
Höhen:  zwischen ca. 960mm und 1300mm
Rohrmaß:  ca. 45 mm
Rohrwandstärke: ca. 3,2 mm
Bogenradius: 100 mm
Länge:  2000mm
Zwischenabstand: ca. 55cm

Aufgeschrauben auf hergestellte Streifenfundamente.

Zweck:  Fitnessgerät
Fallhöhe:  Entspricht der Gerätehöhe

Leitprodukt:
CustumBars GmbH
Ubierstraße 16
26723 Emden

Tel. +49 4921/9062652
info@custombars.de

oder gleichwertig 

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

08 Fitness-Parkbank Outdoor-Mobiliar

Fitnessbank für das Ganzkörpertraining aus Edelstahl
liefern und aufstellen in herzustellende
Betonfundamente.
Leistungsbestandteile:
· Fitnessgerät 
· Erdarbeiten
· Fundamente 
· Montage

Bestandteile Multitrainer:
Zweck: Fitnessgerät
Beispielübungen: Variantenreiche Bauchübungen,
Liegestütze, Ruder/Zug, einbeinige Kniebeuge, Dips,
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562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
effektive Rückenübungen
Material: Edelstahl
Gerätemaß: B: 126 cm / T: 124cm / H: 98 cm
Fallbereich: 425 x 427 cm
Fallhöhe: 98 cm
Einbauort: EPDM-Fläche

Montage auf mitzuliefernden Fertigfundamenten C25/30
Maße: 160x160x15(BTH) über Schrauben M10

Leitprodukt
Dr.WOLFF Sports & Prevention GmbH Postfach 2767
D- 59717 Arnsberg
Tel. +49 2932 47574-0 info@dr-wolff.de
www.dr-wolff.de

oder gleichwertig 

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

09 Multi-Trainer  Fitness-Outdoor-Mobiliar;

Gerät für das Ganzkörpertraining aus Edelstahl
liefern und aufstellen in herzustellende
Betonfundamente.
Leistungsbestandteile:
· Fitnessgerät
· Erdarbeiten 
· Fundamente 
· Montage

Bestandteile Multitrainer:
Zweck: Fitnessgerät
Beispielübungen: Sit-Ups, Beinheben, Liegestütz,
Ruder/Zug, Kniebeuge, Dips
Material:  Edelstahl
Gerätemaß: B: 126 cm / T: 141cm / H: 98 cm 
Fallbereich: 426 x 441 cm
Fallhöhe:98 cm

Montage auf mitzuliefernden Fertigfundamenten C25/30
Maße: 160x160x15(BTH) über Schrauben M10

Leitprodukt:
Dr.WOLFF Sports & Prevention GmbH Postfach 2767
D- 59717 Arnsberg
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Tel. +49 2932 47574-0 info@dr-wolff.de
www.dr-wolff.de

oder gleichwertig 

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

10 Calisthenics Anlage liefern und montieren

Calisthenics Anlage liefern und montieren bestehend aus

9Stk Pfosten / Steher aus Edelstahl V2A geschliffen
K320 100x100mm Quadratrohr, Wandstärke 3mm

mit Pulverbeschichtung DB703

2Stk - Reckstangen mit Diebstahlhemmung aus Edelstahl,
glasperlengestrahlt
Rohrmaß: ca. Ø 33,7 mm davon 1Stk gebogen in SZ-Form

1Stk - Monkeybar / Hangelleiter mit Diebstahlhemmung,
aus Edelstahl, glasperlengestrahlt
Höhe: 2400mm

2Stk Seitenrohr
Rohrmaß: Ø 48,3 mm

5Stk Zwischnerohre/Sprossen
Rohrmaß: Ø 33,7 mm

1Stk - Inklusionshangelleiter
Monkeybar/Hangelleiter CB ParaSwing MB1800 mit
Diebstahlhemmung,

1Stk - Sprossenwand vertikal aus Edelstahl V2A,
glasperlengestrahlt
Höhe: 1.875mm
Breite: 1.500mm
bestehend aus 6 einzelnen Reckstangen
Rohrmaß: Ø 33,7 mm
Länge: ca. 1.200mm

2Stk vertikale Reckstangen
Rohrmaß: Ø 33,7 mm
Länge: ca. 1.875mm

1Stk - Snakebar/Schlangenleiter mit Diebstahlhemmung,
glasperlengestrahlt
Höhe: 2400mm
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01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
1 Stück Mittelrohr
Rohrmaß: Ø 60,3mm
4 Stück Griffbögen
Rohrmaß: Ø 33,7mm
Radien: 100mm
Breite je etwa 375mm (Mitte Rohr - Mitte Rohr)

1 Stk Devilsladder - 2 Reckstangen aus Edelstahl,
glasperlengestrahlt Rohrmaß: Ø 33,7mm
Längen: gem. Zeichnung
Höhen: gem. Zeichnung

1 Stk - Aufsteller mit Beispielübungen aus Edelstahl,
glasper- lengestrahlt
Höhe: ca.1800mm ab OK Fallschutzbelag

Fallhöhe: 2,7m

Leitprodukt:
CustumBars GmbH
Ubierstraße 16
26723 Emden

Tel. +49 4921/9062652
info@custombars.de

oder gleichwertig 

Bieterangabe

1 psch GP ............................

11 Fundamente Außensportgeräte herstellen

Fundamente aus Beton liefern und einbauen, inkl.
Schalung; Ausführung gem. Vorgabe
Spielgerätehersteller.

Herstellung nach Montage Spielgeräte

Beton C 25/30, XC4
Anzahl und Maße:
- ca. 5 Stck. 60x60x60 cm
- ca. 5 Stck. 80x80x80 cm
- ca. 5 Stck. 120x40x40 cm
- ca. 5 Stck. 80x40x40 cm

9 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12 Aufsteller / Hinweisschild

Aufsteller mit Beispielübungen, aus Edelstahl
liefern und aufstellen in herzustellende
Betonfundamente.

Leistungsbestandteile:
· Hinweisschild 
· Erdarbeiten
· Fundamente 
· Montage
· Befestigungsmaterial

Bestandteile Hinweisschild:
Aufsteller aus Edelstahl, gestrahlt oder gebürstet
Höhe:    ca. 80 - 120 cm
Breite:   ca. 100 cm
Rohrmaß:  ca. Ø 42 mm
Rohrwandstärke: ca. 3 mm

Hinweisschild aus Aluminium (3mm) bedruckt per UV
Direktdruck verfahren.
Beispielübungen aller Fitnessgeräte inkl. Platzhalter
für Prüfsiegel auf der Vorderseite und Warnhinweise auf
der Rückseite des Schildes.
Aufgeschrauben auf hergestelltes Fundament ca.
0,80x0,60x0,25  C25/30 ohne Bewehrung

Zweck:   Information über Beispiele aller
Fitnessübungen für Calisthenics und Dr. Wolff

Bieterangabe

1 St EP ......................... GP ............................

13 Sicherheitstechniche Abnahme

Abnahme vom Zertifizierten Fachgutachter gem. DIN79161.

Sicherheitstechnische Abnahme Spiellandschaft mit
Spielgeräten nach DIN EN 1176; DIN18034.
Die sicherheitstechnische Abnahmen (TÜV-Abnahme) der
Spiellandschaft mit in diesem LV beschriebenen
Spielgeräten, auch evtl.notwendige Teil-Abnahmen, sind
eigenverantwortlich in Abstimmung mit dem
Grünflächenamt Kiel zu organisieren.
Eine mängelfreie Sicherheitstechnische Abnahme ist
Vorraussetzung für die VOB-Bauabnahme.
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562 Bereich Besondere Einbauten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Der EP umfasst die komplette sicherheitstechnische
Abnahme inkl. evtl. Teil-Abnahmen und evtl. notwendiger
Nach-Prüfungen mit den damit verbundenen Aufwand sowie
Protokollerstellung und Übergabe an den Bauherrn.

Bereiche: Basketball / Toranlage, Tischtennis,
Trampolin, Calisthenics, Dr. Wolff

1 St EP ......................... GP ............................

14 Eichenpflöcke als Umgrenzung Blumenwiese

Ausführung aus Eichenspaltpfählen 
einseitig gespitzt
Rückenlänge 12-16cm
Pfahllänge 90cm
Einbindetiefe Erdreich 50cm
Ansicht 40cm
Abstand  5m
liefern und höhen- und fluchtgerecht setzen.

50 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  562  

  Besondere Einbauten, Netto: ...............................
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571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Vegetationsflächen lockern

Unterboden im Bereich von zukünftigen Pflanz- und
Rasenflächen mit geeigneten Maschinen tiefgründig,
kreuzweise lockern.
Lockerungstiefe 10 bis 50cm i.M .30 cm
Bodenklasse 3- und 4 nach DIN 18300, Homogenbereich B1
 werden.Steine und Fremdkörper, Durchmesser bis 5 cm
sowie
Wildkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, Dauerwildkräuter ausgraben.
Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.Die Flächen dürfen nach dem Lockern nicht
mehr befahren
Fertiggestellte Teilbereiche sind von der Bauleitung
vor weiteren Maßnahmen gemeinsam mit dem AN
abzunehmen.

Abrechnung nach Aufmaß bearbeiteter Fläche.

3.310 m² EP ......................... GP ............................

02 Zulage - Baugrund f. Vegetationsflächen in Handarbeit lockern

Wie Position 571.01  jedoch:
Baugrund im Bereich von Bestandsbäumen durch Umgraben
mit Grabegabel bis zu einer Tiefe von 30cm vorsichtig
lockern.

Abrechnung nach Aufmaß bearbeiteter Fläche.

Als Zulage zur Vorposition

100 m² EP ......................... GP ............................

03 Feinplanum für Pflanzflächen

Feinplanum für Pflanzflächen
Flächen gleichmäßig andrücken und fein planieren
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
2 cm unter Belagoberfläche,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser bis 5 cm sowie
Wildkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, Dauerwildkräuter ausgraben.
Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

360 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04 Oberboden vorhanden

Auf Baustelle gesiebter Oberboden aus Zwischenlager
bereitstellen/zwischentransportieren.

145 m³ EP ......................... GP ............................

05 Oberboden liefern

Oberboden nach DIN 18915, für vorgesehene Vegetation
und Art der Nutzung geeignet, gesiebt 20 mm, frei von
Belastungen, Unrat, Dauerunkräutern etc.
Einhaltung der Prüfwerte für Wirkungspfad
"Boden-Grundwasser" und "Boden-Mensch" nach Anh. 2
BBodenSchV, liefern. Einbau in gesonderter Pos.

200 m³ EP ......................... GP ............................

06 Kompost liefern

Kompost liefern, Rottungsgrad zwischen IV und V, den
Gütebestimmungen für Kompost der Bundesgemeinschaft
Kompost e.V. entsprechend, frei von Schadstoffen und
Kunststoffresten. Gütegesichert nach RAL-GZ 251 der
Bundesgütegemeinschaft Kompost, Qualitätsnachweis durch
Prüfzeugnis
Einbau in gesonderter Pos

25 m³ EP ......................... GP ............................

07 Sand liefern

 Ungebrochener Sand, Körnung 0/4 liefern. Auftrag wird
 gesondert vergütet.
 Zuordnung nach LAGA Z0.
 

85 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08 Substrat für Pflanzflächen herstellen und einbauen

Substrat aus zuvor geliefertem Oberboden und Kompost
homogen mischen und profilgerecht einbauen.
Lieferung in Vorpostion.
Zusammensetzung:
75% Oberboden 25% Kompost
Substrat auftragen und in untere Bodenschicht
einarbeiten, im Anschluss leicht verdichten
(trittfest). Angedeckte Flächen dürfen nicht mehr
überfahren werden.
Einschl. erforderlicher Zwischentransport nach Wahl AN.
Pflanzflächen: 30 cm Auftragsstärke

Zweck: Vegetationsflächen
Vorleistung: Geländemodellierung, Planum
Folgeleistung: Pflanzarbeiten
Mischverhältnis Substrat: 75% Oberboden, 25% Kompost
Profilgenauigkeit: +/- 4 cm

105 m³ EP ......................... GP ............................

09 Substrat für Rasen- und Wiesenflächen herstellen und einbauen

Substrat aus zuvor geliefertem Oberboden und Sand
homogen mischen und profilgerecht einbauen.
Lieferung in Vorpostion.
Zusammensetzung:
40% Oberboden 60% Sand
Substrat auftragen und in untere Bodenschicht
einarbeiten, im Anschluss leicht verdichten
(trittfest). Angedeckte Flächen dürfen nicht mehr
überfahren werden.
Einschl. erforderlicher Zwischentransport nach Wahl AN.
Wiesenflächen: 10 cm Auftragstärke

Zweck: Rasen- und Wiesenflächen
Vorleistung: Geländemodellierung, Planum
Folgeleistung: Pflanzarbeiten
Mischverhältnis Substrat: 40% Oberboden, 60% Sand
Profilgenauigkeit: +/- 2 cm

200 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 Zulage - Oberboden in Handarbeit andecken

Wie Position 571.01 (Seite 88) jedoch:
Baugrund im Bereich von Bestandsbäumen durch Umgraben
mit Grabegabel bis zu einer Tiefe von 30cm vorsichtig
lockern.

Abrechnung nach bearbeiterer Fläche.

Als Zulage zur Vorposition

25 m³ EP ......................... GP ............................

11 Baumgrube herstellen

Boden für Baumgrube gem. DIN 4124 profilgerecht lösen,
Boden zur Wiederverfüllung seitlich lagern, nicht
benötigten Boden laden, auf der Baustelle
transportieren und lagern.

4 Stück
Baumgrube: 200 x 200 cm Tiefe: 125cm,
Sohle ca. 30 cm tief lockern.

Die Maße der Baumgrube sind der Bauleutung zu
dokumentieren

20 m³ EP ......................... GP ............................

12 Substrat für Baumgrube liefern

Liefern von Substrat für die Baumgrube. Substrat für
Pflanzgrubenbauweise 1, liefern und ordnungsgemäß
einbauen.
Bauweise: 2-schichtig
Untersubstrat: ca. 80 cm 
Obersubstrat: max. 40 cm

Pflanzsubstrat nach Bauweise 1 der FLL-Empfehlungen für
Baumpflanzungen (2010), Teil 2 liefern 

Kurve der Korngrößenverteilung und Anforderungen nach
FLL, Aktuelle Eignungsprüfungen und
Eigenüberwachungsprüfungen des AN sind dem AG vor
Bauausführung zu übergeben.

Angebotenes Produkt:

Bieterangabe

10 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13 Substrat für Baumgrube herstellen und einbauen

Substrat aus seitlich gelagertem Oberboden,
Baumgrubensubstrat und Sand homogen mischen und
profilgerecht einbauen.
Lieferung in Vorpostionen

Zusammensetzung:
25% Oberboden 25% Sand, 50% Substrat

Bauweise: 2-schichtig
Untersubstrat: ca. 80 cm
Obersubstrat: max. 40 cm

Pflanzsubstrat nach Bauweise 1 der FLL-Empfehlungen für
Baumpflanzungen (2010), Teil 2 in vorbereitete
Pflanzgruben lagenweise einbauen.

Einschl. erforderlichem Zwischentransport nach Wahl AN.

Zweck: Baumpflanzungen
Vorleistung: Geländemodellierung, Planum
Folgeleistung: Pflanzarbeiten
Mischverhältnis Substrat: 25% Oberboden, 25% Sand, 50%
Substrat
Profilgenauigkeit: +/- 4 cm

20 m³ EP ......................... GP ............................

14 Bodenverbesserung

Bodenverbesserung der Vegetationstragschicht der
Rasenfläche
150 g/m² org. Humusdünger,
200 g/m² Hornspäne,
200 g/m² Düngekalk,
liefern.
Auf die Pflanzflächen auftragen und einarbeiten.
Abrechnung in der Abwicklung.

300 m² EP ......................... GP ............................

15 Düngen Pflanzflächen

Düngung der Pflanzflächen,
organischer NPK-Dünger, Vorratsdüngung mit
Langzeitwirkung
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571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Menge 110 g / m2, Zeitpunkt der Ausführung: vor der
Pflanzung. 
Bodenverbesserung gleichmäßig ausbringen und
einarbeiten.

Abrechnung: Fläche x Menge, gemäß Lieferscheinen

20 kg EP ......................... GP ............................

16 Strauchflächen mulchen

neu hergestellte Strauch- und Heckenflächen abdecken.
Material: Rindenmulch 10/40 mm, gütegesichert,
Kategorie A,
Schichtdicke: 5 cm liefern und aufbringen
Vor dem Mulchen ist reiner Stickstoff, 15 g/m²,
fachgerecht in den Boden einzuarbeiten.
Zur Abnahme der Fertigstellungspflege ist die
ursprüngliche Schichtstärke von 5 cm
wiederherzustellen.
Mulch -1 cm unter OK Pflaster

300 m² EP ......................... GP ............................

17 Staudenflächen mit Rindenhumus andecken

Staudenflächen andecken

Material: Rindenhumus, mit dem Gütezeichen RAL
"Substrate für Pflanzen" RAL GZ-250/1-2, Körnung: <20mm
liefern und andecken. 
Bodenhilfsstoff aus zerkleinerter, heiß fermentierter
und fraktionierter (Nadelholz)-Rinde zur
Humusanreicherung und Strukturverbesserung des
Oberbodens. Bei flächenmäßiger Bodenbearbeitung ist
Rindenhumus vor dem letzten Fräsen gleichmäßig auf die
Fläche auszubringen. 
Schichtstärke von 5cm.

60 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  571  

  Veg. techn. Bodenbearbeitung, Netto: ...............................
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573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Vortext Pflanzung

Nachfolgend beschriebene Pflanzenware liefern und
pflanzen. Lieferung nur gem. den Qualitätsmerkmalen des
Bundes deutscher Baumschulen bzw. des Bundes deutscher
Staudengärtner.
Die Leistungen beinhalten das Abladen vor Ort,
Transportieren und fachgerechte Zwischenlagern inkl.
Sicherungsmaßnahmen. Bei Lieferung ist entsprechendes
Gerät (z. B. Radlader mit Gabel) mit Bedienung
vorzuhalten.
Die Pflanzen sind durch den AN bis zur Pflanzung
fachgerecht entsprechend der Art, Qualität und
Witterung zu pflegen.
Die Pflanzung erfolgt gem. DIN 18916 und 18918 in
vorbereitete Pflanzflächen.
Die Pflanzen erhalten entsprechend ihrer Art und
Qualität einen fachgerechten Rückschnitt, wurzelnackte
Ware wird um ca. 1/3 eingekürzt, die Wurzeln
entsprechend.
Stauden werden nur bei Sommer- oder Herbstpflanzung auf
untere Triebansätze zurückgeschnitten.
Bei allen Pflanzen werden beschädigte und trockene
Triebe und Äste entnommen.
Solitärbäume und Hochstämme sind in vorbereitete
Pflanzlöcher (s. Extra-Pos) zu pflanzen.
Solitärsträucher sind in herzustellende Pflanzlöcher zu
pflanzen, die mind. die 3-fache Größe des
Ballenvolumens haben. Solitärbäume und Hochstämme
erhalten eine Ballenverankerung und einen Rindenschutz
(s. Extra-Pos) Die Pflanzen erhalten bei Bedarf,
Solitäre grundsätzlich eine Stütze durch Schrägppfahl
und mit fachgerechter Bindung.
Solitäre und Hochstämme erhalten zudem am Rande der
Pflanzscheibe eine ringförmige Aufhöhung zum
nachhaltigen Wässern der Pflanzung, sofern nicht anders
beschrieben. Alle Pflanzen sind nach dem Pflanzen
entsprechend ihrer Art und Qualität fachgerecht
anzuwässern. Das Wasser ist durch den AN zu liefern.
Bei Hochstämmen und Solitärbäumen ist mind. 200 l, bei
Solitärsträuchern ist mind. 50 l auf die Pflanzscheibe
zu geben, bei Flächenpflanzungen ca. 20 l / m2.
Alle beschriebenen Leistungen sind, sofern nicht in
Extra-Positionen ausgewiesen, in die EP mit
einzukalkulieren.
Vor der Lieferung sind durch den AN Fotos der
ausgesuchten Exemplare in der Baumschule an den AG und
die BÜ zu schicken und von diesen freigeben zu lassen.
Nach der Pflanzung ist diese durch die BL und den AG
optisch abzunehmen.
Gewählte BDB Lieferbaumschule
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573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Solitärgehölze

01  Quercus robur - StU18-20cm liefern und pflanzen

Hochstamm liefern, DIN18916
Gehölzart: Quercus robur
Qualität: H-Stamm 3xv mDb
H400 - 500cm, B150 - 200cm
StU 18-20cm

Solitärbaum bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschädigung und Diebstahl schützen.
Gelieferte Solitärbäume mit Ballen fachgeecht pflanzen,
nach Planvorgabe, in der Mitte der entsprechend DIN
18916 Pflanzgrube
Lockerung der Pflanzgrubensohle: 10cm, einschl. erster
Wassergabe mit min 150-200l
Pflanzschnitt bei Bedarf nach DIN 18916 ausführen

2 St EP ......................... GP ............................

02
Carpinus betulus - StU18-20cm liefern und pflanzen

Hochstamm aus extra weitem Stand liefern, DIN18916
Gehölzart: Carpinus betulus
Qualität: H-Stamm 3xv mDb
H400 - 500cm, B150 - 200cm
StU 18-20cm

Solitärbaum bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschädigung und Diebstahl schützen.
Gelieferte Solitärbäume mit Ballen fachgeecht pflanzen,
nach Planvorgabe, in der Mitte der entsprechend DIN
18916 Pflanzgrube
Lockerung der Pflanzgrubensohle: 10cm, einschl. erster
Wassergabe mit min 150-200l
Pflanzschnitt bei Bedarf nach DIN 18916 ausführen

2 St EP ......................... GP ............................

03 Rindenschutz herstellen StU 20 - 25cm

Thermischen Rindenschutz incl. Voranstrich herstellen.
Schutz der Rinde am Stamm und Hauptästen von
Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen. Stamm mittels
Schleifvlies reinigen und mit dem Voranstrich
einstreichen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Thermischer Rindenschutz durch Anstrich der mehrjährig
haftenden weißen Stammschutzfarbe, vom Stammfuß bis in
die Hauptäste anlegen.
Die Farbe wird ab > 10°C auf den trockenen Stamm, bzw.
auf dem Voranstrich mit einem Pinsel aufgetragen.
Arbeitshöhe bis 2,00 m.
Stammumfang 20-30 cm.
Abrechnung nach Stück

4 St EP ......................... GP ............................

04 Pflanzenverankerung als Dreibock erstellen

Pflanzenverankerung als Dreibock erstellen 
Pflanzenverankerungen aus Bumpfählen als Dreibock mit
Lattenrahmen aus Halbrundhölzern,
Pfahllänge: 150cm
Zopfstärke: 10cm
Pfähleangespitzt, weiß geschählt, imprägniert
Pfahlsichthöhe: 100cm
Kokosbindung,
Stärke. 15mm
liefern und einbauen

4 St EP ......................... GP ............................

Sträucher

05 Solitär liefern - Amelanchier lamarckii,H 125-150, mehrstämmig

Solitär liefern DIN18916  
Amelanchier lamarckii, mehrstämmig 
Qualität: Sol 3xv mDb 125 - 150

Solitärstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschädigung und
Diebstahl schützen.

2 St EP ......................... GP ............................

06 Solitär liefern - Amelanchier lamarckii,H 150-175, mehrstämmig

Solitär liefern DIN18916  
Amelanchier lamarckii, mehrstämmig 
Qualität: Sol 3xv mDb 150-175

Solitärstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschädigung und
Diebstahl schützen.

6 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07 Solitär liefern - Cornus mas ,H 125-150, mehrstämmig

Solitär liefern - Cornus mas
Qualität: Sol 3xv mDb 125 - 150

Solitärstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschädigung und
Diebstahl schützen.

5 St EP ......................... GP ............................

08 Solitär liefern - Cornus sericea 'Flaviramea' H 125-150

Solitär liefern - Cornus sericea ‘Flaviramea
Qualität: Sol 3xv mDb 125-150

Sträucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschädigung und Diebstahl schützen.

6 St EP ......................... GP ............................

09 Solitär liefern - Hamamelis mollis,H 100-125, mehrstämmig

Solitär liefern DIN18916
Hamamelis mollis, mehrstämmig
Qualität: Sol 4xv mDb 100-125

Solitärstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschädigung und
Diebstahl schützen.

2 St EP ......................... GP ............................

10 Solitär liefern - Viburnum lantana,H 125-150, mehrstämmig

Solitär liefern Viburnum lantana
Qualität: Sol 3xv mB 125 - 150

Solitärstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschädigung und
Diebstahl schützen.

2 St EP ......................... GP ............................

11 Solitär liefern - Viburnum opulus,H 150-200, mehrstämmig

Solitär liefern Viburnum opulus
Qualität: Sol 3xv mDb 150-200

Solitärstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschädigung und
Diebstahl schützen.

4 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12 Solitär pflanzen

Gelieferte Solitäre mit Ballen fachgerecht pflanzen,
nach Planvorgabe, in die Mitte der entsprechend DIN
18916 auszuhebenden Pflanzgrube
Lockerung der Pflanzgrubensohle: 10cm
Pflanzgrube mit seitlich gelagertem Oberbodensubstrat
verfüllen, einschließlich erster Wassergabe mit mind.
150-200l 
verdrängten Boden in angrenzenden Pflanzflächen
einplanieren
Pflanzschnitt bei Bedarf nach DIN 18916 ausführen

21 St EP ......................... GP ............................

Flächenpflanzung

13 Sträucher liefern - Cornus sericea 'Flaviramea' H 100-125

Sträucher liefern - Cornus sericea ‘Flaviramea
Qualität: Sol 3xv iC 100-125

Sträucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschädigung und Diebstahl schützen.

40 St EP ......................... GP ............................

14 Sträucher liefern - Ribes alpinum H 60-100

Sträucher liefern Ribes alpinum Schmidt 
Qualität: Str 2xv iC 60-100

Sträucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschädigung und Diebstahl schützen.

90 St EP ......................... GP ............................

15 Sträucher liefern - Rosa pimpinellifolia H 60-100

Sträucher liefern Ribes alpinum Schmidt
Qualität: Str 2xv iC 60-100

Sträucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschädigung und Diebstahl schützen.

45 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16  Sträucher liefern - Salix purpurea 'Nana' H 40-60

Sträucher liefern Salix purpurea ‘Nana‘
Qualität: Str 2xv iC 40-60

Sträucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschädigung und Diebstahl schützen.

60 St EP ......................... GP ............................

17 Sträucher liefern - Sorbaria sorbifolia 'Sem' H 40-60

Sträucher liefern Sorbaria sorbifolia ‘Sem‘
Qualität: Str 2xv iC 40-60

Sträucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschädigung und Diebstahl schützen.

95 St EP ......................... GP ............................

18 Sträucher pflanzen - Flächenpflanzung

Gelieferte Sträucher mit Ballen fachgerecht pflanzen,
nach Planvorgabe, in die Mitte der entsprechend DIN
18916 auszuhebenden Pflanzgrube. Aushub seitlich lagern
Lockerung der Pflanzgrubensohle: 10cm
Pflanzdichte: 2-3St/m2 je nach Art, Flächenpflanzung in
Abschnitten Pflanzgrube mit seitlich gelagertem
Oberboden verfüllen, einschl. erster Wassergabe
verdrängten Boden in angrenzenden Pflanzflächen
einplanieren
Pflanzschnitt bei Bedarf nach DIN 18916 ausführen

Pflanzfläche: 170m2

330 St EP ......................... GP ............................

Stauden / Gräser / Farne / Geophyten

19 Stauden liefern - Anemone japonicum-Hybr. 'Honorine Jobert'

Stauden liefern, für flächige Bepflanzung

Anemone japonicum-Hybr. ‘Honorine Jobert‘
Qualität: Topfballen P0,5

24 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20 Stauden liefern - Aster divaricatus

Stauden liefern, für flächige Bepflanzung

Aster divaricatus
Qualität: Topfballen P0,5

42 St EP ......................... GP ............................

21 Stauden liefern - Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten'

Stauden liefern, für flächige Bepflanzung

Epimedium x perralchicum ‘Frohnleiten‘
Qualität: Topfballen P0,5

177 St EP ......................... GP ............................

22 Stauden liefern - Geranium canabrigiense 'Biokovo'

Stauden liefern, für flächige Bepflanzung

Geranium canabrigiense ‘Biokovo‘
Qualität: Topfballen P0,5

96 St EP ......................... GP ............................

23 Stauden liefern - Helleborus argutifolia

Stauden liefern, für flächige Bepflanzung

Helleborus argutifolia
Qualität: Topfballen P0,5

35 St EP ......................... GP ............................

24 Stauden liefern - Hemerocallis citrina

Stauden liefern, für flächige Bepflanzung

Hemerocallis citrina
Qualität: Topfballen P0,5

25 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

25 Stauden liefern - Bistorta amplexicaulis 'Album'

Stauden liefern, für flächige Bepflanzung

Bistorta amplexicaulis ‘Album‘
Qualität: Topfballen P0,5

9 St EP ......................... GP ............................

26 Stauden liefern - Veronicastrum virginicum 'Erica'

Stauden liefern, für flächige Bepflanzung

Veronicastrum virginicum ‘Erica‘
Qualität: Topfballen P0,5

9 St EP ......................... GP ............................

27 Gräser liefern - Luzula sylvatica 'Marginata'

Gräser liefern, für flächige Bepflanzung

Luzula sylvatica ‘Marginata‘
Qualität: Topfballen P0,5

93 St EP ......................... GP ............................

28 Gräser liefern - Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Gräser liefern, für flächige Bepflanzung

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln‘
Qualität: Topfballen P0,5

30 St EP ......................... GP ............................

29 Farne liefern - Polystichum aculeatum

Farne liefern, für flächige Bepflanzung

Polystichum aculeatum
Qualität: Topfballen P0,5

14 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

30 Stauden und Gräser pflanzen

Gelieferte Stauden und Gräser nach Pflanzplan
einsetzen, in vorbereitete Pflanzfläche, fachgerecht
pflanzen und anwässern mit ausreichender Wassermenge
pro m2.
Ausgetrocknete Topfballen vor der Pflanzung
durchdringend wässern, vorzugsweise durch Tauchen.
Die Pflanzen gemäß Pflanzplan gleichmäßig über die
Fläche auslegen, Pflanzdichte: entsprechend Angaben
Pflanzplanung Die Stauden und Gräser erst unmittelbar
vor dem Pflanzen austopfen, den Wurzelballen dabei
vorsichtig lockern.

554 St EP ......................... GP ............................

31 Geophyten - Crocus chrysanthus "Cream Beauty"  liefern und setzen

Blumenzwiebeln locker auf der zentralen Wiesenfläche
setzen
Crocus chrysanthus "Cream Beauty" 
Liefergröße 5/+

500 St EP ......................... GP ............................

32  Geophyten - Narcissus poeticus "Actaea"  liefern und setzen

Blumenzwiebeln locker in den Stauden-Gräser-Flächen
setzen
Narcissus poeticus "Actaea" 
Liefergröße 12/14

300 St EP ......................... GP ............................

Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege nach DIN 18916 umfasst alle
Leistungen nach der Pflanzarbeit, die zu Erzielung
eines abnahmefähigen Zustandes von Pflanzungen
erforderlich sind. Die Fertigstellungspflege beginnt
mit Abschluss der Pflanzarbeiten. Sie umfasst je nach
Pflanztermin den Zeitraum einer Vegetationsperiode:
- bei Herbstpflanzung bis Oktober des darauffolgenden
Jahres,
- bei Frühjahrspflanzung bis Oktober des
Kalenderjahres.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Alle Pflegegänge sind dem AG jeweils vorher schriftlich
oder telefonisch und rechtzeitig anzukündigen, sowie
durchgeführte Arbeitsgänge jeweils durch Unterschrift
bestätigen zu lassen.
Ein Pflegeprotokoll ist am Anfang des Jahres
vorbehaltlich der Witterung vorzulegen.

33 Fertigstellungspflege Solitärbäume, 1 AG

Fertigstellungspflege für Solitärbäume durchführen.

Leistungsumfang
· Nachschneiden von trockenen Trieben
· Baumscheiben lockern durch Hacken bis max. 5 cm Tiefe
· Unkraut, Steine und sonstigen Unrat entfernen
· Wurzelunkräuter ausstechen
· Verankerungen überprüfen und ggf. nachrichten
· Kronenaufbau- und Erhaltungsschnitt durchführen
· Rindenmulchabstreuung ergänzen
· Schädlingsbekämpfung soweit erforderlich

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro Baum.

Ausführung:   1 Arbeitsgang (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bäume:  4 St.

Mengenermittlung:4 St./AG x  1 AG = 4 St.

EP pro Baum und Arbeitsgang

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  Gehölze: nach Pflanzung bis zum

Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

4 St EP ......................... GP ............................

34 Fertigstellungspflege: Solitärbäume wässern, 20 AG

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Bäume / Großgehölze wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
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Übertrag: ................................
Mindestwassermenge je Stück i.M. 200 l

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro
Baum.

Ausführung:   20 Arbeitsgänge (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bäume:  4 St.

Mengenermittlung: 4 St./AG x  20 AG = 80 St.

EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  Gehölze: nach Pflanzung bis zum

Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

80 St EP ......................... GP ............................

35 Schutz vor Eichenprozessionsspinner

Nach Pflanzung der Eichen Schutz vor
Eichenprozessionsspinner mittels Spritzen der Bäume mit
Biozid z.B. XenTari
2x jährlich
Zeitraum: März - Mai / August - September

als Profilaxe innerhalb der ersten 3 Jahre

Behandlung mittels Hinweisschild kenntlich machen

12 St EP ......................... GP ............................

36 Fertigstellungspflege Solitäre wässern 20 AG/ Jahr

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Bäume / Großgehölze wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stück i.M. 20 l

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 105



  
 

Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro
Baum.

Ausführung:   20 Arbeitsgänge (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Solitär

Anzahl Bäume:  21 St.

Mengenermittlung: 21 St./AG x  20 AG = 420 St.

EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  Gehölze: nach Pflanzung bis zum Durchtrieb,
im Regelfall ab dem jeweiligen 24. Juni

420 St EP ......................... GP ............................

37 Fertigstellungspflege Strauchflächen/ Solitäre 2 AG/ Jahr

Fertigstellungspflege von Pflanzflächen durchführen.

Leistungsumfang
· Pflanzflächen (Strauch-, Gehölzflächen) pflegen
· Düngen von Solitärsträuchern und Gehölzen, mit

organisch-mineralischem Dünger, mit Langzeitwirkung
· Fläche von Wildkräutern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat säubern, Dauerwildkräuter ausgraben
· Lockern der Pflanzflächen bis max. 5 cm Tiefe
· Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen
· Form-/Auslichtungs-/Verjüngungsschnitt bei Gehölzen
· Nachmulchen der Pflanzflächen mit Rindenmulch
· Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro m².

Ausführung:   2 Arbeitsgänge (AG) pro Jahr

Fläche Pflanzfläche: 300 m2 (inklusive der 21
Solitärsträucher)

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 2AG =600 m2
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

EP je m² und Arbeitsgang

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  - Stauden, ein- und zweijährige

Pflanzen, Blumenzwiebeln, -knollen,
-bulben: bis zum Austrieb

  - Gehölze: nach Pflanzung bis zum
Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

600 m² EP ......................... GP ............................

38 Fertigstellungspflege Pflanzflächen wässern, 20 AG/ Jahr

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Pflanzung, Pflanzfläche wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²  - 10 l,

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro m²

Ausführung:   20 Arbeitsgänge (AG)

Fläche Pflanzfläche: 300 m2

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 20 AG = 6000 m2

EP je m² und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  - Stauden, ein- und zweijährige

Pflanzen, Blumenzwiebeln, -knollen,
-bulben: bis zum Austrieb

  - Gehölze: nach Pflanzung bis zum
Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

6.000 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

39 Fertigstellungspflege Stauden-Gräserflächen 4 AG/ Jahr

Fertigstellungspflege von Pflanzflächen durchführen.

Leistungsumfang
· Pflanzflächen (Strauch-, Gehölzflächen) pflegen
· Düngen von Solitärsträuchern und Gehölzen, mit

organisch-mineralischem Dünger, mit Langzeitwirkung
· Fläche von Wildkräutern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat säubern, Dauerwildkräuter ausgraben
· Lockern der Pflanzflächen bis max. 5 cm Tiefe
· Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen
· Form-/Auslichtungs-/Verjüngungsschnitt bei Gehölzen
· Nachmulchen der Pflanzflächen mit Rindenmulch
· Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro m².

Ausführung:   4 Arbeitsgänge (AG) pro Jahr

Fläche Pflanzfläche: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 4AG =240 m2

EP je m² und Arbeitsgang

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  - Stauden, ein- und zweijährige

Pflanzen, Blumenzwiebeln, -knollen,
-bulben: bis zum Austrieb

  - Gehölze: nach Pflanzung bis zum
Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

240 m² EP ......................... GP ............................

40 Fertigstellungspflege Stauden-Gräserflächen wässern, 20 AG/ Jahr

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Pflanzung, Pflanzfläche wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²  - 10 l,
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Übertrag: ................................
Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro m²

Ausführung:   20 Arbeitsgänge (AG)

Fläche Pflanzfläche: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 20 AG = 1.200 m2

EP je m² und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  - Stauden, ein- und zweijährige

Pflanzen, Blumenzwiebeln, -knollen,
-bulben: bis zum Austrieb

  - Gehölze: nach Pflanzung bis zum
Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

1.200 m² EP ......................... GP ............................

Entwicklungspflege

Entwicklungspflege der Pflanzflächen umfasst den
Zeitraum der 2. Vegetationsperiode nach erfolgter
Pflanzung und endet
zum 31. Oktober.
Die Abnahme mit Feststellung des Entwicklungsergebnisse
erfolgt zum Sommeranfang 21. Juni.
Alle Pflegegänge sind dem AG jeweils vorher schriftlich
oder telefonisch und rechtzeitig anzukündigen, sowie
durchgeführte Arbeitsgänge jeweils durch Unterschrift
bestätigen zu lassen.
Ein Pflegeprotokoll ist am Anfang des Jahres
vorbehaltlich der Witterung vorzulegen.

41 Entwicklungspflege Solitärbäume,  1 AG 1.Jahr

Entwicklungspflege für Solitärbäume durchführen.

Leistungsumfang
· Nachschneiden von trockenen Trieben
· Baumscheiben lockern durch Hacken bis max. 5 cm Tiefe
· Unkraut, Steine und sonstigen Unrat entfernen
· Wurzelunkräuter ausstechen
· Verankerungen überprüfen und ggf. nachrichten
· Kronenaufbau- und Erhaltungsschnitt durchführen
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Übertrag: ................................
· Rindenmulchabstreuung ergänzen
· Schädlingsbekämpfung soweit erforderlich

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro Baum.

Ausführung:   1 Arbeitsgang (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bäume:  4 St.

Mengenermittlung:4 St./AG x  1 AG = 4 St.

EP pro Baum und Arbeitsgang

Zweck/Ziel:  Erhalt und Entwicklung
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  Gehölze: nach der Abnahme bis Ende

der Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

4 St EP ......................... GP ............................

42 Entwicklungspflege: Solitärbäume wässern, 16 AG 1.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Bäume / Großgehölze wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stück i.M. 200 l

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro
Baum.

Ausführung:   16 Arbeitsgänge (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bäume:  4 St.

Mengenermittlung: 4 St./AG x  16 AG = 64 St.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel:  Erhalt und Entwicklung
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  Gehölze:  nach der Abnahme bis

Ende der Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

64 St EP ......................... GP ............................

43 Entwicklungspflege Solitäre wässern 16 AG  1.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Bäume / Großgehölze wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stück i.M. 20 l

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro
Baum.

Ausführung:   16 Arbeitsgänge (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Solitär

Anzahl Bäume:  21 St.

Mengenermittlung: 21 St./AG x  16 AG = 336 St.

EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel:  Erhalt und Entwicklung 
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  Gehölze:  nach der Abnahme bis Ende der
Vegetationsperiode des darauffolgenden Kalenderjahres

336 St EP ......................... GP ............................

44 Entwicklungspflege Strauchflächen/ Solitäre 2 AG 1.Jahr

Entwicklungspflege von Pflanzflächen durchführen.

Leistungsumfang
· Pflanzflächen (Strauch-, Gehölzflächen) pflegen
· Düngen von Solitärsträuchern und Gehölzen, mit

organisch-mineralischem Dünger, mit Langzeitwirkung
· Fläche von Wildkräutern, Steinen ab 6 cm Durchmesser
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und sonstigem Unrat säubern, Dauerwildkräuter ausgraben

· Lockern der Pflanzflächen bis max. 5 cm Tiefe
· Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen
· Form-/Auslichtungs-/Verjüngungsschnitt bei Gehölzen
· Nachmulchen der Pflanzflächen mit Rindenmulch
· Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro m².

Ausführung:   2 Arbeitsgänge (AG) pro Jahr

Fläche Pflanzfläche: 300 m2 (inklusive der 21
Solitärsträucher)

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 2AG =600 m2

EP je m² und Arbeitsgang

Zweck/Ziel:  Erhalt und Entwicklung
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  - Gehölze:  nach der Abnahme bis

Ende der Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

600 m² EP ......................... GP ............................

45 Entwicklungspflege Pflanzflächen wässern,16 AG 1.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Pflanzung, Pflanzfläche wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²  - 10 l,

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro m²

Ausführung:   16 Arbeitsgänge (AG)

Fläche Pflanzfläche: 300 m2
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 16 AG = 6000 m2

EP je m² und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel:  Erhalt und Entwicklung
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum: 
  - Gehölze:  nach der Abnahme bis

Ende der Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

4.800 m² EP ......................... GP ............................

46 Entwicklungspflege Stauden-Gräserflächen 4 AG 1.Jahr

Entwicklungspflege von Pflanzflächen durchführen.

Leistungsumfang
· Pflanzflächen (Strauch-, Gehölzflächen) pflegen
· Düngen von Solitärsträuchern und Gehölzen, mit

organisch-mineralischem Dünger, mit Langzeitwirkung
· Fläche von Wildkräutern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat säubern, Dauerwildkräuter ausgraben
· Lockern der Pflanzflächen bis max. 5 cm Tiefe
· Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen
· Form-/Auslichtungs-/Verjüngungsschnitt bei Gehölzen
· Nachmulchen der Pflanzflächen mit Rindenmulch
· Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro m².

Ausführung:   4 Arbeitsgänge (AG) pro Jahr

Fläche Pflanzfläche: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 4AG =240 m2

EP je m² und Arbeitsgang
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zweck/Ziel:  Erhalt und Entwicklung
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  nach der Abnahme bis Ende der

Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

240 m² EP ......................... GP ............................

47 Entwicklungspflege Stauden-Gräserflächen wässern, 16 AG 1.Jahr

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Pflanzung, Pflanzfläche wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²  - 10 l,

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro m²

Ausführung:   16 Arbeitsgänge (AG)

Fläche Pflanzfläche: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 16 AG = 960 m2

EP je m² und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  nach der Abnahme bis Ende der

Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

960 m² EP ......................... GP ............................

Entwicklungspflege, 2. Jahr

Entwicklungspflege der Pflanzflächen umfasst den
Zeitraum der 2. Vegetationsperiode nach erfolgter
Pflanzung und endet
zum 31. Oktober.
Die Abnahme mit Feststellung des Entwicklungsergebnisse
erfolgt zum Sommeranfang 21. Juni.
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

48 Entwicklungspflege Solitärbäume,  1 AG 2.Jahr

Entwicklungspflege für Solitärbäume durchführen.

Leistungsumfang
· Nachschneiden von trockenen Trieben
· Baumscheiben lockern durch Hacken bis max. 5 cm Tiefe
· Unkraut, Steine und sonstigen Unrat entfernen
· Wurzelunkräuter ausstechen
· Verankerungen überprüfen und ggf. nachrichten
· Kronenaufbau- und Erhaltungsschnitt durchführen
· Rindenmulchabstreuung ergänzen
· Schädlingsbekämpfung soweit erforderlich

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro Baum.

Ausführung:   1 Arbeitsgang (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bäume:  4 St.

Mengenermittlung:4 St./AG x  1 AG = 4 St.

EP pro Baum und Arbeitsgang

Zweck/Ziel:  Erhalt und Entwicklung
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  nach Ablauf des ersten Jahres der

Entwicklungspflege für ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

4 St EP ......................... GP ............................

49 Entwicklungspflege: Solitärbäume wässern, 12 AG 2.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Bäume / Großgehölze wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stück i.M. 200 l

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro
Baum.

Ausführung:   12 Arbeitsgänge (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bäume:  4 St.

Mengenermittlung: 4 St./AG x  12 AG = 48 St.

EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  nach Ablauf des ersten Jahres der

Entwicklungspflege für ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

48 St EP ......................... GP ............................

50 Entwicklungspflege Solitäre wässern 12 AG  2.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Bäume / Großgehölze wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stück i.M. 20 l

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro
Baum.

Ausführung:   12 Arbeitsgänge (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bäume:  21 St.

Mengenermittlung: 21 St./AG x  12 AG = 252 St.

EP pro Baum und Durchgang
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:    nach Ablauf des ersten Jahres der  
Entwicklungspflege für ein weiteres Kalenderjahr bis
zum Ende der Vegetationsperiode

252 St EP ......................... GP ............................

51 Entwicklungspflege Strauchflächen/ Solitäre 2 AG 2.Jahr

Entwicklungspflege von Pflanzflächen durchführen.

Leistungsumfang
· Pflanzflächen (Strauch-, Gehölzflächen) pflegen
· Düngen von Solitärsträuchern und Gehölzen, mit

organisch-mineralischem Dünger, mit Langzeitwirkung
· Fläche von Wildkräutern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat säubern, Dauerwildkräuter ausgraben
· Lockern der Pflanzflächen bis max. 5 cm Tiefe
· Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen
· Form-/Auslichtungs-/Verjüngungsschnitt bei Gehölzen
· Nachmulchen der Pflanzflächen mit Rindenmulch
· Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro m².

Ausführung:   2 Arbeitsgänge (AG) pro Jahr

Fläche Pflanzfläche: 300 m2 (inklusive der 21
Solitärsträucher)

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 2AG =600 m2

EP je m² und Arbeitsgang

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  nach Ablauf des ersten Jahres der

Entwicklungspflege für ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

600 m² EP ......................... GP ............................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

52 Entwicklungspflege Pflanzflächen wässern, 12AG 2.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Pflanzung, Pflanzfläche wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²  - 10 l,

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro m²

Ausführung:   12 Arbeitsgänge (AG)

Fläche Pflanzfläche: 300 m2

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 12 AG = 3600 m2

EP je m² und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  nach Ablauf des ersten Jahres der

Entwicklungspflege für ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

3.600 m² EP ......................... GP ............................

53 Entwicklungspflege Stauden-Gräserflächen 4 AG 2.Jahr

Entwicklungspflege von Pflanzflächen durchführen.

Leistungsumfang
· Pflanzflächen (Strauch-, Gehölzflächen) pflegen
· Düngen von Solitärsträuchern und Gehölzen, mit

organisch-mineralischem Dünger, mit Langzeitwirkung
· Fläche von Wildkräutern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat säubern, Dauerwildkräuter ausgraben
· Lockern der Pflanzflächen bis max. 5 cm Tiefe
· Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen
· Form-/Auslichtungs-/Verjüngungsschnitt bei Gehölzen
· Nachmulchen der Pflanzflächen mit Rindenmulch
· Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge pro m².

Ausführung:   4 Arbeitsgänge (AG) pro Jahr

Fläche Pflanzfläche: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 4AG =240 m2

EP je m² und Arbeitsgang

Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  nach Ablauf des ersten Jahres der

Entwicklungspflege für ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

240 m² EP ......................... GP ............................

54 Entwicklungspflege Stauden-Gräserflächen wässern, 12 AG 2.Jahr

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Pflanzung, Pflanzfläche wässern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m²  - 10 l,

Die Bewässerungsgänge sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestätigen zu lassen.
Natürliche Niederschläge sind zu berücksichtigen,
entsprechend sind Bewässerungsgänge dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestätigten Wässerungsgang pro m²

Ausführung:   12 Arbeitsgänge (AG)

Fläche Pflanzfläche: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 12 AG =720 m2

EP je m² und Arbeitsgang.
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

573 Bereich Pflanzflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Zweck/Ziel:  Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:  nach Ablauf des ersten Jahres der

Entwicklungspflege für ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

720 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  573  

  Pflanzflächen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

574 Bereich Rasen und Saatflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Feinplanum für Rasen- / Wiesenflächen

Planum für Rasen- und Wiesenflächen
Flächen gleichmäßig andrücken und fein planieren
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
Oberflächengleich
Steine und Fremdkörper, Durchmesser bis 5 cm sowie
Wildkräuter und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, Dauerwildkräuter ausgraben.
Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

2.950 m² EP ......................... GP ............................

02 Wiesenansaat 'Schattsaum'

Wiesenansaat herstellen im Trockensaatverfahren
nach DIN 18917 einschl. Schrot als Füllstoff
Regiosaatgut (nach den Empfehlungen für Begrünungen mit
gebietseigenem Saatgut der FLL) gemäß beigefügter
Mischungszusammensetzung  UG 05
Ansaatstärke 3g/m2

Blumen 50%
Botanischer Name Deutscher Name %
Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 1,50
Ajuga reptans Kriechender Günsel 0,40
Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 2,80
Anemone nemorosa Buschwindröschen 0,20
Angelica sylvestris Engelwurz 2,00
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 0,30
Centaurea cyanus Kornblume 5,00
Centaurea nigra ssp. nemoralis Schwarze Flockenblume
2,00
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 1,50
Chaerophyllum aureum Gold-Kälberkropf 3,00
Chaerophyllum temulum Hecken-Kälberkropf 2,00
Chelidonium majus Schöllkraut 0,50
Clinopodium vulgare Gewöhnlicher Wirbeldost 2,00
Daucus carota Wilde Möhre 2,50
Eupatorium cannabinum Wasserdost 1,00
Fragaria vesca Wald-Erdbeere 0,40
Galium sylvaticum Wald-Labkraut 1,00
Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 0,40
Geum urbanum Echte Nelkenwurz 1,00
Hieracium murorum Wald-Habichtskraut 0,60
Lamium album Weiße Taubnessel 0,40
Lathyrus vernus Frühlings-Platterbse 0,50
Leonurus cardiaca Herzgespann 1,50
Phyteuma spicatum Ährige Teufelskralle 0,20
Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 5,50
Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz 1,00
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 122



  
 

Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

574 Bereich Rasen und Saatflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Silene dioica Rote Lichtnelke 6,00
Solidago virgaurea Goldrute 0,50
Stachys sylvatica Wald-Ziest 1,00
Stellaria holostea Große Sternmiere 0,30
Torilis japonica Gewöhnlicher Klettenkerbel 1,50
Valeriana officinalis Echter Baldrian 1,50

Gräser 50%
Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras 17,00
Brachypodium sylvaticum Waldzwenke 2,00
Carex sylvatica Wald-Segge 1,00
Festuca gigantea Riesenschwingel 4,00
Festuca heterophylla Verschiedenblättr. Schwingel 3,00
Hordelymus europaeus Waldgerste 1,00
Poa nemoralis Hain-Rispengras 22,00

Liefernachweis:
Rieger-Hofmann GmbH,
In den Wildblumen 7-13,
74572 Raboldshausen

550 m2 EP ......................... GP ............................

03 Fertigstellungspflege Schattsaum 1x

Im Rahmen der Fertigstellungspflege gem. DIN 18 917
bis zu einem abnahmefähigen Zustand pflegen.
Die Pflege beginnt an dem Tag, an dem alle bei der
Abnahme der Leistungen von der Bauleitung festgestell-
ten und vom AN schriftlich anerkannten Mängel und
Restarbeiten beseitigt sind. Sie endet mit der Abnahme
der Wiesenflächen bei Erreichen des abnahmefähigen
Zustandes ein Jahr nach Aussaat.

Schröpfschnitt auf 5cm Höhe im ersten Jahr nach Ansaat
bei Wuchshöhe 20-25cm 
Schnittgut laden und gem Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Unerwünschter Aufwuchs ist mechanisch zu bekämpfen
Einschl. säubern der durch die Pflege verschmutzten
Wegeflächen.
Fehlstellen in Wiesenflächen unverzüglich mit dem zur
Aussaat verwendeten Saatgut nach säen.
Die Arbeitsgänge erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit
der Bauleitung.
Der Nachweise erfolgen über Rapportzettel.
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

574 Bereich Rasen und Saatflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge.

Insgesamt 1 Arbeitsgänge

EP je m² und Arbeitsgang.

550 m² EP ......................... GP ............................

04 Wiesenansaat 'Blumenwiese'

Wiesenansaat herstellen im Trockensaatverfahren
nach DIN 18917 einschl. Schrot als Füllstoff
Regiosaatgut (nach den Empfehlungen für Begrünungen mit
gebietseigenem Saatgut der FLL) gemäß beigefügter
Mischungszusammensetzung  UG 05
Ansaatstärke 3g/m2

Blumen 50%
Botanischer Name Deutscher Name %
Achillea millefolium Gewöhnliche Schafgarbe 1,50
Ajuga reptans Kriechender Günsel 0,40
Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 2,80
Anemone nemorosa Buschwindröschen 0,20
Angelica sylvestris Engelwurz 2,00
Campanula trachelium Nesselblättrige Glockenblume 0,30
Centaurea cyanus Kornblume 5,00
Centaurea nigra ssp. nemoralis Schwarze Flockenblume
2,00
Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 1,50
Chaerophyllum aureum Gold-Kälberkropf 3,00
Chaerophyllum temulum Hecken-Kälberkropf 2,00
Chelidonium majus Schöllkraut 0,50
Clinopodium vulgare Gewöhnlicher Wirbeldost 2,00
Daucus carota Wilde Möhre 2,50
Eupatorium cannabinum Wasserdost 1,00
Fragaria vesca Wald-Erdbeere 0,40
Galium sylvaticum Wald-Labkraut 1,00
Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 0,40
Geum urbanum Echte Nelkenwurz 1,00
Hieracium murorum Wald-Habichtskraut 0,60
Lamium album Weiße Taubnessel 0,40
Lathyrus vernus Frühlings-Platterbse 0,50
Leonurus cardiaca Herzgespann 1,50
Phyteuma spicatum Ährige Teufelskralle 0,20
Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 5,50
Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz 1,00
Silene dioica Rote Lichtnelke 6,00
Solidago virgaurea Goldrute 0,50
Stachys sylvatica Wald-Ziest 1,00
Stellaria holostea Große Sternmiere 0,30
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574 Bereich Rasen und Saatflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Torilis japonica Gewöhnlicher Klettenkerbel 1,50
Valeriana officinalis Echter Baldrian 1,50

Gräser 50%
Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras 17,00
Brachypodium sylvaticum Waldzwenke 2,00
Carex sylvatica Wald-Segge 1,00
Festuca gigantea Riesenschwingel 4,00
Festuca heterophylla Verschiedenblättr. Schwingel 3,00
Hordelymus europaeus Waldgerste 1,00
Poa nemoralis Hain-Rispengras 22,00

Liefernachweis:
Rieger-Hofmann GmbH,
In den Wildblumen 7-13,
74572 Raboldshausen

600 m2 EP ......................... GP ............................

05 Fertigstellungspflege Blumenwiese 1x

Im Rahmen der Fertigstellungspflege gem. DIN 18 917
bis zu einem abnahmefähigen Zustand pflegen.
Die Pflege beginnt an dem Tag, an dem alle bei der
Abnahme der Leistungen von der Bauleitung festgestell-
ten und vom AN schriftlich anerkannten Mängel und
Restarbeiten beseitigt sind. Sie endet mit der Abnahme
der Wiesenflächen bei Erreichen des abnahmefähigen
Zustandes ein Jahr nach Aussaat.

Schnitt September des Folgejahres nach Ansaat.
Schnittgut laden und gem Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Unerwünschter Aufwuchs ist mechanisch zu bekämpfen
Einschl. säubern der durch die Pflege verschmutzten
Wegeflächen.
Fehlstellen in Wiesenflächen unverzüglich mit dem zur
Aussaat verwendeten Saatgut nach säen.
Die Arbeitsgänge erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit
der Bauleitung.
Der Nachweise erfolgen über Rapportzettel.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge.

Insgesamt 2 Arbeitsgänge

EP je m² und Arbeitsgang.

1.200 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06 Blumen-Kräuter Klimarasen

Blumen-Kräuter Klimarasen herstellen
im Trockensaatverfahren einschl. Schrot als Füllstoff
nach DIN 18917 Regiosaatgut 20 % Blumn, 80 Gräser (nach
den Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem
Saatgut der FLL) gemäß beigefügter
Mischungszusammensetzung  UG 01
Ansaatstärke: 5 g/m2

Blumen 20%
Botanischer Name Deutscher Name %
Achillea millefoliu Gewöhnliche Schafgarbe 0,80 UG 01
Ajuga reptans Kriechender Günsel 0,10
Bellis perennis Gänseblümchen 0,10
Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut 0,10
Crepis capillaris Kleinköpfiger Pippau 0,40
Dianthus deltoides Heidenelke 1,00
Galium album Weißes Labkraut 2,30
Galium verum Echtes Labkraut 1,00
Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 0,10
Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite 2,40
Lotus corniculatus Hornschotenklee 1,00
Medicago lupulina Gelbklee 0,90
Plantago lanceolata Spitzwegerich 1,50
Plantago media Mittlerer Wegerich 0,50
Prunella vulgaris Gewöhnliche Braunelle 3,50
Scorzoneroides autumnalis Herbst-Löwenzahn 1,40
Silene vulgaris Gewöhnliches Leimkraut 2,00
Stellaria graminea Gras-Sternmiere 0,50
Thymus pulegioides Gewöhnlicher Thymian 0,30
Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis 0,10

Gräser 80%
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 1,00
Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches Ruchgras 3,00
Cynosurus cristatus Weide-Kammgras 9,00
Festuca guestfalica (ovina) Schafschwingel 23,00
Festuca rubra Horst-Rotschwingel 20,00
Poa compressa Platthalm-Rispengras 3,00
Poa pratensis Wiesen-Rispengras 21,00

Liefernachweis:
Rieger-Hofmann GmbH,
In den Wildblumen 7-13,
74572 Raboldshausen

1.800 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07 Klimarasen - Fertigstellungspflege

Im Rahmen der Fertigstellungspflege gem. DIN 18 917
bis zu einem abnahmefähigen Zustand pflegen.
Die Pflege beginnt an dem Tag, an dem alle bei der
Abnahme der Leistungen von der Bauleitung festgestell-
ten und vom AN schriftlich anerkannten Mängel und
Restarbeiten beseitigt sind. Sie endet mit der Abnahme
der Wiesenflächen bei Erreichen des abnahmefähigen
Zustandes ein Jahr nach Aussaat.

Schnitt September des Folgejahres nach Ansaat.
Schnittgut laden und gem Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Unerwünschter Aufwuchs ist mechanisch zu bekämpfen
Einschl. säubern der durch die Pflege verschmutzten
Wegeflächen.
Fehlstellen in Wiesenflächen unverzüglich mit dem zur
Aussaat verwendeten Saatgut nach säen.
Die Arbeitsgänge erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit
der Bauleitung.
Der Nachweise erfolgen über Rapportzettel.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgeführten und
bestätigten Arbeitsgänge.

Insgesamt 5 Arbeitsgänge

EP je m² und Arbeitsgang.

9.000 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  574  

  Rasen und Saatflächen, Netto: ...............................
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591 Bereich Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14 Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen Anlagen herstellen. Bei Bedarf
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.
beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung,
soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen,
sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht
ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Die Leistung beinhaltet das Beräumen, Säubern und
Wiederherstellen der Flächen nach Abschluss der
Arbeiten.

1 St EP ......................... GP ............................

15 Bauzaun Standard

Bauzaun, Höhe 2 m zum Sichern der gesamten Baustelle.
4-Rohrbauzaun,
Zaunhöhe über Gelände 2070 mm, Breite 3500 mm.
mit mobilen Betonfüßen.
300 x 100 mm Masche
Oberfläche vorverzinkt
liefern.
Auf unbefestigten Untergrund aufstellen.
Für die gesamte Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach
Fertigstellung der Maßnahme restlos entfernen.
70% des Preises werden nach Aufstellung,
der Rest nach Entfernen des Bauzaunes berechnet,
Die Elemente sind untereinander mittels min. 2 St. 
Flacheisen verschrauben.
Die Flacheisen während der Bauzeit
kontrollieren und nach Bedarf wieder befestigen.

300 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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591 Bereich Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16 Euro-Schrankenzaun, Füße aufstellen und abbauen - 100cm

Euro-Schrankenzaun, Füße
Material: UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff,
Gesamtlänge: 2,1 m,
Folienlänge 2m,
Gesamthöhe: 1,00 m,
Folie Typ 1,
Farbe: rot / weiß,
gem.TL Absperrtechnik 97,
gem. ZTV-SA, Prüf-Nr. 333/04K,

Fußplatte Kunststoffrecycling, 25 kg Maße: L 800 x B
400 mm x H 100 mm
aufstellen, unterhalten, abfahren

 Dreieck um Beschilderung an den 4 Eingängen stellen 
zur Sperrung einer Fahrspur 

100 m EP ......................... GP ............................

17 Bauzaun Standard umsetzen

Bauzaun Standard wie Pos.591.03  zur Sicherung der
Baufeldes auf unbefestigtem Untergrund.
Hier:
nach Erfordernis und Weisung der Bauleitung standsicher
umsetzen.
Abrechnung nach Anzahl der umgesetzten Elemente.
Entfernung bis 100m

400 m EP ......................... GP ............................

18 Beschilderungen und Verkehrszeichen verschiedener Art liefern

Liefern, aufstellen, unterhalten und abbauen von
Beschilderungen für die Baustelle. Einschl. Rohrpfosten
und Gummifuss zur Aufstellung auf dem Boden.
 Verkehrzeichen aus Aluminium (Zusatzzeichen weiss, mit
schwarzem Rahmen) in den Größen ca. 450 x 600 mm mit
Beschriftung nach Vorgabe

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  591  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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593 Bereich Sicherungsmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Stammschutz für Bäume

Schutz gegen mechanische Schäden für Bäume
Stammumfang ca. 100 bis 200cm.
Brettermantel
aus Bohlen, Stärke 24 mm
Mindesthöhe 2,0 m,
Mindestabstand vom Stamm 25 cm,
mit Polsterung zwischen Baum und Schalung aus
kokosummantelten Drainrohr DN 100
liefern.
Aufstellen, über die gesamte Bauzeit unterhalten und
nach Ende der Baumaßnahme abbauen und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

37 St EP ......................... GP ............................

02 Festen unverrückbaren Baumschutz

aus Bauzaunelementen Höhe 2 m zum Sichern der
zu schützenden Bäume
4-Rohrbauzaun,
Zaunhöhe über Gelände 2070 mm, Breite 3500 mm.
mit mobilen Betonfüßen.
300 x 100 mm Masche
Oberfläche vorverzinkt
liefern.
Auf unbefestigten Untergrund aufstellen.
Für die gesamte Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach
Fertigstellung der Maßnahme restlos entfernen.
70% des Preises werden nach Aufstellung,
der Rest nach entfernen des Bauzaunes berechnet,
Die Elemente sind untereinander mittels Flacheisen
zu verschrauben und im Boden mit Bodenankern zu
verankern.
Den Bauzaun mit den Befestigungsschellen während der
Bauzeit kontrollieren und nach Bedarf wieder
befestigen.

30 m EP ......................... GP ............................

03 Suchgräben von Hand zur Auffindung von Leitungen

Suchgräben zur Auffindung von Leitungen
Bodenklasse 3 -5
Breite ca. 30 - 50 cm
Tiefe bis 100 cm
von Hand mit zur Hilfenahme von Maschineneinsatz
herstellen
Wiederverfüllen des Grabens mit seitl. Aushub und
lagenweise verdichten
Abrechnung nach Aufmaß

10 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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593 Bereich Sicherungsmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04 Suchgräben von Hand zur Auffindung von Wurzeln

Suchgräben zur Auffindung von Wurzeln
Bodenklasse 3 -5,
Breite ca. 30 - 50 cm,
Tiefe bis 70 cm
von Hand mit zur Hilfenahme von Maschineneinsatz
herstellen
Gefundene Wurzeln bei Bedarf mit feuchter Jute/Stroh
abdecken.
Wiederverfüllen des Grabens mit seitl. Aushub und
lagenweise einbauen
Abrechnung nach Aufmaß

80 m EP ......................... GP ............................

05 Schneiden freigelegter Wurzeln

Schneiden freigelegter Wurzeln
Betroffene beschädigte Wurzelbereiche
fachgerecht schneiden,
Wurzeln > 3 cm mit antiseptisches Präperat
bestreichen und vor Austrocknung mittels Andeckung von
Baumgrubensubstrat in mind. 5 cm Stärke oder feuchter
Jute schützen.
Starkwurzeln sind nur in Absprache mit der Bauleitung
zu schneiden!!

Anfallendes Material laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

50 m EP ......................... GP ............................

06 Freischnitt / Aufasten von Kronenteilen/ Lichtraumprofil, BH bis 18m

Freischnitt / Aufasten, Einkürzen von Kronenteilen
(einzelner Äste), Baumhöhe bis 18m
anfallende Stoffe abfahren einschl. der
Deponiegebühren.

Leistungsbestandteile
· Baum freischneiden/ aufasten
· Astwerk häckseln
· Schreddergut kann vor Ort in Vegetationsflächen

eingebracht werden, Schichtstärke max. 10cm
· Deponiegebühren
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Stammumfang: ≤ 80 cm in 1,00 m Höhe
Baumhöhe:  bis ca. 18,00 m
Baumart:  Laubbäume
Techn. Anforderungen: gem.3.2.3 / 3.3.1  ZTV Baumpflege

6 St EP ......................... GP ............................

07 Lastverteilplatten aus Stahl auslegen

Lastverteilungsplatten 40 to liefern, einbauen
vorhalten, abbauen;

Mit Verbindungsklammern miteinenader verbinden;
Fixierung mit Erdnägeln

 Kronenbereich und Bodenschichten auslegen, für die
 gesamte Bauzeit vorhalten und räumen.
 d = mind. 10 mm
 Masse nach Wahl AN aufstellen.
Für die Dauer der Ausführungsfrist vorhalten und nach
Ende der Maßnahme abfahren.

60 m² EP ......................... GP ............................

08 Bodenschutzplatte aus Kunststoff

 Kronenbereich und Bodenschichten auslegen, für die
 gesamte Bauzeit vorhalten und räumen.
 d = mind. 10 mm
 Masse nach Wahl AN
 

50 m² EP ......................... GP ............................

09 Saugglocke zum Bodenabsaugen

Einsatz einer Sauglocke zum wurzelschonenden Absaugen
von Bodenmateral inkl. Personal
Bearbeitungstiefe bis ca. 20 cm
Das anfallende Material ist zu laden und gem.
Abfallwirtschaftsgesetz fachgerecht zu entsorgen.

Abrechnung nach Tagessatz einschließl. An- und Abfahrt

0,5 d EP ......................... GP ............................

10 Wurzelbrücken mit Schraubfundamenten

Wurzelbrücken aus Stahl in Modulbauweise,
mit Schraubfundamenten zur örtlichen Einpassung.
Die Wurzelbrücken sollen nach Einbau mit Naturstein
d=10cm auf Bettung ca. 4cm überpflastert werden.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Belastungsklasse: Radlast 1,5kN, fußläufiger Verkehr,
gelegentliche Befahrung mit Pflegefahrzeugen (PKW)

Bestehend aus:
· Schraubfundamenten 89 x 800mm
· Unterkonstruktion Profillrohr 1000 x 80 x 500-2000mm

(BxHxT)
· Gitterabdeckung mit Zink-Legierung
· Geotextil 670g/qm, mit druckstabilem Gitterkern
· Pflasteranschlagkante aus Stahl (S235JR) H=15cm,

horizontal bis 5cm verstellbar
· Verbindungselemente für die Montage aus V2A
Alle Stahlteile verzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Die Arbeiten erfolgen nach Anweisung der BÜ

2 m² EP ......................... GP ............................

11 Geotextilvlies 300 g/m2 als Unterlage Baustelleneinrichtungsfläche  

Geotextilvlies 300 g/m2 als Unterlage
Baustelleneinrichtungsfläche in Bereichen zukünftiger
Vegetationsflächen liefern, einbauen, rückbauen,
entsorgen

100 m² EP ......................... GP ............................

12 Baustraße / Baustelleneinrichtungsfläche herstellen, vorhalten

Baustraße, befahrbar für Lkw/Transporter, Bk bis 3,2,
bestehend aus:

- Tragschicht 0/45, Naturstein
- Einbaustärke ca. 20 cm,
Breite: ca. 2,50 bzw. flächig 
herstellen, vorhalten während der gesamten Bauzeit 

80 m³ EP ......................... GP ............................

13 Baustraße / Baustelleneinrichtungsfläche rückbauen

Baustraße, befahrbar für Lkw/Transporter, Bk bis 3,2,
bestehend aus:

- Tragschicht 0/45, Naturstein
- Einbaustärke ca. 20 cm,
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Breite: ca. 2,50 bzw. flächig
in Bereichen zukünftiger Vegetationsflächen nach
Beendigung der Baumaßnahme rückbauen.
Das Material ist zu entsorgen,
der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.
Anfallende Entsorgungsgebühren übernimmt der AN.

20 m³ EP ......................... GP ............................

14 Anrampungen - Asphaltkeil

Gehwegüberfahrt öffentlicher Grund koordinieren,
abstimmen und abwickeln.

Asphaltkeil aus Asphalt AC 5 D N vor Bordstein
herstellen.
Länge: bis 15,00 m, 
Anrampungstiefe bis 0,30 m.

0,8 t EP ......................... GP ............................

15 Anrampungen rückbauen - Asphaltkeil

Wie Pos. zuvor, jedoch
Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
 

15 m EP ......................... GP ............................

16 Schottertragschicht 0/45 abziehen, entsorgen

Baustelleneinrichtungsflächen aus 

vorhandene Natursteinschottertragschicht 0/45
5-10cm abziehen zur Beseitigung der Verschmutzungen
Das Material ist zu entsorgen,
der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.
Anfallende Entsorgungsgebühren übernimmt der AN.

300 m² EP ......................... GP ............................

17 Montage Bauschild

bauseits gelieferte Plane oder festes Bauschild an
Bauzaun montieren, einschließlich Befestigungsmaterial.

 Abrechnung nach Aufwand, in Absprache BÜ.

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

18 Bodenkundliche Baubegleitung

Bodenkundliche Baubegleitung durch Sachverständigen
oder Hochschul-zertifizierten bodenkundlichen
Baubegleiter (Teilnahme an Baubesprechung, Erstellung
von Protokollen, Dokumentation für AG und Behörde

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  593  

  Sicherungsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 137



  
 

Leistungsverzeichnis
 Leistung (Bereich)

594

Abbruchmaßnahmen
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0001 Vegetationsflächen
Ausführungsbeschr. Nachfolgend beschriebene Rodungsarbeiten fachgerecht

und unter Beachtung behördlicher Vorschriften und
Genehmigungen ausführen.
Die Rodungsarbeiten sind in der Zeit vom 01.10.2026 bis
zum 28.02.2027 auszuführen.

Die Flächen sind im Regelfall dicht bewachsen. Die
Rodungsflächen sind im beiliegenden Übersichtsplan
dargestellt.

Rodungsarbeiten im Bereich von nicht zu rodenden
Bestandsgehölzen und -bäumen sind mit entsprechender
Umsicht und mit an die Situation angepassten Maschinen
auszuführen.

Es wird dringend empfohlen, die Flächen vor
Angebotsabgabe zu besichtigen!

Die Leistung beinhaltet die Rodung inkl. Wurzelwerk,
den Transport und die fachgerechte Entsorgung des
Materials inkl. Entsorgungsgebühr.
Es bleibt dem AN freigestellt, das anfallende Material
als Ganzes abzufahren und zu entsorgen oder vorher zu
häckseln.

Die entstehenden Stubbenlöcher sind mit dem anstehenden
Bodenmaterial grob einzuplanieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß.
Dabei ist die Zuordnung der Flächen zu den jeweiligen
Positionen vor Ausführung mit der BL des AG
abzustimmen.

01 Grasnarbe abschälen und zwischenlagern

Grasnarbe abschälen, d = ca. 5 cm,
Material laden, transportieren und zwischenlagern
Bodengruppe: 3-5,
Bewuchs: Rasen / Wiese (Restfläche).
Grasnarbe entsorgen (gesonderte Position).

1.300 m² EP ......................... GP ............................

02 Gehölze flächig - bis 150cm roden

Gehölze flächig, vollständig, mit Wurzelwerk, den
Transport und die fachgerechte Entsorgung des Materials
inkl. Entsorgungsgebühr.
Es bleibt dem AN freigestellt, das anfallende Material
als Ganzes abzufahren und zu entsorgen oder vorher zu
häckseln.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 139



  
 

Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die entstehenden Stubbenlöcher sind mit dem anstehenden
Bodenmaterial grob einzuplanieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß.
Dabei ist die Zuordnung der Flächen zu den jeweiligen
Positionen vor Ausführung mit der BÜ des AG
abzustimmen.

50 m² EP ......................... GP ............................

03 Vegetationsflächen  H bis 150 - 500 cm roden

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 (Seite
139)
Gehölze flächig, vollständig, mit Wurzelwerk, den
Transport und die fachgerechte Entsorgung des Materials
inkl. Entsorgungsgebühr.
Es bleibt dem AN freigestellt, das anfallende Material
als Ganzes abzufahren und zu entsorgen oder vorher zu
häckseln.

Die entstehenden Stubbenlöcher sind mit dem anstehenden
Bodenmaterial grob einzuplanieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß.
Dabei ist die Zuordnung der Flächen zu den jeweiligen
Positionen vor Ausführung mit der BÜ des AG
abzustimmen.

50 m² EP ......................... GP ............................

04 Fällung Baum

Baum, einzeln, vollständig roden/fällen
Laubbaum
Kronen-Ø: 8m
Stamm-Ø: 32cm 

Abbruchmaterial laden, transportieren und nach
dem z.Zt gültigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebu ̈hren.
Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BÜ vorzulegen!

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05 Stubben fräsen

Baumstubben mit Wurzelfräse fräsen
Wurzelhals U ca. 50-100 cm,
Stubbenloch mit zu lieferndem Füllboden gem. Laga Z0,
Schluffanteil </= 5% verfüllen.
Anfallende Materialien aufnehmen, laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

4 St EP ......................... GP ............................

06 Straßenablauf ausbauen und entsorgen

Straßen / Hofablauf, ausbauen und entsorgen
inkl. Abdeckungen, Sandfangeimer 
sowie Betonfundament.
Inkl. Bestandsleitung auf einer Länge von 1 m
rückbauen; Anschluss fachgerecht dauerhaft
verschließen.

Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

6 St EP ......................... GP ............................

Belagsflächen

07 Asphaltanalyse

Im anerkannten und zertifizierten Prüflabor
einschl Probenahme einer Mischprobe aus
Haufwerk.
Laboranalyse gem. Vorgaben LAGA

Ausführung auf Anordnung der Bauleitung

1 St EP ......................... GP ............................

08 Asphaltflächen abbrechen, lagern

Asphaltflächen,
im Mittel ca.12 cm
aufbrechen, laden und zur Entsorgung abfahren.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

750 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09 Asphaltaufbruch PAK 10<mg/Kg entsorgen

Entsorgung des geförderten bituminösen Materials
unbelastet PAK 10<mg/Kg Ausbauasphalt
gem. vorliegender Analyse
Nur zugelassene Deponien
Abrechnung nach Wiegenoten
Nachweis der Entsorgung ist vorzulegen.

200 t EP ......................... GP ............................

10 Betonpflaster abbrechen und entsorgen

Betonverbundpflaster
Maße ca. 20x10x8 cm, 20x20x8
einschl. Bettung aus Sand ca. 5cm,
Teilflächen aufbrechen, laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.

100 m² EP ......................... GP ............................

11 Betonplatten abräumen und entsorgen

Betonplatten 
Maße ca. 50x50x7 cm
einschl. Bettung aus Sand ca. 5cm,
Teilflächen aufnehmen, laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan
entsorgen, einschl. Gebühren
Abrechnung nach Aufmaß.

25 m² EP ......................... GP ............................

12 Großsteinpflaster abbrechen, lagern und zum Bauhof fahren

Einfassung aus
Granit-Großsteinpflaster mit Betonfundament und 
beidseitiger Rückenstütze
Längen: ca. 16-24cm
Breiten: ca. 13-16cm
Aufbrechen, laden und zum Bauhof Entfernung ca. 3km
fahren 
Pflaster für 2-reihige taktile Einfassung sowie
Einfassung Pflanzbeete seitlich lagern für den
Wiedereinbau (Siehe Pos. 531.19 + 531.20)
Abrechnung nach Aufmaß

50 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13 Abbruch Klinkerpflaster rot

Vorhandenes Klinkerpflaster rot 
aufnehmen, laden und dem z.Zt gültigen
Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemäß entsorgen,
einschl. der Gebühren
einschl. Bettung aus Sand ca. 5cm,
Maße ca. 20x10x6 cm
Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BÜ vorzulegen!
Abrechnung nach Aufmaß.

595 m² EP ......................... GP ............................

14  Klinkerpflaster rot aus Abbruch - Wiedereinbau

Klinkerpflaster rot aus Abbruch auf dem Vorplatz
Rubner-Institut wieder einbauen
Oberseite planmäßig eben, ohne Fase (leicht gebrochene
Kante)
Rastermaß (Nennmaß) ca. 20x10x6mm 

im Reihenverbandgemäß Bestand flach verlegen.
Mit Bettung aus Pflastersplitt 2-5, 4cm stark im
verdichteten Zustand liefern und herstellen.
Bettung muss so beschaffen sein, dass sie dauerhaft
wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht
ausreichend filterstabil ist.
Mit 4 mm (3–5 mm) Fugen aus Fugensplitt 1/3 aus
gebrochenen Gesteinskörnungen 0,05/2,8 mm. max.
Feinanteil 9 Masse %, Durchgang 0,063 mm,
Farbe: gemäß Bestand verfugen.

Bemusterung!

70 m² EP ......................... GP ............................

15 Wassergebundene Wegedecke  abbrechen und entsorgen

Wassergebundene Wegedecke
Schichtdicke 3 bis 9 cm
aufbrechen, laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.

160 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

16 Platten aus Gummigranulat aufnehmen und entsorgen

Platten aus Gummigranulat
Maße ca. 50x50x7 cm
einschl. Bettung aus Sand ca. 5cm und Unterbauten
Teilflächen aufnehmen, laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan
entsorgen, einschl. Gebühren
Abrechnung nach Aufmaß.

45 m² EP ......................... GP ............................

17 Abbruch taktile Plattenbeläge

Vorhandenen Plattenbelag aus Beton (taktile Platten und
Begleitstreifen) aufnehmen, laden und dem z.zt.
gültigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgem.
entsorgen, einschließl. der Gebühren
Maße: ca. 25x25cm
Dicke: bis 7cm
Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BÜ vorzulegen!

2 m² EP ......................... GP ............................

18 Hindernisse im Boden, Ziegelmauerwerk

ab einem Volumen von größer 0,5 m3
Material, Ziegelmauerwerk
aufbrechen, laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Abrechnung nach örtlichen Aufmaß
und Fotodokument.

5 m³ EP ......................... GP ............................

19 Hindernisse im Boden, Beton

ab einem Volumen von größer 0,5 m3
Material, Beton unbewehrt
aufbrechen, laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Abrechnung nach örtlichen Aufmaß
und Fotodokument.

10 m³ EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20 Hindernisse im Boden, Stahl-Beton

ab einem Volumen von größer 0,5 m3
Material Stahl- Beton
aufbrechen, laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Abrechnung nach örtlichen Aufmaß
und Fotodokument.

5 m³ EP ......................... GP ............................

21 Randeinfassungen ausbauen und entsorgen

Vorh. Rasenkantenstein
Maße ca 6x50/100x20/25 cm
einschl. Betonfundament mit Rückenstütze ca.15 x 10 cm,
in Einzelstrecken,
abbrechen, laden, transportieren und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

510 m EP ......................... GP ............................

22 Rückbau Tragschichten - Zwischenlager

Unterbau der abgebrochenen Belagsflächen
bestehend aus Schotter/Brechsandgemischen
in Einzelbereichen profilgerecht lösen, laden und ins
Zwischenlager transportieren

Schichtstärke: ca. 15cm

Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen,
inkl. Kosten der Verwertung

verwendbares Material als Frostschutz  15 cm wieder
einbauen
Abrechnung nach Abtragsstärken.

85,5 m³ EP ......................... GP ............................

Einfriedungen

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

23 Zaun aus Stabgittermatten abbrechen und entsorgen

Stabgitterzaun H 160 cm  einschl. Pfosten und
Fundamente
abbrechen.
Material laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Fundamentlöcher grob einplanieren.

45 m EP ......................... GP ............................

24 Abbruch Zaun aus Maschendraht  H100cm

Maschendrahtzaun ca. H 100 cm  einschl. Pfosten und
Fundamente abbrechen.
Material laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Fundamentlöcher grob einplanieren.

100 m EP ......................... GP ............................

25 Abbruch Zaun aus Maschendraht H200cm

Maschendrahtzaun ca. H 200 cm  einschl. Pfosten und
Fundamente abbrechen.
Material laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Fundamentlöcher grob einplanieren.

25 m EP ......................... GP ............................

26 Abbruch Zauntor 1

Zauntore H/B 120/150 cm einschl. Pfosten werterhaltend
rückbauen und zum Bauhof fahren, 
Fundamente abbrechen.
Material laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Abrechnung nach Aufmaß.
Fundamentlöcher grob einplanieren.

1 St EP ......................... GP ............................

27 Abbruch Zauntor 2

Tor 2- flüglig Breite 300/100 cm Höhe bis 100 cm
Tor, Stabgitter im Rahmen und Pfostenprofil
Pfosten sowie Torstopper H 30cm werterhaltend rückbauen
und zum Bauhof fahren.
Fundamente aufnehmen und einschl. dem z.Zt gülltigen
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemäß entsorgen,
einschl. der Gebühren.
Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BÜ vorzulegen!
Pfostenlöcher grob einplanieren

1 St EP ......................... GP ............................

Ausstattungen

Ausstattungen innerhalb des Baufeldes werden
ausgebaut, geladen und soweit nicht anders beschrieben,
fachgerecht entsorgt

28 Rückbau Verkehrsschilder

Rückbau von vorhandenen Schildern mit Pfosten. Ausbau
und Abbruch der Fundamente, laden und
dem z.Zt gültigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebühren.
Schilder und Pfosten zum Bauhof fahren
Entfernung ca. 3km

15 St EP ......................... GP ............................

29 Rückbau Schilder mit Pfosten und lagern

Rückbau von vorhandenen Schildern mit Pfosten. Ausbau
und Abbruch der Fundamente, laden und
dem z.Zt gültigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebühren.
Schilder und Pfosten zum Bauhof fahren

3 St EP ......................... GP ............................

30 BänkeStahl mit Holzauflage rückbauen, lagern

Bänke bestehend aus Stahlunterkonstruktion mit
Sitzauflage aus Holz werterhaltend rückbauen und zum
Bauhof transportieren.
Entfernug ca. 3km
Fundamente abbrechen und entsorgen
Anfallende Materialien laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen. Fundamentlöcher grob
einplanieren. 

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

594 Bereich Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

31 Tisch-Bank-Kombination Stahl mit Holzauflage rückbauen, lagern

Tisch-Bankkombination bestehend aus
Stahlunterkonstruktion mit Sitzauflage aus Holz
werterhaltend rückbauen und zum Bauhof transportieren.
Fundamente abbrechen und entsorgen
Anfallende Materialien laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen. Fundamentlöcher grob
einplanieren. 

1 St EP ......................... GP ............................

32 Abfallbehälter werterhaltend rückbauen, lagern und wieder einbauen

Abfallbehälter bis 90l Fassungsvermögen
materialschonend aufnehmen, 
Behälter säubern, laden, transpotieren und lagern
Transportweg bis 3km
Fundamente abbrechen, dem z.Zt gültigen
Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemäß entsorgen,
einschl. der Gebühren.

Fundamentlöcher grob einplanieren.

2 St EP ......................... GP ............................

33 Verteilerschrank werterhaltend rückbauen und zum Bauhof fahren

Rückbau von vorhandenem Verteilerschrank. Ausbau und
Abbruch der Fundamente, laden und
dem z.Zt gültigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemäß
entsorgen, einschl. der Gebühren.
Verteilerschrank zum Bauhof fahren 
ggf. notwendige Elektroarbeiten werden bauseits 
durchgeführt   

1 St EP ......................... GP ............................

34 Fahnenmast abbrechen und entsorgen

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  594  

  Abbruchmaßnahmen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis
 Leistung (Bereich)

599

Zusätzliche Maßnahmen
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Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

599 Bereich Zusätzliche Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Baustellendurchschnittslohn

Landschaftsgärtner / Gartenarbeiter

30 h EP ......................... GP ............................

02 Mobilbagger 15 t

Mobilbagger 15 t, einschl. Bedienung/Fahrer sowie An-
und Abtransport

3 h EP ......................... GP ............................

03 Lkw, zul. Ges.gewicht 3,5 - 7,5 t

Lkw, zul. Ges.gewicht 3,5 - 7,5 t, einschl.
Bedienung/Fahrer.

3 h EP ......................... GP ............................

04 Lkw, zul. Ges.gewicht über 7,5 t

Lkw, zul. Ges.gewicht über 7,5 t, einschl.
Bedienung/Fahrer.

3 h EP ......................... GP ............................

05 Lkw, mit Heckladekran und Greifer

Lkw, mit Heckladekran und Greifer, einschl.
Bedienung/Fahrer.

3 h EP ......................... GP ............................

06 Radlader 1 m³

Radlader 1 m³, einschl. Bedienung/Fahrer.

3 h EP ......................... GP ............................

07 Stemmhammer, einschl. Bedienung.

Stemmhammer, einschl. Bedienung

3 h EP ......................... GP ............................

08 Fräse, einschl. Bedienung.

Fräse, einschl. Bedienung

3 h EP ......................... GP ............................

09 Separatorschaufel, einschl. Bedienung.

Fräse, einschl. Bedienung

1 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 150



  
 

Leistungsverzeichnis Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

599 Bereich Zusätzliche Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10 Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger einschl. Bedienung

3 h EP ......................... GP ............................

11 Hubsteiger, einschl. Bedienung.

Hubsteiger, einschl. Bedienung,
Höhe 21 bis 25m

3 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  599  

  Zusätzliche Maßnahmen, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Schützenpark (22.074_SPA_LV1)

            
01 Schützenpark Kiel, Eingangsbereich OstLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  511 Bereich Erdbau, Herstellung ..............................13

 
  531 Bereich Wege ..............................21

 
  535 Bereich Sportflächen ..............................34

 
  541 Bereich Einfriedungen ..............................42

 
  543 Bereich Mauern / Wände, Einfassung Wiese ..............................45

 
  544 Bereich Rampen,Treppen, Tribünen ..............................57

 
  551 Bereich Abwasseranlagen ..............................58

 
  556 Bereich Elektrische Anlagen ..............................63

 
  561 Bereich Allgemeine Einbauten ..............................67

 
  562 Bereich Besondere Einbauten ..............................75

 
  571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung ..............................87

 
  573 Bereich Pflanzflächen ..............................94

 
  574 Bereich Rasen und Saatflächen ..............................121

 
  591 Bereich Baustelleneinrichtung ..............................128

 
  593 Bereich Sicherungsmaßnahmen ..............................131

 
  594 Bereich Abbruchmaßnahmen ..............................138

 
  599 Bereich Zusätzliche Maßnahmen ..............................149

    Summe  LV  01  Schützenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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