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LANDSCHAFTSBAUARBEITEN, VORBEMERKUNGEN
1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Auskunfte Uber die auszufiihrenden Arbeiten und Einsicht
in die Planungsunterlagen erteilt:

Landeshauptstadt Kiel
Grinflachenamt

67.1 Planung
Holstenstralle 108
24103 Kiel

Tel.: 0431 901-3803

Arbeitsaufnahme und -unterbrechungen sowie evtl.
auftretende Schwierigkeiten sind der 6értlichen
Bauuberwachung sofort mitzuteilen.

Beim Auftreten von Bodenverunreinigungen und
Kontaminationen im Boden (Bodenverfarbung, Ausgasung
etc.) ist die Baulberwachung unverziglich zu

informieren. Bei der Lagerung von Materialien auf3erhalb
des Baustellenbereichs muf die Genehmigung von der
zustandigen Polizeidienststelle und dem Tiefbauamt
seitens des AN eingeholt werden.

Verkehrssicherungspflicht:

Die Absicherung der Baustelle zum StralRenverkehr
obliegt dem AN im Einvernehmen mit der
StraBenverkehrsbehorde (siehe Merkblatt fur die
verkehrstechnische Sicherung von Arbeitsstellen auf
StralRen - neueste Fassung). Pflasterprotokolle, fir
erforderliche Gehweguberfahrten, sind vor Beginn der
BaumafRnahme mit dem zustandigen Tiefbauamt
anzufertigen.

Pflasterprotokolle, fiir erforderliche

Gehweguberfahrten, sind vor Beginn der BaumalRnahme mit
dem zustandigen Tiefbauamt anzufertigen.

Bei der Ausfuhrung der Arbeiten ist eine Verschmutzung
offentlicher Verkehrsflachen zu vermeiden. Auftretende
Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.
Reinigung offentlicher Verkehrsflachen: Wahrend des
gesamten Bauablaufes muss durch den AN gewahrleistet
sein, dass der StralRenraum sowie angrenzende Verkehrs-
und Freiflachen standig gereinigt und von der
Bevdlkerung uneingeschrankt genutzt werden kénnen.
Hierfur anfallende Kosten sind in die Kosten der
Baustelleneinrichtung einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Materialproben, Materiallieferungen:

Samtliche Materiallieferungen haben den z. Zt.
geltenden DIN-Normen und Gitebestimmungen zu
entsprechen. Die Materialien sind sofort nach
Auftragserteilung hinsichtlich ihrer Verflgbarkeit zu
sichern. Alle Stein- und Materiallieferungen sind vor
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dem Einbau anhand von Mustern vorzuzeigen und durch die
Bauuberwachung bestatigen zu lassen. Gltenachweise flr
Fullboden- und Oberbodenlieferungen sowie deren
Nachweis nach Unbedenklichkeit beziliglich Schadstoffen
It. Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Anhang
2) und ortlichen Bestimmungen sind der Bautiberwachung
auf Verlangen vorzulegen.

Lieferscheine und andere Belege fir alle Materialien

sind am Tage der Lieferung als Original zur
Kenntnisnahme vorzulegen und bestatigen zu lassen.
Unterlagen zum Betreiben von Anlagen und Anlagenteilen
sind als Revisionsunterlagen zusammenzustellen und mit
der Abnahme zu Ubergeben. Aufwendungen hierfir werden
nicht gesondert vergiitet und sind in die Einheitspreise

der betreffenden Positionen einzurechnen.

Massen- und Mengenkontrolle:

Die ausfuihrende Firma ist verpflichtet, durch laufende
Kontrollen wahrend der Baudurchfihrung der Arbeiten,
die im Blankett angesetzten Massen zu Uberprifen und
bei Erhdhung jeweils vor Beginn der Arbeiten der
ortlichen Bauliberwachung Mitteilung zu machen.
Weiterfuhrende Absteck- und Nivellierarbeiten sind vom
AN ohne besondere Vergultung durchzufiihren,
einschlieBlich Lieferung der erforderlichen Pflocke.
Vorhandene Schieber und Schachte sind vor Beschadigung
zu schitzen, zu sichern und zu markieren.

Die Abrechnung erfolgt nach der durch Aufmaf}
nachgewiesenen Leistung - Aufmalprofil fur den Einbau
fester Masse, soweit in den Einzelpositionen nicht
anders beschrieben oder festgelegt.

Lieferscheine und Fuhrzettel sind der Bautiberwachung
innerhalb von drei Tagen vorzulegen. Sie dienen dem
Abgleich der Einbaumassen und dem Nachweis der
beschriebenen Materialeigenschaften, bzw. entsprechend
der Leistungsbeschreibung dem Mengennachweis fir die
entsprechenden Positionen.

Arbeitsschutzbestimmungen:

Die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen der
Berufsgenossenschaft ist eigenverantwortlich durch den
AN zu gewahrleisten

Nachtragsangebote:

Sind im Leistungsverzeichnis Leistungen nicht

aufgefihrt, die sich wahrend der Durchfiihrung der
Arbeiten als notwendig erweisen, so mussen diese
Leistungen vor Ausflihrung schriftlich angeboten werden.
Der AN ist verpflichtet, jegliche Mehr- oder

Minderkosten verursachenden Anderungen der Massen oder
Konstruktionen dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen
und die Hohe der Kosten anzugeben. Vor Abstimmung /
Freigabe der Anderungen durch den AG diirfen die
Arbeiten nicht ausgefiihrt werden. Weiterflihrend gelten
hier die Bestimmungen des Bauvertrages und der AGB des
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AG.

Baustrom und Bauwasser:
gem. Vergabe-/Vertragsverhandlung

Bauleistungsversicherung:
gem. Vergabe-/Vertragsverhandlung

Fachbauleitererklarung:

Diese Erklarung wird bei Auftragserteilung
Vertragsbestandteil. Der Arbeitsablauf der Bauarbeiten
ist mit der Bautiberwachung und dem Auftraggeber zu
koordinieren.

Der verantwortliche Fachbauleiter oder Montageleiter im
Sinne der Landesbauordnung flir die Ausfiihrung der
Arbeiten ist:

(Name / Anschrift)

Seitens des AN ist ein Bautagebuch zu fiihren, in dem

die taglichen Arbeiten, die Baustellenbesetzung mit
Personal und Maschinen sowie Angaben zu Witterung,
Materiallieferungen, Fremdgewerke, Besonderheiten und
Vorkommnisse eingetragen werden. Das Bautagebuch ist
der Bautberwachung wéchentlich zur Kontrolle
vorzulegen.

2. TERMINE

MalRgebend fir die Durchfuihrung des Bauvorhabens ist der
zu erstellende Bauablaufplan in Abstimmung mit den
hochbaulichen Arbeiten, der durch einen konkretisierten
Bauzeitenplan der ausfiihrenden Firma fortgeschrieben
wird und der Bestandteil des Vertrages wird. Alle dort
vereinbarten und festgelegten Anfangs-, Zwischen- und
Endtermine sind mit ausreichenden Arbeitskraften nach
Anweisung zligig durchzufiihren und so zu gewahrleisten.
Ein entsprechender Nachweis Uber den Stand der
termingerechten Ausflihrung ist vom AN zu erbringen.

Ausfluhrungszeitraum der Arbeiten:
Baubeginn IV.Quartal 2026
Bauende 07/2027

Der beiliegende Entwurf zum Bauablauf ist zu
berlcksichtigen.

Hinweis zur Baumalinahme Tiefbau Kronshagener Weg:
der Umbau des Kreuzungsbereiches und Gehweg wird
vorraussichtlich im Sommer 2026 vor der Umgestaltung
Schutzenpark stattfinden. Der Eingangsbereich ist Teil
der Tiefbauflachen, wird jedoch im Rahmen dieser
MaRnahme hergestellt.
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3. ARBEITSLEISTUNGEN

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausflihrung tber
die genaue Lage von Hindernissen wie Leitungen, Kabeln,
Kanalen, Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf.
eine Aufgrabungserlaubnis der jeweiligen Rechtstrager
einzuholen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben
Uber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten
auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur
fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten
Regeln der Technik und der gesetzlichen und
behdérdlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei
bedeutet "Bauart" das Herstellen durch Zusammenfiigen
der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.
Samtliche fertigen Arbeiten beziehen sich auf
Leistungen einschl. Lieferung aller Materialien und
samtlicher Nebenleistungen, soweit nicht ausdriicklich
vermerkt. Samtliche Einbaumale sind in verdichtetem
Zustand angegeben.

Der AN hat nach VOB Teil B, § 4 Nr. 5 Materialien und
Leistungen sowohl vor Beschadigung und Diebstahl zu
schutzen, ohne dies besonders vergtet zu bekommen.
Samtliche anfallenden Materialien sind gemaf den
geltenden Abfallbeseitigungsrichtlinien sofort
fachgerecht zu entsorgen. Der Nachweis ist iber
Fuhrzettel, Kippschein und Tourenbuch zu erbringen.
Gegebenenfalls erforderlich werdende Ablagerungen sind
so zu sichern, dafl Unfallgefahren sowie Ansammeln von
Fremdmuill sicher ausgeschlossen werden.

Forderwege innerhalb der Baustelle werden nicht extra
vergutet.

Reinigung vor der Abnahme:

Die vom AN gelieferten Bauteile sind in sauberen
Zustand einzubauen. Bei Teilen, die mit besonderen
Schutzvorrichtungen versehen sind, dirfen die
Schutzteile erst nach Abstimmung mit der 6rtlichen
Bauleitung entfernt werden. Sichtbar bleibende Bauteile
sind vor der Abnahme material- und fachgerecht
feinzureinigen. Diese Leistung ist in die
Angebotspreise einzurechnen.

Priufzeugnisse:

Der AN hat der Qualitatskontrolle des AG die
Prifzeugnisse amtlich zugelassener Materialprifstellen
sowie Zulassungen der von ihm zur Verwendung
vorgesehenen Produkte vorzulegen.

Verarbeitung:

Etwaige Herstellervorschriften sind zu beachten. Es
dirfen nur zugelassene Systeme eines Herstellers
verwendet werden. Die Mischung von Komponenten
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unterschiedlicher Hersteller ist nicht zulassig.

4, TECHNISCHE EINZELHEITEN

Die fur die Arbeiten erforderlichen Maschinen sind zur
termingerechten Abwicklung in gentigender Anzahl
einzusetzen.

Die BaumaRnahmen befinden sich direkt anschlieRend an
einen geschitzten Altbaumbestand der Grunanlage. Der
Baumbestand ist grundsatzlich vor Beschadigungen zu
schitzen.

MaRnahmen in Kronenbereichen sind grundsatzlich in
Handarbeit auszufiihren. Verdichtungen des
Wurzelbereichs sind zu vermeiden. Im Bereich der
Vegetationsflachen sind leichte Gerate vorzusehen um
zusatzliche Verdichtungen zu vermeiden Bei allen
auszufuihrenden Arbeiten ist die DIN18920 -Schutz von
Baumen und Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei
BaumafRnahmen und RAS-LP 4 zu beachten. Die
Baumschutzverordnung der Stadt Kiel ist zwingend zu
beachten. Arbeiten an Bdumen sind unter Beachtung der
geltenden ZTV-Baumpflege auszufiihren.

Lagermdglichkeiten sind dem Baustelleneinrichtungsplan
zu entnehmen.

Dem Auftragnehmer werden fir die Durchfihrung der
Arbeiten folgende Unterlagen

zur Verfugung gestellit:

- Ausflihrungsplanung

- Detailzeichungen/Schnitte

- Pflanzenlisten

- Leistungsverzeichnis

5. PFLANZ- UND PFLEGEARBEITEN

Pflanzarbeiten dirfen nur bei entsprechenden
Witterungsverhaltnissen durchgefihrt werden. Bei
vernassten oder gefrorenen Béden sind die Arbeiten
auszusetzen. Schnittarbeiten an den Baumen sollen in
Abstimmung mit der Bauliberwachung durchgefiihrt werden.
Prinzipiell ist eine Auslichtung der Krone vorzusehen,
Einkirzungen von Asten erfolgen nur nach Riicksprache.
Alle Pflanzen missen der DIN 18916 sowie den
Gutebestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen
Guteklasse | entsprechen.

Der AG behalt sich vor, den Lieferanten der Pflanzware
vorzuschlagen und die Pflanzen auszubinden. Wird vom AN
eine Baumschule benannt, so behalt sich der AG die
Auswahl der Geholze vor Ort bzw. deren Ablehnung vor.
Die vorgesehenen Pflanzen (Solitdrgeholze) sind aus der
Baumschule in ausgebundenem Zustand mittels Fotos zu
bemustern und seitens der Baulberwachung freizugeben.

Der AN leistet Gewahr fur das Anwachsen und die
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Sortenechtheit bis zum Ablauf der Pflegezeit bzw.
Abnahme durch den AG. Ein Ersatz von ausgeschriebenen
Pflanzen ist nur nach vorheriger Abstimmung

mit dem AG mdglich.

Alle Massen sind vom Auftragnehmer vor Ort zu
Uberprufen. Die ausgefuhrten Pflegegénge der
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind dem
Auftraggeber spatestens 2 Tage nach Ausflihrung
mitzuteilen. Die schriftlichen Mitteilungen sind
Voraussetzung fur Bezahlung der Rechnungen.

6. VERGABE

Die Ausschreibung erfolgt in Einheitspreisen pro Stiick
oder pro m?/m3. Die Volumenangaben bezeichnen die
Bedarfsmengen in fester Masse!

7. BAUBESCHREIBUNG

Der Schitzenpark ist ein offentlicher Griinzug in der
Landeshauptstadt Kiel. Das Bearbeitungsgebiet mit einer
Grofde von 6.390m? beschrankt sich auf das nérddstliche
Ende des Griinzuges, wo sich ehemals eine
Jugendverkehrsschule befand. Gleichzeitig wird durch
das Tiefbauamt der Landeshauptstadt Kiel der
Kreuzungsbereich Kronshagener Weg / Schitzenwall neu
organisiert und umgebaut. Diese Veranderung ermdglicht
die Uberarbeitung des Haupteinganges zur Parkanlage.
Hier werden zusatzlich 270m?2 der bisherigen
Verkehrsflache in die Parkanlage miteinbezogen und zu
Grunflachen umgestaltet.Die bestehende Wegeverbindung
am Rand der Griinanlage wird durch einen mittig
gefuhrten, geschwungenen, barrierefreien Klinkerweg
ersetzt. Mittig im Park auf der Lichtung werden
facherartig gegliedert drei neue Sport- und
Aufenthaltsbereiche angelegt. Nordlich des Hauptweges
wird eine Calisthenics-Anlage untergebracht. Auf der
EPDM-Flache wird das Sportangebot durch ein modulares
Einbautrampolin erweitert. Gegenuber, auf der sudlichen
Seite des Weges, ist ein Ballsportbereich vorgesehen:
eine Asphaltflache ausgestattet mit einem Tor und
Basketballkorb sowie einer Tischtennisplatte. Beide
urbanen Sportflachen erhalten auRerdem modulare
Podeste, die neben der reinen Sitzmdglichkeit auch als
Treffpunkt oder zusatzliches Sportelement fir Parcours
und Training genutzt werden kénnen. Als weiterer
Aufenthaltsbereich wird eine gro3zligige Rasenflache
angelegt. Der Rasen wird durch eine Betoneinfassung
gerahmt. Der bestehende Gehdlzgurtel wird erhalten und
als Larmschutzkulisse zu den angrenzenden
verkehrsreichen StralRen weiterentwickelt. Als Ubergang
von diesem waldartigen Bereich zum gehdlzfreien
.Herzen“ des Parks werden Streifen mit artenreiche
Ansaaten mit schattenvertraglichen,

insektenfreundlichen Krautern und Grasern angelegt.
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Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt zunachst Gber den

Kronshagener Weg, spater Uber die Sackgasse im Norden.

8. TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

8.1. Technische Vorschriften

Die VOB B/C ist Grundlage fur die Vertragsgestaltung
und als Vertragsbestandteil zu Grunde zu legen.

Die Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung
von Bauleistungen sind zu beachten. MalRgebend fiir die
Gultigkeit der ZTV ist der neueste Stand.

Der AN hat in eigener Verantwortung Sorge dafir zu
tragen, dass bei der Durchfihrung der Leistungen

alle einschlagigen Technischen Vertragsbedingungen,
Vorschriften, Regelwerke, Normen, Richtlinien

und Hinweise, insbesondere die nachstehend
aufgefuhrten, in der jeweils gultigen Fassung bzw.
Ausgabe berticksichtigt werden. Auf die nachfolgenden
und erganzend in den Leistungstexten

angefiihrten ZTV, TL, Richtlinien, Empfehlungen,
Merkblatter, DIN und DIN EN wird hingewiesen.

8.2. Allgemeine und Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

Neben den Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir die
Ausfiuhrung von Bauleistungen sind folgende

ATV/ZTV zu beachten:

ATV

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder
Art

DIN 18300 Erdarbeiten

DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

Regeln fur Abdichtungen - mit Flachdachrichtlinie -
aktuelle Fassung (hrsg. vom Zentralverband des
Deutschen Dachdeckerhandwerkes - Fachverband Dach-,
Wand- und Abdichtungstechnik - e.V.)
Dachbegrinungsrichtlinien — Richtlinien fiir die

Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegriinungen
6. Ausgabe 2018

ZTV Wegebau - Ausgabe 2022
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Planverzeichnis

Planverzeichnis

Bodengutachten:
16.04.24_E. Mlcke, Ingenieurburo fir
Geotechnik_Umwelttechnische Stellungnahme,

Kampfmittelgutachten

Vermesser:

06/2022_22-41 Bestandsplan ehem. Jugendverkehrsschule
Schitzenwall_LH Kiel Amt f. Bauordnung, Vermessung u.
Geoinformation

Lagepldne und Details:
5.1.1_Ubersichtsplan_200
5.1.2_Freiflachenplan_100
5.1.3_Abbruchplan_200
5.1.4 Bauablaufplan_300
5.1.5_Leitungsplan_200
5.1.6_Bodenaushub_200
5.1.7_Bodeneinbau_200

5.2.1_Schnitte A/B/C_100

5.3.1_Regelaufbauten_10
5.3.2_Verlegemuster_20
5.3.3_Regeleinfassungen_10
5.3.4_Betonfertigteile_20/100
5.3.5_ Modulbanke_20
5.3.6_Basketball/Tor_20
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Schittgutertabelle

Umrechnungstabelle fiir Schiittgiiter und Baustoffe

Boden/ Torf t/ m?
lose/ verdichtet
Ton, halbfest 2,10-2,20/ -
Ton, steif 2,00/ -
Ton, weich 1,80/ -
sT/ tS, steif oder fest 2,20/ -
sT/ tS, weich 2,10/ -
Schluff, steif oder fest 2,00/ -
Schluff, weich 1,90/ -
U/ T, schwach organisch 1,70/ -
U/ T, stark organisch 1,50/ -
Oberboden, in Abhangigkeit
von der Bindigkeit 1,70-1,80/ -
Rohboden 1,90/ 2,10
Torf/ Boden 1,10/ -
Torf, lose geschuttet 0,10/ -
Torf lose, jedoch eingerttelt 0,15/ -
Torf, gepref3t in Ballen 0,30/ -
Sand/ Kies t/ m?
lose/ verdichtet
Rheinsand 0/ 2 1,56/ 1,85
Rheinsand 0/ 8 1,63/ -
Rheinsand 2/ 8 1,70/ -
Rheinsand 0/ 2-0/ 8 1,56/ -
Rheinsand 2/6, 4/ 8 1,74/ -
Rheinkies 8/ 16,8/ 32 1,78/ -
Rheinkies 16/ 32 1,78/ -
Kiessand 0/ 32 1,70/ 1,95
Mainsand 0/ 2 1,60/ 1,90
Neckarmaterial 1,61/ -
Grabsand 1,20/ -

Schotter/Splitt/Schlacke t/m?
lose/ verdichtet
Kalksteinsplitt 3/ 15, 5/ 32 1,56/ -
Kalksteinschotter 32/ 45, 45/ 651,52/ 1,75
Schotter-/ Mineraltragschicht1,80/ 2,08
Mineralbeton 1,85/ 2,20
Siebeschutt 1,65/ 2,00
Basaltlava, porig-gebrochen 1,20/ -
Basaltlava, porig-ungebrochen1,80/ -

Basaltsplitt 1,50/ -
Basaltschotter 1,55/ -
Ziegelsplitt 0/ 4 1,60-1,70/ -
Ziegelsplitt 4/ 16 1,40-1,50/ -
Kesselasche 0,80/ -
Huattenschlacke 1,40/ -
Granulierte Schlacke 1,00/ -
Lavalit 0,80/ -
Bimskies 0,80/ -
Lava 0/ 16, lagerfeucht 6% 1,16/ -
Lava 0/ 16, trocken 1,25/ -
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Lava 0/ 4, lagerfeucht 8% 1,00/ -

Lava 0/ 4, trocken 1,00/ -
Gebundenes Material t/ m?

verdichtet
Bitukies 2,05
Asphaltbinder - A-Feinbinder 2,40
Asphaltgrobbeton 2,40
Asphaltfeinbeton 2,40
Solubit 2,15
GuRasphalt 2,45

Beton aus Kies, Sand, Splitt
Steinschlag 0. Hochofenschlacke
(geschlossenes Gefiige) 2,20-2,30
Beton -wie vor- jedoch mit

Steineinlagen 2,50
Kalk-, Kalkgips-, Gipssand- u.
Anhydritmortel 1,70-1,80

Kalkzement- u. KalktraBmortel 2,00
Zement- u. ZementtraBmortel 2,10

Holz t/m?
Kiefer/ Larche, waldtrocken 0,80
Kiefer/ Larche, lufttrocken 0,60
Fichte/ Tanne, waldtrocken 0,75

Fichte/ Tanne, lufttrocken 0,55
Eiche, waldtrocken 1,00
Eiche, lufttrocken 0,80
Holz, Stamme > 10 cm Durchmesser 0,90
Aste > 5 cm Durchmesser 0,33

Mahgut (Rasen, Wiese, Réhricht)0,20

Steine m?/ t St/t t/ m?
Grolpflaster I/ 1. Grélke 2,7090-100 0,37
Grolpflaster I/ 2. GréRe 2,80100-110 0,38
Kleinpflaster I/ 1. GroRe 4,40 490 0,23
Kleinpflaster I/ 2. GréRe 4,80 550 0,21
Kleinpflaster I/ 3. GréRe 5,80 800 0,17
Mosaikpflaster I/ 1. Grolke7,50 2500 0,13
Mosaikpflaster I/ 2. Gro3e8,50 4000 0,12
Mosaikpflaster I/ 3. Groflte10,005000 0,10
Steine t/ 1000 St
Mauersteine NF 3,00
Kalksandsteine NF 4,00
Klinker NF 4,00
Sonstiges t/ m?

lose/ verdichtet
Schutt/ Unrat 1,80/ -

Werden fir die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge
anderer Untersuchungen (Kontrollprifungen fur
Guternachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte
von Schuttgltern ermittelt, treten die dort

02.09.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Schittgutertabelle

festgestellten an die Stelle der hier festgelegten

Werte.

Die Umrechnungstabellen haben nur
abrechnungstechnische, jedoch keine bodenmechanische
Bedeutung.

GENERELL SIND DIE ABRECHNUNGSRELEVANTEN
GEWICHTSERMITTLUNGEN UBER WIEGESCHEINE BEIZUBRINGEN!

02.09.2026 - Seite 12
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Leistung (Bereich)

511
Erdbau, Herstellung

02.09.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
511

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Erdbau, Herstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01

02

03

Bodenmanagement

Die anfallenden Erdbaustoffe sollen grundsatzlich,
sofern fur den vorgesehenen Zweck geeignet,
wiedereingebaut werden.

Uberschiissiger nicht verwertbarer Boden ist abzufahren.
Es besteht eine generelle Andienungspflicht fur die
Entsorgung von DK Il - Bdden an die Deponie Schénwohld.
Die Abfallsatzung der LHK ist einzuhalten.

Alle notwendigen Erdmodellierungsarbeiten sind Teil der
Ausschreibung.

Boden bis ca.80cm l6sen, zwischenlagern,

Boden gem Aufbauhdhen bis zu einer Tiefe von 80cm
I6sen, laden und auf vom AN selbst zu wahlende
Zwischenlagerflache transportieren, nach Guite
sortieren, in Mieten aufsetzen und abdecken.

Der Boden bleibt bis dort bis zum Ergebnis der
Untersuchung LAGA.

Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300

Aushubmaterial entsorgen
(gesonderte Position)

Abrechnung feste Masse nach Aufmaf} Grundflache x
Abtragsstarke!

430 m? EP ...

Zulage: Handschachtung

Wie Position 511.01 jedoch:

Handschachtung im Bereich von Kleinstbereichen,
Leitungen etc.

Ausfiihrung nur nach Abstimmung und Freigabe durch die
BL.

Bodenklasse 3- und 4 nach DIN 18300, Homogenbereich B1

Einzutragen ist nur die Differenz zur Verweisposition

30 m® EP GP o

Rohrgraben, Tiefe bis 100 cm herstellen.

Boden der Graben fur RW-Entwasserung,

profilgerecht ausheben und seitlich lagern ab
Gelandeoberflache.

Die seitlichen Béschungen sind den Bodenverhaltnissen
und Sicherheitsrichtlinien entsprechend mit maximaler
Neigung auszufihren.

Aushub lagern, verfillen und verdichten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.09.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
511

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Erdbau, Herstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04

05

06

Aushubtiefe: bis 100 cm,

Sohlenbreite der Graben: 60-80 cm, Bodenklasse: 3-5 DIN
18300 Absanden der Leitung mit Fillsand F1,
Einbaustarke 10 cm.

Inkl. Grabenplanum, Auflager und Verdichten der
Grabensohle. Verdrangten Boden laden und fachgerecht
entsorgen.

Nicht verdichtungsfahiger Boden ist fachgerecht zu
entsorgen, fehlendes Material zu ersetzen,

Abrechnung feste Masse nach Aufmal® Grundflache x
Abtragsstarke!

15 m? EP

Boden fiir Fundamente

Boden in Teilflachen bis zu einer Tiefe von ca. 80 cm
I6sen, laden und auf vom AN selbst zu wahlende
Zwischenlagerflache transportieren, in Mieten aufsetzen
und abdecken.

Der Boden bleibt bis dort bis zum Ergebnis der
Untersuchung LAGA.

Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300

Abrechnung feste Masse nach Aufmaf} Grundflache x
Abtragsstarke!

68 m?® EP

Gelagerten Boden aufnehmen, einbauen, 10-50cm

Vorhandenen und auf der Baustelle gelagerten Boden aus
Abtragsstrecken aufnehmen, transportieren und in
Auftragsstrecken in Héhen dber 10 bis 50 cm
einplanieren und verdichten

Verdichtungsgrad min. DPr 0,98

Gelandeprofil nach Plan und Angaben der Bauleitung
herstellen.

Abrechnung feste Masse nach Aufmal® Grundflache x
Abtragsstarke!

180 m? EP

Zulage: Handarbeit Kronenbereiche

Wie Position 511.01 (Seite 14) jedoch:

Handeinbau im Kronenbereich

Ausfihrung nur nach Abstimmung und Freigabe durch die
BL.

Handschachtung in Bereichen von Baumstandorten ca. 50

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.09.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
511

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Erdbau, Herstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07

08

09

cm breit bis zu einer Tiefe von 50 cm.
Bodenklasse 3- und 4 nach DIN 18300, Homogenbereich B1

Einzutragen ist nur die Differenz zur Verweisposition

Abrechnung feste Masse nach Aufmal} Grundflache x
Abtragsstarke!

50 m® EP ...

Schattsaummulden, Tiefe ca. 20cm

Mulde Breite 1,50 - 3,50m , Tiefe ca. 20cm herstellen

Der Ausbau des Bodens wird in Positionen "Oberboden bis
max. 30cm tief I16sen, zwischenlagern" abgerechnet
Muldenprofil mit Béschungsneigung 1:3 bis 1:5 einschl.
Planum fur nachfolgende Einsaat herstellen (die Einsaat
wird gesondert vergltet)

Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300

Bodenlager nach Plan und ortlichen Angaben in Mieten
aufsetzen.

Abrechnung nach Aufmal Grundflache in der Projektion.

75 m? EP o GP

Bodenaushub fiir Sickerpackungen

Boden in Teilflachen zur Herstellung von
Sickerpackungen bis zu einer Tiefe von ca. 80 cm lésen,
laden und auf vom AN selbst zu wahlende
Zwischenlagerflache transportieren, in Mieten aufsetzen
und abdecken.

Der Boden bleibt bis dort bis zum Ergebnis der
Untersuchung LAGA.

Bodenklasse 3-5 nach DIN 18300

Abrechnung feste Masse nach Aufmal® Grundflache x
Abtragsstarke!

6 m? EP ..

Uberarbeitung Gelindemodellierung westl. Wiesenhiigel

Vorhandene Bodenmodellierung im westlichen
Wiesenbereich Gberarbeiten Breite 15m, Lange 45m -
3,50m

Anstehendes Gelande nach Plan und Angaben der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
511

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Erdbau, Herstellung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10

1"

12

Bauleitung profilieren.

Boden / Frostschutzmaterial profilgerecht +/- 50 cm
I6sen, laden und innerhalb der Baustelle entsprechend
der geplanten Endhéhen fach- und profilgerecht
lagenweise einbauen.

Abrechnung nach gemeinsamen Aufmal3.

Grobplanum

Anstehendes Gelande nach Plan und Angaben der

Bauleitung profilieren.

Boden / Frostschutzmaterial profilgerecht +/- 5 cm l6sen, laden
und innerhalb der Baustelle entsprechend der geplanten
Endhoéhen fach- und profilgerecht lagenweise einbauen.
Abrechnung nach gemeinsamen Aufmal3.

5.200 m? EP.........

Entsorgung

Grasnarbe mittels Separatorschaufel sieben

Grasnarbe zwischengelagert mittels
Schaufelseparator zur Trennung von Feinboden und
Ruckstanden wie Steine, Wurzelwerk und sonstige
Fremdstoffe sieben,

Einsatz geeigneter Maschinen und Geratschaften fir
effizientes und schonendes Sieben der Grasnarbe.

Bodenmaterial fir Wiedereinbau lagern

Abrechnung feste Masse nach Aufmaf} Grundflache x
Abtragsstarke!

Entsorgung Siebriickstande

Siebriickstande wie Steine, Wurzelwerk und sonstige
Fremdstoffe vom Zwischenlager laden, transportieren und
entsorgen

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BU vorzulegen!

5m? EP.......

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV
511 Bereich Erdbau, Herstellung

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

13

14

15

16

17

Probenahmeplan erstellen

Erstellen eines qualifizierten Probenahmeplans fir die
Haufwerksbeprobung geman ErsatzbaustoffV und LAGA PN 98
inkl. Abstimmung mit der zustandigen Behoérde und dem
Auftraggeber

1 psch

Bodenanalyse nach EBV/BBodSchV

Deklarationsanalyse/Klassifizierung von Bodenmaterial
gem. Vorgaben der EBV/BBodSchV der abzufahrenden
Schitt- und Aufbruchguter durchfihren je Haufwerk je

500 m3.

Je Material sind als Minimum 2 Mischproben mit
Begriindung der Homogenitat und in Abstimmung mit der
Behdrde zu ziehen und zu untersuchen. Diese Mischproben
sind Gegenstand der Untersuchung.

Ein Untersuchungsbericht eines anerkannten Labores ist
vorzulegen.

1St EP............

Unbelasteten Boden laden entsorgen - BM-0

Boden, in Mieten zwischengelagert, I6sen, laden und
nach dem Ergebnis der EBV-Analyse ordnungsgemaf
entsorgen, einschl. der GebUhren.

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BU vorzulegen!

450 t EP............

Zulage: Boden entsorgen - BM-0*

Zulage fir belasteten Boden BM-0* ordnungsgeman
entsorgen, einschl. der Geblihren

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

40 t EP..........

Zulage: Boden entsorgen - BM-F0*

Zulage fur belasteten Boden BM-F0* ordnungsgemaf
entsorgen, einschl. der Gebuhren.

Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.

40 t EP .............

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
511 Bereich Erdbau, Herstellung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
18 Zulage: Boden entsorgen - BM-F1
Zulage fir belasteten Boden BM-F1,ordnungsgemaf
entsorgen, einschl. der Gebuhren.
Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.
40t EP GP o
19 Zulage: Boden entsorgen - BM-F2
Zulage fir belasteten Boden BM-F2 ordnungsgemaf}
entsorgen,einschl. der Geblihren.
Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.
40 t EP i GP oo,
20 Zulage: Boden entsorgen - BM-F3
Zulage fir belasteten Boden BM-F3 ordnungsgemaf}
entsorgen, einschl. der Gebuhren.
Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.
210 t EP i GP o,
21 Boden entsorgen - DK |
Zulage fur belasteten Boden DK | ordnungsgemaf
entsprechend der Bodenanalyse entsorgen, einschl. der
Gebdihren.
Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.
40 t EP i GP oo,
22 Boden entsorgen - DK Il
Zulage fir belasteten Boden DK Il ordnungsgeman
entsprechend der Bodenanalyse entsorgen, einschl. der
Gebuhren.
Einzutragen ist nur der Differenzbetrag zur
Verweisposition.
40t EP GP
Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
511 Bereich Erdbau, Herstellung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

23 Fiillsand F1 liefern und einbauen

Verdichtungsfahigen Fullsand liefern,
profilgerecht lagenweise einbauen und verdichten,
entsprechend ZTVE-StB, inkl. aller Nebenarbeiten

Material: Flllsand 0/5mm
Frostempfindlichkeitsklasse F1
Einbaustarke: bis 30cm

Flllsand muss unbelastet, frei sein von Fremdanteilen
(Abbruchmaterial, Holz, Metall etc.) organischen
Bestandteilen und umweltschadigenden Stoffen (Farbreste
etc.)

Verformungsmodul min. EV2 45 MN/m2, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,98

Abrechnung nach Aufmal Grundfldche x Auftragsstarke!

50 m* EP o GP

Summe Bereich 511
Erdbau, Herstellung, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

531
Wege
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

531 Bereich Wege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Feinplanum Wegeflachen

Feinplanum fur die zukinftigen Wegeflachen
héhengerecht herstellen und fachgerecht verdichten.
Verdichtung des Untergrundes, Verformungsmodul mind.
EV2 45 MPa/m>.

Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhéhe.

Abrechnung nach Flachenaufmal3.

02 Geogitter

Liefern und einbauen von Geogitter/Filtervliesstoff zur
Stabilisierung und Bewehrung von Tragschichten mit
zuséatzlicher Trenn- und Filterwirkung gem. TL Geok

E-StB 19 liefern und auf nicht ausreichend tragfahigem
Grobplanum / oberhalb Frostschutzschicht fachgerecht
gemal der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

Technische Eigenschaften:

Rohstoff: Polypropylen (PP)

Nennfestigkeit: = 30 / = 30 kN/m; langs/quer
Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung: 12 / 12 kN/m;
langs/quer Dehnung bei Nennfestigkeit: <7 /<7 %;
ldngs/quer Dehnsteifigkeit Jge;.1¢ ko: 600 / 600 KN/m;
langs/quer

Radiale Dehnsteifigkeit bei 0,5% Dehnung: = 418 kN/m
Radiale Dehnsteifigkeit bei 2,0% Dehnung: = 326 kN/m
Reibungswiderstand der Geogitteroberflache,

gemal (EN ISO 12957-1):

bei 20 kPa Auflast: = 11,4 kPa

bei 40 kPa Auflast: =2 19,7 kPa

bei 60 kPa Auflast: =2 26,2 kPa

Konstruktionsdehnung: 0 %
Produktkennzeichnung/Aufdruck: max. 5,0 m Abstand
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 4

Bestehend aus gelegtem Geogitter aus gereckten,
monolithischen, strukturierten Polypropylen-Flachstaben
(PP) mit verschweilten Knoten und mittig
eingeschweilltem, mechanisch verfestigtem
Filtervliesstoff fir den Einsatz als Bodenbewehrung im
Erd-, Deponie-, Verkehrswege- und Wasserbau. Das
Geogitter darf nicht mit einem anderen Polymer
beschichtet sein.

z.B. Geogitter, Combigrid® 30/30 Q1, GRK 4 C Fa. Naue
GmbH & Co. KG

oder gleichwertig.

Angebotenes Produkt:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
531 Bereich Wege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Einbau auf FSS. )
Abrechnung nach verlegter Flache, einschl. Uberlappung
und Verschnitt.

300 m? EP

03 Frostschutzschicht 15cm,

Frostschutzschicht fiir Verkehrsflachen, Belastung bis
181,

nach ZTVE-StB neueste Fassung,
Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,

aus Naturstein Hartgesteinschotter >/= 0/45 mm
Feinanteil < 0,063mm auf < 3 M.-% begrenzen
Wasserdurchlassigkeit kf =2 5,4 x 10-5 m/s

Mit Gutezeugnis des Lieferanten,

liefern.

Mit einer Starke von 15 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 1,03
Verformungsmodul:

befahrbare Wegeflachen EV2 mind.100 MPa

nicht befahrbare Wegeflachen EV2 mind.80 MPa
(Nachweis Uber Plattendruckversuch!)
Randausbildung, Neigung 1:1,5

Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhdhe.

Ebenheit bei 4 m Messtrecke < 3,0cm

einbauen.

Die Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlassig sein.

Einbau in Teilflachen.
Einbauort: alle Wegeflachen
89 m* EP

04 erhohte Frostschutzschicht 20cm,
Wie Position zuvor jedoch:

Einbauhohe Frostschutzschicht 20cm

10 m? EP

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
531

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05

06

07

Schottertragschicht 20 cm, Wege

Schottertragschicht fiir Verkehrsflachen, Belastung bis
18 t,

nach ZTVE-StB neueste Fassung,

Sandreiches Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,
aus Naturstein Hartgesteinschotter 0/32 mm
Feinanteil < 0,063mm auf < 3 M.-% begrenzen
Sandgehalt 0/2 anteilig zwischen 30 und 40%
Wasserdurchlassigkeit kf =2 5,4 x 10-5 m/s, der Nachweis
ist zwingend Uber Infiltrationsmessung zu erbringen!
(Extra-Position)

Mit Gltezeugnis des Lieferanten,

liefern.

Mit einer Starke von 20 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 1,00
Verformungsmodul: Haupfweg EV2 mind. 120 MPa
Nebenweg: EV2 mind. 80 MPa

Randausbildung, Neigung 1:1,5

Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhéhe.

Ebenheit bei 4 m Messtrecke < 2,0cm

einbauen.

Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlassig sein.

Einbau in Teilflachen.
Einbauort: alle Wegeflachen

119 m? EP ...

Plattendruckversuch statisch

Plattendruckversuch statisch

zur Uberpriifung des EV2 Wertes auf den Tragschichten zum
Nachweis der Tragfahigkeit.

Nach Anweisung durch die Bauleitung.

1St EP........

Plattendruckversuch dynamisch
Plattendruckversuch dynamisch

zur Uberpriifung des EV2 Wertes auf dem Planum.
Nach Anweisung durch die Bauleitung.

4 St EP........

Einfassungen

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
531 Bereich Wege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
08 Randstein RS EN 1340, 6x20x100
Randstein/Betontiefbord RS EN 1340 DIN 483 (2005-10)
6x20x100 D I T, einseitig gefast
Farbe: betongrau
liefern und einbauen
Bordstein héhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm
starkes Fundament aus Beton C16/20, mit einer
durchgehenden, beidseitigen und oberflachlich geneigten
Rickenstitze aus Beton C20/25 Dicke 15 cm hoch,
geschalt, einschl. der erforderlichen Erdarbeiten
Abrechnung nach hergestellter Lange.
425 m EP i GP o,
09 Randstein RS EN 1340, 6x20x50
Randstein/Betontiefbord RS EN 1340 DIN 483 (2005-10)
6x20x50 D I T, einseitig gefast
Farbe: betongrau
liefern und einbauen
Bordstein hohen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm
starkes Fundament aus Beton C16/20, mit einer
durchgehenden, beidseitigen und oberflachlich geneigten
Ruckenstitze aus Beton C20/25 Dicke 15 cm hoch,
geschalt, einschl. der erforderlichen Erdarbeiten
Abrechnung nach hergestellter Lange.
80m EP GP o
10 Zuschnitt Borde
Zuschnitt von Passtiicken Bord. Passstiicke missen mind. 40
cm lang sein.
50 St EP i GP oo,
11 Einfassung Tiefbord 8x20x78cm
Lieferung und Einbau von Tiefbord aus Beton als
Radienstein fur Einfassung. DIN EN 1340, Mafe DIN 483.
Form TB 8/20, Lange: 78 cm, einseitig gefast.
Innen- und Aussenradius 2m.
aus Beton
Farbe betongrau liefern und einbauen.
Bordstein héhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
531 Bereich Wege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
starkes Fundament aus Beton C12/15 versetzen und mit
einer durchgehenden, beidseitigen Rickenstiitze aus
Beton C16/20, Dicke 15¢cm.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.
Einbauort: EPDM-Flache
45m == 2 (1= T
Wegedecken
12 Klinkerpflaster Husum, liefern und in Reihenverband verlegen
Klinkerpflaster 34575030 PPK 75/24 Husum gelbbunt
nuanciert
Fabrikat/Hersteller: Wienerberger GmbH Penter
nach DIN EN 1344 und DIN 18503
Rechtecksteine
Oberseite planmalfig eben, ohne Fase (leicht gebrochene
Kante)
Rastermalf (Nennmaf}) 240x118x52mm
Steindicke 52 mm:
nach Bemusterung
liefern und im Reihenverband 1/2-Versatz mit
umlaufender Rollschicht flach verlegen.
Mit Bettung aus Pflastersplitt 2-5, 4cm stark im
verdichteten Zustand liefern und herstellen.
Bettung muss so beschaffen sein, dass sie dauerhaft
wasserdurchlassig und gegentiber der Tragschicht
ausreichend filterstabil ist.
Mit 4 mm (3—5 mm) Fugen aus Fugensplitt 1/3 aus
gebrochenen Gesteinskérnungen 0,05/2,8 mm. max.
Feinanteil 9 Masse %, Durchgang 0,063 mm,
Farbe: anthrazit/grau verfugen.
fachgerecht nach Verlegeplan
Liefernachweis:
Husum gelbbunt-nuanciert
Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Tel: 0511 6107077 284
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

Dynamische Schicht 0/16 fir wassergebundene Wege
liefern und einbauen

Material: Dynamische Schicht aus
Natursteinmineralgemisch fiir wassergebundene Wege nach
DIN 18035 - Teil 5, ohne Zuatz von freiem Kalk oder

Lehm

Kérnung 0/16, d < 0,06 mm: max. 7 Massen% im
eingebauten Zustand,

Sieblinie gem. FLL (Nachweis),

Wasserdurchlassigkeit: K >= 1x10-3 m/s, Wasserkapazitat
15 Vol-%, Verdichtungsgrad Dpr 97%;

Schichtstarke: im Mittel 6 cm (verdichteter Zustand).

Die Herstellung der dynamischen Schicht erfolgt unter
Beachtung der DIN 18315 Teil 5.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
531 Bereich Wege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooeeveveeeeeeennn.
Bieterangabe:
578 m? EP GP o
13 Pflasterklinker aufnehmen und wieder verlegen
Pflasterklinker rot
Deckschicht aus Pflasterklinker aufnehmen, reinigen,
palletieren und seitlich zum Wiedereinbau lagern
Tragschicht héhengerecht planieren
Hoéhenanderung bis 5cm
Oberflache einschliel3l. Bettung wieder herstellen
Bettung Brechsand-Splitt 0/5
Ausfuhrung mit seitlich gelagerten Steinen der
Pflasterdecke.
Verlegeart entsprechend Bestand in Reihe 1/2 Versatz.
Das Schneiden der Steine gehdrt zum Leistungsumfang.
Uberschussiges nicht verwendungsfahiges Material.
gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
80 m? EP GP o
14 Zuschnitt Klinkerpflaster
Klinkerpflaster nach 6rtlichen Erfordernissen
schneiden mit Nassschneidegerat.
Starke: 5,2 cm
Passstlicke nicht kleiner als der halbe Normalstein,
Winkel unter 45° sind bei Passtiicken nicht zulassig.
48 m EP GP o
15 Dynamische Schicht 0/16 liefern und 6 cm dick einbauen

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
531 Bereich Wege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooeeveveeeeeeennn.
Das Material ist in feuchtem Zustand
(Einbauwassergehalt = 0,5 - 0,7 Wpr) in einer
Mindestdicke von 6 cm (verdichteter Zustand)
gleichmafig und profilgerecht aufzubringen und mit
einer 1-2 to-Walze, ggf. unter Wasserzugabe, statisch
zu verdichten.Abweichungen von der Nennhéhe + 10 mm,
Ebenheit 10 mm, 4m Latte.
Einbau mit Gefalle nach Planvorgabe, mind. 2,0%.
Samtliche Zwischentransporte sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Leitprodukt:
Hansegrand
Haalleler Kamp 3
27446 Selsingen
Tel.: + 49 4284 926 85 - 0
mail@hansegrand.de
oder gleichwertig
Bieterangabe
61 m? EP i GP oo,
16 Wassergebundene Decke, 4 cm

Deckschicht 0/8 flr wassergebundene Wege liefern und
einbauen

Material: Deckschicht aus Natursteinmineralgemisch fur
wassergebundene Weg nach DIN 18035 - Teil 5, Kérnung
0/8 mm, Farbton: original (beige), Flller ohne Ton- und
Lehmanteile, d< 0,06mm: 8 - 21 Massen% im eingebauten
Zustand, Sieblinie gem. FLL (Nachweis),
Wasserdurchlassigkeit K: mind. 1x10-4 m/s, statische
Verdichtung bis zur Standfestigkeit, 95 % DPr
Oberflachenscherfestigkeit: >100 kN/m?

Deckschicht héhen- und lagegerecht einbauen und
verdichten. Schichtstarke: im Mittel 4 cm (verdichteter
Zustand).

Die Herstellung der Deckschicht erfolgt unter Beachtung
der DIN 18315 Teil 5. Das Material ) ist in feuchtem
Zustand in einer Starke von 4 cm (verdichteter Zustand)
gleichmafig und profilgerecht aufzubringen und mit

einer 1-2 to-Walze, ggf. unter Wasserzugabe statisch zu
verdichten.Abweichungen von der Nennhdhe + 5 mm,
Ebenheit 10 mm, 4m Latte. Einbau mit Gefalle nach Plan
mit mind. 2,0%.

Samtliche Zwischentransporte sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
531 Bereich Wege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Leitprodukt:
Hansegrand
Haalleler Kamp 3
27446 Selsingen
Tel.: + 49 4284 926 85 -0
mail@hansegrand.de

oder gleichwertig

Bieterangabe

61 m? EP o GP

17 Wassergebundene Wegedecke pflegen

Wassergebundene Wegedecke nach der Abnahme
im 1. Jahr 2 x pflegen

Deckschicht Fehimengen ggf. unter Wasserzugabe

ausgleichen, planieren, statisch verdichten, walzen,

Empfohlenes Walzgewicht: 1-2to

Die Verwendung von Ruttelplatten ist nicht gestattet.
Einschl. Lieferung Deckschicht 0/8

Ausfihrung in Abstimmung mit AG

122 m? EP GP i

18 Kleinsteinpflaster Naturstein - taktil 3-reihig

Kleinsteinpflaster Naturstein - taktil

Einfassung fur Aufmerksamkeitsstreifen aus
Kleinsteinpflaster liefern und herstellen, gemaf DIN

18318, ZTV Pflaster-StB und Merkblatt fr
Flachenbefestigungen.

Kleinsteinpflaster im Reihenverband 1/2-Versatz, als
Randstreifen (taktil) verlegen.

Breite: 3-zeilig, ca. 30 cm

Material: Granit

GroBe 9-11cm

Farbe: grau (keine Rotanteile)

Guteklasse :1

Fundament und beidseitige Rlckenstiitze aus Beton C20/25
Dicke 15cm, Breite Rickenstitze 15cm

Fugenbreite: 0,5-1 cm

einschl. Stofflieferung und anteilige Nebenleistungen.
Material ist vor der Bestellung als Muster zur Freigabe
vorzulegen.

Einbauort: Ubergang Hauptweg - Nebenweg / Haupteingang

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
531 Bereich Wege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Angebotenes Produkt und Lieferant:
"Granit gebraucht grau" Fa. Nordstein

oder gleichwertig

Bieterangabe

19 PflasterfugenverschluB Kleinsteinpflaster

Pflasterfugenverschluss der neu gepflasterten
Kleinpflasterflachen der Vorpositionen auf 3cm
Fugentiefe herstellen als Zulage mit zahelastischem
Fugenmortel einschliellich der Restentleerung der Fugen
(z.B. mit Pressluft oder Aufsaugen) auf 3cm Fugentiefe,
Reinigen der Pflasteroberflache vor und nach dem
Verfugen nach Herstellervorschrift, Aufnehmen und
Entsorgung vom Kehrgut und abkleben der benachbarten
Oberflachen ohne z&helastische Verfugung.

Die Fugen miissen trocken und sauber sein. reste von Ol
und Fett sowie lose Bestandteile sind zu entfernen.
Farbton des Fugenmdrtels: Festlegung nach Bemusterung
nach Wahl des AG

Zahelastischer Fugenmortel aus selbstverdichtendem 2 -
Komponenten-Pflasterfugenmortel flr mittlere
Verkehrsbelastung bis 7,5t, wasseremulgierbar und
wasserdurchlassig

technische Daten des Pflasterfugenmértels:
Zugspannung (Laborwert): 0,295Nmm2, max. Dehnung:
9,26%, Biegezugfestigkeiten(Laborwert): 1,2N/mm2
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert: ca. 1,6l//min/m2
Pflasterflache nach 24Std. nach dem Verfugen begehbar,
nach 7 Tagen voll belastbar.

Pflasteroberflache nach dem Verfugen grundicih und
rickstandslos reinigen nach Herstellervorschrift

angebotenes Produkt

vom Bieter einzutragen

20 Kleinsteinpflaster Naturstein - taktil 1-reihig

Kleinsteinpflaster Naturstein - taktil

Einfassung fir Aufmerksamkeitsstreifen aus
Kleinsteinpflaster liefern und herstellen, gemaf DIN
18318, ZTV Pflaster-StB und Merkblatt fiir

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.09.2026 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
531

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

21

Flachenbefestigungen.

Kleinsteinpflaster im Reihenverband, als Randstreifen
(taktil) verlegen.

Breite: 1-zeilig, ca. 11 cm

Material: Granit

GroRe 9-11cm

Farbe: grau (keine Rotanteile)

Glteklasse :1

Fundament und beidseitige Rlckenstitze aus Beton C20/25
Dicke 15cm, Breite Riickenstitze 15cm

Fugenbreite: 0,5-1 cm

einschl. Stofflieferung und anteilige Nebenleistungen.
Material ist vor der Bestellung als Muster zur Freigabe
vorzulegen.

Einbauort: Ubergang Hauptweg - Nebenweg / Haupteingang

Angebotenes Produkt und Lieferant:
"Granit gebraucht grau" Fa. Nordstein

oder gleichwertig

Bieterangabe

55 m EP ...

Einfassung - GroRsteinpflaster - taktil 2-reihig

Grolsteinpflaster Naturstein - taktil
Gebrauchtes Granit-Gro3steinpflaster aus Bestand laden,

Einfassung als 2-reihige Lauferzeile in gebundener
Bauweise aus Grof3steinpflaster herstellen, gemaf DIN
18318, ZTV Pflaster-StB und Merkblatt fir
Flachenbefestigungen.

Material: Granit, grau, gebraucht Breite: 2-zeilig,
1/2-Versatz

Lange: ca. 16 - 24 cm

Breite: ca. 13- 16 cm

Bettungsmaterial:

Fundament und Ruckenstitze aus Beton C16/20
Bettungsdicke: 20 cm

Ruckenstitze: B = 10 cm, H = 12 Steinhdhe

Fugenbreite: 1 -2 cm

einschl. Stofflieferung und anteilige Nebenleistungen.
Uberschissiges Material der Rickenstitze ist zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
531

LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Bereich Wege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

22

23

entsorgen.

Die nicht vorhandene MaRhaltigkeit ist in den EP
einzukalkulieren. Ein nachtraglicher Mehrkostenanspruch
wird nicht gewahrt.

Abrechnung in Teillangen

6m EP

Einfassung - GroRsteinpflaster

Einfassung als Lauferzeile in gebundener Bauweise aus
Grol3steinpflaster flir Staudenbeete liefern und
herstellen, gemanR DIN 18318, ZTV Pflaster-StB und
Merkblatt fur Flachenbefestigungen.

Lieferung in gesonderter Position ! Material: Granit,
grau, gebraucht Breite: 1-zeilig

Lange: ca. 16 - 24 cm

Breite: ca. 13- 16 cm

Bettungsmaterial:

Fundament und Ruckenstitze aus Beton C20/25
Bettungsdicke: 20 cm

Ruckenstitze: B = 10 cm, H = 12 Steinhdhe
Fugenfillung: Pflasterfugenmortel grau

Fugenbreite: 1 -2 cm

einschl. Stofflieferung und anteilige Nebenleistungen.
Uberschiissiges Material der Riickenstiitze ist zu
entsorgen..

Die nicht vorhandene MaRhaltigkeit ist in den EP
einzukalkulieren. Ein nachtraglicher Mehrkostenanspruch
wird nicht gewahrt.

Abrechnung in Teillangen

45 m EP

Betonplatten Gehweg - Wiederherstellung

Wieder Herstellung von im Baubetrieb beschadigten
Anlagen im 6&ffentlichen Raum.,

Plattenbelag (Betonplatten), auf zu liefernder Bettung
(kornabgestuftes Hartsteinsplitt-Gemisch 0/5, Starke

der Bettung in verdichtetem Zustand 3cm) verlegen.
Einschl. Abritteln, Abfegen, Einschlammen und Saubern
des Pflasters sowie Nachsanden und Nachschldammen,
sofern erforderlich.

Auf ein einheitliches, geradliniges Fugenbild in Ladngs-
und Querrichtung ist zu achten.

20 m? EP

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
531 Bereich Wege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Summe Bereich 531
Wege, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

535
Sportflachen

02.09.2026 - Seite 34



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
535

LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Bereich Sportflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01

02

03

Feinplanum EPDM und Asphalt

Feinplanum fur die zukinftigen Sportflachen
héhengerecht herstellen und fachgerecht verdichten.
Verdichtung des Untergrundes, Verformungsmodul mind.
EV2 45 MPa/m>.

Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhéhe.

Abrechnung nach Flachenaufmal3.

Frostschutzschicht 15cm, EPDM

Frostschutzschicht fur Verkehrsflachen, Belastung bis
181,

nach ZTVE-StB neueste Fassung,

Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,

aus Naturstein Hartgesteinschotter >/= 0/45 mm
Feinanteil < 0,063mm auf £ 3 M.-% begrenzen
Wasserdurchlassigkeit kf = 5,4 x 10-5 m/s

Mit Gltezeugnis des Lieferanten,

liefern.

Mit einer Starke von 15 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 1,03
Verformungsmodul EV2 mind.80 MPa

(Nachweis Uber Plattendruckversuch!)
Randausbildung, Neigung 1:1,5

Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhéhe.

Ebenheit bei 4 m Messtrecke < 3,0cm

einbauen.

Die Frostschutzschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlassig sein.

Einbau in Teilflachen.
Einbauort: Fitnessflache

40,5 m® EP

erhohte Frostschutzschicht 20cm, Basketballfliche
Wie Position zuvor jedoch:

Einbauhohe Frostschutzschicht 20cm
Einbauort: Basketballflache

12 m? EP

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
535

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Sportflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04

05

Ausfiihrung Asphaltarbeiten

Ausfiihrung nachfolgend beschriebener Asphaltarbeiten
nahtfrei nach geltender ZTVE Asphalt-StB 07/13 und TL
Asphalt-StB 07/13 fir Asphalt.

Vor Einbau der Trag- und Deckschichten erfolgt eine
Begehung zusammen mit der BU.
Auf einen hohengerechten Einbau ist zwingend zu achten!

Schottertragschicht 0/32 15 cm, Asphaltflache

Schottertragschicht fur Verkehrsflachen, Belastung bis
181,

nach ZTVE-StB neueste Fassung,

Sandreiches Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,
aus Naturstein Hartgesteinschotter 0/32 mm
Feinanteil < 0,063mm auf < 3 M.-% begrenzen
Sandgehalt 0/2 anteilig zwischen 30 und 40%
Wasserdurchlassigkeit kf = 5,4 x 10-5 m/s, der Nachweis
ist zwingend Uber Infiltrationsmessung zu erbringen!
(Extra-Position)

Mit Gutezeugnis des Lieferanten,

liefern.

Mit einer Starke von 15 cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 1,00
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa
Randausbildung, Neigung 1:1,5

Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhéhe.

Ebenheit bei 4 m Messtrecke < 2,0cm

einbauen.

Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlassig sein.

Einbauort: Basketballflache

38 m? EP

Asphalttragschicht AC 22 TS

Asphalttragschicht aus Mischgut

AC 22 TS liefern und fachgerecht einbauen.
Einbau Gehwegflachen Gberfahrbar.
Einbaudicke: 8 cm

Bindemittel 70-100

Einbaubreite: flachig

Verdichtungsgrad DPr: mind. 98%

Asphaltschichten maschinell einbauen und verdichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
535

LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Bereich Sportflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06

07

08

Die Réander der gesamten Schicht mit Anschuss an
Bordstein.

Die Rander der Basketballflache verlaufen in Radien.
Anschlussflachen, Rand-, Zwickel- und Kurvenbereiche,
die mit dem Fertiger nicht erreicht werden, sind von
Hand einzubauen und in den EP einzurechnen.

Einschlief3lich:

- Mehrwaufwand fur Anteil Kleinfertiger, Handeinbau,
Lieferung in Thermomulden.

Rander auf der Randeinfassung sauber, fluchtgerecht
abstechen. Asphaltreste entsorgen.

Einbauort: Basketballflache

Unterlage reinigen

Unterlage zusammenhangender Flachen reinigen mittels
Besen von Hand oder Kehrmaschine. Anfallendes Kehrgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren; Unterlage
Asphalt / Beton oder Trennlage.

225 m? EP

Bitumenbindemittel aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Unterlage: Asphaltbefestigung

Bindemittel: C60BP1-S

BindemittelImenge: 300 g/m2

vor Einbau der Asphaltdeckschicht

Asphaltdeckschicht AC 5 DL 70-100

AsphaltdeckschichtAC 5 DL liefern und fachgerecht
einbauen. Einbau Basketballflache

Einbaudicke: 3,5 cm Bindemittel: 70-100

Einbaubreite: flachig

Die Farbgleichheit und Einheitlichkeit mit den
vorhandenen Asphaltoberflachen ist zu gewahrleisten.
Verdichtungsgrad DPr: mind. 98%.

Asphaltschichten maschinell einbauen und verdichten.
Die Réander der gesamten Schicht mit Anschuss an
Bordstein.

Die Rander der Basketballflache verlaufen in Radien.
Anschlussflachen, Rand-, Zwickel- und Kurvenbereiche,
die mit dem Fertiger nicht erreicht werden, sind von
Hand einzubauen und in den EP einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
535 Bereich Sportflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Einschliel3lich:
- Mehrwaufwand fir Anteil Kleinfertiger, Handeinbau,
Lieferung in Thermomulden.
Rander auf der Randeinfassung sauber, fluchtgerecht
abstechen. Asphaltreste entsorgen.
Einbauort: Basketballflache
225 m? EP i GP oo,
09 Linierung Basketball herstellen
Linierung entsprechend beigefligtem Plan als geraden,
Linien mit unterschiedlichen Radien, Kreis herstellen.
Losen Schmutz von zu markierender Asphaltflache
entfernen.
Linienbreite 8cm
Markierungsstoffart = Heil3plastikmasse
Farbe: beige RAL 1001
100 m EP GP o
10 Schottertragschicht 0/32, EPDM Flache Fitnessbereich
Schottertragschicht fir fullaufige Bereiche
nach ZTVE-StB neueste Fassung,
Sandreiches Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 04,
aus Naturstein Hartgesteinschotter 0/432 mm
Feinanteil < 0,063mm auf < 3 M.-% begrenzen
Sandgehalt 0/2 anteilig zwischen 30 und 40%
Wasserdurchlassigkeit kf = 5,4 x 10-5 m/s, der Nachweis
ist zwingend Uber Infiltrationsmessung zu erbringen!
(Extra-Position)
Mit Gutezeugnis des Lieferanten,
liefern.
Mit einer Starke von 20 cm
Verdichtungsgrad DPr mind. 1,00
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa
Randausbildung, Neigung 1:1,5
Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhéhe.
Ebenheit bei 4 m Messtrecke < 2,0cm
einbauen.
Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlassig sein.
Einbauort: Fitnessbereich
39 m? EP GP
Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
535 Bereich Sportflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

11 Schottertragschicht Sportplatzmischung 0/16 mm, EPDM Fitnessbereich

Schottertragschicht flir Sportflachen,

nach ZTVE-StB neueste Fassung,

Sandreiches Baustoffgemisch nach TL SoB-StB 05-07,
aus Naturstein Hartgesteinschotter 0/16 mm

Feinanteil < 0,063mm auf £ 3 M.-% begrenzen
Sandgehalt 0/2 anteilig zwischen 30 und 40%
Wasserdurchlassigkeit kf = 5,4 x 10-5 m/s,

Mit GlUtezeugnis des Lieferanten, liefern.

Mit einer Starke von 5cm bzw. 10cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 1,00

Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa
Randausbildung, Neigung 1:1,5

Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhéhe.

Ebenheit bei 4 m Messtrecke < 2,0cm

einbauen.

Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlassig sein.

Abrechnung nach Flache x Einbaustarke im verdichteten
Zustand.

Einbau unter EPDM-Flachen Fitnessbereich

22 m? EP o GP

12 EPDM Fallschutzbelag Fallschutz bis 140cm
Kunstoffbelag, EPDM-Fallschutz bis 140 cm

Klimafreundlicher Kunststoffbelag fir Kinderspielplatze

DIN EN 1177:2018, schittbeschichtet, wasserdurchlassig,
gemal DIN EN 14877:2013, DIN 18035-6:2021-08 und RAL-GZ
943/3, als Fallschutzbelag liefern und fachgerecht

einbauen. Herstellung im Handeinbau in Fitnessanlage,
Calisthenics

GeprUft fiir eine Fallhohe bis 140 cm
Gesamteinbaustarke: ca. 62 mm

Basisschicht:

Bestehend aus polyurethan-gebundenem Fasergemisch aus
Recycling Gummigranulat und Gummifasern

Bindemittel: Nachhaltiges Polyurethan

mind. 20 % nachwachsender Rohstoff

Schichtdicke: ca. 50 mm

Deckschicht:
Bestehend aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
535 Bereich Sportflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

EPDM-Granulat, voll durchgefarbt, geschiittet,
Bindemittel
Schichtdicke ca. 12 mm

Die Deckschicht ist beim Einbau in die vorbereitete
Verkrallnut zwischen Bord und Basis-/Deckschicht
gefuhrt mit dem Basis- und Deckschichtmaterial
ausgefillt

Oberflache: Granulat, flachgelagert

Farbmischung:

70% Beige RAL1001

20% Eierschale RAL1015

10% Braun RAL8024

Oberflachenbemusterung vor Einbau!

Angebotenes Produkt:

vom Bieter einzutragen

150 m? EP............

13 EPDM Fallschutzbelag, Fallschutz bis 300cm
Kunstoffbelag, EPDM-Fallschutz bis 300 cm

Klimafreundlicher Kunststoffbelag fir Kinderspielplatze

DIN EN 1177:2018, schuttbeschichtet, wasserdurchlassig,
gemal DIN EN 14877:2013, DIN 18035-6:2021-08 und RAL-GZ
943/3, als Fallschutzbelag liefern und fachgerecht

einbauen. Herstellung im Handeinbau in Fitnessanlage,
Calisthenics

Geprtift fiir eine Fallhohe bis 300 cm
Gesamteinbaustarke: ca. 122 mm

Basisschicht:

Bestehend aus polyurethan-gebundenem Fasergemisch aus
Recycling Gummigranulat und Gummifasern

Bindemittel: Nachhaltiges Polyurethan

mind. 20 % nachwachsender Rohstoff

Schichtdicke: ca. 110 mm

Deckschicht:
Bestehend aus polyurethan-gebundenem, dauerelastischem

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
535

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Sportflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14

EPDM-Granulat, voll durchgefarbt, geschiittet,
Bindemittel
Schichtdicke ca. 12 mm

Die Deckschicht ist beim Einbau in die vorbereitete
Verkrallnut zwischen Bord und Basis-/Deckschicht
gefuhrt mit dem Basis- und Deckschichtmaterial
ausgefillt

Oberflache: Granulat, flachgelagert

Farbmischung:

70% Beige RAL1001

20% Eierschale RAL1015

10% Braun RAL8024

Oberflachenbemusterung vor Einbau!

Angebotenes Produkt:

vom Bieter einzutragen

95 m? EP.......

Zu Vorposition: Verkrallnut

Verkrallnut

Herstellen einer Verkrallnut entlang der Einfassungen

in der Tragschicht und den Rickenstltzen,

Tiefe ca. 5 cm, Breite ca. 4cm,

um dem Ausbrechen/Abreissen des Belags an den Randern
vorzubeugen

Hinweis: Diese Vertiefung wird beim Einbau mit der
Kunststoffdecke verfiillt.

Einbauort: Einfassungen EPDM-Flache

90 m EP .........

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Summe Bereich 535

Sportflichen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

541
Einfriedungen
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
541

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Einfriedungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01

Doppelstabmattenzaun als Ballfang H 4,00m

Doppelstabmattenzaun als Ballfang liefern und
montieren, einschlieBlich Erdarbeiten Bodenklasse 3 bis
4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben bzw. statischen
Erfordernissen. Windzone 2

Die Pfosten werden aus feuerverzinkten IPE 100 Tragern
aus einem Stick gefertigt mit angschweifdten
Auflageknaggen und Befestigungslaschen im Abstand von
20 cm hergestellt. Befestigung der Doppelstabmatten
mittels Befestigungssystem entsprechend den
Anforderungen der DGUV und den einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften. Profilschienen und
selbstsichernden Schrauben. Der Ballfangzaun muss

beziglich Schallemissionen der 18. BImSchV entsprechen.

Auf Verlangen sind entsprechende Prifzeugnisse oder
Herstellerangaben vorzulegen.

Oberflache: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461,
anschlielend Pulverbeschichtung RAL 7016.
Pfostenlange: ca. 4.600mm

Abstand Mitte/Mitte Pfosten 2520mm

2 Stk. Endpfosten

bei statischer Notwendigkeit Aussteifung an den Pfosten
2 und 4 mittels Abspannung 45°punktgeschweif3t

Doppelstabmatten, bestehend aus Stahldrahten,
punktgeschweildt, wobei die waagerechten Doppel-Drahte
gegenuberliegend angeordnet sind. Die Befestigung
erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit
manipulationssicherer Ausflihrung und selbstsichernder
Verbindung

Typ 8/6/8

Mattenhdhe

Reihe 1: 2.000mm

Reihe 1: 2.000mm
Mattenbreite 2.500mm
Maschenweite 50/200
Maschenweite 2.Reihe 100/200

Die Pfosten werden in einem Abstand von ca. 2,52 m in
ortlich geschiitteten Betonfundamenten C 20/25, ca. 60 x
60 x 80 cm sofern statisch ausreichend aufgestellt,
einschl. Erdarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
541 Bereich Einfriedungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Die Doppelstabmatten schlieRen oberseitig blindig mit
den Pfosten ab. Die senkrechten Stahldrahte haben
keinen Uberstand zu den waagerechten Doppeldrahten.

Inkl. Lieferung eines statischem Nachweis

10m EP o GP

Summe Bereich 541
Einfriedungen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 44



Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

543
Mauern / Wande, Einfassung Wiese
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
543

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01

02

03

04

Feinplanum fiir Grundflache Betoneinfassung

Feinplanum fir die baulichen Anlagen

héhengerecht herstellen und fachgerecht verdichten.
Verdichtung des Untergrundes, Verformungsmodul mind.
EV2 45 MPa/m>.

Profilgerechte Lage: nicht mehr als +/- 2cm von der
Sollhéhe.

Abrechnung nach Flachenaufmal3.

70 m? EP

Filillsand liefern und einbauen - F1

Verdichtungsfahigen Fillsand liefern, profilgerecht
lagenweise einbauen und verdichten, entsprechend
ZTVE-StB, inkl. aller Nebenarbeiten.

Material: Fullsand 0 /5 mm,

Frostempfindlichkeitsklasse F1 Einbaustarke: bis 15 cm
Fillsand muss unbelastet, frei sein von Fremdanteilen
(Abbruchmaterial, Holz, Metall etc.), organischen
Bestandteilen und umweltschadigenden Stoffen (Farbreste
etc.). Verformungsmodul mind. EV2 45 MN/m2,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98.

Abrechnung nach Aufmal Grundfldche x Auftragsstarke!

Einbauort: Betonfertigelemente

10,5 m* EP

Schottertragschicht 30 cm herstellen

Schottertragschicht liefern, herstellen und verdichten
Einbau unter baulichen Anlagen

Baustoffgemisch 0/32, nach TL Gestein StB und ZTVT-StB
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache: 80MN/m2
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe

Einbaustarke: 20cm

Die Schottertragschicht muss dauerhaft ausreichend
wasserdurchlassig sein.

Einbauort: Betonfertigelemente

21 md EP

Betonfundament fiir Einfassungsmauer

Betonfundament als Streifenfundament fir Einbau zu
liefernde Ortbetonmauern héhen- und lagegerecht
ausbilden als Auflager flir Mauerelemente, inkl.
Schalung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
543 Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Dicke im gesetzten Zustand: 20 cm Breite: 40 cm
Material: Druckfestigkeitsklasse C 20/25
Expositionsklasse XF1

inkl. fachgerechter Ausbildung von Dehnungsfugen alle 8
- 10m. Die Dehnungsfugen missen lagemafig der
entsprechenden Fuge der spater einzubauenden
Betonwerksteine entsprechen.

21 m? EP ...

Ausfiihrungsbeschreibung Einfassungsmauern aus Betonwerkstein

Ausfiihrungsbeschreibung Betonwerksteine
fur die Fertigung, Lieferung und Einbau nachstehender
Betonfertigteile.

Diese Leitbeschreibung stellt die Allgemeine
Leistungsbeschreibung fiir die in der Folge aufgeflihrten
Einzelpositionen dar und ist neben den dort benannten
Unterlagen Grundlage des Angebotes!

Plangrundlagen:

Fir die Betonfertigteile sind die in den einzelnen
Leistungspositionen benannten Plane malfgeblich. In den
Planen sind die Bauteile benannt.

Die Elemente werden durch Lage- und Ausflhrungsplane
dargestellt. Fir alle Bauteile sind die statischen und
Standsicherheitserfordernisse zu berlcksichtigen bzw.
die Lastfalle zu Grunde zu legen. Die entsprechenden
Fertigungsunterlagen einschl. erforderlicher Schal-,
Bewehrungs- und Fertigungsplanung sind soweit
erforderlich herzustellen.

Aus Sicht des AN ggf. erforderliche Zulagebewehrung flr
den Lastfall Transport und/oder Montageelemente ist zu
berlcksichtigen. Hierflr erfolgt keine separate
Vergutung. die Kosten sind in die Positionen
einzurechnen.

Herstellung von Betonfertigteilen einschlielich aller
Schalungs- und Bewehrungsarbeiten (einschl. ggf.
erforderlicher Zulagebewehrung fiir den Lastfall
Transport) nach Bewehrungsplanung sowie Herstellung der
festgelegten Sichtbetonflachen. Die Verglitung der
Lieferung des Bewehrungsstahles ist in die
Einheitspreise fir die Bauteile einzurechnen. Die
Herstellung der Ansichtsseiten der Bauteile in
nachbeschriebener Sichtbetonqualitat:
Ansichtsseiten sind jeweils die Seitenflachen und die
Aufsichtsflache !

Sichtbetonklasse gemaf Merkblatt Sichtbeton 2004:
SB 3/ Sichtbeton mit hohen gestalterischen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
543 Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Anforderungen, fein gestrahlt, porenarm, <1cm

Textur, Schalelementstol3: T2

Porigkeit: P2

FarbtongleichmaRigkeit: FT2

Ebenheit: E2

Arbeits- und Schalhautfugen: AF3

Schalhautklasse: SHK2

Schalhautsystem: glatt, nicht saugende Metallschalung
ohne StdRe gem. Nr. 10/Tab. 5 des Merkblattes
Sichtbeton. Die Art des Schalungssystems ist innerhalb
des Fertigungsprozesses aller Bauteile beizubehalten.
Einschl. aller erforderlichen Schneide- und
Biegearbeiten.

Abhebe- und Montageanker missen sich auf3erhalb der
Sichtbetonflachen befinden. Bei Betonierung in zwei
Abschnitten muss sich die Grenzlinie des
Betonierabschnittes bei winkligen Bauteilen im
Schnittpunkt der Schenkel befinden. Das Auftreten von
Rostspuren auf Sichtflachen ist zu unterbinden.
Expositionsklasse nach DIN 1045-1 mit Beton C 35/45,
XC4, XD2,XS2; XF2; XF3;XA2 unter Verwendung des
Spezielbindemittels Optacolor (Lafarge Zement o.glw.).
Alle sichtbaren Kanten und an den Stof3fugen: mit
Minifase, 3mm rund angeschliffen

Zulassige Toleranz der Einzelbauteile: die Toleranz der
Bauteile ist vom AN so zu wahlen, dass entsprechend der
vorliegenden Versetzplane Fugen von max. 0,2-0,5 cm
eingehalten werden. Die Betonausgangs- und
-zuschlagsstoffe, die Betonzusammensetzung und das
Lieferwerk diirfen wahrend des gesamten
Produktionszeitraumes nicht gewechselt werden.
Nachweise SRT-Werte sind vom AN zu erbringen. Begehbare
Bauteile (Platten, Treppenstufen, begehbare
Oberflachen) missen einen Rutschsicherheitswert von R
11 erreichen.

Verschluss von Bauteil6ffnungen der Abhebe- und
Montageanker.

Lagerung der Bauteile bis zur Auslieferung. Schutz der
Bauteile fiur den Transport. Lieferung an den geman
Planunterlage vorgesehenen Einbauort bzw. zur
Zwischenlagerung auf die Baustelle. Abladen, ggf.
Sichern der Bauteile. Ggf. Aufnehmen und Transport auf
der Baustelle, Abladen.

Die Betonfertigteilelemente werden auf die getrennt
verglteten Fundamente frisch in frisch versetzt.
Fugenausbildung:

a) durch Hinterklebung der Fuge mit einem
Dachpappestreifen bis Oberkante des hinter den
Bauteilen anschlieBenden Gelandes - Wegeflachen,
EPDM-Bereich

b) durch dauerelastischen Fugenverschluss mittels

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

543 Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooeeveveeeeeeennn.

Kompriband oder gleichwertig bis Oberkante
Anschlussflachen.
Der Einbau erfolgt in ahnlichen Bauldngen und gleicher
Baubreite.
Die Qualitdtsnachweise im Rahmen der Eigen- und
Fremdiberwachung fiir den jeweiligen Produktionszeitraum
der Beton-Fertigteile sind dem AG zu ubergeben.
Bis zu 3 fachgerechte Musterflaichen mind. 20 x 20 cm
mit feingestrahlter Auf- und Ansichtsflache ist vor
Bestellung zu dem Auftraggeber / der BL zur Freigabe
vorzulegen.
Die Kosten daflir werden nicht extra vergutet, sondern
sind in die EP miteinzukalkulieren.
Leitprodukt:
Erdmann E. Christer Betonwerk GmbH & Co. KG
Eiderkamp 44
24220 Flintbek
T 04347-8188
oder gleichwertig
Der Hersteller der Betonelemente ist zwingend zu
benennen.
Hersteller:

05 Werkplanung erstellen

Werkplanung (Schal-, Bewehrungs- und Fertigungsplanung)
auf Grundlage der Ausfuihrungsplanung des LA fir in der
Ausfihrungsbeschreibung beschriebenen und in den
nachfolgenden Positionen detallierten Betonwerksteine
erstellen.

Die Werkplanung ist der BL vor Fertigung der
Betonwerksteine zur Uberpriifung / Abgleich mit den
Angaben der Ausfiihrungsplanung zur Freigabe zu
Ubergeben.

Durch die BL geforderte Anderungen / Erganzungen sind
durch den AN einzuarbeiten und die Werkplanung der BL
erneut zur Uberpriifung und Freigabe vorzulegen.

1 psch

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
543 Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Einfassungsmauer Bauteil BT1.1-15

Mauerelemente héhen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mortelausgleichsschicht

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1. 1-15

Radius: 30m/30,4m

La: 150cm

Li: 148,3cm

B: 40cm

H: 55cm

15 St

07 Passstiick Bauteil BT1.16

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1.16
Radius: 30m/30,4m

La: 137cm

Li: 148cm

B: 40cm

H: 55cm

1St

08 Passstlick Bauteil BT1.17

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1.17
Radius: 30m/30,4m

La: 65,7cm

Li: 88,7cm

B: 40cm

H: 55cm

1St

09 Einfassungsmauer Bauteil BT1.18-25

Mauerelemente héhen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mértelausgleichsschicht

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1. 18-25

Radius: 30m/30,4m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
543

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10

1"

12

La: 150cm
Li: 148,3cm
B: 40cm

H: 25cm

8 St

Passstiick Bauteil BT1. 26

Wie position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1. 26
Radius: 30m/30,4m

La: 150cm

Li: 148,3cm

B: 40cm

H: 25cm

Zuschnitt vor Ort!

1St

Passstiick Bauteil BT1. 27

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT1. 27
Radius: 30m/30,4m

La: 137cm

Li: 66cm

B: 40cm

H: 25cm

1St

Einfassungsmauer Bauteil BT2.1-18

Mauerelemente hdhen- und fluchtgerecht einbauen auf

Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mértelausgleichsschicht

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT2. 1-18

Radius: 18m/18,4m

La: 150cm

Li: 146,73cm

B: 40cm

H: 25cm

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Lv
543

Bereich

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

13

14

15

16

Passstiick Bauteil BT2.19

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT2.19
Radius: 18m/180,4m

La: 197cm

Li: 197,4cm

B: 40cm

H: 25cm

1St

Einfassungsmauer Bauteil BT3.1-12

Mauerelemente héhen- und fluchtgerecht einbauen auf

Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mortelausgleichsschicht

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT3. 1-12

Radius: 60,3m/60,7m

La: 149cm

Li: 150cm

B: 40cm

H: 15cm

12 St

Passstiick Bauteil BT3.13

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT3.13
Radius: 60,3m/60,7m

La: 149cm

Li: 150cm

B: 40cm

H: 15cm

Zuschnitt vor Ort

1St

Passstiick Bauteil BT3.14

wie Position 543.02.09 jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT3.14
Radius: 60,3m/60,7m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage

Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)
01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

543 Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
La: 124,8cm
Li: 150,2cm
B: 40cm
H: 15cm

Anfertigung nach Aufmalf}
1St EP GP o

17 Einfassungsmauer Bauteil BT4.1-18

Mauerelemente hohen- und fluchtgerecht einbauen auf
Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mortelausgleichsschicht

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4. 1-18

Radius: 30m/29,6m

La: 148cm

Li: 146cm

B: 40cm

H: 15cm

18 St EP o GP

18 Passstiick Bauteil BT4.19

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.13
Radius: 30m/29,6m

La: 221,8cm

Li: 231,3cm

B: 40cm

H: 15cm

Anfertigung nach Aufmaf}
18t EP GP

19 Bauteil BT4.20

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.20
Radius: 30m/29,6m

La: 137,8cm

Li: 148cm

B: 40cm

H: 15cm

Anfertigung nach Aufmaf}
1St EP o GP e

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 53




Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
543

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

20

21

22

23

Passstiick Bauteil BT4.21

wie Position 543.02.12 jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.21
Radius: 30m/29,6m

La: 169,5cm

Li: 167,2cm

B: 40cm

H: 15cm

1St

Passstiick Bauteil BT4.22

wie Position 543.02.12 jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.22
Radius: 30m/29,6m

La: 162,6cm

Li: 185,5cm

B: 40cm

H: 20cm

Zuschnitt vor Ort!

1St

Passstiick Bauteil BT4.23-25

wie Position 543.02.12 jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT4.23-25
Radius: 30m/29,6m

La: 148cm

Li: 146cm

B: 40cm

H: 20cm

Anfertigung nach Aufmaf}
3 St

Einfassungsmauer Bauteil BT5.1-17

Mauerelemente héhen- und fluchtgerecht einbauen auf

Fundament auf eine 3-5cm starke, erdfeuchte
Mértelausgleichsschicht

Stahlbetonfertigteil Bauteil BT5. 1-17

Radius: 18m/17,6m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
543 Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr. Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

La: 147cm
Li: 143cm
B: 40cm
H: 15cm

24 Passstiick Bauteil BT5.18

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT5.18
Radius: 18m/17,6m

La: 220,2cm

Li: 115,3cm

B: 40cm

H: 15

Anfertigung nach Aufmaf}

25 Passstiick Bauteil BT5.19

wie Position zuvor jedoch:
Stahlbetonfertigteil Bauteil BT5.19
Radius: 18m/17,6m

La: 123cm

Li: 124,5cm

B: 40cm

H: 15

Anfertigung nach Aufmaf}

26 Transport frei Baustelle

27 Betonelemente entladen, zum Lagerplatz transportieren.
Bereitstellung von entsprechendem Gerat und Personal

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

zur Entladung und Transport der nachfolgend gelieferten

Betonwerksteine

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)
01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

543 Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

28 Vorbeschriebene Betonwerksteine einbauen

Vorbeschriebene Betonwerksteine als
Stahlbetonfertigteil am Lagerplatz aufnehmen und frisch
in frisch auf vorgefertigte Fundamente nach Plan und
Angabe der BL fachgerecht, hdhen- und fluchtgerecht
setzen.

Anfallende Stoffe laden und abfahren, einschl. Kosten
der Verwertung

150 m EP o GP

Summe Bereich 543
Mauern / Wande, Einfassung Wiese, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 56



Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

544
Rampen,Treppen, Tribiinen
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

551
Abwasseranlagen
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
551 Bereich Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Straenablauf 300/500 mm, Pultform
StralRenablauf 300 x 500
bestehend aus:
Ablaufkérper 300 x 500 aus PE mit horizontalen und
vertikalen Versteifungsrippen fir die Kombination mit
Aufsatz 300 x 500 als Lastentkoppelter
StralRenablauf, Bauteil in monolithischer Bauweise,
Bauhohe Ablauf 50 cm / 75cm mit Ablaufstutzen DN 160,
Anschluss fiur PVC-KG Rohre nach EN 1401, PE-Rohre nach
DIN 8074/75 bzw. DIN EN 12666 und PP-Rohre nach EN
1852. Gewicht 6 kg Kurzform,
Kurzform 50 cm Art.-Nr.: 89001
und Aufsatz 300 x 500 Klasse D 400 entsprechend DIN
EN 124/DIN 1229 mit umlaufender Schirze zum bauseitigen
Einbau in Betonbettung als lastabtragendes Bauteil, nur
in Kombination mit Ablaufkorper ,
RahmenauRenmalfie 300 x 554 mit multifunktionalem
Doppelscharnier, mit Vorformung fir
Bauzeitentwasserung, mit schraubloser verkehrssicherer
Arretierung, Bauhdhe 150/175 mm Rahmen aus Gusseisen
mit Eimerauflage mit PEWEPREN®-Einlage Rost aus
Gusseisen zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar sowie
komplett herausnehmbar Schlitzweite 25 mm
Einlaufquerschnitt 750 cm? Gewicht 50-59 kg,
Kl. C 250 Pultform Art.-Nr.: 89105
Leitprodukt
ACO Combiepoint
oder gleichwertig
Bieterangabe
1 St EP i GP oo,
02 Entwéasserungsleitung PP, DN 150
Entwéasserungsleitung DN 125
aus PP Rohren, KG2000.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe,
Dichtungen nach DIN EN 681-1.
Rohr innen und aul3en glatt.
Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m?,
liefern.
In vorhandene Graben mit Auflager
Grabensohle mit Geotextiel / Vlies,
Gewicht 200 gr./ m2
nach Wahl des AN und
untere Bettungsschicht aus Sand 0/4 mm,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
551 Bereich Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Dicke min.20 cm,Auflagerwinkel 90 Grad verlegen.
Seitenverfullung, Vlies hochfiihren, Leitung
mit Sand 0/4mm, Dicke 20 cm und mit Vlies
abdecken
Die Muffe dichten und Leitung
anschliel3en.
20 m EP GP o
03 Formteile DN 150
Abzweiger, Bégen, Ubergange, Reduzierstiicke und
sonstige Formteile passend fur die Kanalrohre
PP, DN 125
liefern und einbauen.
Erforderliche Anschlisse
herstellen.
5 St EP i GP oo,
04 StraBenablauf 300/500 mm, Hohenregulierung
Vorhandene StraRenablaufe regulieren und auf die
erforderlichen Einbauhéhen gem. Plan bringen.
Grole: 300/500mm, Abdeckung Guleisen
Freigraben des Ablaufes bis
auf die erforderliche Tiefe.
Anschlulleitung nach Notwendigkeit verlangern
Hoéhenanderung Uber 20cm
Ablauf wieder einbauen und anschlieRen
Abdeckung wieder aufsetzen.
Alles satt in Mortel MG 1l setzen, verfugen und
verfillen.
Gefallegerecht mit dem fertigen Oberflachenbelag
abschliefl3en.
Abgebrochene nicht verwendungsfahige Bauteile
laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
2 St EP GP o
05 StraBenablauf 300/500 mm, Versetzen
Vorhandenen Stra3enablauf ausbauen und versetzen gem.
Plan.
Grole: 300/500mm, Abdeckung Guleisen
Freigraben des Ablaufes bis
auf die erforderliche Tiefe, ausbauen
Anschlu3leitung nach Notwendigkeit verlangern
Lagednderung um max. 2m
Ablauf wieder einbauen und anschlieRen
Abdeckung wieder aufsetzen.
Alles satt in Mortel MG 1l setzen, verfugen und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
551 Bereich Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
verfillen.
Gefallegerecht mit der fertigen Rasenflache
abschliefl3en.
Abgebrochene nicht verwendungsfahige Bauteile
laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
2 St EP GP o
06 Vorhandene Schichte Hohenregulierung bis +50cm
Vorhandene Schachtabdeckungen regulieren und auf die
erforderlichen Einbauh6hen gem. Plan bringen.
Schachtabdeckungen Durchmesser ca. 80 cm. Freigraben
des Schachtes bis
auf die erforderliche Tiefe.
Schachtdeckel aufnehmen und Konus aufnehmen,
Mortelschicht der Lagerfuge abstemmen, Unterlage
saubern, loses Material aufnehmen, aufladen und zur
freien Verfiigung des AN abfahren.
Lieferung und Aufsetzen Schachtring 50cm hoch einschl.
Steigeisen
Konus und Abdeckung wieder einbauen
Alles satt in Zementortel MG 11l setzen, verfugen und
verfillen. DIN 19573
Gefallegerecht mit dem fertigen Oberflachenbelag
abschliefl3en.
Das Hochdriicken der Schachtabdeckungen mit Keilen ist
grundsatzlich nicht gestattet.
Abgebrochene nicht verwendungsfahige Bauteile
laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
2 St EP GP o
07 RW-Schacht im Bestand, reinigen
Regenwasser Schacht, reinigen Tiefe tber 100 bis 250 cm
Auffangkorb, Berme und Gerinne von Laub und anderen
Fremdstoffen reinigen,
Material aufnehmen und entsorgen.
2 St EP i GP oo
08 Herstellen Sickerpackung
Kies: Kérnung 8/16
Breite = 30 cm
Tiefe = 50cm
Ummantelung mit Filtervlies 200g/m2, einschl.
Uberlappung OK Sickerpackung = -5 cm unter GOK.
40 m EP GP o
Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
551 Bereich Abwasseranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 551
Abwasseranlagen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 62



Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

556
Elektrische Anlagen
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
556 Bereich Elektrische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Beleuchtung

Die Positionierung der Mastleuchten, Leitungsfliihrung
und Anschlisse hat in Abstimmung mit dem Tiefbauamt
Kiel, Beleuchtungsmanagement zu erfolgen.

01 Kabelgraben 0,8 x 0,4 Beleuchtung

Kabelgraben 0,8 x 0,4 m (txb)nach DIN 4124

héhen- und profilgerecht ausschachten, nach Verlegung
des Kabels lagenweise verfillen, verdichten und
Wiederherstellung einfacher Oberflachen,

Aushub Bodenklasse 3/4 DIN 18300

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern
Grabensohle fein planieren

ausfullen des Grabens mit ca. 30cm steinfreien

Feinsanden,
Einlegen des

Kabels/Kabelschutzrohres/Trassenwarnbandes, verflllen
des Grabens mit ca. 10cm Feinsand wie vor,

Verlegung Trassenwarnband min. 30cm Uber verlegtem
Elektokabel /Kabelschutzrohr

seitl. gelagerten Boden einbauen und lagenweise

verdichten,

Uberschissigen Boden entsorgen

150 m EP.........

02 Kabelschutzrohr, NW 110, Ringware
Kabelschutzrohr als Ringware liefern und

fachgerecht verlegen.

Leistungsumfang
Sandbettung
Kabelschutzrohr
Uberdeckung
Trassenwarnband

Zweck:
Vorleistung (baus.):

Folgeleistung (baus.):
Rohrbezeichnung:
Material:

Bauweise:

Nennweite:
Farbe:
Ausfihrung:
Rohrverbindung:
Profildichtung:

Einbauort:

Leerrohr flr Elektro-Kabel
Aushub, Rohrleitungsgraben,
Sandbett

Erdarbeiten, Verfillung
Kabelschutzrohr

PE-HD, UV-stabilisiert,
Verbundrohrbauweise, aul’en gewellt
mit Innenhaut

NW 110

schwarz

mit Einzugsschnur
Doppelsteckmuffe sanddicht (SD)
Dichtring wasserdicht (WD)

Alle Trassen fiir Elektrokabel

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
556 Bereich Elektrische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Leitprodukt: )
Hersteller: FRANKISCHE
Produkt: Kabuflex R-UV 110
Internet: www.fraenkische.com
oder gleichwertig
Bietereintrag gewahltes Produkt
150 m EP GP
03 AuBenkabel, bauseits geliefert, in Leerrohr einziehen
AuBenkabel, bauseits geliefert, in Leerrohr einziehen
Anschluflleistung erfolgt durch Elektro-Fachbetrieb
TGA-seits.
150 m EP GP o
04 Sandbett
Sandbett, 10 cm stark einbringen,
einschlieBlich Lieferung des Sandes
Diese Position ist nur anzuwenden, wenn der ausgehobene
Kabelgraben keine Steinfreiheit fiir die Kabellegung
gewahrleistet.
60 m? EP i GP oo,
05 Markierung von Kabeltrassen
STLB-Bau 04/2019 051
Markierung von Kabeltrassen 30cm uber Kabelachse mit
Kabelwarnband
umweldfreundliche Polyethylen-Verbundfolie (PEw)
Aufschrift "Achtung Kabel" max. Lédnge der
Beschriftung 100 mm
Breite 40mm
Starke: 0,175mm
Farbe: gelb
einschl. Lieferung und verlegen
150 m EP GP o
Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schaltschrank, inkl. Sicherungen und 2 Steckdosen

1St

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)
01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
556 Bereich Elektrische Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
06

Summe Bereich 556

Elektrische Anlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

561
Allgemeine Einbauten
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

561 Bereich Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Abfallbehdlter Fa.Wetz, Stuttgart

Abfallbehalter liefern und aufstellen
runder Standbehalter zum

ca. 82, runder Standbehalter m. Ascher
Alu-Innenbehalter (geschlossen)

D 490mm, Hohe 1085mm,

Stahl verzinkt mit Beschichtung DB703 und
Zusatzbeschichtung Anti Graffiti

Befestigung mit Edelstahl Bodenanker Rundrohr @ 76 mm
mit angeschweilter Stahlplatte 8 mm; feuerverzinkt, zur
3-fachen Verschraubung des Behalters

auf Betonfundament ca. 60x60x60cm C20/25

Leitprodukt:

Fa. Wetz

Am Taubenrain
35756 Mittenaar

Model: Stuttgart-90-AS

oder gleichwertig

(Bieterangabe) ohne Angabe wird das benannte Produkt
vom Bieter bestatigt

4 St EP GP o

02 Fahrradanlehnbiigel liefern und aufstellen

Fahrradanlehnbugel via Modell ERFURT

Hoéhe Uber Boden 85 cm,

Gesamthohe 125 cm,

Breite 100cm,

bestehend aus

2 Stlick Wangen aus Flachstahl 80 x 12 mm,

mit eingeschweilRtem oberen Querholm

aus Flachstahl 80 x 12mm

und zusatzlichem Unterzug aus Flachstahl 30 x 12 mm zur
Aussteifung,

Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN ISO 1461 und
zusatzlich pulverbeschichtet DB 703

zum Einbetonieren

liefern.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
561

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Allgemeine Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03

Gem. Herstellerangaben mit Betonfundament C 20/25, Mal3e
ca. 30/30/60 cm einbauen, einschl. aller Erd- und
Nebenarbeiten.

Einbau erfolgt in Belag aus Betonplatten und
Betonpflasterstein.

Die Belagsflachen sind entsprechend Notwendigkeit
aufzunehmen, seitlich zu lagern und nach Einbau der der
Fahrradlehnbigel wieder zu verlegen. Die Platten- und
Betonsteinschnitte werden Uber die entsprechenden
Positionen im Titel 520 abgerechnet.

oder gleichwertiges Produkt,

(Bieterangabe) ohne Angabe wird das benannte Produkt
vom Bieter bestatigt

5 St EP ...

Poller herausnehmbar

Eingang Sud - herausnehmbarer Poller
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Beschreibung:

Durchgehend zylindrische Absperrpfosten mit loser
Bodenrosette aus Stahl, Befestigung mittels
Madenschraube. Die am obeneren Ende befindliche Kerbe
fur nachtragliche Erganzung eines Reflektionsstreifens.
Reflexionsstreifen liefern und anbringen

Durchmesser: 120 x 5 mm

Hohe tber Grund: 890 mm

Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN und
pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur.

inkl. Abdeckung flr Bodenhiilse
nach Herausnahme aufzulegen

Poller liefern und gem. Herstellerangaben in
Betonfundamente C20/25 ca. 50/50/70 cm in vorhandene
Flachen aus Klinker einbauen / anarbeiten.

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

Vor Bestellung ist der genaue Typ mit der BL
abzustimmen und durch diese zu bestatigen!

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
561 Bereich Allgemeine Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Leitprodukt:
Poller Modell Leuchtturm aus Stahl, zum Herausnehmen
mit Dreikantverschluf}
Fa.Neudeck & Dransfeld GmbH
Dorothea-Erxleben-Str. 4
24145 Kiel
Typ: Leuchtturm
oder gleichwertig
Hersteller / Typ:
(Bietertextergénzung)
1 St EP i GP e
04 Poller ortsfest
Eingang Sud - ortsfester Poller
liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
Beschreibung:
Durchgehend zylindrische Absperrpfosten mit loser
Bodenrosette aus Stahl, Befestigung mittels
Madenschraube. Die am obeneren Ende befindliche Kerbe
fur nachtragliche Erganzung eines Reflektionsstreifens.
Reflexionsstreifen liefern und anbringen
Durchmesser: 120 x 5 mm
Hohe Uber Grund: 890 mm
Oberflache: feuerverzinkt nach DIN EN und
pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur.
Poller liefern und gem. Herstellerangaben in
Betonfundamente C20/25 ca. 50/50/70 cm in vorhandene
Flachen aus Klinker einbauen / anarbeiten.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.
Vor Bestellung ist der genaue Typ mit der BL
abzustimmen und durch diese zu bestatigen!
Leitprodukt:
Poller Modell Leuchtturm aus Stahl, ortsfest
Fa.Neudeck & Dransfeld GmbH
Dorothea-Erxleben-Str. 4
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
561 Bereich Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

24145 Kiel
Typ: Leuchtturm

oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

(Bietertexterganzung)

05 Modulbdnke - Kombination 1 Basketballfeld

Code Square Modulbankeals Sitzinsel liefern, montieren
und einbauen
Einbau mit ca. 1% Gefalle

Stahlkorpus aus Dicke 3mm Stahl gem. DIN EN 10025
feuerverzinkt nach 1ISO 1461

anschlieffend noch Korrosionsklasse C5-M
pulverbeschichtet.

Holz: skandinavische Kiefer (Linax)

lein6limpragniert (FSC Mix Credit SAI-COC-010942)

Modulgesamtmal}: 800x800x415mm (LxBxH)
Modulhéhe ohne Ful® 395mm

Lange/Breite: 80cm

Héhe: 44,6cm

Sitzhéhe: ca.45¢cm

Farben: RAL 6021 und RAL 6011

Nach Abstimmung mit BU und Bemusterung

Standartmodul 2616 3Stk
Grundmodul 2617: 4Stk
Holzsitzauflage 2620: 3Stk
Holzseitenteile 2624: 6Stk

Einschl. Lieferung aller notwendigen Materialien und
Befestigungselementen und der fachgerechten Montage
nach Angaben der Herstellungsfirma

einschlieRlich der Fundamente aus Beton C20/25 nach
Herstellerangaben bzw. statischer Erfordernis mit

KG-Rohr DN100 bzw. DN200 (Siehe Detailplan) und M8 V2A
ca. 30cm Lange

- Fortsetzung auf nachster Seite -

3 St EP ...

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
561 Bereich Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ort zur Aufstellung: Basketballfeld

vestre GmbH
Oranienburger Str. 27
Berlin

Tel 030 40741798

oder gleichwertiges Produkt

Bieterangabe

1 psch

06 Modulbdnke - Kombination 2 Sportbereich

Code Square Modulbankeals Sitzinsel liefern, montieren
und einbauen
Einbau mit ca. 1% Gefalle

Stahlkorpus aus Dicke 3mm Stahl gem. DIN EN 10025
feuerverzinkt nach 1ISO 1461

anschlieffend noch Korrosionsklasse C5-M
pulverbeschichtet.

Holz: skandinavische Kiefer (Linax)

leindlimpragniert (FSC Mix Credit SAI-COC-010942)

Modulgesamtmalf’: 800x800x415mm (LxBxH)
Modulhéhe ohne Ful® 395mm

Lange/Breite: 80cm

Hoéhe: 44,6cm

Sitzhéhe: ca.45cm

Farben: RAL 6021 und RAL 6011

Nach Abstimmung mit BU und Bemusterung

Standartmodul 2616 7Stk
Grundmodul 2617: 4Stk
Holzsitzauflage 2620: 2Stk
Holzseitenteile 2624: 4Stk

Einschl. Lieferung aller notwendigen Materialien und
Befestigungselementen und der fachgerechten Montage
nach Angaben der Herstellungsfirma

einschlieBlich der Fundamente aus Beton C20/25 nach
Herstellerangaben bzw. statischer Erfordernis mit

KG-Rohr DN100 bzw. DN200 (Siehe Detailplan) und M8 V2A
ca. 30cm Lange

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
561 Bereich Allgemeine Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Ort zur Aufstellung: Sportbereich

vestre GmbH
Oranienburger Str. 27
Berlin

Tel 030 40741798

oder gleichwertiges Produkt

Bieterangabe

1 psch

07 Bank mit Riicken- und Armlehne 2,02m - Holzauflage

Bank mit beidseitiger Armlehne Calma/Runge mit Sitz-
und Rickenbelag aus Larchenholz. 4 Sitz- und 2
Ruckenleisten 10,5 x 3,5 cm mit stabilisierendem,

mittig verschraubtem Edelstahlband. Sitz fur maximalen
Sitzkomfort nach oben tGberwdlbt. Unterhalb der
Rickenlehne ansetzende Armlehnen mit einem nach unten
geneigten Abschluss Gber dem Vorderful fir ein
entspanntes Sinkenlassen der Hande (sog.
Handschmeichler). Die Vorderflilie stehen tber die
vordere Sitzkante Gber und

erlauben so ein einfaches Aufstlitzen beim Aufstehen,
zudem vermeidet der Uberstand den Missbrauch durch
Skateboarder als Gleitkante. Leistenhalter im Riicken im
Alugussfuld versenkt, so dass die Holzverschraubung auch
von hinten nicht sichtbar wird. BankfiiRe mit Armlehne,
freistehend. Zur Verankerung in je 2 Punkten oder je
einem Streifenfundament.

- montagefertig zerlegt-

Stlckgewicht: 58 kg

MalRe: Lange 202 cm, Sitzhéhe mittig 47 cm

Holzart: Larche

Holzoberflache: Unlasiert, zur natirlichen Vergrauung
Alu-Gussfiufie: DB 703 Eisenglimmer Anthrazit
farbbeschichtet

Runge GmbH & Co. KG - Fabrik fur Holz-, Metall- und
Edelstahlverarbeitung

Rudolf-Runge-Stralie 2

49143 Bissendorf LK Osnabrtick

Deutschland

E-Mail info@mail-runge.de

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
561

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Allgemeine Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

08

09

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

oder gleichwertiges Produkt,

(Bieterangabe) ohne Angabe wird das benannte Produkt
vom Bieter bestatigt

3 st EP

Findlinge 100-120 cm liefern und einbauen

Findlinge liefern und lagestabil einbauen

Die Findlinge miissen an mind. 3 Seiten von rundlicher
bis eiférmiger Form sein, ohne scharfe Kanten.

Vor Lieferung ist der Bauleitung artgerechte Fotos der
Findlinge zur Freigabe vorzulegen und die Lieferquelle
Zu benennen.

Grofe: D =100-120 cm
einschl. Erdarbeiten

2 St EP o

Findlinge 80-100 cm liefern und setzen

Findlinge liefern und lagestabil einbauen

Die Findlinge missen an mind. 3 Seiten von rundlicher
bis eiférmiger Form sein, ohne scharfe Kanten.

Vor Lieferung ist der Bauleitung artgerechte Fotos der
Findlinge zur Freigabe vorzulegen und die Lieferquelle
Zu benennen.

Grofe: D = 80-100cm
einschl. Erdarbeiten

3 st EP

Summe Bereich 561

Allgemeine Einbauten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.09.2026 - Seite 74



Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

562
Besondere Einbauten
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

562 Bereich Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Tischtennisplatte Beton

im Turniermal} aus einteiligem und massivem
Betonwerkstein in grau

Mit klarer Mittelfeldmarkierung in WEISS
Rechteckige Spielplatte mit einer Stahlbewehrung
verstarkt mit gefasten Kanten.

inkl. Spielnetz aus ca. 3 mm Stahl in stabiler
Ganzmetallausfihrung

FiRe in offener Ausfiihrung. Spielplatte mit
geschliffener Oberflache, FuRe allseitig gestrahit.
Spielnetz verzinkt

Zum freien Aufstellen mit max. 1% Gefalle. Bei
Notwendigkeit ist ein Keil ca. 1,5cm aus Hartholz o.
Kunststoff unterhalb der FiiRe vorzusehen. Die
Anlieferung erfolgt fertigt montiert (Entladen
bauseits).

Fir die Entladung vor Ort wird ein Stapler bendétigt.

Material : Beton

Oberflache : geschliffen
BxTxH:2740 x 1525 x 760 mm
Hoéhe Gber Flur : 760 mm
Befestigungsart : zum freien Aufstellen
Gewicht : 1200 kg

Anlieferung : montiert

Leitprodukt:

Ziegler Metallbearbeitung GmbH
Gewerbepark am See 1

D- 01920 Nebelschutz

Tel. 0800-1004901 (kostenfreie Fachberatung)
ausschreibung@ziegler-metall.de
www.ziegler-metall.de

oder gleichwertiges Produkt,

(Bieterangabe) ohne Angabe wird das benannte Produkt
vom Bieter bestatigt

1St EP o GP

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
562

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Besondere Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02

03

Trampolinsprunggerit - rund

Trampolin als Sprunggerat liefern und nach
Herstellerangaben einbauen. Rahmen aus langlebiger,
feuerverzinkter Stahlkonstruktion.

Sprunggerat in kreisrunder Bauweise.

Element: rund Geratedurchmesser: 1,74 m Sprungflache:
1,20 m (1,13 m2)

Farbe Randeinfassung: SCHWARZ

Farbe Sprungmatten: SAND BEIGE

Einbauort: Fithessbreich

Einbautiefe: 0,45 m, ebenerdig und einer max. Fallhéhe
von 90 cm

Geschlossene Sprungoberflache, gefertigt aus
durchgefarbten Fligellamellen aus Polyamid mit
Kegelpfannen-Gelenken zur Entlastung der
Stahldrahtseile und rutschhemmender Oberflache flr
einen optimalen Grip in allen Bewegungsrichtungen.
Randeinfassung aus stoRdampfenden Fallschutzelementen.
Inklusive 36 hochrobusten Schraublaschenzugfedern mit
gerauschmindernden Gleitlagerhiilsen.

Elemente nach Planangaben einbauen.

Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und Anpassungen
an fertig gestellte Belage (Schnittarbeiten etc.).
Anfallende Stoffe laden und abfahren, einschl. Kosten
der Verwertung.

Angebotenes Produkt:

3 st EP ...

Kleinfeldtor mit Rohrfiillung 3,00x2,00m

Kleinfeldtor mit Rohrfillung 3,00 x 2,00 Meter liefern
und einschl. der erforderlichen Fundamente ortsfest
einbauen.

Breite 3200mm, Héhe 2005mm, Tiefe: ca. 800mm unten/
ca.400mm oben

Rahmenkonstruktion aus Quadratrohr 100/4 (vordere
Pfosten, Querholm vorne und Seiten)

Rechteckrohr 100/60/4mm (hintere Pfosten, Querholm
hinten) Quadratrohr 60/4mm zur Verstarkung auf halber
Hohe und Breite

Fillung Seiten, hinten und oben aus senkrecht
eingeschweiftem Stahlrohr 30mm

Abstand gleichmafig, lichte Weite max. 89mm

Korrosionsschutz: Nach EN-ISO 1461 feuerverzinkt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)
01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

562 Bereich Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Oberflache mit Pulverbeschichtung: RAL 7016
anthrazitgrau

Bieterangabe

1St EP GP o

04 Basketballanlage
Basketballanlage aus Stahl feuerverzinkt

1 Mast Quadratprofil 150x150mm

Starke 5mm

Auslage 2,25m, Héhe Auslagebeginn > 2,20m

mit Korb aus feuerverzinktem Stahl und Kettennetz aus
Stahl

und Zielbrett aus Gittergewebe 1,20 x 0,90m mit
umlaufendem Rahmen in schwarz

mit Bodenhulse Standard mit losem Deckel aus Aluminium
Profil: 150 x 150mm
Einstecktiefe: 500mm

in Betonfundament 100x100x100cm C25/30 mit eingelegten
Drainagerohr DN100 zur Entwasserung

mit Pulverbeschichtung des Basketballmastes
Farbe: DB703

liefern und einbauen
Leitprodukt

artec Sportgerate GmbH
Elf Sticken 33

49324 Melle
www.artec-sportgeraete.de

oder gleichwertiges Produkt,

Bieterangabe

1St EP GP o

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 78




Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

562 Bereich Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

05 Sprungplattformen drei Héhen / Stepper

Sprungplattform in drei Hohen 0,20m / 0,40m / 0,60m aus
Steherpfosten Edelstahl V2A geschliffen K320 gefertigt

Bodenplatte D300/10mm stark mit abgerundeten Kanten /

4 Bohrungen D17mm zum Aufdiibeln mit Verbundankersystem
auf bauseits hergestellte Streifenfundamente liefern

und aufstellen

Umlaufender D33,7x4 Rundrohrrahmen mit eingesetzer
Tragerplatte 4mm, beschichtet mit 10mm starkem EPDM
anthrazit

Zur Sprungflache mit 4Stk Knotenblechen ausgesteift
70x50x6 umlaufend verschweif3t

Hohen: 200mm /400mm / 600mm
Lange 420mm

Breite 420mm
Leistungsbestandteile:

- Fitnessgerat
- Erdarbeiten
- Fundamente
- Montage

Aufgeschrauben auf hergestellte Streifenfundamente.

Zweck: Fitnessgerat
Fallhéhe: Entspricht der Geratehthe
Leitprodukt:

CustumBars GmbH
Ubierstralte 16
26723 Emden

Tel. +49 4921/9062652
info@custombars.de

oder gleichwertig

Bieterangabe

1St EP.........

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
562 Bereich Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06 freistehender gerader Parallelbarren

freistehender gerader Barren aus Edelstahl, gestrahlt
oder gebdurstet Korn 240, liefern und aufstellen in
herzustellende Betonfundamente.

Leistungsbestandteile:

- Fitnessgerat
- Erdarbeiten
- Fundamente
- Montage

Bestandteile Niedriger Parallelbarren:

Material: V2A Edelstahl

Hohen: 2 x ca. 1,30 m ab Fallschutzbelag
Lange: ca.2m

Rohrmal3: ca. 45 mm

Rohrwandstarke: ca. 3,2 mm

Bogenradius: 100 mm

Zwischenabstand: ca. 55cm

Herstellung nach statischen Erfordernissen.

Zweck: Fitnessgerat
Fallhéhe: Entspricht der Geratehthe

Leitprodukt:
CustumBars GmbH
Ubierstralte 16
26723 Emden

Tel. +49 4921/9062652
info@custombars.de

oder gleichwertig

Bieterangabe

1St

07 Parallelbaren zwei Hohen
2er Inklusionsbarren mit zwei Hohen, freistehend,
Barren aus Edelstahl, gestrahlt oder geblrstet, liefern
und aufstellen in herzustellende Betonfundamente.
Leistungsbestandteile:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Aufgeschrauben auf hergestellte Streifenfundamente.

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
562 Bereich Besondere Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
- Fithessgerat
- Erdarbeiten
- Fundamente
- Montage
Bestandteile Niedriger Parallelbarren:
Material: VV2A Edelstahl
Hohen: zwischen ca. 960mm und 1300mm
Rohrmal3: ca. 45 mm
Rohrwandstarke: ca. 3,2 mm
Bogenradius: 100 mm
Lange: 2000mm
Zwischenabstand: ca. 55cm
Aufgeschrauben auf hergestellte Streifenfundamente.
Zweck: Fitnessgerat
Fallhéhe: Entspricht der Geratehhe
Leitprodukt:
CustumBars GmbH
Ubierstralie 16
26723 Emden
Tel. +49 4921/9062652
info@custombars.de
oder gleichwertig
Bieterangabe
1St EP GP oo
08 Fitness-Parkbank Outdoor-Mobiliar
Fitnessbank fiir das Ganzkdrpertraining aus Edelstahl
liefern und aufstellen in herzustellende
Betonfundamente.
Leistungsbestandteile:
- Fitnessgerat
- Erdarbeiten
- Fundamente
- Montage
Bestandteile Multitrainer:
Zweck: Fitnessgerat
Beispiellibungen: Variantenreiche Bauchibungen,
Liegestitze, Ruder/Zug, einbeinige Kniebeuge, Dips,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)
01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

562 Bereich Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
effektive Rickenlibungen
Material: Edelstahl
Geratemal3: B: 126 cm / T: 124cm / H: 98 cm
Fallbereich: 425 x 427 cm
Fallhéhe: 98 cm
Einbauort: EPDM-Flache

Montage auf mitzuliefernden Fertigfundamenten C25/30
Male: 160x160x15(BTH) Gber Schrauben M10

Leitprodukt

Dr.WOLFF Sports & Prevention GmbH Postfach 2767
D- 59717 Arnsberg

Tel. +49 2932 47574-0 info@dr-wolff.de
www.dr-wolff.de

oder gleichwertig

Bieterangabe

1St EP GP o

09 Multi-Trainer Fitness-Outdoor-Mobiliar;

Geréat fur das Ganzkodrpertraining aus Edelstahl
liefern und aufstellen in herzustellende
Betonfundamente.

Leistungsbestandteile:

- Fithessgerat

- Erdarbeiten

- Fundamente

- Montage

Bestandteile Multitrainer:

Zweck: Fitnessgerat

Beispiellibungen: Sit-Ups, Beinheben, Liegestiitz,
Ruder/Zug, Kniebeuge, Dips

Material: Edelstahl

Geratemal3: B: 126 cm / T: 141cm / H: 98 cm
Fallbereich: 426 x 441 cm

Fallh6he:98 cm

Montage auf mitzuliefernden Fertigfundamenten C25/30
Male: 160x160x15(BTH) Gber Schrauben M10

Leitprodukt:
Dr.WOLFF Sports & Prevention GmbH Postfach 2767
D- 59717 Arnsberg

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
562 Bereich Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Tel. +49 2932 47574-0 info@dr-wolff.de
www.dr-wolff.de

oder gleichwertig

Bieterangabe

1St EP

10 Calisthenics Anlage liefern und montieren
Calisthenics Anlage liefern und montieren bestehend aus

9Stk Pfosten / Steher aus Edelstahl V2A geschliffen
K320 100x100mm Quadratrohr, Wandstarke 3mm

mit Pulverbeschichtung DB703

2Stk - Reckstangen mit Diebstahlhemmung aus Edelstahl,
glasperlengestrahit
Rohrmald: ca. @ 33,7 mm davon 1Stk gebogen in SZ-Form

1Stk - Monkeybar / Hangelleiter mit Diebstahlhemmung,
aus Edelstahl, glasperlengestrahit
Hohe: 2400mm

2Stk Seitenrohr
Rohrmal}: @ 48,3 mm

5Stk Zwischnerohre/Sprossen
Rohrmaf: & 33,7 mm

1Stk - Inklusionshangelleiter
Monkeybar/Hangelleiter CB ParaSwing MB1800 mit
Diebstahlhemmung,

1Stk - Sprossenwand vertikal aus Edelstahl V2A,
glasperlengestrahlt

Hohe: 1.875mm

Breite: 1.500mm

bestehend aus 6 einzelnen Reckstangen
Rohrmaf3: & 33,7 mm

Lange: ca. 1.200mm

2Stk vertikale Reckstangen
Rohrmaf3: & 33,7 mm
Lange: ca. 1.875mm

1Stk - Snakebar/Schlangenleiter mit Diebstahlhemmung,
glasperlengestrahlt
Hohe: 2400mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
562 Bereich Besondere Einbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1 Stick Mittelrohr

Rohrmal}: @ 60,3mm

4 Stuck Griffbdgen

Rohrmal}: @ 33,7mm

Radien: 100mm

Breite je etwa 375mm (Mitte Rohr - Mitte Rohr)

1 Stk Devilsladder - 2 Reckstangen aus Edelstahl,
glasperlengestrahlt Rohrmal3: & 33,7mm

Langen: gem. Zeichnung

Hohen: gem. Zeichnung

1 Stk - Aufsteller mit Beispielibungen aus Edelstahl,
glasper- lengestrahlt
Hohe: ca.1800mm ab OK Fallschutzbelag

Fallhéhe: 2,7m

Leitprodukt:
CustumBars GmbH
Ubierstralte 16
26723 Emden

Tel. +49 4921/9062652
info@custombars.de

oder gleichwertig

Bieterangabe

1 psch

11 Fundamente AuBensportgerite herstellen

Fundamente aus Beton liefern und einbauen, inkl.
Schalung; Ausfiihrung gem. Vorgabe
Spielgeratehersteller.

Herstellung nach Montage Spielgerate

Beton C 25/30, XC4
Anzahl und Malke:

- ca. 5 Stck. 60x60x60 cm
- ca. 5 Stck. 80x80x80 cm
- ca. 5 Stck. 120x40x40 cm
- ca. 5 Stck. 80x40x40 cm

9m3

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
562 Bereich Besondere Einbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
12 Aufsteller / Hinweisschild
Aufsteller mit Beispielibungen, aus Edelstahl
liefern und aufstellen in herzustellende
Betonfundamente.
Leistungsbestandteile:
- Hinweisschild
- Erdarbeiten
- Fundamente
- Montage
- Befestigungsmaterial
Bestandteile Hinweisschild:
Aufsteller aus Edelstahl, gestrahlt oder gebirstet
Hoéhe: ca.80-120 cm
Breite: ca. 100 cm
Rohrmaf3: ca. @ 42 mm
Rohrwandstarke: ca. 3 mm
Hinweisschild aus Aluminium (3mm) bedruckt per UV
Direktdruck verfahren.
Beispieliibungen aller Fitnessgerate inkl. Platzhalter
fur Prifsiegel auf der Vorderseite und Warnhinweise auf
der Rickseite des Schildes.
Aufgeschrauben auf hergestelltes Fundament ca.
0,80x0,60x0,25 C25/30 ohne Bewehrung
Zweck: Information Gber Beispiele aller
Fitnesslbungen fur Calisthenics und Dr. Wolff
Bieterangabe
1St EP GP
13 Sicherheitstechniche Abnahme
Abnahme vom Zertifizierten Fachgutachter gem. DIN79161.
Sicherheitstechnische Abnahme Spiellandschaft mit
Spielgeraten nach DIN EN 1176; DIN18034.
Die sicherheitstechnische Abnahmen (TUV-Abnahme) der
Spiellandschaft mit in diesem LV beschriebenen
Spielgeraten, auch evtl.notwendige Teil-Abnahmen, sind
eigenverantwortlich in Abstimmung mit dem
Grunflachenamt Kiel zu organisieren.
Eine mangelfreie Sicherheitstechnische Abnahme ist
Vorraussetzung fur die VOB-Bauabnahme.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
562

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Besondere Einbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14

Der EP umfasst die komplette sicherheitstechnische
Abnahme inkl. evtl. Teil-Abnahmen und evtl. notwendiger
Nach-Prufungen mit den damit verbundenen Aufwand sowie
Protokollerstellung und Ubergabe an den Bauherrn.

Bereiche: Basketball / Toranlage, Tischtennis,
Trampolin, Calisthenics, Dr. Wolff

1St EP ...

Eichenpflocke als Umgrenzung Blumenwiese

Ausfiihrung aus Eichenspaltpfahlen
einseitig gespitzt

Rickenlange 12-16cm

Pfahllange 90cm

Einbindetiefe Erdreich 50cm

Ansicht 40cm

Abstand 5m

liefern und héhen- und fluchtgerecht setzen.

50 St EP ...

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Summe Bereich 562
Besondere Einbauten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

571
Veg. techn. Bodenbearbeitung
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
571

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01

02

03

Vegetationsflachen lockern

Unterboden im Bereich von zukiinftigen Pflanz- und
Rasenflachen mit geeigneten Maschinen tiefgrindig,
kreuzweise lockern.

Lockerungstiefe 10 bis 50cm i.M .30 cm

Bodenklasse 3- und 4 nach DIN 18300, Homogenbereich B1
werden.Steine und Fremdkorper, Durchmesser bis 5 cm
sowie

Wildkrauter und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, Dauerwildkrauter ausgraben.

Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.Die Flachen dirfen nach dem Lockern nicht
mehr befahren

Fertiggestellte Teilbereiche sind von der Bauleitung

vor weiteren MaRnahmen gemeinsam mit dem AN
abzunehmen.

Abrechnung nach Aufmal} bearbeiteter Flache.

3.310 m? EP ...

Zulage - Baugrund f. Vegetationsflachen in Handarbeit lockern

Wie Position 571.01 jedoch:

Baugrund im Bereich von Bestandsbaumen durch Umgraben
mit Grabegabel bis zu einer Tiefe von 30cm vorsichtig
lockern.

Abrechnung nach Aufmal} bearbeiteter Flache.

Als Zulage zur Vorposition

Feinplanum fiir Pflanzflichen

Feinplanum fir Pflanzflachen

Flachen gleichmafig andriicken und fein planieren
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage

2 cm unter Belagoberflache,

Steine und Fremdkorper, Durchmesser bis 5 cm sowie
Wildkrauter und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, Dauerwildkrauter ausgraben.

Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach bearbeiteter Flache.

360 m? EP ...

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

04 Oberboden vorhanden

Auf Baustelle gesiebter Oberboden aus Zwischenlager
bereitstellen/zwischentransportieren.

145 m? EP GP i

05 Oberboden liefern

Oberboden nach DIN 18915, fiir vorgesehene Vegetation
und Art der Nutzung geeignet, gesiebt 20 mm, frei von
Belastungen, Unrat, Dauerunkrautern etc.

Einhaltung der Prifwerte fur Wirkungspfad
"Boden-Grundwasser" und "Boden-Mensch" nach Anh. 2
BBodenSchV, liefern. Einbau in gesonderter Pos.

06 Kompost liefern

Kompost liefern, Rottungsgrad zwischen IV und V, den
Gutebestimmungen fir Kompost der Bundesgemeinschaft
Kompost e.V. entsprechend, frei von Schadstoffen und
Kunststoffresten. Gutegesichert nach RAL-GZ 251 der
Bundesgutegemeinschaft Kompost, Qualitatsnachweis durch
Prufzeugnis

Einbau in gesonderter Pos

07 Sand liefern

Ungebrochener Sand, Kérnung 0/4 liefern. Auftrag wird
gesondert vergltet.
Zuordnung nach LAGA Z0.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 89




Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
571

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08

09

Substrat fiir Pflanzflachen herstellen und einbauen

Substrat aus zuvor geliefertem Oberboden und Kompost
homogen mischen und profilgerecht einbauen.

Lieferung in Vorpostion.

Zusammensetzung:

75% Oberboden 25% Kompost

Substrat auftragen und in untere Bodenschicht
einarbeiten, im Anschluss leicht verdichten

(trittfest). Angedeckte Flachen dirfen nicht mehr
Uberfahren werden.

Einschl. erforderlicher Zwischentransport nach Wahl AN.
Pflanzflachen: 30 cm Auftragsstarke

Zweck: Vegetationsflachen

Vorleistung: Gelandemodellierung, Planum

Folgeleistung: Pflanzarbeiten

Mischverhaltnis Substrat: 75% Oberboden, 25% Kompost
Profilgenauigkeit: +/- 4 cm

105 m® EP.........

Substrat fiir Rasen- und Wiesenflachen herstellen und einbauen

Substrat aus zuvor geliefertem Oberboden und Sand
homogen mischen und profilgerecht einbauen.
Lieferung in Vorpostion.

Zusammensetzung:

40% Oberboden 60% Sand

Substrat auftragen und in untere Bodenschicht
einarbeiten, im Anschluss leicht verdichten

(trittfest). Angedeckte Flachen dirfen nicht mehr
Uberfahren werden.

Einschl. erforderlicher Zwischentransport nach Wahl AN.
Wiesenflachen: 10 cm Auftragstarke

Zweck: Rasen- und Wiesenflachen

Vorleistung: Gelandemodellierung, Planum
Folgeleistung: Pflanzarbeiten

Mischverhaltnis Substrat: 40% Oberboden, 60% Sand
Profilgenauigkeit: +/- 2 cm

200 m® EP.......

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
571

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10

1"

12

Zulage - Oberboden in Handarbeit andecken

Wie Position 571.01 (Seite 88) jedoch:

Baugrund im Bereich von Bestandsbaumen durch Umgraben
mit Grabegabel bis zu einer Tiefe von 30cm vorsichtig
lockern.

Abrechnung nach bearbeiterer Flache.

Als Zulage zur Vorposition

Baumgrube herstellen

Boden fur Baumgrube gem. DIN 4124 profilgerecht I0sen,
Boden zur Wiederverflllung seitlich lagern, nicht
bendtigten Boden laden, auf der Baustelle

transportieren und lagern.

4 Stlick
Baumgrube: 200 x 200 cm Tiefe: 125¢cm,
Sohle ca. 30 cm tief lockern.

Die Malle der Baumgrube sind der Bauleutung zu
dokumentieren

Substrat fiir Baumgrube liefern

Liefern von Substrat fur die Baumgrube. Substrat fir
Pflanzgrubenbauweise 1, liefern und ordnungsgeman
einbauen.

Bauweise: 2-schichtig

Untersubstrat: ca. 80 cm

Obersubstrat: max. 40 cm

Pflanzsubstrat nach Bauweise 1 der FLL-Empfehlungen fiir
Baumpflanzungen (2010), Teil 2 liefern

Kurve der Korngréfenverteilung und Anforderungen nach
FLL, Aktuelle Eignungsprifungen und
Eigenlberwachungsprifungen des AN sind dem AG vor
Bauausfiihrung zu tibergeben.

Angebotenes Produkt:

Bieterangabe

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
571

LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

13

14

15

Substrat fiir Baumgrube herstellen und einbauen

Substrat aus seitlich gelagertem Oberboden,
Baumgrubensubstrat und Sand homogen mischen und
profilgerecht einbauen.

Lieferung in Vorpostionen

Zusammensetzung:
25% Oberboden 25% Sand, 50% Substrat

Bauweise: 2-schichtig
Untersubstrat: ca. 80 cm
Obersubstrat: max. 40 cm

Pflanzsubstrat nach Bauweise 1 der FLL-Empfehlungen fiir
Baumpflanzungen (2010), Teil 2 in vorbereitete
Pflanzgruben lagenweise einbauen.

Einschl. erforderlichem Zwischentransport nach Wahl AN.

Zweck: Baumpflanzungen

Vorleistung: Gelandemodellierung, Planum

Folgeleistung: Pflanzarbeiten

Mischverhaltnis Substrat: 25% Oberboden, 25% Sand, 50%
Substrat

Profilgenauigkeit: +/- 4 cm

Bodenverbesserung

Bodenverbesserung der Vegetationstragschicht der
Rasenflache

150 g/m? org. Humusduinger,

200 g/m? Hornspane,

200 g/m? Diingekalk,

liefern.

Auf die Pflanzflachen auftragen und einarbeiten.
Abrechnung in der Abwicklung.

300 m? EP ..

Diingen Pflanzflachen

Diingung der Pflanzflachen,
organischer NPK-Dunger, Vorratsdingung mit
Langzeitwirkung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.09.2026 - Seite 92



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
571

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

16

17

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Menge 110 g / m2, Zeitpunkt der Ausfuhrung: vor der
Pflanzung.

Bodenverbesserung gleichmafig ausbringen und
einarbeiten.

Abrechnung: Flache x Menge, gemaR Lieferscheinen

20 kg =T

Strauchflachen mulchen

neu hergestellte Strauch- und Heckenflachen abdecken.
Material: Rindenmulch 10/40 mm, gltegesichert,
Kategorie A,

Schichtdicke: 5 cm liefern und aufbringen

Vor dem Mulchen ist reiner Stickstoff, 15 g/m?,
fachgerecht in den Boden einzuarbeiten.

Zur Abnahme der Fertigstellungspflege ist die
urspringliche Schichtstarke von 5 cm
wiederherzustellen.

Mulch -1 cm unter OK Pflaster

300 m? EP

Staudenflachen mit Rindenhumus andecken
Staudenflachen andecken

Material: Rindenhumus, mit dem Glitezeichen RAL
"Substrate fiir Pflanzen" RAL GZ-250/1-2, Kérnung: <20mm
liefern und andecken.

Bodenhilfsstoff aus zerkleinerter, heild fermentierter

und fraktionierter (Nadelholz)-Rinde zur
Humusanreicherung und Strukturverbesserung des
Oberbodens. Bei flachenmalliger Bodenbearbeitung ist
Rindenhumus vor dem letzten Frasen gleichmafig auf die
Flache auszubringen.

Schichtstarke von 5cm.

Summe Bereich 571

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

573
Pflanzflachen
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
573 Bereich Pflanzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Vortext Pflanzung

Nachfolgend beschriebene Pflanzenware liefern und
pflanzen. Lieferung nur gem. den Qualitdtsmerkmalen des
Bundes deutscher Baumschulen bzw. des Bundes deutscher
Staudengartner.

Die Leistungen beinhalten das Abladen vor Ort,
Transportieren und fachgerechte Zwischenlagern inkl.
SicherungsmafRnahmen. Bei Lieferung ist entsprechendes
Gerat (z. B. Radlader mit Gabel) mit Bedienung
vorzuhalten.

Die Pflanzen sind durch den AN bis zur Pflanzung
fachgerecht entsprechend der Art, Qualitat und

Witterung zu pflegen.

Die Pflanzung erfolgt gem. DIN 18916 und 18918 in
vorbereitete Pflanzflachen.

Die Pflanzen erhalten entsprechend ihrer Art und

Qualitat einen fachgerechten Rickschnitt, wurzelnackte
Ware wird um ca. 1/3 eingekdrzt, die Wurzeln
entsprechend.

Stauden werden nur bei Sommer- oder Herbstpflanzung auf
untere Triebansatze zuriickgeschnitten.

Bei allen Pflanzen werden beschadigte und trockene
Triebe und Aste entnommen.

Solitdrbaume und Hochstdmme sind in vorbereitete
Pflanzl6cher (s. Extra-Pos) zu pflanzen.

Solitarstraucher sind in herzustellende Pflanzlécher zu
pflanzen, die mind. die 3-fache GroRe des
Ballenvolumens haben. Solitarbdume und Hochstdmme
erhalten eine Ballenverankerung und einen Rindenschutz
(s. Extra-Pos) Die Pflanzen erhalten bei Bedarf,

Solitare grundsatzlich eine Stitze durch Schragppfahl

und mit fachgerechter Bindung.

Solitdre und Hochstamme erhalten zudem am Rande der
Pflanzscheibe eine ringférmige Aufhdhung zum
nachhaltigen Wassern der Pflanzung, sofern nicht anders
beschrieben. Alle Pflanzen sind nach dem Pflanzen
entsprechend ihrer Art und Qualitat fachgerecht
anzuwassern. Das Wasser ist durch den AN zu liefern.
Bei Hochstammen und Solitarbaumen ist mind. 200 I, bei
Solitarstrauchern ist mind. 50 | auf die Pflanzscheibe

zu geben, bei Flachenpflanzungen ca. 20 1 / m2.

Alle beschriebenen Leistungen sind, sofern nicht in
Extra-Positionen ausgewiesen, in die EP mit
einzukalkulieren.

Vor der Lieferung sind durch den AN Fotos der
ausgesuchten Exemplare in der Baumschule an den AG und
die BU zu schicken und von diesen freigeben zu lassen.
Nach der Pflanzung ist diese durch die BL und den AG
optisch abzunehmen.

Gewahlte BDB Lieferbaumschule

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
573 Bereich Pflanzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Solitargeholze

01 Quercus robur - StU18-20cm liefern und pflanzen

Hochstamm liefern, DIN18916
Gehdlzart: Quercus robur
Qualitat: H-Stamm 3xv mDb
H400 - 500cm, B150 - 200cm
StU 18-20cm

Solitarbaum bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschadigung und Diebstahl schitzen.
Gelieferte Solitarbaume mit Ballen fachgeecht pflanzen,
nach Planvorgabe, in der Mitte der entsprechend DIN
18916 Pflanzgrube

Lockerung der Pflanzgrubensohle: 10cm, einschl. erster
Wassergabe mit min 150-200I

Pflanzschnitt bei Bedarf nach DIN 18916 ausflihren

2 St EP

02
Carpinus betulus - StU18-20cm liefern und pflanzen

Hochstamm aus extra weitem Stand liefern, DIN18916
Gehdlzart: Carpinus betulus

Qualitat: H-Stamm 3xv mDb

H400 - 500cm, B150 - 200cm

StU 18-20cm

Solitarbaum bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschadigung und Diebstahl schitzen.
Gelieferte Solitarbaume mit Ballen fachgeecht pflanzen,
nach Planvorgabe, in der Mitte der entsprechend DIN
18916 Pflanzgrube

Lockerung der Pflanzgrubensohle: 10cm, einschl. erster
Wassergabe mit min 150-200I

Pflanzschnitt bei Bedarf nach DIN 18916 ausflihren

2 St EP

03 Rindenschutz herstellen StU 20 - 25cm

Thermischen Rindenschutz incl. Voranstrich herstellen.
Schutz der Rinde am Stamm und Hauptasten von
Hochstdmmen und Solitdren gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen. Stamm mittels
Schleifvlies reinigen und mit dem Voranstrich
einstreichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
573 Bereich Pflanzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Thermischer Rindenschutz durch Anstrich der mehrjahrig
haftenden weiRen Stammschutzfarbe, vom Stammful bis in
die Hauptéste anlegen.
Die Farbe wird ab > 10°C auf den trockenen Stamm, bzw.
auf dem Voranstrich mit einem Pinsel aufgetragen.
Arbeitshoéhe bis 2,00 m.
Stammumfang 20-30 cm.
Abrechnung nach Stlick
4 St EP GP o
04 Pflanzenverankerung als Dreibock erstellen
Pflanzenverankerung als Dreibock erstellen
Pflanzenverankerungen aus Bumpfahlen als Dreibock mit
Lattenrahmen aus Halbrundhdlzern,
Pfahllange: 150cm
Zopfstarke: 10cm
Pfahleangespitzt, weild geschahlt, impragniert
Pfahlsichthéhe: 100cm
Kokosbindung,
Starke. 15mm
liefern und einbauen
4 St EP i GP o,
Straucher
05 Solitar liefern - Amelanchier lamarckii,H 125-150, mehrstammig
Solitar liefern DIN18916
Amelanchier lamarckii, mehrstammig
Qualitat: Sol 3xv mDb 125 - 150
Solitarstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschadigung und
Diebstahl schitzen.
2 St EP i GP oo,
06 Solitar liefern - Amelanchier lamarckii,H 150-175, mehrstammig
Solitar liefern DIN18916
Amelanchier lamarckii, mehrstammig
Qualitat: Sol 3xv mDb 150-175
Solitarstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschadigung und
Diebstahl schitzen.
6 St EP GP o
Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
573 Bereich Pflanzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Solitar liefern - Cornus mas ,H 125-150, mehrstammig

Solitar liefern - Cornus mas
Qualitat: Sol 3xv mDb 125 - 150

Solitarstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschadigung und
Diebstahl schitzen.

5 St EP

08 Solitar liefern - Cornus sericea 'Flaviramea' H 125-150

Solitar liefern - Cornus sericea ‘Flaviramea
Qualitat: Sol 3xv mDb 125-150

Straucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschadigung und Diebstahl schitzen.

6 St EP

09 Solitar liefern - Hamamelis mollis,H 100-125, mehrstammig

Solitar liefern DIN18916
Hamamelis mollis, mehrstammig
Qualitat: Sol 4xv mDb 100-125

Solitarstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschadigung und
Diebstahl schitzen.

2 St EP

10 Solitar liefern - Viburnum lantana,H 125-150, mehrstammig

Solitar liefern Viburnum lantana
Qualitat: Sol 3xv mB 125 - 150

Solitarstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschadigung und
Diebstahl schitzen.

2 St EP

11 Solitar liefern - Viburnum opulus,H 150-200, mehrstammig

Solitar liefern Viburnum opulus
Qualitat: Sol 3xv mDb 150-200

Solitarstrauch bis zur Pflanzung fachgerecht
einschlagen, vor Austrocknung, Beschadigung und
Diebstahl schitzen.

4 St EP

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12

13

14

15

Solitar pflanzen

Gelieferte Solitare mit Ballen fachgerecht pflanzen,
nach Planvorgabe, in die Mitte der entsprechend DIN
18916 auszuhebenden Pflanzgrube

Lockerung der Pflanzgrubensohle: 10cm

Pflanzgrube mit seitlich gelagertem Oberbodensubstrat
verfillen, einschlieRlich erster Wassergabe mit mind.
150-200I

verdrangten Boden in angrenzenden Pflanzflachen
einplanieren

Pflanzschnitt bei Bedarf nach DIN 18916 ausflihren

21 St EP

Flachenpflanzung

Straucher liefern - Cornus sericea ‘Flaviramea' H 100-125

Straucher liefern - Cornus sericea ‘Flaviramea
Qualitat: Sol 3xv iC 100-125

Straucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschadigung und Diebstahl schitzen.

40 St EP

Straucher liefern - Ribes alpinum H 60-100

Straucher liefern Ribes alpinum Schmidt
Qualitat: Str 2xv iC 60-100

Straucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschadigung und Diebstahl schitzen.

90 St EP

Straucher liefern - Rosa pimpinellifolia H 60-100

Straucher liefern Ribes alpinum Schmidt
Qualitat: Str 2xv iC 60-100

Straucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschadigung und Diebstahl schiitzen.

45 St EP

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

16

17

18

19

Straucher liefern - Salix purpurea ‘Nana' H 40-60

Straucher liefern Salix purpurea ‘Nana’
Qualitat: Str 2xv iC 40-60

Straucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschadigung und Diebstahl schiitzen.

60 St EP ..

Straucher liefern - Sorbaria sorbifolia 'Sem' H 40-60

Straucher liefern Sorbaria sorbifolia ‘Sem*
Qualitat: Str 2xv iC 40-60

Straucher bis zur Pflanzung fachgerecht einschlagen,
vor Austrocknung, Beschadigung und Diebstahl schiitzen.

95 St EP ...

Straucher pflanzen - Flachenpflanzung

Gelieferte Straucher mit Ballen fachgerecht pflanzen,

nach Planvorgabe, in die Mitte der entsprechend DIN
18916 auszuhebenden Pflanzgrube. Aushub seitlich lagern
Lockerung der Pflanzgrubensohle: 10cm

Pflanzdichte: 2-3St/m2 je nach Art, Flachenpflanzung in
Abschnitten Pflanzgrube mit seitlich gelagertem
Oberboden verfiillen, einschl. erster Wassergabe
verdrangten Boden in angrenzenden Pflanzflachen
einplanieren

Pflanzschnitt bei Bedarf nach DIN 18916 ausflihren

Pflanzflache: 170m2

Stauden / Graser / Farne / Geophyten
Stauden liefern - Anemone japonicum-Hybr. 'Honorine Jobert'

Stauden liefern, fir flachige Bepflanzung

Anemone japonicum-Hybr. ‘Honorine Jobert'
Qualitat: Topfballen P0,5

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

20

21

22

23

24

Stauden liefern - Aster divaricatus

Stauden liefern, fir flachige Bepflanzung

Aster divaricatus
Qualitat: Topfballen P0,5

42 St EP
Stauden liefern - Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten’

Stauden liefern, fir flachige Bepflanzung

Epimedium x perralchicum ‘Frohnleiten’
Qualitat: Topfballen P0,5

177 St EP
Stauden liefern - Geranium canabrigiense 'Biokovo’

Stauden liefern, fur flachige Bepflanzung

Geranium canabrigiense ‘Biokovo'
Qualitat: Topfballen P0,5

96 St EP

Stauden liefern - Helleborus argutifolia

Stauden liefern, fur flachige Bepflanzung

Helleborus argutifolia
Qualitat: Topfballen P0,5

35 St EP

Stauden liefern - Hemerocallis citrina

Stauden liefern, fir flachige Bepflanzung

Hemerocallis citrina
Qualitat: Topfballen P0,5

25 St EP

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
573 Bereich Pflanzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

25 Stauden liefern - Bistorta amplexicaulis 'Album’

Stauden liefern, fir flachige Bepflanzung

Bistorta amplexicaulis ‘Album’
Qualitat: Topfballen P0,5

9 St EP GP .o

26 Stauden liefern - Veronicastrum virginicum 'Erica’

Stauden liefern, fir flachige Bepflanzung

Veronicastrum virginicum ‘Erica’
Qualitat: Topfballen P0,5

9 St EP GP o

27 Graser liefern - Luzula sylvatica 'Marginata'

Graser liefern, fur flachige Bepflanzung

Luzula sylvatica ‘Marginata’
Qualitat: Topfballen P0,5

93 St EP o GP

28 Graser liefern - Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Graser liefern, fur flachige Bepflanzung

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln'
Qualitat: Topfballen P0,5

30 St EP o GP

29 Farne liefern - Polystichum aculeatum

Farne liefern, fir flachige Bepflanzung

Polystichum aculeatum
Qualitat: Topfballen P0,5

14 St EP GP o

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

30

31

32

Stauden und Graser pflanzen

Gelieferte Stauden und Graser nach Pflanzplan
einsetzen, in vorbereitete Pflanzflache, fachgerecht
pflanzen und anwassern mit ausreichender Wassermenge
pro m2.

Ausgetrocknete Topfballen vor der Pflanzung
durchdringend wassern, vorzugsweise durch Tauchen.
Die Pflanzen gemaf Pflanzplan gleichmaRig Gber die
Flache auslegen, Pflanzdichte: entsprechend Angaben
Pflanzplanung Die Stauden und Graser erst unmittelbar
vor dem Pflanzen austopfen, den Wurzelballen dabei
vorsichtig lockern.

554 St =

Geophyten - Crocus chrysanthus "Cream Beauty" liefern und setzen

Blumenzwiebeln locker auf der zentralen Wiesenflache
setzen

Crocus chrysanthus "Cream Beauty"

LiefergroRe 5/+

500 St EP ..o

Geophyten - Narcissus poeticus "Actaea" liefern und setzen

Blumenzwiebeln locker in den Stauden-Graser-Flachen
setzen

Narcissus poeticus "Actaea"

LiefergroRe 12/14

Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege nach DIN 18916 umfasst alle
Leistungen nach der Pflanzarbeit, die zu Erzielung
eines abnahmefahigen Zustandes von Pflanzungen
erforderlich sind. Die Fertigstellungspflege beginnt

mit Abschluss der Pflanzarbeiten. Sie umfasst je nach
Pflanztermin den Zeitraum einer Vegetationsperiode:

- bei Herbstpflanzung bis Oktober des darauffolgenden
Jahres,

- bei Frihjahrspflanzung bis Oktober des
Kalenderjahres.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

33

34

Alle Pflegegénge sind dem AG jeweils vorher schriftlich
oder telefonisch und rechtzeitig anzukiindigen, sowie
durchgefiihrte Arbeitsgange jeweils durch Unterschrift
bestatigen zu lassen.

Ein Pflegeprotokoll ist am Anfang des Jahres
vorbehaltlich der Witterung vorzulegen.

Fertigstellungspflege Solitarbaume, 1 AG
Fertigstellungspflege flr Solitdrbdume durchfiihren.

Leistungsumfang

Nachschneiden von trockenen Trieben

Baumscheiben lockern durch Hacken bis max. 5 cm Tiefe
Unkraut, Steine und sonstigen Unrat entfernen
Wurzelunkrauter ausstechen

Verankerungen Uberprifen und ggf. nachrichten
Kronenaufbau- und Erhaltungsschnitt durchflihren
Rindenmulchabstreuung erganzen
Schadlingsbekampfung soweit erforderlich

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefihrten und
bestatigten Arbeitsgange pro Baum.

Ausfihrung: 1 Arbeitsgang (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Baume: 4 St.

Mengenermittlung:4 St./AG x 1 AG =4 St.

EP pro Baum und Arbeitsgang

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: Gehdlze: nach Pflanzung bis zum

Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

4 St EP........

Fertigstellungspflege: Solitirbdume wassern, 20 AG

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Baume / Grolgehdlze wassern,
Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

35

36

Mindestwassermenge je Stlck i.M. 200 |

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.
Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,

entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro
Baum.

Ausfihrung: 20 Arbeitsgange (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bdume: 4 St.
Mengenermittlung: 4 St./AG x 20 AG = 80 St.
EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: Gehdlze: nach Pflanzung bis zum
Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

80 St EP

Schutz vor Eichenprozessionsspinner

Nach Pflanzung der Eichen Schutz vor
Eichenprozessionsspinner mittels Spritzen der Baume mit
Biozid z.B. XenTari

2x jahrlich

Zeitraum: Marz - Mai / August - September

als Profilaxe innerhalb der ersten 3 Jahre

Behandlung mittels Hinweisschild kenntlich machen

12 St EP

Fertigstellungspflege Solitare wassern 20 AG/ Jahr

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Baume / Groligehdlze wassern,
Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stick i.M. 20 |

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.
Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.09.2026 - Seite 105



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

37

entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro
Baum.

Ausfihrung: 20 Arbeitsgange (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Solitar

Anzahl Baume: 21 St.
Mengenermittlung: 21 St./AG x 20 AG =420 St.
EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: Gehdlze: nach Pflanzung bis zum Durchtrieb,
im Regelfall ab dem jeweiligen 24. Juni

420 St EP............

Fertigstellungspflege Strauchflachen/ Solitare 2 AG/ Jahr
Fertigstellungspflege von Pflanzflachen durchfiihren.

Leistungsumfang

e Pflanzflachen (Strauch-, Gehdlzflachen) pflegen

e Dingen von Solitarstrauchern und Geholzen, mit
organisch-mineralischem Diinger, mit Langzeitwirkung

e Flache von Wildkrautern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat sdubern, Dauerwildkrauter ausgraben

Lockern der Pflanzflachen bis max. 5 cm Tiefe

Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen

Form-/Auslichtungs-/Verjingungsschnitt bei Geholzen

Nachmulchen der Pflanzflachen mit Rindenmulch

Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefihrten und
bestatigten Arbeitsgange pro m2.

Ausfihrung: 2 Arbeitsgange (AG) pro Jahr

Flache Pflanzflache: 300 m2 (inklusive der 21
Solitérstraucher)

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 2AG =600 m2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
573 Bereich Pflanzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
EP je m? und Arbeitsgang
Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum: - Stauden, ein- und zweijahrige
Pflanzen, Blumenzwiebeln, -knollen,
-bulben: bis zum Austrieb
- Gehdlze: nach Pflanzung bis zum
Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni
600 m? EP GP o
38 Fertigstellungspflege Pflanzflichen wassern, 20 AG/ Jahr
Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Pflanzung, Pflanzflache wassern,
Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? - 101,
Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.
Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.
Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro m?
Ausfihrung: 20 Arbeitsgange (AG)
Flache Pflanzflache: 300 m2
Mengenermittlung: 300 m2/AG x 20 AG = 6000 m2
EP je m? und Arbeitsgang.
Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum: - Stauden, ein- und zweijahrige
Pflanzen, Blumenzwiebeln, -knollen,
-bulben: bis zum Austrieb
- Gehdlze: nach Pflanzung bis zum
Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni
6.000 m? EP GP o
Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

39

40

Fertigstellungspflege Stauden-Graserflichen 4 AG/ Jahr
Fertigstellungspflege von Pflanzflachen durchfiihren.

Leistungsumfang

e Pflanzflachen (Strauch-, Gehdlzflachen) pflegen

e Dingen von Solitarstrauchern und Geholzen, mit
organisch-mineralischem Dunger, mit Langzeitwirkung

e Flache von Wildkrautern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat sdubern, Dauerwildkrduter ausgraben

Lockern der Pflanzflachen bis max. 5 cm Tiefe

Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen

Form-/Auslichtungs-/Verjingungsschnitt bei Gehdlzen

Nachmulchen der Pflanzflachen mit Rindenmulch

Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefiihrten und
bestatigten Arbeitsgénge pro m2.

Ausfihrung: 4 Arbeitsgange (AG) pro Jahr
Flache Pflanzflache: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 4AG =240 m2

EP je m? und Arbeitsgang

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: - Stauden, ein- und zweijahrige
Pflanzen, Blumenzwiebeln, -knollen,
-bulben: bis zum Austrieb

- Gehdlze: nach Pflanzung bis zum

Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

240 m? EP ...

Fertigstellungspflege Stauden-Graserflichen wassern, 20 AG/ Jahr

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Pflanzung, Pflanzflache wassern,
Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? - 101,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

41

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro m?
Ausfihrung: 20 Arbeitsgange (AG)

Flache Pflanzflache: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 20 AG = 1.200 m2
EP je m? und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: - Stauden, ein- und zweijahrige
Pflanzen, Blumenzwiebeln, -knollen,
-bulben: bis zum Austrieb

- Gehdlze: nach Pflanzung bis zum

Durchtrieb, im Regelfall ab dem
jeweiligen 24. Juni

1.200 m? EP.......

Entwicklungspflege

Entwicklungspflege der Pflanzflachen umfasst den
Zeitraum der 2. Vegetationsperiode nach erfolgter
Pflanzung und endet

zum 31. Oktober.

Die Abnahme mit Feststellung des Entwicklungsergebnisse
erfolgt zum Sommeranfang 21. Juni.

Alle Pflegegange sind dem AG jeweils vorher schriftlich
oder telefonisch und rechtzeitig anzukiindigen, sowie
durchgefiihrte Arbeitsgange jeweils durch Unterschrift
bestatigen zu lassen.

Ein Pflegeprotokoll ist am Anfang des Jahres
vorbehaltlich der Witterung vorzulegen.

Entwicklungspflege Solitarbaume, 1 AG 1.Jahr
Entwicklungspflege fur Solitdrbdume durchfihren.

Leistungsumfang

Nachschneiden von trockenen Trieben

Baumscheiben lockern durch Hacken bis max. 5 cm Tiefe
Unkraut, Steine und sonstigen Unrat entfernen
Wurzelunkrauter ausstechen

Verankerungen Uberprifen und ggf. nachrichten
Kronenaufbau- und Erhaltungsschnitt durchflihren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
573 Bereich Pflanzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
¢ Rindenmulchabstreuung ergénzen
e Schadlingsbekampfung soweit erforderlich

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefiihrten und
bestatigten Arbeitsgénge pro Baum.

Ausfihrung: 1 Arbeitsgang (AG)
1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Bdume: 4 St.
Mengenermittlung:4 St./AG x 1 AG =4 St.
EP pro Baum und Arbeitsgang

Zweck/Ziel: Erhalt und Entwicklung

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: Geholze: nach der Abnahme bis Ende
der Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

4 St EP o GP

42 Entwicklungspflege: Solitarbaume wassern, 16 AG 1.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Baume / Groligehdlze wassern,
Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stlck i.M. 200 |

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natlrliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro
Baum.

Ausfihrung: 16 Arbeitsgange (AG)
1 Arbeitsgang je 1 Baum
Anzahl Baume: 4 St.

Mengenermittlung: 4 St./AG x 16 AG = 64 St.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

43

44

EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel: Erhalt und Entwicklung

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: Gehdlze: nach der Abnahme bis
Ende der Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

64 St EP ...

Entwicklungspflege Solitdare wassern 16 AG 1.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Baume / Groligehdlze wassern,
Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stick i.M. 20 |

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro
Baum.

Ausfihrung: 16 Arbeitsgange (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Solitar

Anzahl Bdume: 21 St
Mengenermittlung: 21 St./AG x 16 AG = 336 St.
EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel: Erhalt und Entwicklung
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: Gehdlze: nach der Abnahme bis Ende der
Vegetationsperiode des darauffolgenden Kalenderjahres

336 St EP ...

Entwicklungspflege Strauchflachen/ Solitire 2 AG 1.Jahr
Entwicklungspflege von Pflanzflachen durchfiihren.

Leistungsumfang

e Pflanzflachen (Strauch-, Gehdlzflachen) pflegen

e Dingen von Solitarstrauchern und Geholzen, mit
organisch-mineralischem Diinger, mit Langzeitwirkung

e Flache von Wildkrautern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

45

und sonstigem Unrat sdubern, Dauerwildkrduter ausgraben
Lockern der Pflanzflachen bis max. 5 cm Tiefe

Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen
Form-/Auslichtungs-/Verjingungsschnitt bei Gehdlzen
Nachmulchen der Pflanzflachen mit Rindenmulch
Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefiihrten und
bestatigten Arbeitsgénge pro m2.

Ausfihrung: 2 Arbeitsgange (AG) pro Jahr

Flache Pflanzflache: 300 m2 (inklusive der 21
Solitarstraucher)

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 2AG =600 m2

EP je m? und Arbeitsgang

Zweck/Ziel: Erhalt und Entwicklung

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: - Gehdlze: nach der Abnahme bis
Ende der Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

600 m? EP.........

Entwicklungspflege Pflanzflichen wassern,16 AG 1.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege

Pflanzung, Pflanzflache wassern,
Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? - 101,

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.
Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro m?
Ausfihrung: 16 Arbeitsgange (AG)

Flache Pflanzflache: 300 m2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

46

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 16 AG = 6000 m2
EP je m? und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel: Erhalt und Entwicklung
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum:
- Gehdlze: nach der Abnahme bis
Ende der Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

4.800 m? EP.........

Entwicklungspflege Stauden-Graserflachen 4 AG 1.Jahr
Entwicklungspflege von Pflanzflachen durchfiihren.

Leistungsumfang

e Pflanzflachen (Strauch-, Gehdlzflachen) pflegen

e Dingen von Solitarstrauchern und Geholzen, mit
organisch-mineralischem Dunger, mit Langzeitwirkung

e Flache von Wildkrautern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat sdubern, Dauerwildkrduter ausgraben

Lockern der Pflanzflachen bis max. 5 cm Tiefe

Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen

Form-/Auslichtungs-/Verjingungsschnitt bei Gehdlzen

Nachmulchen der Pflanzflachen mit Rindenmulch

Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefiihrten und
bestatigten Arbeitsgénge pro m2.

Ausfihrung: 4 Arbeitsgange (AG) pro Jahr
Flache Pflanzflache: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 4AG =240 m2

EP je m? und Arbeitsgang

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

47

Zweck/Ziel: Erhalt und Entwicklung

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: nach der Abnahme bis Ende der
Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

240 m? EP ...

Entwicklungspflege Stauden-Gréaserflaichen wéassern, 16 AG 1.Jahr

Im Rahmen der Fertigstellungspflege
Pflanzung, Pflanzflache wassern,
Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? - 101,

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natirliche Niederschlage sind zu berticksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.
Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro m?
Ausfihrung: 16 Arbeitsgange (AG)

Flache Pflanzflache: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 16 AG = 960 m2

EP je m? und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: nach der Abnahme bis Ende der

Vegetationsperiode des
darauffolgenden Kalenderjahres

960 m? EP.............

Entwicklungspflege, 2. Jahr

Entwicklungspflege der Pflanzflachen umfasst den
Zeitraum der 2. Vegetationsperiode nach erfolgter
Pflanzung und endet

zum 31. Oktober.

Die Abnahme mit Feststellung des Entwicklungsergebnisse
erfolgt zum Sommeranfang 21. Juni.

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

48

49

Entwicklungspflege Solitarbaume, 1 AG 2.Jahr
Entwicklungspflege flr Solitarbdume durchfiihren.

Leistungsumfang

Nachschneiden von trockenen Trieben

Baumscheiben lockern durch Hacken bis max. 5 cm Tiefe
Unkraut, Steine und sonstigen Unrat entfernen
Wurzelunkrauter ausstechen

Verankerungen uberprifen und ggf. nachrichten
Kronenaufbau- und Erhaltungsschnitt durchfiihren
Rindenmulchabstreuung erganzen
Schadlingsbekampfung soweit erforderlich

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefiihrten und
bestatigten Arbeitsgénge pro Baum.

Ausfihrung: 1 Arbeitsgang (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Baume: 4 St.

Mengenermittlung:4 St./AG x 1 AG =4 St.

EP pro Baum und Arbeitsgang

Zweck/Ziel: Erhalt und Entwicklung

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: nach Ablauf des ersten Jahres der
Entwicklungspflege fur ein weiteres

Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

4 St EP.......

Entwicklungspflege: Solitarbdume wassern, 12 AG 2.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege
Baume / Grolgehdlze wassern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Stilick i.M. 200 |

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

50

Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro
Baum.

Ausfihrung: 12 Arbeitsgange (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Baume: 4 St.

Mengenermittlung: 4 St./AG x 12 AG = 48 St.

EP pro Baum und Durchgang

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: nach Ablauf des ersten Jahres der
Entwicklungspflege fur ein weiteres

Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

48 St EP.......

Entwicklungspflege Solitdare wassern 12 AG 2.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege

Baume / Grolgehdlze wassern,

Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,

einschl. Lieferung des Wassers,

Mindestwassermenge je Stick i.M. 20 |

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro
Baum.

Ausfihrung: 12 Arbeitsgange (AG)

1 Arbeitsgang je 1 Baum

Anzahl Baume: 21 St.
Mengenermittlung: 21 St./AG x 12 AG = 252 St.

EP pro Baum und Durchgang

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

51

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: nach Ablauf des ersten Jahres der
Entwicklungspflege fur ein weiteres Kalenderjahr bis

zum Ende der Vegetationsperiode

252 St EP.......

Entwicklungspflege Strauchflachen/ Solitire 2 AG 2.Jahr
Entwicklungspflege von Pflanzflachen durchfihren.

Leistungsumfang

e Pflanzflachen (Strauch-, Gehdlzflachen) pflegen

e Dingen von Solitarstrauchern und Geholzen, mit
organisch-mineralischem Dunger, mit Langzeitwirkung

e Flache von Wildkrautern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat sdubern, Dauerwildkrduter ausgraben

Lockern der Pflanzflachen bis max. 5 cm Tiefe

Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen

Form-/Auslichtungs-/Verjingungsschnitt bei Gehdlzen

Nachmulchen der Pflanzflachen mit Rindenmulch

Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefiihrten und
bestatigten Arbeitsgénge pro m2.

Ausfihrung: 2 Arbeitsgange (AG) pro Jahr

Flache Pflanzflache: 300 m2 (inklusive der 21
Solitarstraucher)

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 2AG =600 m2

EP je m? und Arbeitsgang

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: nach Ablauf des ersten Jahres der
Entwicklungspflege fur ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

600 m? EP.........

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

52

53

Entwicklungspflege Pflanzflichen wassern, 12AG 2.Jahr

Im Rahmen der Entwicklungspflege

Pflanzung, Pflanzflache wassern,
Wurzelbereich ausreichend durchfeuchten,
einschl. Lieferung des Wassers,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? - 101,

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.

Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro m?

Ausfihrung: 12 Arbeitsgange (AG)

Flache Pflanzflache: 300 m2

Mengenermittlung: 300 m2/AG x 12 AG = 3600 m2

EP je m? und Arbeitsgang.

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: nach Ablauf des ersten Jahres der
Entwicklungspflege flr ein weiteres

Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

3.600 m? EP.......

Entwicklungspflege Stauden-Graserflichen 4 AG 2.Jahr
Entwicklungspflege von Pflanzflachen durchfiihren.

Leistungsumfang

e Pflanzflachen (Strauch-, Gehdlzflachen) pflegen

e Dingen von Solitarstrauchern und Geholzen, mit
organisch-mineralischem Diinger, mit Langzeitwirkung

e Flache von Wildkrautern, Steinen ab 6 cm Durchmesser

und sonstigem Unrat sdubern, Dauerwildkrauter ausgraben

Lockern der Pflanzflachen bis max. 5 cm Tiefe

Laub und abgestorbene Pflanzenteile entfernen

Form-/Auslichtungs-/Verjingungsschnitt bei Geholzen

Nachmulchen der Pflanzflachen mit Rindenmulch

Winterschutz empfindlicher Pflanzen

Anfallende Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen, inkl.
Entsorgungskosten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
573

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Pflanzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

54

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefihrten und
bestatigten Arbeitsgange pro m?2.

Ausfihrung: 4 Arbeitsgange (AG) pro Jahr
Flache Pflanzflache: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 4AG =240 m2

EP je m? und Arbeitsgang

Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie

Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916

Zeitraum: nach Ablauf des ersten Jahres der
Entwicklungspflege flr ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

240 m? EP ...

Entwicklungspflege Stauden-Gréaserflaichen wéassern, 12 AG 2.Jahr
Im Rahmen der Fertigstellungspflege

Pflanzung, Pflanzflache wassern,

Wourzelbereich ausreichend durchfeuchten,

einschl. Lieferung des Wassers,

Mindestwassermenge je Arbeitsgang/m? - 101,

Die Bewasserungsgange sind der Bauleitung anzuzeigen
und durch Lieferscheine bestatigen zu lassen.

Natirliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen,
entsprechend sind Bewasserungsgange dann auszusetzen.
Abgerechnet wird je bestatigten Wasserungsgang pro m?
Ausfihrung: 12 Arbeitsgange (AG)

Flache Pflanzflache: 60 m2

Mengenermittlung: 60 m2/AG x 12 AG =720 m2

EP je m? und Arbeitsgang.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
573 Bereich Pflanzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Zweck/Ziel: Anwuchsgarantie
Techn. Anforderungen: gem. DIN 18916
Zeitraum: nach Ablauf des ersten Jahres der

Entwicklungspflege flr ein weiteres
Kalenderjahr bis zum Ende der
Vegetationsperiode

720 m? EP o

Summe Bereich 573

Pflanzflachen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

574
Rasen und Saatflachen
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
574

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Rasen und Saatflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01

02

Feinplanum fiir Rasen- / Wiesenflachen

Planum fir Rasen- und Wiesenflachen

Flachen gleichmafig andriicken und fein planieren
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage
Oberflachengleich

Steine und Fremdkorper, Durchmesser bis 5 cm sowie
Wildkrauter und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, Dauerwildkrauter ausgraben.

Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach bearbeiteter Flache.

2.950 m? EP ...

Wiesenansaat 'Schattsaum’

Wiesenansaat herstellen im Trockensaatverfahren

nach DIN 18917 einschl. Schrot als Fullstoff

Regiosaatgut (nach den Empfehlungen fur Begriinungen mit
gebietseigenem Saatgut der FLL) gemal beigefligter
Mischungszusammensetzung UG 05

Ansaatstarke 3g/m2

Blumen 50%

Botanischer Name Deutscher Name %

Achillea millefolium Gewdhnliche Schafgarbe 1,50
Ajuga reptans Kriechender Giinsel 0,40

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 2,80

Anemone nemorosa Buschwindréschen 0,20

Angelica sylvestris Engelwurz 2,00

Campanula trachelium Nesselblattrige Glockenblume 0,30
Centaurea cyanus Kornblume 5,00

Centaurea nigra ssp. nemoralis Schwarze Flockenblume
2,00

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 1,50
Chaerophyllum aureum Gold-Kalberkropf 3,00
Chaerophyllum temulum Hecken-Kalberkropf 2,00
Chelidonium majus Schdllkraut 0,50

Clinopodium vulgare Gewohnlicher Wirbeldost 2,00
Daucus carota Wilde Méhre 2,50

Eupatorium cannabinum Wasserdost 1,00

Fragaria vesca Wald-Erdbeere 0,40

Galium sylvaticum Wald-Labkraut 1,00

Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 0,40
Geum urbanum Echte Nelkenwurz 1,00

Hieracium murorum Wald-Habichtskraut 0,60

Lamium album WeiRe Taubnessel 0,40

Lathyrus vernus Frihlings-Platterbse 0,50

Leonurus cardiaca Herzgespann 1,50

Phyteuma spicatum Ahrige Teufelskralle 0,20

Prunella vulgaris Gewohnliche Braunelle 5,50
Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz 1,00

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
574 Bereich Rasen und Saatflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Silene dioica Rote Lichtnelke 6,00
Solidago virgaurea Goldrute 0,50
Stachys sylvatica Wald-Ziest 1,00
Stellaria holostea GrolRe Sternmiere 0,30
Torilis japonica Gewdhnlicher Klettenkerbel 1,50
Valeriana officinalis Echter Baldrian 1,50
Graser 50%
Anthoxanthum odoratum Gewohnliches Ruchgras 17,00
Brachypodium sylvaticum Waldzwenke 2,00
Carex sylvatica Wald-Segge 1,00
Festuca gigantea Riesenschwingel 4,00
Festuca heterophylla Verschiedenblattr. Schwingel 3,00
Hordelymus europaeus Waldgerste 1,00
Poa nemoralis Hain-Rispengras 22,00
Liefernachweis:
Rieger-Hofmann GmbH,
In den Wildblumen 7-13,
74572 Raboldshausen
550 m2 EP GP o
03 Fertigstellungspflege Schattsaum 1x
Im Rahmen der Fertigstellungspflege gem. DIN 18 917
bis zu einem abnahmefahigen Zustand pflegen.
Die Pflege beginnt an dem Tag, an dem alle bei der
Abnahme der Leistungen von der Bauleitung festgestell-
ten und vom AN schriftlich anerkannten Mangel und
Restarbeiten beseitigt sind. Sie endet mit der Abnahme
der Wiesenflachen bei Erreichen des abnahmeféhigen
Zustandes ein Jahr nach Aussaat.
Schropfschnitt auf 5cm Hohe im ersten Jahr nach Ansaat
bei Wuchshdhe 20-25cm
Schnittgut laden und gem Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Unerwiinschter Aufwuchs ist mechanisch zu bekampfen
Einschl. sdubern der durch die Pflege verschmutzten
Wegeflachen.
Fehlstellen in Wiesenflachen unverzuglich mit dem zur
Aussaat verwendeten Saatgut nach saen.
Die Arbeitsgange erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit
der Bauleitung.
Der Nachweise erfolgen tUber Rapportzettel.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 123



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
574 Bereich Rasen und Saatflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefihrten und
bestatigten Arbeitsgange.
Insgesamt 1 Arbeitsgange
EP je m? und Arbeitsgang.
550 m? EP o GP i
04 Wiesenansaat '‘Blumenwiese'

Wiesenansaat herstellen im Trockensaatverfahren

nach DIN 18917 einschl. Schrot als Fullstoff

Regiosaatgut (nach den Empfehlungen fur Begriinungen mit
gebietseigenem Saatgut der FLL) gemal beigefligter
Mischungszusammensetzung UG 05

Ansaatstarke 3g/m2

Blumen 50%

Botanischer Name Deutscher Name %

Achillea millefolium Gewodhnliche Schafgarbe 1,50
Ajuga reptans Kriechender Giinsel 0,40

Alliaria petiolata Knoblauchsrauke 2,80

Anemone nemorosa Buschwindréschen 0,20
Angelica sylvestris Engelwurz 2,00

Campanula trachelium Nesselblattrige Glockenblume 0,30
Centaurea cyanus Kornblume 5,00

Centaurea nigra ssp. nemoralis Schwarze Flockenblume
2,00

Centaurea scabiosa Skabiosen-Flockenblume 1,50
Chaerophyllum aureum Gold-Kalberkropf 3,00
Chaerophyllum temulum Hecken-Kalberkropf 2,00
Chelidonium majus Schdllkraut 0,50

Clinopodium vulgare Gewohnlicher Wirbeldost 2,00
Daucus carota Wilde Méhre 2,50

Eupatorium cannabinum Wasserdost 1,00
Fragaria vesca Wald-Erdbeere 0,40

Galium sylvaticum Wald-Labkraut 1,00

Geranium robertianum Stinkender Storchschnabel 0,40
Geum urbanum Echte Nelkenwurz 1,00

Hieracium murorum Wald-Habichtskraut 0,60
Lamium album WeiRe Taubnessel 0,40

Lathyrus vernus Frihlings-Platterbse 0,50
Leonurus cardiaca Herzgespann 1,50

Phyteuma spicatum Ahrige Teufelskralle 0,20
Prunella vulgaris Gewohnliche Braunelle 5,50
Scrophularia nodosa Knoten-Braunwurz 1,00
Silene dioica Rote Lichtnelke 6,00

Solidago virgaurea Goldrute 0,50

Stachys sylvatica Wald-Ziest 1,00

Stellaria holostea Grolie Sternmiere 0,30

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
574

LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Bereich Rasen und Saatflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05

Torilis japonica Gewdhnlicher Klettenkerbel 1,50
Valeriana officinalis Echter Baldrian 1,50

Graser 50%

Anthoxanthum odoratum Gewohnliches Ruchgras 17,00
Brachypodium sylvaticum Waldzwenke 2,00

Carex sylvatica Wald-Segge 1,00

Festuca gigantea Riesenschwingel 4,00

Festuca heterophylla Verschiedenblattr. Schwingel 3,00
Hordelymus europaeus Waldgerste 1,00

Poa nemoralis Hain-Rispengras 22,00

Liefernachweis:
Rieger-Hofmann GmbH,
In den Wildblumen 7-13,
74572 Raboldshausen

Fertigstellungspflege Blumenwiese 1x

Im Rahmen der Fertigstellungspflege gem. DIN 18 917
bis zu einem abnahmefahigen Zustand pflegen.

Die Pflege beginnt an dem Tag, an dem alle bei der
Abnahme der Leistungen von der Bauleitung festgestell-
ten und vom AN schriftlich anerkannten Mangel und
Restarbeiten beseitigt sind. Sie endet mit der Abnahme
der Wiesenflachen bei Erreichen des abnahmefahigen
Zustandes ein Jahr nach Aussaat.

Schnitt September des Folgejahres nach Ansaat.
Schnittgut laden und gem Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

Unerwiinschter Aufwuchs ist mechanisch zu bekampfen
Einschl. sdubern der durch die Pflege verschmutzten
Wegeflachen.

Fehlstellen in Wiesenflachen unverzuglich mit dem zur
Aussaat verwendeten Saatgut nach saen.

Die Arbeitsgange erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit
der Bauleitung.

Der Nachweise erfolgen tUber Rapportzettel.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefihrten und
bestatigten Arbeitsgange.

Insgesamt 2 Arbeitsgange

EP je m? und Arbeitsgang.
1.200 m? EP

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

574 Bereich Rasen und Saatflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

06 Blumen-Krauter Klimarasen

Blumen-Krauter Klimarasen herstellen

im Trockensaatverfahren einschl. Schrot als Fullstoff

nach DIN 18917 Regiosaatgut 20 % Blumn, 80 Graser (nach
den Empfehlungen fir Begrinungen mit gebietseigenem
Saatgut der FLL) gemaR beigefligter
Mischungszusammensetzung UG 01

Ansaatstarke: 5 g/m2

Blumen 20%

Botanischer Name Deutscher Name %

Achillea millefoliu Gewdhnliche Schafgarbe 0,80 UG 01
Ajuga reptans Kriechender Giinsel 0,10

Bellis perennis Ganseblimchen 0,10

Cardamine pratensis Wiesen-Schaumkraut 0,10
Crepis capillaris Kleinképfiger Pippau 0,40
Dianthus deltoides Heidenelke 1,00

Galium album Weiles Labkraut 2,30

Galium verum Echtes Labkraut 1,00

Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 0,10
Leucanthemum ircutianum/vulgare Wiesen-Margerite 2,40
Lotus corniculatus Hornschotenklee 1,00

Medicago lupulina Gelbklee 0,90

Plantago lanceolata Spitzwegerich 1,50

Plantago media Mittlerer Wegerich 0,50

Prunella vulgaris Gewohnliche Braunelle 3,50
Scorzoneroides autumnalis Herbst-Léwenzahn 1,40
Silene vulgaris Gewohnliches Leimkraut 2,00
Stellaria graminea Gras-Sternmiere 0,50

Thymus pulegioides Gewdhnlicher Thymian 0,30
Veronica chamaedrys Gamander-Ehrenpreis 0,10

Graser 80%

Agrostis capillaris Rotes Straul3gras 1,00
Anthoxanthum odoratum Gewdhnliches Ruchgras 3,00
Cynosurus cristatus Weide-Kammgras 9,00

Festuca guestfalica (ovina) Schafschwingel 23,00
Festuca rubra Horst-Rotschwingel 20,00

Poa compressa Platthalm-Rispengras 3,00

Poa pratensis Wiesen-Rispengras 21,00

Liefernachweis:
Rieger-Hofmann GmbH,
In den Wildblumen 7-13,
74572 Raboldshausen

1.800 m2 EP ...

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.09.2026 - Seite 126



Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
574 Bereich Rasen und Saatflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

07 Klimarasen - Fertigstellungspflege

Im Rahmen der Fertigstellungspflege gem. DIN 18 917
bis zu einem abnahmefahigen Zustand pflegen.

Die Pflege beginnt an dem Tag, an dem alle bei der
Abnahme der Leistungen von der Bauleitung festgestell-
ten und vom AN schriftlich anerkannten Mangel und
Restarbeiten beseitigt sind. Sie endet mit der Abnahme
der Wiesenflachen bei Erreichen des abnahmefahigen
Zustandes ein Jahr nach Aussaat.

Schnitt September des Folgejahres nach Ansaat.
Schnittgut laden und gem Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

Unerwiinschter Aufwuchs ist mechanisch zu bekampfen
Einschl. sdubern der durch die Pflege verschmutzten
Wegeflachen.

Fehlstellen in Wiesenflachen unverzuglich mit dem zur
Aussaat verwendeten Saatgut nach saen.

Die Arbeitsgange erfolgen jeweils nach Vereinbarung mit
der Bauleitung.

Der Nachweise erfolgen tUber Rapportzettel.

Abgerechnet werden jeweils nur die ausgefihrten und
bestatigten Arbeitsgange.

Insgesamt 5 Arbeitsgange

EP je m? und Arbeitsgang.

Summe Bereich 574

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 127



Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

591
Baustelleneinrichtung
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
591

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14

15

Baustelleneinrichtung

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,

bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht
gesondert vergitet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der daflir notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen Anlagen herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl.
beseitigen von Aufwuchs flr die Baustelleneinrichtung,
soweit erforderlich, ausflhren. Flachen beschaffen,
sofern die vom AG zur Verfligung gestellten nicht
ausreichen. Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen flr das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

Die Leistung beinhaltet das Beraumen, Saubern und
Wiederherstellen der Flachen nach Abschluss der
Arbeiten.

1St EP

Bauzaun Standard

Bauzaun, Hohe 2 m zum Sichern der gesamten Baustelle.
4-Rohrbauzaun,

Zaunhohe Uber Gelande 2070 mm, Breite 3500 mm.

mit mobilen BetonfilRen.

300 x 100 mm Masche

Oberflache vorverzinkt

liefern.

Auf unbefestigten Untergrund aufstellen.

Fir die gesamte Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach
Fertigstellung der Mallnahme restlos entfernen.

70% des Preises werden nach Aufstellung,

der Rest nach Entfernen des Bauzaunes berechnet,

Die Elemente sind untereinander mittels min. 2 St.
Flacheisen verschrauben.

Die Flacheisen wahrend der Bauzeit

kontrollieren und nach Bedarf wieder befestigen.

300 m EP

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
591 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
16 Euro-Schrankenzaun, FiiBe aufstellen und abbauen - 100cm
Euro-Schrankenzaun, FiiRe
Material: UV-bestandigem, schlagzdhem Kunststoff,
Gesamtlange: 2,1 m,
Folienlange 2m,
Gesamthoéhe: 1,00 m,
Folie Typ 1,
Farbe: rot / weil},
gem.TL Absperrtechnik 97,
gem. ZTV-SA, Prif-Nr. 333/04K,
Fuliplatte Kunststoffrecycling, 25 kg Male: L 800 x B
400 mm x H 100 mm
aufstellen, unterhalten, abfahren
Dreieck um Beschilderung an den 4 Eingangen stellen
zur Sperrung einer Fahrspur
100 m EP ... GP e,
17 Bauzaun Standard umsetzen
Bauzaun Standard wie P0s.591.03 zur Sicherung der
Baufeldes auf unbefestigtem Untergrund.
Hier:
nach Erfordernis und Weisung der Bauleitung standsicher
umsetzen.
Abrechnung nach Anzahl der umgesetzten Elemente.
Entfernung bis 100m
400 m EP ... GP e,
18 Beschilderungen und Verkehrszeichen verschiedener Art liefern
Liefern, aufstellen, unterhalten und abbauen von
Beschilderungen fur die Baustelle. Einschl. Rohrpfosten
und Gummifuss zur Aufstellung auf dem Boden.
Verkehrzeichen aus Aluminium (Zusatzzeichen weiss, mit
schwarzem Rahmen) in den Grofien ca. 450 x 600 mm mit
Beschriftung nach Vorgabe
10 St EP ... GP e

Summe Bereich 591

Baustelleneinrichtung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

593
Sicherungsmafnahmen
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
593 Bereich SicherungsmalRnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Stammschutz fiir Baume

Schutz gegen mechanische Schaden fir Badume
Stammumfang ca. 100 bis 200cm.

Brettermantel

aus Bohlen, Starke 24 mm

Mindesthéhe 2,0 m,

Mindestabstand vom Stamm 25 cm,

mit Polsterung zwischen Baum und Schalung aus
kokosummantelten Drainrohr DN 100

liefern.

Aufstellen, Gber die gesamte Bauzeit unterhalten und
nach Ende der Baumallinahme abbauen und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

37 St EP

02 Festen unverriickbaren Baumschutz

aus Bauzaunelementen Hohe 2 m zum Sichern der

zu schitzenden Baume

4-Rohrbauzaun,

Zaunhohe Uber Gelande 2070 mm, Breite 3500 mm.

mit mobilen BetonfliRen.

300 x 100 mm Masche

Oberflache vorverzinkt

liefern.

Auf unbefestigten Untergrund aufstellen.

Fir die gesamte Bauzeit vorhalten, unterhalten und nach
Fertigstellung der Mallnahme restlos entfernen.

70% des Preises werden nach Aufstellung,

der Rest nach entfernen des Bauzaunes berechnet,

Die Elemente sind untereinander mittels Flacheisen

zu verschrauben und im Boden mit Bodenankern zu
verankern.

Den Bauzaun mit den Befestigungsschellen wahrend der
Bauzeit kontrollieren und nach Bedarf wieder

befestigen.

30 m EP

03 Suchgridben von Hand zur Auffindung von Leitungen

Suchgraben zur Auffindung von Leitungen
Bodenklasse 3 -5

Breite ca. 30 - 50 cm

Tiefe bis 100 cm

von Hand mit zur Hilfenahme von Maschineneinsatz
herstellen

Wiederverfullen des Grabens mit seitl. Aushub und
lagenweise verdichten

Abrechnung nach Aufmaf}

10 m EP

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
593

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich SicherungsmalRnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04

05

06

Suchgridben von Hand zur Auffindung von Wurzein

Suchgraben zur Auffindung von Wurzeln
Bodenklasse 3 -5,

Breite ca. 30 - 50 cm,

Tiefe bis 70 cm

von Hand mit zur Hilfenahme von Maschineneinsatz
herstellen

Gefundene Wurzeln bei Bedarf mit feuchter Jute/Stroh
abdecken.

Wiederverfillen des Grabens mit seitl. Aushub und
lagenweise einbauen

Abrechnung nach Aufmal}

80 m EP cooeeeee

Schneiden freigelegter Wurzeln

Schneiden freigelegter Wurzeln

Betroffene beschadigte Wurzelbereiche

fachgerecht schneiden,

Wourzeln > 3 cm mit antiseptisches Praperat

bestreichen und vor Austrocknung mittels Andeckung von
Baumgrubensubstrat in mind. 5 cm Starke oder feuchter
Jute schitzen.

Starkwurzeln sind nur in Absprache mit der Bauleitung

zu schneiden!!

Anfallendes Material laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

50 m =

Freischnitt / Aufasten von Kronenteilen/ Lichtraumprofil, BH bis 18m

Freischnitt / Aufasten, Einkiirzen von Kronenteilen
(einzelner Aste), Baumhéhe bis 18m

anfallende Stoffe abfahren einschl. der
Deponiegebiihren.

Leistungsbestandteile

e Baum freischneiden/ aufasten

e Astwerk hackseln

e Schreddergut kann vor Ort in Vegetationsflachen
eingebracht werden, Schichtstarke max. 10cm

e Deponiegebihren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
593

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich SicherungsmalRnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07

08

09

10

Stammumfang: <80 cmin 1,00 m H6he
Baumhohe: bis ca. 18,00 m

Baumart: Laubbdume

Techn. Anforderungen: gem.3.2.3/3.3.1 ZTV Baumpflege

6 St EP ...

Lastverteilplatten aus Stahl auslegen

Lastverteilungsplatten 40 to liefern, einbauen
vorhalten, abbauen;

Mit Verbindungsklammern miteinenader verbinden;
Fixierung mit Erdnageln

Kronenbereich und Bodenschichten auslegen, fir die
gesamte Bauzeit vorhalten und rdumen.

d =mind. 10 mm

Masse nach Wahl AN aufstellen.

Fir die Dauer der Ausfiihrungsfrist vorhalten und nach
Ende der MaRnahme abfahren.

60 m? EP.......

Bodenschutzplatte aus Kunststoff

Kronenbereich und Bodenschichten auslegen, fur die
gesamte Bauzeit vorhalten und raumen.

d =mind. 10 mm

Masse nach Wahl AN

Saugglocke zum Bodenabsaugen

Einsatz einer Sauglocke zum wurzelschonenden Absaugen
von Bodenmateral inkl. Personal

Bearbeitungstiefe bis ca. 20 cm

Das anfallende Material ist zu laden und gem.
Abfallwirtschaftsgesetz fachgerecht zu entsorgen.

Abrechnung nach Tagessatz einschlie3l. An- und Abfahrt

0,5d EP ...

Wourzelbriicken mit Schraubfundamenten
Wourzelbriicken aus Stahl in Modulbauweise,

mit Schraubfundamenten zur drtlichen Einpassung.
Die Wurzelbriicken sollen nach Einbau mit Naturstein
d=10cm auf Bettung ca. 4cm Uberpflastert werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
593

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich SicherungsmalRnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1"

12

13

Belastungsklasse: Radlast 1,5kN, fulRlaufiger Verkehr,
gelegentliche Befahrung mit Pflegefahrzeugen (PKW)

Bestehend aus:

e Schraubfundamenten 89 x 800mm

¢ Unterkonstruktion Profillrohr 1000 x 80 x 500-2000mm
(BxHxT)
Gitterabdeckung mit Zink-Legierung
Geotextil 670g/gm, mit druckstabilem Gitterkern
Pflasteranschlagkante aus Stahl (S235JR) H=15cm,
horizontal bis 5cm verstellbar

e Verbindungselemente fir die Montage aus V2A

Alle Stahlteile verzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Die Arbeiten erfolgen nach Anweisung der BU

2m? EP ...

Geotextilvlies 300 g/m2 als Unterlage Baustelleneinrichtungsflache

Geotextilvlies 300 g/m2 als Unterlage
Baustelleneinrichtungsflache in Bereichen zukiinftiger
Vegetationsflachen liefern, einbauen, rickbauen,
entsorgen

100 m? EP ...

BaustraBe / Baustelleneinrichtungsflache herstellen, vorhalten

Baustralle, befahrbar fir Lkw/Transporter, Bk bis 3,2,
bestehend aus:

- Tragschicht 0/45, Naturstein

- Einbaustarke ca. 20 cm,

Breite: ca. 2,50 bzw. flachig

herstellen, vorhalten wahrend der gesamten Bauzeit

80 m* EP ...

BaustraBe / Baustelleneinrichtungsflache riickbauen

Baustralde, befahrbar flr Lkw/Transporter, Bk bis 3,2,
bestehend aus:

- Tragschicht 0/45, Naturstein
- Einbaustarke ca. 20 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)
01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

593 Bereich SicherungsmalRnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
Breite: ca. 2,50 bzw. flachig
in Bereichen zukiinftiger Vegetationsflachen nach
Beendigung der Baumalinahme rtickbauen.
Das Material ist zu entsorgen,
der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.
Anfallende Entsorgungsgebiihren tGbernimmt der AN.

20 m* EP o GP

14 Anrampungen - Asphaltkeil

Gehweguberfahrt 6ffentlicher Grund koordinieren,
abstimmen und abwickeln.

Asphaltkeil aus Asphalt AC 5 D N vor Bordstein
herstellen.

Lange: bis 15,00 m,

Anrampungstiefe bis 0,30 m.

0,8t EP o GP

15 Anrampungen riickbauen - Asphaltkeil

Wie Pos. zuvor, jedoch
Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

15 m EP GP .o

16 Schottertragschicht 0/45 abziehen, entsorgen
Baustelleneinrichtungsflachen aus

vorhandene Natursteinschottertragschicht 0/45

5-10cm abziehen zur Beseitigung der Verschmutzungen
Das Material ist zu entsorgen,

der Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

Anfallende Entsorgungsgebihren Gbernimmt der AN.

17 Montage Bauschild

bauseits gelieferte Plane oder festes Bauschild an
Bauzaun montieren, einschliellich Befestigungsmaterial.

Abrechnung nach Aufwand, in Absprache BU.
2 St EP GP o

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 136




Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
593 Bereich SicherungsmalRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
18 Bodenkundliche Baubegleitung
Bodenkundliche Baubegleitung durch Sachverstandigen
oder Hochschul-zertifizierten bodenkundlichen
Baubegleiter (Teilnahme an Baubesprechung, Erstellung
von Protokollen, Dokumentation fir AG und Behdérde
10 h EP o GP e

Summe Bereich 593
SicherungsmafRnahmen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 137



Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

594
AbbruchmafBnahmen
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

594 Bereich Abbruchmalnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
A0001 Vegetationsflachen

Ausfiihrungsbeschr. - Ngchfolgend beschriebene Rodungsarbeiten fachgerecht
und unter Beachtung behérdlicher Vorschriften und
Genehmigungen ausfiihren.

Die Rodungsarbeiten sind in der Zeit vom 01.10.2026 bis
zum 28.02.2027 auszufihren.

Die Flachen sind im Regelfall dicht bewachsen. Die
Rodungsflachen sind im beiliegenden Ubersichtsplan
dargestellt.

Rodungsarbeiten im Bereich von nicht zu rodenden
Bestandsgehdlzen und -baumen sind mit entsprechender
Umesicht und mit an die Situation angepassten Maschinen
auszufuhren.

Es wird dringend empfohlen, die Flachen vor
Angebotsabgabe zu besichtigen!

Die Leistung beinhaltet die Rodung inkl. Wurzelwerk,
den Transport und die fachgerechte Entsorgung des
Materials inkl. Entsorgungsgebuhr.

Es bleibt dem AN freigestellt, das anfallende Material
als Ganzes abzufahren und zu entsorgen oder vorher zu
hackseln.

Die entstehenden Stubbenlocher sind mit dem anstehenden
Bodenmaterial grob einzuplanieren.

Die Abrechnung erfolgt nach FlachenaufmalR.

Dabei ist die Zuordnung der Flachen zu den jeweiligen
Positionen vor Ausfihrung mit der BL des AG
abzustimmen.

01 Grasnarbe abschélen und zwischenlagern

Grasnarbe abschalen, d = ca. 5 cm,

Material laden, transportieren und zwischenlagern
Bodengruppe: 3-5,

Bewuchs: Rasen / Wiese (Restflache).
Grasnarbe entsorgen (gesonderte Position).

1.300 m? EP o GP

02 Geholze flachig - bis 150cm roden

Gehdlze flachig, vollstandig, mit Wurzelwerk, den
Transport und die fachgerechte Entsorgung des Materials
inkl. Entsorgungsgebdihr.

Es bleibt dem AN freigestellt, das anfallende Material

als Ganzes abzufahren und zu entsorgen oder vorher zu
hackseln.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveevevereenennn.
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
594

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Abbruchmalnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03

04

Die entstehenden Stubbenlocher sind mit dem anstehenden
Bodenmaterial grob einzuplanieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmal}.

Dabei ist die Zuordnung der Flachen zu den jeweiligen
Positionen vor Ausfiihrung mit der BU des AG
abzustimmen.

50 m? EP ..

Vegetationsflaichen H bis 150 - 500 cm roden

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0001 (Seite
139)

Gehdlze flachig, vollstandig, mit Wurzelwerk, den
Transport und die fachgerechte Entsorgung des Materials
inkl. Entsorgungsgebdihr.

Es bleibt dem AN freigestellt, das anfallende Material

als Ganzes abzufahren und zu entsorgen oder vorher zu
hackseln.

Die entstehenden Stubbenlocher sind mit dem anstehenden
Bodenmaterial grob einzuplanieren.

Die Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmal3.
Dabei ist die Zuordnung der Flachen zu den jeweiligen
Positionen vor Ausfihrung mit der BU des AG

abzustimmen.
50 m? EP ..

Féllung Baum

Baum, einzeln, vollstédndig roden/fallen
Laubbaum

Kronen-@: 8m

Stamm-J: 32cm

Abbruchmaterial laden, transportieren und nach

dem z.Zt gultigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemaf
entsorgen, einschl. der Gebu hren.

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BU vorzulegen!

1St EP ...

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
594

Bereich

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Abbruchmalnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05

06

07

08

Stubben frasen

Baumstubben mit Wurzelfrase frasen
Wurzelhals U ca. 50-100 cm,

Stubbenloch mit zu lieferndem Fillboden gem. Laga Z0,

Schluffanteil </= 5% verfullen.

Anfallende Materialien aufnehmen, laden und gem.

Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

StraBenablauf ausbauen und entsorgen

4 St

Strallen / Hofablauf, ausbauen und entsorgen

inkl. Abdeckungen, Sandfangeimer
sowie Betonfundament.

Inkl. Bestandsleitung auf einer Lange von 1 m
rickbauen; Anschluss fachgerecht dauerhaft

verschliel3en.

Materialien laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.

Belagsflachen

Asphaltanalyse

Im anerkannten und zertifizierten Priflabor
einschl Probenahme einer Mischprobe aus

Haufwerk.
Laboranalyse gem. Vorgaben LAGA

Ausfiihrung auf Anordnung der Bauleitung

Asphaltflichen abbrechen, lagern

Asphaltflachen,
im Mittel ca.12 cm

6 St

1St

aufbrechen, laden und zur Entsorgung abfahren.

Entsorgung wird gesondert vergiitet.

750 m?

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
594 Bereich Abbruchmalnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
09 Asphaltaufbruch PAK 10<mg/Kg entsorgen
Entsorgung des geférderten bituminésen Materials
unbelastet PAK 10<mg/Kg Ausbauasphalt
gem. vorliegender Analyse
Nur zugelassene Deponien
Abrechnung nach Wiegenoten
Nachweis der Entsorgung ist vorzulegen.
200 t EP i GP oo,
10 Betonpflaster abbrechen und entsorgen
Betonverbundpflaster
Mafle ca. 20x10x8 cm, 20x20x8
einschl. Bettung aus Sand ca. 5cm,
Teilflachen aufbrechen, laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.
Abrechnung nach Aufmal3.
100 m? EP GP o
1" Betonplatten abraumen und entsorgen
Betonplatten
Male ca. 50x50x7 cm
einschl. Bettung aus Sand ca. 5cm,
Teilflachen aufnehmen, laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan
entsorgen, einschl. Geblhren
Abrechnung nach Aufmall.
25 m? EP GP o
12 GroBsteinpflaster abbrechen, lagern und zum Bauhof fahren
Einfassung aus
Granit-Grofisteinpflaster mit Betonfundament und
beidseitiger Ruckenstitze
Langen: ca. 16-24cm
Breiten: ca. 13-16cm
Aufbrechen, laden und zum Bauhof Entfernung ca. 3km
fahren
Pflaster fir 2-reihige taktile Einfassung sowie
Einfassung Pflanzbeete seitlich lagern fur den
Wiedereinbau (Siehe Pos. 531.19 + 531.20)
Abrechnung nach Aufmaf}
50 m? EP i GP oo,
Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
594 Bereich Abbruchmalnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

13 Abbruch Klinkerpflaster rot

Vorhandenes Klinkerpflaster rot

aufnehmen, laden und dem z.Zt gultigen
Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemal entsorgen,
einschl. der Gebuhren

einschl. Bettung aus Sand ca. 5cm,

Male ca. 20x10x6 cm

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BU vorzulegen!
Abrechnung nach Aufmall.

595 m? EP

14 Klinkerpflaster rot aus Abbruch - Wiedereinbau

Klinkerpflaster rot aus Abbruch auf dem Vorplatz
Rubner-Institut wieder einbauen

Oberseite planmalfig eben, ohne Fase (leicht gebrochene
Kante)

Rastermald (Nennmaf) ca. 20x10x6mm

im Reihenverbandgemal Bestand flach verlegen.
Mit Bettung aus Pflastersplitt 2-5, 4cm stark im
verdichteten Zustand liefern und herstellen.

Bettung muss so beschaffen sein, dass sie dauerhaft
wasserdurchlassig und gegentiber der Tragschicht
ausreichend filterstabil ist.

Mit 4 mm (3—5 mm) Fugen aus Fugensplitt 1/3 aus
gebrochenen Gesteinskdrnungen 0,05/2,8 mm. max.
Feinanteil 9 Masse %, Durchgang 0,063 mm,

Farbe: gemaR Bestand verfugen.

Bemusterung!

70 m? EP

15 Wassergebundene Wegedecke abbrechen und entsorgen

Wassergebundene Wegedecke
Schichtdicke 3 bis 9 cm

aufbrechen, laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach Aufmalf.

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01
594

LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Bereich Abbruchmalnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16

17

18

19

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Platten aus Gummigranulat aufnehmen und entsorgen

Platten aus Gummigranulat

Male ca. 50x50x7 cm

einschl. Bettung aus Sand ca. 5cm und Unterbauten
Teilflachen aufnehmen, laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan

entsorgen, einschl. Geblhren

Abrechnung nach Aufmall.

45 m? EP o GP

Abbruch taktile Plattenbeldage

Vorhandenen Plattenbelag aus Beton (taktile Platten und
Begleitstreifen) aufnehmen, laden und dem z.zt.

glltigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgem.
entsorgen, einschlie3l. der Geblhren

Male: ca. 25x25cm

Dicke: bis 7cm

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BU vorzulegen!

2 m? EP GP o

Hindernisse im Boden, Ziegelmauerwerk

ab einem Volumen von gréf3er 0,5 m3
Material, Ziegelmauerwerk

aufbrechen, laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach Aufmal.

Abrechnung nach oértlichen Aufmalf}

und Fotodokument.

Hindernisse im Boden, Beton

ab einem Volumen von grofier 0,5 m3
Material, Beton unbewehrt

aufbrechen, laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach Aufmall.

Abrechnung nach o6rtlichen Aufmaf

und Fotodokument.

10 m? EP o GP

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
594 Bereich Abbruchmalnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

20 Hindernisse im Boden, Stahl-Beton

ab einem Volumen von grofier 0,5 m3
Material Stahl- Beton

aufbrechen, laden, transportieren und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen.
Abrechnung nach Aufmall.

Abrechnung nach o6rtlichen Aufmaf

und Fotodokument.

21 Randeinfassungen ausbauen und entsorgen

Vorh. Rasenkantenstein

MalRe ca 6x50/100x20/25 cm

einschl. Betonfundament mit Riickenstiitze ca.15 x 10 cm,

in Einzelstrecken,

abbrechen, laden, transportieren und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

510 m EP GP o

22 Riickbau Tragschichten - Zwischenlager

Unterbau der abgebrochenen Belagsflachen
bestehend aus Schotter/Brechsandgemischen

in Einzelbereichen profilgerecht 16sen, laden und ins
Zwischenlager transportieren

Schichtstarke: ca. 15cm

Anfallende Stoffe gem. Abfallwirtschaftsplan entsorgen,
inkl. Kosten der Verwertung

verwendbares Material als Frostschutz 15 cm wieder

einbauen
Abrechnung nach Abtragsstarken.

Einfriedungen

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01
594

Lv

Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Bereich Abbruchmalnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

23

24

25

26

27

Zaun aus Stabgittermatten abbrechen und entsorgen

Stabgitterzaun H 160 cm einschl. Pfosten und
Fundamente

abbrechen.

Material laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

Abrechnung nach Aufmal.

Fundamentlocher grob einplanieren.

45 m EP ..

Abbruch Zaun aus Maschendraht H100cm

Maschendrahtzaun ca. H 100 cm einschl. Pfosten und
Fundamente abbrechen.

Material laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

Abrechnung nach Aufmall.

Fundamentldcher grob einplanieren.

100 m EP ..

Abbruch Zaun aus Maschendraht H200cm

Maschendrahtzaun ca. H 200 cm einschl. Pfosten und
Fundamente abbrechen.

Material laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

Abrechnung nach Aufmalf.

Fundamentlocher grob einplanieren.

25m EP ..

Abbruch Zauntor 1

Zauntore H/B 120/150 cm einschl. Pfosten werterhaltend
rickbauen und zum Bauhof fahren,

Fundamente abbrechen.

Material laden und gem. Abfallwirtschaftsplan
entsorgen.

Abrechnung nach Aufmall.

Fundamentlécher grob einplanieren.

1St EP ..

Abbruch Zauntor 2

Tor 2- fliglig Breite 300/100 cm Hohe bis 100 cm

Tor, Stabgitter im Rahmen und Pfostenprofil

Pfosten sowie Torstopper H 30cm werterhaltend rlickbauen
und zum Bauhof fahren.

Fundamente aufnehmen und einschl. dem z.Zt gulltigen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
594 Bereich Abbruchmalnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemal entsorgen,
einschl. der Gebihren.

Der Nachweis der fachgerechten Entsorgung ist
unmittelbar zu erbringen und der BU vorzulegen!
Pfostenldcher grob einplanieren

1St EP

Ausstattungen

Ausstattungen innerhalb des Baufeldes werden
ausgebaut, geladen und soweit nicht anders beschrieben,
fachgerecht entsorgt

28 Riickbau Verkehrsschilder

Rickbau von vorhandenen Schildern mit Pfosten. Ausbau
und Abbruch der Fundamente, laden und

dem z.Zt gultigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemaf
entsorgen, einschl. der Gebuhren.

Schilder und Pfosten zum Bauhof fahren

Entfernung ca. 3km

15 St EP

29 Riickbau Schilder mit Pfosten und lagern

Rickbau von vorhandenen Schildern mit Pfosten. Ausbau
und Abbruch der Fundamente, laden und

dem z.Zt glltigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemaf
entsorgen, einschl. der Gebuhren.

Schilder und Pfosten zum Bauhof fahren

3 st EP

30 BéankeStahl mit Holzauflage riickbauen, lagern

Banke bestehend aus Stahlunterkonstruktion mit
Sitzauflage aus Holz werterhaltend riickbauen und zum
Bauhof transportieren.

Entfernug ca. 3km

Fundamente abbrechen und entsorgen

Anfallende Materialien laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen. Fundamentlécher grob
einplanieren.

2 St EP

Ubertrag: ......cccceevveveverernne.

Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
594 Bereich Abbruchmalnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
31 Tisch-Bank-Kombination Stahl mit Holzauflage riickbauen, lagern
Tisch-Bankkombination bestehend aus
Stahlunterkonstruktion mit Sitzauflage aus Holz
werterhaltend riickbauen und zum Bauhof transportieren.
Fundamente abbrechen und entsorgen
Anfallende Materialien laden und gem.
Abfallwirtschaftsplan entsorgen. Fundamentlécher grob
einplanieren.
1St EP GP o
32 Abfallbehilter werterhaltend riickbauen, lagern und wieder einbauen
Abfallbehalter bis 901 Fassungsvermogen
materialschonend aufnehmen,
Behalter saubern, laden, transpotieren und lagern
Transportweg bis 3km
Fundamente abbrechen, dem z.Zt gliltigen
Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemal entsorgen,
einschl. der Gebdihren.
Fundamentlocher grob einplanieren.
2 St EP GP o
33 Verteilerschrank werterhaltend riickbauen und zum Bauhof fahren
Rickbau von vorhandenem Verteilerschrank. Ausbau und
Abbruch der Fundamente, laden und
dem z.Zt gliltigen Abfallwirtschaftsgesetz ordnungsgemaf
entsorgen, einschl. der Gebuhren.
Verteilerschrank zum Bauhof fahren
ggof. notwendige Elektroarbeiten werden bauseits
durchgefiihrt
1 St EP i GP oo,
34 Fahnenmast abbrechen und entsorgen
1St EP GP

Summe Bereich 594
AbbruchmaBnahmen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.09.2026 - Seite 148



Leistungsverzeichnis

Leistung (Bereich)

599
Zusatzliche MaBnahmen

02.09.2026 - Seite 149



Leistungsverzeichnis

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
599 Bereich Zusatzliche Mallnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Baustellendurchschnittslohn
Landschaftsgartner / Gartenarbeiter
30 h EP oo GP e
02 Mobilbagger 15 t
Mobilbagger 15 t, einschl. Bedienung/Fahrer sowie An-
und Abtransport
3h EP oo GP o
03 Lkw, zul. Ges.gewicht 3,5-7,5t
Lkw, zul. Ges.gewicht 3,5 - 7,5 t, einschl.
Bedienung/Fahrer.
3h EP oo GP e
04 Lkw, zul. Ges.gewicht iiber 7,5 t
Lkw, zul. Ges.gewicht tber 7,5 t, einschl.
Bedienung/Fahrer.
3h EP oo GP o
05 Lkw, mit Heckladekran und Greifer
Lkw, mit Heckladekran und Greifer, einschl.
Bedienung/Fahrer.
3h EP oo GP e
06 Radlader 1 m*
Radlader 1 m?, einschl. Bedienung/Fahrer.
3h EP oo GP e
07 Stemmhammer, einschl. Bedienung.
Stemmhammer, einschl. Bedienung
3h EP oo GP oo
08 Frase, einschl. Bedienung.
Frase, einschl. Bedienung
3h EP oo GP o
09 Separatorschaufel, einschl. Bedienung.
Frase, einschl. Bedienung
1h EP oo GP o
Ubertrag: .....ccccooeveveeeeeeeeenn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Schiitzenpark (22.074_SPA_LVA)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
599 Bereich Zusatzliche Mallnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccceevveveverernne.
10 Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger einschl. Bedienung
3h EP o GP i
1" Hubsteiger, einschl. Bedienung.
Hubsteiger, einschl. Bedienung,
Hoéhe 21 bis 25m
3h EP o GP

Summe Bereich 599
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LV-Zusammenfassung

Schiitzenpark (22.074_SPA_LV1)

01 LV Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
511 Bereich Erdbau, Herstellung 13 revesesseressesssereresesenes
531 Bereich Wege .
535 Bereich Sportflachen 34 rreeresressessrsseresreeeens
541 Bereich Einfriedungen 42 sevessssssssssresssssessneens
543 Bereich Mauern / Wande, Einfassung Wiese 45 eveessessrsserssseesreseeees
544 Bereich Rampen,Treppen, Tribiinen 57 ereeeeessessssessessesessenes
551 Bereich Abwasseranlagen 58 wessssssssssssssssssesssssssss
556 Bereich Elektrische Anlagen 63 reveessssessesscssssessessanes
561 Bereich Allgemeine Einbauten 67 sresessssssrsssresssssessesens
562 Bereich Besondere Einbauten 75 iiseeesssresesssnessseneeee
571 Bereich Veg. techn. Bodenbearbeitung 87 rveessssessssscssssessessanes
573 Bereich Pflanzflachen 94 imreeseesessssnessseseea
574 Bereich Rasen und Saatflachen 121 svsssesessssssse————
591 Bereich Baustelleneinrichtung 128 sissessssssssresrssssssressees
593 Bereich SicherungsmafRnahmen 131 srssesessrsssresrssssssresees
594 Bereich AbbruchmafRnahmen 188 vssssesesssssssssessseesseses
599 Bereich Zusétzliche MaBnahmen 149 rvreereseseessrere————-
Summe LV 01 Schiitzenpark Kiel, Eingangsbereich Ost

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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