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Umbau von Interims RLT Anlagen Schloss Kiel
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 0.0  Vorbemerkungen ATV

0.0 ATV VOB Teil C DIN 18299

ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art und
DIN VOB Teil C DIN 18299, 18330, 18379, 18380

Abkürzungen:
AN = Auftragnehmer
AG = Auftraggeber

0.1.0 Angaben zum Bauvorhaben

0.1.1 Bauvorhaben
Umbau RLT Interimsversorgung Schloss Kiel

0.1.2 Anschrift und Lage der Baustelle

Kieler Schloss
Schlossplatz 1
24103 Kiel

Das Gebäude gehört zu den Liegenschaften der
Landeshauptstadt Kiel.

0.1.3 Baubeschreibung
Die Landeshauptstadt Kiel plant den Umbau von im
Aussenbereich des Gebäudes aufgestellten RLT-Anlagen
und den Einbau dieser Anlagen in die Technikzentrale
des Konzertsaals. Die umzubauenden Anlagen wurden 2021
/ 2022 hergestellt und sind seit dem in Betrieb.

Grundstück/Umgebung
Das Gebäude befindet sich in direkter Innenstadtlage am
nördlichen Ende der Fußgängerzone in direkter Nähe zum
Ufer der Kieler Förde zwischen der Altstadt und der
Kiellinie.

TGA
Die Umbaumaßnahme beinhaltet das Versetzen von
Lüftungsanlagen und die Änderung der Anlagen der
Medienversorgung dieser Geräte.
Mit der Herstellung der im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen wird die Interims-
lüftungstechnische Versorgung für den Betrieb des
angeschlossenen Kieler Schlosses aufrechterhalten.

Allgemein
Die Erstellung des nachfolgenden LV´s erfolgte nach
bestem Wissen und unter Berücksichtigung der
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vorgegebenen Angaben und entbindet den Bieter nicht von
seiner Pflicht, Massen und technische Angaben auf ihre
Richtigkeit hin zu überprüfen. Unterstützend wird der
Erläuterungsbericht der Maßnahme zur Verfügung
gestellt.
Die Angebotspreise verstehen sich, wenn nicht
ausdrücklich anders angegeben, für eine fertige Arbeit
einschließlich aller zur sachgemäßen Herstellung
notwendigen Vor- und Nebenarbeiten und Lieferung aller
notwendigen Materialien.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle,
Verkehrsbeschränkungen
Das Objekt ist über die Straßen "Wall" und "Burgstraße"
erreichbar.
Bei der Kalkulation ist die zentrale Innenstadtlage zu
berücksichtigen. Eine entsprechend hohe Verkehrs- und
Fußgängerdichte ist zu berücksichtigen. Dies gilt
insbesondere für die der nordwestlichen Gebäudeseite
vorgelagerte Platzsituation im Anschluss an die
Burgstraße. Eine entsprechende Verkehrssicherung auf
Grundlage der StVO, der RSA 95 ist bei Anlieferungs-
und Rangierbetrieb mit Sicherungsposten
sicherzustellen.
Die Zugänglichkeit zum Gebäude ist durch den AN
dauerhaft zu gewährleisten. Sperrungen von Zugängen
sind nur in Abstimmung mit dem AG zulässig und
rechtzeitig abzustimmen.
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit sauber
zuhalten. Verunreinigungen durch andere Unternehmer
sind nach besonderer Aufforderung der Bauleitung gegen
Entgelt zu beseitigen.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Die genutzten öffentlichen Verkehrswege sind stets frei
zu halten.
Vor Beginn der Bautätigkeiten ist der Zustand durch
eine gemeinsame Begehung mit anschließendem Protokoll
zu dokumentieren. Für Schäden haftet der AN.
Nach Beendigung der Arbeiten sind die durch den AN
verursachten Schäden vom AN unverzüglich zu reparieren
und der ursprüngliche Zustand ist wieder herzustellen.
Die An- und Abfahrt zur Baustelle muss so geregelt
sein, dass eine Behinderung des Verkehrs auf den
umliegenden Straßen weitestgehend vermieden wird. Es
muss vom AN sichergestellt werden, dass von den
Maßnahmen keine Beeinträchtigung benachbarter
Grundstücke ausgeht. Die Nutzung der angrenzenden
Gelände ist zu berücksichtigen, entsprechende Verkehrs-
sicherheitsvorkehrungen sind vorzunehmen.
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0.1.6 Transporteinrichtungen, Transportwege
Materialanlieferungen per LKW / Transporter können nur
über die Zufahrtsstraße erfolgen.
An- und Abtransport von Geräten, Materialien etc. sind
rechtzeitig mit der Bauleitung sowie mit ggf. parallel
arbeitenden Gewerken abzustimmen.
Die Anlieferung von Material hat fracht- und
verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen.
Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom AN
auf der Baustelle in Empfang zu nehmen, andernfalls
werden sie auf Kosten des Auftragnehmers an den
Absender zurückgeschickt.
Der Transport auf der Baustelle ist grundsätzlich Sache
des jeweiligen Auftragnehmers.

0.1.7 Anschlüsse für Wasser, Energie

Anschlussmöglichkeiten für Baustrom- und Bauwasser sind
im Bestand vorhanden. Abnahmestellen sind mit dem
Nutzer und dem AG abzustimmen.
Erforderliche Verteilernetze hat der AN
einzukalkulieren.
Durch den AG ist der Abschluss einer
Bauwesenversicherung vorgesehen.
Die genauen Bedingungen sind den Vertragsbedingungen zu
entnehmen.
Dies ist in der Preiskalkulation mit zu
berücksichtigen.

0.1.8 Lagerflächen
Das benötigte Material darf nur mit Koordination der
Bauleitung direkt am / im Gebäude zwischengelagert
werden.

0.1.9 Bodenverhältnisse
Die Außenflächen am Haus werden auf der Westseite für
die Baustelleneinrichtung gesondert hergerichtet.

0.1.10 Hydrologische Werte
./.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Die Verwendung und/oder Arbeiten mit besonders
gefahrenträchtigen Stoffen, die z. B. starke
Geruchsentwicklungen, Lärm von mehr als 70 dB in 10 m
Entfernung von der Geräuschquelle, starke
Staubentwicklungen etc. erzeugen, sind nur im
Ausnahmefall zulässig, wenn andere, schonendere
Verfahren zu einem unzumutbaren Aufwand für den AN
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führen. Entsprechende Arbeitsvorgänge sind der
Bauleitung so rechtzeitig zu melden, dass über das
Verfahren selbst entschieden werden kann und ggf.
Schutzmaßnahmen getroffen werden können.
Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter
diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und
Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und
Umwelt verbunden sind und das Schadstoffe von den
Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb
der amtlich festgelegten tolerierbaren Grenzwerte
abgegeben werden.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung
Die Abfallentsorgung ist Sache des AN, in dessen
Bereich Abfälle / Schutt / Abwasser anfallen. Der
Bieter versichert durch seine Unterschrift unter diesem
Angebot, dass er Abfälle / Schutt / Abwasser
ausschließlich nach den Bestimmungen der Stadt Kiel
entsorgen wird. Informationen hierzu erhalten Sie
unter:

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)
Daimlerstraße 2; 24109 Kiel
Telefon: +49/ (0)431/58 54 -0
http://www.abfall-a.de

Die Andienungspflicht für gefährliche Baustoffe besteht
mit dem Abfallwirt schaftsbetrieb Kiel (ABK)
Nähere Auskünfte von dort zur Abfallverwertung und
-beseitigung bei Bau-, Abbruch- und Sanierungsarbeiten.
Bei Abbruch von Gefahrenstoffen (Schadstoffen) sind die
entsprechen behördlichen Bestimmungen / Satzungen /
Verordnungen / Gesetze / TRGS bei den
Ausführungsarbeiten sowie Anmeldefristen bei den
zuständigen Behörden
einzuhalten.
Der unbelastete Bauschutt, der zur Wiederverwendung dem
Wirtschaftskreislauf gemäß §7 Abs. 2 KrWG i. Z. m. § 9
zugeführt werden muss, kann der AN wirtschaftlich in
eigener Regie seiner Kalkulation einbeziehen.
Die fachgerechte Entsorgung ist der eingesetzten
AN-Fachbauleitung und dem AG durch Liefer- und
Wiegescheine, Belege der Deponien nachzuweisen.
Bauschutt, Abfall, Sonderabfall soweit die
Leistungsbeschreibung der einzelnen Gewerke keine
besonderen Angaben zur Abfallentsorgung vorgeben, hat
der Auftragnehmer (AN) selbst für die fachgerechte und
zulässige Beseitigung bzw. Verwertung des in seinem
Bereich anfallenden Bauschutt / Abfall zu sorgen.
Der bei den Arbeiten des AN anfallende Schutt
(Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfälle)
ist täglich in abschließbaren Schuttbehältern des AN zu
sammeln oder abzutransportieren.
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Vom AG werden keine Schuttcontainer gestellt. Der
Schutt ist den geltenden Entsorgungsrichtlinien
entsprechend getrennt zu sammeln und zu beseitigen.

0.1.13 Schutzgebiete / Schutzzeiten
./.

0.1.14 Baum- und Vegetationsschutz, Schutz von
Bauteilen
Bäume, Pflanzbestände dürfen durch die Bautätigkeit
nicht in Anspruch genommen werden.
Insbesondere dürfen Vegetationsflächen und Flächen in
unmittelbarer Nähe von Bäumen für Lagerung und / oder
Bautätigkeit nicht in Anspruch genommen werden.
Vorhandene Bäume um das Gebäude bleiben stehen und sind
ggf. zu schützen.
Da es sich um Arbeiten in Bereichen von
Bestandsgebäuden handelt, sind alle Arbeiten so
durchzuführen, dass der Bestand nicht verschmutzt und /
oder beschädigt wird. Dies gilt auch für verbleibende
Bauteile wie Türanlagen, Treppen, Treppengeländer,
Kunstwerke etc. Sollten Beschädigungen /
Verschmutzungen trotzdem auftreten, ist es Sache des
AN, diese sofort auf seine Kosten zu beseitigen. Die
Bauleitung ist dennoch sofort zu informieren.

0.1.15 Vorhandene Anlagen, Abwasser- u.
Versorgungsleitungen
./.

0.1.16 Hindernisse im Bereich der Baustelle
./.

0.1.17 Kampfmittel
Das Grundstück liegt in einer Verdachtsfläche. Eine
Überprüfung auf Kriegsaltlasten (Luftbildauswertung)
des LKA, Abt.3, Dez.33 (Kampfmittelräumdienst) SG 331
liegt vor und kann auf Anforderung eingesehen oder als
PDF- Datei zur Verfügung gestellt werden.

0.1.18 Baustellenverordnung
Es gilt die "Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen" (Baustellenverordnung
- BaustellV). Der Auftragnehmer hat den Anordnungen des
vom Auftraggeber bestellten SiGe-Koordinators Folge zu
leisten und die Vorgaben aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan sowie der Baustellenordnung für
das Bauvorhaben sind bei der Planung der Ausführung
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seiner Arbeiten unter Berücksichtigung der von ihm zu
erstellenden Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 + 6 des
ArbSchG zu berücksichtigen.

Alkohol- oder sonstiger Drogenkonsum sind untersagt;
"0-Promille-Baustelle".

Der AG und seine Bauleitung sind berechtigt, bei
Verletzung der vorgenannten Verhaltensregel dauerhafte
Baustellenverweise gegen Mitarbeiter des AN
auszusprechen. Auch bei hierbei entstehendem Verzug der
Ausführungsarbeiten verlangt der AG nach
Wiedergutmachung des gesamten Schadens.

Die Verwendung von offenen Flammen, Schweißen etc.
setzt voraus, dass:

1. keine andere zumutbare Methode den gleichen
geforderten Erfolg hat,

2. die Mitarbeiter des AN in die besonderen Gefahren
und die Brandverhütung eingewiesen sind,

3. bei Arbeiten, die erfahrungsgemäß mit der Gefahr von
Schwelbränden verbunden sind, Brandwachen ausreichend
lange nach Beendigung der Arbeiten die potenziellen
Brandstellen kontrollieren,

4. bei Arbeiten mit offener Flamme Feuerlöscher mit
entsprechender Klassifikation und Prüfzeichen im
unmittelbaren Umfeld in ausreichender Anzahl
bereitgehalten werden.

Der AN hat seine Mitarbeiter und ggf. Subunternehmer
technisch und in den Unfallverhütungsvorschriften zu
unterweisen und zu kontrollieren, ob die
Sicherheitsregeln, einschließlich der
vorschriftsmäßigen "PSA" (persönlichen
Sicherheitsausrüstung) eingehalten werden. Die
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften UVV, Bau-BG
sind zu beachten.
Die Beachtung und Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft liegt in der Eigenverantwortung
des AN. Alle durch Unterlassung dieser Weisung
bedingten Folgen gehen zu Lasten des AN.
Auch bei hierbei entstehendem Verzug der
Ausführungsarbeiten verlangt der AG nach
Wiedergutmachung des gesamten Schadens.
Etwaige Ausfallzeiten, die aus der Nichteinhaltung der
UVV herrühren, sind durch Mehreinsatz/
Personalverstärkung unaufgefordert und umgehend zu
kompensieren.
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0.1.19 Besondere Anordnungen
./.

0.1.20 Schadstoffbelastungen
./.

0.1.21 Material-Reste kostenpflichtige Entsorgung (des
AN)
Hinterlassenschaften, die offenbar unsachgemäß auf der
Baustelle gelagert, verloren, vergessen oder
weggeworfen wurden, werden ohne weitere Vorwarnungen
der Bauleitung Schadstoff entsorgt. Die Kosten trägt
der zuständige AN, kann dieser nicht ausfindig gemacht
werden, werden die Kosten auf die Gewerke verteilt.
(z.B. Bauschuttmischmasch oder Reste von Materialien
wie z.B. flüssige Spachtel / Kleber / Grundierungen
oder Folien, Dämmstoffe, Metallreste, Holz /
Holzverbundstoffe, Putze u. Zemente etc.)

0.1.22 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Der AN muss davon ausgehen, dass zeitgleich mehrere
eigene und fremde Kolonnen tätig sein werden. Die
Verzahnung der Arbeiten hinsichtlich der Fein-Angaben
zu Einsatzort, Liefer- und Einbauterminen der
zeitgleich vor Ort tätigen Gewerke erfolgt in
Abstimmung mit der Bauleitung.
Insofern sich durch den Fortgang der Bauarbeiten und
das Zusammenwirken der verschiedenen Gewerke nach Ort,
Zeit und Art der Leistung Abweichungen im Zeitplan oder
Ablaufgefüge ergeben, wie sie bei Umbaumaßnahmen dieser
Art eintreten können, sind vom AN in die Planungen der
Ausführung seiner Leistung, soweit noch zumutbar,
anzupassen.

0.2 Allgemeine Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, -unterbrechungen
und -beschränkungen
Der Bauablauf wird im Rahmen des Vergabeverfahrens
abgestimmt.

0.2.2 Erschwernisse
Aus der Lage der Baustelle und der Abwicklung der
Baumaßnahme ergeben sich Erschwernisse:
Entladung und Transport unter Berücksichtigung des
vorhandenen Verkehrs sowie der Nutzung der übrigen
Gebäude auf dem Gelände.
Der AN muss besondere Schutzmaßnahmen ergreifen, damit
nicht Unbefugte, insbesondere Kinder, in seinen Bau-
und Lagerbereichen zu Schaden kommen. Diese Bereiche
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sind zu sichern. Geringfügige Mehraufwendungen und
Arbeitsunterbrechungen, die sich aus den zuvor
geschilderten Umständen ergeben, sind einzukalkulieren.
Eine Lärm- und Staubbelastung ist auf das absolut
notwendigste Maß zu beschränken.
Staubentfachungen sind von der Bauleitung als
"Behinderung" einzustufen. Entstehender Schadensersatz
wird durch den AG geltend gemacht und einbehalten.
Falls vor Ort durch die Arbeiten Staub entsteht, ist
der Staub sofort abzusaugen. Entstandene
Verschmutzungen sind gemäß VOB B/C wieder zu
beseitigen.
Staubentwicklungen sind durch entsprechende
Schutzmaßnahmen und Trennung der Bereiche auf den
Baubereich einzugrenzen.
Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung
zu versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle
möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu
entsorgen. Die Ausbreitung des Staubs auf unbelastete
Arbeitsbereiche ist, soweit technisch möglich, zu
verhindern. Ablagerungen sind zu vermeiden. Zur
Beseitigung sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder
saugende Verfahren durchzuführen. Sollte es zu einer
Verschmutzung von genutzten Bereichen kommen, trägt der
Verursacher die Kosten für eine fachgerechte Reinigung
des Bereichs.
Lärmintensive Arbeiten sind der Bauleitung anzuzeigen,
damit diese an den Nutzer zur Information weitergegeben
werden können.

0.2.3 Arbeiten in kontaminierten Bereichen
./.

0.2.4 Besondere Anforderung: Baustelleneinrichtungen,
Schutt- / Abfallentsorgung

0.2.4.1 Baustelleneinrichtungen
Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist in
die angebotenen Leistungen einzukalkulieren, sofern
keine gesonderten Positionen für die
Baustelleneinrichtung beschrieben sind.

Baustelleneinrichtung, bauseits
Sofern nicht anders im LV beschrieben erfolgt bauseitig
die Stellung der Baustelleneinrichtung in Form von
Einzäunung und sanitären Einrichtungen.
Die Stellung und Vorhaltung von Lager- und
Personalcontainern erfolgt durch den AN im Rahmen der
eigenen Baustelleneinrichtung. Der Umfang ist unter
Berücksichtigung der eingeschränkten Platzverhältnisse
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auf ein Minimum zu reduzieren. Die Freigabe zur
Stellung obliegt der Bauleitung.
Die Nutzung der im Gebäude vorhandenen
Sanitäreinrichtungen ist den Firmen grundsätzlich
untersagt.

Baustelleneinrichtung, Bieter
Die Baustelleneinrichtung beinhaltet alle
erforderlichen Einrichtungen, die für die Ausführung
der Bauleistungen benötigt werden, d.h. Geräte,
Werkzeuge, Unterkünfte, erforderliche Lagerräume,
Arbeitsplatzbeleuchtung etc. Die Baustelleneinrichtung
ist in der Kalkulation der Einheitspreise zu
berücksichtigen - soweit im LV keine Positionen hierfür
aufgeführt sind.

0.2.4.2 Schutt- und Abfallentsorgung, Baureinigung
Die fachgerechte, arbeitstägliche Abfallentsorgung, die
sich aus den eigenen Leistungen des AN ergeben ist
Sache des AN.
Bei Nichteinhaltung der täglichen Abfall-/
Bauschutt-Handhabung gem. VOB B/C wird die Bauleitung
des AG diese für den AN kostenpflichtig durchführen
lassen.

Die Bauschuttentsorgung (Abbruch / Rückbau /
Materialreste) ist Bestandteil der ausgeschriebenen
Leistung. Die anfallenden Kosten für die Entsorgung u.
den Transport von unbelastetem / gefährlichen Baustoff
ist in die Einheits- bzw. in die Pauschalpreise
einzukalkulieren.
Kosten für Sortieren, Container, Abfuhr und Deponie,
Containerregie sind, soweit nicht gesondert
ausgeschrieben, vom AN in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Arbeits- und Lagerstellen, sowie die von dem
Baustellenbetrieb gemeinsam genutzten Erschließungswege
und alle sonstigen vom AN benutzten Räume und Flächen
im Außen- und Innenbereich sind stets gem. VOB B/C zu
reinigen. Staubentwicklung ist wirksam zu vermeiden,
damit einhergehende Behinderungsanzeigen von
Drittgewerken sind schadensersatzpflichtig.
Bei Zuwiderhandlung lässt der AG Bauleitende den
entsprechenden Bereich ohne weitere Vorankündigung
reinigen. Die Kosten werden bei der Schlussrechnung in
Rechnung gestellt.
Auf VOB/C DIN 18299 Abschnitt 4.1.12 wird ausdrücklich
hingewiesen.
Vom AN verursachte Verschmutzungen auf öffentlichem
Grund, auf den Flächen vor den Gebäudezugängen und im
Gebäude sind unverzüglich und restlos zu beseitigen.
Sollte der AN diesen Aufgaben nicht nachkommen werden
gegebenenfalls anfallende Kosten beim AN in Abzug
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gebracht!

0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des
Verkehrs
Für erforderliche temporäre Straßenabsperrungen sind
vom Unternehmer eigenständig die erforderlichen
Genehmigungen einzuholen und die genutzten, nach der
StVO zu sichernden, Flächen nach Abschluss der Nutzung
in den Ursprungszustand zurück zu versetzten.
Die Liegenschaft ist von einem Wohngebiet und
Schulgebäuden umgeben, der Parkraum wird entsprechend
stark genutzt. Die Zugangsfreiheit für Anlieferungen
von zum Beispiel Baumaterial sind eigenständig vom
Auftragnehmer durch zeitgerechte Beantragung und
Veranlassung von zeitlich befristete Halteverbotszonen,
einschließlich der erforderlichen Beschilderung,
sicherzustellen.

Kontakt für Anträge für "zeitlich befristete
Halteverbotszonen"
Landeshauptstadt Kiel; Bürger- und Ordnungsamt
-Einwohner- und Verkehrsangelegenheiten-
Saarbrückenstraße 147; 24113 Kiel
Fax: 0431/ 901-62008
Tel.: 0431/ 901-2014
E-Mail: strassenverkehrsbehoerde@kiel.de
Diese Leistung ist, soweit nicht gesondert
ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergütet. Mehrkosten, die
daraus resultieren, gelten innerhalb der vereinbarten
Vergütung als abgegolten.

0.2.6 Gerüste
Gerüste für eigene Arbeiten z.B. im Inneren des
Gebäudes sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben,
in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet. Der Umstand ist bei der Kalkulation
zu berücksichtigen. Mehrkosten, die daraus resultieren,
gelten innerhalb der vereinbarten Vergütung als
abgegolten.

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste
Die Mitbenutzung fremder Gerüste ist nur nach
Abstimmung und Zustimmung des Gerüsteigentümers
möglich.

0.2.8 Vorhaltung von Einrichtungen
Das Nutzen eigener Pausen- und Material-Container wird
empfohlen, aber nicht beauftragt und nicht vergütet.
Größen und Aufstellflächen hierzu sind mit der
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Bauleitung abzustimmen und von ihr zu genehmigen. Auf
die beengten Platzverhältnisse der Baustelle wird
hingewiesen.

0.2.9 Vorhaltedauer
./.

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen
./.

0.2.11 Anforderungen an Recycling- und nicht genormte
Stoffe
./.

0.2.12 Besondere Güteanforderungen /
Umweltverträglichkeit
./.

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise
Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht
und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen
Zulassung der einzelnen Bauteile/-stoffe/-verfahren auf
Anforderung der Bauleitung vorzulegen.
Bei der Verwendung alternativer Erzeugnisse, abweichend
von der in dieser Ausschreibung genannten Fabrikaten,
Typen, Bauarten und Stoffen, sind vom Unternehmer die
entsprechenden Prüfzeugnisse bzw. Zulassungen auf
Verlangen vorzulegen.

0.2.14 Auf der Baustelle gewonnenen Stoffe
  ./.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder
Tabellen
  ./.

0.3 Ergänzende Angaben

0.3.1 Abweichungen von ATV DIN 18299
Zu beachten sind sämtliche „Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ (ATV) mit ihren
einschlägigen Bestimmungen die zur Erbringung der
angebotenen Bauleistung erforderlich sind.
Es gelten alle einschlägigen zum Zeitpunkt der
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Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften und
ergänzenden Bestimmungen und Richtlinien, die
anerkannten Regeln der Technik, der Stand der Technik
sowie die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften,
die für die vorgesehenen Konstruktionen, deren
Materialien u. ihrer Verarbeitung und Montage anwendbar
sind.
Alle nicht in den Normen angegebenen Arbeiten des
Gewerkes sind nach den anerkannten Regeln der Technik
auszuführen.

Auszugsweise wird hingewiesen auf:
· Bauregelliste A, B und Liste C – in aktueller Ausgabe
des Deutsches Institut für Bautechnik
· die Bauordnung von Schleswig-Holstein einschließlich
ihrer eventuellen ergänzenden Vorschriften.
· die Landesbauordnung Schleswig-Holstein,
· die Anforderungen der Baugenehmigung,
· die Anforderungen für die Zustimmung im Einzelfall
für Sonderkonstruktionen,
· die Arbeitsstättenverordnung und - richtlinien,
· die Sicherheitsvorschriften der BG,
· die UVV -Unfallverhütungsvorschriften,
· die AEB -Abfallentsorgungsbestimmungen Vorschriften
der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger,
· die Vorschriften des VDE und VDS,
· die Herstellervorschriften der verwendeten Produkte.

Soweit in den Leistungsbeschreibungen auf technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen etc. Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.3.2 weitere Angaben zur Ausführung
Sämtliche Arbeiten sind fachgerecht und nach den
anerkannten Regeln der Technik, der Baukunst und den z.
Zt. gültigen DIN-Normen, sowie allen Richtlinien der
Behörden und Fachverbänden auszuführen; hier sind vor
allem die Belange des Unfallschutzes gem.
Gemeindeunfallversicherungsverband zu berücksichtigen.
Der Bieter versichert mit seiner Unterschrift unter
diesem Angebot, dass mit seinen Lieferungen und
Leistungen keine vermeidbaren Gefahren für Mensch und
Umwelt verbunden sind und das Schadstoffe von den
Bauteilen bzw. Baustoffen, wenn überhaupt nur unterhalb
der amtlich festgelegten tolerierbaren Grenzwerte
abgegeben werden.
Sämtliche einzubauenden Materialien müssen dem Standard
gesundheitlich unbedenklich entsprechen. Es ist bei
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allen zum Einsatz kommenden Produkten auf geringe
Abluftzeit zu achten, da die Räume kurzfristig wieder
genutzt werden sollen.
Eingesetzte Produkte müssen emissionsarm (in Anlehnung
an den EMI-Code EC-1 der GEV) und nach Ende der
Abluftzeit frei von gesundheitsschädlichen
Raumluftbelastungen sein.
Auftragnehmer, die entgegen den Festsetzungen des LV
und gültigen gesetzlichen Bestimmung zum Zweck des
Umwelt- und Gesundheitsschutzes sowie der
Arbeitssicherheit zuwider handeln, können für die
Zukunft von der Vergabe städtischer Aufträge
ausgeschlossen werden.

Stoffe, Bauteile, Bauelemente etc. müssen ungebraucht
und bauaufsichtlich zugelassen sein.
Der AN hat dem AG den Nachweis der bauaufsichtlichen
Zulassung der einzelnen Bauteile/-stoffe/-verfahren auf
Anforderung der Bauleitung vorzulegen.
Bei der Verwendung alternativer Erzeugnissen,
abweichend von der in dieser Ausschreibung genannten
Fabrikaten, Typen, Bauarten und Stoffen sind vom
Unternehmer die entsprechenden Prüfzeugnisse bzw.
Zulassungen auf Verlangen vorzulegen.

Abweichungen von ATV DIN 18299- DIN 18451
Zu beachten sind:
· Bauregelliste A, B und Liste C - in aktueller Ausgabe
des Deutsches Institut für Bautechnik, die Bauordnung
von Schleswig-Holstein einschließlich ihrer eventuellen
ergänzenden Vorschriften.

0.4 Neben- und Besondere Leistungen, Sonstige Angaben

0.4.1 Nebenleistungen
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge
"Herstellen", "Liefern" oder "Einbauen" nicht gesondert
beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den
DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge
„abbrechen", „demontieren“, „rückbauen“ oder
„entsorgen" einschließlich „zerkleinern“ und
„abtransportieren“ nicht gesondert beschrieben sind,
gelten diese Vorgänge als Bestandteil der Leistung und
als beschrieben.
Alle in dieser Baubeschreibung enthaltenen Hinweise
sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen und
resultierende Mehraufwendungen in die Einheitspreise
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einzurechnen. Ebenfalls sind die in den Losen / Titeln
zugeordneten Vorbemerkungen / Hinweise / ZTV zum
berücksichtigen. Mehrkosten wegen zusätzlicher
Aufwendungen, die mit den erwähnten Umständen begründet
werden, bleiben unberücksichtigt.

0.4.1.1 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nur auf besondere Anordnung
der Bauleitung ausgeführt. Art und Aufwand sind vorher
gemeinsam von Bauleitung und AN festzulegen. Die
Dokumente der Stundenachweise sowie sonstige zugehörige
Material-Verbrauchsnachweise sind spätestens zwei-sechs
Werktage nach Erstellung des Werkes zur Prüfung der
Bauleitung vorzulegen.
Verspätet vorgelegte Nachweise, bei denen die Erklärung
des Aufwandes nicht mehr nachvollziehbar ist, werden
nicht vergütet.
Weitere Bedingungen sind im Anschluss benannt.

0.4.2 Termine, Bauablaufplan, Organisation
Start der Maßnahme:  III.Quartal 2026
Fertigstellung: I. Quartal 2027

Die Bauzeiten sind insgesamt durch ausreichenden
Personal- und Geräteeinsatz nicht zu überschreiten.
Zeit und termingerechte Planung, Bestellung, Personal
und Materialdisposition sind zwingend gefordert.
Die Leistungen der verschiedenen Titel sind
ineinandergreifend zeitlich abgestimmt auszuführen.
Es ist gefordert, die Arbeiten mit voller
Ganztagesleistung werktäglich Montag - Freitag
auszuführen.
Die Verzahnung der Arbeiten hinsichtlich der
Fein-Angaben zu Liefer- und Einbauterminen der
zeitgleich vor Ort tätigen Gewerke erfolgt in
Abstimmung mit der Bauleitung.
Zur Terminabstimmung finden wöchentlich
Baubesprechungen statt, der AN ist zur regelmäßigen
Teilnahme verpflichtet.
Durch unvorhergesehene Ereignisse sind Verschiebungen
oder Arbeitsunterbrechungen möglich.
Gesonderte An- und Abfahrten sind einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet.
Verzögerungen im Bauablauf durch Vorgewerke verschieben
die Fristen nur der betroffenen Bereiche um die
Verzögerungstage des Einsatzbeginnes.
Durch den AN verursachte Bauzeitverzögerungen sind
durch ausreichenden Personaleinsatz wieder einzuholen.
Es ist grundsätzlich mit mehrfachen Anfahrten zu
kalkulieren.
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0.4.2.1 Personaleinsatz
Der AN hat den Fachbauleiter gem. § 57 (2) zu stellen.
Dieser ist vor Baubeginn der Objektüberwachung des AG
schriftlich zu benennen. Der auf der Baustelle
eingesetzte Vertreter des Auftragnehmers darf nur mit
Zustimmung der Objektüberwachung des AG ausgewechselt
oder abgezogen werden. Die mit der Ausführung und
Fachbauleitung der Arbeiten beauftragten Personen des
AN müssen berechtigt und in der Lage sein, Anordnungen
der Objektüberwachung des AG entgegenzunehmen und
auszuführen. Ungeeignete Kräfte sind auf Verlangen der
Baustelle zu verweisen.

0.4.2.2 Baubesprechungen
Die Fachbauleitung des AN hat die Pflicht, die
beauftragten Leistungen mit zeitgleich laufenden
Leistungen anderer Gewerke zu koordinieren und
Schnittstellen abzustimmen. In regelmäßigen Abständen
finden dazu Baubesprechungen zwischen den
Fachbauleitern des AN sowie der Objektüberwachung des
AG statt, an denen Vertreter der eingeladenen Firmen
teilnehmen müssen.
Der turnusgemäße Termin mit Uhrzeit und Ort wird zu
Beginn der Maßnahme abgestimmt und bekanntgegeben. Die
Teilnahme an Baubesprechungen ist in die EP
einzukalkulieren.

0.4.2.3 Bauablauf – Termine
Mit dem Vertragsabschluss wird der Bauablauf mit der
Bauleitung abgestimmt.

0.4.2.4 Unterbrechungen
Änderungen im Bauablauf werden durch die Bauleitung und
die Protokolle kommuniziert. Die hier in der
Ausschreibung genannten Termine und Fristen sind für
den störungsfreien Ablauf benannt. Bei Unterbrechungen
des Bauablaufes bzw. der Ausführung des Gewerkes durch
unvorhergesehene Ereignisse wird der
Einsatzbeginn des Gewerkes, sowie dessen Meilenstein
und Fertigstellungstermine bzw. der Wiederbeginn
jeweils um 10 Werktage verschoben.
Im Einzelfall können diese Termine nach Abstimmung mit
dem Auftraggeber, der Bauleitung und dem künftigen
Auftragnehmer auch unterschritten werden.
Dieser Zeitraum soll unter anderem eine angepasste neue
Rüstzeit zur Organisation des Personaleinsatzes und der
Materialbestellungen für einen Einsatzbeginn
ermöglichen. Der unter Umständen eingetretene
Terminverzug des Gewerkes soll wieder in einen
koordinierten Bauablauf des Gesamtprojektes eingebunden
und so weit als möglich wieder eingeholt werden.
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Die Bauleitung wird daher jeweils aktualisierte
Bauzeitenpläne ausarbeiten die entsprechend zu beachten
sein werden.
Diese dann neuen Folgetermine werden bei Bedarf, sobald
ein erforderlicher Aufschub absehbar wird, schriftlich
dokumentiert und von beiden Vertragsparteien bestätigt.

0.4.2.5 Corona Pandemie
./.

0.4.3 Ausführungsunterlagen
Dem Leistungsverzeichnis sind Ausführungspläne und ein
Erläuterungsbericht beigefügt.
Diese Unterlagen dienen als Kalkulationshilfe und ist
Bestandteil des LV´s.
Der Bieter kann sich vor Abgabe des Angebotes über die
Örtlichkeit informieren.
Darüber hinaus entscheidet er selbst, ob die
Einsichtnahme in weitere Unterlagen erforderlich ist.
Nachforderungen oder spätere Reklamationen wegen
Unkenntnis dieser Kalkulationsvoraussetzung werden
nicht berücksichtigt.

0.4.4 Grundlage Arbeitsschutz
Nach Paragraph 12 Arbeitsschutzgesetz und UVV BGV A1
"Allgemeine Vorschriften" §7 müssen die Beschäftigten
des AN bei der Einstellung, bei Veränderungen im
Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel
oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit
unterwiesen werden. Die Unterweisung muss an die
Gefährdungsentwicklung angepasst sein und
erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. Die
Protokolle über die erfolgte Unterweisung sind dem AG
vorzulegen.
Der Unternehmer hat die von ihm beherrschbaren Gefahren
auszuschließen, für Ordnung auf der Baustelle zu sorgen
und die Sicherheit seiner Beschäftigten zu
gewährleisten. Unternehmer, deren Leistungen auf der
Baustelle zeitgleich und örtlich zusammentreffen, haben
sich gem. der Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1
"Allgemeine Vorschriften" § 6 Abs. 2 mit den anderen
abzustimmen, um eine gegenseitige Gefährdung und nach
den Bestimmungen der betreffenden Landesbauordnung auch
die Gefährdung Dritter zu vermeiden.

0.4.5 Oberflächenschutz der Bauteile bis zur Abnahme
Der AN verpflichtet sich, für einen ausreichenden
Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und
diesen zur Abnahme nach Bestimmung mit dem Auftraggeber
zu beseitigen. Die Bauteile sind sauber zu übergeben.
Die Abnahme wird durch den AG nach Anzeige der
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Fertigstellung des AN durchgeführt. Die Abnahme erfolgt
nicht stillschweigend. Die Abnahme ist durch den AG zu
protokollieren und dem AN zuzuführen. Hierbei
angeführte Mängel am Bauwerk sind binnen der durch den
AG-Bauleitenden festgesetzten Frist zu beheben, auch
gemäß VOB/B.

0.4.6 Projektbeteiligte
./.

0.4.7 Abrechnung gemäß VOB/B
Die Leistung ist aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit
die ausgeführte Leistung diesen Zeichnungen entspricht.
Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die
Leistung aufzumessen.
Eine Abrechnungsgrundlage ist im Anschluss benannt.

1.1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1.1 Leitung der Ausführung

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der
gesamten Ausführungsdauer und ohne Unterbrechungen ein
deutschsprachiger Fachbauleiter als bevollmächtigter
fachkundiger Ansprechpartner und Koordinator vor Ort
zur Verfügung steht.

Die Bevollmächtigung des o. g. Fachbauleiters muss sich
mindestens auf die nachfolgenden angeführten Befugnisse
erstrecken:

- Anordnungen der Bauleitung / Bauüberwachung
entgegenzunehmen

- Terminabsprachen verbindlich treffen zu können

- Abrechnungen anzuerkennen

Der AG ist berechtigt, Fachbauleiter oder andere
Mitarbeiter des AN auch ohne Angabe von Gründen für den
Baustelleneinsatz am Projekt Konzertsaal am Kieler
Schloss abzulehnen.

Mitarbeiter des AN, die gegen Arbeitsschutz- bzw.
Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder die
Anordnungen der AG Bauleitung nicht umgehend befolgen
erhalten Hausverbot.

Ein Wechsel der Mitarbeiter des AN, insbesondere ein
Wechsel der Fachbauleitung, ist dem AG über die AG
Bauleitung unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
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1.1.2 Ausführungsunterlagen zur Angebotskalkulation

Für die Kalkulation erforderliche Unterlagen werden im
Rahmen der Ausschreibung zur Verfügung gestellt.

1.1.3 Haustechnische Installationen

Gegenstand der Leistungsbeschreibung ist der Umbau von
Interimslüftungsanlagen mit Anschlüssen an den Bestand.
Bei den Zentralgeräten handelt es sich um Zuluftgeräte,
2 Anlagen mit je 13.500 m³/h, eine Anlage mit 10.500
m³/h. Die Anlagen wurden 2021 / 2022 im Aussenbereich
aufgestellt und versorgen seit dem vermietete Bereiche
im Schloss Kiel. Mit der Baumaßnahme sind die
vorhandenen Zentralgeräte in die Technikzentrale des
Konzertsaals zu integrieren. Der Transportweg läuft ca.
25 m durch den Flur des Anlieferbereiches Schloss Kiel.
Die Decke des Flures ist durch haustechnische
Installationen belegt. Der Transaport in die
Technikzentrale erfolgt durch eine doppelflügelige Tür
BxH 2,40 x 2,20 m. Hinter der Tür liegt ein Podest 1,00
x 2,00 m, von dem aus über eine Treppe ein
Höhenunterschied von 1,20 m in die tiefer gelegene
Technikzentrale überwunden wird. Weitere Angaben und
der Istzustand des Baubereiches sind dem beigefügtem
Erläuterungsbericht zu entnehmen.

1.1.4 Fachbauleitung / Personal

Der Auftragnehmer muss für seinen Arbeitsanteil eine
Bauleitung einrichten; der verantwortliche Bauleiter
des AN oder sein Stellvertreter hat bis zur Abnahme
aller Leistungen des AN während der üblichen
Arbeitszeit verfügbar zu sein, der deutschen Sprache in
Wort und Schrift fähig zu sein, Weisungen des AG, der
Bauleitung und Fachbauleitung entgegen zu nehmen und
muss bevollmächtigt sein, für den Auftragnehmer
verbindliche Erklärungen - ggf. nach zeitnaher
Rücksprache - abzugeben. Der AN koordiniert seine
Arbeiten selbständig und eigenverantwortlich. Der
Personaleinsatz richtet sich nach den speziellen
Anforderungen der Baustelle.

1.1.5 Bauablauf

Der genaue Bauablauf ist vor Ausführungsbeginn mit der
örtlichen Bauleitung und dem AG im Rahmen der
vertraglich definierten Termine abzustimmen.
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Der AN hat sich eigenverantwortlich, rechtzeitig und
ohne Aufforderung um die genauen Einbautermine zu
kümmern.

1.1.6 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu
führen und dem Auftraggeber eine Ausfertigung zu
überlassen.

Es müssen aufgeführt sein: Datum, Schichtbeginn/-ende,
Wetter, Temperatur, Anzahl der Arbeitskräfte,
ausgeführte Arbeiten und besondere Anordnungen,
Abnahmen oder Vorkommnisse. Weiterhin ist jeweils der
Ort (Inner- oder außerhalb, Stockwerk, Raum, etc.) der
ausgeführten Arbeiten anzugeben. Tagesberichte sind
wöchentlich vorzulegen. Das Nichtvorlegen der
Tagesberichte kann zu Abzügen bei den
Abschlagszahlungen führen. Der Arbeitsaufwand wird
nicht gesondert vergütet.

Hierfür sind die Vordrucke des Vergabehandbuch des
Bundes (VHB 411) zu verwenden. Bei Bedarf können die
Formblätter von der Bauleitung zur Verfügung gestellt
werden.

Die Originale einer Kalenderwoche sind der
Objektüberwachung spätestens am zweiten Werktag der
darauf folgenden Kalenderwoche zu übergeben. Die
Bautagesberichte sollen maschinenschriftlich erstellt
werden, die Form ist in Abstimmung mit der
Objektüberwachung zu Beginn der Arbeiten festzulegen.

Bautagesberichte von Nachunternehmern können als 
Anlage dem Bautagebuch beigefügt werden, sind vom AN im
Bautagebuch zu integrieren. Die Tagesberichte sind vom
Bauleiter des AN oder seinem Vertreter zu
unterzeichnen.

1.1.7 Arbeiten zum Nachweis

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen
wird bei der Anordnung festgelegt.

In Ausnahmefällen sind bei dringlichen Arbeiten, wie
z.B.: zum Schutz von Bauteilen, plötzlichen und
unvorhergesehenen Ereignissen, die schnelles Handeln
erfordern, auch mündliche Anordnung mit nachfolgender
schriftlicher Begründung möglich.
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1.1.8 Sonstiges

Der AN hat alle von ihm ausgeführten Leistungen bis zur
Schlussabnahme vor Beschädigungen und Diebstahl
sachgerecht zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind mit
der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Beschädigte Teile
sind sofort auszubessern oder zu ersetzen.

Ebenso hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass durch
seine Leistung nicht andere Gewerke beschädigt oder in
Mitleidenschaft gezogen werden. Der AN hat seine
Baustoffe gegen Diebstahl und Beschädigungen zu
sichern. Der Auftraggeber kommt für etwaige Verluste
nicht auf.

1.1.9 Dokumentation

Durch den AN ist zum Abschluss des Projektes eine
Dokumentation der ausgeführten Arbeiten abzugeben.
Sofern in separaten Positionen nicht anders oder
erweitert beschrieben hat die Dokumentation folgenden
Mindestumfang einzuhalten:

- Fachbauleitererklärung / Fachunternehmererklärung

- Produktdatenblätter/Zulassungen aller verwendeten
Produkte/Oberflächen

- Übereinstimmungserklärungen

- Pflege- und Reinigungsunterlagen

- Werk- und Montagepläne

Die Unterlagen sind 2-fach in Papierform und 1-fach
digital einzureichen.

Die digitalen Unterlagen sind als pdf- oder dwg Dateien
zu erstellen und zu übergeben. Der AG behält sich vor
eine Gliederung vor Aufstellung vorzugeben.

Die Unterlagen sind spätestens vier Wochen vor
Schlussrechnungsstellung an den AG, bzw. die Bauleitung
in digitaler Form zur Prüfung zu übergeben.

1.1.10 Produktdatenblätter / Muster

Alle Produkte sind vor Ausführung durch den AG
freizugeben.

Für eine entsprechende Freigabe sind durch den AN nach
Auftragserteilung, spätestens aber zwei Wochen vor
Ausführung, alle Produktdatenblätter und Nachweise in
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digitaler Form zu übermitteln. Die Einhaltung der
technischen Vorgaben des LV's ist durch den AN
nachzuweisen.

1.1.11 Rechnungslauf

Rechnungen sind an erwf@kiel.de als normale pdf, nicht
im pdf/a-Standard zu senden oder als XRechnung über das
E-Rechnungsportal des Landes
(serviceportal.schleswig-holstein.de) hochzuladen.

Wichtig ist, dass die Leitweg-ID 01002-000006010-47
angegeben wird.

1.1.12 Anforderungen an Nachtragsangebote des AN

Nachtragsangebote sind prüffähig 2-fach postalisch an
den Auftraggeber im Original zu verschicken.

Zusätzlich sind Nachtragsangebote digital im PDF-Format
und als GAEB-Datei (DA82-Datei) mit folgenden Angaben
an den AG Bauleitung einzureichen und gemäß Pkt. 1.1.1
Projektserver:

- Gliederung nach LV-Titel und Positionen

- Begründung der Änderung

- Voraussichtliche Massen

- Aus dem LV entfallende Positionen mit Massen und
Preisen

- Daraus resultierende Mehr- und Minderkosten

- Prüfbarer Kalkulationsnachweis unter Berücksichtigung
und Nachweis der Kalkulationsbasis des Hauptangebotes

- Plankopien mit gekennzeichneten Änderungen

- Berücksichtigung von eventuellen Nachlässen

- evt. Auswirkungen auf die Ausführungszeit und den
Terminplan

Für die Bearbeitung von Nachträgen durch die AG
Bauleitung bis zur Beauftragung durch den AG ist ein
Zeitraum von min. 10 Arbeitstagen zu berücksichtigen.

Zum Beginn ist vom Auftragnehmer ein Terminplan
vorzulegen und mit der Bauleitung abzustimmen.

Frühester Beginn:
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Spätester Beginn:

Rüstzeit:

Ausführungsdauer:

(X Mannstunden / Y Mitarbeiter = Z Werktage)

Frühester Fertigstellungstermin:

Spätester Fertigstellungstermin:

Die Abrechnung erfolgt gem. Ausführungszeichnungen bzw.
gemäß örtlichem Aufmaß. Eigene Aufmaße sind bepreist
mit den Teilrechnungen vollständig beim AG
einzureichen.

Abschlagszahlungen werden bis zu 95% der
Abrechnungssumme ausgezahlt.

Dabei werden zur Vereinfachung Rundungen auf ganze
Zehner (brutto) durchgeführt.

2.1. Besonderheiten Bauablauf / Leistungsbeschreibung

2.1.1 Termine / Besonderheiten Bauablauf

Mit der Baumaßnahme werden zwei im Außenbereich
aufgestellte RLT-Anlagen und zugehörige Medienleitungen
in die Technikzentrale des Konzertsaals integriert. Die
Technikzentrale des Konzertsaals bleibt während der
Baumaßnahme im Betrieb. Die zu versetzenden Anlagen
versorgen die vermieteten Bereiche Landeshalle und den
Mehrzwecksaal im Schloss Kiel.

Die RLT-Geräte, Armaturen, Mischer und Pumpen der
Wärmeversorgungsanlagen sind seit 4 Jahren in Betrieb,
sollen aber weiterhin genutzt werden. Die
Herstellergewährleistung für die zur Wiederverwendung
zu nutzenden Bauteile entfällt somit.

Die relevanten Termine werden mit Vertragsabschluss
vereinbart.

Die Arbeitsvorbereitungen sind terminlich vom AN so
einzutakten und zu koordinieren, dass die vereinbarten
Ausführungsfristen umgesetzt werden können.
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2.1.2 Rechts- und Vertragshinweise

Grundlage für das Angebot, die Ausführung und
Abrechnung bilden die allgemeinen technischen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß
VOB/C, sowie alle einschlägigen DIN-Vorschriften,
Verordnungen, Richtlinien, Merkblätter und dergleichen
in der gültigen Fassung. Insbesondere wird auf die
Einhaltung der aktuell gültigen Verordnung über
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung), in Verbindung mit dem geltenden
Arbeitsschutzgesetz verwiesen.

2.1.3 Leistungsbeschreibung

Die Leistungen dieses LV beinhalten erforderliche
Leistungen zum Umbau von Interimslüftungsanlagen. Diese
Anlagen stehen im Bereich Anlieferung Schloss &
Konzerthaus. Im Baustellenbereich können keine
Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Abfälle und
demontierte Anlagenteile sind täglich abzufahren. Bei
Anlieferungen für das Schloss kommt es zeitweilig zu
Einschränkungen im Baustellenbereich. Die
Anlieferzeiten werden vorab benannt.

Gegenstand dieses Leistungsabschnittes sind vorgenannte
Leistungen, in kompletter Leistung inklusive aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Der genaue Leistungsumfang ist den einzelnen
Ausschreibungsbereichen zu entnehmen. Die Umsetzung der
Arbeiten basiert auf dem der Ausschreibung beiliegenden
Planungsstand.

Die Baustellenabläufe und Reihenfolgen sind mit dem AG,
der Bauleitung und Fachbauleitung zu koordinieren.

Ebenfalls sind Zwischenschritte anderer Unternehmen zu
berücksichtigen.

Alle Maßangaben der Zeichnungen basieren auf
Bestandsplänen des Gebäudes und können dem entsprechend
abweichen. Erforderliche Vermessungsarbeiten sind vom
AN vor Beginn der Fertigung auszuführen. Liegen
Rohbautoleranzen über den Vorgaben der DIN 18202, ist
der AG unverzüglich schriftlich zu informieren. Auf die
grundsätzliche Prüf- und Hinweispflicht des
Auftragnehmers gem. § 4 Nr. 3 VOB/B wird ausdrücklich
hingewiesen.
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01   Titel   Umsetzen RLT-Geräte 

01.10 Ausserbetriebnahme RLT-Gerät

Ausserbetriebnahme RLT-Gerät
Abschaltung, Freischaltung Elektro, Trennung der
Anschlüsse Luftkanal, Elt.-Anschlüsse, einschl.
elektrischer Freischaltung

3 St EP.......................... GP ............................

01.20 Demontage und Transport RLT-Gerät

Demontage und Transport RLT-Gerät
zur Wiederverwendung,
Zerlegung in 3 Kuben mit Abmessungen von ca.
1200 x 1290 x 1290 mm,
1300 x 1290 x 1290 mm,
400 x 1290 x 1290 mm,
Einbringung in das Gebäude durch Zugangstür
H x B 2,20 x 2,5 m,
Transport in Technikzentrale, einschl. Hebezeug
Entfernung horizontal bis 70 m
Einbringung in Technikzentrale durch
Zugangstür 2,20 x 2,20 m,
über Treppe, Höhenunterschied ca. 1,20 m

3 St EP.......................... GP ............................

01.30 wie vor, jedoch zusätzliche Vergütung

wie vor, jedoch zusätzliche Vergütung
für das Heben auf ca. 2,75 m Höhe
(auf Gitterrostebene), einschl. Ausbau und seitliches
Lagern
von Gitterrostfläche bis 2,4 x 1,15 m, Wiedermontage
Gitterrostebene nach Gerätetransport

1 St EP.......................... GP ............................

01.40 Rückbau Geräte-UK (Stahlrahmen)

Rückbau Geräte-UK (Stahlrahmen)
Abmessungen ca. 2850 x 1150 x 120 mm
zur Wiederverwendung, einschl. Einbringung in
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Technikzentrale,
Transportweg ca. 30m, Einbringung in Technikzentrale
über Treppe Höhenunterschied 1,20 m, ablegen an
Aufstellort RLT-Gerät,
Reinigung, Rostschutzanstrich

1 St EP.......................... GP ............................

01.50 Rückbau Geräte-UK (Stahlrahmen)

Rückbau Geräte-UK (Stahlrahmen)
Abmessungen ca. 2850 x 1150 x 120 mm
zur Wiederverwendung, einschl. Einbringung in
Technikzentrale,
Transportweg ca. 70m, Einbringung in Technikzentrale
über Treppe Höhenunterschied 1,20 m, heben auf
Gitterostebene 2,75 m über OKFB Technikzentrale,
ablegen an Aufstellort RLT-Gerät,
Reinigung, Rostschutzanstrich

1 St EP.......................... GP ............................

01.60 Stahl-UK positionieren und auf vorhandenem Fußboden in 
Waage ausrichten,  einschl. unterlegen zu liefernder 
Stahlscheiben, Abrechnung Unterlegeplatten als Masse 
Stahlkonstruktion

Stahl-UK positionieren und auf vorhandenem Fußboden in
Waage ausrichten,  einschl. unterlegen zu liefernder
Stahlscheiben, Abrechnung Unterlegeplatten als Masse
Stahlkonstruktion

2 St EP.......................... GP ............................

01.70 Wiedermontage RLT-Gerät 13.500 m³/h

Wiedermontage RLT-Gerät 13.500 m³/h
Aufstellung in der Technikzentrale Konzertsaal,
zusammensetzen und montieren der Kuben, kraftschlüssig
verbinden, abdichten, einschl. geräteinterner
Verkabelung,
Geräte übereinander,
einschl. positionieren und ausrichten

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Umsetzen RLT-Geräte 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.80 Wiedermontage RLT-Gerät 10.500 m³/h

Wiedermontage RLT-Gerät 10.500 m³/h
Aufstellung auf Decke MSR-Raum im Bereich
Technikzentrale,
einschl. heben der Kuben und der Stahl-UK durch
Gitterrostebene,
Hubhöhe bis 3,50 m,
Zusammensetzen und montieren der Kuben, kraftschlüssig
verbinden, abdichten, einschl. geräteinterner
Verkabelung
einschl. Positionierung und Ausrichtung der zur
Wiederverwendung demontierten Stahl- Unterkonstruktion

1 St EP.......................... GP ............................

01.90 Potentialanschluss RLT-Gerät

Potentialanschluss RLT-Gerät
einschl. Kabel bis 6 m, Zubehör und Kleinteile

3 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Umsetzen RLT-Geräte , Netto: ...............................
    

02   Titel   Luftkanalinstallation 

02.10 Dämmung Luftltg rechteckig Kanten-L 1000-1500mm 
Mineralwolle kaschiert Alufolie abbrechen nicht 
schadstoffbelastet 3kN/m3 D 60mm v.Hand Stoffe laden transp. 
LKW AN bis 10km

STLB-Bau 10/2025 084
Abbruch der Dämmung der Luftleitung, rechteckig,
Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, mit Folie aus Aluminium kaschiert, als
Matte/Filz, mechanisch befestigt, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 60 mm,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Erschwernis gemäß
Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren Transportweg bis 10 km.

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material ...................

Lohn ................... 160 m EP.......................... GP ............................

02.20 Dämmung Luftltg rechteckig Kanten-L 1000-1500mm 
Mineralwolle kaschiert Alufolie Mantel Stahl verz abbrechen 
nicht schadstoffbelastet 3kN/m3 D 60mm v.Hand Stoffe laden 
transp. LKW AN bis 10km

STLB-Bau 10/2025 084
Abbruch der Dämmung der Luftleitung, rechteckig,
Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, mit Folie aus Aluminium kaschiert,
Ummantelung aus verzinktem Stahlblech, als Matte/Filz,
mechanisch befestigt, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 60 mm,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen
Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Erschwernis gemäß
Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren Transportweg bis 10 km.

Material ...................

Lohn ................... 45 m EP.......................... GP ............................

02.30 Rückbau und Entsorgung Zuluftkanal Mehrzweckhalle

Rückbau und Entsorgung Zuluftkanal Mehrzweckhalle
Kantenlängen bis 1500 x 450 mm
Montagehöhe bis 4,30 m

170 m2 EP.......................... GP ............................

02.40 Rückbau und Entsorgung Zuluftkanal Formteile Mehrzweckhalle

Rückbau und Entsorgung Zuluftkanal Formteile
Mehrzweckhalle
Kantenlängen bis 1500 x 450 mm
Montagehöhe bis 4,30 m

20 m2 EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.50 Rückbau und Entsorgung Zuluftkanal Landeshalle

Rückbau und Entsorgung Zuluftkanal Landeshalle
Kantenlängen 1200 x 400 mm
Montagehöhe bis 4,30 m

90 m2 EP.......................... GP ............................

02.60 Rückbau und Entsorgung Zuluftkanal Formteile Landeshalle

Rückbau und Entsorgung Zuluftkanal Formteile
Landeshalle
Kantenlängen 1200 x 400 mm
Montagehöhe bis 4,30 m

12 m2 EP.......................... GP ............................

02.70 Rückbau und Entsorgung AU-Luftkanal Anlage 2,

Rückbau und Entsorgung AU-Luftkanal Anlage 2,
einschl. Weichschaumdämmung bis 40 mm,
Kantenlängen 1000 x 500 mm,
Montagehöhe bis 5,00 m

14 m2 EP.......................... GP ............................

02.80 Rückbau und Entsorgung AU-Luftkanal Formteil Anlage 2,

Rückbau und Entsorgung AU-Luftkanal Formteil Anlage 2,
einschl. Weichschaumdämmung bis 40 mm,
Kantenlängen bis 1000 x 500 mm,
Montagehöhe bis 5,00 m

6,5 m2 EP.......................... GP ............................

02.90 Rückbau und Entsorgung Haltekonstruktion Luftkanal

Rückbau und Entsorgung Haltekonstruktion Luftkanal
bestehend aus Gewindestangen und Profilstahl,
Dübel verbleiben im Baukörper

94 St EP.......................... GP ............................

02.100 Luftleitung als Rechteckkanal, Kantenlänge bis 1000 mm

Luftleitung als Rechteckkanal, L2
größte Kantenlänge 500 bis 1000 mm

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237
und DIN EN 1506,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mit verzinkter Tragkonstruktion aus Profilstahl,
zur Auflage/Aufhängung des Luftleitungssystems,
einschl. Gewindestangen und Befestigungs-
schrauben mit schalldämmender Zwischenlage,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungs-
mitteln, Dübeln
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton,
Montagehöhen bis 5,50 m.
Ausführung: Stahl verzinkt DIN EN 1505,
längsgefalzt,
Betriebsüber-/-unterdruck  +2500Pa / -1000Pa
Kanalverbindung mit Flachrahmen mit kadmierten
Schrauben und Dichtung,
Bauteilfertigung nach örtlichem Aufmaß

22 m2 EP.......................... GP ............................

02.110 als Formstück für Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge bis 1000 mm

wie vor, jedoch F2 als Formstück für Luftleitung,
rechteckig,
größte Kantenlänge 500 bis 1000 mm
Bauteilfertigung nach örtlichem Aufmaß

26 m2 EP.......................... GP ............................

02.120 Luftleitung als Rechteckkanal, Kantenlänge bis 1500 mm

Luftleitung als Rechteckkanal, L3
größte Kantenlänge 1000 bis 1500 mm

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237
und DIN EN 1506,
mit verzinkter Tragkonstruktion aus Profilstahl,
zur Auflage/Aufhängung des Luftleitungssystems,
einschl. Gewindestangen und Befestigungs-
schrauben mit schalldämmender Zwischenlage,
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungs-
mitteln, Dübeln
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton,
Montagehöhen bis 5,50 m.
Ausführung: Stahl verzinkt DIN EN 1505,
längsgefalzt,
Betriebsüber-/-unterdruck  +2500Pa / -1000Pa
Kanalverbindung mit Flachrahmen mit kadmierten
Schrauben und Dichtung,
Bauteilfertigung nach örtlichem Aufmaß

86 m2 EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.130 als Formstück für Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge bis 1500 mm

Wie Position 02.100 (Seite 31) jedoch:
wie vor, jedoch F3 als Formstück für Luftleitung,
rechteckig,
größte Kantenlänge 1000 bis 1500 mm
Bauteilfertigung nach örtlichem Aufmaß

145 m2 EP.......................... GP ............................

02.140 erhöhte Montagezeit Luftkanal bei erschwerter Zugänglichkeit

erhöhte Montagezeit Luftkanal bei erschwerter
Zugänglichkeit
Verbindungsstellen, Monteurstunde, Abrechnung zum
Nachweis

14 h EP.......................... GP ............................

02.150 Inspektions- und Wartungsöffnung 400x200

Inspektions- und Wartungsöffnung 400x200

als Deckel mit Einbaurahmen und Dichtung,
oval, aus verzinktem Stahl,
Größe: 400 x 200,
für Einbau in eckige Leitungen,
liefern und montieren einschl. aller
Hilfsmaterialien

6 St EP.......................... GP ............................

02.160 Inspektions- und Wartungsöffnung 500x400

Inspektions- und Wartungsöffnung 500x400

als Deckel mit Einbaurahmen und Dichtung,
oval, aus verzinktem Stahl,
Größe: 500 x 400,
für Einbau in eckige Leitungen,
liefern und montieren einschl. aller
Hilfsmaterialien

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.170 Anschluss an Luftkanal Bestand Kantenlänge bis 1500 mm

Anschluss an Luftkanal Bestand Kantenlänge bis 1500 mm
einschl. Hilfs- und Befestigungsmaterial, Flansche,
Klammern und Zubehör

3 St EP.......................... GP ............................

02.180 Brandschutzklappe FK2-EU 1400x800

Brandschutzklappe FK2-EU 1400x800
FK2-EU/DE/1400x800x500/SS/Z43

Brandschutzklappe DIN EN 15650, Klassifizierung EI 30 S
DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht
oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit
einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit Schmelzlot und
Auslösevorrichtung zur Funktionsprüfung,
Auslösetemperatur 72 Grad C, mit elektrischem
Endschalter, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
2 elastische Stutzen, Federrücklaufantrieb 230 V,
Potentialausgleichskabel für elastische Verbindung,
gem. VDE 0.100 16mm², gn/ge, ca. 450mm lang,
beiderseits mit Kabelschuh 8mm, halogenfrei
Gesamtlänge ca. 350 mm

1 St EP.......................... GP ............................

02.190 Brandschutzklappe FK2-EU 1100x450

Brandschutzklappe FK2-EU 1100x450
FK2-EU/DE/1100x450x500/SS/Z43

Brandschutzklappe DIN EN 15650, Klassifizierung EI 30 S
DIN EN 13501-3, beidseitig geprüft DIN EN 1366-2, für
vertikalen und horizontalen Einbau, Achslage waagerecht
oder senkrecht, rauchdicht, Gehäuse aus verzinktem
Stahl, eckig, Einbau in massive Wand, Nasseinbau, mit
einer Inspektionsöffnung, mit Absperrklappenblatt aus
mineralischem Baustoff, mit Schmelzlot und
Auslösevorrichtung zur Funktionsprüfung,
Auslösetemperatur 72 Grad C, mit elektrischem
Endschalter, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1),
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2 elastische Stutzen, Federrücklaufantrieb 230 V
Potentialausgleichskabel für elastische Verbindung,
gem. VDE 0.100 16mm², gn/ge, ca. 450mm lang,
beiderseits mit Kabelschuh 8mm, halogenfrei
Gesamtlänge ca. 350 mm

1 St EP.......................... GP ............................

02.200 verschliessen Wanddurchbrüche nach Installation BSK, einschl. 
verpressen

verschliessen Wanddurchbrüche nach Installation BSK,
einschl. verpressen

Fugenabdichtung / Einmörteln um/ von Brandschutzklappen
herstellen, Fugenbreite bis 10 cm,
Wandstärke / Deckenstärke bis 30 cm
nach DIN 4102, F 90 A.
Einhaltung der Brandklasse L 90,
gem. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des
Herstellers (Prüfbescheid) mit Mörtel der Gruppe III
nach DIN 1035 oder Beton:
Zum nachträglichen maschinellen
(Pumpen), rauchgasdichten Verfüllen
von Öffnungen und Fugen.
beidseitig:
Montagehöhe bis 4,5 m im Gebäude.
Gerüststellung wird gesondert vergütet.
Die mechanischen Schließteile der
Brandschutzklappen sind vor Verunreinigungen zu
schützen.
Arbeitsgänge:
1. Einschalung,
2. Einbringen des Brandschutzmörtels, so
   dass Längenausdehnung der Kanäle nicht
   beeinträchtigt,
3. sauberes Anpassen an Bauteile
4. glätten der Oberflächen
Die Arbeiten an 3 Brandschutzklappen und 2
Rohrleitungsdurchführungen DN100 werden an einem Tag
durchgeführt.

0,35 m3 EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02.210 Rückbau Wärmedämmung auf AU-Kanal / Formteil

Rückbau Wärmedämmung auf AU-Kanal / Formteil
Weichschaumdämmung verklebt entfernen und entsorgen,
einschl. Säuberung Untergrund für herzustellenden
Kanalanschluss an vorhandenen,
Fläche je Anschlussbereich bis 2 m²

3 St EP.......................... GP ............................

02.220 Bauteilfertigung Luftkanal als Anschluss an Bestandskanal, 
Kantenlänge Luftkanal bis 1500 mm, einschl. örtliches Aufmaß, 
Abrechnung Anschlusskanal als Formstück für Luftleitung, 
Montagehöhe bis 5,5 m

Bauteilfertigung Luftkanal als Anschluss an
Bestandskanal, Kantenlänge Luftkanal bis 1500 mm,
einschl. örtliches Aufmaß, Abrechnung Anschlusskanal
als Formstück für Luftleitung, Montagehöhe bis 5,5 m

6 St EP.......................... GP ............................

02.230 Anschluss Aussenluftansaugung

Anschluss Aussenluftansaugung
Anschluss an Bestandskanal in der Technikzentrale,
Montagehöhe bis 5,5 m,
Herstellung Kanalausschnitt bis 1200 x 1300 mm,
Schnittkanten entgraten, 5 m Kantenschutz für
Schnittkante, einschl. Entsorgung ausgeschnittene
Kanalteile

3 St EP.......................... GP ............................

02.240 Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude 
Mineralwolle Platte D 60mm

STLB-Bau 10/2022 047
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung,
rechteckig, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, im
Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als
Platte, Dämmschichtdicke 60 mm, Baustoffklasse DIN
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.08.2026 - Seite 36



Landeshauptstadt Kiel

60. Immobilienwirtschaft 

Leistungsverzeichnis Sanierung Konzertsaal (0665.07.21)

            
4311 Rückführung LüftungsanlageLV

02 Titel Luftkanalinstallation 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes
über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist
vorh..

39 m2 EP.......................... GP ............................

02.250 Wärmedämmung Luftkanal, Formstück, ohne Ummantelung

Wärmedämmung Luftkanal, Formstück, ohne Ummantelung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Luftleitung Formstücken, rechteckig, Kantenlänge über
1000 bis 1500 mm, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle
DIN EN 14303, als Platte, Dämmschichtdicke 60 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Arbeitshöhe des Montageortes über 3,5 bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,

76 m2 EP.......................... GP ............................

02.260 Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Zentrale 
flexibler Elastomerschaum D 40mm

STLB-Bau 10/2025 047
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung,
rechteckig, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm,
Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, in
Zentrale, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst
wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 69 m2 EP.......................... GP ............................

02.270 Wärmedämmung Luftkanal, Formstück, ohne Ummantelung

Wärmedämmung Luftkanal, Formstück, ohne Ummantelung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Luftleitung Formstücken, rechteckig, Kantenlänge über
1000 bis 1500 mm, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 40 mm,
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Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshöhe des
Montageortes über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes,

75 m2 EP.......................... GP ............................

02.280 Anarbeitung Wärmedämmung Luftkanal, Formstück, ohne Ummantelung

Anarbeitung Wärmedämmung Luftkanal, Formstück, ohne
Ummantelung
DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an
Luftleitung Formstücken, rechteckig, Kantenlänge über
1000 bis 1500 mm, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 40 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshöhe des
Montageortes über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes,
für Ausbesserungsarbeiten und Anschlüsse an vorhandene
Dämmung nach Baumaßnahmen an Bestandskanälen und
Formteilen

15 m2 EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Luftkanalinstallation , Netto: ...............................
    

03   Titel   Wärmeversorgung 

03.10 Wärmeversorgung RLT-Geräte außer Betrieb nehmen

Wärmeversorgung RLT-Geräte außer Betrieb nehmen
Leitungen absperren, entleeren,
3 Zuluftgeräte
90 m Rohrleitung DN100
65 m Rohrleitung DN65
4 x Rohrleitungsanschluss DN 65 an RLT-Geräten lösen,
trennen
2 x Rohrleitungsanschluss DN 50 an RLT-Gerät lösen,
trennen

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.20 Pumpe zur Wiederverwendung demontieren,

Pumpe zur Wiederverwendung demontieren,
reinigen, zur Wiederverwendung lagern
1 x Grundfos Magna3 32-100
1 x Grundfos Magna3 40-120

2 St EP.......................... GP ............................

03.30 3-Wegeventil DN40 zur Wiederverwendung demontieren

3-Wegeventil DN40 zur Wiederverwendung demontieren
reinigen, zur Wiederverwendung lagern
1 x VXF22.40-16
1 x VXF22.40-25

2 St EP.......................... GP ............................

03.40 Ventil / Kugelhahn zur Wiederverwendung demontieren

Ventil / Kugelhahn zur Wiederverwendung demontieren
reinigen, zur Wiederverwendung lagern
4 x DN80
4 x DN50
2 x DN40

10 St EP.......................... GP ............................

03.50 Rückbau Wärmedämmung Rohrleitung DN100,

Rückbau Wärmedämmung Rohrleitung DN100,
Mineralwolle, alukaschiert
einschl. Entsorgung

90 m EP.......................... GP ............................

03.60 Rückbau Wärmedämmung Rohrleitung DN80,

Rückbau Wärmedämmung Rohrleitung DN80,
Mineralwolle, alukaschiert
einschl. Entsorgung

25 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.70 Rückbau Wärmedämmung Rohrleitung DN65,

Rückbau Wärmedämmung Rohrleitung DN65,
Mineralwolle, alukaschiert
einschl. Entsorgung

18 m EP.......................... GP ............................

03.80 Rückbau Wärmedämmung Rohrleitung DN50,

Rückbau Wärmedämmung Rohrleitung DN50,
Mineralwolle, alukaschiert
einschl. Entsorgung

16 m EP.......................... GP ............................

03.90 Rückbau Rohrleitung DN100, einschl. Haltekonstruktionen,

Rückbau Rohrleitung DN100, einschl.
Haltekonstruktionen,
einschl. Entsorgung

90 m EP.......................... GP ............................

03.100 Rückbau Rohrleitung DN80, einschl. Haltekonstruktionen,

Rückbau Rohrleitung DN80, einschl. Haltekonstruktionen,
einschl. Entsorgung

25 m EP.......................... GP ............................

03.110 Rückbau Rohrleitung DN65, einschl. Haltekonstruktionen,

Rückbau Rohrleitung DN65, einschl. Haltekonstruktionen,
einschl. Entsorgung

18 m EP.......................... GP ............................

03.120 Rückbau Rohrleitung DN50, einschl. Haltekonstruktionen,

Rückbau Rohrleitung DN50, einschl. Haltekonstruktionen,
einschl. Entsorgung

16 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.130 Rohr Stahl niro Heizungswasser AD 108mm WD 2mm Pressen

STLB-Bau 10/2025 041
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 108 mm, Wanddicke 2
mm, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und
Zentralen, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 24 m EP.......................... GP ............................

03.140 Rohr Stahl niro Heizungswasser AD 88,9mm WD 2mm Pressen

STLB-Bau 10/2025 041
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 88,9 mm, Wanddicke 2
mm, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und
Zentralen, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 34 m EP.......................... GP ............................

03.150 Rohr Stahl niro Heizungswasser AD 76,1mm WD 2mm Pressen

STLB-Bau 10/2025 041
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2
mm, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und
Zentralen, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 16 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.160 Rohr Stahl niro Heizungswasser AD 54mm WD 1,5mm Pressen

STLB-Bau 10/2025 041
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren, für
Heizungswasser, Außendurchmesser 54 mm, Wanddicke 1,5
mm, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung, Form- und Verbindungsstücke
werden gesondert vergütet, Verlegung in Gebäuden und
Zentralen, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 21 m EP.......................... GP ............................

03.170 Bogen Stahl niro Pressverbindung AD 108mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung, Außendurchmesser 108 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 16 St EP.......................... GP ............................

03.180 Bogen Stahl niro Pressverbindung AD 88,9mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung, Außendurchmesser 88,9 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 14 St EP.......................... GP ............................

03.190 Bogen Stahl niro Pressverbindung AD 76,1mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung, Außendurchmesser 76,1 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 12 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.200 Bogen Stahl niro Pressverbindung AD 54mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung, Außendurchmesser 54 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 14 St EP.......................... GP ............................

03.210 Muffe Stahl niro Pressverbindung AD 108mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung, Außendurchmesser 108 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 8 St EP.......................... GP ............................

03.220 Muffe Stahl niro Pressverbindung AD 88,9mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung, Außendurchmesser 88,9 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 8 St EP.......................... GP ............................

03.230 Muffe Stahl niro Pressverbindung AD 76,1mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung, Außendurchmesser 76,1 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 6 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.240 Muffe Stahl niro Pressverbindung AD 54mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung, Außendurchmesser 54 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 8 St EP.......................... GP ............................

03.250 Verschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 76,1mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Verschraubung, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 76,1 mm, für Heizungswasser, für
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 8 St EP.......................... GP ............................

03.260 Verschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 54mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Verschraubung, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 54 mm, für Heizungswasser, für
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 8 St EP.......................... GP ............................

03.270 T-Stück reduziert Stahl niro Pressverbindung AD 108mm x 
88,9mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 108 mm, 2. Durchmesser 88,9 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.280 T-Stück reduziert Stahl niro Pressverbindung AD 88,9mm x 
76,1mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
T-Stück, reduziert, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

03.290 Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung AD 108mm x 54mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 108 mm, 2. Durchmesser 54 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 6 St EP.......................... GP ............................

03.300 Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung AD 88,9mm x 
76,1mm Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 76,1 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................
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03.310 Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung AD 88,9mm x 54mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 54 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

03.320 Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung AD 54mm x 35mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 35 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

03.330 Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung AD 54mm x 42mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 54 mm, 2. Durchmesser 42 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 6 St EP.......................... GP ............................
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03.340 Reduzierstück Stahl niro Pressverbindung AD 88,9mm x 42mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Reduzierstück, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 88,9 mm, 2. Durchmesser 42 mm, für
Heizungswasser, für Rohrleitung aus nichtrostenden
Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

03.350 Verschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 42mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Verschraubung, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 42 mm, für Heizungswasser, für
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 10 St EP.......................... GP ............................

03.360 Verschraubung Stahl niro Pressverbindung AD 35mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Verschraubung, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung,
Außendurchmesser 35 mm, für Heizungswasser, für
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 2 St EP.......................... GP ............................

03.370 Übergangsflansch Stahl niro Pressverbindung PN6 AD 42mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung, PN 6,
Außendurchmesser 42 mm, für Heizungswasser, für
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................
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03.380 Übergangsflansch Stahl niro Pressverbindung PN6 AD 54mm 
Heizungswasser Stahl niro

STLB-Bau 10/2025 041
Übergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl,
Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung, PN 6,
Außendurchmesser 54 mm, für Heizungswasser, für
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren.

Material ...................

Lohn ................... 4 St EP.......................... GP ............................

03.390 Rohraufhängung Stahl verz axiale Dehnungsaufnahme bis 
20mm L bis 0,5m DN100

STLB-Bau 10/2025 042
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr
aus nichtrostendem Stahl, DN 100, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 20 St EP.......................... GP ............................

03.400 Rohraufhängung Stahl verz axiale Dehnungsaufnahme bis 
20mm L bis 0,5m DN80

STLB-Bau 10/2025 042
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr
aus nichtrostendem Stahl, DN 80, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 24 St EP.......................... GP ............................
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03.410 Rohraufhängung Stahl verz axiale Dehnungsaufnahme bis 
20mm L bis 0,5m DN65

STLB-Bau 10/2025 042
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr
aus nichtrostendem Stahl, DN 65, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 12 St EP.......................... GP ............................

03.420 Rohraufhängung Stahl verz axiale Dehnungsaufnahme bis 
20mm L bis 0,5m DN50

STLB-Bau 10/2025 042
Rohraufhängung, aus verzinktem Stahl, für eine axiale
Dehnungsaufnahme bis 20 mm, mit schalldämmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109-1, Länge
Aufhängung bis 0,5 m, Befestigung an
Metallkonstruktion, Befestigungsuntergrund Beton, Rohr
aus nichtrostendem Stahl, DN 50, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 20 St EP.......................... GP ............................

03.430 Rohrleitungsanschluss DN 100 an Bestandsleitung

Rohrleitungsanschluss DN 100 an Bestandsleitung

2 St EP.......................... GP ............................

03.440 Rohrleitungsanschluss DN 80 an Gerät

Rohrleitungsanschluss DN 80 an Gerät

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03.450 Rohrleitungsanschluss DN 40 an Gerät

Rohrleitungsanschluss DN 40 an Gerät

2 St EP.......................... GP ............................

03.460 Wiedermontage Mischer DN40

Wiedermontage Mischer DN40

2 St EP.......................... GP ............................

03.470 Wiedermontage Kugelhahn DN80

Wiedermontage Kugelhahn DN80

4 St EP.......................... GP ............................

03.480 Wiedermontage Kugelhahn / Ventil DN50

Wiedermontage Kugelhahn / Ventil DN50

4 St EP.......................... GP ............................

03.490 Wiedermontage Kugelhahn / Ventil DN40

Wiedermontage Kugelhahn / Ventil DN40

2 St EP.......................... GP ............................

03.500 Wiedermontage Pumpe Magna3

Wiedermontage Pumpe Magna3

2 St EP.......................... GP ............................

03.510 Wärmedämmung Rohr DN100 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 100mm

STLB-Bau 10/2025 047
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung
aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 24 m EP.......................... GP ............................

03.520 Wärmedämmung Rohr DN80 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 80mm

STLB-Bau 10/2025 047
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung
aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 80 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 28 m EP.......................... GP ............................

03.530 Wärmedämmung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 60mm

STLB-Bau 10/2025 047
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung
aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
Dämmschichtdicke 60 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 14 m EP.......................... GP ............................

03.540 Wärmedämmung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 50mm

STLB-Bau 10/2025 047
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung
aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale,
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Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit
Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 28 m EP.......................... GP ............................

03.550 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr 
DN100 Gebäude 0,035W/(mK) D 100mm Mantel 
Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder

STLB-Bau 10/2025 047
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 100 mm,
Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, befestigen
mit Stahlbändern, aluminiumplattiert, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 16 St EP.......................... GP ............................

03.560 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr 
DN80 Gebäude 0,035W/(mK) D 80mm Mantel 
Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder

STLB-Bau 10/2025 047
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im
Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 80 mm,
Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, befestigen
mit Stahlbändern, aluminiumplattiert, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 22 St EP.......................... GP ............................
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03.570 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr 
DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm Mantel 
Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder

STLB-Bau 10/2025 047
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im
Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm,
Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, befestigen
mit Stahlbändern, aluminiumplattiert, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 8 St EP.......................... GP ............................

03.580 Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr 
DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm Mantel 
Alu-Grobkorn-Folie Stahlbänder

STLB-Bau 10/2025 047
Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung
einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm,
Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, befestigen
mit Stahlbändern, aluminiumplattiert, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 14 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Wärmeversorgung , Netto: ...............................
    

04   Titel   MSR-Technk 

04.01   Bereich   Demontagearbeiten 
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04.01.10 Ausserbetriebnahme MSR Technik

Ausserbetriebnahme MSR Technik
Abschaltung, Freischaltung MSR Technik, MSR-Anschlüsse,
einschl. Freischaltung

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.01.20 Kommunikations-Signalkabel Kupfer PVC 2,5mm2 
maxAnzLeiter 4 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand 
Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch Kommunikations-/Signalkabel, Kabelleiter aus
Kupfer, Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt 2,5 mm2,
max. Leiteranzahl '4' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart auf
vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal, Arbeitshöhe bis 3,65
m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 50 m EP.......................... GP ............................

04.01.30 Kabel/Leitung Kupfer PVC 1,5mm2 maxAnzLeiter 3 St 
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW 
AN ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch Kabel/Leitung, Kabelleiter aus Kupfer,
Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt 1,5 mm2,
max. Leiteranzahl '3' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart auf
vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal, Arbeitshöhe bis 3,65
m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 75 m EP.......................... GP ............................

04.01.40 Kabel/Leitung Kupfer PVC 2,5mm2 maxAnzLeiter 4 St 
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden LKW 
AN ges.Vergüt.Entsorg.
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STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch Kabel/Leitung, Kabelleiter aus Kupfer,
Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt 2,5 mm2,
max. Leiteranzahl '4' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart auf
vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal, Arbeitshöhe bis 3,65
m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 150 m EP.......................... GP ............................

04.01.50 Kommunikations-Signalkabel Kupfer PVC 0,75mm2 
maxAnzLeiter 2 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand 
Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch Kommunikations-/Signalkabel, Kabelleiter aus
Kupfer, Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt 0,75
mm2,
max. Leiteranzahl '2' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart auf
vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal, Arbeitshöhe bis 3,65
m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 160 m EP.......................... GP ............................

04.01.60 Kommunikations-Signalkabel Kupfer PVC 1mm2 maxAnzLeiter 
4 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe laden 
LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch Kommunikations-/Signalkabel, Kabelleiter aus
Kupfer, Kabelmantel aus PVC, Leiterquerschnitt 1 mm2,
max. Leiteranzahl '4' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart auf
vorh. Kabelrinne/in offenen Kanal, Arbeitshöhe bis 3,65
m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.
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04 Titel MSR-Technk 

Demontagearbeiten Bereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material ...................

Lohn ................... 210 m EP.......................... GP ............................

04.01.70 Kabelrinne Stahl verz D 1mm B 100 mm H 60 mm abbrechen 
nicht schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN 
ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch der Kabelrinne aus verzinktem Stahl, Dicke
mind. 1 mm,
Innenmaß Breite '100' mm,
Innenmaß Höhe '60' mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 25 m EP.......................... GP ............................

04.01.80 Steigleiter Stahl verz D 1mm B 100 mm H 60 mm abbrechen 
nicht schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN 
ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084 TA
Abbruch der Steigleiter aus verzinktem Stahl, Dicke
mind. 1 mm,
Innenmaß Breite '100' mm,
Innenmaß Höhe '60' mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 2 m EP.......................... GP ............................
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04 Titel MSR-Technk 

Demontagearbeiten Bereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.01.90 Installationsrohr Alu D 1mm AD 25mm abbrechen nicht 
schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084
Abbruch des Installationsrohrs aus Aluminium, Dicke
mind. 1 mm, Außendurchmesser 25 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 15 m EP.......................... GP ............................

04.01.100 Installationsrohr Kunststoff AD 25mm abbrechen nicht 
schadstoffbelastet Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

STLB-Bau 10/2025 084
Abbruch des Installationsrohres aus Kunststoff,
Außendurchmesser 25 mm, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Material ...................

Lohn ................... 18 m EP.......................... GP ............................

04.01.110 Entsorgung

Entsorgung

Fachgerechte Entsorgung der vorgenannten Pos.

1 St EP.......................... GP ............................

04.01.120 Abklemmarbeiten Installationskabel bis 3 x 1,5mm2

Abklemmarbeiten Installationskabel bis 3 x 1,5mm2

Abklemmarbeiten, beidseitiger elektrische Anschluss an

DDC-Komponenten im Schaltschrank und an Feldgeräten

DDC-Komponenten und Feldgeräte sollen nach Umzug wieder

verwendet werden.

42 St EP.......................... GP ............................
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04 Titel MSR-Technk 

Demontagearbeiten Bereich04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  04.01  

  Demontagearbeiten , Netto: ...............................
    

04.02   Bereich   Umsetzen Bestandsanlage 

04.02.10 Umbau von vorhandenen Schaltschränken und Geräten

Umbau von vorhandenen Schaltschränken und Geräten

Demontage, Transport und Wiedermontage von folgenden
Komponenten:

- Kompaktschaltschrank 800 x 1000 x 300, 400V inkl.
eingebauter, abgeklemmter DDC-Komponenten
- Schaltschrank 600 x 600 x 120 inkl. Einbauten
- 2 Stk. FRQS-10A V2 Danfoss Frequenzumrichter

Transportweg: ca. 50m horizontal über glatten,
befahrbaren Boden und 7 Treppenstufen abwärts

Arbeitshöhe: bis 2 m

Inkl. aller notwendigen Bohrarbeiten und
Befestigungsmitteln

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.02  

  Umsetzen Bestandsanlage , Netto: ...............................
    

04.03   Bereich   Montagearbeiten 

04.03.10 Steuerleitung 2YSL(St)CYv 4G2,5

STLB-Bau 10/2025 053
Steuerleitung DIN VDE 0250 2YSL(St)CYv 4 G 2,5.

Material ...................

Lohn ................... 50 m EP.......................... GP ............................

04.03.20 Steuerleitung YSLY-JZ 3x1,5

STLB-Bau 10/2025 053
Steuerleitung DIN EN 50525-2-51 (VDE 0285-525-2-51)
YSLY-JZ 3 x 1,5.

Material ...................

Lohn ................... 75 m EP.......................... GP ............................
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04 Titel MSR-Technk 

Montagearbeiten Bereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.30 Steuerleitung YSLY-JZ 4x2,5

STLB-Bau 10/2025 053
Steuerleitung DIN EN 50525-2-51 (VDE 0285-525-2-51)
YSLY-JZ 4 x 2,5.

Material ...................

Lohn ................... 150 m EP.......................... GP ............................

04.03.40 Installationskabel, symmetrisch, JE-LiYCY, 1 x 2 x 0,75

Installationskabel, symmetrisch, JE-LiYCY, 1 x 2 x 0,75

150 m EP.......................... GP ............................

04.03.50 Installationskabel, symmetrisch, JE-LiYCY, 2 x 2 x 1

Installationskabel, symmetrisch, JE-LiYCY, 2 x 2 x 1

200 m EP.......................... GP ............................

04.03.60 Kabelrinne gelocht Stahl bandverz H 60mm B 100mm

STLB-Bau 10/2025 053
Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE
0639), gelocht, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346,
Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 100 mm, Einbau im
Innenbereich.

Material ...................

Lohn ................... 25 m EP.......................... GP ............................

04.03.70 Ausleger Kabelrinne Stahl bandverz bis 0,75kN L 100mm an Stielen

STLB-Bau 10/2025 053 TA
Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem Stahl DIN
EN 10346, Tragfähigkeit bis 0,75 kN, Länge 100 mm, an
Stielen, einseitig, Stiele werden gesondert vergütet,
Einbau im Innenbereich, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 
inkl. allen notwendigen Bohrarbeiten und
Befestigungsmitteln
.

Material ...................

Lohn ................... 25 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.08.2026 - Seite 59



Landeshauptstadt Kiel

60. Immobilienwirtschaft 

Leistungsverzeichnis Sanierung Konzertsaal (0665.07.21)

            
4311 Rückführung LüftungsanlageLV

04 Titel MSR-Technk 

Montagearbeiten Bereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.80 Steigleiter gelocht Stahl bandverz H 60mm B 100mm Wandbefestigung

STLB-Bau 10/2025 053 TA
Steigleiter als Kabelleiter, gelocht, Sprossenabstand
300 mm, aus bandverzinktem Stahl DIN EN 10346,
Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 100 mm, an der
Wand aus Mauerwerk, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln, Einbau im Innenbereich, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 
inkl. allen notwendigen Bohrarbeiten und
Befestigungsmitteln
.

Material ...................

Lohn ................... 5 m EP.......................... GP ............................

04.03.90 Stiel Ausleger Kabelrinne Stahl bandverz U-Profil bis 1kN an 
Stahlkonstruktion L bis 200mm

STLB-Bau 10/2025 053 TA
Stiel für Ausleger für Kabelrinne, aus bandverzinktem
Stahl DIN EN 10346, als U-Profil, Tragfähigkeit bis 1
kN, an Stahlkonstruktion anschrauben, mit
angeschweißter Kopfplatte, Stiellänge bis 200 mm,
Einbau im Innenbereich, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 
inkl. allen notwendigen Bohrarbeiten und
Befestigungsmitteln
.

Material ...................

Lohn ................... 25 St EP.......................... GP ............................

04.03.100 Elektroinstallationsrohr PE-HD AD 25mm AP

STLB-Bau 10/2025 053 TA
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße
DIN EN 60423, aus PE-HD, einwandig, glatt, starr, mit
angeformter Muffe, Außendurchmesser 25 mm,
Druckfestigkeit Klasse 1 - sehr leicht (125 N) DIN EN
61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 -
mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), max.
Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN EN 61386-1
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel MSR-Technk 

Montagearbeiten Bereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
(VDE 0605-1), Verlegung offen, auf Putz, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 
inkl. allen notwendigen Bohrarbeiten und
Befestigungsmitteln
.

Material ...................

Lohn ................... 20 m EP.......................... GP ............................

04.03.110 Verbindungsdose Kunststoff ID 60mm T 16mm 5x1,5mm2 AP Mauerwerk

STLB-Bau 10/2025 053 TA
Verbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) aus
Kunststoff, Innendurchmesser 60 mm, Tiefe 16 mm, mit
Deckel, mit 5 Klemmen 1,5 mm2, Aufputz, auf Mauerwerk,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 
inkl. allen notwendigen Bohrarbeiten und
Befestigungsmitteln
.

Material ...................

Lohn ................... 10 St EP.......................... GP ............................

04.03.120 Anklemmarbeiten Installationskabel bis 3 x 1,5mm2

Anklemmarbeiten Installationskabel bis 3 x 1,5mm2

Anklemmarbeiten, beidseitiger elektrische Anschluss an

DDC-Komponenten im Schaltschrank und an Feldgeräten

DDC-Komponenten und Feldgeräte sollen nach Umzug wieder

angeklemmt werden.

42 St EP.......................... GP ............................

04.03.130 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

8 h EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel MSR-Technk 

Montagearbeiten Bereich04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.140 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

8 h EP.......................... GP ............................

04.03.150 DDC/GLT-Techniker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch DDC/GLT-Techniker/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

8 h EP.......................... GP ............................

04.03.160 Inbetriebnahme Freimessung MSR Technik, Übergabe der Messprotokolle

Inbetriebnahme Freimessung MSR Technik, Übergabe der
Messprotokolle
Inbetriebnahme und Freimessung der MSR Technik nach DIN
VDE 100, nach erfolgter Freimessung der neu
installierten Leitungen und MSR Komponenten sind die
Messprotokolle dem AG zu übergeben.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  04.03  

  Montagearbeiten , Netto: ...............................
    
    Summe Titel  04

 
  MSR-Technk , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

05   Titel   Sonstige Leistungen 
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.10 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h EP.......................... GP ............................

05.20 Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5 h EP.......................... GP ............................

05.30 DDC/GLT-Techniker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

STLB-Bau 10/2025 091
Stundenlohnarbeiten durch DDC/GLT-Techniker/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

6 h EP.......................... GP ............................

05.40 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

1 St EP.......................... GP ............................

05.50 Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 3-4m

STLB-Bau 10/2025 001 TA
Gebrauchsüberlassung für fahrbare Arbeitsbühne DIN EN
1004-1,
Positionsmenge = Produkt aus 
1
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mal 
12 KW
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der Arbeitsplattform
über 3 bis 4 m, im Gebäude, Arbeitsfläche bis 5 m2.

Material ...................

Lohn ................... 12 StWo EP.......................... GP ............................

05.60 Herstellung Wanddurchbruch 1,30 x 0,65 m

Herstellung Wanddurchbruch 1,30 x 0,65 m
Mauerwerk bis 24 cm Wandstärke,
Abbruch entsorgen

1 St EP.......................... GP ............................

05.70 Herstellung Wanddurchbruch 1,60 x 1,00 m

Herstellung Wanddurchbruch 1,60 x 1,00 m
Mauerwerk bis 24 cm Wandstärke,
Abbruch entsorgen

1 St EP.......................... GP ............................

05.80 Betonsturz, Stahlbeton, nach statischen Vorgaben

Betonsturz, Stahlbeton, nach statischen Vorgaben
Länge bis 1,7 m, Wandstärke bis 24 cm,
einschl. einbauen

1 St EP.......................... GP ............................

05.90 Betonsturz, Stahlbeton, nach statischen Vorgaben

Betonsturz, Stahlbeton, nach statischen Vorgaben
Länge bis 2,0 m, Wandstärke bis 24 cm,
einschl. einbauen

1 St EP.......................... GP ............................

05.100 Schliessen nicht mehr benötigter Durchbrüche

Schliessen nicht mehr benötigter Durchbrüche
oberhalb Durchfahrt, als Provisorium
Schichtholzplatte bis 1,20 x 0,6 m

3 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.110 Reinigung und Prüfung bei Wiederverwendung

Reinigung und Prüfung bei Wiederverwendung
Komponenten wie RLT-Geräteteile
9 Kuben, einschl. Klappen und sonstige Einbauten,
Entfernung Flugrost, Ausbesserungen Zinkspray

9 St EP.......................... GP ............................

05.120 Reinigung Pumpen, Ventile zur Wiederverwendung,

Reinigung Pumpen, Ventile zur Wiederverwendung,
einschl. Funktionsprüfung

14 St EP.......................... GP ............................

05.130 Inbetriebnahme, einmessen, Funktionsprüfungen

Inbetriebnahme, einmessen, Funktionsprüfungen

1 St EP.......................... GP ............................

05.140 Teilnahme an Sachverständigenabnahme / Prüfung

Teilnahme an Sachverständigenabnahme / Prüfung

1 St EP.......................... GP ............................

05.150 Einweisung Personal

Einweisung Personal

1 St EP.......................... GP ............................

05.160 Bautenschutz Technikzentrale

Bautenschutz Technikzentrale
Schutzfolie in Teilstücken, gesamt bis 60 m²
befestigen, nach Abschluss der Baumaßnahme zurückbauen
und entsorgen

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.170 Lieferung und Einbau Stahlträger,

Lieferung und Einbau Stahlträger,
HEA 140, Länge bis 5,60 m, Länge nach Aufmaß vor Ort,
Verankerung im Mauerwerk mit Auflagertaschen,
Stahlträger mit Rostschutzanstrich,
Einbau der Träger unter Betondecke MSR-Raum, Träger
kraftschlüssig zur Decke und im Auflager vermörteln

3 St EP.......................... GP ............................

05.180 Aussparung herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus 
Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, Einzelöffnung über 400 bis 500 cm2, Tiefe 
über 20 bis 25 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert 
vergütet, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, 
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. 
Gesamtgewicht bis 1,5 t, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW 
des AN laden, transportieren, entsorgen, zur 
Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfallschlüssel 
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Aussparung herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus
Mauerwerk aus Kalksandstein, ohne Bekleidungen und
Beschichtungen, Einzelöffnung über 400 bis 500 cm2,
Tiefe über 20 bis 25 cm, Hilfsschnitte werden nicht
gesondert vergütet, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach
EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz
ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 1,5 t, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur
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Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

6 St EP.......................... GP ............................

05.190 Demontage und Entsorgung 1,4 m Geländer, bestehend aus Stahlrohr,

Demontage und Entsorgung 1,4 m Geländer, bestehend aus
Stahlrohr,
an 3 Positionen mit je 2 Schrauben auf Betondecke
verschraubt,
Geländerhöhe 90 cm

1 St EP.......................... GP ............................

05.200 Demontage und Entsorgung Stahltreppe, Breite 800 mm,

Demontage und Entsorgung Stahltreppe, Breite 800 mm,
7 Steigungen, einschl. beidseitiges Stahlrohr-Geländer,
einschl. Stahl - Unterkonstruktion,
2 Trennschnitte zur Abtrennung des Geländers
von weiterführendem Geländer

2 St EP.......................... GP ............................

05.210 Herstellung Absturzsicherung an Treppenpodest

Herstellung Absturzsicherung an Treppenpodest
nach Rückbau Treppe, Stahlrohrkonstruktion
einschl. Platte zur Wandbefestigung
Breite Absturzsicherung bis 1,0 m,
Aufmaß zur Fertigung vor Ort
Befestigung an Wand und an weiterführendem Geländer

2 St EP.......................... GP ............................

05.220 Kabelbelegung Kabelrinne bis 400 mm Breite

Kabelbelegung Kabelrinne bis 400 mm Breite
provisorisch für Umbau der Kabelrinne haltern,
ca. 10 Befestigungspunkte für provisorische Halterung
herstellen, Kabelrinne freilegen
Montagehöhe bis 5,5 m

10 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05.230 Kabelrinne bis 400 mm trennen,

Kabelrinne bis 400 mm trennen,
Montagehöhe bis 5,5 m

3 St EP.......................... GP ............................

05.240 Kabelrinne bis 400 mm demontieren,

Kabelrinne bis 400 mm demontieren,
versetzt neu montieren, gesonderte Abrechnung
Hilfs- und Befestigungsmaterial
Montagehöhe bis 5,5 m

9 m EP.......................... GP ............................

05.250 4 m Kabelrinne oberhalb MSR Schrank zur zeitweisen

4 m Kabelrinne oberhalb MSR Schrank zur zeitweisen
Herstellung der Baufreiheit von 5 Stielen lösen,
Kabelbund provisorisch haltern,
nach Einbau Stahlträger Kabelrinne wieder montieren
gesonderte Abrechnung Hilfs- und Befestigungsmaterial
Montagehöhe bis 2,7 m

9 m EP.......................... GP ............................

05.260 Wannenleuchte Technikzentrale  

Wannenleuchte Technikzentrale
freischalten, demontieren,
zur Wiederverwendung lagern und nach Wiedermontage
Kabelrinne wieder montieren
Montagehöhe bis 5,0 m

5 St EP.......................... GP ............................

05.270 Rauchmelder freischalten, demontieren,

Rauchmelder freischalten, demontieren,
zur Wiederverwendung lagern und nach Wiedermontage
Kabelrinne wieder montieren
Montagehöhe bis 5,0 m

4 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05.280 Rauchmelder mit Staubschutzkappe schützen,

Rauchmelder mit Staubschutzkappe schützen,
Kappe nach Bauausführung abnehmen
Montagehöhe bis 5,5 m

30 St EP.......................... GP ............................

05.290 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktion
für Stütz-, Hänge- und Tragkonstruktionen
sowie Sonderbefestigungen,
einschl. Verbindungs- und Befestigungsmaterial,
einschl. Dübel und Schrauben, schallentkoppelt
gelagert, aus verzinktem Stahl,
Ausführung entsprechend den örtlichen
Gegebenheiten, Abrechnung mit den Einheits-
gewichten der zutreffenden DIN-Normen,
Befestigungsuntergrund: Beton und Mauerwerk

110 kg EP.......................... GP ............................

05.300 Farbige Kennzeichnungsbänder

Farbige Kennzeichnungsbänder
mit Fließrichtungspfeilen, Farbe entsprechend
Durchflußmedium,
Abstand der Bänder max. 5,0 m im Gebäude,
Montage in Zentralen nach örtlicher Gegebenheit
und nach jedem Abzweig sowie nach Richtungs-
änderung, für alle in diesem Leistungsverzeichnis
enthaltenen Installationen, Kennzeichnung nach
Fertigstellung der Dämmarbeiten,

liefern und montieren

20 St EP.......................... GP ............................

05.310 Erstellen von Revisions- und Bestandsunterlagen,

Erstellen von Revisions- und Bestandsunterlagen,

Die Vorlage dieser Unterlagen hat spätestens
2 Wochen vor der Abnahme der Anlagen zu
erfolgen. Sollten die Unterlagen nicht vorliegen,
kann der AG die Abnahme verweigern.
Die Bestandsunterlagen sind mit Inhaltsverzeichnis
in 3-facher Ausfertigung, auf A 4 gefaltet, 1 Satz
farbig angelegt, übersichtlich in beschrifteten
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.08.2026 - Seite 69



Landeshauptstadt Kiel

60. Immobilienwirtschaft 

Leistungsverzeichnis Sanierung Konzertsaal (0665.07.21)

            
4311 Rückführung LüftungsanlageLV

05 Titel Sonstige Leistungen 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ordnern zu liefern.
Ein weiterer Satz Bestandsunterlagen ist auf
Datenträger (CD-ROM) CAD fähig, Datenformat
DWG/DXF sowie als PDF-Datei, zu übergeben.
Die Bestandszeichnungen (Grundrisse, Schalt-
schemen, Strangschemen) müssen u.a. alle
ausgeführten Leistungen, wie sie in den Montage-
zeichnungen enthalten waren, einschließlich
Eintragung aller bei der Montage vorgenommenen
Veränderungen, Ergänzungen, Einstellwerte, in
dem zur Abnahme anstehenden Zustand enthalten.
Anlagen- und Funktionsbeschreibung sowie
Bedienungsanweisung sind in Deutsch abzufassen
und müssen Angaben über die zweckmäßige
Betriebsweise enthalten.
Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen sowie
sämtlicher Inbetriebnahme-, Einstellungs- und
Prüfprotokolle.

1 Psch GP ............................

05.320 Befüllung der Heizanlage mit entsalztem Wasser,
Leitfähigkeit nach VDI 2035 Blatt 2 bis '30' myS/cm, Fließdruck 
2 bar, Nachweis des zulässigen pH-Wertes im Anlagenwasser 
im Bereich von 8,2 bis 9,5 8 bis 12 Wochen nach 
Inbetriebnahme VDI 2035 Blatt 1, einschl. 
Messprotokoll/Betriebsbuch VDI 2035 Blatt 1.

Befüllung der Heizanlage mit entsalztem Wasser,
Leitfähigkeit nach VDI 2035 Blatt 2 bis 30 myS/cm,
Fließdruck 2 bar, Nachweis des zulässigen pH-Wertes im
Anlagenwasser im Bereich von 8,2 bis 9,5 8 bis 12
Wochen nach Inbetriebnahme VDI 2035 Blatt 1, einschl.
Messprotokoll/Betriebsbuch VDI 2035 Blatt 1.

0,6 m3 EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Sonstige Leistungen , Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.08.2026 - Seite 70



Landeshauptstadt Kiel

60. Immobilienwirtschaft 

LV-Zusammenfassung Sanierung Konzertsaal (0665.07.21)

            
4311 Rückführung LüftungsanlageLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Umsetzen RLT-Geräte ..............................27

 
  02 Titel Luftkanalinstallation ..............................30

 
  03 Titel Wärmeversorgung ..............................38

 
  04 Titel MSR-Technk ..............................54

 
  Bereich Demontagearbeiten ..............................04.01 54

 
  Bereich Umsetzen Bestandsanlage ..............................04.02 58

 
  Bereich Montagearbeiten ..............................04.03 58

 
  05 Titel Sonstige Leistungen ..............................63

    Summe  LV  4311  Rückführung Lüftungsanlage

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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