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RBZ1 Gebäude B

RBZ

Rückbau im Zuge der
Landschaftsbauarbeiten

Asphalt
285 m²

Asphalt
150 m²

Asphalt
175 m²

Asphalt
130 m²

Betonpflaster
155 m²

Asphalt
540 m²

Rückbau im BA II

Betonverbundpflaster
30 m²

Betonpflaster
275 m²

Betonpflaster
850 m²

Betonpflaster
200 m²

Gehölze
315 m²

Gehölze
65 m²

Gehölze
75 m²

Gehölze
20 m²

Hecke
40 m²

Rasen
140 m²

Rasen
8 m²

Rasen
8 m²

Rasen
8 m²

Rasen
8 m²

Rasen
4 m²

Rasen
4 m²

Rasen
10 m²

Rasen
10 m²

Rasen
10 m²

Rasen
15 m²

Rasen
8 m²

Rasen
8 m²

Asphalt
30 m²

Betonverbundpflaster
15 m²

Neuer Standort
Fahrradboxen

Einbau Fahrradbügel
zwischen Sitzmauern

Hecke
5 m²

Sitzmauern
versetzen

Asphalt

Betonpflaster

ZEICHENERKLÄRUNG

Strauchfläche, Hecke

Fahrradbügel

Fahrradboxen

Rasen
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ARCHITEKTEN BDLA

Landeshauptstadt Kiel
Immobilienwirtschaft

24099 Kiel

Ausführungsplanung

Lageplan 1:200

JL / LB 23.06.2026

Campus Schützenpark
Neubau Werkhallen

.

Baufeldfreimachung

Außenanlagen

ANLAGE ZUR
AUSSCHREIBUNG

KEINE
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG!
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