Anlagenliste für das LV-Aluminiumfassaden

Für die im Leistungsverzeichnis beschriebene Positionen gelten folgende Pläne und Unterlagen:

Ausbaubereiche
KRH-Gehrden-II_Ausbaubereiche_Taktplanung

Baustelleneinrichtung:
5-300-GEH-A0-BE-1_500 - 060 BE-Plan Ausbau

Grundrisse
5-300-GEH-A0-GR-UG-100-P06.pdf
5-300-GEH-A0-GR-EG-100-P06.pdf
5-300-GEH-A0-GR-E05-100-V04.pdf
5-300-GEH-A0-GR-E04-100-V04.pdf
5-300-GEH-A0-GR-E03-100-P06.pdf
5-300-GEH-A0-GR-E02-100-P06.pdf
5-300-GEH-A0-GR-E01-100-P06.pdf

Schnitte:
5-300-GEH-A0-SC-1_50-001 - Schnitt AA
5-300-GEH-A0-SC-1_50-002 - Schnitt BB/1
5-300-GEH-A0-SC-1_50-003 - Schnitt BB/2
5-300-GEH-A0-SC-1_50-004 - Schnitt DD
5-300-GEH-A0-SC-1_50-005 - Schnitt EE
5-300-GEH-A0-SC-1_50-006 - Schnitte MRT

Ansichten
5-300-GEH-A0-AN-1_50-012-P05.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-009-P06.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-008-P06.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-007-P06.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-006-P06.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-005-P06.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-004-P06.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-003-P06.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-002-P06.pdf
5-300-GEH-A0-AN-1_50-001-P06.pdf

Details
5-300-GEH-A0-DT-1_5-338-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-275-P01.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-273-P01.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-242-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-241-P03.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-216-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-210-P03.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-208-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-207-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-206-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-204-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-203-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-202-P02.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-201-P03.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_5-152-P02.pdf

5-300-GEH-A0-DT-1_5-152-F03.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_2-209-P03.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-305-P04.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-304-P03.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-301-P03.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P03.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-214-P01.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-213-P01.pdf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-212-V00.pdf

Fassadenschnitte
5-300-GEH-A1-FS-1_20-104-00.pdf
5-300-GEH-A1-FS-1_20-103-01.pdf

Logistikhandbuch
20260306_BCL_TAD_Baulogistikhandbuch_v2_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_9_Anmeldung_Containerbedarf_Vorabzug_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_8_Haus_und_Nutzungsordnung_Container_Vorabzug_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_7_Mietvertrag_über_die_Anmietung_von_Containern_Vorabzug_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_6_Anmeldung_Zwischenlagerfläche_Vorabzug_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_5_ENV_Vorabzug_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_4_Antrag_auf_verlängerte_Baustellenöffnungszeit_Vorabzug_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_3_Mitarbeiteranmeldung_Vorabzug_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_2_Mitarbeiterankündigung_Vorabzug_GEHII.pdf
20251001_BCL_TAD_Anlage_1_Firmenregistrierung_Vorabzug_GEHII.pdf

Baustellenordnung
260609_Baustellenordnung_Gehrden II.pdf

Feuerwehrphasenpläne
4-500-GEH-FA-FW-1_500-012.pdf
4-500-GEH-FA-FW-1_500-011.pdf
4-500-GEH-FA-FW-1_500-010.pdf