223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

VEO4

Baumalinahme
Burghof-Klinik-Rinteln Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln, 2. BA

Leistung

Rohbauarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

. - 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit 52,:?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.01.0060 |Abbruch 280 m3
Streifenfundament

02.01.0110 |Abbruch 24 m3
Stahlbetonbriistung

02.01.0160 |Abbruch Innenwand D 61 m3
11,5cm

03.01.0020 |Bodenaushub Hand 65 m3
Streifenfundament

03.02.0070 |Ortbeton 8 m3
Streifenfundament

03.03.0040 |Bewehrung 382 kg
Fundament

03.04.0010 |Ortbeton Attika 36 m3

03.04.0040 |Aussgleichsschicht 33 m2
Bristung

03.05.0020 'MW AW D 24cm 19 m2

03.05.0090 | Offnung schlieBen Tiir 9 St
Prorenbeton

03.06.0010 | Stitze Wand HEB 383 kg
200mm

03.07.0040 |Abdichtung Wand 107, m2
Bitumen

03.07.0100 |Perimeterdammung 48 m2
EPS D 160 mm

04.01.0010 |WDVS MW einlagig D 59 m2
160 mm

05.01.0010 | Innenputz, einlagig, 100 m2

Kalkzementputz

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

Seite1von 1




	ag_vergabe_nr: VE04
	ag_massnahme_bez_1: Burghof-Klinik-Rinteln Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln, 2. BA
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_leistung_bez: Rohbauarbeiten
	ag_312_2_5: Abbruch Streifenfundament
	ag_312_1_6: 02.01.0060
	ag_312_1_5: 02.01.0110
	ag_312_2_4: Abbruch Stahlbetonbrüstung
	ag_312_1_4: 02.01.0160
	ag_312_2_3: Abbruch Innenwand D 11,5cm
	ag_312_1_3: 03.01.0020
	ag_312_2_2: Bodenaushub Hand Streifenfundament
	ag_312_1_2: 03.02.0070
	ag_312_2_1: Ortbeton Streifenfundament
	ag_312_1_1: 03.03.0040
	ag_312_29: Bewehrung Fundament
	ag_312_19: 03.04.0010
	ag_312_28: Ortbeton Attika
	ag_312_18: 03.04.0040
	ag_312_27: Aussgleichsschicht Brüstung
	ag_312_17: 03.05.0020
	ag_312_26: MW AW D 24cm
	ag_312_16: 03.05.0090
	ag_312_25: Öffnung schließen Tür Prorenbeton 
	ag_312_15: 03.06.0010
	ag_312_24: Stütze Wand HEB 200mm
	ag_312_14: 03.07.0040
	ag_312_23: Abdichtung Wand Bitumen 
	ag_312_13: 03.07.0100
	ag_312_22: Perimeterdämmung EPS D 160 mm
	ag_312_12: 04.01.0010
	ag_312_21: WDVS MW einlagig D 160 mm
	ag_312_12a: 05.01.0010
	ag_312_21a: Innenputz, einlagig, Kalkzementputz
	ag_312_3_5: 28
	ag_312_3_4: 24
	ag_312_3_3: 61
	ag_312_3_2: 65
	ag_312_3_1: 8
	ag_312_39: 382
	ag_312_38: 36
	ag_312_37: 33
	ag_312_36: 19
	ag_312_35: 9
	ag_312_34: 383
	ag_312_33: 107
	ag_312_32: 48
	ag_312_31: 59
	ag_312_31a: 100
	ag_312_3_51: m3
	ag_312_3_41: m3
	ag_312_3_31: m3
	ag_312_3_21: m3
	ag_312_3_11: m3
	ag_312_391: kg
	ag_312_381: m3
	ag_312_371: m2
	ag_312_361: m2
	ag_312_351: St
	ag_312_341: kg
	ag_312_331: m2
	ag_312_321: m2
	ag_312_311: m2
	ag_312_31a1: m2


