

Inhaltsverzeichnis: VE 461 – Aufzugsanlagen Los 2

<i>Dokument</i>	<i>Inhalt</i>
I	Anschreiben
1. VHB 211 EU	Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU
2. VHB 212 EU	Teilnahmebedingungen
3. VHB 216	Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegender Unterlagen
II	Leistungsbeschreibung
1.	VE461_Aufzugsanlagen LV.pdf
2.	VE461_Aufzugsanlagen LV_V33.X83
III	Vom Unternehmen auszufüllende Unterlagen
1. VHB 124	Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren
2.	Erklärung-VO-2025-833-Russlandsanktionen
3. VHB 213	Angebotsschreiben EU
4. VHB 221	Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
5. VHB 222	Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
6. VHB 223	Aufgliederung der Einheitspreise
7. VHB 233	Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
8. VHB 234	Erklärung Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft
9. VHB 235	Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
10. VHB 236	Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
11. VHB 241	Abfall
12. VHB 421	Vertragserfüllungsbürgschaft
13. VHB 422	Mängelansprüchebürgschaft
14. VHB 423	Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft
IV	Vertragsbedingungen
1. VHB 214_L2	Besondere Vertragsbedingungen (BVB)
2.	Beiblatt zu VHB 214_Los2
3. Vergabestelle	Zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ZVB)
	Wartung & Instandhaltung
4.	VE461_Los2_Vertragsteil-AufzugService.pdf
5.1	VE461_Los2_Anlage_1_AufzugService.xlsx
5.2	VE461_Los2_Anlage_2_AufzugService.docx
5.3	VE461_Los2_Anlage_3_AufzugService.pdf
5.	VE461_Los2_Vertragsteil-AufzugService_Bauaufzug.pdf
6.1	VE461_Los2_Anlage_1_AufzugService_Bauaufzug.xlsx
6.2	VE461_Los2_Anlage_2_AufzugService_Bauaufzug.docx
6.3	VE461_Los2_Anlage_3_AufzugService_Bauaufzug.pdf

V

Planunterlagen

Fachplanung Aufzugsanlagen

1.	Schachtschnitte
1.02	6-AA-ZKG-SO1-DT-XX-AUZ-401-050-A#Los2.pdf
1.04	6-AA-ZKG-SO2-DT-XX-AUZ-501-050-A#Los2.pdf
1.05	6-AA-ZKG-SO2-DT-XX-AUZ-701-025-A#Los2.pdf
1.06	6-AA-ZKG-SO2-DT-XX-AUZ-801-025-A#Los2.pdf
1.08	6-AA-ZKG-SO3-DT-XX-AUZ-601-050-A#Los2.pdf
1.09	6-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-101-050-A#Los2.pdf
1.10	6-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-201-050-A#Los2.pdf
1.11	6-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-101-050-A#Los2.pdf
1.12	6-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-201-050-A#Los2.pdf
2.	Kabinendetails
2.01	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-101-020-A#Los2.pdf
2.04	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-105-020-A#Los2.pdf
2.05	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-106-020-A#Los2.pdf
2.06	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-202-020-A#Los2.pdf
2.09	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-205-020-A#Los2.pdf
2.10	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-206-020-A#Los2.pdf
2.11	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-207-020-A#Los2.pdf
2.12	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-208-020-A#Los2.pdf
2.13	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-209-020-A#Los2.pdf
2.14	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-302-020-A#Los2.pdf
2.17	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-305-020-A#Los2.pdf
2.18	6-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-306-020-A#Los2.pdf
2.19	6-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-501-020-A#Los2.pdf
2.20	6-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-502-020-A#Los2.pdf
2.21	6-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-503-020-A#Los2.pdf
2.22	6-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-401-020-A#Los2.pdf
2.23	6-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-402-020-A#Los2.pdf
2.24	6-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-403-020-A#Los2.pdf
2.25	6-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-404-020-A#Los2.pdf



3.	Grundrisse
3.01	6-AA-ZKG-SOM-GR-E0-AUZ-S00-200-A#Los2.pdf
3.02	6-AA-ZKG-SOM-GR-E1-AUZ-S00-200-A#Los2.pdf
3.03	6-AA-ZKG-SOM-GR-E2-AUZ-S00-200-A#Los2.pdf
3.04	6-AA-ZKG-SOM-GR-E3-AUZ-S00-200-A#Los2.pdf
3.05	6-AA-ZKG-SOM-GR-E4-AUZ-S00-200-A#Los2.pdf
3.06	6-AA-ZKG-SOM-GR-E5-AUZ-S00-200-A#Los2.pdf
3.07	6-AA-ZKG-SOM-GR-E6-AUZ-S00-200-A#Los2.pdf
3.08	6-AA-ZKG-SOM-GR-U1-AUZ-S00-200-A#Los2.pdf
3.09	6-AA-ZKG-VSZ-GR-E0-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.10	6-AA-ZKG-VSZ-GR-E1-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.11	6-AA-ZKG-VSZ-GR-E2-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.12	6-AA-ZKG-VSZ-GR-E3-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.13	6-AA-ZKG-VSZ-GR-U1-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.14	6-AA-ZKG-ZSG-GR-E0-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.15	6-AA-ZKG-ZSG-GR-E1-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.16	6-AA-ZKG-ZSG-GR-E2-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.17	6-AA-ZKG-ZSG-GR-E3-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.18	6-AA-ZKG-ZSG-GR-E4-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.19	6-AA-ZKG-ZSG-GR-E5-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf
3.20	6-AA-ZKG-ZSG-GR-U1-AUZ-S00-100-A#Los2.pdf

VI

Sonstiges

1.	gbl	Baulogistik
1.1		Logistikhandbuch ZKG V1.0.pdf
1.2		ZKG_Phasenplan_12.pdf
2.	Fa. Griep	Information zu Baustellencontainern
2.1		2024-07-10_Bestellformular Container_.pdf
3.		Technische Informationen & Schnittstellen
3.1	INM	2068PT FTS-Aufzugschnittstelle v1 250417 SLA.pdf
3.2	RAM	VE461_Los2_Technische Auslegung Aufzüge.pdf