

Inhaltsverzeichnis: VE 461 – Aufzugsanlagen

	Dokument	Inhalt
I		Anschreiben
	1. VHB 211 EU	Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU
	2. VHB 212 EU	Teilnahmebedingungen
	3. VHB 216	Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegender Unterlagen
II		Leistungsbeschreibung
	1.	VE461_Aufzugsanlagen LV.pdf
III		Vom Unternehmen auszufüllende Unterlagen
	1. VHB 124	Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren
	2.	Erklärung-VO-2025-833-Russlandsanktionen
	3. VHB 213	Angebotsschreiben EU
	4. VHB 221	Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
	5. VHB 222	Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
	6. VHB 223	Aufgliederung der Einheitspreise
	7. VHB 233	Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
	8. VHB 234	Erklärung Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft
	9. VHB 235	Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
	10. VHB 236	Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
	11. VHB 241	Abfall
	12. VHB 421	Vertragserfüllungsbürgschaft
	13. VHB 422	Mängelansprüchebürgschaft
	14. VHB 423	Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft
IV		Vertragsbedingungen
	1. VHB 214	Besondere Vertragsbedingungen
	2. Vergabestelle	Zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ZVB)
	3.	VE461_Bauablaufterminplan_Aufzugsanlagen
V		Planunterlagen
		Fachplanung Aufzugsanlagen
	1.	Schachtschnitte
	1.01	5-AA-ZKG-SO1-DT-XX-AUZ-101-050-B.pdf
	1.02	5-AA-ZKG-SO1-DT-XX-AUZ-401-050-C.pdf
	1.03	5-AA-ZKG-SO2-DT-XX-AUZ-201-050-B.pdf
	1.04	5-AA-ZKG-SO2-DT-XX-AUZ-501-050-C.pdf
	1.05	5-AA-ZKG-SO2-DT-XX-AUZ-701-025-B.pdf
	1.06	5-AA-ZKG-SO2-DT-XX-AUZ-801-025-B.pdf
	1.07	5-AA-ZKG-SO3-DT-XX-AUZ-301-050-B.pdf
	1.08	5-AA-ZKG-SO3-DT-XX-AUZ-601-050-C.pdf
	1.09	5-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-101-050-B.pdf
	1.10	5-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-201-050-C.pdf
	1.11	5-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-101-050-C.pdf
	1.12	5-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-201-050-B.pdf



2.	Kabinendetails
2.01	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-101-020-D.pdf
2.02	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-103-020-D.pdf
2.03	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-104-020-D.pdf
2.04	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-105-020-C.pdf
2.05	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-202-020-D.pdf
2.06	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-203-020-D.pdf
2.07	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-204-020-D.pdf
2.08	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-205-020-C.pdf
2.09	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-207-020-C.pdf
2.10	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-208-020-C.pdf
2.11	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-209-020-C.pdf
2.12	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-302-020-D.pdf
2.13	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-303-020-D.pdf
2.14	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-304-020-D.pdf
2.15	5-AA-ZKG-SOM-DT-XX-AUZ-305-020-C.pdf
2.16	5-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-501-020-D.pdf
2.17	5-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-502-020-E.pdf
2.18	5-AA-ZKG-VSZ-DT-XX-AUZ-503-020-E.pdf
2.19	5-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-401-020-D.pdf
2.20	5-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-402-020-D.pdf
2.21	5-AA-ZKG-ZSG-DT-XX-AUZ-403-020-C.pdf
3.	Grundrisse
3.01	5-AA-ZKG-SOM-GR-E0-AUZ-S00-200-A.pdf
3.02	5-AA-ZKG-SOM-GR-E1-AUZ-S00-200-A.pdf
3.03	5-AA-ZKG-SOM-GR-E2-AUZ-S00-200-A.pdf
3.04	5-AA-ZKG-SOM-GR-E3-AUZ-S00-200-A.pdf
3.05	5-AA-ZKG-SOM-GR-E4-AUZ-S00-200-A.pdf
3.06	5-AA-ZKG-SOM-GR-E5-AUZ-S00-200-A.pdf
3.07	5-AA-ZKG-SOM-GR-E6-AUZ-S00-200-A.pdf
3.08	5-AA-ZKG-SOM-GR-U1-AUZ-S00-200-A.pdf
3.09	5-AA-ZKG-VSZ-GR-E0-AUZ-S00-100-A.pdf
3.10	5-AA-ZKG-VSZ-GR-E1-AUZ-S00-100-A.pdf
3.11	5-AA-ZKG-VSZ-GR-E2-AUZ-S00-100-A.pdf
3.12	5-AA-ZKG-VSZ-GR-E3-AUZ-S00-100-A.pdf
3.13	5-AA-ZKG-VSZ-GR-U1-AUZ-S00-100-A.pdf
3.14	5-AA-ZKG-ZSG-GR-E0-AUZ-S00-100-A.pdf
3.15	5-AA-ZKG-ZSG-GR-E1-AUZ-S00-100-A.pdf
3.16	5-AA-ZKG-ZSG-GR-E2-AUZ-S00-100-A.pdf
3.17	5-AA-ZKG-ZSG-GR-E3-AUZ-S00-100-A.pdf
3.18	5-AA-ZKG-ZSG-GR-E4-AUZ-S00-100-A.pdf
3.19	5-AA-ZKG-ZSG-GR-E5-AUZ-S00-100-A.pdf
3.20	5-AA-ZKG-ZSG-GR-U1-AUZ-S00-100-A.pdf



VI

Sonstiges

- | | | |
|-----|-----------|--|
| 1. | gbl | Baulegistik |
| 1.1 | | Logistikhandbuch ZKG V1.0.pdf |
| | | Bauphasenpläne: |
| 1.2 | | Phasenplan 11__15-06-2026.pdf |
| 2. | Fa. Griep | Information zu Baustellencontainern |
| 2.1 | | 2024-07-10_Bestellformular Container_.pdf |
| 3. | | Technische Informationen & Schnittstellen |
| 3.1 | INM | 2068PT FTS-Aufzugschnittstelle v1 250417 SLA.pdf |
| 3.2 | RAM | VE461_Technische Auslegung Aufzüge.pdf |