

Inhaltsverzeichnis: VE 323-3 – Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten ZSG

	Dokument	Inhalt
I		Anschreiben
1.	VHB 211 EU	Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU
2.	VHB 212 EU	Teilnahmebedingungen
3.	VHB 216	Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegender Unterlagen
II		Leistungsbeschreibung
1.	gmp	260723_ZKG_VE323-3_Dacharbeiten_ZSG.pdf 260723_ZKG_VE323-3_Dacharbeiten_ZSG.X83
III		Vom Unternehmen auszufüllende Unterlagen
1.	VHB 124	Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren
2.	VHB 124 a	Eigenerklärung EU-Verordnung 2022/576
3.	VHB 213	Angebotsschreiben
4.	VHB 216-BB	Beiblatt, Pkt 1.3 - Produktangaben
5.	VHB 221	Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
6.	VHB 222	Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
7.	VHB 223-1	Aufgliederung der Einheitspreise
8.	VHB 233	Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
9.	VHB 234	Erklärung Bieter-/ Arbeitsgemeinschaft
10.	VHB 235	Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
11.	VHB 236	Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
12.	VHB 241	Abfall
13.	VHB 421	Vertragserfüllungsbürgschaft
14.	VHB 422	Mängelansprüchebürgschaft
15.	VHB 423	Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft
IV		Vertragsbedingungen
1.	VHB 214	Besondere Vertragsbedingungen
2.	Vergabestelle	Zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ZVB)
V		Planunterlagen
1.		Bauteilblattkatalog
1.01		22248T06.pdf
	gmp	Architektur
2.		Dachaufsichten
2.01		6-AR-ZKG-ZSG-GR-DA-XXX-S00-050-B.pdf
3.		Details
3.01		6-AR-ZKG-UBG-DT-XX-DAC-002-005-A pdf
3.02		6-AR-ZKG-UBG-DT-XX-DAC-003-005-A pdf
3.03		6-AR-ZKG-UBG-DT-XX-DAC-004-005-A pdf
3.04		6-AR-ZKG-UBG-DT-XX-DAC-021-005-A pdf
3.05		6-AR-ZKG-UBG-DT-XX-DAC-041-005-A pdf
3.06		6-AR-ZKG-UBG-DT-XX-DAC-043-005-A pdf
3.07		6-AR-ZKG-UBG-DT-XX-DAC-045-005-A pdf
4.		Übersichtspläne Dachaufbauten
4.01		6-AR-ZKG-ZSG-UB-DA-DAC-001-200-A.pdf
4.02		6-AR-ZKG-ZSG-UB-E0-DAC-001-200-A.pdf



4.03	6-AR-ZKG-ZSG-UB-E1-DAC-001-200-A.pdf
4.04	6-AR-ZKG-ZSG-UB-E2-DAC-001-200-A.pdf
4.05	6-AR-ZKG-ZSG-UB-E3-DAC-001-200-A.pdf
4.06	6-AR-ZKG-ZSG-UB-E4-DAC-001-200-A.pdf
4.07	6-AR-ZKG-ZSG-UB-U1-DAC-001-200-A.pdf
	Übersichtspläne Dachwartung
4.08	6-AR-ZKG-ZSG-UB-DA-DAC-100-200-A.pdf
4.09	6-AR-ZKG-ZSG-UB-E1-DAC-100-200-A.pdf
4.10	6-AR-ZKG-ZSG-UB-E4-DAC-100-200-A.pdf
4.11	6-AR-ZKG-ZSG-UB-E5-DAC-100-200-A.pdf
5.	Fassadendetails
5.01	6-AR-ZKG-ZSG-LD-XX-FAS-004-050-C.pdf

VI Sonstiges

1.	Baulogistik
1.1	Logistikhandbuch ZKG V4.0.pdf
	Bauphasenpläne:
1.2	Phasenplan 12
1.10	
2.	Fa. Griep
2.2	Information zu Baustellencontainern
	2024-07-10_Bestellformular Container_.pdf