

Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen

Zu 1.2 Verbindliche Termine / Fristen

1. Technische Bearbeitung:

- Beginn: unmittelbar nach Auftragserteilung

2. Hinweise zur Montage:

Die Leistungen des AN (VE 323-3) erfolgt ineinandergreifend mit der Ausführung der Gewerke VE 322-1 Fenster- und Fassadenarbeiten sowie VE 322-2 Ziegelfassade.

3. Baubereich – Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG):

Leistungsbeginn auf der Baustelle: 20.01.2027

Fertigstellung Dacharbeiten: 17.01.2028

4. Abnahmereife Gesamtfertigstellung:

17.01.2028

Ende Beiblatt zu VHB Formblatt 214 – Besondere Vertragsbedingungen.