
196A Burghof-Klinik Rinteln Psychiatrie 
2.BA Fortschreibung FA- Bau 

 

 

 

Baubeschreibung Hochbau nach DIN 276 

Maßnahme: Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln 

 

KG Kostengruppen Beschreibung 

300 Bauwerk - Baukonstruktion  
   

310 Baugrube  

311 Baugrubenherstellung 

2.BA 
Bodenaushub im Sockelbereich des Nordflügels für Erstel-
lung neuer Sockelpunkt Fassade. 
 
TRH Fluchttreppenhaus Nordflügel + Vordach 
  

   

320 Gründung  

322 Flachgründungen 

2.BA 
Gründung Vordach Eingang Nordflügel 
Gründung neues Fluchttreppenhaus Nordflügel 
 

324 Bodenbeläge 

2.BA  
 
Betonwerkstein: Eingangshalle, Cafeteria + Flure 
Fliesen: WCs, Bäder, Umkleiden 
Nadelfilz: Bürobereiche 1.OG 
Homogener PVC Belag: sonstige Bereiche (EG – 2.OG) 
  

325 Bauwerksabdichtungen  
2.BA 
Abdichtung Sockelbereich Außenwände 
  

   

330 Außenwände  

331 tragende Außenwände 

2.BA 
Nordflügel: Zurückschneiden der Fensterbrüstungen 1. – 
2.OG auf ca. 40cm ü.OKFF, Pfeiler Mauerwerk herstellen 
 
Hinweis: Alle vorliegenden statischen Erkenntnisse sind in 
die Planung mit eingeflossen 
  

332 nichttragende Außenwände 

2.BA  
Innenschale nach Rückbau TRH Haupteingang schließen, 
Fensteröffnungen herstellen 
 

334 Außentüren und -fenster 

2.BA 
Nordflügel: Außentüren sowie Fenster mitsamt Sonnen-
schutz (nach Vorgabe) werden erneuert. (EG – 3.OG), Alumi-
nium, U-Wert 1,3, Kipp vor Dreh, abschließbar, nach Vor-
gabe F90 Festverglasung 
Absturzsicherung aus Sicherheitsglas (1. – 2.OG), Schiebe-
türelement EG  
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335 Außenwandbekleidungen außen 

2.BA  
Nordflügel: neue Vorhangfassade mit Dämmung, Materiali-
tät Aluminium 
  

336 Außenwandbekleidungen innen 

2.BA 
Nordflügel  (EG-2.OG): Wandputze in verschiedenen Quali-
täten gemäß Innenraumkonzept, Vliesbelag, Spachtelung, 
Glasgewebe, Anstrich, Fugenversiegelungen.  

338 Sonnenschutz 

2.BA 
Nordflügel: Außenliegende Raffstore für alle Fenster von 
Nutzflächen an den Fassaden mit Nord-, Ost- und Westaus-
richtung.   

   

340 Innenwände  

341 tragende Innenwände 

2.BA  
Nordflügel: Tragkonstruktion Skelettbau. Bestandsöffnun-
gen in tragenden Innenwänden schließen. 
Hinweis: Alle vorliegenden statischen Erkenntnisse sind in 
die Planung mit eingeflossen. 
 

342 nichttragende Innenwände 

2.BA  
Rückbau nicht tragende Innenwände Nordflügel. 
Trockenbauwände in Gipskarton zweilagig, Wandstärke 15 
cm, Schallschutz der Wände entsprechend DIN 4109, Vor-
wandinstallationen raumhoch 
Türöffnungen in Bestandswänden herstellen 
 

344 Innentüren und -fenster 

2.BA 
Türen mit Stahlzargen einschließlich Türblätter und aller Ne-
benleistung werden nach Erfordernis hergestellt.  
Alle Innentüren werden mit einem Schließsystem ausgestat-
tet (Transponder-Lösung). 
Flurtüren werden als Metallglastüren einflüglig mit festem 
Beistoß ausgeführt. Bei Bedarf Rauchmelder/Obentürschlie-
ßer. 
 

 

345 

 

Innenwandbekleidungen 

 
2.BA 
Wandputze in verschiedenen Qualitäten entsprechend den 
Anforderungen:  
Qualität 1- Spachtelung Q2, Anstrich für Technik- und Ne-
benräume.  
Qualität 2- Spachtelung Q3, Malervlies, Anstrich in verschie-
denen Abtönungen: 
patientenberührten Bereiche Malervlies, Q3 Spachtelung, 
Anstrich in verschiedenen Abtönungen. 
 
Feuchtigkeitssperre in Nassbereichen, 
Fliesenbelege in Nassbereichen, Fliesenspiegel hinter 
Waschtischen und Küchenzeilen. 
Kantenschutzprofile Edelstahl raumhoch.  
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346 Elementierte Innenwände 
2.BA 
Trennwände in WC-Räumen 
 

349 Innenwände, Sonstiges 
2.BA 
Schlitze in Mauerwerk/Beton nach Anforderung Fachplaner. 
 

   

350 Decken  

351 Deckenkonstruktionen 

2.BA 
Nordflügel: Vorbestimme Bereiche Unterzüge gem. Statik. 
Hinweis: Alle vorliegenden statischen Erkenntnisse sind in 
die Planung mit eingeflossen 
 

353 Deckenbeläge 

2.BA 
Abdichtung in Nassbereichen nach DIN, 
Duschen in Patientenbädern werden Bodengleich ausge-
führt mit Gefälle, Fußbodeneinläufe, Abschluss- und Trenn-
schienen.  
 
Estrich gem. Empfehlungen Sachverständigen und in Ab-
stimmung mit Bauherrn, in allen Bereichen außer Sanitär-
räumen Calciumsulfatestrich Güte F5 
 

354 Deckenbekleidungen 

2.BA 
Flure: Trockenbau / Langfeldplatten / Raster Mineralfaser + 
GK Fries 
Notwendige Flure: Trockenbau / Langfeldplatten / Raster 
Mineralfaser + GK Fries F30 Anforderung 
Therapieräume, Lounge, Eingang, Speisebereich, sowie Be-
sprechung: Glatte GK mit Akustik Anforderung + GK Fries 
Büro, Entspannungsräume, Umkleiden sowie weitere die-
nende Räume wie z.B. Entsorgung: Trockenbau / Raster, Mi-
neralfaser + Fries 
Notwendige Flure Nischen zu Räumen: Trockenbau / Raster, 
Mineralfaser + Fries F30 Anforderung 
1-Bett-Zimmer, Entspannung auf Stationen, Sanitärräume 
auf Stationen + Sauna: Glatte GK 
Sanitärbereich Umkleiden, Bäder Patienten-Zimmer sowie 
Sauna: Glatte GK Feuchtraum 
  

359  Sonstiges KG 350  

 

 

 

360 Dächer  

361 Dachkonstruktionen 

2.BA 
Nordflügel: Vordach Haupteingang Ausführung gem. Pla-
nung 
 

363 Dachbeläge 

2.BA  
Norflügel 3.OG Rücksprung, Gefälledämmung, Dachabkle-
bungen gem. DIN, Dachentwässerung erneuern  
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364 Dachbekleidungen 
2.BA  
Unterdecken in GF (Promat) Bereich Brandwände 
 

 

380 Baukonstruktive Einbauten  

381 allgemeine Einbauten 

2.BA 
Einbaumöbel in d. Patientenzimmern, Patientenschränke, 
Patiententresore, WC Spiegelablagen,  
Einbauschränke. 
Tresenanlagen an Stützpunkten, Schrankarbeitszeilen Perso-
nalaufenthalt, Umkleideschränke, 
Arbeitsplatten. 
Teeküchen mit Einbauspülen, Mikrowellen, Haushaltskühl-
schrank 
Alle allgemeinen Einbauten, die räumlich nicht von notwen-
digen Fluren abgetrennt sind, in A1-Qualität. 
 

   

390 
Sonstige Maßnahmen für Baukon-
struktionen 

 

391 Baustelleneinrichtung 

2.BA 
Baustellenaufzüge, Büro- und Besprechungscontainer, WC-
Container, Bauzaun, Scherenhuptische  
Hinweisschilder, Bauschild inkl. UK und Planken, Diverse Pla-
nen, Baustrom-, und Wasser, Unterverteilung, Baustellen-
wasseranschluss, Baustellenzufahrt inkl. Rückbau, Absturzsi-
cherungen während des Baubetriebes, Sicherung- und Hin-
weisschilder 
 

392 Gerüste 

2.BA  
Fassadengerüst inkl. Netzen, Konsolausleger, Innengeländer, 
Fahrgerüst, Treppenhausgerüsten, Freitragende Überbauun-
gen, ggf. alternativ nach Bedarf Scherenbühne 
 

393 Sicherungsmaßnahmen 

2.BA 
Holztunnel für Notausgänge, Provisorisches Treppengelän-
der sowie Absturzsicherungen Fenster 
 

394 Abbruchmaßnahmen 

2.BA 
Entkernung Nordflügel, Rückschneiden Bto Brüstungen 
1+2OG, Abriss Bestandstreppenhaus Haupteingang, Abriss 
Liegenkrankenvorfahrt einschließlich Verbindungsgang, 
Demontage Bestandsfassade Nordflügel 
 

397 Zusätzliche Maßnahmen 

2.BA 
Schließen Fensteröffnungen bei Winterbaumaßnahme, Bau-
heizung eine Heizperiode, Baureinigung 
 

399 
sonst. Maßn. f. Baukonstruktionen, 
Sonstiges 

2.BA 
Aufsatzgeländer / Stahltreppe Betriebsgebäude, Schließan-
lage etc  
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690 Ausstattung, sonstige  

619 
Ausstattung, Sonstiges / Beschilde-
rung 

2.BA 
Beschilderung der Türen, Flucht- und Rettungswegpläne, er-
gänzende Hinweisschilder 

  

 
 

 
Bremen, Februar 2026 


