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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

VEO3

Baumalinahme
Burghof-Klinik-Rinteln Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln, 2. BA

Leistung

Abbruch- und Schadstoffsanierungsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

. - 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit 52,:?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.02.0170 |Staubschutz herstellen 141 m2
raumen

02.02.0060 |Abbruch P-R-Fassade 44 m2
Innenhof; 3.0G

02.04.0010 |Abbruch TRH-Fassade 1 St

02.04.0080 |Abbr. Fassadenbekl. 8360 m2
Ost/ West (Hubbtihne)

02.04.0120 |Zulage Fassade UK 836 m2
(Hubbihne)

02.05.0070 |Treppe StB abbrechen 28 m3

02.06.0070 |EG, Innenfassaden 128 m2
diverse

02.06.0100 |Bekleidungspl 5.905 m2
Trennwand GK abbr.

02.06.0120 |Einfachstanderwerk 2.524 m2
Trennw. CW/ UW 100

02.06.0170 |Dammung Innenw. 2.555 m2
D 8 cm MiWo abbr.

02.06.0300 |Bekleidungspl Decke 2.097 m2
Mineralpl. abbrechen

02.06.0320 |Grund-Tragprofil 2997 m2
Deckenbekl. abbr.

02.06.0330 | Dammung abgehéngte 2997 m2
Decke MiWo abbr.

02.06.0360 |Bodenbelag 2100 m2
Zementestrich D 6 cm

02.06.0430 | Fliesen/Platten 1.967 m2

Innenw. Fliese/Pl. abbr

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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