223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

998-KRI

BaumaflRnahme

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

Baustellenbeleuchtung

oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerte Sonsznges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.010 Abstimmung und 1/ psch
Dimensonierung
1.1.020 Werk- und 1/ psch
Montageplanung fir
1.1.030 Baustromverteiler als 5 gt
Gruppenverteller
1.1.040 | Vorhaltung 32| StMt
Baustromverteiler als
1.1.050 Umsetzen 2| st
Baustrom -Gruppenvert
1.1.060 Baustromverteiler als 2 St
GroBgerateverteller
1.1.070 Vorhaltung 32| StMt
Baustromverteller aIs
1.1.080 Umsetzen 2| st
Baustrom-GroRgeratev
1.1.090 Baustromverteller als 16 St
Endverteiler,
1.1.100 Vorhaltung 256 StMt
Baustromverteller als
1.1.110 Umsetzen 26 St
Baustrom Verteiler/En
1.1.120 Wand /Deckenmontag 10 St
e
1.2.010 Ab's’tflmirﬁﬁngfﬁrfld o 1| psch
Koordmlerung
1.2.020 Werk- und 1| psch
Montageplanung fur
1.2.030 Baustellenverteller fur 2 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

il pi

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

998-KRI

BaumaflRnahme

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt

S urzbezeichnu . Teilleistung * B gen- Zeitar}- n ner
I(_j\? ' urzbezelchnung . Telleistung Menge einheit saz Lohne 23 Stoffe ? Gerate > Sonsfiges éin%ee?t(;t:re?s
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.040 Vorhaltung 32| StMmt
Baustellenverteiler fur
1.2.050 Umsetzen 2 st
Baustellenverteiler fir
1.2.060 Beleuchtung Bauzaun, 35 st
LED min. 3500Im,
1.2.070 | Vorhaltung 560 StMt
vorgenannte
1.2.080 Umsetzen 20 St
Beleuchtung Baustelle,
1.2.090 LED-Strahler 230V, 8 St
IP65, min. 12000 Im
1.2.100 Vorhaltung 128/ StMt
vorgenannte
1.2.110 Umsetzen 8 St
Beleuchtung Baustelle,
1.2.120 LED-Strahler 230V, 2 St
IP65 min. 18000 Im
1.2.130 Vorhaltung 32| StMt
vorgenannte
1.2.140 Umsetzen 2| st
BeIeuchtung Baustelle,
1.3.010 Absnmmung und 1| psch
Koordlnlerung
1.3.020 Werk- und 1 psch
Montageplanung fir
1.3.030 Beleuchtung Baustelle 250 m
Innenberelch m|t
1.3.040 Vorhaltung 4000 mMt
vorgenanntes

T~

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.

Seite1von 1




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

998-KRI

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

M Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . gsr?- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.050 Umsetzen 10 St
Beleuchtung,
1.3.060 Beleuchtung, Baustelle 20 St
Innenbereich, LED mit
1.3.070  Vorhaltung 320 StMt
vorgenannte
1.3.080 Umsetzen 20, st
Beleuchtung Baustelle
1.3.090 E‘r-ﬁ‘ehé;mge‘leuchtd‘r‘l-g 10 St
Baustelle
1.3.100 Zeitschaltuhr, als 8 St
Wochenzeitschaltuhr,
1.4.010 Einzelbatterie 27 St
Sicherheitsleuchte,
1.4.020 Vorhaltung 432 StMt
Sicherheitsbeleuchtun
1.4.030 Umsetzen 27 St
Sicherheitsbeleuchtun
1.4.040 Einzelbatterie 12 St
Sicherheitsleuchte,
1.4.050 Vorhaltung 192 StMmt
Sicherheitsbeleuchtun
1.4.060 Umsetzen 12| St
Sicherheitsbeleuchtun
1.5.010 Gummileitung 75 m
5x150mm?,
1.5.020 Vorhaltung 3075 mMt
vorgenannte
1.5.030 Gummileitung 160 m
5x120mm2,

AT TT=T T —

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

998-KRI

BaumaflRnahme

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

M Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . gsr?- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5.040 Vorhaltung 2560 MMt
vorgenannte
1.5.050 Gummileitung 30 m
5x95mm2, 400V/50Hz,
15.060  Vorhaltung 480 mMt
vorgenannte
1.5.070 Gummileitung 70 m
5x50mm2, 400V/50Hz,
1.5.080 Vorhaltung 1120 mMt
vorgenannte
1.5.090 Gummileitung 2800 m
5x25mm2, 400V/50Hz,
1.5.100 Vorhaltung 3840/ mMt
vorgenannte
1.5.110 Gummileitung 30 m
5x16mm2, 400V/50Hz,
1.5.120 Vorhaltung 480, mMt
vorgenannte
15130 | Gummileitung 3 m
5x10mm2, 400V/50Hz,
1.5.140 Vorhaltung 560, mMt
vorgenannte
1.5.150 Gummileitung 3200 m
5x6mm?2, 400V/50Hz,
1.5.160 Vorhaltung 5120 mMt
vorgenannte
1.5.170 Gummileitung 1000 m
5x4mmz, 400V/50Hz,
1.5.180 Vorhaltung 1600 mMt
vorgenannte

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

a7

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

998-KRI

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt

f i 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit 52,:?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerte Sonsznges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.5.190 Gummileitung 120 m
5x2,5mm2, 400V/50Hz,

1.5.200 Vorhaltung 1920, mMt
vorgenannte

15210 Gummileitung 250 m
5x1 5mm2 400V/5OHz

1.5.220 Vorhaltung 4000/ mMt
vorgenannte

1.5.230 Instéli&tbnékébel 240 m
symmetrlsch J- Y(St)Y

1.5.240 Installatlonskabel 180 m
symmetrisch J- Y(St)Y

1.5.250 Gumm|Ie|tung 75 m
3x10mm2, 230V/50Hz,

1.5.260 Gummileitung 630 m
3x4mm?2, 230V/50Hz,

1.5.270 Gummileitung 320 m
3x2,5mm2, 230V/50Hz,

1.5.280 NYM-J 5x2,5mmz2, 150 m
230V/50Hz, far

1.5.290 NYM-J 5x1,5mm?, 250, m
230V/50Hz fur

1.5.300 NYM J 3x2 5mm2 285 m
230V/50Hz fur

1.5.310 NYM-J 3x1,5mme, 260, m
230V/50Hz fur

1.5.330 Datenkabel Kat 7A 150 m
gesch|rmt Ax2xXAWG23

1.5.320 AnschlleBen von 60 St

Leitungen, bis 2,5

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

998-KRI

BaumaflRnahme

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
vt einheit satz Léhne 22 Stoffe 2 Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5.330 Anschlief3en von 40 St
Leitungen, bis 6 mmz2,
1.5.340 Anschliel3en von 25 St
Leitungen, bis 25 mmz,
15350 AnschiieRen von 15 st
Leitungen, bis 50 mmz2,
1.5.360 Anschlie3en von 5 St
Leitungen, bis 150
1.5.370 Kabelbriicke L 5-6m H 2 St
4,5-5m B 4,5-6m
1.5.380 Kabelbriicke L 5-6m H 32| StMt
4,5-5m B 4,5-6m
1.5.390 Leuchtenmast, 6m 4 St
LPH, fir
1.5.400 Leuchtenmast, 6m 64 StMt
LPH, fir
1.5.410 Kabelschutz mech. 30 m
Kabelschutzhaube B
15.420  Leerrohr DN 110, 30 m
Schutzrohr fiir Kabel
1.5.430 Kabelgraben 400 mm, 30 m
mechanisch
1.5.440 Mehrkosten 12 ma
Handarbeit
1.5.450 Ruckbau 12 m3
Asphaltdeckschicht
1.5.460 Rickbau 12 me
Asphaltbinderschicht
1.5.470 Kabelgraben 600 mm, 12 m
mechanisch

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

998-KRI

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
vt einheit satz Léhne 22 Stoffe 2 Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5.480 Leerrohr DN 110, 20 m
Schutzrohr fir Kabel
1.5.490 Pflasterarbeiten fur g m2
geodffneten Streifen im
1.5.500 Feuchtraum-Verbindun 50 st
gsdose a.P., 80 x 80
1.5.510 Feuchtraum-Verbindu 30 St
ngsdose a.P., 100 x
1.5.520 Sam-ﬁ}-c‘e‘lhalterungen 180 St
Metall fur
1.5.540 Elektroinstallationskan 20 m
al Gerateeinbau H/B
1.5.550 Ausschnitte in 5 St
Gerateeinbaukanal 90
1.5.560 Geratedose Kunststoff, 20 St
IP2X, fur
1.5.550 Steckdose 2-fach u.P. 10 St
in Gerateeinbaukanal
1.5.560 Elektroinstallationskan 15 m
al Leitungsfiihrung H/B
1.5.530 CEE-Stecker, 3 plus N 15 St
plus PE 16 A 400 V
1.5.540 CEE-Stecker, 3 plus N 25 St
plus PE 32 A 400 V
1.5.550 CEE-Stecker, 3 plus N 5 St
plus PE 63 A 400 V
1.5.560 CEE-Kupplung, 3 plus 15 St
N plus PE 16 A 400 V
1.5.570 CEE-Kupplung, 3 plus 40 St
N plus PE 32 A 400 V

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

998-KRI

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége @n € )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- . Angebotener
v einfeit satz Lohne >® |  Stoffe ? Gerate > * Sonsfiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5.580 CEE-Kupplung, 3 plus 5 st
N plus PE 63 A 400 V
1.5.590 CEE-Geréatestecker 15 St
a.P.,3 plus N plus PE
1.5.600 4CFEI"E-‘Srt‘é‘c‘k'dose a.P.,3 10 St
plus N plus PE 16 A
1.5.610 CEE-Steckdose a.P.,3 5 St
plus N plus PE 32 A
1.5.620 CEE-Steckdose a.P.,3 1 St
plus N plus PE 63 A
1.5.630 Steckdose 1-fach a.P., 10 St
spritzwassergeschiitzt,
1.5.640 Steckdose 2-fach a.P., 10 St
spritzwassergeschiitzt,
1.5.650 Flachentaster 6 A, 5 St
a.P.,IP44
1.5.660 Bewegungsmelder 4 St
360° fur AuRenbereich
1.6.010 Obermonteur/-in 20 h
samtliche
1.6.020 Obermonteur/-in 8 h
Zuschlage Sonn-
1.6.030 Obermonteur/-in 4 h
Zuschlage Nachtarbeit
1.6.040 Monteur/-in samtliche 40 h
Kosten/Zuschlage
1.6.050 Monteur/-in Zuschlage 16 h
Sonn- Feiertag
1.6.060 Monteur/-in Zuschlage 8 h
Nachtarbeit

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

Seite1von 1




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

998-KRI

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhelt

s urzbezeichnu . Teilleistung * : gen- Zeitar}- n ner
I(_j\? ' urzbezelchnung . Telleistung Menge einheit saz Lohne 23 Stoffe ? Gerate > Sonsfiges éin%ee?t(;t:re?s
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.6.070 Helfer/-in samtliche 20 h
Kosten/Zuschlage
1.6.080 Helfer/-in Zuschlage 16 h
Sonn- Feiertag
2.1.010 Gummileitung 75 m
5x120mm?,
2.1.020 | Vorhaltung 260 mMt
vorgenannte
2.1.030 Badéffbﬁqvé}feller als 1 St
Gruppenverteiler,
2.1.040 Vorhaltung 4/ StMt
Baustromverteller als
2.1.050 Gummileitung 3200 m
5x25mm2, 400V/50Hz,
2.1.060 Vorhaltung 1280 mMt
vorgenannte
2.1.070 Baustromverteller als 8 St
Endverteiler,
2.1.080 Vorhaltung 32| StMt
Baustromverteller als
2.2.010 Mobiles 16 St
EIektrohelzgerate
2.2.020 Vorhaltung Moblles 64 StMt
Elektrohelzgerate
2.2.030 Umsetzen moblles 16 St
Elektroheizgeréate
2.2.040 Wand-/Deckenmontag 16 St
e mobiles
2.2.050 Lufttransportschlauch, 16 St

D=300mm, L=7,60m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017
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Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme

998-KRI

Krankenhaus Rinteln, Umbau Burghof-Klinik

Leistung

VE_1la Baustromversorgung Baustromversorgung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . ZI::_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:]gheel?gt’;erré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.060 Schlauchverbinder, 16/ St
D=300mm
2.2.070 Mobiler Verteiler 63A, 8 St
400V, Abgange 2x32A
22080 Vorhaltung mobiler 32 StMt
Verteiler 63A, 400V,
2.2 090 Verlangerungskabel 10 St
20m, 400V, 6mm2,
2.2.100 Verlangerungskabel 6 St

40m, 400V, 6mm?2,

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

©Vmﬂ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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