Beiblatt

zu VHB Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen

Beginn Montageplannung:	18.11.2026
Ausführungsbeginn aus Baustelle:	27.01.2027
Beginn Inbetriebnahme:	02.08.2028
Ausführungsende:	31.10.2028