223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

VEOG

Baumalinahme
Burghof-Klinik-Rinteln Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln, 2. BA

Leistung

Fassadenarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

. _ 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit 52,[?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.0010. |BE des AN 1 St
02.01.0010. | VHF Kassette Alu- 146 m2
Verbundpl.
02.01.0030 |Alukassette 3. OG 150 m2
Bristung, 2100 x 1340
02.01.0080. |Alukassette 8 m2
Passplatten
02.01.0090. |Alukassette Ecke 7 m2
02.01.0110. | Warmedammung 714 m2
02.01.0130. | Unterkonstruktion 714 m2
Vorhangfassade
02.01.0140. | VHF Kassette Alu- 2000 m2
Verbundpl. Deckenunt
02.01.0180. | Unterkonstruktion 200 m2
Deckenuntersicht
02.01.0190. | Alu-Kassette mit Attika 560 m2
02.01.0200. | Alukassette Ecke, 42 m2

2100 mm

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.
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WKW

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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