
Projekt: 001-20200 Burghof-Klinik-Rinteln

Vergabeeinheit VE08 VE08 Metallbauarbeiten, Außenfenster und -Türen einschl. Sonnenschutz
Stand: 

26.08.2026

Ordner Dokumententitel Stand

(modified)

01. Projektbeschreibung
1_ Projektbeschreibung

2_ Projektbeteiligte

3_ Baubeschreibung
11.1_Baubeschreibung nach DIN 276 Feb 26
03.3_Erläuterungsbericht_Hochbau_2.BA Mrz 26

4_ Termine

5_ Baugenehmigung

6_ Berechnungen

7_ Schnittstellenliste

2 Planung
2_1 Pläne
2_1_1 Baugrube

2_1_2 ARCH
02.02.01.02.05 Lageplan

Baustelleneinrichtungsplan
196_5_ARCH_ 2BA_LP_Baustelleneinrichtung 22.07.2026

Übersichten - Nutzeinheiten
196_SKIZZE_3OG_Nutzeinheiten 23.06.2026

02.02.01.02.14 Grundrisse
196_5_ARCH_2BA_ GR_EG_V04 03.07.2026
196_5_ARCH_2BA_ GR_1OG_V03 03.07.2026
196_5_ARCH_2BA_ GR_2OG_V03 03.07.2026
196_5_ARCH_2BA_ GR_3OG_V04 25.08.2026
196_5_ARCH_2BA_ GR_DG 26.08.2026

02.02.01.02.15 Schnitte
196_5_ARCH_2BA_SN_01 A-A 07.04.2026
196_5_ARCH_ 2BA_SN_02 B-B 07.04.2026

Fassadenschnitte
196_5_ARCH_2BA_FSN_01_Nordflügel_05 30.07.2026
196_5_ARCH_2BA_FSN_03_Dach 3.OG 04.08.2026

02.02.01.02.20 Ansichten 
196_5_ARCH_2BA_AN_Nord_Nordflügel_03 31.07.2026
196_5_ARCH_2BA_AN_Ost_Nordflügel_03 31.07.2026
196_5_ARCH_2BA_AN_West_Nordflügel_03 31.07.2026

02.02.01.02.25 Details (Leitdetails)
196_5_ARCH_2BA_DT_02_Detail Fensteranschluss WDVS_03 30.07.2026
196_5_ARCH_2BA_DT_03_Detail Fensteranschluss Alufassade_02 30.07.2026
196_5_ARCH_2BA_DT_05_Detail Schiebetür_01 30.07.2026
196_5_ARCH_2BA_DT_07_Detail Türanschluss Fluchttreppe_01 30.07.2026
196_5_ARCH_2BA_DT_11_Detail Vordach 30.07.2026
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02.02.01.02.30 Sonstige Unterlagen

Bauteillisten
196a_ Fensterliste_260825 28.08.2026
196a Rinteln_Türliste_2026-07-01 01.07.2026

02.02.01.02.40 Außenanlagen

2_1_3 BSK
Brandschutzkonzept_G-4920-Rinteln- Fachkrankenhaus mit Ärztehaus 03.06.2026

2_1_3 TWP

2_1_4 Fassade

2_1_5 TGA
KRI-AP-2BA-440-DT-Sonnenschutz und Brüstungskanal-VA 01.07.2026
KRI-AP-2BA-446-00EG-Blitzschutz-VA 30.06.2026

2_1_6 Verkehrsplanung
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2_1_7 BELOG

2_ Gutachten

3 LV

4 Vertragsbedingungen

CAD-Richtlinie

Seite 3


