223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

VE12

Baumalinahme
Burghof-Klinik-Rinteln Vorbereitung der Standortkonzentration von Aerzen nach Rinteln, 2. BA

Leistung

Metallbau- und Schlosserarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Komplettsystem

. L 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit 52,:?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.0010 | Stutze HEB200 2.856 kg
02.01.0020 |Trager HEB200 1.454 kg
02.01.0030 |Seitenblech, 25 m2
Stahlblech 10 mm
02.01.0040 |U-Profil 260 2.331 kg
02.01.0070 |Gitterroststufen 60 St
02.01.0090 | Gitterrost 3 St
Geschosspodest
02.01.0100 |Anschlusskonsole 21 St
AulRentreppe
02.01.0120 |Absturzsicherung mit 81 m
Handlauf
02.02.0020 | Trager HEB160 1.001 kg
03.01.0010 |Alukassetten Vordach 120 m2
03.01.0020 | UK Vordach 12 m2
03.01.0030 | Alukassetten 357 m2
Deckenuntersicht
03.01.0060 |Warmedadmmung MW 10 m2
040
03.01.0080 | Unterkonstruktion 25 m2
Deckenuntersicht
04.01.0010 | Auflastgelander, 30 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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