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Baubeschreibung allgemein
Baubeschreibung Allgemein

Das KRH Klinikum Robert Koch Gehrden mit der postalischen Anschrift
Robert-Koch-Straße 1 in 30989 Gehrden liegt in einer städtischen Randlage der
15.000 Einwohner umfassenden Stadt Gehrden. 
Das Grundstück des Projekts KRH Klinikum Robert Koch Gehrden, Teilneubau
GEH II, befindet sich direkt am Grünzug des Gehrdener Berges, südlich und
westlich ist es durch den Gehrdener Berg begrenzt, im Norden und Westen
grenzt ein Wohngebiet an das Gelände. 
Die Gebäudestruktur des Krankenhauses besteht derzeit aus einem 2015 in
Betrieb genommenen Teilneubau, Gehrden I (GEH I, Bauteile E, G, L) und aus
einem aus den 1960er Jahren stammenden Altbau (GEH 0, Bauteile A, B, C, D,
M, N). 
Nachdem zunächst eine Sanierung des Altbaubestandes mit einem weiteren
Neubau geplant war, wurde nach intensiven Studien und Untersuchungen durch
die KRH, vorgesehen die Altbauten mittelfristig durch einen weiteren Teilneubau
im Zuge des Projektes GEH II zu ersetzten. 
Mit der Realisierung von GEH II soll die Erneuerung der Infrastruktur am
Klinikum Gehrden weiter fortgesetzt werden. Der Betrieb des Klinikums soll
nach Abschluss des Projektes zukunftsweisenden und effizienzorientierten
Konzeptionen folgen und dabei eine qualifizierte Patientenversorgung bei
gleichzeitiger Optimierung aller betriebswirtschaftlichen Aspekte ermöglichen.

Erschließung
Der zukünftige Haupteingang mit der Vorfahrt für PKW wird sich zentral im
Neubau GEH II an der Franzburger Straße befinden. Damit liegt er optimal zu
den beiden Hauptzufahrtswegen aus Nordosten (Von-Reden-Straße) und
Südwesten (Robert-Koch-Straße). 
Die Zufahrt zur Notaufnahme bleibt unverändert am Baukörper von GEH I und
erfolgt von Nordosten. Ebenfalls von Nordosten wird zukünftig der neue
Wirtschaftshof erschlossen werden. Er befindet sich auf der Ebene -1. Hier
erfolgt die vollständige Ver- und Entsorgung des Hauses. 

Das Projekt Teilneubau GEH II ist in mehrere Teilprojekte gegliedert
- Neubau GEH II
- Umbau GEH I
- Anbau MRT

Neubau (GEH II)
Der wesentliche Teil des Projektes ist als Neubau (GEH II) geplant. 
Bei dem Neubau handelt es sich um einen viergeschossigen Baukörper mit
Technikgeschoss auf dem Dach und Teilunterkellerung mit direkter Anbindung
an den Gebäudebestand GEH I. 

Umbau des Bestandes (GEH I)
Der viergeschossige Gebäudebestand von GEH I aus dem Jahr 2015 soll
soweit wie möglich unverändert bleiben. Abbruch und Umbaumaßnahmen sind
zum Anschluss des Neubaus GEH II in allen Ebenen oder Zwischenebenen
notwendig. 
Weiterhin sind Umbaumaßnahmen in GEH I notwendig, um die ehemalige
Radiologie und den neuen MRT-Bereich sinnvoll an den Neubau und den neuen
Hauptzugang anzuschließen. 

Anbau MRT 
Ein weiteres Teilprojekt ist der Anbau eines zusätzlichen
Magnetresonanztomographie-Raums (MRT) inklusive der notwendigen 
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Nebenräume. Dieser befindet sich mit direkter Anbindung an den bestehenden
Radiologie-Bereich von GEH I. 
Der Anbau kann wiederum um einen zweiten MRT- oder CT-Raum erweitert
werden, diese Erweiterung ist nicht Teil der Maßnahme.
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Maßnahmenbeschreibung

Baustellenbeschreibung für KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
Teilneubau GEH II

Lage der Baustelle und Zugänglichkeit
Ort der Baustelle:  Robert-Koch-Straße 1; 
30989 Gehrden (Region Hannover)
Belegenheit:  Gemarkung Gehrden
Flurstück(e):  39/2

Die Baustelle befindet sich in der Stadt Gehrden der Region Hannover.
Die Baustellenzufahrt hat von der Franzburger Straße über die Von-Reden-Str.
zu erfolgen und ist mit der Baulogistik abzustimmen. 
Die angrenzenden Gebiete sind Wohngebiete, Von-Reden-Park, ein öffentlicher
Parkplatz, eine Kita und Waldgebiete. 

Beschreibung der Baumaßnahme 

Bei den hier beschriebenen Leistungen handelt sich im Wesentlichen um
folgende Arbeiten:

- Stahlbauarbeiten und Metallbauarbeiten
- Fassadenpaneele

Lagerflächen und Baustelleneinrichtung:
Siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB)

Baustrom / Bauwasser / Sanitäre Einrichtungen:
Siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB)

Zu schützende Arbeitsbereiche und Objekte:
Der vorhandene Baumbestand auf dem öffentlichen Weg ist gem. DIN 18920 zu
schützen, die Kronenbereiche der Bäume dürfen außerhalb von befestigten
Flächen nicht befahren werden. 

Baureinigung / Abfallbeseitigung:
Bauabfälle sind getrennt nach Abfallarten fachgerecht zu entsorgen. 

Ausführungsunterlagen:
Dem Leistungsverzeichnis liegen Pläne in digitaler Form bei. Diese sind
ausschließlich zur Kalkulation bestimmt und nicht zur Bauausführung zu
verwenden. 

Art und Umfang der Rechnungslegung:
siehe Allgemeine Vertragsbedingungen des Auftraggebers sowie Weitere
Besondere Vertragsbedingungen (WBVB)

 

Bauausführung

Baulogistikleistungen  

Der Bauherr hat u.a. folgende Leistungen an einen Baulogistik-Dienstleister
separat vergeben: Aufstellung/Verschluss Bauzaun, Aufstellung und Reinigung
zentrale WC/DU-Anlage, Zutrittskontrolle Baufeld, Online-Avisierung für
Transporte, Winterbaubeheizung, die Herstellung der 
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Baustrom-/Bauwasseranlage, etc. 
Die Regularien der übergeordneten Baulogistik sind im Baulogistik-Handbuch,
welches durch den LOG erstellt und fortgeschrieben wird, enthalten und
umzusetzen. Für die Leistungen der Baulogistik und übergeordneten
Baustelleneinrichtung wird eine pauschale Umlage gemäß den WBVB's einschl.
aller Nachträge erhoben und wird entsprechend von den Abschlags- und
Schlusszahlungen einbehalten.

Baustellenordnung

Die Baustellenordnung wird dem AN vor Ausführungsbeginn übergeben.
Der AN stellt durch entsprechende Verpflichtungen seiner Arbeitnehmer und
Nachunternehmer sicher, dass das auf dem Gelände der Baustelle geltende
strikte Alkoholverbot eingehalten wird. Das Rauchen und Essen innerhalb des
Gebäudes/Neubaus ist nicht gestattet.

Zentrale Baustelleneinrichtung/ Container

In unmittelbarer Nähe des Baufeldes (Entfernung max. ca. 300m) wird eine
bestehende Parkplatzfläche für die zentrale Baustelleneinrichtung vorgehalten.
Des Weiteren werden auf dieser Fläche die zentrale WC-/DU-Anlage und das
Containergebäude der Bauüberwachung aufgestellt (Anlage BE-Plan). 
Flächen für die Aufstellung von eigenen Büro- oder
Tagesunterkunfts-Containern werden vom AN kostenpflichtig zur Verfügung
gestellt. Eigene Magazin- oder Werkstatt-Container können nach Beantragung
beim Baulogistik-Dienstleister und der Objektüberwachung nach deren
Vorgaben aufgestellt werden. Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht. 
Die entsprechende Grundausstattung und die jeweiligen Miet-Kosten mit
Nutzungskonditionen werden im Baulogistikhandbuch beschrieben. Die
Vermietung wird direkt zwischen AN und dem Baulogistik-Dienstleister geregelt.
Telefonanschlüsse und Internetanbindung sind durch die AN eigenständig zu
organisieren. Möblierung oder sonstige Ausstattung kann in einem direkten
Mietverhältnis mit dem Baulogistik-Dienstleister vereinbart werden.
Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen auf
der Baustelle nicht eingerichtet werden. Übernachtungen auf der
Baustelle/Liegenschaft sind verboten.

Lagerflächen

Auf der Liegenschaft stehen begrenzte Lagerflächen zur Verfügung (Anlage
Phasenplan). Die Lagerflächen werden auch von anderen
Gewerken/Maßnahmen genutzt und vom Baulogistik-Dienstleister des
Auftraggebers bzw. der örtlichen Bauüberwachung nach Beantragung
koordiniert und zugewiesen. Ein Anspruch auf Lagerflächen besteht nicht.
Siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB) und gemäß BE-Plan. 

Gerüste

Auftraggeberseitig steht ein Arbeitsgerüst als Fassadengerüst außen und in den
Innenhöfen zur Verfügung. 
Die Abstände des Fassadengerüstes (Fangschutz) werden durch den
Gerüstbauer vorgegeben, sind jedoch mit den Fassadengewerken und
Dachdecker vorab abzustimmen
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Aufzüge

Durch den AG werden außen am Gebäude, in zeitlicher Staffelung je nach
Baufortschritt, vertikale Transportmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Diese
werden durch den Baulogistik-Dienstleister verwaltet und sind grundsätzlich
über das Online-System zu beantragen. Fahrten sind in den beantragten und
zugewiesenen Zeitfenstern möglich. Der AN muss sich vorher über die
Transportmöglichkeiten und deren Eignung für seine Transporte informieren.
Die Lastenaufzüge werden am Gerüst außenseitig befestigt. 

Kräne

Seitens des AG werden keine Kräne zur Verfügung gestellt.

Sofern der AN eigene Kräne betreiben will, sind nachfolgende Punkte zu
beachten. 
Da der An- und Abflugbereich des beim Robert-Koch-Krankenhaus Gehrden
befindlichen Hubschrauber-Landeplatzes im westlichen Bereich des Neubaus
liegt, besteht beim Einsatz von Kränen ab 20m über Grund gem. der
Nachrichten für Luftfahrer ("Nachrichtliche Bekanntmachung der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen") eine
besondere Kennzeichnungserfordernis. 
(Link:https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_24042020
_LF15.htm). 

Der Einsatz von ortsfesten und Mobilkränen ist mind. 14 Tage vor
Nutzungsbeginn bei der Objektüberwachung anzumelden. 
Die Aufstellorte sowie etwaige Sperrungen von Flächen sind mit der
Objektüberwachung und dem Baulogistik-Dienstleister abzustimmen. 
Der AN hat bei der Planung und Durchführung seiner Arbeiten die
Nachbargebäude, den Hubschrauber-Landeplatz sowie ggf. weitere
Kräne/Hebezeuge im Baustellenbereich/-umfeld zu berücksichtigen. Ein
Überstreichen der Baustellengrenzen mit Lasten oder z.B. Mobilkranauslegern
ist nicht bzw. nur nach einem durch den AG genehmigten Antrag zulässig.
Erforderliche Nachweise für die geplante Aufstellung von Hebezeugen sind
durch den AN zu bringen, notwendige Maßnahmen zur Lasteinleitung durch den
AN umzusetzen. Die Zufahrt, Aufstellung und Verweildauer von z.B.
Mobilkranen ist ebenso mit dem Baulogistik-Dienstleister abzustimmen.

Sanitärcontainer sowie Chemo-Toiletten

Duschen und WC/Chemo-Toiletten werden dem AN auf dem Baustellengelände
sowie in den Containergebäuden der AN zur Verfügung gestellt.

Abfallentsorgung/Reinigung

Der Auftragnehmer ist für die tägliche Reinigung der Baustelle im Rahmen
seiner jeweiligen Leistungen verantwortlich. Der AN verpflichtet sich, den durch
seine Arbeiten anfallenden Schutt sowie Abfall- und Verpackungsmaterial,
Verunreinigungen und Beschädigungen von der Arbeitsstelle, aus dem
Gebäude, vom Baugrundstück und den umliegenden Grundstücken sowie den
Verkehrswegen täglich selbst zu entfernen und zu entsorgen. 
Der AN hat in eigener Verantwortung den eigenen Abfall und Müll zu sortieren
und an entsprechenden Sammel- bzw. Entsorgungsstelle abzugeben bzw. einer
ordnungsgemäßen Behandlung zuzuführen. 
Die Entsorgung eigener Verpackungs-, Restmaterialien und Hausmüll durch 
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den AN sind einzukalkulieren. Nach fruchtlosen Verstreichen einer
angemessenen Frist nach erstem Auffordern, behält sich der AG vor,
vorgenannte Abfälle auf dem Wege der Ersatzvornahme kostenpflichtig zu
entsorgen. 

Zufahrt und Zutritt zur Baustelle und Parken

Beschäftigte des AN erhalten nur Zutritt zur Baustelle, wenn Sie im Besitz eines
vom AG bzw. Baulogistik-Dienstleisters ausgestellten Baustellenausweises sind.
Dieser ist ständig mitzuführen. Der AN hat diese Ausweise rechtzeitig, mind. 7
Kalendertage vor Arbeitsaufnahme, beim AG bzw. beim
Baulogistik-Dienstleister anzufordern.
Der Anforderung ist eine Liste mit Zunamen, Vornamen, Geburtstag, Wohnsitz,
Nationalität, Nummer des Personalausweises und Nummer des
Sozialversicherungs-Ausweises, ggf. weitere Nachweise, beizufügen.
Nicht mehr benötigte Ausweise sind dem AG bzw. Baulogistik-Dienstleister
unverzüglich zurückzugeben. Der Verlust eines Baustellenausweises ist dem
AG bzw. Baulogistik-Dienstleister unverzüglich zu melden. Die Kosten einer
erneuten Ausweiserstellung trägt der AN.
Lieferanten erhalten nach erfolgter Anmeldung beim Logistikkoordinator
(mindestens 3 Tage im Voraus) für Be- und Entladezeiten einen
Besucherausweis.
Die Baustelle wird videoüberwacht.  

Zufahrten zur Baustelle, die Verweildauer von Fahrzeugen sowie Flächen zur
Entladung sind spätestens 72 Stunden vor Anlieferung beim
Baulogistik-Dienstleister zu beantragen. 
Durch den Baulogistik-Dienstleister werden ein entsprechendes Zeitfenster und
zur Verfügung stehende Aufstell- bzw. Lagerflächen zugeteilt. 
Für die Beantragung von Zufahrten ist grundsätzlich ein über das Internet mit
gängigen Browsern zugängliches Online-Avisierungs-System des
Baulogistik-Dienstleisters zu verwenden.
Auf der Baustelle und in der Liegenschaft des Krankenhauses gilt die
Straßenverkehrsordnung (StVO). Der StVO entsprechende Fahrzeuge können
die Baustelle grundsätzlich befahren. Abweichungen davon (z.B.
Sondertransporte) sind rechtzeitig bei der Objektüberwachung und dem
Baulogistik-Dienstleister zu beantragen. Zur Befahrbarkeit der Baustelle ist der
Übersichtsplan Baulogistik zu beachten.
Der Aufenthalt von Fahrzeugen des AN ist nur zum Be- und Entladen erlaubt.
Die Zufahrten und Verkehrswege sind grundsätzlich frei zu lassen. Es darf nur
an dafür gekennzeichneten Stellen gehalten und entladen werden.
Das Parken für Pkw bzw. Kfz des AN ist weder im Bereich der Baustelle noch
auf dem Krankenhausgelände zugelassen.

Schnittstellenbeschreibung und Firmenbauleitungsaufgaben 

Allgemein
Die ausgeschriebenen Leistungen sind als integrale Leistungen im
Gesamtbauablauf eines Krankenhauses zu verstehen. 
Alle zur Herstellung eines mängelfreien, funktionsfähigen sowie schall- und
brandschutztechnisch wirksamen Gesamtbauteils
erforderlichen Nebenleistungen sind Bestandteil der Leistung, auch wenn sie
nicht gesondert im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind.

Der Auftragnehmer hat für die Dauer der Ausführung eine fachlich geeignete
und entscheidungsbefugte Firmenbauleitung zu stellen und zu benenn. 
Die Anwesenheit der Firmenbauleitung auf der Baustelle ist entsprechend
Baufortschritt und Erfordernis sicherzustellen, 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

17.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 7 von 55
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II 3017 Stahlbau Dachzentrale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

insbesondre die Teilnahme und Mitwirkung an den wöchentlich stattfindenden
Baubesprechungen und Baubegehungen.

Die Firmenbauleitung ist verantwortlich für die ordnungsgemäße, vollständige
und vertragskonforme Ausführung der eigenen Leistungen 
sowie für die Mitkoordinierung und Abstimmung der Schnittstellen (Vor- und
nachfolgende Gewerke).

Die Firmenbauleitung hat die Ausführung unter Berücksichtigung der
besonderen Randbedingungen des Krankenhausbaus zu organisieren,
insbesondere:

· hygienische Anforderungen (Emissionsarm)
· Lärmschutztechnische Anforderungen
· logistische Einschränkungen (z.B. durch vor- und nachfolgende- bzw.

parallelarbeitende Gewerke sowie durchlaufenden Klinikbetrieb)
· schallschutztechnische Anforderungen
· brandschutztechnische Anforderungen

Zur Leistung gehören ferner:
· Organisation, Steuerung und Qualitätskontrolle der eigenen Leistungen
· Koordination von Nachunternehmern
· Mitwirkung bei Zustandsfeststellungen und förmlichen Abnahme
· Dokumentation schall- und brandschutzrelevanter Leistungen

Schnittstellen zum Vor-Gewerk 
Der Auftragnehmer übernimmt die bauseits hergestellten Bauteile (z. B.
Rohdecken, Rohböden, Rohwände, Stützen, Schächte) im vorliegenden
Ausführungszustand als Grundlage seiner Leistungen.
Die Firmenbauleitung hat dieUntergründe auf Eignung, Ebenheit,
Maßhaltigkeit gemäß DIN 18202 sowie den anerkannten Regeln der Technik
mindesten 3 Wochen vor Ausführung der eigenen Leistungen zu prüfen.
Wesentliche Mängel oder Abweichungen des Vor-Gewerkes, welche die
vertragsgemäße Leistungserbringung beeinträchtigen, sind unverzüglich
schriftlich anzuzeigen. 

Schnittstellen zu nachfolgenden Gewerken 
Die Firmenbauleitung hat ihre Leistungen so zu koordinieren, dass die
nachfolgenden Gewerke ihre Leistungen ohne Behinderung und ohne
zusätzliche Vorleistungen ausführen können.
Beispielhaft Leistungen im Rahmen der Schnittstelle zu Folgegewerken:

· Herstellung notwendiger Öffnungen, Aussparungen, Verstärkungen und
ggfl. Einbauteil und Revisionsöffnungen und Abstimmung mit HKLS-,
Elektro- und Medizintechnikgewerken

· Übergabe der Flächen/Bauteile (bereichsweise) in einem belegreifen
und voll funktionsfähigen Zustand

Die Übergabe des Teilneubau GEH II, einschließlich MRT und
Umbaumaßnahmen in GEH I sowie inkl. einer 6-monatigen
Inbetriebnahmephase, ist zu Ende 2029 geplant. 

Zur Einhaltung des Projekttermins ist für die Ausbauphase folgernder Bauablauf
geplant:

1. Die Ausbaumaßnahmen starten direkt ab der Rohbauabnahme, hierzu
werden die Fassaden- und Dachöffnungen provisorisch mit Folien
geschlossen.

2. Die Arbeiten sind parallel mind. in zwei Geschossen gleichzeitig
auszuführen (z.B. UG + EG, 1.OG + 3.OG)
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3. Die Grundrissebenen sind in je 4 Bereiche aufgeteilt, um so einen
Taktplanungs-Rhythmus zu ermöglichen. 
Die Ausführungszeit für die jeweiligen Bereiche ist auf eine bestimmte
Anzahl von Wochen begrenzt.

Der AN hat die entsprechenden Kapazitäten zur Umsetzung der Paralleltaktung
bereitzustellen und dies bei den Kosten entsprechend zu berücksichtigen.

 
 

1 Stahlbauarbeiten und Paneelfassaden der Technikzentrale auf dem Dach
und im Wirtschaftshof

 

Besondere Hinweise - Stahlbauarbeiten
Besondere Hinweise - Stahlbauarbeiten

Alle erforderlichen Lieferscheine und Gütenachweise sind unaufgefordert
vorzulegen und zu dokumentieren.

Im Zuge der Genehmigungsplanung des Tragwerkes werden nur Nachweise für
Anschlüsse als Prinziplösung erarbeitet. Die Konstruktion und die Nachweise für
sämtliche Anschlüsse und Knotenpunkte sind vom AN im Zuge seiner
Werkstattplanung zu erbringen. 
 
Für sämtliche Stahlbaukonstruktionen hat der Unternehmer darüber hinaus die
Werkstattplanung mit den entsprechenden Werkstattzeichnungen zu erstellen
und 6 Wochen vor Fertigung und Montage bei der Bauüberwachung und beim
Prüfingenieur zur Freigabe einzureichen. Die Erstellung der Werkstattplanung
erfolgt auf Grundlage der Ausführungsplanung des Architekten, den örtlich
vorhandenen Vorleistungen (soweit vohanden), durch eine Vor-Ort
Aufmaßkontrolle und den Konstruktionszeichnungen des Tragwerksplaners (der
Statik inkl. Positionspläne und den Schalplänen für die Stahlbetonbauteile, an
welche die Stahlkonstruktion ggf. anzuschließen ist).

Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebots, dass er für alle erforderlichen
Arbeiten nach DIN EN 1090 zertifiziert ist und dass er seine Schweißer
regelmäßig entsprechend der genannten Norm überprüfen lässt. Die
entsprechenden Prüfzeugnisse des Schweißfachingenieurs und aller mit den
Werkstatt- und Montagearbeiten für dieses Bauwerk beschäftigten Schweißer
sind der Bauüberwachung vor Ausführung unaufgefordert vorzulegen. 

SCHWEISSEN VON STAHL AN DER BAUSTELLE 
- In konstruktiver Hinsicht ist darauf zu achten, das Schweißungen von
Stahlteilen an der Baustelle vermieden, bzw. auf ein Minimum beschränkt
werden. 

- Sofern konstruktive Heftschweißungen an der Baustelle unumgänglich sind,
sind diese sofort nach der Ausführung mit einer zweimaligen Kaltverzinkung zu
überstreichen. Vorher sind die Schweißstellen mit der Drahtbürste sauber zu
entschlacken und zu reinigen. 

KONTAKTKORROSION 
- Kontaktstellen zwischen Aluminium und anderen Metallen, sowie zwischen

Aluminium und Betonteilen sind durch Zwischenlagen aus form- und
feuchtigkeitsbeständigen Kunststoffen zu trennen. Zwischen Aluminium und
Beton sind auch Bitumenanstriche zugelassen. 

VERBINDUNGSMITTEL 
- In Edelstahl nach DIN 17 440, Werkstoff 1.4571 bzw.1.4401 für alle 
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Befestigungen im bewitterten Bereich auch bei wassergeschütztem Einbau. 
- In galvanisch verzinkter, chromatierter Ausführung für Befestigungen innen

ohne besondere Korrosionsanforderungen. 
- Blindnieten sind nicht zugelassen. 

MATERIALDICKEN 
- Stahlprofile nach statischen Erfordernissen. 
 
ANKERPLATTEN UND DÜBELUNGEN 
- Alle quer zur Materialdicke beanspruchten Stirn- und Ankerplatten sind auf
Walzfehler (Doppelung) bzw. die Gefahr von Terrassenbrüchen zu überprüfen.

BESCHICHTUNGEN
Vor – Ort einzusetzende Lacke und Beschichtungen dürfen allgemein einen
VOC Anteil von max. 100g / ltr. aufweisen und müssen den Kriterien der RAL
DE-UZ 12a Punkt 3.1.1 a) bis i) entsprechen. 
Die verwendeten Stoffe dürfen keine Biozide enthalten, lediglich
Topfkonservierer gem. Anhang A der RAL DE-UZ 102 (aktueller Stand),
Isothiazolinonverbindungen sind nicht zulässig.
Farben und Hilfsstoffe müssen frei von Oxim-Verbindungen sein, weiterhin frei
von Weichmachern in Form von Phtalaten und Organophosphaten.

Walztoleranzen und Verschnitt sind im Angebotspreis enthalten.

Im Einheitspreis enthalten sind auch sämtliche erforderliche Bohrungen,
Langlöcher und Verbindungsmittel inkl. Kleineisenteile (Schrauben, Anker,
Laschen, Konsolen, Anschlussteile, Kopf- und Fußplatten etc. soweit nicht
gesondert ausgeschrieben) enthalten bzw. einzukalkulieren.

Montagehilfsverbände, Aussteifungsriegel etc. sind in die Einheitspreise der
Hauptkonstruktion mit einzurechnen. Nach Demontage der Hilfsverbände und
Konstruktionen müssen alle Anschlussteile rückstandsfrei entfernt und die
Anschlussstellen sauber und ohne Ansätze angepasst werden.

Die Bauteile sind soweit als möglich ohne Montagestöße in einem Stück
herzustellen, zu liefern und zu montieren. Sollten Montagestöße erforderlich
sein, bedürfen sie der Zustimmung des Auftraggebers. Auf jeden Fall sind sie
mit den Einheitspreisen abgegolten. Schweißnähte sind als durchgehende
Nähte auszuführen und anschließend einzuebnen und grat- und stoßfrei zu
verschleifen.

Rechtzeitig vor Beginn der Werkstattplanung und der Ausführung seiner
Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte
Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen, Fluchten
und erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement
festzustellen. Diese Tätigkeiten sind mit den Einheitspreisen abgegolten, soweit
nicht gesondert ausgeschrieben. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen,
insbesondere von Winkeltoleranzen, ist der Auftraggeber unverzüglich zu
verständigen. 

Soweit Toleranzen auszugleichen sind besteht kein Vergütungsanspruch. Daher
ist bei den Vorleistungen der Stahlbetonarbeiten auch genauestens auf die
Einhaltung der Toleranzen zu achten. Die Maße für Passstücke wie Geländer,
Roste etc. sind stets vor Fertigung mit den Rohbaumaßen abzugleichen.

Die Anschlüsse an die Gebäudekonstruktion Einbauteile wie z.B. Auflager- Fuß-
und Kopfplatten sind konstruktiv so auszubilden, dass innerhalb der gemäß DIN
18201 / 18202 Tab. 3 Zeile 1 zulässigen Normalwerte der Rohbautoleranzen
ausgeglichen bzw. justiert werden kann.
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Rechtzeitig vor Herstellung und Montagebeginn hat der AN alle Auflager und
Einbauteile auf richtige Lage, Ausführung usw. zu prüfen. Anschlussmaße sind
auf der Baustelle zu nehmen und auf Übereinstimmung mit den
Ausführungsplänen zu kontrollieren.

 

Besondere Hinweise - Metallfassade
Besondere Hinweise - Metallfassade

Das System besteht aus folgenden Komponenten:

- Sandwichpaneelplatten mit beidseitiger Stahldeckschale und Mineralfaserkern
- Verbindungsmittel entsprechend Systemstatik für Montage auf bauseitige

Stahlunterkonstruktion
- ergänzende Stahlunterkonstruktion für Öffnungen 

Die Ausführung der Fassadenverkleidungen hat nach den jeweiligen
Herstellervorschriften zu erfolgen, es ist durchgängig ein System zu verwenden. 

Technische Vorschriften

Für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses,
die allgemeinen technischen Vorschriften der VOB, der einschlägigen Normen
soweit sie die Leistungen betreffen, bauaufsichtlich eingeführte Richtlinien,
behördliche Vorschriften, Verbandsrichtlinien und Verarbeitungsrichtlinien der
Bauteil-, bzw. Werkstoffhersteller in der jeweils gültigen Fassung. Verwiesen
wird insbesondere auf: 

VOB Teil C   Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV) 

DIN 1055 - 3   Lastannahmen für Bauten, Verkehrslasten 
DIN 1055 - 4   Lastannahmen für Bauten, Verkehrslasten,

Windlasten bei nicht schwingungsanfälligen
Bauwerken 

DIN 1055 - 5   Lastannahmen für Bauten, Verkehrslasten,
Schnee- und Eislast

DIN EN 1991-1-4   Einwirkung auf Tragwerke, Windlasten
DIN 4102   Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4420 - 1   Arbeits- und Schutzgerüste; Allgemeine

Regelungen; Sicherheitstechnische
Anforderungen, Prüfungen

DIN 4420 - 2   Arbeits- und Schutzgerüste; Leitergerüste;
Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4420 - 3   Arbeits- und Schutzgerüste; Gerüstbauarten,
ausgenommen Leiter- und Systemgerüste;
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Regelausführungen

DIN 4420 - 4   Arbeits- und Schutzgerüste aus vorgefertigten
Bauteilen (Systemgerüste); Werkstoffe,
Gerüstbauteile, Abmessungen, Lastannahmen und
sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4422 – 1   Fahrbare Arbeitsbühnen (Fahrgerüste) aus
vorgefertigten Bauteilen; Werkstoffe,
Gerüstbauteile, Maße, Lastannahmen und
sicherheitstechnische Anforderung

DIN EN 10169–1, 2, 3  Kontinuierlich organisch beschichtete
Flacherzeugnisse aus Stahl

DIN EN ISO 12944-1  Korrosionsschutz von Stahlbauten durch 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

17.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 11 von 55
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II 3017 Stahlbau Dachzentrale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

Beschichtungssysteme, Allgemeines, Begriffe,
Korrosionsbelastungen

DIN EN ISO 12944-2  Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme, Einteilung der
Umgebungsbedingungen

DIN EN ISO 12944-5  Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungen und Überzüge,
Beschichtungsstoffe und Schutzsysteme DIN EN
13501 - 1,2 Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten

DIN EN 14509   Selbsttragende Sandwich-Elemente mit
beidseitigen Metalldeckschichten

DIN 18201   Toleranzen im Bauwesen, Begriffe, Grundsätze,
Anwendung, Prüfung

DIN 18202   Toleranzen im Hochbau, Bauwerke
DIN 18203 - 2   Toleranzen im Hochbau, vorgefertigte Teile aus

Stahl DIN EN ISO 12944
DIN 18230   Baulicher Brandschutz im Industriebau
DIN 18299   Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18338   Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten
DIN 55634   Korrosionsschutz von Stahlbauten durch

Beschichtungen und Überzüge, Korrosionsschutz
von tragenden dünnwandigen Bauteilen

DIN 9001   Qualitätsmanagementsysteme 

Öffentlich-rechtliche Bauvorschriften

· Bauaufsichtliche Zulassung für Verbindungselemente zur Verwendung bei
Konstruktionen mit „Kaltprofilen“ aus Stahlblech, insbesondere mit
Stahlprofiltafeln, Zulassung Nr. Z-14.1-4 und jeweils die entspr. Europäische
technische Zulassung ETA 04/0101.

· Bauaufsichtliche Zulassung für Verbindungselemente zur Verwendung bei
Konstruktionen mit Sandwichbauteilen, Zulassung Nr. Z-14.4-407.

· Unfallverhütungsvorschriften - Bauberufsgenossenschaft
· Allgemeine Vorschriften VBG 1
· Bauarbeiten VBG 37
· Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Montage von

Profiltafeln, Berufsgenossenschaft ZH/1/166
· Leitern und Tritte VBG 74
· IFBS-Richtlinie für die Montage von Stahlprofiltafeln für Dach-, Wand- und

Deckenkonstruktionen Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers für das
vorgesehene Stahl-Mineralwoll-Sandwichelement. 

Die Fassadenstatik ist durch den AN zu führen und beim Prüfstatiker in
prüffähiger Form 2-fach einzureichen (ges. Pos.). Die Unterkonstruktion der
Lamellenbekleidungen ist generell durch Thermostop von der Tragkonstruktion
thermisch zu entkoppeln. 

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer innerhalb von 6 Wochen alle
Konstruktionszeichnungen sowie alle Anschlüsse und Details (ges. Pos.), auf
der Grundlage der übergebenen Architektenpläne, anzufertigen und zur
Freigabe vorzulegen (DIN 18360, Ziff. 3.1.1.3).

Entsprechend der freigegebenen Montage- und Verlegeplanung sind die
Sandwichpaneele aus werksmäßig vorgefertigten Elementen herzustellen.
Örtliche Anpassungen und Baustellenschnitte sind nicht zulässig.

Das ausgeführte System muss bei den zu erwartenden Belastungen
Kondenswasser sicher nach außen ableiten können.
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Die vorhandenen Rohbautoleranzen sind mit der Unterkonstruktion der
Fassadenbekleidung auszugleichen.

Es ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Fassadenelemente mit
Befestigungsmitteln aus Edelstahl wasserdicht montiert sind. 

Für alle Abkantungen sind Abkantschienen zu verwenden; das Anreißen mit der
Reißnadel ist dabei wegen der Kerbwirkung zu vermeiden. 

Freie Kanten der Bleche sind zu entgraten; bei Blechdicken bis 1 mm sind sie
umzubördeln. 

Alle Aluminium-Blechverkleidungen (außer die Lamellen) werden im
Pulververfahren nach RAL-RG 631 farbbeschichtet, die Vorbehandlung
"Chromatieren von Aluminium" hat nach den Vorschriften der Lackhersteller zu
erfolgen, Schichtdicke 80 my, Glanzgrad 60 %.

Der Korrosionsschutz der Sandwichelemente muss DIN 55928-8 und den
Zulassungsbestimmungen entsprechen.

Durch das amtliche Übereinstimmungszeichen ist nachzuweisen, dass das
gewählte Korrosionsschutzsystem den Anforderungen der DIN 55928-8
entspricht und die für dieses Korrosionsschutzsystem festgelegten
Eigenschaften eingehalten werden.

Für alle Bauteile aus Stahlblech gilt, wenn im LV nichts anderes beschrieben,
folgender Korrosionsschutz nach DIN 55928-8:
- für die der Außenluft ausgesetzten Seite Korrosionsschutzklasse III
- für die der Innenraumluft ausgesetzten Oberflächen Korrosionsschutzklasse II

Die Beschichtung erfolgt mit RAL-Farben nach Angabe durch den AG
 

 

Kostenabgrenzung
Kostenabgrenzung

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise der jeweiligen Titel und
Positionen einzurechnen:

- Baustelleneinrichtung für die eigene Leistung (das Fassadengerüst wird
bauseits gestellt)

- das Fassadengerüst wird durch den Gerüstbauer gestellt, eine rechtzeitige
Abstimmung mit dem Gerüstbauer bzgl. notwendiger Wandabstände ist durch
den AN im Zusammenhang mit der örtl. Bauüberwachung vorzunehmen.

- tägliche Reinigung der Gerüste
- Kräne, Aufzüge, Hebezeuge, Sicherheits- und Höhenzugangstechnik etc.
- Werkpläne, Konstruktionszeichnungen, Positionspläne soweit nicht über ges.

ausgeschriebene Positionen enthalten
- statische Berechnung der Fassade soweit nicht über ges. ausgeschriebene

Positionen enthalten
- evtl. Zulassung im Einzelfall (ZiE).
- Beschaffung von Mustertafeln für Sandwichpaneele in 50 - 100 cm

Kantenlänge. Erst nach Freigabe der Muster kann die Ausführung der
Hauptpositionen Metallfassade erfolgen.

- Die Lieferung und der Einbau aller zur Herstellung der vollständigen Leistung
notwendigen Bau-, Werk- und Hilfsstoffe frei Baustelle einschl. abladen, lagern
und Zwischentransport.
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- Einhaltung der zulässigen Maßtoleranzen mit erhöhten Anforderungen
entsprechend DIN 18202.

- Das Entfernen der Schutzfolie der lackierten Sichtseite, einschl. regelmäßigem
Abtransport des Verpackungsmaterials sowie sämtlichen Restmaterial und
sonstigen Abfällen, nochmalig unmittelbar vor der Abnahme.

- Die Erstreinigung von Türen, Lamellen- und Blechbekleidungen, besonders
das Entfernen von Kleber- und Versiegelungsrückständen, innen und außen,
wie auch die Rahmenreinigung vor Abnahme. Ebenso sind Fälze von allen
Verunreinigungen (besonders Bohrrückständen) zu säubern.

- Zwischenlagerkosten
- Maßnahmen zum Schutz von vorhandenen Bauteilen während der Ausführung

der Arbeiten vor Verschmutzung und Beschädigung
- mehrmaliges Anfahren der Baustelle, je nach Einbauort
- gesonderte Lagerflächen können vom Bauherrn nicht zur Verfügung gestellt

werden
- Nachweis der geforderten Eigenschaften z.B. Schichtdicken der

Beschichtungen und Verzinkungen in der Dokumentation
 

1.1 Stahlbauarbeiten Technikzentrale
 

Hinweise für die Stahlbauarbeiten I
Hinweise für die Stahlbauarbeiten 

Lieferung und Einbau der nachfolgenden Stahlkonstruktion inklusive dem dafür
erforderlichen Zubehör wie folgt beschrieben, siehe auch beiliegende
Planungsunterlagen im Anlagenverzeichnis: 

Stahlkonstruktion der Technikzentrale bestehend aus den in der statischen
Systembeschreibung beschriebenen Nebenträgern, 
Randträgern, 
der Primärkonstruktion, 
Stützenkonstruktion, 
sowie sämtlicher erforderlicher Stahlteile, 
Stahlprofile, 
Verbindungsmittel, 
Auflager-, Stoß- und Schottbleche etc. 
gem. Normengrundlage (länderspezifischen Normen, Gesetze, Richtlinien und
Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland, sowie die Angaben der
beauftragten Fachplaner) liefern und einbauen. 

Die Stützen sind mit Blitzschutzfahnen zu versehen, so das ein Blitzschutz ohne
Probleme angeschlossen werden kann. Dies ist bei den Stützen mit
einzukalkulieren.

Baustoffe:
- S235 JR

Allgemeines:
- Die Konstruktion erfolgt in Stahlbauweise auf der Decke über Ebene 3 in der

Ebene 4 ca. +18 - +22,73 m OKG.
- Die Auflagerung der Stahlrahmen und -Träger erfolgt auf

Stb.-Attikaaufkantungen und Deckenüberzügen (Teils als Stahlverbundträger).

Wind- und Schneelastzonen:
Geograf. Daten Geländehöhe = 22,73 m
Windzone WZ = 2 
Schneelastzone SLZ = 2 
char. Schneelast sk = 0,68 kN/m2
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Hinweise für die Stahlbauarbeiten II

Die Übergabe des Teilneubau GEH II, einschließlich MRT und
Umbaumaßnahmen in GEH I sowie inkl. einer 6-monatigen
Inbetriebnahmephase, ist zu Ende 2029 geplant. 

Zur Einhaltung des Projekttermins ist für die Ausbauphase folgernder Bauablauf
geplant:

1. Die Ausbaumaßnahmen starten direkt ab der Rohbauabnahme, hierzu
werden die Fassaden- und Dachöffnungen provisorisch mit Folien
geschlossen.

2. Die Ausbau- Arbeiten sind parallel mind. in zwei Geschossen
gleichzeitig auszuführen (z.B. UG + EG, 1.OG + 3.OG)

3. Die Grundrissebenen sind in je 4 Bereiche aufgeteilt, um so einen
Taktplanungs-Rhythmus zu ermöglichen. 
Die Ausführungszeit für die jeweiligen Bereiche ist auf eine bestimmte
Anzahl von Wochen begrenzt.

Der AN hat die entsprechenden Kapazitäten zur Umsetzung der Paralleltaktung
bereitzustellen und dies bei den Kosten entsprechend zu berücksichtigen.
 

 

1.1.10 Statische Berechnung einschl. Standsicherheitsnachweis
Statische Berechnung einschl. Standsicherheitsnachweis für nachfolgend
beschriebene Stahlkonstruktionen,
einschl. Zwischenzuständen der Montagephasen, der Verbindungen und
Verbindungsmittel herstellen und bei einem durch den AG benannten
Prüfstatiker in prüffähiger Form 2-fach in Papierform, samt entsprechender
terminlicher Koordination mind. 6 Wochen vor Fertigungsbeginn, übergeben.
Die Prüfgebühren des Prüfingenieurs trägt der AG. 
Die Prüfvermerke sind in die Werkplanung und in die AN Statik einzuarbeiten.

1,00 psch ....................
 

1.1.20 Werk- und Montageplanung
Erstellen der kompletten Werk- und Montageplanung für alle in diesem Titel
beschriebenen Stahlkonstruktionen einschl. der Transport- und
Bauzwischenzustände, mit allen Anschlüssen und Details auf Basis der
übergebenen Ausführungsplanung und den Positionsplänen der
Tragwerksplanung.
Die Werk- und Montageplanung des Auftragnehmers ist dem Architekten
innerhalb von 6 Kalenderwochen, nach Übergabe der Ausführungsplanung, zur
Prüfung vorzulegen. Anmerkungen und Eintragungen der Prüfdurchläufe bis zur
Freigabe durch den Architekten sind in die Werk- und Montageplanung zu
übernehmen und einzuarbeiten.
Als Prüfzeitraum des Architekten für die Werk- und Montageplanung sind 3
Kalenderwochen zu kalkulieren.
Mit der Werkplanung sind alle Nachweise, Berechnungen, Prüfzeugnisse,
Konformitätserklärungen etc. einzureichen.
Koordination Prüfung der Statik durch den AN, Kosten des Prüfstatikers zu
Lasten des AG.

Vom AN herzustellende Zeichnungen sind in einem DIN A Format zu fertigen.
Das größte zulässige Format ist DIN A 0.

Planunterlagen im pdf-Format:
- Übersichtspläne im Maßstab 1:25 / 1:20
- Detailpläne im Maßstab 1:5 / 1:1
- Planliste aller Pläne mit Vorlage- und Freigabedatum, Index, etc.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Die vom Architekten freigegebene Werk- und Montageplanung (mit
Prüfstempel) ist der Bauüberwachung im PDF-Format und 1-fach als
Farbplot vorzulegen.

1,00 psch ....................
 

*** HINWEIS
*** HINWEIS

Die ausgeschriebene Menge [kg] beinhaltet bereits einen Zuschlag von 6% auf
das reine Stahlprofilgewicht.

Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Stahlplatten in den jeweiligen
Positionen mit einzukalkulieren. Weiterhin sind sämtliche Verschraubungen und
Verschweißungen und Profilverbindungen mit einzukalkulieren.

Anschluss der auf Zug beanspruchten Stützen an die Dachdecke:
Pos.91.37:    Stahlplatte 210 x 210 x 15 mm, 
Pos.91.37:    Stahlplatte 210 x 210 x 15 mm, 
Pos.91.240:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.246:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.348:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.356:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.387:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.388:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.452:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.476:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.487:  Stahlplatte 160 x 120 x 15 mm, 
Pos.91.524:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 

Anschluss der auf Zug beanspruchten Stützen an die Brüstung:
47 St Stahlplatte t = 15 mm + 4 x M16 4.6 und Einbauteil ET1 (ges. Pos. für ET1
in der Ortbetonbrüstung)

Anschluss der Fassadenstützen an die Brüstung:
Stahlplatte 160 x 120 x 10 mm, 

Anschluss der Innenstützen an die Dachdecke:
HEA 140: Stahlplatte 160 x 140 x 15 mm, 
HEA 160: Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 

Anschluss der Stahlträger an die Stahlbetonwände:
Pos.91.128:  Stahlplatte 350 x 300 x 15 mm, 
Pos.91.203:  Stahlplatte 300 x 300 x 15 mm, 
Pos.91.220:  Stahlplatte 350 x 300 x 15 mm, 
Pos.91.311:  Stahlplatte 400 x 270 x 20 mm, 
Pos.91.312:  Stahlplatte 280 x 270 x 15 mm, 
Pos.91.332:  Stahlplatte 260 x 250 x 15 mm, 
Pos.91.333:  Stahlplatte 260 x 250 x 15 mm, 
Pos.91.341:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm,  
Pos.91.342:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm,  
Pos.91.413:  Stahlplatte 260 x 250 x 15 mm, 
Pos.91.414:  Stahlplatte 160 x 160 x 10 mm, 
Pos.91.416:  Stahlplatte 400 x 250 x 20 mm, 
Pos.91.417:  Stahlplatte 160 x 160 x 10 mm, 
Pos.91.425:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm, 
Pos.91.429:  Stahlplatte 300 x 310 x 15 mm, 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Pos.91.433:  Stahlplatte 300 x 310 x 15 mm,
Pos.91.437:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm,
Pos.91.438:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm,
Pos.91.440:  Stahlplatte 160 x 160 x 15 mm. 

 

*** Stützen
*** Stützen

 

1.1.30 Zulage für zeitversetze Montage in Einzelabschnitten
Der Stahlbau für die Technikzentrale wird in 4 Einzelabschnitten mit 3
Unterbrechungen zeitversetzt montiert. 

Die 4 Bereiche gliedern sich wie folgt:
- Bereich 4 (Achse Q bis Achse V)
- Bereich 3 (Achse J bis Achse Q)
- Bereich 2 (Achse E-F bis Achse J)
- Bereich 1 (Achse A bis Achse E-F)

Die Unterbrechungen beinhalten jeweils das Wiedereinsetzen der
Baustelleneinrichtung und die getrennte Anlieferung der Stahlrahmenteile, sowie
alle hiermit verbundenen Mehrleistungen. 

Achtung: Es befinden sich bauseits bereits  Einzelfundamentplatten und
Fundamentsockel auf der Decke über dem 3.OG, welche der nachfolgenden
Haustechnik als Auflager dienen. Diese sind beim Zwischenlagern der Rahmen
oder Träger zu berücksichtigen. 

1,00 psch ....................
 

1.1.40 Rahmenstütze HEA120, Formstahl S235JR Einzelmasse 110kg/St L
3.690-4.440 mm 122St
Rahmenstütze HEA 120 (hauptsächlich umlaufend am Rand der
Stahlkonstruktion), Einbauort unter Decke Technikzentrale, Einbauhöhe bis 5,00
m über Dachdecke 3.OG, 
Ausführung als Rahmenkonstruktion, aus Formstahl, Stahl S235JR DIN EN
10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, 
Profil 'HEA 120'
Länge von ca. 3.690 - 4.440 mm 122 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 110 kg/St, Vorbereitungsgrad der Stahloberfläche P2 DIN
EN ISO 8501-3, 
alle Oberflächen: korrosionsgeschützt grundiert, 
werkseitige Konstruktion geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN
14399, Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399,
Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 

Einschl. sämtlicher Bohrungen, Fuß- weiteren Anschweißplatten.
Schrauben/Bolzenanker am Fußpunkt sind als Verbindungsmittel in ges.
Folgeposition ausgeschrieben.

An ca. 16 Stützen sind für die nachfolgende Befestigung von Auflagerwinkeln
Stahlplatten ca. 135/150/10mm (5-300-GEH-A0-DT-1_5-302-F04_Attika
Technikzentrale) einzuschweißen.

Die ausgeschriebene Menge [kg] beinhaltet bereits einen Zuschlag von 6% auf
das reine Stahlprofilgewicht.

9.767,00 kg .................... ....................
 

1.1.50 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Rahmenstütze HEA140, Formstahl S235JR Einzelmasse 125kg/St L
4.558mm 3St
Rahmenstütze Innen, Achse D-F/7 
Profil 'HEA 140'
Länge von ca. 4.558 mm 3 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 125 kg/St

367,00 kg .................... ....................
 

1.1.60 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Rahmenstütze HEA160, Formstahl S235JR Einzelmasse 160kg/St L
4.440mm 65St
Rahmenstütze Innen 
Profil 'HEA 160'
Länge von ca. 4.440 mm 65 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 160 kg/St

9.545,00 kg .................... ....................
 

*** Träger und Mittelträger
*** Träger und Mittelträger

 

1.1.70 Träger HEA160, Formstahl S235JR Einzelmasse 140kg/St L i.M. 3.700mm
Träger, Einbauort unter Decke Technikzentrale, Einbauhöhe bis 5,00 m über
Dachdecke 3.OG, Ausführung als Rahmenkonstruktion, aus Formstahl, Stahl
S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, 
Profil 'HEA 160'
Länge i.M. ca. 3.700 mm und ca. 167 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl i.M. 140 kg/St, Vorbereitungsgrad der Stahloberfläche P2
DIN EN ISO 8501-3, 
alle Oberflächen: korrosionsgeschützt grundiert, 
werkseitige Konstruktion geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN
14399, Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399,
Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 

Einschl. sämtlicher Bohrungen, Anschweißplatten und Schrauben als
Verbindungsmittel.
Die ausgeschriebene Menge [kg] beinhaltet bereits einen Zuschlag von 6% auf
das reine Stahlprofilgewicht.

21.343,00 kg .................... ....................
 

1.1.80 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEA200, Formstahl S235JR Einzelmasse 350kg/St L 1.000-7.500mm
Träger
Profil 'HEA 200'
Länge von ca. 1.000 mm bis ca. 7.500 mm 26 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 350 kg/St

5.978,00 kg .................... ....................
 

1.1.90 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEA220, Formstahl S235JR Einzelmasse 420kg/St L 2.000-7.700mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Träger
Profil 'HEA 220'
Länge von ca. 2.000 mm bis ca. 7.700 mm 13 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 420 kg/St

2.930,00 kg .................... ....................
 

1.1.100 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEA260, Formstahl S235JR Einzelmasse 560kg/St L 5.050-7.500mm
Träger
Profil 'HEA 260'
Länge von ca. 5.050 bis ca. 7.500 mm 44 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 560 kg/St

18.208,00 kg .................... ....................
 

1.1.110 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEA280, Formstahl S235JR Einzelmasse 625kg/St L 2.000-7.700mm
Träger
Profil 'HEA 280'
Länge von ca. 2.000 mm bis ca. 7.700 mm 43 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 625 kg/St

16.032,00 kg .................... ....................
 

1.1.120 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEA300, Formstahl S235JR Einzelmasse 460kg/St L 4.900mm
Träger
Profil 'HEA 300'
Länge von ca. 4.900 mm 1 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 460 kg/St

467,00 kg .................... ....................
 

1.1.130 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEA320, Formstahl S235JR Einzelmasse 600kg/St L 5.700mm
Träger
Profil 'HEA 320'
Länge von ca. 5.700 mm 2 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 600 kg/St

1.208,00 kg .................... ....................
 

1.1.140 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEA360, Formstahl S235JR Einzelmasse 450kg/St L i.M. 3.750mm
Träger
Profil 'HEA 360'
Länge von i.M. ca. 3.750 mm 33 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 450 kg/St

15.474,00 kg .................... ....................
 

1.1.150 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEB160, Formstahl S235JR Einzelmasse 170kg/St L i.M. 3.450mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Träger
Profil 'HEB 160'
Länge von ca. 3.450 mm 6 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 170 kg/St

959,00 kg .................... ....................
 

1.1.160 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEB300, Formstahl S235JR Einzelmasse 950kg/St L 2.000-7.700mm
Träger
Profil 'HEB 300'
Länge von ca. 2.000 mm bis ca. 7.700 mm 29 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 950 kg/St

14.603,00 kg .................... ....................
 

1.1.170 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEB360, Formstahl S235JR Einzelmasse 1100kg/St L 7.400mm
Träger
Profil 'HEB 360'
Länge von ca. 7.400 mm 1 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 1100 kg/St

1.145,00 kg .................... ....................
 

1.1.180 Wie Position 1.1.40, jedoch
 

Träger HEB400, Formstahl S235JR Einzelmasse 1230kg/St L 7.500mm
Träger
Profil 'HEB 400'
Länge von ca. 7.500 mm 1 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 1230 kg/St

1.264,00 kg .................... ....................
 

*** Anker an Brüstungen/Wand und Decke ***
*** Anker an Brüstungen/Wand und Decke ***

 

1.1.190 Bolzenanker FAZ II 10/30 verz. Stahl 
Stütze der Vorposition HEA120,
mit dem Stahlbeton Sockel/Brüstung/Attika aus Stahlbeton C30/37, EN 206
verdübelt zur Lagesicherung mit Bolzenanker FAZ II 10/30 galvanisch verzinkt
(i.d.R. 4 St pro Auflagerung), Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399-4,
feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 4x FAZ II 10/30 gvz und Gewindegröße M10
und Schlüsselweite SW 17mm, bzw. nach Statik AN sind je Anschluss zu
kalkulieren mit einschl erforderlichen Hammerbohrung, Ausblasen, Ankerdübel
und Verschraubungen.
(Ringspalt nicht verfüllt, bündig montierte Ankerplatte, Ankerplatten sind bei den
Stützen einzukalkulieren),
Kalkulationspreis bezieht sich auf 1St Bohrung + Bolzenanker

484,00 St .................... ....................
 

1.1.200 Wie Position 1.1.190, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 10/30 verz. Stahl
an Dachdecke

8,00 St .................... ....................
 

1.1.210 Wie Position 1.1.190, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 20/30 verz. Stahl

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

mit Bolzenanker FAZ II 20/30,
Gewindegröße M20 und Schlüsselweite SW 30mm

4,00 St .................... ....................
 

1.1.220 Wie Position 1.1.190, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 10/10 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 10/10

2,00 St .................... ....................
 

1.1.230 Wie Position 1.1.220, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 12/10 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 12/10 galvanisch verzinkt,
Gewindegröße M12 und Schlüsselweite SW 19mm,
auf Stb.-Decke an HEA 140 Stütze

10,00 St .................... ....................
 

1.1.240 Wie Position 1.1.230, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 12/30 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 12/30 galvanisch verzinkt (i.d.R. 2 St pro Auflagerung),
Gewindegröße M12 und Schlüsselweite SW 19mm,
auf Stb.-Decke an HEA 160 Stütze

126,00 St .................... ....................
 

1.1.250 Wie Position 1.1.230, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 12/30 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 12/30 galvanisch verzinkt,
Gewindegröße M12 und Schlüsselweite SW 19mm,
auf Stb.-Decke an HEA 160 Träger

48,00 St .................... ....................
 

1.1.260 Wie Position 1.1.230, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 20/30 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 20/30 galvanisch verzinkt,
an Stb.-Wand, Gewindegröße M20 und Schlüsselweite SW 30mm

20,00 St .................... ....................
 

1.1.270 Wie Position 1.1.240, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 24/30 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 24/30 galvanisch verzinkt,
an Stb.-Wand, Gewindegröße M24 und Schlüsselweite SW 36mm

4,00 St .................... ....................
 

1.1.280 Wie Position 1.1.240, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 16/25 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 16/25 galvanisch verzinkt,
an Stb.-Wand, Gewindegröße M16 und Schlüsselweite SW 24mm

10,00 St .................... ....................
 

1.1.290 Wie Position 1.1.240, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 12/20 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 12/20 galvanisch verzinkt,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

an Stb.-Wand/Brüstung, Gewindegröße M12 und Schlüsselweite SW 19 mm
22,00 St .................... ....................

 

1.1.300 Wie Position 1.1.250, jedoch
 

Bolzenanker FAZ II 10/20 verz. Stahl
mit Bolzenanker FAZ II 10/20 galvanisch verzinkt,
an Stb.-Wand/Brüstung, Gewindegröße M10 und Schlüsselweite SW 17 mm

2,00 St .................... ....................
 

1.1.310 Liefern Einbauteil ET1 Brüstung zusammenges. Platte 250/250/20+IPE100
100mm+4Stäbe 12mm a 50cm
Einbauteil ET1 zusammengesetzt für den Einbau im Rohbau Liefern, bestehend
aus 

- Stahlplatte verzinkt S235 L/B/D 250/250/20 mm mit 2 St Entlüftungslöchern d
20 mm,

- IPE 100 mittig an die Stahlplatte anschweißen, Kehlnaht 3 mm
- 4 Bewehrungssstäbe d=12mm, Länge 50 cm nach DIN EN ISO 17660-1

anschweißen an Platte

Alle Kleineisen- und Einbauteile für Attiken und Außenwänden für den späteren
Anschluss der Stahlbaukonstruktionen sind vorab dem AN Rohbau zum Einbau
liefern. Ein Aufwand für die Koordinierung mit dem AN Rohbau ist hier zusätzlich
einzukalkulieren.

Das Vertragen der Einbauteile vom Anlieferungsbereich und der lagegenaue
Einbau der Bauteile erfolgt dann durch den AN Rohbau.

38,00 St .................... ....................
 

*** Attika ***
*** Attika ***

 

1.1.320 Attikastütze 850-950mm, T 120mm
Attikastütze, Einbauort am Deckenrand über den Technikzentalen,
Einbauhöhe bis 6,00 m über Dachdecke TZ Ebene 4,
aus Formstahl, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, 
Profil T 120 (120x60x13 mm) bzw. nach Werkplanung AN
Länge von ca. 850 mm bis ca. 950 mm 122 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 25 kg/St, Vorbereitungsgrad der Stahloberfläche P2 DIN
EN ISO 8501-3, alle Oberflächen: feuerverzinkt nach EN 14713.
werkseitige Konstruktion geschraubt oder geschweißt, mit Schraubengarnitur,
hochfest DIN EN 14399, Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399,
Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 

Einschl. Ausklinkung am unteren Anschlusspunkt.

Einschl. sämtlicher Bohrungen, weiteren Anschweißplatten. 
Die ausgeschriebene Menge [kg] beinhaltet bereits einen Zuschlag von 3% auf
das reine Stahlprofilgewicht.

gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-302-F04_Attika Technikzentrale

2.915,00 kg .................... ....................
 

1.1.330 L-Winkel Konsole als UK für Anbauprofil 160/70/8mm, Breite 100mm alle
2m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

L-Winkel 160/70/8mm als Unterkonstruktion und Abstellwinkel für
Blechaufkantung,

Breite ca. 100 mm
Tiefe ca. 70 mm
Höhe ca. 160 mm
Dicke ca. 8 mm nach Werkplanung und Statik AN
Alle Oberflächen: feuerverzinkt nach EN 14713.

Verschraubt oder verschweißt als Abstellwinkel zur Blechaufkantung an der
Attikainnenseite und zum Stahltrapezdach.

Kalkulationsgrundlage 1 Winkel alle 2 m umlaufend der Attika.

gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-302-F04_Attika Technikzentrale

333,00 kg .................... ....................
 

1.1.340 U-Profil Attika UPE 120mm
Attikaabschllussprofil, Einbauort am Attikaabschluss ca. +23,58m über den
Technikzentalen, als Konsolen U-Profil UK für Kantblechattika,
Einbauhöhe bis 6,00 m über Dachdecke TZ Ebene 4,
aus Formstahl, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, 
Profil UPE 120 (120x60x8/5 mm) bzw. nach Werkplanung AN
umlaufend an der Attika. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl ca. 12,6 kg/m, Vorbereitungsgrad der Stahloberfläche P2
DIN EN ISO 8501-3, alle Oberflächen: feuerverzinkt nach EN 14713.
werkseitige Konstruktion geschraubt oder geschweißt auf den Attikastützen der
Vorpos. 1.1.320, wenn geschraubt dann mit Schraubengarnitur, hochfest DIN
EN 14399, Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399,
Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 

Einschl. sämtlicher Bohrungen, weiteren Anschweißplatten. 
Die ausgeschriebene Menge [kg] beinhaltet bereits einen Zuschlag von 3% auf
das reine Stahlprofilgewicht.

gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-302-F04_Attika Technikzentrale

5.503,00 kg .................... ....................
 

1.1.350 Attika innen D 0,5mm kunststoffbesch C3 Zuschnitt-B 400mm 3xgekantet
Innere Attikabekleidung, Blechdicke des Profils 0,5 mm, Oberfläche
kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN 55634-1,
Beschichtung mit niedriger Schutzdauer (L) DIN 55634-1, Zuschnittbreite des
Profils 1080 mm, Profil 3 x gekantet, gehalten und befestigt mit dem L-Winkeln
der Vorpos. und auf dem U-Profil der Attikakrone befestigt. Zur Aufnahme der
nachfolgenden Dampfsperre durch das Gewerk Dachabdichtung.

gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-302-F04_Attika Technikzentrale

444,00 m .................... ....................
 

1.1.360 Stahlwinkelträger L-Profil L100/10mm Bolzenanker 12/10 a 50cm
Stahlwinkel als Träger am Übergang zur aufgehenden Stahlbetonwand oder
Massivbauwand,
Abmessungen L-Stahlwinkel S235 L100/100 mm, Dicke 10 mm, einschl. mit der
Stahlbetonwand alle 50cm mit FAZ II 12/10 Bolzenanker verschrauben.
Alle Oberflächen: korrosionsgeschützt grundiert im RAL Farbton nach Wahl AG,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

liefern und montieren.
Ausführungsort:  Pos.91.313, 91.334, 91.412, 91.415,
  91.418, 91.420

23,00 m .................... ....................
 

*** Rundstahlverbände
*** Rundstahlverbände

 

1.1.370 Horizontalverband Aussteifung Deckenebene, RD20 mm, S235 Pos
91.01/91.03/91.05/91.06
Horizontalverband als Aussteifung der Deckenebene als Zug- und
Druckstabsysteme mit Europäisch Technischer Zulassung 
aus gekreuzten Rundstählen, d= 20 mm, Baustahl S 235 JR, 
Einzellänge der Diagonale Dachfeld ca. 2,70 - 9,10 m,
Mit 26+28+34+16 = 104 St Einzelstabverbindungen.

liefern und kraftschlüssig mit den Dachträgern der Stahlkonstruktion mit
Gabelköpfen S560 verbinden, 

sämtliche erforderlichen Bohrungen und Verbindungsmittel wie Abdeckmutter,
Gabelkopf, Bolzen, Sicherungsring, Anschlusslasche sind mit einzurechnen.

Ausführungsort: Pos. 91.01 Dachauskreuzung D-G/6-8
  Pos. 91.03 Dachauskreuzung F-J/1-4
  Pos. 91.05 Dachauskreuzung L-P/5'-9'
  Pos. 91.06 Dachauskreuzung P-T/7'-9'

630,00 m .................... ....................
 

1.1.380 Wie Position 1.1.370, jedoch
 

Horizontalverband Aussteifung Deckenebene, RD28 mm, S235 Pos 91.02
aus gekreuzten Rundstählen, d= 28 mm, Baustahl S 235 JR, 
Einzellänge der Diagonale Dachfeld ca. 4,00 - 8,55 m,
Mit 28 St Einzelstabverbindungen.

Ausführungsort: Pos. 91.02 Dachauskreuzung A-F/1-4
175,00 m .................... ....................

 

1.1.390 Wie Position 1.1.370, jedoch
 

Horizontalverband Aussteifung Deckenebene, RD22 mm, S235 Pos 91.04
aus gekreuzten Rundstählen, d= 22 mm, Baustahl S 235 JR, 
Einzellänge der Diagonale Dachfeld ca. 4,00 - 8,55 m,
Mit 42 St Einzelstabverbindungen.

Ausführungsort: Pos. 91.04 Dachauskreuzung J-P/1-5
262,00 m .................... ....................

 

1.1.400 Wie Position 1.1.370, jedoch
 

Vertikalverband als Aussteifung Wandebene, RD 16 mm, S235
aus gekreuzten Rundstählen, d= 16 mm, Baustahl S 235 JR, 
Einzellänge der Diagonale Wandfeld von ca. 4,80 m bis ca. 6,40 m,
als Vertikalverband als Aussteifung der Wandebenen
Mit 16 St Einzelstabverbindungen.

Ausführungsort: gem. beiliegenden Plan
91,00 m .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

17.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 24 von 55
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II 3017 Stahlbau Dachzentrale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

1.1.410 Wie Position 1.1.370, jedoch
 

Vertikalverband als Aussteifung Wandebene, RD 20 mm, S235
aus gekreuzten Rundstählen, d= 20 mm, Baustahl S 235 JR, 
Einzellänge der Diagonale Wandfeld von ca. 4,15 m bis ca. 8,40 m,
als Vertikalverband als Aussteifung der Wandebenen
Mit 34 St Einzelstabverbindungen.

Ausführungsort: gem. beiliegenden Plan
211,00 m .................... ....................

 

1.1.420 Wie Position 1.1.370, jedoch
 

Vertikalverband als Aussteifung Wandebene, RD 22 mm, S235
aus gekreuzten Rundstählen, d= 22 mm, Baustahl S 235 JR, 
Einzellänge der Diagonale Wandfeld von ca. 4,15 m bis ca. 5,05 m,
als Vertikalverband als Aussteifung der Wandebenen
Mit 6 St Einzelstabverbindungen.

Ausführungsort: gem. beiliegenden Plan
28,00 m .................... ....................

 

*** Dachhaut
*** Dachhaut

Bestehend aus Stahltrapezprofil S320 DIN EN 1090-1 als Tragschale für
Flachdachaufbau, 
- Profil AK 165/250, 0.88-1.50 mm, ca. 17,7 % Lochanteil
- Positivlage aufliegend
- Durchbiegungsbeschränkung auf l/500 
- mind. als 2-feld-Systeme verlegt
- Befestigung in jedem anliegenden Gurt

 

1.1.430 Verlegepläne Trapezdach
Verlegepläne für die Trapezdachplatten gemäß Anforderungen der DIN EN
1993-1-3 3 und den IFBS-Fachregeln. Sonst so wie in der Vorposition 1.1.20
beschrieben.

1,00 psch ....................
 

1.1.440 STLB-Bau 04/2022 021
 

Stahltrapezprofil gelocht Profil Stahl S320GD organisch besch Profil
165/250 D 0,88mm Zweifeldträger Stützweite 3-4m
Stahltrapezprofil DIN EN 1090-1 mit Akustiklochung als Tragschale für
Flachdachaufbau, konstruktive Ausbildung DIN EN 1090-4, aus Stahlblech DIN
EN 10346 S320GD, zusätzlich bandbeschichtet, Lochflächenanteil über 15 bis
20 % der Dachfläche, Korrosionsschutzklasse II, Oberseite Beschichtungsdicke
größer gleich 10 mym, Unterseite Beschichtungsdicke größer gleich 15 mym,
Farbton grauweiß, Profilbezeichnung 165/250 mm (Höhe/Rippenbreite),
Nennblechdicke 0,88 mm, auf Stahlunterkonstruktion, Zweifeldträger, Stützweite
über 3 bis 4 m, max. Durchbiegung l/500, mit bauaufsichtlich zugelassenen,
korrosionsgeschützten Verbindungselementen befestigen.

1.886,00 m² .................... ....................
 

1.1.450 STLB-Bau 04/2022 021
 

Stahltrapezprofil gelocht Profil Stahl S320GD organisch besch Profil
165/250 D 1mm Zweifeldträger Stützweite 3-4m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Stahltrapezprofil DIN EN 1090-1 mit Akustiklochung als Tragschale für
Flachdachaufbau, konstruktive Ausbildung DIN EN 1090-4, aus Stahlblech DIN
EN 10346 S320GD, zusätzlich bandbeschichtet, Lochflächenanteil über 15 bis
20 % der Dachfläche, Korrosionsschutzklasse II, Oberseite Beschichtungsdicke
größer gleich 10 mym, Unterseite Beschichtungsdicke größer gleich 15 mym,
Farbton grauweiß, Profilbezeichnung 165/250 mm (Höhe/Rippenbreite),
Nennblechdicke 1 mm, auf Stahlunterkonstruktion, Zweifeldträger, Stützweite
über 3 bis 4 m, max. Durchbiegung l/500, mit bauaufsichtlich zugelassenen,
korrosionsgeschützten Verbindungselementen befestigen.

95,00 m² .................... ....................
 

1.1.460 STLB-Bau 04/2022 021
 

Stahltrapezprofil gelocht Profil Stahl S320GD organisch besch Profil
163/250 D 1,5mm Zweifeldträger Stützweite 4-5m
Stahltrapezprofil DIN EN 1090-1 mit Akustiklochung als Tragschale für
Flachdachaufbau, konstruktive Ausbildung DIN EN 1090-4, aus Stahlblech DIN
EN 10346 S320GD, zusätzlich bandbeschichtet, Lochflächenanteil über 15 bis
20 % der Dachfläche, Korrosionsschutzklasse II, Oberseite Beschichtungsdicke
größer gleich 10 mym, Unterseite Beschichtungsdicke größer gleich 15 mym,
Farbton grauweiß, Profilbezeichnung 163/250 mm (Höhe/Rippenbreite),
Nennblechdicke 1,5 mm, auf Stahlunterkonstruktion, Zweifeldträger, Stützweite
über 4 bis 5 m, max. Durchbiegung l/500, mit bauaufsichtlich zugelassenen,
korrosionsgeschützten Verbindungselementen befestigen.

422,00 m² .................... ....................
 

1.1.470 Trapezblech-Profilfüller, Mineralwolle (MW)
Brandschutz-/Schallschutz-Profilfüller
massiver, trapezförmig zugeschnittener Voll-Sickenfüller 
aus nichtbrennbarer Steinwolle, als Einlage in die Sicken des Trapezbleches, 
für erhöhten Schall- und Brandschutz 

MW gemäß DIN EN 13162,
Euroklasse: A1 - nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1,
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17,
Anwendungsgebiet: DIN 4108-10 DAA,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 
0,040 W/(mK) (Mineralwolle)
Abmessungen passen für Profil T85.2A:
Höhe: ca. 83 mm,
Breite oben: ca. 120 mm,
Breite unten: ca. 40 mm,
Rohdichte: ca. 40 kg/m³.

2.403,00 m² .................... ....................
 

1.1.480 Deckblech aus Stahlblech, t=1mm, auf Akustik-Dämmung
Deckblech aus Stahlblech auf Akustik-Dämmebene als Unterlage 
für Dachabdichtungsbahn

Befestigung über Nieten/Schrauben mit Dichtring,
Blechdicke ca. 1,0 mm, 

Oberflächen:
verzinkt

2.403,00 m² .................... ....................
 

1.1.490 Wie Position 1.1.470, jedoch
 

Akustik-Dämmebene aus Mineralwolle (MW),
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Dicke: ca. 5cm
- Akustik-Dämmebene aus Mineralwolle (MW),
- Dicke: ca. 5,0 cm,
- DAA dh-sh

Liefern und fachgerechtes Einbauen einer Akustik-Dämmplatte aus
Mineralfasern, gemäß DIN 13162

Dämmstärke: d = 50mm

- Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1
- Schmelzpunkt: > 1000° C nach DIN 4102-17
- Wärmeleitfähigkeit: Lambda = 0,040 W/ (m K)
- wärme- und schalldämmend
- druckbelastbar
- diffusionsoffen
- wasserabweisend, langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162

Dämmplatten liefern und einlagig dicht gestoßen, mit Fugenversatz
entsprechend Herstellerangaben auf vorhandenem Untergrund kleben/
mechanisch befestigen.

Befestigungsgrund: Trapezblech
einschl. Aussparungen in der MW für vorstehende Schraubenköpfe (zur
Befestigung des Deckbleches), 

Die Dämmplatten sind an angrenzende Bauteile, Durchdringungen, Stahlträger
etc. dicht anzuschließen. Das dichte Anarbeiten der Dämmung an benachbarte
Bauteile ist Bestandteil der Leistung und in dieser Position zu berücksichtigen

Liefern und montieren inkl. aller Schnitte, Verschnitt und Befestigungsmittel.
2.403,00 m² .................... ....................

 

*** Dachausschnitte herstellen
*** Dachausschnitte herstellen

 

1.1.500 STLB-Bau 04/2022 021 TA
 

Dachausschnitt herstellen D 0,88mm rechteckig
Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie
Tragschale, Blechdicke 0,88 mm, rechteckig,
Maße in mm 'ca. 2.520 x 1.620 für NRWG'
oberseitig mit Verstärkungsblech, Ausführung DIN EN 1090-4.

9,00 St .................... ....................
 

1.1.510 STLB-Bau 04/2022 021 TA
 

Dachausschnitt herstellen D 1,5mm rechteckig
Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie
Tragschale, Blechdicke 1,5 mm, rechteckig,
Maße in mm 'ca. 2.520 x 1.620 für NRWG'
oberseitig mit Verstärkungsblech, Ausführung DIN EN 1090-4.

1,00 St .................... ....................
 

1.1.520 STLB-Bau 04/2022 021 TA
 

Dachausschnitt herstellen D 0,88mm rechteckig

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie
Tragschale, Blechdicke 0,88 mm, rechteckig,
Maße in mm 'ca. 3.120 x 1.620 für NRWG'
oberseitig mit Verstärkungsblech, Ausführung DIN EN 1090-4.

2,00 St .................... ....................
 

1.1.530 STLB-Bau 04/2022 021 TA
 

Dachausschnitt herstellen D 0,88mm rechteckig
Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie
Tragschale, Blechdicke 0,88 mm, rechteckig,
Maße in mm 'ca. 2.220 x 1.620 für NRWG'
oberseitig mit Verstärkungsblech, Ausführung DIN EN 1090-4.

2,00 St .................... ....................
 

1.1.540 STLB-Bau 04/2022 021 TA
 

Dachausschnitt herstellen D 0,88mm rechteckig
Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie
Tragschale, Blechdicke 0,88 mm, rechteckig,
Maße in mm 'ca. 1.620 x 1.620 für NRWG'
oberseitig mit Verstärkungsblech, Ausführung DIN EN 1090-4.

2,00 St .................... ....................
 

1.1.550 STLB-Bau 04/2022 021 TA
 

Dachausschnitt herstellen D 1mm rechteckig
Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie
Tragschale, Blechdicke 1 mm, rechteckig,
Maße in mm 'ca. 1.225 x 1.225 für RA'
oberseitig mit Verstärkungsblech, Ausführung DIN EN 1090-4.

1,00 St .................... ....................
 

1.1.560 STLB-Bau 04/2022 021 TA
 

Dachausschnitt herstellen D 0,88mm rund
Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie
Tragschale, Blechdicke 0,88 mm, rund,
Durchmesser in mm 'bis ca. 100 für Dacheinlauf und Notüberlauf'
oberseitig mit Verstärkungsblech, Ausführung DIN EN 1090-4.

22,00 St .................... ....................
 

1.1.570 Einfassung Aussparung U-Profil D 0,88mm 2-fach gekantet, Abw. 450mm
Einfassung Blechkragen als Randabstellung der Aussparung für z.B. NRWG,
in der Ebene des Stahltrapezblechdaches als Randeinfassung und
Unterkonstruktion für den nachfolgend beschriebenen Winkel verschrauben,
liefern und nach Statik AN befestigen

Werkstoff und Korrosionsschutz wie Tragschale,
Zuschnittbreite 450 mm, 2 x gekantet.
Abmessungen U-Profil ca. 140/170/140 mm,
Blechdicke ca. 0,88 mm nach Werkplanung und Statik AN, 

Einschl. Ausstopfen der Sicke mit Mineralwolle A1 WLG 035 Schmelzpunkt
größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, MW DIN EN 13162,

inkl. sämtl. Befestigungsmaterial liefern und montieren.

U-Einfassung gem. beiliegendem Detail 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

5-300-GEH-A0-DT-1_10-313-F04 RWA/ OL LD
137,00 m .................... ....................

 

1.1.580 Kantblech Brandwandkopf, TZ unter Trapezblechdach, -440 mm
Kantblech als UK für gleitenden Anschluss Dach an Brandwand TZ, unter dem
Stahltrapezblechdach und der vorhandenen Randträger aus Stahl
verschrauben, liefern und einschl. mineralischer Wärmedämmung, befestigen.

Kantblech, 3-fach gekantet, Abwicklung ca. 440 mm,
Dicke mind. 5 mm nach Werkplanung AN, 

Einschl. Ausstopfen des Kantbleches mit Mineralwolle B/H 13/16cm, A1, WLG
035 Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, MW DIN EN 13162.

Alle Oberflächen feuerverzinkt, inkl. sämtl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.

Einbauort: Brandwandkopf Ebene 5, Technikzentralen

gem. beiliegendem Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-311-F04 Brandwand

122,00 m .................... ....................
 

*** sonstiges
*** sonstiges

 

1.1.590 Zul.Stahlbauteile,feuerverzinkt
Zulage für Ausführung vorbeschriebenen Stahlbauteile feuerverzinkt, anstelle
einer korrosionsgeschützten Grundiert.

Korrosionsschutz der gesamten Konstruktion durch Feuerverzinken
(Stückverzinken) gemäß DIN EN ISO 1461, inkl. Kleinteile. 

Schutzdauer DIN EN ISO 14713-1, 
Korrosivitätskategorie C5 DIN EN ISO 9223, 
Schutzdauerklasse VH, 

Für tragende feuerverzinkte Metall- und Stahlbauteile nach Bauregelliste A, Teil
1, Lfd. Nr. 4.9.15 ist die DASt-Richtlinie 022 "Feuerverzinken von tragenden
Stahlbauteilen" zusätzlich anzuwenden.

Kalkulationsmenge bezieht auf Stahlprofile der Vorpositionen ohne Verzinkung
die soweit in den Positionen nicht bereits verzinkt ausgeschrieben wurde im
Zuge der Werkplanung des AN evtl. einer Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt
sind und einer zusätzlichen Verzinkung bedürfen.

5.000,00 kg .................... ....................
 

1.1 Stahlbauarbeiten Technikzentrale  ....................
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1.2 Metallkassetten Fassade Technikzentrale
 

1.2.10 Fassadenstatik
Statische Berechnung einschl. Standsicherheitsnachweis für nachfolgend
beschriebene Kassettenwände und Alu-Wetterschutzslamellenfassade,
einschl. Verlegepläne, der Verbindungen der Profiltafeln mit der
Unterkonstruktion herstellen und bei einem durch den AG benannten
Prüfstatiker in prüffähiger Form 2-fach in Papierform, samt entsprechender
terminlicher Koordination rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, übergeben.
Die Prüfgebühren des Prüfingenieurs trägt der AG. 
Die Prüfvermerke sind in die Werkplanung und in die Fassadenstatik
einzuarbeiten.

1,00 psch ....................
 

1.2.20 Werk- und Montageplanung
Erstellen der kompletten Werk- und Montageplanung für alle in diesem Titel
beschriebenen Stahlkonstruktionen und Fassadenelemente, mit allen
Anschlüssen und Details auf Basis der übergebenen Ausführungsplanung.
Die Werk- und Montageplanung des Auftragnehmers ist dem Architekten
innerhalb von 6 Kalenderwochen, nach Übergabe der Ausführungsplanung, zur
Prüfung vorzulegen.
Anmerkungen und Eintragungen der Prüfdurchläufe bis zur Freigabe durch den
Architekten sind in die Werk- und Montageplanung zu übernehmen und
einzuarbeiten.
Als Prüfzeitraum des Architekten für die Werk- und Montageplanung sind 5
Kalenderwochen zu kalkulieren.
Mit der Werkplanung sind alle Nachweise, Berechnungen, Prüfzeugnisse,
Konformitätserklärungen etc. einzureichen und auf die Web-basierte Online
Plattform hoch zu laden.

Vom AN herzustellende Zeichnungen sind in einem DIN A Format zu fertigen.
Das größte zulässige Format ist DIN A 0.

Planunterlagen im pdf-Format:
- Übersichtspläne im Maßstab 1:25 / 1:20
- Detailpläne im Maßstab 1:5 / 1:1
- Planliste aller Pläne mit Vorlage- und Freigabedatum, Index, etc.

Die vom Architekten freigegebene Werk- und Montageplanung (mit
Prüfstempel) ist der Bauüberwachung im PDF-Format und 1-fach als
Farbplot vorzulegen.

1,00 psch ....................
 

1.2.30 Sandwich-Wandelemente, MiWo d=120mm 0,6/0,5mm auf Stahl-UK
Sandwich-Wandelemente, D = 120 mm,
bestehend aus einer äußeren und einer inneren Stahl-Deckschale aus
Qualitätsflachstahl der Güte S320 GD, die über einen wärmedämmenden,
nichtbrennbaren Mineralfaserdämmstoffkern - S2 -, schubsteif miteinander
verbunden sind, liefern und montieren.

- Elementdicke: 120 mm
- Baubreite: 1000 mm,
- vertikal, verdeckt liegende Befestigung
- Außenschale Microprofilierung, t = 0,60, Qualitätsflachstahl S320GD
- Innenschale profiliert 40/10mm , t = 0,50, Qualitätsflachstahl S320 GD
- Dämmkern: Mineralwollplatten, Mindestdichte von100 kg/m3
- Wärmeschutz mind. U = 0,43 W/(m² K) gemäß EN 13162 und EN 14509 mit

Fugeneinfluss 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

- Baustoffklasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1
- Feuerwiderstandsklasse gem. EN 13501-2 EI 90
- einschl. aller erforderlichen Dichtbänden bei alle Anschlüssen
- Mindestanforderung Schallschutz: mind. Rw = 32 dB

Korrosionsschutz
- Sichtseite der äußeren Deckschale: (gem. DIN 55634 und DIN EN 10169),

Korrosionsbeständigkeitskategorie: RC 3 und RUV 3,
- Korrosionsschutz Sichtseite der inneren Deckschale: (gem. DIN 55634 und

DIN EN 10169) Korrosionsschutzklasse: CPI 3
- gewünschte Schutzzeit: lang
- Glanzgrad: Nominal 30% 

Korrosionsschutz Blech: 
- durch metallischen Überzug sowie organische Bandbeschichtung gem DIN 55

634.

Farbe außen: pulverbeschichtet Farbton RAL 9006 weißaluminium bzw. nach
Bemusterung und nach Wahl AG, mind. 25 µm
Farbe innen: bandlackiert Farbton RAL hell mind. 15 µm Rückseitenschutzlack 

Verlegung der montagefertigen Elemente vertikal auf den horizontalen
Unterkonstruktionswinkel aus Haltewinkel und Anbauprofilen der
Folgepositionen die wiederum an den Profilen der
Grund-Stahlrahmenkonstruktion befestigt werden.

Befestigung verdeckt mittels bauaufsichtlich zugelassener Edelstahlschrauben
mit Integral-Klammern/Lastverteilern im Bereich der Elementfugen gemäß
Montageempfehlungen des Herstellers und gem. statischen Nachweis durch
AN.

Stützabstand: i.M. ca. 3.750 mm
Befestigungsabstand: ca. 3.730 mm von Brüstung zum Dachträger und ca. 920
mm vom Dachträger zum U-Profil der Attika 
Wandhöhe: ca. 4.940 mm.

Einschl. aller erforderlichen Längs- und Querschnitte und Passkassetten und
Endauflager werksseitig vorgefertigt gem. beiliegenden Ansichten, Grundrissen
und Details und einschl. aller Fugenausbildungen in der Fläche und einschl.
aller erforderlichen Befestigungsmaterialien- und Befestigungsplatten aus
Edelstahl sowie aller erforderlichen Dichtbänder sowie zugehöriger
bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel nach den Fachregeln des IFBS
(Internationaler Verband für den Metallleichtbau) liefern und montieren.

Einbauort: Technikzentralen im 4.Obergeschoss
1.881,00 m² .................... ....................

 

1.2.40 Wie Position 1.2.30, jedoch
 

Sandwich-Wandelemente, EI90, MiWo d=120mm 0,75/0,5mm auf Stahl-UK
- Außenschale Microprofilierung, t = 0,75, Qualitätsflachstahl S320GD
- Innenschale profiliert 40/10mm , t = 0,50, Qualitätsflachstahl S320 GD
- Baustoffklasse A2-s1,d0 nach EN 13501-1
- Feuerwiderstandsklasse gem. EN 13501-2 EI 90

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einbauort: Technikzentralen im 4.Obergeschoss im Bereich der
gekennzeichneten Brandwandverläufe als jeweils ganze Elemente im 1m Raster

140,00 m² .................... ....................
 

1.2.50 Mehr- oder Minderpreis für Befestigung auf Massiver Wand
Mehr- oder Minderpreis für Befestigung auf Massiver Wand aus Stahlbeton
C30/37 oder KS-Mauerwerk statt auf Stahlrahmenkonstruktionen, einschl. aller
erforderlichen Bohrungen und Alu-Z-Winkelkonstruktionen oder mittel 2er
L-Winkel oben und unten und einschl. der Dichtbändern 

gem. beiliegendem Fassadenschnitt 5 auf dem Plan
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale

103,00 m² .................... ....................
 

1.2.60 Zulage Feldschnitte der Platten
Zulage für Herstellung von Passplatten durch Feldschnitte der Paneelplatten,
nur auf ausdrücklicher Anweisung durch den AG, sonst passgenaue
Werksvorfertigung und Nummerierung

15,00 m .................... ....................
 

1.2.70 90° - Außeneckenelement
Zulage Wand-Formteil für 90° - Außenecke,
Baubreite je Seite 37,5/67,5cm, Abwicklung außen bis ca 105cm,
vertikal verlegt,
Wandhöhe: ca. 4.940 mm.
passend zum angebotenen System,
Einschl. beidseitigem Anschluss und Fugenausbildung mit Fugenleiste und
einschließlich aller erforderlichen Dicht- Dämm- und Befestigungsmittel liefern
und montieren.
Sonst wie in Position 1.2.30 beschrieben.
Dort sind auch die m² der Ansichtsflächen bereits enthalten.

gem. beiliegendem Detail
5-300-GEH-A0-DT-1_5-250

12,00 St .................... ....................
 

1.2.80 Wie Position 1.2.70, jedoch
 

90° - Inneneckenelement
Zulage Wand-Formteil für 90° - Innenecke

4,00 St .................... ....................
 

*** Unterkonstruktionen und Blechwinkel ***
*** Unterkonstruktionen und Blechwinkel ***

 

1.2.90 L-Winkel Konsole als UK für Anbauprofil 120/100/8mm, Breite 120mm,
oben
L-Winkel Konsole und als Unterkonstruktion für Anbauprofile am
Deckenanschluss, am Sockel und für Rechteckrohrrahmen an Öffnungen.

Breite ca. 120 mm (an HEA 120 oder Kopfplatte)
Höhe ca. 100 mm
Tiefe ca. 80 mm
Dicke ca. 8 mm nach Werkplanung und Statik AN
Alle Oberflächen: feuerverzinkt nach EN 14713

verschraubt oder verschweißt im Kopfbereich und bei Lüftungsgitter gedreht am
Brüstungsbereich auf den Fassadenstützen i.d.R. HEA 120

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

17.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 32 von 55
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II 3017 Stahlbau Dachzentrale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-302-F04 Attika Technikzentrale,
5-300-GEH-A0-DT-1_5-250-P02 Verbindungungsdetails, 

148,00 St .................... ....................
 

1.2.100 Wie Position 1.2.90, jedoch
 

L-Winkel Konsole als UK für Anbauprofil 100/100/8mm, Breite 120mm,
unten
für Anbauprofile am Sockel,

Breite ca. 120 mm (an HEA 120)
Tiefe ca. 100 mm
Höhe ca. 100 mm
Dicke ca. 8 mm nach Werkplanung und Statik AN

gem. beiliegenden Detail D02-251_Querschnitt Rohrschachtkopf, DT03-330_
Attikaanschluss WDVS an Paneelfassade und 5-300-GEH-A0-FS-1_20-101
Fassadenschnitt Technikzentrale

122,00 St .................... ....................
 

1.2.110 Anbau/Halteprofil 70/60/6mm, Dachanschluss, Dichtbandhinterlegung
L-Winkel Anbauprofil am Dachanschluss, als rückseitige Halterung und als
Unterkonstruktion für die senkrecht zu montierenden Sandwichpaneelen

Abmessungen ca. 70/60 mm
Dicke ca. 6 mm nach Werkplanung und Statik AN
Umlaufend im Dachanschlussbereich durchlaufend (außer bei Öffnungen),
verschraubt im Dachanschlussbereich mit den Haltewinkeln der Vorposition
1.2.90 im Stützenachsraster.

verzinkt und kunststoffbeschichtet analog der Paneeleninnenseite mit
Korrosionsschutz (gem. DIN 55634 und DIN EN 10169)
Korrosionsschutzklasse: CPI 3, Schutzzeit: lang
Einschl. sämtl. Bohrungen und Befestigungsmittel.

Einschl. Dichtbandhinterlegung über die Höhe von 60 mm, Höhe 5 - 10 mm,

gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-302-F04 Attika Technikzentrale

431,00 m .................... ....................
 

1.2.120 Anbau/Halteprofil 90/60/6mm, Sockel
L-Winkel Anbauprofil am Sockel als rückseitige Halterung und als
Unterkonstruktion für die senkrecht zu montierenden Sandwichpaneelen

Abmessungen ca. 90/60 mm
Dicke ca. 6 mm nach Werkplanung und Statik AN
Umlaufend im Sockelanschlussbereich durchlaufend (außer bei Öffnungen),
verschraubt und mit den Haltewinkeln der Vorposition 1.2.100 im
Stützenachsraster.

verzinkt und kunststoffbeschichtet analog der Paneeleninnenseite mit
Korrosionsschutz (gem. DIN 55634 und DIN EN 10169)
Korrosionsschutzklasse: CPI 3, Schutzzeit: lang
Einschl. sämtl. Bohrungen und Befestigungsmittel.

gem. beiliegenden Detail:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf 
Ansichten und Grundriss Ebene 4

401,00 m .................... ....................
 

1.2.130 Blech unten am Sockelanschluss, ungekantet, 160mm mit
Kompribandunterlegung
Blech am Sockel unten, mit Kompribandunterlegung,

ungekantet, Breite ca. 160 mm, Dicke mind. 0,5 mm, verschraubt mit den
angrenzenden Blechen,

Oberflächenbehandlung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Farbton RAL 9006
weißaluminium bzw. nach Bemusterung und nach Wahl AG, mind. 25 µm,

Einschl. Kompribandunterlegung als Streifen horizontal ca. 160 mm, Höhe bis
15 mm,

gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf 
Ansichten und Grundriss Ebene 4

401,00 m .................... ....................
 

1.2.140 Kassettenabschluss Sockelprofil Kantblech unten, 1-fach gekantet, Abw.
260mm, mit Kompribandhinterlegung
Kassettenabschluss Sockelprofil unten, als Kantblech, mit
Kompribandhinterlegung,

1-fach gekantet, Abwicklung ca. 150+110=260 mm, Dicke mind. 1 mm,
verschraubt mit den angrenzenden Sandwichfassadenelementen und den
rückseitigen Haltewinkeln,

Oberflächenbehandlung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Farbton RAL 9006
weißaluminium bzw. nach Bemusterung und nach Wahl AG, mind. 25 µm
liefern und auf den vorbeschriebenen Unterkonstruktionen verschraubt
montieren,

Einschl. Kompribandhinterlegung als Streifen horizontal und vertikal je 2x ca.
70mm und 1x innen ca. 85mm, Höhe bis 10 mm,

gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf 
Ansichten und Grundriss Ebene 4

401,00 m .................... ....................
 

1.2.150 Brandsperre Sockel Mineralwolle B/H 80/130mm
Brandbarriere/Brandsperre DIN 18516-1, als Sockel der Sichwichpaneelen,
horizontal auf den Brüstungen/Aufkantungen/Attiken, aus Mineralwolle,
Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, MW DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A1 (nichtbrennbar), Dicke 80 mm, Höhe 130 mm, satt austopfen, seitlich mit
Kantblechverwahrung der Folgepos. gehalten.

Gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ansichten und Grundriss Ebene 4
401,00 m .................... ....................

 

1.2.160 Kantblechverwahrung der Hinterdämmung unten, 1-fach gekantet, Abw.
220mm
Kantblechverwahrung der Hinterdämmung am Sockel unten, 

1-fach gekantet, Abwicklung ca. 135+85=220 mm, Dicke mind. 1 mm,
verschraubt mit den angrenzenden Sandwichfassadenelementen und den
rückseitigen Haltewinkeln,

Oberflächenbehandlung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Farbton RAL hell
mind. 15 µm Rückseitenschutzlack 
liefern und auf den vorbeschriebenen Unterkonstruktionen verschraubt nach
ausstopfen des Zwischenraumes mit Mineralwolle montieren,

gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf 
Ansichten und Grundriss Ebene 4

401,00 m .................... ....................
 

*** Türen ***
*** Türen ***

 

1.2.170 Stahlprofil RR 100/85/6mm als Türrahmen UK, fvz.
Stahlrahmen aus Rechteckrohrprofil als 3-seitige
Tür-Öffnunungsrahmenunterkonstruktion
mit Laschen/Fußplatten oder Winkel auf der Stahlbetonbrüstung und an den
Stahlstützen nach Werkplanung AN verschrauben, liefern und nach Statik AN
befestigen

Abmessungen RR-Rohrprofil ca. 100/85 mm,
Dicke ca. 6 mm nach Werkplanung und Statik AN, 

Als rückseitige Rahmenunterkonstruktion für die nachfolgende Montage der
Stahlblockzarge der Außentüren.
Alle Oberflächen: feuerverzinkt, liefern und montieren.

Gem. beiliegendem Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-248 Außentür Technikzentrale 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-249

84,00 m .................... ....................
 

1.2.180 Außentür-TZ 2-flg. B/H 2.500/2.500mm
Zweiflügelige Stahltür als wärmegedämmte Außentür.
Einbau in Außenwandkonstruktion mit Stahlprofilrahmen der Vorposition und in
der Ebene der Metallkassettenwandelemente, gem. beiliegenden Details 248
und 249 - Außentür Technikzentrale liefern und als funktionsfähige Einheit
einbauen.

Rohbauöffnung ca. B/H 2.500 / 2.500 mm

Türblatt: Blechdicke 1,5 mm, doppelwandig, mit Mineralwolle ausgefüllt,
Dickfalz, nach außen öffnend, 3 Sicherungszapfen je Flügel, Oberfläche verzinkt
und pulverbeschichtet Farbton RAL 9006 weißaluminium bzw. nach
Bemusterung und nach Wahl AG,
Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1, U = 1,8 W/m²K,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Türblattdicke: ca. 62 mm
Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1, mind. Rwp 32dB, R'w 27 dB im
eingebauten Zustand,

Zarge: 2-teilig gedämmte Blockzarge mm mit dreiseitiger EPDM
Dichtung, Blechdicke 2 mm, verzinkt und pulverbeschichtet wie Tür, Abmessung
gem. Detail 248 + 249, 

Beschläge: 3 D-Stahl-Rollenbandgarnituren, mind 4 St pro Flügel bzw. Anzahl
der Bänder entsprechend statischen Erfordernissen, Ausführung entsprechend
Zulassung, Oberfläche beschichtet wie Türblatt

Drücker/Drücker am Gangflügel und Standflügel, Edelstahl, matt gebürstet, in
Objektqualität, verdeckte Verschraubung, mit Schlüsselrosetten für Profilzylinder
vorgerichtet, geprüft nach EN 1906
Benutzungskategorie Klasse 4, schweres Behördenschloss nach DIN 18250,
Klasse 4 für Profilzylinder vorgerichtet,
Standflügel mit gesicherter Verriegelung nach oben und unten,
mit absenkbaren Bodendichtungen einschl. Anschlagstreifen und Dichtlippe auf
Sockeltränblech befestigen.

Alle Bauteile einschl Bänder sind pulverbeschichtet im RAL-Farbton RAL 9006
weißaluminium wie die angrenzenden Alu-Metallkassettenwand, nach Wahl AG,
auszuführen.

Tür Nr.: 
T-A1-E04-005/2, 
T-A1-E04-004/2, 
T-A1-E04-003/2, 
T-A1-E04-007, 
T-A1-E04-003/1, 
T-A1-E04-006/2, 
T-A1-E04-005/1, 
T-A1-E04-002, 
T-A1-E04-004/1, 
T-A1-E04-001, 
T-A1-E04-006/1

Einbauort: RLT Ebene 4 
10,00 St .................... ....................

 

1.2.190 Wie Position 1.2.180, jedoch
 

Außentür-TZ 2-flg. B/H 2.500/3.000mm
Rohbauöffnung ca. B/H 2.500 / 3.000 mm

Tür Nr.: T-A1-E04-006/1

Einbauort: RLT Ebene 4 
1,00 St .................... ....................

 

1.2.200 Wie Position 1.2.180, jedoch
 

Außentür-TZ 1-flg. B/H 1.250/2.500mm
als 1-flügliges Türelement

Rohbauöffnung ca. B/H 1.250 / 2.500 mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Tür Nr.: T-A1-E04-004/2, T-A1-E04-003/2

Einbauort: RLT Ebene 4 
2,00 St .................... ....................

 

1.2.210 Zulage Teilpanik 2-flg Tür
Zulage zur Vorposition 1.2.180 für die Ausrüstung mit Teilpanikfunktion DIN EN
179 am Gehflügel der 2-flg Türelemente
Tür Nr.: T-A1-E04-007, T-A1-E04-003/1
Einbauort: RLT Ebene 4

2,00 St .................... ....................
 

1.2.220 Hydraulische Tür - Öffnungsbegrenzer mit Feststellfunktion
Hydraulische Tür - Öffnungsbegrenzer ca. 90° mit Feststellfunktion
auf der Bandgegenseite unterhalb des
Stahlzargensturzes mit Feststellung (Detail 248)
Zylinder, Halterungen und Setmaterial in Edelstahl V2A,
mit Regulierung der Dämpfungskraft
passend zu den vorab ausgeschriebenen Stahlaußentüren mit Türblätter bis
B/H 1250/3000mm, liefern und montieren.
Abrechnung je Öffnungsbegrenzer. 

20,00 St .................... ....................
 

1.2.230 Tränenkantblech 7-fach gekantet R10 Abw. 630mm
Tränenkantblech (R10), in V2A Edelstahl (ein- oder zweiteilig),
mit Faltung als Hinterlaufschutz, 7- fach gekantet
Breite ca. 420 mm, Abwicklung ca. 630 mm, Länge ca. 1380 mm bis ca. 2700
mm, Dicke mind. 2 mm.
Einbau mit thermischer Trennung auf Unterkonstruktionshalteblech (Gewerk
Abdichtung) inkl. Dämmstreifen ca. 360/10mm,
gem. beiliegenden Details 248 - Außentür Technikzentrale

33,00 m .................... ....................
 

1.2.240 Abtropfblech am Türsturz 4-fach gekantet Abw. 75mm
Abtropfblech am Türsturz 4-fach gekantet,
Abwicklung ca. 75 mm, Länge ca. 1380 mm bis ca. 2700 mm, Dicke mind. 1
mm. Verzinkt und kunststoffbeschichtet identisch wie die Paneelfassaden,
unsichtbar befestigt und in den Anschlüssen und seitlichen Kanten versiegelt,
gem. beiliegenden Details 248 - Außentür Technikzentrale

33,00 m .................... ....................
 

1.2.250 Deckblech 3-seitig an Stahltür 2-fach gekantet Abw. 130mm
Deckblech 3-seitig an Stahltür 2-fach gekantet,
Abwicklung ca. 130 mm, Länge ca. 1380 mm bis ca. 3000 mm, Dicke mind. 1
mm. Verzinkt und kunststoffbeschichtet identisch wie die Paneelfassaden,
unsichtbar befestigt und in den Anschlüssen und seitlichen Kanten versiegelt,
Blechstösse hinterlaufsicher ausführen,
gem. beiliegenden Details 248 + 249 - Außentür Technikzentrale

99,00 m .................... ....................
 

*** Lüftungslamellen ***
*** Lüftungslamellen ***

 

1.2.260 Stahlprofil RR 90/90/6mm als UK, fvz.
Rechteckrohrprofil als Haltekonstruktion über und unter den Lüftungslamellen
an den L-Winkel Halter der Vorpos. 1.2.90 an den seitlichen Stützen
verschrauben, liefern und nach Statik AN befestigen

Abmessungen RR-Rohrprofil ca. 90/90 mm,
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Dicke ca. 6 mm nach Werkplanung und Statik AN, 
Länge von ca.2.500 mm bis ca. 4.450 mm (im Stützraster)
ca. 52 Stück
Alle Oberflächen: feuerverzinkt, liefern und montieren einschl. alle
Befestigungsmittel.

Gem. beiliegendem Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-255-P02_Lüftungsgitter V

190,00 m .................... ....................
 

1.2.270 Kantblechrahmen innen Lüftungsgitter 4-seitig, 1-fach gekantet Abw.
125mm
Kantblechrahmen innen 4-seitig umlaufend am Lüftungsgitter,
1-fach gekantet,
Abwicklung ca. 35 + 90 = 125mm
Länge ca. 1380 mm bis ca. 2700 mm, Dicke mind. 1 mm. Verzinkt und
kunststoffbeschichtet identisch wie die Innenseiten der Paneelfassaden,
vernietet mit den angrenzenden Rechteckrohrprofilen

gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-255-P02_Lüftungsgitter V 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-256-P02_Lüftungsgitter H

211,00 m .................... ....................
 

1.2.280 Wetterschutzlamellen, Z-Lamellen 55/65 mm
Bekleidung der vorhandenen Stahl-UK der Technikzentralen mit
Wetterschutzlamellen / Lüftungslamellen für Zu- und Fortluft, wie folgt:

Z-förmigen Lüftungslamellen mit Wetterschutzeigenschaften aus 
Aluminium-Kantbelche, 4-fach gekantet, Abwicklung bis ca. 120 mm, Dicke
mind. 1,5 mm bzw. nach Werkplanung AN,

Oberflächenbehandlung: pulverbeschichtet Farbton RAL 9006 weißaluminium
bzw. nach Bemusterung und nach Wahl AG, mind. 25 µm
liefern und auf den vorbeschriebenen Unterkonstruktionen aufgenietet
montieren,

Lamellenabstand: 55 mm, 
Profiltiefe :  ca. 65 mm, 

auf Unterkonstruktion der Vorpositionen montiert:
- einschl. erforderl. Trägerprofil aus stranggepresstem Aluminium: ca. 40 x 48

mm nach Werkplanung AN,
- Lamellenhalter vormontiert auf dem Trägerprofil
- Befestigungsmittel aus korrosionsfreiem Material

Überspannung
mögliche freie Überspannung des beschriebenen Systems, bei einer
Windbelastung qb = 800 Pa : Lamelle: bis 2.300 mm.
Bei breiteren Elementen ist ein Zwischenriegel einzukalkulieren (5x über die
Höhe von ca. 1.750 mm).

gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-255-P02_Lüftungsgitter V 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-256-P02_Lüftungsgitter H
Ansichten und Grundriss Ebene 4

103,00 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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1.2.290 Lammellenrahmenabschluss außen Kantblech oben, 3-fach
gekantet+1-fach gerundet, Abw. 140mm
Lammellenrahmenabschluss oben, als Kantblechrahmen außen am Sturz über
Lüftungsöffnungen, 3-fach gekantet und 1-fach gerundet, Abwicklung ca. 140
mm, Dicke mind. 1 mm, vernietet mit den angrenzenden inneren
Kantblechrahmen der Vorpos. und den Lammellenhalterprofilen,

Oberflächenbehandlung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Farbton RAL 9006
weißaluminium bzw. nach Bemusterung und nach Wahl AG, mind. 25 µm
liefern und auf den vorbeschriebenen Unterkonstruktionen aufgenietet
montieren,

gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-255-P02_Lüftungsgitter V 
Ansichten und Grundriss Ebene 4

58,00 m .................... ....................
 

1.2.300 Lammellenrahmenabschluss außen Kantblech unten, 2-fach gekantet,
Abw. 240mm
Lammellenrahmenabschluss unten, als Kantblechrahmen außen an der
Brüstungslaibung unter den Lüftungsöffnungen, Abdeckantblechabdeckung mit
Dichtbandhinterlegung,

2-fach gekantet, Abwicklung ca. 240 mm, Dicke mind. 1 mm, vernietet mit den
angrenzenden inneren Kantblechrahmen der Vorpos. und den
Lammellenhalterprofilen,

Oberflächenbehandlung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Farbton RAL 9006
weißaluminium bzw. nach Bemusterung und nach Wahl AG, mind. 25 µm
liefern und auf den vorbeschriebenen Unterkonstruktionen aufgenietet
montieren,

Einschl. Dichtbandhinterlegung über die Laibungstiefe von 130 mm, Höhe 5 - 10
mm keilförmig,

gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-255-P02_Lüftungsgitter V 
Ansichten und Grundriss Ebene 4

58,00 m .................... ....................
 

1.2.310 Lammellenrahmenabschluss außen Kantblech seitlich, 2-fach gekantet,
Abw. 260mm
Lammellenrahmenabschluss seitlich, als Kantblechrahmen außen an den
senkrechten Laibungen der Lüftungsöffnungen, Abdeckantblechabdeckung mit
Dichtbandhinterlegung,

2-fach gekantet, Abwicklung ca. 260 mm, Dicke mind. 1 mm, vernietet mit den
angrenzenden inneren Kantblechrahmen der Vorpos. und den
Lammellenhalterprofilen,

Oberflächenbehandlung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Farbton RAL 9006
weißaluminium bzw. nach Bemusterung und nach Wahl AG, mind. 25 µm
liefern und auf den vorbeschriebenen Unterkonstruktionen aufgenietet
montieren,

Einschl. Dichtbandhinterlegung über die Laibungstiefe von 130 mm, Höhe ca. 5
mm und am Anschlusswinkel von ca. 35 mm und 10 mm Höhe,

gem. beiliegenden Detail:
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

5-300-GEH-A0-DT-1_5-256-P02_Lüftungsgitter H
Ansichten und Grundriss Ebene 4

91,00 m .................... ....................
 

1.2.320 Abstellwinkel als UK für Kantblechabdeckung oben, 2-fach gekantet, Abw.
200mm
Abstellwinkel als Unterkonstruktion für die nachfolgende Kantblechabdeckung
am Sturz über Lüftungsöffnungen mit Dichtbandhinterlegung, 2-fach gekantet,
Abwicklung ca. 200 mm, Dicke mind. 1 mm,

Oberflächenbehandlung: verzinkt und kunststoffbeschichtet Farbton RAL 9006
weißaluminium bzw. nach Bemusterung und nach Wahl AG, mind. 25 µm
liefern und auf den vorbeschriebenen Unterkonstruktionen aufgenietet
montieren,

Einschl. Dichtbandhinterlegung über die Laibungstiefe von 130 mm, Höhe 5 - 10
mm keilförmig,

gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-255-P02_Lüftungsgitter V 
Ansichten und Grundriss Ebene 4

63,00 m .................... ....................
 

1.2.330 Kantblechabdeckung mit Tropfnase oben+unten, 3-fach gekantet, Abw.
125mm
Kantblechabdeckung mit Tropfnase am Sturz und unter Lüftungsöffnungen mit
Dichtbandhinterlegung und Dichtnieten mit farbigen Köpfen RAL 9006, 3-fach
gekantet, Abwicklung ca. 125 mm, Dicke mind. 1 mm,

Verzinkt und kunststoffbeschichtet liefern und auf den vorbeschriebenen
Unterkonstruktionen aufgenietet montieren,

gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-255-P02_Lüftungsgitter V 
Ansichten und Grundriss Ebene 4

126,00 m .................... ....................
 

*** Dachsysteme ***
*** Dachsysteme ***

 

1.2.340 Dach Stahl-MW-Sandwichelement D 110-120mm C3 0,36W/m2K Stützweite
3-4m
Dachfläche mit Sandwichelementen aus Stahl mit Dämmung aus Mineralwolle,
gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Gesamtdicke über 110 bis 120
mm, Außenschale trapezprofiliert, Dicke der Außenschale 0,6 mm, Innenschale
eben, Dicke der Innenschale 0,5 mm, Deckschalen verzinkt und
kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN 55634-1,
Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1
pulverbeschichtet Farbton RAL 9006 weißaluminium bzw. nach Bemusterung
und nach Wahl AG, mind. 25 µm, Farbe innen: bandlackiert Farbton RAL hell
mind. 15 µm Rückseitenschutzlack 
Einbaubereich außen, nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar,
Wärmedurchgangskoeffizient DIN 4108-2, U-Wert 0,36 W/m2K, als
Einfeldträger, Stützweite über 3 bis 4 m, Befestigung im Obergurt, 
Einschl. Untergrund Stahl aus Stahlunterkonstruktionen aus verzinkten
Hutprofilen als Unterkonstruktion und Auflager für horizontale Isopaneele und
Dichtungsbänder herstellen nach Werkplanung AN,
Dachneigung über 3 bis 5 Grad, Dichtungsband in Längsstoß DIN 18542.

   
 

Übertrag: ....................
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Herstellen gem. beiliegenden Detail:
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf, 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-254-P02_RA Isopaneeldach 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 3)

19,30 m² .................... ....................
 

1.2.350 Wie Position 1.2.340, jedoch
 

Satteldach Stahl-MW-Sandwichelement D 110-120mm C3 0,36W/m2K
Stützweite 2m
als Satteldach, Gefälle parallel zur Metallpaneelfassade mit First,

Herstellen gem. beiliegenden Detail
5-300-GEH-A0-DT-1_5-252-P02, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 4.1, 4.2
und 6)

38,90 m² .................... ....................
 

1.2.360 Unterkonstruktion für Dach Stahl-MW-Sandwichelement 40-300mm
Unterkonstruktion Hutprofile für Dach Stahl-MW-Sandwichelement nach
Werkplanung AN für die Vorpos. 1.2.340 bestehend aus: 
U- und Z-förmigen Blechen, Dicke 2,0 mm bzw. nach Statik AN, verschiedene
Zuschnittbreiten, teils Trapezförmig für Gefälleausbildung 5%, 
Paneelunterkante von ca. 40 mm bis ca. 300 mm über Oberkante
Stahlbetondecke mit Abdichtung.
Unterstützungen in der Fläche und umlaufend mit U-förmiger
Kantblechverwahrung, einschl. Dichtbänder zum Dachpaneel, Anschlüsse
umlaufend sind mit Dämmung aus Mineralwolle >1000°C ca. 120mm dick
auszustopfen.
Oberflächen verzinkt, Winkel und Bleche mit bauaufs. zugel. Befestigungsmittel
verschrauben, Einbaubereich außen, nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar.
Die Winkel und Dämmungen im Bereich von Öffnungen sind in einer ges.
Folgepos. ausgeschrieben.

Gem. beiliegenden Detail
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
(Fassadenschnitt 3)
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 4.1, 4.2
und 6)

58,20 m² .................... ....................
 

1.2.370 Wandanschlussprofil unten Zuschnitt-B 200mm außen 1xgekantet Stahl.
verz
Wandanschluss, mit Anschlussprofil und Übergangsblech unten unter
Dachpaneelelement, einschl. Dichtbänder,
Blechdicke des Profils 0,5 mm, Zuschnittbreite des Profils ca. 200 mm, Profil 1 x
gekantet, passend zur Deckung mit Sandwichelementen aus Stahl, verzinkt,

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf und 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
(Fassadenschnitt 3)

5,60 m .................... ....................
 

1.2.380 Wandanschlußprofil/ Dachübergangsprofil oben Zuschnitt-B 560mm
außen 2xgekantet Stahl. verz kunststoffbesch C3 einschl. MiWo 60/200mm
Wandanschlußprofil/ Dachübergangsprofil, einschl. Dichtbänder,

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

17.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 41 von 55
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II 3017 Stahlbau Dachzentrale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Blechdicke des Profils 0,5 mm, Zuschnittbreite des Profils ca. 560 mm, Profil 2 x
gekantet, passend zur Deckung mit Sandwichelementen aus Stahl, verzinkt und
kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN 55634-1,
Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1, Einbaubereich außen,
nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar, einschl. Füllung des
Dach-Wand-Übergangs mit Mineralwolle >1000°C A2 ca. B/H 60/200mm und
unterseitigen Profilfüllern zum Dachpaneel,

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf und 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
(Fassadenschnitt 3)

5,60 m .................... ....................
 

1.2.390 Wandanschlußprofil/ Dachübergangsprofil oben Zuschnitt-B 335mm
außen 3xgekantet Stahl. verz kunststoffbesch C3
Wandanschlußprofil/ Dachübergangsprofil, einschl. Dichtbänder,
Blechdicke des Profils 0,5 mm, Zuschnittbreite des Profils ca. 335 mm, Profil 3 x
gekantet, passend zur Deckung mit Sandwichelementen aus Stahl, verzinkt und
kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN 55634-1,
Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1, Einbaubereich außen,
nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar, 

Herstellen gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 4.1 und
4.2)

4,60 m .................... ....................
 

1.2.400 Wandanschlussprofil Abschlußprofil oben Zuschnitt-B 200mm außen
4xgekantet Stahl. verz kunststoffbesch C3
Wandanschluss, mit Abschlußprofil, einschl. Dichtbänder und elastische
Versieglung zum Sandwichpaneelelement,
Blechdicke des Profils 0,5 mm, Zuschnittbreite des Profils ca. 200 mm, Profil 4 x
gekantet, passend zur Deckung mit Sandwichelementen aus Stahl, verzinkt und
kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN 55634-1,
Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1, Einbaubereich außen,
nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar, einschl. Füllung des
Dach-Wand-Übergangs mit Mineralwolle.
Gem. beiliegenden Detail
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
(Fassadenschnitt 3), 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 4.1 und
4.2)

10,20 m .................... ....................
 

1.2.410 Zahnblech oben Zuschnitt-B 170mm außen 1xgekantet Stahl. verz
kunststoffbesch C3
Zahnblech, einschl. Dichtbänder, Blechdicke des Profils 0,5 mm, Zuschnittbreite
des Profils ca. 170 mm, Profil 1 x gekantet, passend zur Deckung, verzinkt und
kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN 55634-1,
Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1, Einbaubereich außen,
nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar, 

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf und 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale 

   
 

Übertrag: ....................
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(Fassadenschnitt 3)
5,60 m .................... ....................

 

1.2.420 Ortgangprofil seitlich unten, D 0,5mm Zuschnitt-B 160mm 2xgekantet
Stahl verz kunststoffbesch C3
Ortgangprofil seitlich unten, Dicke 0,5 mm, Zuschnittbreite 160 mm, 2 x
gekantet, passend zur Deckung mit Sandwichelementen, einschl. Dichtbänder,
Decklagen verzinkt und kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig)
DIN 55634-1, Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1,
Einbaubereich außen, nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar.

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
(Fassadenschnitt 3), 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 4.1, 4.2
und 6)

20,10 m .................... ....................
 

1.2.430 Ortgangprofil seitlich oben D 0,5mm Zuschnitt-B 640mm 5xgekantet Stahl
verz kunststoffbesch C3
Ortgangprofil seitlich oben, Dicke 0,5 mm, Zuschnittbreite ca. 640 mm, 5 x
gekantet, passend zur Deckung mit Sandwichelementen, einschl. Dichtbänder,
Decklagen verzinkt und kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig)
DIN 55634-1, Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1,
Einbaubereich außen, nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar.

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf und 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
(Fassadenschnitt 3)

6,90 m .................... ....................
 

1.2.440 Ortgangprofil längsseitig oben D 0,5mm Zuschnitt-B 680mm 5xgekantet
Stahl verz kunststoffbesch C3
Ortgangprofil längsseitig oben, Dicke 0,5 mm, Zuschnittbreite ca. 680 mm, 5 x
gekantet, passend zur Deckung mit Sandwichelementen, einschl. Dichtbänder,
Decklagen verzinkt und kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig)
DIN 55634-1, Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1,
Einbaubereich außen, nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar.

Herstellen gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 4.1, 4.2
und 6)

18,00 m .................... ....................
 

1.2.450 Wind- und Wasserleitprofil Traufbereich D 0,5mm Zuschnitt-B 400mm
3xgekantet Stahl verz kunststoffbesch C3
Wind- und Wasserleitprofil im Bereich der Traufe, Dicke 0,5 mm, Zuschnittbreite
400 mm, 3 x gekantet, passend zur Deckung mit Sandwichelementen, einschl.
Dichtbänder, Decklagen verzinkt und kunststoffbeschichtet,
Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN 55634-1, Beschichtung mit hoher
Schutzdauer (H) DIN 55634-1, Einbaubereich außen, nach dem Einbau zur
Kontrolle sichtbar.

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf, 

   
 

Übertrag: ....................
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5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
(Fassadenschnitt 3), 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-252-P02_Längschnitt Rohrschachtkopf und 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 4.1, 4.2
und 6)

32,20 m .................... ....................
 

1.2.460 Abtropfblech Traufbereich D 0,5mm Zuschnitt-B 280mm 2xgekantet Stahl
verz kunststoffbesch C3
Abtropfblech im Bereich der Traufe, Dicke 0,5 mm, Zuschnittbreite 280 mm, 2 x
gekantet, einschl. Dichtbänder, passend zur Deckung mit Sandwichelementen
aus Stahl mit Dämmung aus Mineralwolle, Decklagen verzinkt und
kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN 55634-1,
Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1, Einbaubereich außen,
nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar.
Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf, 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
(Fassadenschnitt 3), 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-252-P02_Längschnitt Rohrschachtkopf und 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 4.1, 4.2
und 6)

23,60 m .................... ....................
 

1.2.470 Firstprofilbleche Außenzuschnitt-B 980mm Innenzuschnitt-B 480mm
außen 1xgekantet innen 1xgekantet Stahl-MW-Sandwichel. C3 Dauer H
Deckung der Firste mit äußerem und inneren Firstprofilblechen, einschl.
Dichtbänder am Innenprofil, Schenkellänge außen ca. 480 mm, Dicke der
Bleche 0,5 mm, Zuschnittbreite außen ca. 480x2=980 mm, Zuschnittbreite
innen ca. 2x240=480 mm, Außenschale 1 x gekantet, Innenschale 1 x gekantet,
zus. 2x Zahnblech (1x je Firstseite) als Außenschale 1 x gekantet, einschl.
Dichtbänder zum Außenblech und gedämmter Unterkonstruktion,
Zuschnittbreite je Zahnblech ca. 170 mm, alle sichtbaren Bleche passend zur
Deckung mit Sandwichelementen aus Stahl mit Dämmung aus Mineralwolle A2,
Deckschalen verzinkt und kunststoffbeschichtet, Korrosivitätskategorie C3
(mäßig) DIN 55634-1, Beschichtung mit hoher Schutzdauer (H) DIN 55634-1,
Einbaubereich außen, nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar, einschl. Füllung
der Firstfuge mit Mineralwolle und Hochbiegen der Untergurte.

Herstellen gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-252-P02
 

7,80 m .................... ....................
 

1.2.480 Öffnung RWA herstellen 1.225/1.225mm, einschl. Laibungsbleche
Öffnung RWA herstellen in der Sandwichdachfläche werksmäßig herstellen,
einschl. Laibungsbleche,

L/B ca. 1.225/1.225mm

Einschl. Herstellen der umlaufenden Dämmungseinfassung, vor
Plattenverlegung, mit U-förmigen Blech im Bereich von Rohdecke bis RWA
Built-In Dachplattenpaneel 2-fach gekantet Abwicklung angepasst in
unterschiedlichen Breiten von ca. 430 - 510 mm, trapezförmig der Dachneigung
folgend.

Herstellen gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-254-P02_RA Isopaneeldach und 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale
2,00 St .................... ....................

 

1.2.490 Brandsperre Sockel RWA Mineralwolle B/H 150/120-220mm
Brandbarriere/Brandsperre DIN 18516-1, am Sockel der Sichwichpaneelen
RWA Öffnung, horizontal auf Ortbetondecke in den U-förmigen Blechwinkel der
Vorposition satt verstopfen und in der Lage sichern, aus Mineralwolle,
Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, MW DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1
A1 (nichtbrennbar), Dicke 150 mm, Höhe 130-215 mm i.M. 172,5 mm, satt
austopfen, seitlich mit Kantblechverwahrung der Vorpos. gehalten.

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-254-P02_RA Isopaneeldach
5-300-GEH-A0-DT-1_5-253-P02_Aufzugsüberfahrt Schachtkopf, 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-251-P02_Querschnitt Rohrschachtkopf und 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale

10,00 m .................... ....................
 

1.2.500 Built-In RWA Lichtkuppelaufsatzkranzes (ohne RWA) 1.225/1.225mm
Built-In RWA Lichtkuppelaufsatzkranzes 
bestehend aus einer RWA-Lichtkuppelöffnung, die als "Built-in" Produkt
inklusive des zugehörigen Aufsatzkranzes, welcher in das angrenzende
Sandwichdachelement werkseitig, einbaufertig hergestellt wird.
inkl. Rückschnitt für Querstoß.

Lichtkuppel ca. 1.225 x 1.225 mm durch das Gewerk Dachabdichtung

Einschließlich erforderlicher Dichtbänder und zugehöriger, bauaufsichtlich
zugelassener Verbindungsmittel nach den Fachregeln des IFBS (Internationaler
Verband für den Metallleichtbau) und nach Herstellerangaben liefern und
montieren.

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_10-254-P02_RA Isopaneeldach und 
5-300-GEH-A0-FS-1_20-101 Fassadenschnitt Technikzentrale (Schnitt 3 und 6)

2,00 St .................... ....................
 

*** sonstiges ***
*** sonstiges ***

 

1.2.510 Brandsperre Brandwand Mineralwolle D 45mm B 240mm
Brandbarriere/Brandsperre DIN 18516-1, als Überdeckung der Brandwand, für
Anschlussbereiche der Metallpaneelfassade an die Massivbaubrandwände,
vertikal, aus Mineralwolle, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17,
MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 45 - 50 mm,
Ansichtsbreite 240 mm, seitlich mit verzinktem Stahlwinkeln der Folgepos.
gehalten.

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-250-P02_Verbindungungsdetails H

90,00 m .................... ....................
 

1.2.520 Verwahrung MiWo innen Kantblech senkrecht, 2-fach gekantet, Abw.
80mm
Verwahrung der Mineralfaserdämmung an den senkrechten Wandstirnkanten
bei Brandwänden, als Kantblech innen oberflächenbündig zur BRandwand aus
Mauerwerk oder Stahlbeton verschrauben,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

2-fach gekantet, Abwicklung ca. 80 mm, Dicke mind. 1 mm, 

Alle Oberflächen: feuerverzinkt, liefern und montieren einschl. alle
Befestigungsmittel.

gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_5-250-P02_Verbindungungsdetails H

90,00 m .................... ....................
 

1.2.530 UK für pemanente Steigleiter
Unterkonstruktionen für nachfolgend zu montierende permanente Steigleitern
(durch das Folgegewerk Schlosser), 
Befestigung an den HEA 120 Innenstützen, durch die 120 mm dicken
Paneelfassaden durchführen und allseitig luftdicht Anarbeiten und Anschließen.

- Länge ca. 230 mm,
- Kopfplatte außen ca. 130/75 mm als Einfassung für Durchbruch Farbe

(aluminiumweiß) beschichtet analog angrenzender Fassaden
- Ziwschenräume mit UW- und regenfesten Dichtbänder auskleiden.
- Distanzsegement, 2-teilig als Unterkonstruktion für Wandhalter (z.B. U-Bügel), 
- nach Einbau ausdämmen mit Mineralwolle A1,
- alle Oberflächen (außer Abdeckung außen): feuerverzinkt, liefern und

montieren einschl. alle Befestigungsmittel.
- Blech u. Profilstärken gem. stat. Erfordernis

Gem. beiliegenden Detail 
5-300-GEH-A0-DT-1_20-802 Steigleiter GEH1- MRTAnbau

12,00 St .................... ....................
 

1.2.540 Aussparung für HVI-Leitung
Aussparung für HVI-Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung),
50 x 50 mm in der Lamellenbekleidung

86,00 St .................... ....................
 

1.2.550 Erdungslasche
Erdungslasche zum Anschluss von Erdungsbandeisen aus Edelstahlstahl, an
Unterkonstruktion der Metallfassade, nach Angabe durch die Fachplanung Elt.,
leitend im Fußpunkt der Konstruktion befestigen,
einschl. metrischem Schraubanschluss, 10 mm, aus Edelstahl V4A.

29,00 St .................... ....................
 

1.2.560 Plane als Witterungsschutz
Reißfeste Plane nach Wahl des AN als Witterungsschutz im Bereich der
offenen Einhausung Technikzentrale liefern und sturmsicher bis zur Verlegung
der Wandbekleidung aus Sandwichpaneelen vorhalten und demontieren. 
Die Planen bleiben Eigentum des AN.

Einbring- und Lüftungsöffnung
190,00 m² .................... ....................

 

1.2.570 Zulage Einbringöffnung
Zulage für die Konstruktion einer Einbringöffnung in den Paneelelementen der
Vorposition 1.2.30.

Hier ist die zeitversetzte Demontage und die zeitversetzte erneute Montage, der
Paneelen oder einer provisiorischen winddichten Gitterfolienabdeckung zu
kalkulieren. 
Nach Einbringung der haustechnischen Installationen (zentrale Betriebstechnik) 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

und Freigabe durch die örtliche Bauüberwachung und der TGA-Fachplaner ist
Paneelfassade zu schließen. 

Einschl. Baustelleneinrichtung, Zwischenabstützungen, konstruktiven
Maßnahmen und allen separat erforderlichen Anfahrten sowie der Planung der
Einbringöffnung nach Angaben der TGA und AG.

Benötigte Einbringöffnungsgröße gem. TGA:
Breite x Höhe: ca. 4.000 mm x 4.000 mm

Ausführungsort: nach Angabe örtl. Bauüberwachung
16,00 m² .................... ....................

 

1.2 Metallkassetten Fassade Technikzentrale  ....................
   

 

1.3 Stahlbauarbeiten Dächer Wirtschaftshof
 

Hinweise für die Stahlbauarbeiten 
Hinweise für die Stahlbauarbeiten 

Lieferung und Einbau der kompletten nachfolgenden Stahlkonstruktion inklusive
dem dafür erforderlichen Zubehör wie folgt beschrieben, siehe auch beiliegende
Planungsunterlagen im Anlagenverzeichnis: 

Stahlkonstruktion des Wirtschaftshofvordaches besteht aus den in der
statischen Systembeschreibung beschriebenen Trägern, der
Primärkonstruktion, Stützenkonstruktion, sowie sämtlicher erforderlicher
Stahlteile, Stahlprofile, Verbindungsmittel, Auflager-, Stoß- und Schottbleche
etc. gem. Normengrundlage (länderspezifischen Normen, Gesetze, Richtlinien
und Verordnungen der Bundesrepublik Deutschland, sowie die Angaben der
beauftragten Fachplaner) liefern und einbauen. 

Die Stützen sind mit Blitzschutzfahnen zu versehen, so das ein Blitzschutz ohne
Probleme angeschlossen werden kann. Dies ist bei den Stützen mit
einzukalkulieren.

Baustoffe:
- S235 JR

Allgemeines:
- Die Konstruktion erfolgt in Stahlbauweise auf der Rampenanfahrt auf der

Außendeckeplatte in der Ebene -1 ca. -5,30 m OKG.
- Die Auflagerung der Stahlrahmen und -Träger erfolgt auf vorab erstellten

Stb.-Einzelfundamenten (AN Rohbau).

Wind- und Schneelastzonen:
Geograf. Daten Geländehöhe = 22,73 m
Windzone WZ = 2 
Schneelastzone SLZ = 2 
char. Schneelast sk = 0,68 kN/m2

 

1.3.10 Statische Berechnung einschl. Standsicherheitsnachweis
Statische Berechnung einschl. Standsicherheitsnachweis für nachfolgend
beschriebene Stahlkonstruktionen des Vordaches über dem Wirtschaftshof,
einschl. Zwischenzuständen der Montagephasen, der Verbindungen und
Verbindungsmittel herstellen und bei einem durch den AG benannten
Prüfstatiker in prüffähiger Form 2-fach in Papierform, samt entsprechender 
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terminlicher Koordination mind. 6 Wochen vor Fertigungsbeginn, übergeben.
Die Prüfgebühren des Prüfingenieurs trägt der AG. 
Die Prüfvermerke sind in die Werkplanung und in die AN Statik einzuarbeiten.

1,00 psch ....................
 

1.3.20 Werk- und Montageplanung
Erstellen der kompletten Werk- und Montageplanung für alle in diesem Titel
beschriebenen Stahlkonstruktionen einschl. der Transport- und
Bauzwischenzustände, mit allen Anschlüssen und Details auf Basis der
übergebenen Ausführungsplanung und den Positionsplänen der
Tragwerksplanung.
Die Werk- und Montageplanung des Auftragnehmers ist dem Architekten
innerhalb von 6 Kalenderwochen, nach Übergabe der Ausführungsplanung, zur
Prüfung vorzulegen. Anmerkungen und Eintragungen der Prüfdurchläufe bis zur
Freigabe durch den Architekten sind in die Werk- und Montageplanung zu
übernehmen und einzuarbeiten.
Als Prüfzeitraum des Architekten für die Werk- und Montageplanung sind 3
Kalenderwochen zu kalkulieren.
Mit der Werkplanung sind alle Nachweise, Berechnungen, Prüfzeugnisse,
Konformitätserklärungen etc. einzureichen.
Koordination Prüfung der Statik durch den AN, Kosten des Prüfstatikers zu
Lasten des AG.

Vom AN herzustellende Zeichnungen sind in einem DIN A Format zu fertigen.
Das größte zulässige Format ist DIN A 0.

Planunterlagen im pdf-Format:
- Übersichtspläne im Maßstab 1:25 / 1:20
- Detailpläne im Maßstab 1:5 / 1:1
- Planliste aller Pläne mit Vorlage- und Freigabedatum, Index, etc.

Die vom Architekten freigegebene Werk- und Montageplanung (mit
Prüfstempel) ist der Bauüberwachung im PDF-Format und 1-fach als
Farbplot vorzulegen.

1,00 psch ....................
 

*** HINWEIS
*** HINWEIS

Die ausgeschriebene Menge [kg] beinhaltet bereits einen Zuschlag von 6% auf
das reine Stahlprofilgewicht.

Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Stahlplatten in den jeweiligen
Positionen mit einzukalkulieren. Weiterhin sind sämtliche Verschraubungen und
Verschweißungen und Profilverbindungen mit einzukalkulieren.

 

*** Stützen
*** Stützen

 

1.3.30 Rahmenstütze HEB140, Formstahl S235JR Einzelmasse 145kg/St L 3.720
mm 11St
Rahmenstütze HEB 140, Einbauort unter Decke Wirtschaftshofdaches, 
Ausführung als Rahmenkonstruktion, aus Formstahl, Stahl S235JR DIN EN
10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, 
Profil 'HEB 140'
Länge von ca. 3.720 mm 11 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 145 kg/St, Vorbereitungsgrad der Stahloberfläche P2 DIN
EN ISO 8501-3, 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

17.09.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 48 von 55
KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II 3017 Stahlbau Dachzentrale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

alle Oberflächen: korrosionsgeschützt grundiert, 
werkseitige Konstruktion geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN
14399, Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399,
Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 

Einschl. sämtlicher Bohrungen, Fuß- weiteren Anschweißplatten.
Schrauben/Bolzenanker am Fußpunkt sind als Verbindungsmittel in ges.
Folgeposition ausgeschrieben.

An den Stützen sind für die nachfolgende Befestigung von Auflagerwinkeln
Stahlplatten ca. 200/200/10mm einzuschweißen.

Die ausgeschriebene Menge [kg] beinhaltet bereits einen Zuschlag von 6% auf
das reine Stahlprofilgewicht.

1.569,00 kg .................... ....................
 

1.3.40 Wie Position 1.3.30, jedoch
 

Rahmenstütze HEB200, Formstahl S235JR Einzelmasse 160kg/St L
3.600mm 1St
Rahmenstütze 
Profil 'HEB 200'
Länge von ca. 3.600 mm 1 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 235 kg/St

240,00 kg .................... ....................
 

1.3.50 Wie Position 1.3.30, jedoch
 

Rahmenstütze HEB320, Formstahl S235JR Einzelmasse 475kg/St L
3.610mm 1St
Rahmenstütze 
Profil 'HEB 320'
Länge von ca. 3.610 mm 5 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 475 kg/St

2.487,00 kg .................... ....................
 

*** Träger und Mittelträger
*** Träger und Mittelträger

 

1.3.60 Träger HEA140, Formstahl S235JR Einzelmasse 105kg/St L 1.115-3.830mm
Träger, Einbauort unter Decke Vordächer, Einbauhöhe bis 4,00 m über
Bodenplatten UG, Ausführung als Rahmenkonstruktion, aus Formstahl, Stahl
S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, 
Profil 'HEA 140'
Länge von 1.115 bis 3.830 mm und ca. 13 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl i.M. 140 kg/St, Vorbereitungsgrad der Stahloberfläche P2
DIN EN ISO 8501-3, 
alle Oberflächen: korrosionsgeschützt grundiert, 
werkseitige Konstruktion geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN
14399, Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 
Baustellenstöße geschraubt, mit Schraubengarnitur, hochfest DIN EN 14399,
Kategorie E, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, 

Einschl. sämtlicher Bohrungen, Anschweißplatten und Schrauben als
Verbindungsmittel.
Die ausgeschriebene Menge [kg] beinhaltet bereits einen Zuschlag von 6% auf 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

das reine Stahlprofilgewicht.
1.112,00 kg .................... ....................

 

1.3.70 Wie Position 1.3.60, jedoch
 

Träger HEA220, Formstahl S235JR Einzelmasse 410kg/St L 2.352-7.100mm
Träger
Profil 'HEA 220'
Länge von ca. 2.350 mm bis ca. 7.710 mm 11 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 410 kg/St

3.194,00 kg .................... ....................
 

1.3.80 Wie Position 1.3.60, jedoch
 

Träger HEA280, Formstahl S235JR Einzelmasse 815kg/St L
8.460-10.300mm
Träger
Profil 'HEA 280'
Länge von ca. 8.460 mm bis ca. 10.300 mm 2 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 815 kg/St

1.552,00 kg .................... ....................
 

1.3.90 Wie Position 1.3.60, jedoch
 

Träger HEB320, Formstahl S235JR Einzelmasse 455kg/St L 3.425mm
Träger
Profil 'HEB 320'
Länge von ca. 3.425 mm 5 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 455 kg/St

2.236,00 kg .................... ....................
 

1.3.100 Wie Position 1.3.60, jedoch
 

Träger IPE330, Formstahl S235JR Einzelmasse 390kg/St L i.M. 5.860mm
Träger
Profil 'IPE 330'
Länge von ca. 725 mm bis ca. 7.500 mm i.M. 5.860 mm 13 St bzw. nach
Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 390 kg/St

4.072,00 kg .................... ....................
 

1.3.110 Wie Position 1.3.60, jedoch
 

Träger U220, Formstahl S235JR Einzelmasse 510kg/St L 16.065mm
Träger
Profil 'U 220'
Länge von ca. 16.065 mm 1 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 510 kg/St

511,00 kg .................... ....................
 

1.3.120 Wie Position 1.3.60, jedoch
 

Träger L150x100x10, Formstahl S235JR Einzelmasse 115kg/St L
350-5.610mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Träger
Profil 'L 150x100x10'
Länge von ca. 350 mm bis ca. 5.610 mm 8 St bzw. nach Werkplanung AN,
Einzelmasse Stahl bis 115 kg/St

570,00 kg .................... ....................
 

1.3.130 Wie Position 1.3.60, jedoch
 

Träger RR80x40x4, Formstahl S235JR
Träger
Profil 'RR 80x40x4'
Länge verschiedene Längen umlaufend bis ca. 7.100 mm bzw. nach
Werkplanung AN

727,00 kg .................... ....................
 

*** Dachhaut
*** Dachhaut

Bestehend aus Stahltrapezprofil S320 DIN EN 1090-1 als Tragschale für
Flachdachaufbau, 
- Profil AK 165/250, 0.88-1.50 mm, ca. 17,7 % Lochanteil
- Positivlage aufliegend
- Durchbiegungsbeschränkung auf l/500 
- mind. als 2-feld-Systeme verlegt
- Befestigung in jedem anliegenden Gurt

 

1.3.140 Verlegepläne Trapezdach
Verlegepläne für die Trapezdachplatten gemäß Anforderungen der DIN EN
1993-1-3 3 und den IFBS-Fachregeln. Sonst so wie in der Vorposition 1.3.20
beschrieben.

1,00 psch ....................
 

1.3.150 STLB-Bau 10/2022 017
 

Stahltrapezprofil Profil Stahl S320GD organisch besch Profil 135/310 D
1,5mm Mehrfeldträger Auskragungen Stützweite 5-6m
Stahltrapezprofil DIN EN 1090-1 als Tragschale für Flachdachaufbau,
konstruktive Ausbildung DIN EN 1090-4, aus Stahlblech DIN EN 10346
S320GD, zusätzlich bandbeschichtet, Korrosivitätskategorie der Oberseite C3
(mäßig) DIN EN ISO 12944-2, Korrosivitätskategorie der Unterseite C3 (mäßig)
DIN EN ISO 12944-2, Beschichtung mit niedriger Schutzdauer (L) DIN 55634-1,
Farbton grauweiß, Höhe/Rippenbreite 135/310 mm, Nennblechdicke 1,5 mm,
auf Stahlunterkonstruktion, Mehrfeldträger mit Auskragungen, Stützweite über 5
bis 6 m, max. Durchbiegung l/500, mit bauaufsichtlich zugelassenen,
korrosionsgeschützten Verbindungselementen befestigen.

362,00 m2 .................... ....................
 

*** Dachausschnitte herstellen
*** Dachausschnitte herstellen

 

1.3.160 STLB-Bau 10/2022 017
 

Dachausschnitt herstellen D 1,5mm rund bis 300mm
Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie
Tragschale, Blechdicke 1,5 mm, rund, Maße bis 300 mm, oberseitig mit
Verstärkungsblech, Ausführung DIN EN 1090-4.

8,00 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.3 Stahlbauarbeiten Dächer Wirtschaftshof  ....................
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1.4 Sonstiges/Leistungen zum Nachweis
 

1.4.10 Dokumentation
Dokumentation und Ordnererstellung für alle ausgeführten vorbeschriebenen
Leistungen durch den AN und deren Nachunternehmer, Lieferanten etc..

Zur Dokumentation der Leistungen hat der Unternehmer die erforderlichen
Nachweise über die Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und
Bauarten zu erbringen und der Bauüberwachung zur Prüfung zu übergeben. Die
Unterlagen sind 2-fach in Ordnern und in Papierform und digital auf CD-ROM
als pdf-Datei einzureichen. 
Werkstatt-, Detail- und Bestandszeichnungen, geprüfte statische Nachweise
nebst geprüften Zeichnungen sind auf CD-ROM im pdf- und dwg- und/oder
dxf-Format spätestens 14 Tage vor der VOB – Abnahme zu übergeben. 
Im Einzelnen sind dies u.a.:

- Revisionspläne auf Basis der fortgeschriebenen Werk- und Montageplanung
- Lieferscheine
- Endkontrollprotokoll mit Vollständigkeitsauflistung
- Eigenüberwachungsnachweis Maßhaltigkeit
- Schweißnachweis / -erlaubnis
- Nachweis der geforderten Eigenschaften z.B. Schichtdicken der

Beschichtungen und Verzinkungen
- Bestandszeichnungen
- geprüfte statische Nachweise / Berechnungen
- Ausstattungs- und Produktbeschreibungen
- Wartungs-, Pflege- und Gebrauchshinweise
- Fachbauleiter- und Fachunternehmererklärung
- Herstellerfreigabe zur Verträglichkeit der eingesetzten Materialien
- Herstellernachweise / Zertifikate / bauaufsichtliche Prüfzeugnisse / allg.

bauaufsichtliche Zulassungen
- Konformitätserklärungen
- Brandschutzdokumentation

1,00 psch ....................
 

Hinweis
Ziel der Leistung:
Bereitstellung einer konsistenten, strukturierten und projektspezifisch
abgestimmten Datengrundlage für Planung, Ausführung, Betrieb oder digitale
Weiterverarbeitung (z. B. BIM/CAFM).

 

1.4.20 BIM-Dokumentation in Anlehnung an einen AsBuilt-Standard, zum
Aufsetzen
eines Facility-Management-Systems (CAFM)
BIM-Dokumentation in Anlehnung an einen AsBuilt-Standard, zum Aufsetzen
eines Facility-Management-Systems (CAFM). 

Zusammenstellung der Informationen in Listenform (Tabellenkalkulation) nach
Vorgabe des Bauherren. 
Strukturierte Erfassung, Abfrage und Aufbereitung von Daten der 
bauphysikalischen Kennwerte, 
Transport- und Einbringwege,
Lage zulässiger Anschlagpunkte.
Korrosionsschutzdaten:
· Korrosivitäts- beziehungsweise Beanspruchungskategorie, 
· vorhandenes Korrosionsschutzsystem, Beschichtungsaufbau
Prüf- und Inspektionsdaten
· Instandhaltungsanweisung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

· empfohlene Kontrollintervalle
· zu kontrollierende Bauteilbereiche

Leistungsbestandteile:
- Festlegen der abzufragenden Datenparameter je Anlagengruppe
- Abstimmen der Datenanforderungen mit den an der Planung Beteiligten
- Erstellen einheitlicher Datenvorlagen (z. B. Tabellen, Datenblätter)
- Einholen der erforderlichen Daten bei Fachplanern, Auftragnehmern oder
aus Bestandsunterlagen
- Prüfen der Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität
- Strukturieren und Zusammenführen der Daten in ein einheitliches System
- Aufbereiten der Daten in digitaler Form nach Vorgabe des Auftraggebers
- Ausführung gemäß den projektspezifischen Anforderungen und in
Abstimmung mit dem Auftraggeber.

1,00 St .................... ....................
 

Hinweis Stundenlohnarbeiten
Hinweis Stundenlohnarbeiten 

Abforderung von Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des AG auszuführen. Für nicht
ausdrücklich abgeforderte Stundenlohnarbeiten besteht keinerlei
Vergütungsanspruch des AN.

Spätestens am folgenden Arbeitstag nach Ausführung sind die vollständigen
Stundenzettel 2-fach, unter Angabe des Namens und Berufsbezeichnung des
Arbeiters, der ausgeführten Arbeiten und ggf. Materialaufstellung, der
Bauleitung vorzulegen.

Die Nachweise über Stundenlohnarbeiten müssen enthalten:
1. Name, Beruf, Qualifizierung und tägliche Stundenleistung der im Tagelohn

beschäftigten Personen,
2. Aufstellung über die Verwendung der besonders zu vergütenden Materialien

und Baustoffe, Aufstellung und Beschreibung der ausgeführten Leistungen.

Später verdeckte oder untergegangene Leistungen:
Werden Leistungen in Form von Stundenlohnarbeiten erbracht, die später nicht
mehr nachvollziehbar sind (Abbruchleistungen, später überdeckte Leistungen),
so sind vom AN geeignete Maßnahmen zur Dokumentation der erbrachten
Leistung zu ergreifen, beispielsweise eine Fotodokumentation mit
Handykamera. Kann der AN seinen Vergütungsanspruch mangels Beleg über
die Leistungserbringung nicht belegen, so entfällt die Vergütung!

Vergütung von Stundenlohnaufwendungen
Nicht vergütet werden
- Aufsichtsstunden (Bauleiter, Polier o. Ä.),
- Überstundenzuschläge,
- Anmarsch, Fahrzeiten, Materialbesorgung,
- Materialtransport, Gerätetransport,
- sonstige Vorbereitungsarbeiten, wie Werkzeuge herrichten u. ä.

Vergütet werden die tatsächlich am Arbeitsplatz anfallende Arbeitszeit,
verwendetes Material für diese Leistungen (nach LV oder nachrangig
Tagespreis des Baustoffhandels).

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

- Lohn- und Gehaltskosten,
- alle Sozialkosten,
- Erschwernis- und sonstige Zuschläge,
- Lohnnebenkosten (Auslösungen, Wegegelder, Unterkunfts- und

Übernachtungsgelder usw.),
- Wagnis und Gewinn.

Eine Einrechnung der Stundenlohnarbeiten in die LV-Summe (Angebot bzw.
Auftrag) berechtigt nicht zur Ausführung dieser Arbeiten. Die Leistungen sind als
Eventualposition zu verstehen und können ggf. auch unausgeführt bleiben, in
diesem Fall erfolgt dann keine Abrechnung.

 

1.4.30 STLB-Bau 10/2010 091
 

Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in 
auf Anordnung des AG ausführen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,00 h .................... ....................
 

1.4.40 STLB-Bau 10/2010 091
 

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in 
auf Anordnung des AG ausführen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,00 h .................... ....................
 

1.4.50 STLB-Bau 10/2010 091
 

Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in 
auf Anordnung des AG ausführen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,00 h .................... ....................
 

1.4 Sonstiges/Leistungen zum Nachweis  ....................
   

 

1 Stahlbauarbeiten und Paneelfassaden der Technikzentrale auf dem Dach
und im Wirtschaftshof

 ....................
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Stahlbauarbeiten Technikzentrale ....................
 

1.2 Metallkassetten Fassade Technikzentrale ....................
 

1.3 Stahlbauarbeiten Dächer Wirtschaftshof ....................
 

1.4 Sonstiges/Leistungen zum Nachweis ....................
 

1 Stahlbauarbeiten und Paneelfassaden der Technikzentrale
auf dem Dach und im Wirtschaftshof

....................

   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


