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Grundschulverband Rain
Hauptstrasse 60
86641 Rain

Plannummer

Planinhalt

Planstand

Bauvorhaben

Adresse

Datum, Maßstab

Ausführungsplan
Ersatzneubau Johannes-Bayer-Grundschule Rain

Preussenalle 28-30, 86641 Rain
±0,00 = 402,39 ü NHN

Bauherr

INDEX

WP06V

Schnitte

22.03.24

Betonfertigteil

1:50

Legende

Lageplan

OK FFB

UK UHDUKRD

OKRD

OKFFB OKRD

WS/WA
Wandschlitz/-aussparung - b/l (cm)

WD/KB/RH   Wanddurchbruch/
Kernbohrung/Rohrhülse - b/h (cm)

DD
Deckendurchbruch

BD
Bodendurchbruch

OK RohdeckeOK Fertigfußboden

Trockenbauwand
Metallständer GK

Stahlbeton
Güten nach Statik

Vorsatzschale
Metallständer GK

Vorsatzschale
Holzbekleidung

WU-Beton
Güten nach Statik

Beton unbewehrt

Mauerwerk

Bestand
Wand / Decke

Betonfertigteil

Brettsperrholz Brettschichtholz

Dämmung
Mineralwolle

Dämmung
XPS

Dämmung
PUR

Holzträger

Estrich

Urgelände
Boden gewachsen

Kiestragschicht
verdichtet, tragfähig

Abdichtung
Kunststoff / Bitumen
1-lagig

PE-Folie /
Trennlage

Blech

Dämmung
EPS

Stahl

Aluminium

Abbruch

DS/DA
Deckenschlitz/ -aussparung

BS/BA
Bodenschlitz/-aussparung

Kernbohrzone
ELT /
HLS

Abdichtung
Bitumen 2-lagig

Dampfsperre Abdichtung
Flüssigkunststoff/
OS-System

Planänderung
des angezeigten Indexes

Dämmung
Mineralwolle ≥1.000°C

OK Rohdecke

UK Rohdecke

OK Fertigfußboden

UK Unterhangdecke

OberkanteOK

UnterkanteUK

FertigfußbodenFFB

RohfußbodenRB

RohdeckeRD

RohdeckensprungRDS

KernbohrungKB

DurchmesserD

Brüstungshöhe über OKFFBBRH

RaumhöheRH

Brandschutztür
T30, rauchdicht-selbstschl.

T30RS

Elektro / Heizung /
Lüftung / Sanitär

E/H/
L/S

RegenfallrohrRR

HeizkörperHK

UnterverteilungUV

WICHTIGE HINWEISE:
   - Bemaßung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OKFFB
   - Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
   - Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
   - sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
   - Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit
      Planunterlagen der Fachplaner
Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

Legende

Symbole

Abkürzungen

Materialien

VorderkanteVK

Index Datum Änderung

Plangrösse: 1600mm x 594mm

VORABZUGGrundwasserstand vom 11.07.2018 
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Bemessungswasserstand = HHW 
= 400,90 ü.NHN =-1,49
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Vordach
D22.05

Sockel nicht-unterkellerter
Bereich, D21.01

Oberlicht
D23.03, D23.04

Anschluss
Bo.pl. Pausenhalle

D21.10, D23.04

Traufe, D23.01

Wandaufbau,
D22.01

Lehrmittel/ Klassenraum
35

Mehrzweckraum
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unterkellerter Bereich

DN 15,00°
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25 Steigungen
a/s= 30,0/ 16,5

Technikkanal

Pausenhalle Neu

Ersatzneubau
Grundschule

DN 15,00°

Blechdach

OG
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DG
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Bestand
Pausenhalle

Ersatzneubau
Grundschule

DN 15,00°

Technikkanal neu
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Wandaufbau
Innenputz
Stahlbeton
Mineralwolle vlieskaschiert
Hinterlüftung
vorgehängte Holzfassade

Dach
Blechdach mit Stehfalz
Trennlage
Unterdeckbahn
Dachschalung
Sparren

Bodenaufbau
Bodenaufbau 20cm
Bodenplatte Stahlbeton
Perimeterdämmung
Gründung auf
Rüttelstopfsäulen

Deckenaufbau
Bodenaufbau 20cm
Decke Stahlbeton
Abhangdecke

-0,60

-0,20

+3,625

+3,925

+7,77

+8,05

-0,60

-0,20

5,365

6,85

Fundamente wie Bestand
wiederherstellen, n.A. TWP

Bauwerksfuge, n.A. TWP

Geotextil Geotextil

Durchbrüche
für Rauchabzug,

rund, Ø=10cm

Grundwasserstand vom 11.07.2018 
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= 400,90 ü.NHN =-1,49
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Aushubbereich Grünanlagen 
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Sockel unterkellerter
Bereich, D21.02

Gründung UG, D21.00

First, D23.02

Traufe, D23.01
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Lüftung

Lager

Klassenraum 10

Spielflur

Flur

FlurTreppenraum 3

25 Steigungen
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23 Steigungen
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Wandaufbau
Treppenhäuser verspachtelt
Stahlbeton Wand
Mineralwolle vlieskaschiert
Hinterlüftung
vorgehängte Holzfassade

Dach
Blechdach mit Stehfalz
Trennlage
Unterdeckbahn
Dachschalung
Sparren

Rückbau
Pausenhalle

Bodenaufbau

Bodenplatte WU-Beton
Trennlage
Perimeterdämmung

Wandaufbau UG

WU-Beton Wand
Perimeterdämmung
Noppenbahn

Sockel Lüftungsgerät - Aufbeton

Flutöffnung
DN 150
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Dichtungs-
einsatz
zB.: Doyma
Curaflex  C/0Flutöffnung

DN 150
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zB.: Doyma
Curaflex  C/0
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Arbeitsplanum UG
Abbruchbereich Bestandsschule 
 -4,715 = 397,675

Arbeitsplanum/Voraushub  
= -1,00 = 401,39
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V-1A 13.07.2023 Einarbeitung diverser Angaben in Zusammenarbeit mit Statik (Bodenaustausch)
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