
Vergabe - Nummer: 131/26

Auftraggeber: Landkreis Donau-Ries

Projekt: DON 39 Höhenfreimachung Bahnübergang Staudheim 

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 5 zum Vertrag 

2.574.691,00 €

2.226.059,00 €

1.491.155,00 €

2.099.358,00 €

Objektplanung Ingenieurbauwerke

Fachplanung Tragwerksplanung

Objektplanung Verkehrsanlagen, Lph. 3-7

Objektplanung Verkerhsanlagen, Lph. 8-9

Diese Schätzung ist nicht verbindlich, sondern dient nur als Orientierungshilfe

Vergabeverfahren Landkreis Donau - Ries

DON 39 Höhenfreimachung Bahnübergang Staudheim – Neubau Straßenüberführung

Hinweise zur Kalkulation

Bieter (Firmierung+ Adresse): 

Die anrechenbaren Kosten betragen voraussichtlich 

Allgemein - Vergleichbarkeit der Angebote:

Für die Vergleichbarkeit der Angebote bitten wir darum, die Honore konkret und nicht gerundet anzubieten.

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen wie folgt an:

(Blaue Felder sind von der Vergabestelle, gelbe vom Bieter auszufüllen)

Anrechenbare Kosten: 

Die Angaben der anrechenbaren Kosten sind vorläufige Angaben, um vergleichbare Angebote zu erhalten. Eine konkrete

Abrechnung erfolgt auf Basis der Kostenberechnung.

Honorarangebot

Besondere Leistungen (Vergütungsart):

Die Besonderen Leistungen werden entsprechend der abgefragten Vergütungsart vergütet. Eine selbstständige (Ab-) Änderung der 

Vergütungsart stellt eine unzulässige Änderung der Angebotsunterlagen dar und führt – im finalen Angebot – zum Ausschluss.

Leistungsumfang

Die Bewertung der Teilleistungen pro Leistungsphase und Leistungsbild ist den Anlagen 7-9 des Vertrages zu entnehmen.
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Vergabe - Nummer: 131/26

Auftraggeber: Landkreis Donau-Ries

Projekt: DON 39 Höhenfreimachung Bahnübergang Staudheim 

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 5 zum Vertrag 

A.

1. Objektplanung Ingenieurbauwerke

2.574.691,00 €

III

Lph. 3 25,00%

Lph. 4 5,00%

Lph. 5 15,00%

Lph. 6 12,75%

Lph. 7 1,90%

Lph. 8 13,50%

Lph. 9 1,00%

Honorar für 74,15% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

2. Fachplanung Tragwerksplanung

2.226.059,00 €

IV

Lph. 3 15,00%

Lph. 4 30,00%

Lph. 5 40,00%

Lph. 6 1,50%

Honorar für 86,50% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

3. Objektplanung Verkehrsanlagen, Lph. 3-7

1.491.155,00 €

III

Lph. 3 24,65%

Lph. 4 8,00%

Lph. 5 15,00%

Lph. 6 9,90%

Lph. 7 1,90%

Honorar für 59,45% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €Gesamthonorar Grundleistungen Verkehrsanlagen (Lph. 3-7)

nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Grundleistungen

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Leistungen nach § 43 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 51 Abs. 1 HOAI 

nach § 51 Abs. 1 HOAI 

nach § 51 Abs. 1 HOAI 

Zwischensumme

Gesamthonorar Grundleistungen IBW

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

Gesamthonorar Grundleistungen TWP

Anrechenbare Kosten

Honorarzone

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 51 Abs. 1 HOAI 

Leistungennach § 51 Abs. 1 HOAI 

Zwischensumme

Leistungen nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 

nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 
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Vergabe - Nummer: 131/26

Auftraggeber: Landkreis Donau-Ries

Projekt: DON 39 Höhenfreimachung Bahnübergang Staudheim 

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 5 zum Vertrag 

4. Objektplanung Verkerhsanlagen, Lph. 8-9

2.099.358,00 €

III

Lph. 8 13,95%

Lph. 9 1,00%

Honorar für 14,95% 0,00 €

0,00 €

Zuschlag 0,00 €

Abschlag 0,00 €

0,00 €

B. 

1. Besondere Leistungen - Betriebliche Bauüberwachung Bahn durch BÜB, TB 4.2 und TB 4.3

1.1 pschl. 

1.2 pschl. 

1.3 pschl. 

1.4 pschl. 

1.5 pschl. 

1.6 pschl. 

1.7 0,00 €

2. 

2.1 pschl. 

2.2 pschl. 

2.3 pschl. 

2.4 pschl. 

2.5 pschl. 

2.6 pschl. 

2.7 pschl. 

2.8 pschl. 

Einarbeiten in die vorhandenen Unterlagen als Grundlage für die

Entwurfsplanung - Leistungsphase 3

Ermittlung der betriebsrelevanten Verfügbarkeitseinschränkungen auf 5381 und 

betriebliche Anmeldung gemäß Ril 406.1102 n-2 - Leistungsphase 3

Aufstellen und Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen

(Kreuzungsvereinbarung einschl. Anlagen gemäß EKrG Rili 2024) -

Leistungsphase 3

Ermittlung und Zusammenstellung der Kostenmasse gemäß 1. EKrV - 

Leistungsphase 3

Fortschreiben der betriebsrelevanten Verfügbarkeitseinschränkungen auf 

5381und betriebliche Anmeldung gemäß Ril 406.1102 n-1 - Leistungsphase 3

detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen – in 

Abstimmung mit DB - Leistungsphase 6

Ermittlung Bedarf an Sicherungsleistungen - Leistungsphase 6

Basissatz zzgl. der Differenz zum oberen Honorarsatz in %

nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Leistungen nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Zwischensumme

Besondere Leistungen 

Besondere Leistungen - Objektplanung Ingenieurbauwerke 

Fortschreiben der betriebsrelevanten Verfügbarkeitseinschränkungen auf 5381 

und betriebliche Anmeldung gemäß Ril 406.1102 als A-/oder B-Maßnahme - 

Leistungsphase 6

Hinweis: Die Leistungsbeschreibung der einzelnen Positionen ist der Leistungsbeschreibung Betriebliche 

Bauüberwachung Bahn durch BÜB, TB 4.2 und TB 4.3 zu entnehmen, vgl. Anlage 10 des Vertrages

Position 1: Technische Unterstützung für die Durchführung des Bauvorhabens, 

die in den Bereich der Anlagen der DB Netz AG eingreifen

Position 2: Bahntechnische Bauüberwachung der Baumaßnahme

Position 3: Anmeldung zur Baubetriebsplanung

Position 4: Betra-Antragstellung

Position 5: Sicherungsüberwachung durchführen

Position 6: Aufgaben des Schaltantragstellers

Zwischensumme Besondere Leistungen BÜB

nach § 47 Abs. 1 S. 2 HOAI 

Gesamthonorar Grundleistungen Verkehrsanlagen (Lph. 8-9)

Anrechenbare Kosten

Honorarzone
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Vergabe - Nummer: 131/26

Auftraggeber: Landkreis Donau-Ries

Projekt: DON 39 Höhenfreimachung Bahnübergang Staudheim 

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 5 zum Vertrag 

2.9 pschl. 

2.10 pschl. 

2.11 pschl. 

v. H. der a. K. 

2.12 0,00 €

2.13 pschl. 

2.14 0,00 €

3. 

3.1 0,00 €

3.2 0,00 €

4. 

4.1 pschl. 

4.2 pschl. 

4.3 pschl. 

v. H. der a. K. 

4.4 0,00 € pschl. 

4.5 pschl. 

4.6 0,00 €

5. 0,00 €

Kostenkontrolle - Leistungsphase 8

Erstellen eines Bauwerksbuchs - Leistungsphase 8

Erstellen von Bestandsplänen - Leistungsphase 8

Örtliche Bauüberwachung - Leistungsphase 9

Hinweis zur Spartenabstimmung: 

Die Spartenabstimmung beziehungsweise das Spartengespräch ist Bestandteil der Grundleistungen der Objektplanung

Verkehrsanlagen, soweit sie der üblichen Koordination der an der Planung fachlich Beteiligten und der Abstimmung mit den

zuständigen Leitungsträgern dient.

Die Grundleistung umfasst insbesondere:

- das Einladen, Vorbereiten und Teilnehmen an üblichen Spartengesprächen,

- das Einholen und Zusammenführen vorhandener Sparten- und Leitungsunterlagen der zuständigen Leitungsträger,

- die Abstimmung der Schnittstellen zwischen der Verkehrsanlagenplanung und den vorhandenen beziehungsweise geplanten

Leitungen,

- die Koordination der erforderlichen Angaben und Rückmeldungen der Leitungsträger sowie

- die Berücksichtigung der abgestimmten Leitungsinformationen in der Verkehrsanlagenplanung.

Nicht umfasst ist die eigenständige fachtechnische Planung, zeichnerische Bearbeitung oder Überwachung von Sparten und

Leitungsanlagen. Diese Leistungen werden nachfolgen (Pos. 4.1 - 4.3) als Besondere Leistungen gesondert abgefragt und

vergütet.

Örtliche Bauüberwachung - Leistungsphase 9

Zwischensumme Besondere Leistungen -  Verkehrsanlagen

Besondere Leistungen - Objektplanung Verkehrsanlagen

v.H. der Grundleistungen

Ingenieurtechnische Kontrolle (ZVB-Trag, Ziffer 7)  -  Stufe 3 

des Vertrages

Zwischensumme Besondere Leistungen - Tragwerksplanung

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  - 

Leistungsphase 9

Zwischensumme Besondere Leistungen  - gesamt

Zwischensummer Besondere Leistungen - Ingenieurbauwerke

Besondere Leistungen - Fachplanung Tragwerksplanung

Spartenplanung: Eigenständige fachtechnische Planung von Sicherungen,

Anpassungen, Umlegungen oder Neuanlagen der Sparten einschließlich

technischer Trassen- und Schnittstellenplanungen - Stufe 1-3 des Vertrages

Spartenzeichnung: Erstellung un Fortschreibung eigenständiger

Spartenlagepläne, Querschnitte, Detailpläne und sonstiger spartenbezogener

Planunterlagen - Stufe 1-3 des Vertrages 

Spartenbauleitung: Eigenständige örtliche Überwachung und Koordination der

Ausführung von Leitungs- und Spartenarbeiten einschließlich Dokumentation

und Mitwirkung bei Abnahmen - Stufe 3 des Vertrages

Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  - 

Leistungsphase 9
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Vergabe - Nummer: 131/26

Auftraggeber: Landkreis Donau-Ries

Projekt: DON 39 Höhenfreimachung Bahnübergang Staudheim 

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 5 zum Vertrag 

C. 

1. 0,00 €

2. 0,00 €

3. 0,00 €

4. 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

v. H. 

0,00 €

0,00 €

19,00% 0,00 €

0,00 €

D. Stundensätze

EUR

/h

/h

/h

E. Personaleinsatz des Auftragnehmers

Grundleistungen Objektplanung Ingenieurbauwerke

Zusammenstellung der Honorare

Grundleistungen Objektplanung Verkehrsanlagen (Lph. 3-7)

Summe Grundleistungen gesamt (1.- 4.)

Summe Besondere Leistungen gesamt (1. - 5.)

Summe Grundleistungen und Besondere Leistungen

Nebenkosten 

Grundleistungen  Objektplanung Verkehrsanlagen (Lph. 8-9)

Grundleistungen Fachplanung Tragwerksplanung

/h

Für Vermessungstrupp

Objektüberwachung -  Verkehrsanlagen

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Projektleitung -  Tragwerksplanung

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Projektleitung -  Verkehrsanlagen

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Objektüberwachung - Ingenieurbauwerke

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Gesamtangebotssumme netto: 

Umsatzsteuer

Gesamtangebotssumme brutto: 

Sofern nach §6.3.6 des Vertrages eine Honorierung durch Stundensätze erfolgt, 

sind folgende Stundensätze (netto) zu Grunde zu legen: 

Für den Auftragnehmer/-in

Für Mitarbeiter/-innen (Ingenieur/-innen)

Als fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden folgende Personen mit 

Namen und beruflicher Qualifikation benannt:

Gesamtprojektleitung

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Projektleitung - Ingenieurbauwerke

Name, Qualifikation:

Berufserfahrung in Jahren:

Für technische Zeichner/-innen und sonstige Mitarbeiter/-innen mit

vergleichbarer Qualifikation
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Vergabe - Nummer: 131/26

Auftraggeber: Landkreis Donau-Ries

Projekt: DON 39 Höhenfreimachung Bahnübergang Staudheim 

Leistungen: Ingenieurleistungen 

Honorarblatt - Anlage 5 zum Vertrag 

F. 

(mit Ja oder Nein antworten)

Nein, folgende Leistungen (aus dem eigenen Leistungsbild) sind aus unserer Sicht noch notwendig:

Siehe Anlage c) zum Angebotsblatt

G. Ein Nachunternehmereinsatz (§ 36 VgV) ist vorgesehen:

(mit Ja oder Nein antworten)

H. Erklärungen

1. Darstellungen zu den Zuschlagskriterien (=Präsentation) sind dem Angebote beigefügt

2.

3.

(Ort, Datum, Aussteller; bei ARGE federführendes Büro)

Ist bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar, wird das Angebot ausgeschlossen.

Der Auftraggeber behält sich Anpassungen des Honorarblatts im Rahmen des Vergabeverfahrens bis zur finalen

Angebotsabfrage vor.

Umfang der Leistungen 

Die bisher beabsichtigten Ziele des Auftraggebers können mit der beabsichtigten Beauftragung der 

Grundleistungen und Besodneren Leistungen vollständig bearbeitet werden:

Name und Anschrift des 

Unternehmens

Leistungsinhalt / Leistungsphasen

(Beschreibung der Teilleistung

Für jeden Nachunternehmer sind die Verpflichtungserklärung (Anlage a) zum Angebotsblatt) sowie die Eigenerklärung 

zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen (Anlage b) zum Angebotsblatt) beigefügt, sofern diese nicht bereits mit dem 

Teilnahmeantrag eingereicht wurden.

An dieses Angebot halten wir uns bis zu zwei Monaten nach Angebotssubmission gebunden.

Es besteht Einverständnis mit den Vertragsbestimmungen einschließlich Anlagen (Vergabeunterlagen) 

und die Bereitsschaft, auf Basis dieser Vertragsbestimmungen den Vertrag zu schließen.
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