Katholische
Jugendfiirsorge
der Didzese
Regensburg e.V.

Ingenieurvertrag
- Technische Ausriistung -

Zwischen

Katholische Jugendfiirsorge der Diozese Regensburg e.V.,
OrleansstraBBe 2a, 93055 Regensburg
Vertreten durch den geschiftsfiihrenden Direktor Michael Eibl,
dieser wiederum vertreten durch Herrn Wolfgang Berg,
Abteilungsleitung Wirtschaft und Finanzen-
- Auftraggeber (AG) -

- Auftragnehmer (AN) -
wird nachfolgender Vertrag geschlossen:
§ 1 Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages sind die Rechte und Pflichten beider Vertragspartner im

Rahmen der Erbringung von Ingenieurleistungen der Technischen Ausriistung durch
den AN fiir nachstehend bezeichnetes Bauvorhaben:

SchulbaumaBnahme Umbau, Neubau und Erweiterung, Sanierung, Moder-
nisierung und Umstrukturierung des PRMZ in
Regensburg

Beauftragt werden die Ingenieurleistungen folgender Anlagengruppen:

ALG 1: Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

ALG 2: Warmeversorgungsanlagen

ALG 3: Lufttechnische Anlagen

ALG 4: Starkstromanlagen

ALG 5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

ALG 6: Forderanlagen

ALG 7: Nutzungsspezifische Anlagen, speziell Ausgabekiichen
ALG 8: Gebaudeautomation

XOOOOXXX

Auftragsgegenstand ist auch die Planung der Technischen Ausriistung in Freianlagen
(KG 540).
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2.1.

2.2.

§ 2 Grundlagen des Vertrages

Grundlagen und wesentliche Bestandteile des Vertrages sind in nachstehender
Reihenfolge:

die Bestimmungen dieses Vertrages

die Allgemeinen Vertragsbestimmungen fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (AVB) gem. Anlage 1

"Erganzende Vereinbarungen" zum Fachplanervertrag gem. Anlage 2

Honorarangebot vom , Anlage 3
Aufgabenbeschreibung, Anlage 4

die HOAI, Fassung 2021
die Bestimmungen uber den Architekten- und
Ingenieurvertrag (§8 650p ff. BGB)

MXNXNX K XX

Der AN hat weiterhin zu beachten:

die baurechtlichen, umweltrechtlichen und sonstigen &ffentlich-rechtlichen
Vorschriften

die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen
die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhitungsvorschriften)

die Vertrags- und Vergabeordnung fir Bauleistungen (VOB)

§ 3 Vereinbarung zur Beschaffenheit des Werks des AN

Das Werk des AN hat jedenfalls folgende Beschaffenheit aufzuweisen:

3.1.

3.2.

3.3.

Termine / Fristen:
Siehe Anlage 4

Wirtschaftliche Vorgaben:
Siehe Anlage 4

Sonstige Vorgaben:
Siehe Anlage 4
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§ 4 Die Leistungsverpflichtungen des AN

Katholische
Jugendfiirsorge
der Diozese
Regensburg e.V.

Der AG ubertragt dem AN stufenweise die Leistungen aus dem Leistungsbild
Technische Ausristung nach Anlage 15 Nr. 15.1 zu § 55 Abs. 1 HOAL.

4.1. Die zunidchst libertragenen Leistungen

Der AG beauftragt den AN stufenweise mit folgenden Leistungsphasen des Leistungs-
bildes Technische Ausriistung nach Anlage 15 Nr. 15.1 zu § 55 Abs. 1 HOAI je beauf-
tragter Anlagengruppe:

Bauabschnitt 1-4:

Leistungs- Veraiitun
nach HOAI umfang verzinbarg

Stufe 1 vereinbart
Lph. 1 | Grundlagenermittlung 2 %
Lph.2 | Vorplanung 7%
Stufe 2
Lph. 3 | Entwurfsplanung 15 %
Stufe 3
Lph.4 | Genehmigungsplanung

: . 3%

(soweit erforderlich)
Bauabschnitt 1
Leistungs- .
nach HOAI umfang \‘:::zi:t;;g

Stufe 4 vereinbart
Lph. 5 | Ausfiihrungsplanung 25 %
Lph. 6 | Vorbereitung der Vergabe 10 %
Lph. 7 | Mitwirkung bei der Vergabe 4 %
Stufe 5
Lph. 8 | Objektiiberwachung 32 %
Lph.9 | Objektbetreuung 2 %
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Bauabschnitt 2

7 g Katholische

Jugendfiirsorge
der Diozese
Regensburg e.V.

Leistungs- Veraiitun
nach HOAI umfang verginbargt’
Stufe 4 vereinbart
Lph. 5 | Ausflihrungsplanung 25 %
Lph. 6 | Vorbereitung der Vergabe 10 %
Lph. 7 | Mitwirkung bei der Vergabe 4 %
Stufe 5
Lph. 8 | Objektiberwachung 32 %
Lph.9 | Objektbetreuung 2 %
Bauabschnitt 3
Leistungs- .
nach HOAI umfang \‘:z:gil:‘t;:g
Stufe 4 vereinbart
Lph. 5 | Ausfiihrungsplanung 25 %
Lph. 6 | Vorbereitung der Vergabe 10 %
Lph. 7 | Mitwirkung bei der Vergabe 4 %
Stufe 5
Lph. 8 | Objektiiberwachung 32 %
Lph.9 | Objektbetreuung 2 %
Bauabschnitt 4
Leistungs- ..
nach HOAI umfang \‘:::gi:t:;g
Stufe 4 vereinbart
Lph. 5 | Ausfiihrungsplanung 25 %
Lph. 6 | Vorbereitung der Vergabe 10 %
Lph. 7 | Mitwirkung bei der Vergabe 4 %
Stufe 5
Lph. 8 | Objektiiberwachung 32 %
Lph.9 | Objektbetreuung 2 %
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Es wird der eingetragene Leistungsumfang entsprechend den (ggf. nach 4.2. verringer-
ten) Grundleistungen der HOAI vereinbart. Sollte ein geringerer Prozentsatz als Vergu-
tung festgelegt werden, betrifft dies ausschlieBlich die Vergltung. Der zu erbringende
Leistungsumfang bleibt unverandert und entspricht dem urspriinglich vereinbarten
Umfang. Nicht zu erbringende (Teil-)Leistungen sind in 4.2 geregelt.

Mit diesem Vertrag werden dem AN zunachst folgende Leistungsphasen/Stufen
ubertragen:

Stufe 1 der Bauabschnitte 1-4
(Lph. 1-2 des Gesamtprojekts)

Soweit nachfolgend nichts Anderes geregelt ist, schuldet der AN jedenfalls samtliche
Grundleistungen jeder beauftragten Leistungsphase nach Anlage 15 zu § 55 HOAI als
selbstandige Leistungsverpflichtungen.

4.2. Nicht zu erbringende Leistungen

Der AN hat folgende Leistungen nicht zu erbringen, was zu einer von der HOAI abwei-
chenden Leistungsbewertung gemaB 5.3 und der Auflistung in Tabelle in 4.1 fuhrt:

X Leistungsphase 4 ist bei folgenden Anlagengruppen nicht zu erbringen:

ALG 2, ALG 3 und ALG 8

4.3. Ubertragung weiterer Leistungen

Der AG behalt sich vor, dem AN weitere Leistungsphasen des Leistungsbildes Fachpla-
nung - Technische Ausristung - nach Anlage 15 Nr. 15.1 zu § 55 Abs. 1 HOAI ab-
schnitts- und stufenweise zu Ubertragen. Der AN sichert zu, die weiter Uibertragenen
Leistungen zu den Bedingungen dieses Vertrages zu erbringen, wenn seit der Fertig-
stellung der letzten Gbertragenen Leistung nicht mehr als 24 Monate vergangen sind.
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4.4. Kein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach 4.3 steht dem AG frei. Der AG kann
diese auch Dritten tibertragen. Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistun-
gen besteht nicht. Wenn keine weiteren Leistungen beauftragt werden, 16st dies keinen
Anspruch nach § 648 Satz 2 BGB auf Vergutung fir nicht erbrachte Leistungen aus.

Die Ubertragung weiterer Leistungen erfolgt ausschlieBlich schriftlich (Wirksamkeits-
vorrausetzung).

4.5. Ubertragung Besonderer Leistungen

Dem AN werden folgende Besondere Leistungen (§ 3 Abs. 3 HOAI) Gbertragen. Die Be-
sonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der entspre-
chenden Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind:

4 gem. "Erganzende Vereinbarungen" zum Fachplanervertrag (Anlage 2)

Bestandsaufnahme

Erarbeitung Klimakonzept

X X X

Uberwachen der Médngelbeseitigung in Leistungsphase 9

Wird der AN auch mit den Grundleistungen der Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)
beauftragt, schuldet der AN auch das Uberwachen der Mdngelbeseitigung innerhalb
der Verjahrungsfrist als Besondere Leistung.

Soweit es sich als notwendig erweist, behalt sich der AG vor, dem AN (weitere) Beson-
dere Leistungen nach § 3 Abs. 3 HOAI zu Ubertragen. Der AN sichert zu, diese weiter

Ubertragenen Leistungen zu den Bedingungen dieses Vertrages und gegen zusatzliche
Vergltung zu erbringen, soweit diese Leistungen in sein Berufsbild fallen.

§ 5 Vergiitung

Die Honorierung erfolgt auf Grundlage der HOAI, gemal3 2.1.
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5.1. Anrechenbare Kosten
Die anrechenbaren Kosten werden gemaB DIN 276, Fassung 2018 ermittelt.
Das Honorar des AN wird unter Zugrundelegung der Kostenberechnung ermittelt.

Die anrechenbaren Kosten werden im Hinblick auf eine eventuell mitzuverarbeitende
Bausubstanz wie folgt erhoht:

|E Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz sind bei der
Bemessung des Umbauzuschlags angemessen bertcksichtigt.

Die anrechenbaren Kosten werden nicht erh6ht, da keine vorhandene Bausub-

stanz im Sinne von § 2 Abs. 7 mitzuverarbeiten ist.

D Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden mit
........ € vereinbart (§ 7 Abs. 1i.V.m. § 4 Abs. 3 HOAI).

Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz werden zum Zeitpunkt
der Kostenberechnung ermittelt und schriftlich vereinbart.

5.2. Honorarzone (8 5 Abs. 1, 3, § 56 Abs. 2 bis 6 HOAI),
Honorarsatz (§ 7 Abs. 5 HOAI):

Honorarzone: jede Anlagengruppe:
Honorarsatz:
[ ] Basissatz

D abweichend vom Basissatz ..................

5.3. Leistungsbewertung - Vergiitung

Die Leistungen gemaB 4.1 und 4.3 werden unter Beriicksichtigung etwaiger gemaB 4.2
nicht zu erbringender Leistungen, wie folgt bewertet:

Vergleiche Bewertung in Tabelle 4.1. ,Vergiitung vereinbart”
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5.4. Pauschalhonorar
Anstelle 5.1, 5.2 und 5.3 wird folgende Pauschale vereinbart:

.................................................. EUR/netto

5.5. Zuschlag fiir Umbau und Modernisierung (§ 56 Abs. 5 HOAI)

Es wird ein Zuschlag von % vereinbart.

Der Zuschlag fir Umbau und Modernisierung darf nur fir die betroffenen Anlagen-
teile berechnet werden.

5.6. Zuschlag fiir Instandhaltungen und Instandsetzungen (§ 12 HOAI)

Es wird vereinbart, dass der Prozentsatz fir die Bauliberwachung um __ Prozentpunkte
fur die Leistungen des AN im Rahmen der Instandhaltungen und Instandsetzungen er-
hoéht wird.

5.7. Honorar fiir Besondere Leistungen

Fur die gemal 4.5 vereinbarten Besonderen Leistungen wird folgende Vergltung
vereinbart:

e fur die erganzende Vereinbarungen zum Fachplanervertrag (Anlage 2)
ein Pauschalhonorar in Héhe von ...........c.c.c.c.c... EUR/netto
e fir die Bestandsaufnahme

ein Honorar nach Zeitaufwand zu einem Stundensatz von .......c..cc..........
EUR/netto

e flUr die Erarbeitung eines Klimakonzepts
ein Pauschalhonorar in Hohe von ........................ EUR/netto
e fir die Uberwachung der Mingelbeseitigung (LPH 9)
ein Pauschalhonorar in Hohe von ............ccccc..... EUR/netto
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Wourde fir die gemal 4.5. vereinbarten Besonderen Leistungen kein Pauschalhonorar
vereinbart, ist das Honorar fir diese Leistungen nach Stundenaufwand zu ermitteln,
es gelten dann folgende Stundensatze (netto):

e fGirdenAN EUR
o flr Mitarbeiter (Ingenieure) L EUR
o fUr Mitarbeiter EUR

(technische Zeichner, Bautechniker)
Die Kosten der Schreibkrafte sind mit oben genannten Stundensatzen abgegolten.
Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem AG zeitnah, mindestens 14-tagig, zur
Prifung vorzulegen.
5.8. Nebenkosten
Nebenkosten im Sinne des § 14 Abs. 2 HOAI

[ ] werden nicht gesondert vergutet und sind mit dem Honorar abgegolten.

<] werden mit pauschal ...... % der Nettovergltung abgegolten.

O,

5.9. Nachlass

Der AN gewahrt auf das Nettohonorar einen Nachlass von ............cccccccuee...

5.10. Vereinbarung zu Honorarabrechnung und Verwendungsnachweisen
Hinsichtlich der Vergiitung der zu erbringenden durch den Auftragnehmer zu erbrin-

genden Leistungen fir die 4 Bauabschnitte gilt folgendes:

1.)

Die Berechnung der Vergiitung fir alle vom Auftragnehmer zu erbringenden Grund-
leistungen flr die 4 Bauabschnitte erfolgt auf Grundlage der vom Auftragnehmer in
Leistungsphase 3 zu erstellenden und vom Auftraggeber freigegebenen Kostenberech-
nung nach DIN 276 Fassung 2018.
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2.)

Die anrechenbaren Kosten aller 4 Bauabschnitte werden zusammengerechnet der Ge-
samtabrechnung zugrunde gelegt.

Ungeachtet dessen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die einzelnen Bauabschnitte ge-
trennt im Sinne eines Verwendungsnachweises (Zwischenverwendungsnachweis) abzu-
rechnen. Deshalb hat der Auftragnehmer nach Erbringung aller Leistungen die anteili-
gen Kosten der 4 Bauabschnitte zu ermitteln und der Abrechnung zugrunde zu legen.
(Fiktives Beispiel der Abrechnung Anlagengruppe 1: Gesamte anrechenbare Kosten
4.000.000 €, Gesamthonorar: 500.000 € netto, davon Bauteil 1: 15% = 75.000 €, Bauteil
2: 20 % = 100.000 €, Bauteil 3: 35 % = 175.000 €, Bauteil 4: 30 % = 150.000 €)

3.)

Fur die Berechnung von Abschlagsforderungen gilt: Solange das Ergebnis der vom
Auftraggeber freigegebenen Kostenberechnung nicht vorliegt, hat der Auftragnehmer
die in der Honorarabfrage im Rahmen der Ausschreibung festgelegten anrechenbaren
Kosten der Abrechnung von in Leistungsphasen 1-3 erbrachten Leistungen zugrunde
zu legen.

Im Rahmen der Kostenberechnung hat der Auftragnehmer die anrechenbaren Kosten
der 4 Bauabschnitte getrennt aufzuflihren. Daraus ergibt sich dann, wie viel Prozent-
punkte auf Bauabschnitt 1,2, 3 und 4 voraussichtlich entfallen. Im Rahmen aller Ab-
schlagsforderungen fir alle 4 Bauteile hat der Auftragnehmer das Honorar prozentual
je Bauteil zu berechnen. (Beispiel Anlagengruppe 1: Bauteil 2 = 20 % = 100.000 € Ge-
samthonorar flir 100 % Leistung; bei beispielsweise 65 % erbrachten Leistungen fur
Bauteil 2 ergibt dies damit eine berechtigte Abschlagsforderung in Héhe von 65.000 €
(65 % von 100.000 €).

4)

Fur die Honorarermittlung der in Leistungsphasen 5-9 der Bauabschnitte 2,3 und 4
erbrachten Leistungen gilt unter Berlcksichtigung der langfristigen Umsetzung der
MaBnahme folgendes:

Auch fir die Honorarermittlung der Leistungsphasen 5 - 9 dieser Bauabschnitte wird
ebenfalls die in Leistungsphase 3 erstellte und vom Auftraggeber freigegebene Kosten-
berechnung zugrunde gelegt. Das Honorar soll jedoch entsprechend der Entwicklung
des Index ,Architektur — und Ingenieurdienstleistungen (baubezogen)” des Statisti-
schen Bundesamtes angepasst werden (Code: CPA 08-711-01).
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Als Basiswert gilt der Indexstand flir das 3. Quartal 2026. MaBgeblich fir die Anpassung
ist dann der Indexstand des Quartals, das dem schriftlichen Abruf der Stufe 4 des jewei-
ligen Bauabschnitts (2,3 und 4) unmittelbar vorausgeht.

Hinsichtlich der Stufe 5 ist der Indexstand des Quartals entscheidend, das dem schriftli-
chen Abruf der Stufe 5 des jeweiligen Bauabschnitts (2,3 und 4) unmittelbar voraus-
geht.

Die angepasste Vergitung flr die Leistungsphasen 5-9 der Bauabschnitte 2, 3, 4 er-
rechnet sich wie folgt:

Grundhonorar x ( Anpassungsindex : Basisindex) = Angepasstes Honorar

Beispiel:

Basiswert 3. Quartal 2026 geschatzt: 131,0

Abruf Stufe 4 Bauabschnitt 2: Dezember 2028

damit zugrunde zu legen: Basiswert 3. Quartal 2028 geschatzt: 135,6

Honorar fir die Leistungsphasen 5-9 des Bauabschnitts 2 unter Zugrundelegung der
Kostenberechnung: 100.000 x 70% = 70.000 €

Rechenbeispiel angepasste Vergitung:

70.000 x (135,6: 131,0) = 72.458,02 €

5)
Stundensatze

Die vertraglich vereinbarten Stundensatze gelten ab dem Datum der elektronischen
Zuschlagserteilung bis einschlieBlich 31.12.2030.

Ab dem 01.01.2031 werden die Stundensatze jeweils im Flnfjahresrhythmus zum 1. Ja-
nuar angepasst.

Zur Anpassung der Stundensatze wird die prozentuale jahrliche Veranderung des vom
Statistischen Bundesamt ver6ffentlichten Preisindex fur Dienstleistungen im Bereich
LArchitektur- und Ingenieurdienstleistungen (baubezogen)” zugrunde gelegt. MaBgeb-
lich ist jeweils der Jahreswert des Indexes.
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Die neuen Stundenséatze ergeben sich nach folgender Formel:
Neuer Stundensatz = Urspriinglicher Stundensatz x (Anpassungsindex / Basisindex)

Als ursprunglicher Stundensatz gilt der bei Vertragsschluss (elektronische Zuschlagser-
teilung) vereinbarte Stundensatz.

Basisindex ist der Jahreswert des Indexes im Kalenderjahr der elektronischen Zu-
schlagserteilung. Anpassungsindex ist der Jahreswert des Indexes fiir das Kalenderjahr
vor dem jeweiligen Anpassungsjahr.

6.)
Indexregelung

Ist zum Anpassungszeitpunkt der indexierte Wert durch das Statistische Bundesamt
nicht mehr verfligbar, vereinbaren die Parteien einvernehmlich einen mdglichst ver-
gleichbaren Nachfolgeindex.

§ 6 Haftpflichtversicherung des AN

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung gem. Ziff. 10 AVB mussen
mindestens betragen:

fur Personenschaden: 2.000.000 EUR

fur Sachschaden: 2.000.000 EUR
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§ 7 Ergdnzende Vereinbarungen

7.1 Der fur die Projektleitung Verantwortliche ist:

7.2 Der fir die Objektiiberwachung Verantwortliche ist:

7.3 Das Angebotsblatt (Anlage 3) wird wesentlicher Vertragsbestandteil. Bei einer etwa-
igen Abweichung des Angebots des AN (Anlage 3) vom Vertragstext ist das Angebot
vorrangig.

Regensburg, den ....cccccoeeeeee. i, cden
Kath. Jugendfiirsorge Auftragnehmer

der Diozese Regensburg e.V.
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