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1.1.

Vorbemerkungen:

Im Rahmen der geplanten ErschlieBungsmalRnahme sind

Arbeiten im Bereich der B 501 erforderlich, die nur unter

Vollsperrung der Bundesstral3e erfolgen kdnnen:

e Verlegung SW-Kanal von der Oldenburger Strale bis
zum Baugebiet (In Los 2 enthalten)

e Anlegung Linksabbiegespur B 501/ Uberquerungshilfe
und Einmindung Baugebiet = Baustellenzufahrt) (in
Los 3 und 1 enthalten)

e Lickenschluss Deckensanierung B 501 (Los 3)

e Lickenschluss Gehweg entlang der B 501 zum
Baugebiet (Los3)

Eine Vollsperrung der Bundesstral3e B 501 ist
grundsétzlich nur nach den Herbstferien und bis Beginn
der Osterferien moglich. Die VAO Vollsperrung und das
Einrichten der Umleitungsstrecke wird daher vom AG zum
spéatesten Baubeginn am 23.11.2026 veranlasst, so dass
sofort mit den Arbeiten in der B 501 begonnen werden
kann und muss. Das Material fiir den SW-Kanal im Bereich
der B 501 wird im Vorwege durch den AG bestellt und der
ausfihrenden Firma zum Einbau ab spétestens 23.11.2026
zur Verfliigung gestellt. Die Arbeiten "B 501" haben oberste
Prioritat mit dem Ziel, diese bis zum 19.03.2027
abgeschlossen zu haben. An diesem Tag muss zwingend
die Verkehrsfreigabe fiir die B 501 erfolgen.

Eine erneute Vollsperrung der B 501 ist dann erst wieder
ab dem 25.10.2027 méglich.

Die ausfuhrende Firma ist also angehalten, den
Maschinen-, Geréate- und Personaleinsatz so auszurichten,
dass die Arbeiten "B 501" bis zum Verkehrsfreigabetermin
abgeschlossen sind.

Parallel zu den Arbeiten in der B 501 kann mit der inneren
ErschlieBung des Baugebiets begonnen werden.

Los 1: Gemeinde Gromitz: Erdarbeiten/ Stral3enbau Innere Erschlielung

BAUSTELLENEINRICHTUNG,KONTROLLPRUFUNGEN

Hinweis zu O0Z1.1.10 und 1.1.20:

Die Baustelleneinrichtungsflache ist in einem Bereich
entlang der B 501 herzustellen. Der vorhandene
Oberboden im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache
ist auszubauen und in Mieten zu lagern. Die
Oberbodenmieten sind gem. DIN 19639 zu begrinen. Auf
dem dann anstehenden Boden ist eine geotextile
Trennlage zu verlegen und mit einem zweilagig verdichtet
einzubauenden Recyclingbaustoff 0/32mm (RC1) bis ca.
OK Gelande aufzufiullen. Nach Beendigung der
BaumalRnahme erfolgt ein vollstandiger Ruckbau der
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1.1.10.

1.1.20.

Baustelleneineinrichtungflachen und die
Wiederandeckung des gelagerten Oberbodens.

Die vorbeschriebenen Leistungen sind in die Positionen
Baustelle einrichten und Baustelle rAumen ein zu
kalkulieren.

Baustelle einrichten

Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgeméalen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geréateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkinfte, Werkstéatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei

Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, sowie Einbau eines Geotextils und
50 cm Betonreyclingmaterial nach Oberbodenabtrag
ausfuhren.

Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten
und Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen

der betreffenden Teilleistungen vergtitet. Soweit nicht

far bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-

stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumalZnahme entfernen. Urspriinglichen Zustand wie-
der herstellen.

1,000 psch

StL-Nr. 19.101/112.02

Baustelle raumen

Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rAumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht far
bestimmte Leistungen fir das RAumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
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1.1.30.

1.1.40.

sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1,000 psch

Hinweis zu OZ 1.1.30:

Nach Aufhebung der Vollsperrung B 501 (spatestens zum
19.03.2027) ist eine Verkehrsanordnung fir die
Baustellenzufahrt von der B 501 einzuholen.

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*... Freitext ...

aul3. Kraft setzen*

Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Absperrschranken, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen wéhrend der gesamten
Bauzeit werden nicht gesondert vergitet und sind in die
Position einzurechnen.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmal3nahmen durchfihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Arbeitsstelle = Innere Erschliessung

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen fiur die verkehrsrechtliche Anordnung durchftihren.
Kontrolle gem. ZTV-SA fur die Arbeitsstellensicherung
durchfuhren.

Kontrolle gem. ZTV-SA wird nicht gesondert verguitet.

1,000 psch

Baustrafe herstellen, unterhalten, riickbauen

Baustral3e fur innere Erschliel3ung bestehend aus einer
Unterlage aus komb. Vlies-/ Geogitter, >= GRK 3 und 50 cm
Betonrecycling-Mineralgemisch <= Z 1.1 nach LAGA M20

b = 3,50m + Ausweichen zum Begegnungsverkehr
Oberboden d=0,30 - 0,50m abtragen und seitlich in Mieten
gemal Vorgabe Bodenschutzkonzept aufsetzen

Baustral3e herstellen, unterhalten und zurtickbauen, Nach
Ruckbau der Baustralie seiltich gelagerten Oberboden wieder
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1.1.50.

1.1.60.

1.1.70.

andecken.
50 % der BaustralRe wird in Los 1 Gemeinde Gromitz, 50% im
Los 2 des Zweckverband Karkbrook abgerechnet.

2.000,000 m2 ...,

Oberbodenlager anséen

Saatgutm. 10 g/m2

Oberbodenlager fur die Decksaat vorbereiten und anséen.
Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat unzurei-
chend begriunter Flachen wiederholen.

Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Bischelschdn (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).

Saatgut liefern

1.800,000 M2 ...

Bauzaun aufstellen und entfernen

Zaunhdhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend

der Bauzeit vorhalten, umsetzen und unterhalten sowie nach
Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

Bauzaun zur Sicherung vorh. Knickwallen an den zur
ErschlieBungsstral3e zugewandten Seiten gemafl Vorgabe AG
Absperrungen zur Sicherung der Baustelle/ Baustellenbereiche
vor unbefugten Zutritt mittels Absperrschranken sind in die
Verkehrssicherungsposition 1.1.30 einzurechnen und werden
nicht gesondert Gber diese Position verglitet.

350,000 m

StL-Nr. 21.107/004.21.12.01

Schutz fur Baumstamm herstellen

StU 0. 50-100 cm*Polst.flex.Drai.

Brett 24 mm*H6he mind. 2,50m

Schutz Verwert.AN

Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wéahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berlhren.

Stammumfang tber 50 bis 100 cm.

Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
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1.1.80.

1.1.90.

1.1.100.

Mantelhéhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wabhl des AN verwerten.

10,000 St .,

StL-Nr. 21.107/004.31.12.01

Schutz fur Baumstamm herstellen

StU 0. 100-150 cm*Polst.flex.Drai.

Brett 24 mm*H6he mind. 2,50m

Schutz Verwert.AN

Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wéahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berlhren.

Stammumfang tber 100 bis 150 cm.

Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhdhe mindestens 2,50 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

5000 St ..

Hinweis zu 021.1.90 - 1.1.170:

In die Positionen einzukalkulieren ist die An- und Abfahrt
far Probenahmen und Feldversuche, Geréatetransport- und
bereitstellung (einschl. Gegengewicht fur statischen
Lastplattendruckversuch), Probeentnahmen,
Durchfohrung der Feldversuche auf der Baustelle,
erforderliche Verkehrssicherung, Auswertung und
Darstellung der Untersuchungsergebnisse, Abgleich mit
den eingereichten Eignungszeugnissen, Ubergabe der
schriftlichen Dokumentation in 3-facher Ausfertigung an
den AG einschl. aller Nebenkosten

Durchzufuhren durch ein anerkanntes geotechnisches
Labor

Probenahme und Bodenanalyse LAGA M 20
Probenahme nach PN 98 und Bodenanalyse LAGA M 20

8,000 St ...,

Probenahme und Bodenanalyse nach EBV
Probenahme nach PN 98 und Bodenanalyse nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

8,000 St. ...,
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1.1.110.

1.1.120.

1.1.130.

1.1.140.

1.1.150.

1.1.160.

1.1.170.

Probenahme und Bauschuttanalysee LAGA M 20
Probenahme nach PN 98 und Bauschuttanalyse nach LAGA M
20

2,000 St

Probenahme und Bauschuttanalyse Nach EBV
Probenahme nach PN 98 und Bodenanalyse nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

2,000 St.

Probenahme und Schadstoffanalyse vorh. Asphalt
Probenahme und Schadstoffanalyse der vorhandenen
Asphaltbefestigung

2,000 St

Probenahme und Analyse nach BBodSchV
Probenahme und Analyse nach Bundesbodenschutzverordnung
(BBodSchV)

8,000 St. ...,

STLB-Bau: 10/2012 080

Kontrollprifung Unterbau/Planum Verformungsmodul Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Unterbau/Planum, Prifung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

6,000 St ...

STLB-Bau: 10/2020 080

Kontrollprifung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Frostschutzschicht Prifung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

6,000 St ...

STLB-Bau: 04/2015 080

Kontrollprifung Kies-/Schottertragschicht Verformungsmodul
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Kies-/Schottertragschicht Prifung far

Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch

DIN 18134, einschl. versandfertiger Verpackung der Proben.

6,000 St ...
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1.1.180. STLB-Bau: 04/2015 080
Kontrollprifung Tragschicht KorngréRenverteilung
Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Tragschicht ohne Bindemittel Priifung der
KorngrdlRenverteilung, einschl. versandfertiger Verpackung der
Proben.
5,000 St oo e
1.1.190. StL-Nr. 17.808/911.01.20.01
Suchgraben herstellen
Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.
Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
30,000 M3 i e
1.1.200. StL-Nr. 17.808/911.02.20.01
Suchgraben herstellen
Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst.
Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
30,000 M3 i e
1.1.210. Oberflachenbestandsplan anfertigen

Leitung. einm.*Plan mit Angaben

Ltg.kartieren*M. 1: 500

M. Detailz.*Beachtung Frist

3 Pausen

Oberflachenbestandsplan herstellen. Grundlage des Planes
sind die Unterlagen der Vermessungsaemter
(Flurkarten und Katasterzahlenwerk). Die Beschaffung
der erforderlichen Vermessungsunterlagen wird nicht
gesondert verguetet.

Bereitstellung im Format DWG/ DXF
Lagebezugssystem ETRS89/ UTM Zone 32N
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Hoéhenbezugssystem DHHN2016

ALKIS-Konformitét

MafRstab 1:500

Die Plaene muessen folgende Angaben enthalten:
Oberflachen einschl. Beleuchtung, Bepflanzung, Leerrohre,
Stralenentwésserung, Einbauten. Borde und Flachen mit
Angaben Material.

Die Bestandsplaene werden vom AG zu Lasten des AN

an ein anderes Unternehmen vergeben, wenn der AN nicht
in dem geforderten Umfang oder nicht in der gesetzten
Frist (= Einreichung SchluRrechnung) diese Plaene

liefert.

1 CD und Papierpausen 2-fach an den AG uebergeben.

1,000 psch

Summe 1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG,KONTROLLP.. .
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.

1.2.10.

1.2.20.

BAUFELDRAUMUNG, ERDARBEITEN

Fur die ErschlieBungsmalinahme wurde im Vorwege ein
Bodenschutz- und Managementkonzept erstellt. Des
Weiteren wird die MaBnahme durch eine Bodenkundliche
Baubegleitung wahrend der Durchfihrung begleitet und
unterstitzt.

Das Bodenschutz-/ managementkonzept ist den
Ausschreibungsunterlagen beigefligt, die darin
enthaltenen Vorgaben zum Einsatz der Geréate und
Maschinen je nach Witterungsverhaltnissen, der Lagerung
von Boden unterschiedlicher Bodenhorizonte und
Oberboden, der Herstellung von Baustrafl3en und
Baustelleneinrichtungsflachen sind zu beachten und in
den Positionen kalkulatorisch zu beriicksichtigen.

StL-Nr. 06.906/005.47.21.21

Wallhecken abtragen

Boden verwerten*Breite 3,50-4,00m

Hbohe 1,00-1,50m*Nicht zus.hangd.

Einschl. roden*Einschl.Einfried.

Wallhecken abtragen. Boden aus Wallhecken I6sen.
Boden einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Mittlere Breite des Erdwalles tber 3,50 m bis 4,00m
(Breite gemessen auf dem Gelénde als Verbindung zwi-
schen den Wallfusspunkten).

Mittlere HOhe des Erdwalles tber 1,00 m bis 1,50 m,
Wallhecken in nicht zusammenh&angenden Abschnitten.
Einschl. roden des Bewuchses (mit Wurzeln) bis 0,10 m
Stammdurchmesser 1,00 m tber Wall OF gemessen. Schlag-
abraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Einschl. Aufnehmen und Entfernen ortsublicher Einfrie-
dungen am oder auf dem Wall.

75000 m

StL-Nr. 24.106/033.10.41.11

Baume fallen mit Roden

DU Uber 0,1-0,3 m*verdicht/Baust.AN

Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN

S.Abr.Verwert. AN

Baume fallen, héchstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absagen. Wurzelstécke roden. Gemessen wird der Durch-
messer 1,00 m Uber dem Erdboden.

Durchmesser Uber 0,10 bis 0,30 m.

Wourzelldcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen und verdichten. Boden liefern.
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in EUR
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in EUR

1.2.30.

1.2.40.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Wurzelstdcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

10,000 St .,

StL-Nr. 21.106/032.20.21.11

Baume fallen mit Roden

DU tUber 0,3-0,5 m*verfill/Boden AN

Holz Verwert. AN*WSst.Verwert. AN

S.Abr.Verwert. AN

Baume fallen, héchstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absagen. Wurzelstécke roden. Gemessen wird der Durch-
messer 1,00 m Uber dem Erdboden.

Durchmesser Uber 0,30 bis 0,50 m.

Wourzelldcher mit geeignetem Boden verfillen. Boden lie-
fern.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Wurzelstbcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

5000 St ..

Hinweis zu 07 1.2.40 - 1.2.60
Erdarbeiten zur Herstellung des neuen nordwestlich
gelegenen Erdwalls

StL-Nr. 24.106/110.00.91.01

Oberboden abtragen und lagern

... Freitext ...*Oberbod.i.lagern

Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen

und lagern. Oberboden in regelmafig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-

den gesondert vergitet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.

Dicke '0,30 - 0,50m, Oberbodenabtrag unterhalb kinftigen
Erdwall, der fur die Oberbodenandeckung nach Herstellung des
Wallkerns wiederverwendet wird, die Oberbodenandeckung ist
in der Position "Erdwall aufsetzen" enthalten '

Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

225,000 m3 .,
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2.50. StL-Nr. 24.106/120.00.91.01
Oberboden abtragen
... Freitext ...*Oberb.Verw. AN
Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke '0,30 - 0,50m, Oberbodenabtrag unterhalb kinftigen
Erdwall, der nicht zum Wiederandecken bendtigt wird'
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
225,000 M3 o
1.2.60. Erdwall aufsetzen
Bind.-+Oberboden*Bdschung 1:1
Krone 2,10m*Hohe 1,00-1,50 m
Boden des AG
Erdwall aufsetzen. Erdwall trapezférmig bzw. Wallober-
flache als Mulde ausbilden.
Wallkern aus bindigem, zur Wurzelbildung geeigneten Bo-
den herstellen und mit Oberboden i.M. 0,20 m dick ande-
cken.
Wallquerschnitt gemaf Zeichnung
Bdschungsneigung 1:1.
Kronenbreite tber 2,10 m.
Breite Knickful3 4,50m
Mittlere HOhe des Erdwalles tber 1,00 bis 1,50 m.
Boden und Oberboden des AG lagert im Baustellenbereich.
240,000 M oo
Hinweis zu 0Z21.2.70-1.2.180
Erdarbeiten ErschlielBungsstrallen inkl. geplanter 30 cm
Planumsverbesserung, Bodenabtrag (Nur homogener
bindiger Boden) wird in den herzustellenden
Larmschutzwall eingebaut.
1.2.70. Oberboden abtragen und andecken

... Freitext ...*alle Flachen

Andeck. 0.15-25cm*Abrechng. Auftrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Abtragsstarke 0,30 - 0,50m
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Andeckung neben Erschlieungsstral3en bis zur Baugrenze
Dicke der Andeckung tber 15 bis 25 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
1.600,000 M3 oo e
1.2.80. StL-Nr. 24.106/113.00.99.09.02
Oberboden abtragen und andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Dicke '0,30 - 0,50m '
Andeckung 'Bdschungsflachen Larmschutzwall '
Dicke der Andeckung '0,20m*
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
200,000 M3 oo e
1.2.90. StL-Nr. 24.106/113.00.99.03.02
Oberboden abtragen und andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
Andeck. 0.15-25cm*Abrechng. Auftrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.
Dicke '0,30 - 0,50m '
Andeckung ‘auf Bankette und Seitenstreifen (Angleichung an
Urgeldnde) neben neuanzulegenden Gehweg entlang der B
501"
Dicke der Andeckung tber 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
50,000 M3 oo e
1.2.100. Oberboden abtragen und andecken

... Freitext ...*... Freitext ...

Andeck. 0.15-25cm*Abrechng. Auftrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Dicke 0,30 - 0,50m

Andeckung auf Bankette, Mulde, Grdben im Zuge Anlegung
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Linksabbiegestreifen B 501
Dicke der Andeckung tber 20 bis 30 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
105,000 M3 oo e
1.2.110. Oberbodenlager anséen
Saatgutm. 10 g/m2
Oberbodenlager fur die Decksaat vorbereiten und anséen.
Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat unzurei-
chend begriunter Flachen wiederholen.
Saatgut-Menge = 10 g/m2. 30 v.H. Bischelschdn (phacelia
tanacetifolia), 30 v.H. Senf (Sinapsis alba), 40 v.H.
Sommerwicke (Vicia sativa).
Saatgut liefern
2.200,000 M2 oo e
1.2.120. StL-Nr. 21.106/119.00.91.01
Oberboden abtragen
... Freitext ...*Oberb.Verw. AN
Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.Dicke '0,30 -
0,50m "
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
2.000,000 M3 oot e
1.2.130. Oberboden abtragen und andecken

... Freitext ...*... Freitext ...

Andeck. 0.15-25cm*Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Dicke 0,30 - 0,50m

Andeckung grol3flachig auf landwirtschaftlichen Flachen nach
Angabe des AG, Transportweg 5-7,5 km, Transport mit
Schlepper und Muldenkipper

Dicke der Andeckung tber 10 bis 20 cm.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2.000,000 m3 ..,

Hinweis zu 07 1.2.140
Bodenabtrag einschlie3lich 30 cm Mehraushub fir
Planumsverbesserung
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1.2.140. StL-Nr. 24.106/203.00.91.01.02
Boden bzw. Fels |I6sen und einbauen
... Freitext ...*Vertief.verfullen
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschlief3lich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gréaben
wird gesondert vergutet.
Einbaustelle 'Profilgerechter Einbau in Larmschutzwall nach
Unterlagen des AG, bindiger Boden '
Ortliche Vertiefungen im Boden bis 0,50 m Tiefe verfiil-
len.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
4.500,000 M3 oo
1.2.150. StL-Nr. 24.106/210.00.03.11
Boden bzw. Fels 16s. u. wiederverw.
Boden i. Zw.verd.*Planum nicht ges.
Abrechng. Auftrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und wiederverwenden, einschliel3lich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Grében wird gesondert verglitet.
Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf Zwischenla-
ger nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
20,000 M3 s
1.2.160. StL-Nr. 24.106/230.09.11.10.02

Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.

... Freitext ...*Bod. i.lag./verd.

BM-0*Planum nicht ges.

Abrechng. Auftrag

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Einbaustelle 'Setzungsausgleich Larmschutzwall Stat.0 + 280 -
0 + 335 (Achse B 501). '

Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht einbau-

en und verdichten einschliel3lich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.

Materialwerte nach EBV = BM-0
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Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
20,000 M3 s
1.2.170. StL-Nr. 21.106/242.40.11.01
Baustoff liefern und einbauen
grobkdrnigerBoden*Auftragsbereich
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag
Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = grobkérniger Boden.
Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
900,000 M3 oo e
1.2.180. Bodenaustausch durchfihren

Frostschutzschicht*Baustoff liefern

Abrechng. Auftrag

Bodenaustausch durchfiihren. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschliel3lich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
wird gesondert vergutet.

Baustoff = Frostschutzschicht 0/32 mm, Uberwiegend
gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil

Baustoff liefern.

Baustoff fuir Planumsverbesserung d=0,30m, Mehraushub wird
in der Pos. 1.2.140 abgerechnet

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen tber der Auskof-
ferungssohle.

2.600,000 m3 ...,

Hinweis zu 07 1.2.190 - 1.2.250

Abtrag der vorhandenen Auffillungen Im Bereich Achse 1
ca. Stat. 0+000 - 0+70,00

Auffillungen gem. Sondierbohrung SB 17,
Baugrundgutachten Diimcke 'Mehraushub 'bis 1,60m Tiefe
ab Urgelande’
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1.2.190.

1.2.200.

StL-Nr. 24.106/213.09.11.91.00

Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten

... Freitext ...*Felsvert.B. verf.

Planum nicht ges.*... Freitext ...

Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Mehraushub 'bis 0,40m Tiefe, Auffillungen gem.
Sondierbohrung SB 17, Baugrundgutachten Diimcke,
Auffillungen inhomogen sandiger Mutterboden mit Pflanzen-/
Wourzel-/ Ziegelresten

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verflllen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Materialklasse 'nach LAGAM 20 Z 0

Materialwert nach EBV BM-0 '

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

250,000 m3 .,

StL-Nr. 24.106/213.09.11.91.00

Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten

... Freitext ...*Felsvert.B. verf.

Planum nicht ges.*... Freitext ...

Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Mehraushub 'bis 1,60m Tiefe, Auffillungen gem.
Sondierbohrung SB 17, Baugrundgutachten Diimcke,
Auffillungen inhomogen Schluff/ Sand mit Bauschuttresten '
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verflllen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Materialklasse 'nach LAGAM 20 Z 0

Materialwert nach EBV BM-0 '

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

750,000 m3 .,
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1.2.210.

1.2.220.

1.2.230.

1.2.240.

1.2.250.

Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 71.1

Aushubboden, der dieZuordnungswerte nach LAGA Z0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.

Zuordnungswert nach LAGA=271.1

Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3

250,000 m3 .,

Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 72

Aushubboden, der dieZuordnungswerte nach LAGA Z0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.

Zuordnungswert nach LAGA =72

Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3

250,000 m3 .,

Zulage zur Bodenverwertung Aushubb6den BM-FO*
Aushubboden, der die Vorsorgewerte der EBV BM-0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.

Materialwerte nach EBV = BM-FO*

Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3

250,000 m3 .,

Zulage zur Bodenverwertung Aushubbéden BM-F3
Aushubboden, der die Vorsorgewerte der EBV BM-0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.

Materialwerte nach EBV = BM-F3

Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3

250,000 m3 .,

Baustoff liefern und einbauen
grobkdrnigerBoden*Auftragsbereich

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Baustoff = grobkérniger Boden.

Einbaustelle = Ersatz fur abgetragenen Auffillungsbereich im
Bereich Sondierbohrung SB 17.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.000,000 M3 ...
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Hinweis zu 0Z 1.2.260 - 1.2.280
Bodenabtrag zur Profilierung der Grundstiicke Achse 2
Bereich Wendehammer auf max. 10% Langsneigung gem.
Querprofilen
1.2.260. StL-Nr. 21.106/112.00.99.04.02
Oberboden abtragen und andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
Andeck. 0.25-50cm*Abrechng. Auftrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.Dicke '0,30 - 0,50m 'Andeckung 'Auf
Grundstiicksflachen Achse 2 nach Bodenabtrag/ Profilierung '
Dicke der Andeckung tber 25 bis 50 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
700,000 M3 oo
1.2.270. Boden bzw. Fels |I6sen und einbauen
... Freitext ...*Vertief.verfullen
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
[6sen und zum Einbauort innerhalb der Baustelle
transportieren.
Einbaustelle Knicknauanlage an nordwestlicher
Baugebietsgrenze als Wallkern gem. Unterlagen des AG,
Der Einbau in den Wallkern wird mit Pos. 1.2.60 vergutet.
Bindiger Boden
Die Herstellung von Mulden und Graben
wird gesondert vergutet.
Ortliche Vertiefungen im Boden bis 0,50 m Tiefe verfiil-
len.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
750,000 M3 oo
1.2.280. StL-Nr. 24.106/203.00.91.01.02

Boden bzw. Fels l6sen und einbauen

... Freitext ...*Vertief.verfullen

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

I6sen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-

bauen und verdichten einschlief3lich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gréaben
wird gesondert vergutet.

Einbaustelle 'Profilgerechter Einbau in Larmschutzwall nach
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Unterlagen des AG, bindiger Boden '
Ortliche Vertiefungen im Boden bis 0,50 m Tiefe verfiil-
len.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
600,000 M3 oo
Hinweis zu 0Z 1.2.290 - 1.2.330
Beseitigung der Torflinse gem. Baugrundgutachten um
Sondierbohrung SB 6 im Fahrbahnbereich Achse 2 und
auf den angrenzenden Grundsticken
Oberbodenabtrag fir die ErschlieBungsstral3e im Bereich
der Torflinse wird Gber die Positionen 1.2.70 -1.2.130
abgerechnet.
Oberbodenabtrag und wiederandecken im Bereich der
Grundsticke in der nachfolgenden Position
1.2.290. StL-Nr. 21.106/112.00.99.04.02
Oberboden abtragen und andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
Andeck. 0.25-50cm*Abrechng. Auftrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.Dicke '0,30 - 0,50m 'Andeckung 'Auf
Grundstiicksflachen im Bereich der Sondierbohrung SB 6 in
Achse 2 nach Auskoffern der Organbddenund Auffillung mit
grobkornigen Boden'
Dicke der Andeckung tber 25 bis 50 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
375,000 M3 oo
1.2.300. StL-Nr. 24.106/213.91.11.91.00

Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten

... Freitext ...*profilg. I6sen

Felsvert.B. verf.*Planum nicht ges.

... Freitext ...*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Homogenbereich 'Aufflllungen Gber Organbdden SB 6 nach
Oberbodenabtrag, t = 1,50 bis 2,70m ab Urgelande = Tiefe
1,00m - 1,90m nach Oberbodenabtrag

Profilgerecht 16sen.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
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1.2.310.

1.2.320.

1.2.330.

entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verflllen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Materialklasse 'nach LAGAM 20 Z 0

Materialwert nach EBV BM-0 '

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.550,000 M3 ...

Boden bzw. Fels 16s. u. wiederverw.

Boden i. Zw.verd.*Planum nicht ges.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

I6sen und wiederverwenden, einschliel3lich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Grében wird gesondert vergitet. Abgerechnet wird

nach Abtragsprofilen.

Abtrag der Auffullungen Giber Organbdden SB 6, t bis 2,70m *
Boden innerhalb der Baustelle fir die weitere Verwendung
(Verfullung Kérbe Larmschutzwand) zwischenlagern, Transport
zum Einbauort, Forderweg Zwischenlager - Einbaustelle bis
500m

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

vergutet.

450,000 M3 ...,

StL-Nr. 21.106/212.91.01.00

Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten

... Freitext ...*profilg. I6sen

Planum nicht ges.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen l6sen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Grében wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.Homogenbereich
'‘Organboden (Torfboden) '

Profilgerecht 16sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

1.500,000 M3 ...

StL-Nr. 21.106/242.40.91.01

Baustoff liefern und einbauen

grobkdrnigerBoden*... Freitext ...

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Baustoff = grobkorniger Boden.Einbaustelle 'Torflinsen-- und
Auffillungsbereich gem. Baugrundgutachten um
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1.2.340.

1.2.350.

1.2.360.

Sondierbohrung SB 6, Fahrbahn Achse 2 und
Grundstlcksbereiche '

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2.900,000 M3 i

Bodentransport zur Bereitstellungsflache d. AN, Aufhaldung, laden (Zul.)
Bodenaushub der Vorpositionen zur Bereitsstellungsflache/ zu
den Bereitsstellungsflachen nach Wahl des AN fir Beprobung
nach LAGA M20 bzw. nach EBV transportieren,
Bereitsstellungsflache(n) ggf. von Bewuchs befreien sowie den
Oberboden abtragen und seitlich zur Wiederandeckung lagern.
Nach Beendigung der MaRnahme Flache entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten, Oberboden wieder
andecken.

Transportweg bis 500m

Bodenaushub auf Bereitsstellungsflacheaufhalden

Nach Beprobung zur Bodenabfuhr laden, Abfuhr und
Verwertung ist in den Vorpositionen enthalten.

Als Zulage zu den Positionen 1.2.190/1.2.200/ 1.2.300/1.2.320

4.050,000 M3 oo e

Bodentransport zur Bereitstellungsflache d. AN, Aufhaldung, laden (Zul.)
Oberbodenabtrag der Vorpositionen zur Bereitsstellungsflache/
zu den Bereitsstellungsflachen nach Wahl des AN fir
Beprobung nach Bundesbodenschutzverordnung ( BBodSchV)
transportieren, Bereitsstellungsflache(n) ggf. von Bewuchs
befreien

Transportweg bis 500m

Bodenaushub auf Bereitsstellungsflacheaufhalden

Nach Beprobung zur Bodenabfuhr laden, Abfuhr und
Verwertung ist in den Vorpositionen enthalten.

Als Zulage zu den Positionen 1.2.50/ 1.2.120/ 1.2.130

4.225,000 M3 oo e

StL-Nr. 06.906/211.13

Findlinge l16s.u.weitervw.(Zul.)

Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.

Findlinge 16sen und weiterverwenden als Zulage zum Bo-
denabtrag. Findlinge im Zuge des Bodenabtrags oder des
Grabenaushubs 16sen und fordern. Vertiefungen, die un-
terhalb des Planums entstehen, mit geeignetem Boden der
Baustelle verfillen und verdichten.

Rauminhalt Gber 0,1 bis 0,5 m3.

Findlinge einer Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

50,000 St i
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1.2.370. StL-Nr. 06.906/211.23
Findlinge l16s.u.weitervw.(Zul.)
Inhalt 0,5-1,0 m3*Findl. Verw.
Findlinge 16sen und weiterverwenden als Zulage zum Bo-
denabtrag. Findlinge im Zuge des Bodenabtrags oder des
Grabenaushubs 16sen und fordern. Vertiefungen, die un-
terhalb des Planums entstehen, mit geeignetem Boden der
Baustelle verfillen und verdichten.
Rauminhalt Gber 0,5 bis 1,0 m3.
Findlinge einer Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.
25,000 St i e
1.2.380. StL-Nr. 21.107/202.09.22.10
Rasenansaat mit RSM herstellen
... Freitext ...*Feinplanum herst.
Menge 10 g/m2*RSM 7.1.1
Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.
Flache 'Beidseitig der Erschlielungsstral3enim Bereich der
Oberbodenandeckung bis zu den Baugrenzen '
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 10 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.
10.000,000 M2 oot e
1.2.390. Oberboden liefern und andecken
... Freitext ...*Andeck. 01.15-25cm
Abrechng.Auftrag
Gesiebten Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung in Pflanzinseln ErschlieRungsstral3en
Dicke der Andeckung tber 15 bis 25 cm.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
50,000 M3 oo e
1.2.400. StL-Nr. 21.107/202.09.22.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

... Freitext ...*Feinplanum herst.

Menge 10 g/m2*RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.

Flache 'Pflanzinseln in ErschlieBungsstral3Ren'
Feinplanum herstellen.

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 24 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Saatgutmenge = 10 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.
250,000 M2 oo e
1.2.410. Verfestigte Bodenflache aufreil3en
Unterb./Oberb.*Tiefe ca. 30 cm
Abstand = 0,5xT
Verfestigte Bodenflache aufreil3en.
Bodenflache = Unterboden mit Oberboden.
Aufreil3tiefe ca. 30 cm.
Max. Abstand der Aufrei3spuren = halbe Aufreilitiefe.
Aufreil3en nach Fertigstellung der ErschlieRung vor Beginn
Hochbau
35.000,000 M2 eoiiiiiiiiiiiiiiiees e
1.2.420. StL-Nr. 23.812/908.99

Erschwernis durch Einbauten

... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach

Stiuck Einbauteil.Beim 'Ausfiihren der Erdarbeiten des Titels 1.2
'Einbauten 'Schéachte, Hydranten- und Schieberkappen,
Abrechnung 1 St. Erschwernis je Einbauteil fir alle zuvor
beschriebenen Erdarbeiten des Titels 1.2

120,000 St ..o,

Summe 1.2. BAUFELDRAUMUNG, ERDARBEITEN
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1.3. ENTWASSERUNG FUR STRASSEN
Hinweis zu Titel 1.3:
Anfallender Aushubboden ist zur Bereitstellungsflache
nach Wahl des AN zu transportieren und nach Beprobung
und Vorliegen der Analyseergebnisse zu laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren. Der
Zwischentransport zur Bereitstellungsflache und das
erneute Laden ist in die Erdarbeiten der betroffenen
Positionen einzukalkulieren.
Transportweg bis 500m
Bei Positionen, die die Verwertung von Boden beeinhalten
und in denen kein Zuordnungswert gemafl LAGA M20 bzw.
Materialklasse nach EBV angegeben ist, ist von folgenden
Werten auszugehen:
Zuordnungswert nach LAGAM 20=20
Materialklasse nach EBV BM-0.
1.3.10. StL-Nr. 24.110/369.02.04.06
Formstick einbauen (Zul.)
Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 300
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.
30,000 St i e
1.3.20. Rohranschluss herstellen (Zul.)

Anschluss DN 150*AL Kunststoff

SL Kunststoff*Offnung herst.

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergiitet wird der Mehraufwand fir
das Herstellen des Anschlusses einschlief3lich Pass- und
Sattelstiicke gegeniber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.

Anschlussleitung aus Kunststoff.

Sammelleitung aus Kunststoff DN 400

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Formstiick einbauen

Formstuick Anbohrstutzen DN 150

15,000 St e,
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1.3.30. Rohranschluss herstellen (Zul.)
Anschluss DN 150*AL Kunststoff
SL Kunststoff*Offnung herst.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss abdichten. Vergiitet wird der Mehraufwand fir
das Herstellen des Anschlusses einschlief3lich Pass- und
Sattelstiicke gegeniber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Kunststoff DN 600
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Formstiick einbauen
Formstuick Anbohrstutzen DN 150
2,000 St o
1.3.40. Anschlussleitung m. Erd. herstellen

Rohr DN 150*PP-Rohr

Rohrverb.Steckmuffe*Bettung Typ 1

T 0. 1,25-1,75 m*Uberdeckg.i.1-2 m

LM 1, Statik.*Ringst. KI.SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfuhren. Erforderlichen Verbau
herstellen.

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP

Homogenes Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus Polypropylen
SN 10 nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlissig
fixierter Dichtung aus EPDM, hochabriebfest, ohne Zusatz von
Fullstoffen, Farbe blau

Fabrikat Rehau oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fur
Leitungszone liefern und einbauen.

Flie3sohlentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Uberdeckungshohe tber 1,00 bis 2,00 m.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub nach
Wabhl des AN verwerten. Grobkdrnigen Boden mit max. 5%
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1.3.50.

Feinanteilen zum Verfillen des Leitungsgrabens liefern und
einbauen.

Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.Materialklasse 'Zuordnungswert nach LAGA M20 =
Z 0/ Materialklasse nach EBV BM-0. '

85000 m .,

Anschlussleitung m. Erd. herstellen

Rohr DN 150*PP-Rohr

Rohrverb.Steckmuffe*Bettung Typ 1

T 0. >1,75-2,50 m*Uberdeckg.ii.1-2 m

LM 1, Statik.*Ringst. KI.SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfuhren. Erforderlichen Verbau
herstellen.

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP

Homogenes Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus Polypropylen
SN 10 nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlissig
fixierter Dichtung aus EPDM, hochabriebfest, ohne Zusatz von
Fullstoffen, Farbe blau

Fabrikat Rehau oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

Flie3sohlentiefe tber 1,75 bis 2,50 m.

Uberdeckungshohe tber 1,00 bis 2,00 m.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub nach
Wabhl des AN verwerten. Grobkdrnigen Boden mit max. 5%
Feinanteilen zum Verfillen des Leitungsgrabens liefern und
einbauen.

Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.Materialklasse 'Zuordnungswert nach LAGA M20 =
Z 0/ Materialklasse nach EBV BM-0. '

40,000 M e,
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1.3.60. StL-Nr. 19.110/368.21.04.03
Formstick einbauen (Zul.)
Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.
200,000 St oo e
1.3.70. Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb.
Boden Ablauf*Schaft 300 mm
Tiefe bis 1,25 m*eing. verd. Bod.
entf./F.lief./Z0
Stral3enablauf analog DIN 4052 aus Kunststoffteilen einbauen.
Fugen mit integrierter Dichtung aus Elastomeren. Erdarbeiten
ausfuhren und Auflager herstellen. Aufsatz wird gesondert
vergutet.
Boden mit Ablauf.
Schaft 300 mm hoch.
Fur Aufsatze 300 x 500 mm
Hersteller/ Typ: Combipoint PP der Fa. ACO oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ:
(vom Bieter auszufillen)
Aushubtiefe ab OK Stral3enablauf bis 1,25 m.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuordnungswert nach
LAGA M20 = Z 0/ Materialklasse nach EBV BM-O0.
Grobkérnigen Boden mit max. 5% Feinanteilen zum Verfillen
liefern und einbauen.
45,000 St oo
1.3.80. Aufsatz f. Strallenablauf aufsetzen

300x500,D, 16mm*Dampf.Einlage

Zinkeimer A 2*H6he Zug um Zug

Distanzst.+Mortel

Aufsatz fur Stral3enablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19 594, 300x500, mit
Schlitzweite 16 mm

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A 2.

Aufsatz zunéchst provisorisch auflegen und entsprechend
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Bauablauf Zug um Zug bis auf planméaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mdrtel MG 11l nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit fullen. Fillung glattstrei-
chen.
Hersteller/ Typ: ACO Aufsatz Combipoint, Multitopdesign
oder gleichwertig
angebotener Hersteller /
[ TP UP PR TOPPTT '
(vom Bieter auszufillen)
45,000 St oo s
1.3.90. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

... Freitext ...*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m

Ringst. SN 8*Homogenb'e.,verw.

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN 150

Rohr aus PP.

Homogenes Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus Polypropylen
SN 10 nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlissig
fixierter Dichtung aus EPDM, hochabriebfest, ohne Zusatz von
Fullstoffen, Farbe blau

Fabrikat Rehau oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m. Uberdeckungshohe nach Un-
terlagen des AG.

Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub nach
Wabhl des AN verwerten. Baustoff nach Unterlagen des AG
zum Verfillen des Leitungsgrabens liefern und einbauen.
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG Ubergeben.

35000 m
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1.3.100.

1.3.110.

Hinweis zu OZ 1.3.100:
RW-Schacht VI

StL-Nr. 24.110/417.21.22.19.60

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
BFT/Abdeckpl/1212*DU 1000 mm

T 0. 1,00-2,00 m*Aufl. gkBod 10 cm
Gleitringdichtung*... Freitext ...

Homogenb.,verw.

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen, jedoch mit Abdeckplatte.
Steigeisen zweilaufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 1,00 bis 2,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle 'Schachtunterteil ohne Gerinne mit Sandfang '
Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Aushub nach Wahl
des AN verwerten. Baustoff nach Unterlagen des AG zum
Verflllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen.
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG Ubergeben.

1,000 St

StL-Nr. 24.110/454.63.11.01

Schachtabdeckung aufsetzen

DIN 4271, B, R*m. Schmutzfanger
Deckel/Einlage*planméaRige Hohe

Mortel M20

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.

Klasse B 125, Ausfiihrung nach DIN 4271, jedoch mit Ab-
laufrost aus Gusseisen.

Ausfihrung = mit Schmutzfénger.

Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung auf planmaRige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
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unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.
1,000 St oo e
1.3.120. StL-Nr. 24.110/362.03.41.13
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
1,000 St oo e
1.3.130. Streifen aus Betonpfl.st. herst.

... Freitext ...*... Freitext ...

m.F., m. Vorsatz.*3-zeilig

bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...

Fuge Typ B*Radius bis 12 m

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Streifen Umpflasterung von Schachtabdeckungen in
unbefestigten Flachen

Format flr Rastermall 20/10/8 cm, Farbton: naturgrau
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 3-zeilig.

Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 20 cm aus C 20/25

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
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E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien unter 12,00 m nach Unterlagen des
AG.
1,000 St oo
1.3.140. StL-Nr. 19.110/902.11.41.01
Entwéasserungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300
Kunststoff*Haltung bis 30 m
Raumg. verwerten
Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.
Rohr DN/ID bis 300.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslénge bis 30 m.
R&umgut nach Wahl des AN verwerten.
160,000 M i e
1.3.150. StL-Nr. 19.110/911.01.41.22.11

Kameradurchfahrung ausfiihren

Rohr DN 150*Kunststoff

Haltung bis 30 m*Betrieb/Wasserhtg
Anschlussleitung*Dokumentation

ISY-Bau/Unterl.AG

Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Haltungslange bis 30,00 m.

Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung
ausfuhren.

Befahrung der Anschlussleitung.

Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.

Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentréger nach Unterlagen des AG.

160,000 m .
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1.3.160. StL-Nr. 24.110/907.01.41.22
Dichtheit Rohrleitung priufen
Rohr DN 150*Kunststoff
Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft
Anschlussleitung
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.
Prifung mit Luft.
Prifung der Anschlussleitung.
45,000 St oo e
1.3.170. Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten
Rohr DN 100*Vollsickerrohr
PE-HD-Rohr,Typ R2*Tiefe bis 0,50 m
Sand-Kies-Gemisch 0/32*Boden Unterl. AG
Aushub entfernen
Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausfiihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Férdermenge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und
Haltung ausfiihren. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Bei Teilsickerrohren den Graben beiderseits
des Rohres bis zur OK des dichten Rohrteiles mit bindi-
gem Boden auffillen und verdichten. Bindigen Boden lie-
fern. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial verful-
len und verdichten. Schachte und Anschliisse an Schéchte
werden gesondert vergitet.
Rohr DN/ID 100.
Vollsickerrohr
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, aul3en gewellt).
Grabentiefe bis 0,50 m.
Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
950,000 M coiiiiiiiiiees e
1.3.180. StL-Nr. 24.110/369.07.04.00

Formstick einbauen (Zul.)

Bogen DN 100*Kunststoff-Rohr

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
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1.3.190.

1.3.200.

1.3.210.

messenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.

20,000 St

StL-Nr. 24.110/369.01.04.01

Formstick einbauen (Zul.)

Abzweig DN 100*Kunststoff-Rohr

Rohr DN 100

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 100.

5000 St ..

StL-Nr. 24.110/369.04.04.01

Formstick einbauen (Zul.)

Teller DN 100*Kunststoff-Rohr

Rohr DN 100

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstuick = Verschlussteller DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 100.

5000 St ..

StL-Nr. 21.110/361.01.41.13

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.

Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Rohrleitung DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.

25,000 St
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1.4. ERDARBEITEN VERSORGUNGSLEITUNGEN
Hinweis zu Titel 1.4:
Anfallender Aushubboden ist zur Bereitstellungsflache
nach Wahl des AN zu transportieren und nach Beprobung
und Vorliegen der Analyseergebnisse zu laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren. Der
Zwischentransport zur Bereitstellungsflache und das
erneute Laden ist in die Erdarbeiten der betroffenen
Positionen einzukalkulieren.
Transportweg bis 500m
Bei Positionen, die die Verwertung von Boden beeinhalten
und in denen kein Zuordnungswert gemafl LAGA M20 bzw.
Materialklasse nach EBV angegeben ist, ist von folgenden
Werten auszugehen:
Zuordnungswert nach LAGAM 20=20
Materialklasse nach EBV BM-0.
1.4.10. Graben fur Leitungen herst.
eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,30-0,50m*Verfillboden ges.
Aushub verwerten
Einzelgraben fir Niederspannungskabel herstellen.
Strallenaufbruch wird gesondert vergiitet.
Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe iber 0,50 bis 0,75 m.
Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
25,000 M s
1.4.20. Graben fur Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,30-0,50m*Verfillboden ges.

Aushub verwerten

Einzelgraben fur Mittelspannungskabel herstellen.
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Stralenaufbruch wird gesondert vergiitet.
Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe tiber 0,50 bis 0,75 m.
Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
360,000 M oo e
1.4.30. Graben fur Leitungen herst.
eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25mm
Breite>0,30m -0,50m*Verfiillboden ges.
Aushub verwerten
Einzelgraben fur Mittelspannungskabel herstellen.
Strallenaufbruch wird gesondert vergiitet.
Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,25m.
Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
50,000 M i
1.4.40. Graben fur Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,30-0,50m*Verfillboden ges.

Aushub verwerten

Einzelgraben fur Lichtwellenleiter herstellen. StraRenaufbruch
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wird gesondert vergutet.
Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe tiber 0,50 bis 0,75 m.
Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
75,000 M s
1.4.50. Graben fur Leitungen herst.
eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,30-0,50m*Verfillboden ges.
Aushub verwerten
Einzelgraben fir Breitband herstellen.
Strallenaufbruch wird gesondert vergiitet.
Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe tiber 0,50 bis 0,75 m.
Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick.Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
50,000 M i
1.4.60. Graben fur Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,50-0,70m*Verfillboden ges.

Aushub verwerten

Gemeinsamen Graben fir Niederspannungskabel und
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Rohrverbande Glasfaser herstellen
Stralenaufbruch wird gesondert vergiitet.
Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe tiber 0,50 bis 0,75 m.
Breite der Grabensohle tber 0,50 bis 0,70 m.
Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick.Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
725,000 M oo
1.4.70. Graben fur Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,30-0,50m*Verfillboden ges.

Aushub verwerten

Gemeinsamen Graben fur Hausanschlussleitungen
Niederspannung/ Rohrverband Breitband herstellen.
Strallenaufbruch wird gesondert vergiitet.

Abrechnung nach der Lange des

Grabens, gemessen in der Achse.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tiber 0,50 bis 0,75 m.

Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.

Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick.Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.

250,000 m
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1.4.80.

1.4.90.

Graben fur Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,30-0,50m*Verfillboden ges.

Aushub verwerten

Gemeinsamen Graben fur Mittelspannungskabel und
Lichtwellenleiter herstellen

Strallenaufbruch wird gesondert vergiitet.

Abrechnung nach der Lange des

Grabens, gemessen in der Achse.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe iber 0,50 bis 0,75 m.

Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.

Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick.Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.

365,000 m

Graben fur Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,30-0,50m*Verfillboden ges.

Aushub verwerten

Einzelgraben fir 2x Leerrohre DN 100 herstellen.
Stral3enaufbruch wird gesondert vergiitet.

Abrechnung nach der Lange des

Grabens, gemessen in der Achse.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tiber 0,50 bis 0,75 m.

Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.

Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
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Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
125,000 M i e
1.4.100. Graben fur Leitungen herst.
eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,30-0,50m*Verfillboden ges.
Aushub verwerten
Einzelgraben fir Lampenkabel herstellen. Stral3enaufbruch
wird gesondert vergutet.
Abrechnung nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe iber 0,50 bis 0,75 m.
Breite der Grabensohle tber 0,30 bis 0,50 m.
Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.
Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
300,000 M oo e
1.4.110. Graben fur Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite>0,50-0,70m*Verfillboden ges.

Aushub verwerten

Gemeinsamen Graben fur 2x Leerrohre DN 100 +
Beleuchtungskabel herstellen. StralRenaufbruch wird gesondert
vergutet.

Abrechnung nach der Lange des

Grabens, gemessen in der Achse.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tiber 0,50 bis 0,75 m.

Breite der Grabensohle tber 0,50 bis 0,70 m.

Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen

des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Herstellen der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Nach Kabel-/
Leitungsverlegung Kabel mit mind. 10 cm Sand
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Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
930,000 M cooiiiiiiie e
1.4.120. StL-Nr. 21.134/133.40.10.13.11
Kabelschutzrohr liefern/einbauen
KSR endlos d110*PE-HD-Rohr
schwarz*Uberdeckung 10cm
druckdicht 0,5bar*Stahldraht einz.
Kabelschutzrohr einschlief3lich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohréffnungen dicht verschlie3en.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergitet.
Kabelschutzrohr endlos d110.
Rohr aus PE-HD.
Farbkennzeichnung = schwarz.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand tberdecken.
Rohrverbinder = druckdicht 0,5 bar.
Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Uberstand liefern und
einziehen.
1.950,000 M i e
1.4.130. StL-Nr. 24.110/369.01.04.01
Formstick einbauen (Zul.)
Abzweig DN 100*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 100
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 100.
10,000 St oiiiiiii e
1.4.140. StL-Nr. 24.110/369.07.04.01

Formstick einbauen (Zul.)

Bogen DN 100*Kunststoff-Rohr

Rohr DN 100

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
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1.4.150.

1.4.160.

1.4.170.

Formstiick = Bogen DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 100.

40,000 St ...,

StL-Nr. 24.110/369.04.04.01

Formstick einbauen (Zul.)

Teller DN 100*Kunststoff-Rohr

Rohr DN 100

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstuick = Verschlussteller DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 100.

10,000 St .,

Baugrube herstellen

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Aushub verwert.AN

Baugrube herstellen.

In eingebautem und verdichteten Boden.

Baugrube fur Einbau von Verteilerschranken, Einbindungen in
den Bestand

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen
der Baugrube wird gesondert vergutet.

Aushub nach Wahl des AN verwerten.

75,000 m3

Baustoff lief.,in Leitungsgr/ Baugrube. einb.

grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m

Rohr bis DN 150*eischl.Leit.zone.

Abrechnung senkr.

Baustoff liefern, in Leitungsgraben,Baugruben

der Vorpositionen einbauen und verdichten.

Baustoff = grobkérniger Boden.

Baugruben-/ Grabentiefe bis 1,25 m.

Baustoff nach Verlegen der Leitungen in Graben oberhalb der
Leitungszone bis StralRenplanum = OK Fahrbahn - 0,94
und in Baugruben einbauen und verdich-

ten.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

200,000 m3 ..,
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15. TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
1.5.10. StL-Nr. 24.112/210.20.05.99.91
Frostschutzschicht herstellen
Bk100 b.1,0 0.F.*0/32
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
natdrliche Gesteinskérnungen,Frostschutzschicht 0/32mm,
Uberwiegend gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '>= 120 MPA '
Einbaudicke '30 cm'*
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
3.150,000 M3 oot e
1.5.20. StL-Nr. 24.112/320.21.99.02.01
Schottertragschicht herstellen
Bk100 b.1,0 0.F.*0/32
... Freitext ...*... Freitext ...
Dicke 20 cm*U min.13+Filterst
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
nattrliche Gesteinskérnungen,
Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
Schlagzertrimmerungswert SZ <= 18"
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '>= 150 MPA '
Einbaudicke = 20 cm.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitét gegeniber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.
6.650,000 M2 oo e
1.5.30. StL-Nr. 24.112/210.90.05.90.91

Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...*0/32

... Freitext ...*... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen 'Randstreifen hinter Bordstein '
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1.5.40.

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
natdrliche Gesteinskérnungen,Frostschutzschicht 0/32mm,
Uberwiegend gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil '
Einbaudicke 25 cm'*

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

250,000 m3 .,

StL-Nr. 24.112/908.59

Erschwernis durch Einbauten

b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stlick Einbauteil.

Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Schéchte, Hydranten- und Schieberkappen,
Abrechnung 1 St. Erschwernis = Erschwernis bei Einbau
Frostschutzschicht + Erschwernis bei Einbau
Schottertragschicht *

120,000 St ..o

Summe 1.5. TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
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1.6. PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
1.6.10. StL-Nr. 23.115/306.11.31
Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Grabentiefe Giber 20 bis 30 cm.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
540,000 M oo e
1.6.20. StL-Nr. 23.115/306.12.31
Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite i30-50cm
Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite tiber 30 bis 50 cm.
Grabentiefe Uiber 20 bis 30 cm.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
834,000 M oo e
1.6.30. StL-Nr. 23.115/306.13.31

Fundamentgraben herstellen

SoB*F-Breite i50-70cm

Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.

Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite tber 50 bis 70 cm.

Grabentiefe Uiber 20 bis 30 cm.

Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

880,000 m ...,
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1.6.40. StL-Nr. 23.115/316.99.19.11.99
Bordstein aus Naturstein setzen
... Freitext ...*Granit
... Freitext ...*gerader Stein
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...
Bordstein aus Naturstein mit gleichméRiger Farbung set-
zen. Breite der Riuckenstiitze mind. 15 cm.
Naturstein 'B 7, 8 x 25 cm mit Fase '
Bordstein aus Granit.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Gerader Stein.
Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
500,000 M oo e
1.6.45. StL-Nr. 23.115/316.99.19.21.99
Bordstein aus Naturstein setzen
... Freitext ...*Granit
... Freitext ...*Halbm. . 5-12 m
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...
Bordstein aus Naturstein mit gleichméRiger Farbung set-
zen. Breite der Rickenstlitze mind. 15 cm.
Naturstein 'B 7, 8 x 25 cm mit Fase '
Bordstein aus Granit.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3 *
Kurvenstein, Halbmesser grof3er 5,00 bis 12,00 m.
Ruickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
40,000 M i e
1.6.50. Bordstein aus Naturstein setzen

NBSt. B 6-120-140*Granit

... Freitext ...*gerader Stein

bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...

Bordstein aus Naturstein mit gleichméRiger Farbung set-
zen.

Bordsteinansicht 2-3 cm

Breite der Riickenstiitze mind. 15 cm.

Bordsteinformat = B 6 - 120 - 140 mit Fase 2/2 cm
Bordstein aus Granit.

Fuge Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Gerader Stein.

Rulckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
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1.6.60.

1.6.70.

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton aus C 20/25, 20 cm stark

1.525,000 m .

Bordstein aus Naturstein setzen

NBSt. B 6-120*Granit

... Freitext ...*Halbm. 1. 1-2,5m

bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...

Bordstein aus Naturstein mit gleichméRiger Farbung set-
zen. Breite der Rickenstlitze mind. 15 cm.
Bordsteinformat = B 6 - 120 - 140 mit Fase 2/2 cm
Bordstein aus Granit.

Fuge Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Kurvenstein, Halbmesser gréf3er 1,00 bis 2,50 m.
Rulckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton aus C 20/25, 20 cm stark

15,000 m e,

Bordstein aus Naturstein setzen

NBSt. B 6-120-140*Granit

... Freitext ...*Halbm. . 5-12 m

bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...

Bordstein aus Naturstein mit gleichméRiger Farbung set-
zen.

Bordsteinansicht 2-3 cm

Breite der Riickenstiitze mind. 15 cm.

Bordsteinformat = B 6 - 120 - 140.

Bordstein aus Granit.

Fuge Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Kurvenstein, Halbmesser grof3er 5,00 bis 12,00 m.
Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton aus C 20/25, 20 cm stark

130,000 M e

Bordstein aus Naturstein setzen

NBSt. B 6-120-140*Granit

... Freitext ...*gerader Stein

bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...

Bordstein aus Naturstein mit gleichméRiger Farbung set-
zen.

Bordsteinansicht 10 cm

Breite der Riickenstiitze mind. 15 cm.

Bordsteinformat = B 6 - 120 - 140.

Bordstein aus Granit.
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1.6.80.

1.6.90.

1.6.100.

Fuge Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Gerader Stein.

Rulckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton aus C 20/25, 20 cm stark

80,000 m ..,

Bordstein aus Naturstein setzen

NBSt. B 6-120-140*Granit

... Freitext ...*gerader Stein

bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...

Bordstein aus Naturstein mit gleichméRiger Farbung set-
zen.

Absenker Uber 2m von Bordsteinansicht 2-3 cm auf 10 cm
Breite der Riickenstiitze mind. 15 cm.

Bordsteinformat = B 6 - 120 -140.

Bordstein aus Granit.

Fuge Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3

Gerader Stein.

Ruickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton aus C 20/25, 20 cm stark

StL-Nr. 23.115/311.03.09.01.19

Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ...

gerader Stein*bis 10 cm unt. OK

... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.

Bordstein = HB 15 x 30 cm.

Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Gerader Stein.

Rulckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '

10,000 m e,

StL-Nr. 23.115/311.03.09.09.19

Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ...

... Freitext ...*bis 10 cm unt. OK

... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 51 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3 *
Bordstein 'Halbe Lange (50 cm), Verlegung in Radien '
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
20,000 M i e
1.6.110. Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ...
Uberg./Absenker*bis 10 cm unt. OK
... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Fuge Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Ubergangsstein/Absenkungsstein tiber 2m
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton aus C 20/25, 20 cm stark
2,000 M o e
1.6.120. Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ...
Uberg./Absenker*bis 10 cm unt. OK
... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Fuge Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Ubergangsstein/Absenkungsstein tiber 1m
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton aus C 20/25, 20 cm stark
1,000 M oo e
1.6.130. StL-Nr. 23.115/311.10.09.01.19
Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 15x22 cm*... Freitext ...
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3 *
Gerader Stein.
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Ruckenstilitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
5,000 M oo e
1.6.140. Bordstein trennen
NBSt. 15/30-10/25*BSt.nassschneiden
... Freitext ...
Bordstein auf Passmalf3 trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 8/25 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.Bordstein quer oder
auf Gehrung schneiden
550,000 St i e
1.6.150. StL-Nr. 23.115/326.11.01
Bordstein trennen
HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden
BSt. trennen
Bordstein auf Passmalf3 trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.
50,000 St s s
1.6.160. StL-Nr. 23.115/421.19.22.11.00

Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

Bordrinne*... Freitext ...

m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig

Fundamentbeton*Fuge Typ B

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Bordrinne.

Format flir Rastermald '24/16/10 cm, Farbton schwarz-braun-
gelb nuanciert '

Mit Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 2-zeilig.

Beton fur Fundament und Rickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
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1.6.170.

1.6.180.

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

750,000 m

Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

Bordrinne*... Freitext ...

m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig

Fundamentbeton*Fuge Typ B

Radius bis 12 m

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Bordrinne.

Format flr Rastermal3 24/16/10 cm, Farbton schwarz-braun-
gelb nuanciert '

Mit Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 2-zeilig.

Beton fur Fundament und Rickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien <= 12,00 m nach Unterlagen des

AG.

40,000 M e,

Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

Bordrinne*... Freitext ...

m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig

Fundamentbeton*Fuge Typ B

Radius bis 12 m

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Bordrinne.

Format fir Rastermald 24/16/10 cm, Farbton schwarz-braun-
gelb nuanciert '

Mit Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 2-zeilig.

Beton fur Fundament und Riickenstltze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
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1.6.190.

1.6.200.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien > 12,00 - 20m nach Unterlagen des
AG.

40,000 M e,

StL-Nr. 23.115/421.19.22.11.00

Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

Bordrinne*... Freitext ...

m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig

Fundamentbeton*Fuge Typ B

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.

Bordrinne.

Format fur Rastermal} '24/16/10 cm, kiunstlich gealtert mit
Verschiebesicherung, Farbton naturgrau

Mit Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 2-zeilig.

Beton fur Fundament und Riickenstitze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

50,000 m .,

StL-Nr. 23.115/456.11.01

Anpassung von Rinnen herstellen
StraBenablauf*Rinnenbr.b. 35 cm

beidseitig

Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehort zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stiick Einbauteil.

Einbauteil = StraRenablauf.

Rinnenbreite bis 35 cm.

Anpassung beidseits des Einbauteils.

45,000 St ...,
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Hinweis zu OZ 1.6.210
Bewegungsfugen durchgangig durch Fundament und
Rinne und Riickenstitze.
Bewegungsfugen alle 6m und beidseitig der
Stral3enablaufe
1.6.210. StL-Nr. 23.115/506.49
Bewegungsfuge im Fundament herst.
Fuge unter B.m.R.*... Freitext ...
Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Bord mit Rinne.Bewegungsfuge 'Verfillen mit
Pflasterfugenmasse. Unterfiillung mit Band
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Harte (ShA) 50 +/-10, nach
DIN ISO 7619-1:2012-02.
220,000 St i e
1.6.220. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Fahrbahn b. Bk1,8*... Freitext ...

Fase 2/2*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5

Ellenbogenverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Fahrbahnflachen der Belastungsklasse bis Bk1,8.
Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 65.

Format fir Rastermald 24/16/10 cm,16/16/10 cm , Farbton
schwarz-braun-gelb nuanciert mit Verschiebesicherung, glatte
Oberflache

Fabrikat Ambiente Plus der Fa. Berding Beton oder
gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Fase max. 2/2 mm.

Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.
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1.6.230. Streifen aus Betonpfl.st. herst. als Zulage
... Freitext ...*... Freitext ...
m.F., m. Vorsatz.*2-zeilig
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Als Zulage zur Vorposition
Oberflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen am hochgelegenen Fahrbahnrand
Format fur Rastermald 24/16/10 cm
Mit Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 2-zeilig.
800,000 M oiiiiiiiiiies e
1.6.240. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Park-/sonst. Fl.*... Freitext ...

... Freitext ...*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5

Ellenbogenverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Park- und sonstigen Verkehrsflachen. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.

Format fur Rastermald 24/16/10 cm,16/16/10 cm , kinstlich
gealtert mit Verschiebesicherung, Farbton naturgrau

Fabrikat Ambiente Plus antik der Fa. Berding Beton oder
gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Fase ohne

Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

400,000 M2 ...,
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1.6.250. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ...
Fase 2/2*SZ18/LA20
Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5
Lauferverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Format flr Rastermal3 24/16/10 cm, 16/16/10 cm, gelb, glatte
Oberflache
Fabrikat Ambiente Plus der Fa. Berding Beton oder
gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ
(vom Bieter auszufillen)
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.
640,000 M2 i e
1.6.260. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80

Fase 2/2*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5

Lauferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.

Format flr Rastermal = 100/200/80 mm. Farbton naturgrau
Fase max. 2/2 mm.

Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
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Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.
210,000 M2 oo e
1.6.270. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80
Fase 2/2*SZ18/LA20
Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5
Lauferverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Format fiir Rastermafd = 100/200/80 mm. Farbton rot
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.
45,000 M2 oo
1.6.280. StL-Nr. 23.115/195.91.02
Pflastersteine zuarbeiten
... Freitext ...*aus Beton
Dicke u. 8-10 cm
Pflastersteine auf Passmalfi trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Gber 1,00 m2 Einzelgrdl3e zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgréRe wird gesondert vergutet.
Pflastersteine 'nass schneiden '
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke Gber 8 bis 10 cm.
2.000,000 M i e
1.6.290. Pflasterdecken-Anpassung herstellen

Einzelgr. b 1,0m2*Steine Pflasterd.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stiick Einbau-
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teil.
EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten bis
1,00 m2.
Ausfihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine geho6rt zum Leistungsumfang.
Schachtumpflasterung mit Format 16/16 cm konisch
zugeschnitten
50,000 St i e
1.6.300. StL-Nr. 23.115/198.12
Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Einzelgr. b 0,5m2*Mosaikpflaster
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stiick Einbau-
teil.
Einzelgrof3e der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausfihrung mit Mosaikpflastersteinen.
70,000 St i e
1.6.310. StL-Nr. 22.110/459.01
Schachtabdeckung auf Hohe setzen
Mortel M20
Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab-
lauf Zug um Zug auf planméaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.
50,000 St i e
Hinweis zu 07 1.6.320 - 1.6.360
Ubergang/ Anbindung Bestand Beckerkoppel
1.6.320. StL-Nr. 21.115/031.85.11.01

Bordstein aufnehmen.

Naturstein B6+B7*Fund.i10-20/R-St.

Steine s.+ lagern*Verwertung AN

Anteil WV 75-100

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = aus Naturstein, Grof3e B6 und B7.
Fundament aus Beton, Uiber 10 bis 20 cm dick, und
Ruckenstltze aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine saubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert la-
gern.

Nicht wiederverwendbare Bordsteine und tbriges Auf-
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bruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine Gber 75 bis 100
v. H.
15,000 M o e
1.6.330. StL-Nr. 21.115/306.11.31
Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Grabentiefe tiber 20 bis 30 cm.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
15,000 M o e
1.6.340. StL-Nr. 21.115/321.89.11.19
Bordstein des AG setzen
NBSt. 15/30-12/30*... Freitext ...
gerader Stein*St.gelag. i. Bau.
bis 10 cm unt.OK*... Freitext ...
Bordstein des AG setzen. Breite der Riickenstitze mind.
15 cm.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 12/30 cm.Fuge
‘Compriband
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm stark
15,000 M oo e
1.6.350. StL-Nr. 21.115/011.31.12.01

Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

10 cm dick*ungeb. Fugenmat.

ungeb. Bettung*Steine lagern

Pflaster saubern

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergtet.
Pflasterstein ca. 10 cm dick.

Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
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Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine sdubern.
50,000 M2 ooiiiiiiieiiiiiiiiees e
1.6.360. StL-Nr. 23.115/101.99.91.12.29

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Fase 2/2

SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H.

Fuge 0/5*... Freitext ...

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Flachen 'Fahrbahn/ Parkflachen/ Gehweg *
Einzelflachen '10-100m2 "

Format fir Rastermal '24/16/10 cm, 16/16/10 cm '
Fase max. 2/2 mm.

Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine 'wie vorhanden fahrbahn Ellenbogenverband,
Parkflache Reihenverlegung, Gehweg Langsverlegung '

50,000 m2 ...,

Summe 1.6. PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
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1.7.

1.7.10.

1.7.20.

1.7.30.

1.7.40.

ASPHALTARBEITEN

StL-Nr. 26.813/101.91.03.10.00

Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

... Freitext ...*neue Unterlage

Dicke 12 cm*30/45//35/50VL

Asphalttragschicht aus Asphaltbeton fur Asphalttrag-
schichten AC 32 T S herstellen.

In Verkehrsflachen 'Einmindung in die B 501 '
Einbau als Schicht in gleichmafiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage.

Einbaudicke = 12 cm.

Resultierendes Bindemittel = (30/45 // 35/50 VL).

230,000 m2 ..,

StL-Nr. 26.813/309.91.21.00.00

Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

... Freitext ...*neu/feingef. Unt.

Dicke 4 cm*25/55-55A

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen.

In Verkehrsflachen 'Einmindung in die B 501 '

Einbau als Schicht in gleichmafiger Dicke auf neu her-
gestellter oder feingefraster Unterlage.

Einbaudicke = 4 cm.

Resultierendes Bindemittel = (25/55-55 A // PmB 25/45
VL).

230,000 m2 ..,

StL-Nr. 22.113/063.21.01.33

Bitumenemulsion aufsprithen
Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch

C60BP4-S*Menge 300 g/m2

vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

230,000 m2 ..,

StL-Nr. 22.113/952.10.20

Abstumpfungsmafnahme durchfihren

LFK 1/3*Menge 2 kg/m2

Abstumpfungsmalinahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
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1.7.50.

1.7.55.

1.7.60.

keit durch gleichméfiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukér-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukérnung = Lieferkérnung 1/3.

Abstreumenge = 2 kg/m2.

230,000 m2 ..,

StL-Nr. 22.113/038.21.05

Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. quer*schneiden

Dicke . 18-24 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.

50,000 m .,

StL-Nr. 23.113/912.21.06.10.01

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Querfuge*Deckschicht

Tiefe 40 mm*Breite 10 mm

Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

50,000 m .,

StL-Nr. 22.113/917.12.52.01

Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

Anschl. ADS*Anschluss quer

Schichtd. 4 cm*tber 20-100 m

Breite 10 mm

Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschliel3lich zugehdrigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.

Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.

Einzellangen tber 20,00 m bis 100,00 m.

Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

50,000 m .,
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1.7.70.

1.7.75.

1.7.80.

Hinweis zu OZ 1.7.70
Das erforderliche Schneiden ist in die Position
einzukalkulieren

StL-Nr. 23.113/912.41.04.10.01

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Bord-Randfuge*Deckschicht

Tiefe 30 mm*Breite 10 mm

Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 30 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

70,000 m

StL-Nr. 23.113/073.14.09.02

Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

in Fahrbahn*Schacht d=625

... Freitext ...*Beton+Asph.beton

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfullen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Fahrbahn.

Einbauteil Schachtabdeckung, Durchmesser 625 mm.
Anpassung 'an endgtiltige Fahrbahnhohe '

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

1,000 St

StL-Nr. 23.113/078.55.03

Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.

Stralenablaufe

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.

StralR3enablaufe.

1,000 St
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1.7.85. StL-Nr. 23.113/078.55.02
Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.
Schéchte
Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.
Schéchte.
1,000 St oo e
1.7.90. StL-Nr. 23.113/083.55.02

Erschwernis infolge Einfassungen
Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.

Bord

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnubergéngen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-

sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Bord.

75,000 M s e
Summe 1.7. ASPHALTARBEITEN
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1.8. LARMSCHUTZWALL/ -WAND

Hinweis zu Titel 1.8:

Die Erdarbeiten zur Herstellung des Larmschutzwalls sind
z. T.in dem Titel 1.2 und z. T. auch im Los 2 ZVK, Titel 2.3
enthalten.

Von Stat. 0 + 280 - 0 + 335 (Achse B 501) stehen unter dem
Larmschutzwall unterhalb von Auffillungen Organb6dden
an, die aufgrund der Tiefe nicht wirtschaftlich
ausgetauscht werden kdnnen. Da gemaR
Baugrundgutachten Setzungen von 15 - 20 cm zu erwarten
sind, ist es erforderlich, sobald der erste Bodenaushub
anfallt, den Wall in diesem Bereich als Vorbelastung
aufzusetzen. Als Liegezeit fur diese Vorbelastung sind 1 -
1,5 Jahre einzukalkulieren. Erst nach dieser Zeit und dem
dann zu erfolgenden Setzungsausgleich kann die
Larmschutzwand in diesem Bereich aufgestellt werden.
Daher ist mit dem Bodeneinbau fur den Larmschutzwall in
diesem Bereich zu beginnen.

Von Stat. 0+220 - ca. Stat. 0 + 420 (B 501) sind unterhalb
des geplanten Larmschutzwalls Auffilllungen vorhanden,
die zwar teilweise humose Beimengungen haben, aber laut
Baugrundgutachten keinen geschitzten Oberboden
darstellen, so dass in diesem Bereich kein
Oberbodenabtrag erfolgt muss. In diesem Bereich ist nur
die Grasnarbe abzuschélen.

Anfallender Aushubboden ist zur Bereitstellungsflache
nach Wahl des AN zu transportieren und nach Beprobung
und Vorliegen der Analyseergebnisse zu laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren. Der
Zwischentransport zur Bereitstellungsflache und das
erneute Laden ist in die Erdarbeiten der betroffenen
Positionen einzukalkulieren.

Transportweg bis 500m

Bei Positionen, die die Verwertung von Boden beeinhalten
und in denen kein Zuordnungswert gemafl LAGA M20 bzw.
Materialklasse nach EBV angegeben ist, ist von folgenden

Werten auszugehen:

Zuordnungswert nach LAGAM 20=20

Materialklasse nach EBV BM-0.
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1.8.10.

1.8.20.

1.8.30.

1.8.40.

StL-Nr. 24.106/010.21.41.01

Strauchbestand roden

Hbohe Gber 2-3 m*Neigung Uber 1:4
verdicht/Baust.AN*Wst.Verw.AN

S.Abr. Verw. AN

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Hohe tber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Flache der
gréRten Ausdehnung des Strauchwerks.

Mittlere HOhe tber 2,00 bis 3,00 m.

Neigung der Rodungsflache steiler als 1:4.

Wurzelldcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verflillen. Baustoff liefern und ver-
dichten. Boden liefern. Einbaudokumentation nach Unter
lagen des AG Ubergeben.

Wurzelstécke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

1.500,000 M2 ...

Grasnarbe abschélen, aufnehmen und entsorgen, d = 5-10 cm
Grasnarbe im Bereich der Grundflache des geplanten
Larmschutzwalls Stat. 0 + 220 bis ca. Stat. 0 + 420 (Achse

B501) fachgerecht abschélen.

Dicke der abzutragenden Schicht = 5-10 cm

Schalgut aufnehmen und einer fachgerechten Entsorgung nach
Wahl d. AN zufiihren

3.650,000 m2 ...,

StL-Nr. 21.106/112.00.92.09.02

Oberboden abtragen und andecken

... Freitext ...*B6schungen

... Freitext ...*Abrechng. Auftrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.Dicke '0,30m - 0,50m "

Andeckung auf Bdschungen. Boschungen aufrauen und mit
Rillen versehen.Dicke der Andeckung '0,20m, Larmschutzwall’
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

700,000 m3 ..,

StL-Nr. 24.106/150.03.09.11

Oberboden des AG andecken

Mulden/Graben*... Freitext ...

Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
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1.8.50.

1.8.60.

1.8.70.

mogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Andeckung in Mulden und Graben.

Dicke der Andeckung '30 cm '

Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

185,000 M3 ...

StL-Nr. 24.106/513.29.92.01.00

Mulde herstellen

gewachsener Boden*... Freitext ...

... Freitext ...*Tiefe 0. 0,3-0,5m

Boden Verwert. AN

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Mulde 'zwischen Larmschutzwall und Unterhaltungsweg '
Muldenbreite '2,00 - 2,50m*

Tiefe tber 0,30 bis 0,50 m.

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

300,000 m

StL-Nr. 21.107/202.06.23.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

Mulden, Grében*Feinplanum herst.

Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.

Flache = Mulden und Graben.

Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 15 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

650,000 M2 ...,

StL-Nr. 21.107/202.99.23.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

Feinplanum herst.*Menge 15 g/m2

RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andriicken.Neigung '1:1,5
'Flache 'Larmschutzwall *

Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 15 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

3.500,000 m2 ...,
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1.8.80.

1.8.90.

Hinweis zu 07 1.8.80 - 1.8.120:

Positionen zur Herstellung des Unterhaltungsweg
Larmschutzwall/ -wand Stat. 0 + 220 - 0 + 260 (B 501)
Aufbau:

20 cm Schotterrasen

15 cm Schottertragschicht

30 cm Frostschutzschicht

Breite 3,00m

Die Herstellung des Unterhaltungswegs Larmschutzwall/
-wand = Unterhaltungsweg Pumpstation Zweckverband
Karkbrook

und Regenrickhaltebecken von Stat. 0 + 280 - 0 + 540 ist
im Los 2 enthalten

StL-Nr. 24.106/120.00.91.01

Oberboden abtragen

... Freitext ...*Oberb.Verw. AN

Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke '0,30 - 0,50m '

Oberboden nach Wahl des AN verwerten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

80,000 m3 ...,

StL-Nr. 24.106/213.01.11.01.00

Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten

profilg. l[6sen*Felsvert.B. verf.

Planum nicht ges.*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Profilgerecht 16sen.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verflllen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

50,000 m3 ...,
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in EUR

1.8.100.

1.8.110.

1.8.120.

StL-Nr. 24.112/210.90.05.90.91

Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...*0/32

... Freitext ...*... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen 'Unterhaltungsweg Larmschutzwall/-wand
Stat. 0+220 - 0+260 (B 501)

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
natdrliche Gesteinskérnungen,Frostschutzschicht 0/32mm,
Uberwiegend gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil '
Einbaudicke '30 cm'*

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

60,000 m3 ...,

StL-Nr. 24.112/320.91.90.01.00

Schottertragschicht herstellen

... Freitext ...*0/32

... Freitext ...*Dicke 15 cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen 'Unterhaltungsweg Larmschutzwall/-wand
Stat. 0+220 - 0+260 (B 501) '

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
nattrliche Gesteinskérnungen,

Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
Schlagzertrimmerungswert SZ <= 18"

Einbaudicke = 15 cm.

160,000 M2 ...

StL-Nr. 24.112/602.92.14.11.12
Vegetationstragdeckschicht herst.

... Freitext ...*Dicke 20 cm

nattrl. Gstk.*2/32+Oberboden

Oberboden liefern*90:10

EV2 min. 80 MPa*RSM 7.11 ausbr.
Vegetationstragdeckschicht herstellen.

Einbau 'in Unterhaltungsweg Larmschutzwall/ -wand '
Einbaudicke = 20 cm.

Grobe Gesteinskdrnung aus natirlichen Gesteinskérnun-
gen.

Grobe Gesteinskdrnung 2/32, Kategorie C 90/3.
Oberboden liefern.

Oberboden mit grober Gesteinskdrnung mischen. Mi-
schungsverhéltnis grobe Gesteinskdrnung zu Oberboden
90 zu 10.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 80
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1.8.130.

1.8.140.

1.8.150.

1.8.160.

MPa.
Saatgut nach RSM 7.1.1 ausbringen und einarbeiten, 20
g/m2.

140,000 M2 ..

Hinweis zu 07 1.8.130 - 1.8.310

Diese Positionen enthalten das Herstellen der
Larmschutzwand h=1,50m und h=2,00m einschl.
Bepflanzung und Fertigstellungs-/ Entwicklungspflege

Aufstellen einer priffédhigen Statik

Aufstellen einer prufféahigen Statik fir das Schallschutzwand-
system fiir Bauteile oberirdischeKonstruktion, kopierte
Ausfertigung mit Deckblatt 2-fach im Original.

Die Prifung der Statik durch einen Prifingenieur ist

nicht Bestandteil dieser Position, und wird durch den AG
veranlasst.

1,000 psch

Ausfihrungszeichnungen herstellen

... Freitext ...*5-fach

Ausfihrungszeichnungen herstellen.
Ausfihrungszeichnungen der Schallschutzwand inkl.
Werk- und Montageplanung
Ausfihrungszeichnungen 3-fach in Papierform sowie
digital (PDF) liefern.

1,000 psch
Baustelleneinrichtung: Maschinen und Geréte liefern
Baustelleneinrichtung:

Maschinen und Gerate zur Erstellung der La&rmschutzwand
liefern.

1,000 psch

Baugrund héhen- und fluchtgerecht planieren und verdichten

Baugrund (= OK Larmschutzwall) 30 cm tief profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten

Grubensohle héhen- und fluchtgerecht +/- 5 cm
planieren
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und standfest verdichten.
Trassenbreite: ca.1,70-1,80m
Trassenlénge: ca. 285m
525,000 M2 oo e
1.8.170. Sauberkeitsschicht aus RC-Material liefern und einbauen
Sauberkeitsschicht aus RC Schotter-Material liefern
und auf zukinftiger Wandtrasse (= OK Larmschutzwall)
héhen- und fluchtgerecht ca. 30 cm stark
einbauen und standfest verdichten.
Trassenbreite: ca.1,0-2,10 m
Trassenlénge: ca.285m
525,000 M2 oo e
1.8.180. Bausatzlieferung Larmschutzwand

Bausatzlieferung Larmschutzwand
Schallddmmung DLR nach DIN 1793-2/ ZTV LSW 06
Gruppe B3 hier gefordert 57 dB

Qualitatsnachweise/Sicherung

Konstruktion aus einem feuerverzinkten

Stahlkorb, der mit Textil ausgekleidet und anschlielRend
mit Boden verfillt wird.

Wandlange: ca.285m
Wandhohe: ca.1,50-2,00m
FuRbreite: ca.0,90- 1,00 m
Kronenbreite: ca. 0,60 m

Trapezférmige Tragerprofile:

Stahl, als durchgehendes Bauteil, stabil zu einem Stiick
verschweil3t.

AuBRen-Gittermatten:

punktgeschweil3t, Maschenweite 150 mm * 150 mm, in einem
Stiuick durchgehend auf die gesamte Wandhdhe.
Vertikalvernadelung der Bauteile:

Rundstahlnadeln mit angearbeiteten Endhaken g 16 mm
Lange, entsprechend der Wandhohe.

Auskleidung des Korbgebildes:

Hoch-UV stabilisierte Textileinlage,

Lebensdauer ca. 60 Jahre,Farbe grun.

Verzinkung:

Stiuckfeuerverzinkung geméan DIN 1461.

Lebensdauer bei atmospharischer Belastung C2 ca. 80
Jahre.

Verfillung des Korbes:

Verfullung mit auf der Baustelle gewonnenem Material (Pos.
1.2.310)

Diese Position beeinhaltet nur das Liefern der
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zusammensteckbaren Gitterkonstruktion und der
Auskleidung.
Abrechnung: m2 einseitige Ansichtsflache
(L&nge der Wandachse x Wandhohe).
Fabrikat: Larmschutzwand Typ RAU R 3 "Extensiv",
Geosystem GBK GmbH oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ
(vom Bieter auszufillen)
565,000 M2 oo e
1.8.190. Zulage fur das Aufsteppen einer Kokosvorlage ca. 600g/m2 auf RAU UV-
Zulage fur das Aufsteppen einer Kokosvorlage anstatt der
Hoch-UV stabilisierte Textileinlage,
565,000 M2 oo e
1.8.200. Endfeld fur Schallschutzwandsystem
Endfeld fur Schallschutzwandsystem liefern und
herstellen, als Zulageposition.
4,000 SECK oveeiiiiiiiiiiiiiiiins e
1.8.210. Montage Schallschutzwand
Montage Larmschutzwandsystem
Montage der Stahlgitterkonstruktion auf
Sauberkeitsschicht. Diese Position
beeinhaltet nur die Montage der Gitterkonstruktion auf
vorhandener Sauberkeitsschicht, einschliel3lich Montage
der Endfelder
Abrechnung: m2 einseitige Ansichtsflache
(L&nge der Wandachse x Wandhéhe)
565,000 M2 oo e
1.8.220. Geotextileinbau

Textilauskleidung der Stahlgitterkonstruktion des
Larmschutzwandsystems zur Vorbereitung der
Verfillung einbauen,

Abrechnung: m2 einseitige Ansichtsflache
(L&nge der Wandachse x Wandhéhe)

565,000 m2 ...
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in EUR

1.8.230.

1.8.240.

1.8.250.

1.8.260.

1.8.270.

Stahlgitterkonstruktion mit Verfillmaterial

lagenweise maschinell verfillen.

Stahlgitterkonstruktion mit Verfullmaterial

lagenweise maschinell verfillen.

Verfillmaterial lagert auf der Baustelle

Verfullmaterial aus Pos. 1.2.290 aufnehmen und zum Einbauort
transportieren und einbauen.

450,000 M3 ...,

Fuld der Larmschutzwand mit Oberboden ca. 30 cm stark
andecken und planzfertig grob planieren.

Ful3 der La&rmschutzwand mit gesiebten Oberboden ca.

30 cm stark andecken und pflanzfertig grob planieren.
Bearbeitungsbreite je Seite bis 50 cm.

Gesiebten Oberboden liefern

290,000 m2 ..,

Larmschutzwand bepflanzen
Begriinung:

Larmschutzwand entlang des
Wandful3es bepflanzen.

Lieferung und Pflanzung folgender Pflanzen:
60 % Hedera helix

20 % Lonicera henryi

20 % Parthenocissus quinquefolia
Pflanzdichte: 1 Stick / Ifdm / Seite
Qualitat:150/175 MTB/CO

Pflanzen einpflanzen und ausgebreitet an
der Larmschutzwand befestigen.

580,000 m ...,

Pflanzstreifen ca. 50 cm breit mit Rindenmulch ca. 10 cm stark
andecken.

Pflanzstreifen entlang der Wand ca. 50 cm breit mit

Rindenmulch

ca. 10 cm stark andecken.

580,000 m ..,

Kopfstation bestehend aus :
PVC Hauptschieber

Kopfstation bestehend aus :
PVC Hauptschieber

- Scheibenfilter 1"Qmax:6m3/h
- Druckregulator 1"
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1.8.280.

1.8.290.

1.8.300.

1.8.310.

- Be und Entluftungstermin

- Magnetventil 1" mit batteriebetriebenem Controller
- Ausgang auf PE-Rohr 32mm

Liefern und betriebsfertig montieren

3,000 StCK oovvvvviiiiiiiiiiiiieiee

Zuleitung PE-Rohr 32x1,9mm PN7,5 in Rollen je 100m
liefern und am Wandfuf3 montieren,incl. Befestigungsmaterial, Fittinge

Zuleitung PE-Rohr 32x1,9mm PN7,5 in Rollen je 100m
liefern und am Wandful? montieren,incl.
Befestigungsmaterial, Fittinge

etc.

160,000 M .

Dickwandiges druckkompensierendes Tropfrohr ,

Tropferleistung 1,60l/h, Tropferabstand 50cm liefern und am Wandful3 mo
Dickwandiges druckkompensierendes Tropfrohr ,

Tropferleistung 1,601/h, Tropferabstand 50cm liefern und

am Wandfufd montieren,incl.

Befestigungsmaterial,Fittinge etc.

570,000 m .

Fertigstellungspflege, 1. Pflegejahr
Fertigstellungspflege fur die erste Vegetationsperiode nach dem Aufbau
Fertigstellungspflege, 1. Pflegejahr
Fertigstellungspflege fur die erste Vegetationsperiode
nach dem Aufbau.
Pflege fur Larmschutzwand
Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen:
- stérendes Unkraut am Wandful3 entfernen,
2 x im Jahr, (Bearbeitungsbreite bis 50 cm).
- Nachpflanzung bei eventuellen Ausféllen.
- Neuaustrieb der Pflanzen anbinden.
- Uberwachung des Wachstumsfortschrittes.
- Diingung mit 100g/m Floranid permanent, 1. Gabe im
Mai.

1,000 psch

Entwicklungspflege fir zwei weitere Pflegejahre direkt im Anschlul3 an
die Fertigstellungspflege.
Entwicklungspflege fur zwei weitere Pflegejahre
direkt im Anschlul3 an die Fertigstellungspflege.
Die Entwicklungspflege beinhaltet folgende Leistungen:
- stérendes Unkraut am Wandful3 entfernen,
2 x im Jahr, (Bearbeitungsbreite bis 50 cm)
- Nachpflanzung bei eventuellen Ausféllen.
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- Neuaustrieb der Pflanzen anbinden.

- Uberwachung des Wachstumsfortschrittes.

- Dungung mit Floranid permanent 100g/m, 1. Gabe im
Mai.

1,000 psch

Summe 1.8. LARMSCHUTZWALL/ -WAND
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in EUR

1.9.

1.9.10.

1.9.20.

SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN

Hinweis zu Titel 1.9:

Die nachfolgen Positionen des Titels 1.9 beinhalten das
Freilegen und Sichern von Kabeln und Rohrleitungen die
bei den Aushubarbeiten angetroffen werden.
Versorgungsleitungen unter Beachtung der Vorschriften
und Anweisungen der Versorgungstrager von Hand
freilegen und sichern durch Aufhangen, Abstitzen etc.
einschl. Rickbau der SicherungsmalRnahmen.
Handarbeit wird nicht gesondert vergitet und ist in die
Positionen einzurechnen.

Bei bis zu 3 Versorgungsleitungen der nachfolgenden
Positionen je 1m Grabenlange/ -breite wird jeweils nur die
vom Durchmesser grof3te Leitung abgerechnet.

Rohrleitungskreuzung sichern

Leitung Entsrgng.*in Betrieb

DAbis 200 mm*AZ

Abschn. ueb. 1-2m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.
Entsorgungsleitung

in Betrieb,

Aussendurchmesser bis 200 mm.

Material: AZ + Steuerkabel

Laenge der Einzelabschnitte ueber 1 bis 2 m.

5000 St ..

StL-Nr. 95.708/901.42.25.20

Rohrleitungskreuzung sichern

Leitung Entsrgng.*in Betrieb

DA > 200-400 mm*Beton/Stahlbeton

Abschnitt bis 2 m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.
Entsorgungsleitung

in Betrieb,

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 79 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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1.9.30.

1.9.40.

1.9.50.

Aussendurchmesser ueber 200-400 mm.
Material: Beton/Stahlbeton.
Laenge der Einzelabschnitte bis 2 m.

5000 St ..

StL-Nr. 95.708/901.12.19.40

Rohrleitungskreuzung sichern

Leitung Wasser*in Betrieb

DA bis 200 mm*gem.Baubeschreib.

Abschn. ueb. 1-2m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.

Rohrleitung der Wasserversorgung

in Betrieb,

Aussendurchmesser bis 200 mm.

Material: gem. Baubeschreibung.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 1 bis 2 m.

5000 St ..

StL-Nr. 95.708/901.22.11.40

Rohrleitungskreuzung sichern

Leitung Gas*in Betrieb

DA bis 200 mm*PVC/PE hart

Abschn. ueb. 1-2m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.

Rohrleitung der Gasversorgung

in Betrieb,

Aussendurchmesser bis 200 mm.

Material: PVC/PE hart.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 1 bis 2 m.

5000 St ..

Kabelkreuzung sichern

erdverlegt*in Betrieb

Fernmeldekabel*Kabel DA bis 50mm

bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist freizulegen und zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.
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1.9.70.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel erdverlegt,

in Betrieb,

Fernmeldekabel.

Kabel-Aussendurchmesser bis 50 mm.

Anzahl der Kabel bis 3 St.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 2 bis 3 m.

10,000 St .,

Kabelkreuzung sichern

in Schutzrohr*in Betrieb

Fernmeldekabel*Kabel DA >40-60mm

bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist freizulegen und zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel in Schutzrohren verlegt,

in Betrieb,

Fernmeldekabel.

Kabel-Aussendurchmesser ueber 40 bis 60 mm.
Anzahl der Kabel bis 3 St.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 2 bis 3 m.

10,000 St .,

Kabelkreuzung sichern

erdverlegt*in Betrieb

Niedersp.- Kabel*Kabel DA bis 50mm

bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist freizulegen und zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel erdverlegt,

in Betrieb,

Niederspannungskabel.

Kabel-Aussendurchmesser bis 50 mm.

Anzahl der Kabel bis 3 St.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 2 bis 3 m.

10,000 St .,
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1.9.80.

1.9.90.

1.9.100.

Kabelkreuzung sichern

in Schutzrohr*in Betrieb

Niedersp.- Kabel*Kabel DA >40-60mm

bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist freizulegen und zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel in Schutzrohren verlegt,

in Betrieb,

Niederspannungskabel.

Kabel-Aussendurchmesser ueber 40 bis 60 mm.
Anzahl der Kabel bis 3 St.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 2 bis 3 m.

10,000 St .,

StL-Nr. 95.708/905.12.45.00.60

Kabelkreuzung sichern

erdverlegt*in Betrieb

Mittelsp.- Kabel*Kabel DA >60-80mm

Abschn. ueb. 3-4m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel erdverlegt,

in Betrieb,

Mittelspannungskabel.

Kabel-Aussendurchmesser ueber 60 bis 80 mm.
Laenge der Einzelabschnitte ueber 3 bis 4 m.

20,000 St

StL-Nr. 95.708/905.32.45.03.50

Kabelkreuzung sichern

in Schutzrohr*in Betrieb

Mittelsp.- Kabel*Kabel DA >60-80mm

3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel in Schutzrohren verlegt,

in Betrieb,
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1.9.110.

1.9.120.

1.9.130.

Mittelspannungskabel.
Kabel-Aussendurchmesser ueber 60 bis 80 mm.
Anzahl der Kabel 3 St.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 2 bis 3 m.

10,000 St .,

StL-Nr. 95.708/915.12.22.03.00

Kabel sichern

erdverlegt*in Betrieb

Fernmeldekabel*Kabel DA bis 50mm

3 Kabel

Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel
ist zu sichern. Erschwernisse bei den Erd- und Verbau-
arbeiten werden nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel erdverlegt,

in Betrieb,

Fernmeldekabel.

Kabel-Aussendurchmesser bis 50 mm.

Anzahl der Kabel 3 St.

10,000 m e,

StL-Nr. 95.708/915.12.32.03.00

Kabel sichern

erdverlegt*in Betrieb

Niedersp.- Kabel*Kabel DA bis 50mm

3 Kabel

Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel
ist zu sichern. Erschwernisse bei den Erd- und Verbau-
arbeiten werden nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel erdverlegt,

in Betrieb,

Niederspannungskabel.

Kabel-Aussendurchmesser bis 50 mm.

Anzahl der Kabel 3 St.

10,000 m e,

StL-Nr. 95.708/915.12.46.06.00

Kabel sichern

erdverlegt*in Betrieb

Mittelsp.- Kabel*Kabel DA>80-100mm

bis 3 Kabel

Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel
ist zu sichern. Erschwernisse bei den Erd- und Verbau-
arbeiten werden nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
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1.9.140.

1.9.150.

1.9.160.

traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel erdverlegt,

in Betrieb,

Mittelspannungskabel.
Kabel-Aussendurchmesser ueber 80 bis 100 mm.
Anzahl der Kabel bis 3 St.

100,000 M .

Versorgungsleitungen tiefer legen (Zul.)
Versorgungsleitungen, die bei den Aushubarbeiten fir den
Stralenbau angetroffen und gemaf Vorpositionen freigelegt
und gesichert wurden, entsprechend der Erfordernis bis zu 20
cm tiefer legen einschlielich der hierfur erforderlichen
zuséatzlichen Erdarbeiten unterhalb der Versorgungsleitungen.
Handarbeit wird nicht gesondert vergutet

Als Zulage zu den Vorpositionen

25000 m

Versorgungsleitungen tiefer legen

Vorhandenes Mittelspannungskabel entsprechend der
Erfordernis bis zu 60 cm tiefer legen einschlie3lich der hierfur
erforderlichen Erdarbeiten zur Erstellen des Leitungsgraben,
Material zum Einsanden des Mittelspannungskabel sowie zur
Verflllung des Leitungsgraben liefern und einbauen.

Tiefe Leitungsgraben bis 1,25m

100,000 M .

Versorgungsleitungen umlegen

Vorhandenes Mittelspannungskabel entsprechend der
Erfordernis freilegenlegen und auf3erhalb des
ErschlielBungsstralenbereichs umlegen einschliellich der
hierftir erforderlichen Erdarbeiten zur Erstellen des
Leitungsgraben, Material zum Einsanden des
Mittelspannungskabel sowie zur Verfillung des Leitungsgraben
liefern und einbauen.

Tiefe Leitungsgraben bis 1,25m

100,000 M .

Summe 1.9. SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN
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1.10.

1.10.10.

1.10.20.

STRASSENBELEUCHTUNG

HINWEIS ZU 0Oz 1.10.10:

Schutzrohr fir Stral3en querendes Beleuchtungskabel
sowie im Bereich von Baumpflanzungen, Einzelabschnitte,
in die Position ist die Erschwernis zum Einziehen der
Kabel als Zulage zur Kabelverlegeposition einzurechnen

StL-Nr. 07.134/210.13.21

Kabelschutzrohr einbauen

PE hart 110x10,0*1rohrig/Kiesmant.

Stahldraht einz.

Kabelschutzrohr, einschl. fester Rohrverbindung, ein-
bauen. Rohroeffnungen dicht verschliessen. Erschwernis-
se durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert
berechnet. Abgerechnet wird nach Laenge in der Achse
der Rohrleitung.

Material = PE hart-Rohr 110 x 10,0 DIN 8074.
Verlegeart = Einrohrig mit Kiessandummantelung, 10 cm
dick.

Verzinkten runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm,
mit je 2 m Ueberstand einziehen.

150,000 M .

StL-Nr. 21.134/101.90.04.20.00

Kabel liefern und verlegen

... Freitext ...*Uberdeckung 15cm

Trassenband d. AN

Kabel liefern und verlegen. Auf-, Abladen und Umsetzen
der Kabeltrommel sowie Erschwernisse durch vorhandene
Leitungen werden nicht gesondert vergutet. Erdarbeiten
und der Aufbruch von Stral3enbefestigungen werden geson-
dert vergutet.

Werkmessprotokolle sind mit der Lieferung der Kabel
vorzulegen.Kabelspezifikation 'Starkstromkabel NYY-J 5 x 10
mm?2 (Erdkabel)'

Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-

tung aus Sand, 15 cm dick. Kabel mit mind. 15 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.

1.400,000 M .
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1.10.30. Abzweigmuffe einbauen
Abzweigmuffe als Gie3harzmuffe zur Herstellung von
Kabelabgangen fir Erdkabel NYY-J 5x10 mm2 einschl.
allem Zubehor liefern, verdrahten und herstellen
5,000 St. oo e
1.10.40. Mast fuer Beleuchtung aufstellen

As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch

Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 4,50 m
Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.

Mast fuer Beleuchtung mit Erdungsanschluss nach Angabe
des AG aufstellen. Anfallende Erdarbeiten ausfuehren.
Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
herstellen. Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum
des AN ueber und wird beseitigt.

Einschl. Masttuer und Mastkappe

Aufsatzmast in einem Stueck mit Kabeleinfuehrungsoeft-
nungen, Masttuerausschnitt und Geraetesteg,

- Mast, konisch rund, aus Stahl,
pulverbeschichtet,
SITECO eisenglimmer (DB 702S).
Hohe: 4,5m,

- Zopfmalf3: 76mm (Aufsatz),

- Erdstick: h=800mm / @= 134mm.

* Prufungen/Approbationen/Zulassungen:

- Norm: DIN EN 40.

Mast.
* Typ: 5NY231745KM08.

Kantenschutz Mast

* Komponente:
- Kantenschutz, aus Kunststoff.

* Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.
* Typ: 5NY23101XKO.

Schrumpfmanschette

* Montage:

- fur Mastdurchmesser <= 114mm.

* Komponente:

- Schrumpf-Manschette, aus Kunststoff.

* Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.

* Typ: 5NY23101XM114.
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1.10.50.

Bodenplatte Mast

Baugruppe Montage.

* Montage:

- zum Einhaken in den Mast.

* Komponente:

- Bodenplatte, aus Stahl, verzinkt.

- Lange: 400mm.
Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.
* Typ: 5NY23101XB400.

Fabrikat: Fa. Siteco (Mast)/ Fa. EURO POLES Pfleiderer
(Zubehor) oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Erforderliche Erd- und Fundamentarbeiten durchfihren.
Fundament 50 x 50 x 90 cm aus Beton C 20/25 herstellen.

34,000 St .,

Kabellbergangskasten liefern und montieren
Kabelubergangskasten liefern und montieren.

* Elektrik 1:

- fur 3 Kabel bis 5x 16mm?,
- 2x E14.

* Komponente: )

- Kabellbergangskasten mit Uberspannungsschutz,
aus Kunststoff, schlagfest.

- Mastinnendurchmesser: ab 89mm.

- Gewicht: 0,8 kg.

* Prufungen/Approbationen/Zulassungen:
- Schutzart (gesamt): 1P54,
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- Schutzklasse (gesamt): SK 1l (Schutzisoliert),
- Prufzeichen: CE, VDE.
komplett mit Zubehdr undSicherungen, komplett liefern und
montieren.
Fabrikat: Siteco, Typ: 5NY70062DK. oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ
(vom Bieter auszufillen)
34,000 St e e
1.10.60. Leuchten lief. u. montieren

Aufsatzleuchte liefern und betriebsfertig montieren.

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR.

* Lichttechnik 1:

- primére Lichtlenkung mit
3-Zonen Facetten-Reflektor, aus
Kunststoff, Silber beschichtet, hochgléanzend,
strukturiert,

- primare lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus
PMMA, Klar,

- Lichtverteilung: ST1.2a,

- Abstrahlrichtung primar: seitlich,

- Abstrahlwinkel priméar: breit strahlend,

- Lichtaustritt: direkt strahlend,

- primére Lichtcharakteristik: asymmetrisch,

- einzigartige Nachtwirkung durch zusatzlichen
Lichtaustritt oberhalb des Daches,

- exzellente Entblendung und sehr gute
GleichmaRigkeiten.

* Montage:

- Montageart: Aufsatz,

- Montageort: auf dem Mast,

- Héchstmal3 an Montage- und
Wartungsfreundlichkeit.

* Elektrik 1: LED, High Power LED,
- Bemessungslichtstrom: 1.460Im,
- Lichtausbeute: 137Im/W,
- Lichtfarbe: 730,
- Farbtemperatur: 3000K,
- Farbwiedergabe: CRI > 70,
- Vorschaltgerat:
iQ-Street Remote, D4i mit Leistungsreduzierung,
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- Steuerung:
optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO
2.0),

Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies
Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der
Werkstatt via anwendungsoptimierter
NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading,
Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch,
Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote,
Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,

- mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm2,

- Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,

- Stol3spannungsfestigkeit:
Stof3spannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode);
6kV (Differential Mode),

- Anschlussleitung vormontiert,

- Leitungslénge: 5,5m,

- Leitungsauspragung: HO7RN-F,

- elektrischer Einsatz identisch mit dem der
LATERNE und PILZLEUCHTE,

- Elektronisches Typenschild,

- automatischer Datenaustausch EVG/LED-Modul,

- LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast,

- Zugang zum Geréatetrager und EVG werkzeuglos zu
offnen.

* Bemessungsleistung:

- Beginn der Lebensdauer: 11W,
- Ende der Lebensdauer: 11W,

- Reduzierung: 6W.

* Komponente:

- Leuchtengehduse-Oberteil, aus
Polyester, glasfaserverstarkt, lackiert,
SITECO eisenglimmer (DB 702S).

- Durchmesser: 750mm, Hohe: 590mm,

- fir ZopfmalR: d x | = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit
Reduzierstiick (optionales Zubehér) 60 x 70mm,

- Lichtpunkthéhe: 3..5m,

- Gewicht: 10,5 kg.

- Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss,
lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S).

- Modul 540 iQ-SR, verkehrsweild (RAL 9016).
* Lichtmanagement:
- Ausstattung: Standard,

- Smart Interface unten und oben,

- Einstellen via BlueTooth mit dem Smartphone
oder SITECO Handheld,
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- Street-Remote: drahtloses Auslesen und
Einstellen der iQ-Features am Mast, vom
Burgersteig aus,

- Einfache Bedienung tber App und SITECO Handheld
bzw. optional mittels App, Smart Phone und
RFID-Dongle,

- Einstellen ohne Offnen der Leuchte bzw. durch
die Verpackung hindurch,

- Desk-Remote: drahtloses, spannungsfreies
Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der
Werkstatt via anwendungsoptimierter
NFC-Funktion/RFID-Funktion,

- Light-Fading: sanftes Dimmen zur Vermeidung von
Blendung und Irritationen im Stral3enverkehr,

- Smart-Wire: 10 Lichteinstellungen sind mit
zusétzlichem Steuergerat in der Verteilung
aufrufbar,

- Night-Set: autarke Steuerung ohne
Zusatzkomponenten mit bis zu 7 Dimm- und
Beleuchtungsstufen orientiert an virtueller
Mitternacht; umschaltbar auf zweites Dimmprofil
mittels Steuerader, z.B. fur unterschiedliche
Dimmprofile an Wochentagen und Wochenenden,

- Lumen-Switch: Lichtstrom der Leuchte flexibel
an den Einsatzort anpassen durch individuelles
Setzen des Einschaltwerts,

- Sicherungsplus: Technologie zur Reduzierung von
Einschaltspitzen,

- Temp-Guard: mit Temperaturiiberwachung von
LED-Modul und iQ-EVG zum verlasslichen Schutz
vor Uberhitzung,

- Auto-Match bei Ersatzteiltausch:
iQ-EVG/LED-Modul-Tausch ohne Neuprogrammierung;
autom. Austausch von Parametrierwerten sowie
Betriebsstunden von iQ-EVG und LED-Modul,
Bestromung, Dimm-Einstellungen,

- Einfache Benutzerfiihrung mit automatischer
Dokumentation der Einstellungen,

- Einfaches und schnelles Identifizieren der
Leuchte mittels QR-Code,

- Mit nur einem System die technischen Daten
aufrufen, Parametrierungen vornehmen,
Diagnosedaten anzeigen und ein Leuchtenkataster
anlegen.

* Prufungen/Approbationen/Zulassungen:

- Schutzart (gesamt): 1P65,

- Schutzklasse (gesamt): SK 1l (Schutzisoliert),
- Prifzeichen: CE, ENEC, VDE.

* Lebensdauer:
- Bemessungslebensdauer: 100.000h (25°C.
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- Verpackungseinheit: 1 Stiick,

- modularer Aufbau fir vereinfachte
Ersatzteilhaltung.,

- ideal fur die Erweiterung bestehender Anlagen,
damit das optische Erscheinungsbild der Stadt
gewahrt bleibt.

* Fabrikat: SITECO,
City-Light Plus iQ.

* Typ: 5XA5275EY14H000022.

Spreader Element

Spreader-Element, fir Modul 540.
Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend.

- Netzanschluss: 230..240V.

- Montageart: Einsteckmontage,
- Montageort: in der Leuchte.

- Gewicht: 0,2 kg.
- Verpackungseinheit: 1 Stiick.
* Fabrikat: SITECO.

* Typ: 5XA54000XS.

Hausseitige Abschirmung

Blende fur ruckseitige Abschirmung

- Hohe: 200mm

- Material: Aluminium

- Farbe: reinweil3 (RAL 9010)
(passend fur vorgenannte Positionen)

Leuchtentyp:
Fabrikat: SITECO, City-Light Plus iQ.
Typ: 5XA5275EY14H000022 oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)
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34,000 St. e e
1.10.70. Mast fuer Beleuchtung aufstellen

As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch

Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 6,50 m
Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.

Mast fuer Beleuchtung mit Erdungsanschluss nach Angabe
des AG aufstellen. Anfallende Erdarbeiten ausfuehren.
Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
herstellen. Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum
des AN ueber und wird beseitigt.

Einschl. Masttuer und Mastkappe

Aufsatzmast in einem Stueck mit Kabeleinfuehrungsoeft-
nungen, Masttuerausschnitt und Geraetesteg,

- Mast, konisch rund, aus Stahl,
pulverbeschichtet,
SITECO eisenglimmer (DB 702S).
Lichtpunkthéhe Hohe: 6,5m,

- Zopfmalf3: 76mm (Aufsatz),

- Erdstick: h=800mm / @= 134mm.

* Prufungen/Approbationen/Zulassungen:

- Norm: DIN EN 40.

Mast.
* Typ: 5NY231745KM08.

Kantenschutz Mast

* Komponente:
- Kantenschutz, aus Kunststoff.

* Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.
* Typ: 5NY23101XKO.

Schrumpfmanschette

* Montage:

- fur Mastdurchmesser <= 114mm.

* Komponente:

- Schrumpf-Manschette, aus Kunststoff.

* Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.

* Typ: 5NY23101XM114.
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1.10.80.

Bodenplatte Mast

Baugruppe Montage.

* Montage:

- zum Einhaken in den Mast.

* Komponente:

- Bodenplatte, aus Stahl, verzinkt.

- Lange: 400mm.

Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.
* Typ: 5NY23101XB400.

Fabrikat: Fa. Siteco (Mast)/ Fa. EURO POLES Pfleiderer
(Zubehor) oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Erforderliche Erd- und Fundamentarbeiten durchfihren.
Fundament 50 x 50 x 90 cm aus Beton C 20/25 herstellen.

2,000 St

Kabellbergangskasten liefern und montieren
Kabelubergangskasten liefern und montieren.

* Elektrik 1:
- fur 3 Kabel bis 5x 16mm?,
- 2x E14.

* Komponente: )
- Kabellbergangskasten mit Uberspannungsschutz,
aus Kunststoff, schlagfest.

- Mastinnendurchmesser: ab 89mm.

- Gewicht: 0,8 kg.

* Prufungen/Approbationen/Zulassungen:
- Schutzart (gesamt): 1P54,

- Schutzklasse (gesamt): SK 1l (Schutzisoliert),
- Prifzeichen: CE, VDE.
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komplett mit Zubehdr undSicherungen, komplett liefern und
montieren.
Fabrikat: Siteco, Typ: 5SNY70062DK. oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ
(vom Bieter auszufillen)
2,000 St. o e
1.10.90. Leuchten lief. u. montieren

Aufsatzleuchte liefern und betriebsfertig montieren.

Streetlight Mini linksstrahlend

Mastleuchten-Familie 'Streetlight SL 11 iQ' in 3
Baugré3en mit einer Vielzahl serienmaliiger oder
kundenspezifischer Lichtstrompakete und fir
verschiedene Lichtpunkthéhen fir nahezu jede
Anwendung der StraRenbeleuchtung; schlankes
Leuchtendesign, ohne auf3enliegende Kuhlrippen und
ohne obenliegende Vertiefungen und
Gehauseschrauben; Mastflansch konturenbiindig in
minimalistischem Design, in Form und Grdl3e an den
jeweiligen Mastzopfdurchmesser (42 /48 /60 /
76mm) angepasst; durch wechselweise montierbaren
Mastflansch fur Aufsatz- oder Ansatzmontage
geeignet;

Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor aus
Kunststoff, mit hochglanzender Silberbeschichtung;
11 verschiedene Lichtverteilungen fur préazise und
hocheffiziente Ausleuchtung aller in der
Stral3enbeleuchtung Ublichen Anwendungsbereiche
serienmalig verfugbar; fur optimale Ausleuchtung:
Leuchtenneigung werkzeuglos in Stufen einstellbar:
0°, 5°, 10°, 15° (bei Mastaufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15°
(bei Mastansatz);

Leuchtengehduse und Mastflansch aus Aludruckguss
far optimales Warmemanagement mit
witterungsbestandiger hochwertiger
Pulverbeschichtung; Leuchtenkonstruktion ohne
Schrauben; Leuchtengehause mit Klimamembran fir
Druckausgleich zur Verhinderung von
Kondensatbildung im Innenraum; Lichttechnische
Abdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA, klar;
Mastflansch werkzeuglos an Leuchte

montierbar, Mastbefestigungsschrauben aus nicht
korrodierendem Material, zusétzlich mit Anti-
Korrosionsbeschichtung, getestet nach
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DIN EN ISO 9227 NSS:Jull17, &hnlich zur DIN EN
ISO 12944 fur C5;

Funktionsumfang aller iQ-Leuchten:

Night-Set: autarke Steuerung ohne
Zusatzkomponenten und ohne zusatzliche Steuerader
mit bis zu 7 Dimm- und Beleuchtungsstufen

orientiert an virtueller Mitternacht; umschaltbar auf
zweites Dimmprofil mittels Steuerader, z.B. fir
unterschiedliche Dimmprofile an Wochentagen und
Wochenenden;

Light-Fading: sanftes Dimmen beim Ubergang
zwischen 2 Dimmstufen zur Vermeidung von
plétzlicher Blendung und Irritationen im
StralRenverkehr, insbesondere in Konfliktzonen;
Desk-Remote: drahtloses Auslesen und Einstellen der
leuchtenspezifischen Werte in der Werkstatt tiber
NFC/RFID-Funktion, ohne Offnen der Leuchte, durch
die Verpackung und ohne dass Netzspannung an der
Leuchte anliegt; integrierte, von auf3en nicht sichtbare
Antenne;

Smart-Wire: Leistungsreduzierung mittels Steuerader
auf 50% (2 Lichteinstellungen individuell einstellbar)
bzw. 10 Lichteinstellungen mit zusatzlichem
Steuergerat in der Verteilung aufrufbar;
Lumen-Switch: Lichtstrom der Leuchte flexibel an den
Einsatzort anpassen durch individuelles Setzen des
Einschaltwerts;

iQ-App: nachtragliche Anpassung der Einstellungen
Night-Set, Smart-Wire, Colour-Switch (sofern die
jeweilige Leuchte damit ausgestattet);

erweiterter Funktionsumfang bei speziellen Typen:
Street-Remote: drahtloses Auslesen und Einstellen
der leuchtenspezifischen Werte vom Biirgersteig aus
via BlueTooth mit dem SmartPhone oder separatem
Handheld; integrierte, von auf3en nicht sichtbare
Antenne;

Smart-Interface: Mit zwei Schnittstellen nach unten
und oben gemal Zhaga Standard Buch 18, D4i;
Colour-Switch: Anpassung der Lichtfarbe mit diskreter
Farbmischung im Reflektor, keine Farbunterschiede
auf der Leuchte erkennbar;

4 definierte Farbtemperaturen
2200/2700/3000/4000K; Ansteuerung der vier
definierten Farbtemperaturen mittels DALI Device
Type 8

Colour Type Tc (DT8 tunable white), robuste
Leuchtenelektronik durch 1-Kanal-Steuerung oder
mittels DALI Szenenaufruf (DALI Device

Type 6) oder Ansteuerung Uber Night-Set, DALI oder
Smart-Wire mittels vorhandenem EVG, ohne
zusétzlich integriertes Bauteil;

Leuchte werkzeuglos zu 6ffnen, EVG und LED-Modul
werkzeuglos tauschbar; verpolungssichere
Steckverbindung, EVG-Einheit und LED-Modul ohne
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ESD-Umgebung tauschbar am Mast;

Auto-Match: EVG- oder LED-Modul-Tausch ohne
Neuprogrammierung, mit automatischem
Datenaustausch der bisherigen Parametrierwerte,
Leuchtenbetriebsstunden, Bestromung, Dimm-
Einstellungen; Wechsel auf andere Lichtfarbe bei
Leuchten ohne Colour-Switch durch Tausch des LED-
Moduls (mit automatischem Datenaustausch
zwischen EVG und LED-Modul);

Dichtung nicht verklebt, zerstérungsfrei und einfach
austauschbar;

Mastflansch werkzeuglos an Leuchte montierbar und
einstellbar, Befestigung am Mast durch
Madenschrauben;

werkseitig vormontierte Anschlussleitung,
leuchtenseitig mit Kabel-Verschraubung zur
Zugentlastung;

Recyclingfreundliche Konstruktion: Leuchte kann
leicht in Einzelkomponenten zerlegt werden;
sortenreine Materialtrennung und Ruckfihrung von
ca. 90% des Materials in die Kreislaufwirtschaft mit
erheblicher Reduzierung von Restmiill;
Umweltschonende Verpackung;

‘Environmental Product Declaration' (EPD) durch
unabhangiges Institut geprift und zertifiziert;
Nachtschonende Leuchte mit 0% Lichtimmission in
den oberen Halbraum; ausgewéhlte Leuchten
zertifiziert als nachtschonende Leuchte durch die
.Paten der Nacht";

Netzanschluss: 220..240V AC 50/60Hz;
Sto3spannungsfestigkeit: StoRspannungsfestigkeit:
10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)
Schlagfestigkeit: IK10; Schutzart: IP66; Schutzklasse:
SK I (Schutzisoliert); Priifzeichen: CE, ENEC, VDE;

Mastleuchte 'Streetlight SL 11 iQ" mini

- Lichtverteilung: ZCL0OOQO1 -direkt asymmetrisch, links
breit strahlend-

- Lichtstrom: 7530Im

- Farbtemperatur: 4000K

- Farbwiedergabe: CRI > 70

- Lichtfarbe: 740

- Leistungsaufnahme: 58,6W / (am Ende der
Lebensdauer): 60,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%):
27,6W

- Lichtausbeute: 128,5Im/W

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L96/B10) bei
UT=25°C

- Gehausefarbe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

- Abmessung (LxBxH): 736 x 174 x 116mm

- Zulassige Betriebsumgebungstemperatur:
-25..+50°C

- Anschlussleitung: vormontiert, HO7RN-F, L= 8,50m,
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1.10.100.

3X1,50mm?
- Belegung: L/N/LST

Fabrikat: SITECO, Streetlight SL 11 iQ
Type: 5XC2E41F08HE oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Mastflansch fir Mastaufsatz- oder Mastansatzmontage
- fir Zopfmal3: 76/60mm

- Material: Aluminium-Druckguss

- Gehausefarbe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

Fabrikat: SITECO
Type: 5XC10108XM1
oder gleichwertig, passend fir vorgenannte Positionen

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Leuchten lief. u. montieren
Aufsatzleuchte liefern und betriebsfertig montieren.

Strreetlight Mini rechtsstrahlend

Mastleuchten-Familie 'Streetlight SL 11 iQ' in 3 Baugrof3en mit
einer Vielzahl serienméfiiger oder kundenspezifischer
Lichtstrompakete und fur verschiedene Lichtpunkthéhen fr
nahezu jede Anwendung der Stral3enbeleuchtung; schlankes
Leuchtendesign, ohne aul3enliegende Kihlrippen und ohne
obenliegende Vertiefungen und Gehduseschrauben;
Mastflansch konturenbiindig in minimalistischem Design, in
Form und Grol3e an den jeweiligen Mastzopfdurchmesser (42 /
48/ 60 / 76mm) angepasst; durch wechselweise montierbaren
Mastflansch fur Aufsatz- oder Ansatzmontage geeignet;
Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff,
mit hochglanzender Silberbeschichtung; 11 verschiedene
Lichtverteilungen fur prazise und hocheffiziente Ausleuchtung
aller in der Stral3enbeleuchtung tblichen Anwendungsbereiche
serienmalig verfugbar; fur optimale Ausleuchtung:
Leuchtenneigung werkzeuglos in Stufen einstellbar: 0°, 5°, 10°,
15° (bei Mastaufsatz) | 0°, -5°, -10°, -15° (bei Mastansatz);
Leuchtengehduse und Mastflansch aus Aludruckguss fur
optimales Warmemanagement mit

witterungsbestandiger hochwertiger Pulverbeschichtung;
Leuchtenkonstruktion ohne Schrauben; Leuchtengehduse mit
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Klimamembran fir Druckausgleich zur Verhinderung von
Kondensatbildung im Innenraum; Lichttechnische Abdeckung
aus vergilbungsfreiem PMMA, klar; Mastflansch werkzeuglos
an Leuchte montierbar, Mastbefestigungsschrauben aus nicht
korrodierendem Material, zusétzlich mit Anti-
Korrosionsbeschichtung, getestet nach

DIN EN ISO 9227 NSS:Jull7, &hnlich zur DIN EN ISO 12944
fur C5;

Funktionsumfang aller iQ-Leuchten:

Night-Set: autarke Steuerung ohne Zusatzkomponenten und
ohne zusétzliche Steuerader mit bis zu 7 Dimm- und
Beleuchtungsstufen orientiert an virtueller Mitternacht;
umschaltbar auf zweites Dimmprofil mittels Steuerader, z.B. fr
unterschiedliche Dimmprofile an Wochentagen und
Wochenenden;

Light-Fading: sanftes Dimmen beim Ubergang zwischen 2
Dimmstufen zur Vermeidung von plétzlicher Blendung und
Irritationen im  StrafBenverkehr, insbesondere in Konfliktzonen;
Desk-Remote: drahtloses Auslesen und Einstellen der
leuchtenspezifischen Werte in der Werkstatt iber NFC/RFID-
Funktion, ohne Offnen der Leuchte, durch die Verpackung und
ohne dass Netzspannung an der Leuchte anliegt;

integrierte, von auf3en nicht sichtbare Antenne;

Smart-Wire: Leistungsreduzierung mittels Steuerader auf 50%
(2 Lichteinstellungen individuell einstellbar) bzw. 10
Lichteinstellungen mit zuséatzlichem Steuergerat in der
Verteilung aufrufbar;

Lumen-Switch: Lichtstrom der Leuchte flexibel an den
Einsatzort anpassen durch individuelles Setzen des
Einschaltwerts;

iQ-App: nachtragliche Anpassung der Einstellungen Night-Set,
Smart-Wire, Colour-Switch (sofern die jeweilige Leuchte damit
ausgestattet);erweiterter Funktionsumfang bei speziellen
Typen:

Street-Remote: drahtloses Auslesen und Einstellen der
leuchtenspezifischen Werte vom Birgersteig aus via BlueTooth
mit dem SmartPhone oder separatem Handheld; integrierte,
von auf3en nicht sichtbare Antenne;

Smart-Interface: Zwei Schnittstellen nach unten und oben
gemal Zhaga Standard Buch 18, D4i;

Colour-Switch: Anpassung der Lichtfarbe mit diskreter
Farbmischung im Reflektor, keine Farbunterschiede auf der
Leuchte erkennbar; 4 definierte Farbtemperaturen
2200/2700/3000/4000K; Ansteuerung der vier definierten
Farbtemperaturen mittels DALI Device Type 8

Colour Type Tc (DT8 tunable white), robuste Leuchtenelektronik
durch 1-Kanal-Steuerung oder mittels DALI Szenenaufruf
(DALI Device Type 6) oder Ansteuerung tber Night-Set, DALI
oder Smart-Wire mittels vorhandenem EVG, ohne zusétzlich
integriertes Bauteil;

Leuchte werkzeuglos zu 6ffnen, EVG und LED-Modul
werkzeuglos tauschbar; verpolungssichere Steckverbindung,
EVG-Einheit und LED-Modul ohne ESD-Umgebung tauschbar
am Mast;
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Auto-Match: EVG- oder LED-Modul-Tausch ohne
Neuprogrammierung, mit automatischem Datenaustausch der
bisherigen Parametrierwerte, Leuchtenbetriebsstunden,
Bestromung, Dimm-Einstellungen; Wechsel auf andere
Lichtfarbe bei Leuchten ohne Colour-Switch durch Tausch des
LED-Moduls (mit automatischem Datenaustausch zwischen
EVG und LED-Modul);

Dichtung nicht verklebt, zerstérungsfrei und einfach
austauschbar;

Mastflansch werkzeuglos an Leuchte montierbar und
einstellbar, Befestigung am Mast durch Madenschrauben;
werkseitig vormontierte Anschlussleitung, leuchtenseitig mit
Kabel-Verschraubung zur Zugentlastung;

Recyclingfreundliche Konstruktion: Leuchte kann leicht in
Einzelkomponenten zerlegt werden; sortenreine
Materialtrennung und Riuckfiihrung von ca. 90% des Materials
in die Kreislaufwirtschaft mit erheblicher Reduzierung von
Restmll; Umweltschonende Verpackung;

'‘Environmental Product Declaration' (EPD) durch unabhéngiges
Institut gepruft und zertifiziert;

Nachtschonende Leuchte mit 0% Lichtimmission in den oberen
Halbraum; ausgewéhlte Leuchten zertifiziert als
nachtschonende Leuchte durch die ,Paten der Nacht";
Netzanschluss: 220..240V AC 50/60Hz;
Stof3spannungsfestigkeit: StoRspannungsfestigkeit: 10kV
(Common Mode); 6kV (Differential Mode)

Schlagfestigkeit: IK10; Schutzart: IP66; Schutzklasse: SK I
(Schutzisoliert); Prifzeichen: CE, ENEC, VDE;

Mastleuchte 'Streetlight SL 11 iQ" mini

- Lichtverteilung: ZCR0001 -direkt asymmetrisch, rechts breit

strahlend-

- Lichtstrom: 7530Im

- Farbtemperatur: 4000K

- Farbwiedergabe: CRI > 70

- Lichtfarbe: 740

- Leistungsaufnahme: 58,6W / (am Ende der Lebensdauer):
60,9W / (bei Reduzierbetrieb 50%): 27,6 W

- Lichtausbeute: 128,5Im/W

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L96/B10) bei UT= 25°C

- Gehausefarbe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)

- Abmessung (LxBxH): 736 x 174 x 116mm

- Zulassige Betriebsumgebungstemperatur: -25..+50°C

- Anschlussleitung: vormontiert, HO7RN-F, L= 8,50m,
3X1,50mm?

- Belegung: L/N/LST

Fabrikat: SITECO, Streetlight SL 11 iQ
Type: 5XC2F41F08HE oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ
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Mastflansch fur Mastaufsatz- oder Mastansatzmontage
- fir Zopfmal3: 76/60mm
- Material: Aluminium-Druckguss
- Gehausefarbe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)
Fabrikat: SITECO
Type: 5XC10108XM1
oder gleichwertig, passend fir vorgenannte Positionen
angebotener Hersteller / Typ
(vom Bieter auszufillen)
1,000 St oo
1.10.110. Kabelanschlussséulen liefern und einbauen
Typ: LIC Langmatz, ESIPHA
Aussenkasten Z- K1 - ZG/4K/EK 18-GOS-4B-K
+ Stander komplett 1680 Ig
+ EK 15-680 Ig
Erforderliche Erd-, Fundament- und Nebenarbeiten
durchfiihren, einschl. Kabeleinfiihrung
4,000 St. i e
1.10.120. Einspeisung und Inbetriebnahme

Einspeisung in den Bestand und funktionsfahige
Inbetriebnahme der Anlage.

Einschl. Dokumentation und Einweisung des AG.
1x Beckerkoppel

4x Kabelanschlusssaule

1,000 psch

Summe 1.10. STRASSENBELEUCHTUNG
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1.11.

1.11.10.

1.11.20.

1.11.30.

AUSSTATTUNG

Hinweis zu 071.11.10 - 1.11.30:
Pflanzinseln in den ErschlielBungsstral3en. Die
Baumpflanzungen erfolgen durch den AG

StL-Nr. 21.107/016.22.12

Wurzelsperre einbauen

Kunststoffbahn*Tiefe 1,00 m

Graben ausheben*Boden Unterl. AG

Wourzelsperre zum Schutz von Leitungen und sonstigen
baulichen Anlagen nach Unterlagen des AG einbauen.
Wourzelsperre = Kunststoffbahn, wurzelfest.

Einbautiefe = 1,00 m.

Graben ausheben, Aushub seitlich lagern und nach dem
Einsetzen der Wurzelsperre wieder verfillen und lagen-
weise verdichten.

Boden nach Unterlagen des AG.

275,000 m

StL-Nr. 21.107/334.29.01

Pflanzgrube herstellen

2,0x,2,0x0,8 m*... Freitext ...

Boden Verwert. AN

Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern.
Pflanzgrube 2,00 m x 2,00 m x 0,80 m.

Aushub 'in Pflanzinsel '

Boden nach Wahl des AN verwerten.

26,000 St

Pflanzsubstrat einbauen

Aufmal Pfl.grube

Pflanzsubstrat in Pflanzgrube einbauen.

Substrat gemafd FLL-Empfehlungen fiir Baumpflanzungen - Teil
2: Standortvorbereitungen fur Neupflanzungen; Pflanzgruben
und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate
Abgerechnet wird nach Gré3e der Pflanzgrube.

85,000 m3 ...,

Hinweis zu 07 1.11.40 - 1.11.250
Bepflanzung der Knickneuanlage im ErschlieBungsgebiet
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1.11.40. StL-Nr. 21.107/306.02
Gehdlze mit Ballen einschlagen
Hei., Straucher
Gehdlze mit Ballen oder Container tbersichtlich, nach
Arten und Grél3en getrennt, einschlagen. Ballen/ Contai-
ner allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umge-
ben. Gehdlze im Einschlag feucht halten. Liefern der
Geholze wird gesondert vergutet.
Geholze = Heister, Straucher, Immergriine.
510,000 St coiiiiiii e
1.11.50. StL-Nr. 18.104/121.40
Corylus avellana liefern
C 360-100
Corylus avellana (Hasel) liefern.
Strauch, im Container, Inhalt 3 Liter, 60 bis 100 cm.
75,000 St i e
1.11.60. StL-Nr. 18.104/439.40
Prunus spinosa liefern
C 360-100
Prunus spinosa (Schilehe) liefern.
Strauch, im Container, Inhalt 3 Liter, 60 bis 100 cm.
75,000 St i e
1.11.70. StL-Nr. 18.104/631.40
Sambucus nigra liefern
C 560-100
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern.
Strauch, im Container, Inhalt 5 Liter, 60 bis 100 cm.
75,000 St i e
1.11.80. StL-Nr. 18.104/105.11.00.00

Carpinus betulus liefern

Hei C 7,5 150-175

Carpinus betulus (Hainbuche) liefern.

Heister, im Container, Inhalt 7,5 Liter, 150 bis 175
cm.

75,000 St
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1.11.90. StL-Nr. 18.104/517.30
Rosa canina liefern
v.Str 3Tr. 60-100
Rosa canina (Hundsrose) liefern.
Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.
35,000 St i e
1.11.100. StL-Nr. 18.104/203.30
Euonymus europaeus liefern
v.Str 3Tr. 60-100
Euonymus europaeus (Pfaffenhitchen) liefern.
Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.
35,000 St i e
1.11.110. StL-Nr. 18.104/725.30
Viburnum opulus liefern
v.Str 4Tr. 60-100
Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball) liefern.
Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm.
35,000 St i e
1.11.120. StL-Nr. 18.104/131.02
Cotoneaster divaricatus liefern
v.Str 4Tr. 60-100
Cotoneaster divaricatus (Breite Strauchmispel) lie-
fern.
Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm.
35,000 St i e
1.11.130. StL-Nr. 18.104/331.04
Malus sylvestris liefern
v.Str 3Tr. 60-100
Malus sylvestris (Wildapfel) - syn. M. communis - lie-
fern.
Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm.
35,000 St i e
1.11.140. StL-Nr. 18.104/323.30

Lonicera xylosteum liefern

v.Str 4Tr. 60-100

Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) liefern.
Verpflanzter Strauch, 4 Triebe, 60 bis 100 cm.

35,000 St

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 104 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.11.150.

1.11.160.

1.11.170.

Gehdlzbestand gegen Wild schitzen

... Freitext ...*Schutz 12 Monate
mechanisch*Fege/Verbisssch.
Geholzbestand gegen Wild schitzen.
Mittlerer Gehdlzbestand 1 St./m2
Schutzdauer = mindestens 12 Monate.
Wirkungsweise = mechanisch
Forstibliche Schutzeinzdunung h = 1,50m.
Schutz = Fege- und Verbissschutz.

525,000 m2 ...,

StL-Nr. 21.107/602.32.99

Vegetationsflache wassern

6 Wasserungsgange*10 Liter

... Freitext ...

Vegetationsflache wassern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Flache nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Wasserung der Vegetationsflache pro Jahr.
Anzahl der Wé&sserungsgange pro Jahr = 6.
Mindestwassermenge je m2 pro Wasserungsgang = 10 Liter.
Wahrend 'der Fertigstellungspflege und zweijahrigen
Entwicklungspflege '

525,000 m2 ...,

Gehdlzflache pflegen

... Freitext ...*tber 1-2 St/m2

... Freitext ...*... Freitext ...

richten,entfernen*Teile Verw. AN

Geholzflache pflegen. Die Bearbeitungsgrenze auf3erhalb
der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
Geholzflache Bepflanzung einer Knickneuanlage

Mittlerer Gehdlzbestand tber 1 bis 2 Stiick je m2.
Wahrend der Entwicklungspflege tber zwei Jahre
Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurlickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdolzteile ent-
fernen. Abgestorbene Gehdlze/Gehdlzteile nach Wahl des
AN verwerten.

Abgetrennte Teile unerwiinschten Aufwuchses nach Wahl
des AN verwerten.

525,000 m2 ...,
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1.11.180.

1.11.190.

1.11.200.

1.11.210.

1.11.220.

1.11.230.

StL-Nr. 18.104/005.08.00.00

Acer pseudoplatanus liefern

Al 3xv mDb 16-18

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) liefern.

Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-
umfang 16 bis 18 cm.

2,000 St

StL-Nr. 18.104/427.08.00.00

Prunus avium liefern

H 3xv mDb 16-18

Prunus avium (Vogelkirsche) liefern.

Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-
umfang 16 bis 18 cm.

2,000 St

StL-Nr. 18.104/211.08.00.00

Fraxinus excelsior liefern

Al 3xv mDb 16-18

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-
umfang 16 bis 18 cm.

2,000 St

StL-Nr. 18.104/637.08.00

Sorbus aucuparia liefern

Al 3xv mDb 16-18

Sorbus aucuparia (Eberesche) liefern.

Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit ge
rader Stammverlangerung innerhalb der Krone, Stammum-
fang 16 bis 18 cm.

2,000 St

StL-Nr. 18.104/503.11.00.00

Quercus robur liefern

Al 3xv mDb 16-18

Quercus robur (Stieleiche) liefern.

Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-
umfang 16 bis 18 cm.

2,000 St

Hochstamm pflanzen
H. 14-18,Sol.m.B.*Seitentrennstr.
100x100x100 cm*Boden Wahl AN
Hochstamm pflanzen.
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1.11.240.

1.11.250.

1.11.260.

Pflanzschnitt durchfiihren. Pflanzloch herstellen. Giel3-

rand entsprechend Pflanzlochgré3e anlegen. Brauchbaren
Boden wieder einbauen. Gehdlz liefern wird gesondert
vergutet.

Geholz = Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang ber 14 bis
16 cm, Solitdr mit Ballen 3x verpflanzt

Pflanzung auf Seitentrennstreifen.

Pflanzloch 100 x 100 x 100 cm.herstellen, mit Aushubboden
wieder verfillen, Pflanzung in Wall aus Oberboden
Uberschiissigen Boden der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren.

10,000 St .,

StL-Nr. 09.107/339.21.10.21.00

Baumverankerung (Pfahlbock) herst.
Dreibock*L=2,5m, DU 8-10cm

Bunt geschélt*2 Bindungen/Pfahl

Kokosstr. mittel

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfahle geke-
gelt und gespitzt, standfest einschlagen.

Pfahlbock mit drei Pféahlen.

Pfahllange 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
Pfahl aus Nadelholz bunt geschalt.

Zwei Bindungen je Pfahl.

Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m),
Bindung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand
umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querlatte annagein.

10,000 St .,

Wasser an Hochstamm giel3en (Entwicklungspflege)
Wasser an Hochstamm giel3en. Wassermenge wird
entsprechend Bodenart, Exposition und Gehdlzgrolle
bemessen, mind. 20l/Hochstamm.

Mind. 6 Bewasserungsgange pro Jahr, fir 2 Jahre.
Jeder Bewasserungsgang wird dem AG angezeigt.

10,000 St. .,

Einzelgehdlz pflegen

Fertigst.pflege*Jaten und hacken

Pfl.sch 80-100*Bindung nachbess.
Richt/Rschn/Entf.*Unkraut entsorgen

Hochstamm in Einzelstellung pflegen.

Wahrend der Entwicklungspflege fir 2 Jahre.
Pflanzscheibe jaten und hacken.

Pflanzscheibengréf3e, DU tber 80-100 cm.

Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen
lockern. Ersetzen fehlender Pféhle wird gesondert ver-
gutet.

Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibende
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zuriickschneiden, abgestorbene Gehdlze entfernen und
entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert vergutet.
Unkraut entsorgen. Entsorgen wird nicht gesondert
vergutet.
10,000 St oo e
1.11.270. StL-Nr. 21.128/245.44.45.10.03
Weidezaun herstellen
Zaunh6he 1,50 m*Eiche,gesp.+gesch
Pfostenlange2,10m*Pf.rii.12,Pf.ka.13
Pfostenabst.2,00m*Sp.draht2,8mm3zi.
Weidezaun einschlie3lich der erforderlichen Erdarbeiten
herstellen. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle
flachenhaft verteilen.
Zaunhohe = 1,50 m.
Pfosten aus Eichenholz, gespalten und geschalt.
Pfostenlange = 2,10 m.
Pfostenriicken mindestens 12 cm, Pfostenkanten mindes-
tens 13 cm.
Pfostenabstand = 2,00 m.
Spanndraht 2,8 mm, dickverzinkt, 3-zlgig.
575,000 M oo e
1.11.280. StL-Nr. 21.130/302.43.00.17.21

Rohrpfosten aufstellen

Lange>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm

Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8

Aushub verwerten*Preisénd. Pfosten

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlange = Giber 2500 mm bis 3000 mm.

Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.

Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.

Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.

Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Bei Anderung der Pfostenlange verandert sich der Ein-
heitspreis im Verhaltnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
lange. Basislange fiur die Abrechnung ist bei Mehrlangen
die maximal, bei Minderlangen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlénge.

9,000 St ...,
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1.11.290. Verkehrsschild anbringen
... Freitext ...*Doppelseitig
Folie RA 1*2 mm dick
St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.Schild
'Strallennamenschild nach Vorgabe Gemeinde Grémitz, Schild
liefern’
Doppelseitig.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m uber der Verkehrsflache.
3,000 St o
1.11.300. StL-Nr. 21.130/101.05.11.22.12
Verkehrsschild anbringen
Rechteck, Querf.*GrolRe 1
einseitig*Folie RA 2
3 mm dick*St.Rohrsch.Plan |
UK Schild ab 2 m
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Rechteck, Querformat.
GrolRe 1.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m uber der Verkehrsflache.
4,000 St i e
1.11.310. StL-Nr. 21.130/101.04.11.22.12

Verkehrsschild anbringen

Rechteck, Hochf.*Gro3e 1

einseitig*Folie RA 2

3 mm dick*St.Rohrsch.Plan |

UK Schild ab 2 m

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Rechteck, Hochformat.

GrolRe 1.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 3 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
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1.11.320.

1.11.330.

1.11.340.

tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

1,000 St

StL-Nr. 21.130/101.02.21.22.12

Verkehrsschild anbringen

Dreieck*GroRRe 2*einseitig

Folie RA 2*3 mm dick

St.Rohrsch.Plan I*UK Schild ab 2 m

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Dreieck.

Grolie 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 3 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,00 m uber der Verkehrsflache.

1,000 St

StL-Nr. 21.130/401.05.11.22.11
Verkehrsschild liefern

Rechteck, Querf.*GrolRe 1

einseitig*Folie RA 2

3 mm dick*Lochung Plan |

liefern, ablad.AN

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild = Rechteck, Querformat.

Grol3e 1.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.

Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.

4,000 St .

StL-Nr. 21.130/401.04.11.22.11
Verkehrsschild liefern

Rechteck, Hochf.*GréRRe 1

einseitig*Folie RA 2

3 mm dick*Lochung Plan |

liefern, ablad.AN

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild = Rechteck, Hochformat.

Grol3e 1.
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Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.
1,000 St oo e
1.11.350. StL-Nr. 21.130/401.02.21.22.11

Verkehrsschild liefern

Dreieck*GroRRe 2*einseitig

Folie RA 2*3 mm dick

Lochung Plan I*liefern, ablad.AN
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild = Dreieck.

Grolie 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.

Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.

1,000 St

Summe 1.11. AUSSTATTUNG
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1.12.

1.12.10.

1.12.20.

1.12.30.

STUNDENLOHNARBEITEN

StL-Nr. 03.101/910.08

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft

BFA (V1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

50,000 h

StL-Nr. 03.101/915.02

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

30,000 h

StL-Nr. 03.101/915.11

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Frontl.R 45-75 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader auf Raupen ueber 45 bis 75 kW.

20,000 h
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1.12.40.

1.12.50.

1.12.60.

StL-Nr. 03.101/915.23

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Ruettl.0,75-1,3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Flaechenruettler (Ruettelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.

10,000 h

StL-Nr. 03.101/915.41

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Kompr. 5-10 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

10,000 h

StL-Nr. 03.101/915.44

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Bohrh. ueb. 20 kg

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bohr- oder Abbauhammer ueber 20 kg.

10,000 h
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in EUR
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in EUR

1.12.70.

1.12.80.

1.12.90.

StL-Nr. 03.101/920.07.00

Verrechnungssatz fuer LKW

LKW-Kipper 12 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, inshesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).

LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast.

10,000 h

StL-Nr. 03.101/920.07.01

Verrechnungssatz fuer LKW

LKW-Kipper 12 t*LKW m. Ladegeraet
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, inshesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).

LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast.

LKW mit Ladegeraet.

5000 h

Pumpenstunden fur offene Wasserhaltung
Pumpenstunden fir offene Wasserhaltung mit einer
entpsrechend grofRen Motorpumpe (Schlauchanschluss mind.
100 mm Durchmesser, Leistung mind. 10 m3/h mit 5 m
Forderhdhe) einschliel3lich An- und Abtransport,

Vorhaltung, Bedienung und Betriebsstoffe sowie

Ableitung des gepumpten Wassers in den Vorfluter

Die Abrechnung erfolgt nach Tagesnachweis, der von der
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Bauleitung taglich gegenzuzeichnen ist. Die Beseitigung
von Tagwasser ist Sache des AN und wird nicht gesondert

vergutet.

100,000 h s
Summe 1.12. STUNDENLOHNARBEITEN .
Summe 1. Los 1: Gemeinde Gromitz: Erdarb..
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2.1

2.1.10.

Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalbau. Trinkwasserversorgung
BAUSTELLEINRICHTUNG, STUNDENLOHN, DOKUMENTATION

Hinweis zu Baustellenenrichtung und -rdumung

Die Baustelleneinrichtungsflache ist in einem Bereich
entlang der B 501 herzustellen. Der vorhandene
Oberboden im Bereich der Baustelleneinrichtungsflache
ist auszubauen und in Mieten zu lagern. Die
Oberbodenmieten sind gem. DIN 19639 zu begrinen. Auf
dem dann anstehenden Boden ist eine geotextile
Trennlage zu verlegen und mit einem zweilagig verdichtet
einzubauenden Recyclingbaustoff 0/32mm (RC1) bis ca.
OK Gelande aufzufiullen. Nach Beendigung der
BaumalRnahme erfolgt ein vollstandiger Rickbau der
Baustellenein- richtungsflachen und die Wiederandeckung
des gelagerten Oberbodens.

Die vorbeschriebenen Leistungen sind in die Positionen
Baustelle einrichten und Baustelle rAumen ein zu
kalkulieren.

Baustelle einrichten

Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgeméafen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geréateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkinfte, Werkstéatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, sowie Einbau eines Geotextils und
50 cm Betonreyclingmaterial nach Oberbodenabtrag
ausfuhren.

Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung
gestellten nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten
und Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiuihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergtitet. Soweit nicht

far bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.20.

2.1.30.

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumalZnahme entfernen. Urspriinglichen Zustand wie-
der herstellen.

1,000 psch

StL-Nr. 19.101/112.02

Baustelle raumen

Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rAumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht far
bestimmte Leistungen fir das RAumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1,000 psch

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*Verk.konzept AN

aul3. Kraft setzen*Anordnung Unt. AN
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliellich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden nicht gesondert
vergutet.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmal3hahmen durchfihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Arbeitsstelle = Innere Erschliessung

Nach Verkehrskonzept des AN.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchftihren.
Kontrolle gem. ZTV-SA flr die gesamte Arbeitstellensi-
cherung wird nicht gesondert vergutet.

1,000 psch
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2.1.40.

2.1.50.

2.1.60.

Baustrafe herstellen, unterhalten, riickbauen

Baustral3e fur innere Erschliel3ung bestehend aus einer
Unterlage aus komb. Vlies-/ Geogitter, >= GRK 3 und 50 cm
Betonrecycling-Mineralgemisch <= Z 1.1 nach LAGA M20

b = 3,50m + Ausweichen zum Begegnungsverkehr
Oberboden d=0,30 - 0,50m abtragen und seitlich in Mieten
gemal Vorgabe Bodenschutzkonzept aufsetzen

Baustral3e herstellen, unterhalten und zurtickbauen, Nach
Ruckbau der Baustralie seiltich gelagerten Oberboden wieder
andecken.

50 % der Baustraf3e wird in Los 1 Gemeinde Grémitz, 50% im
Los 2 des Zweckverband Karkbrook abgerechnet.

2.000,000 m2 ...,

StL-Nr. 03.101/910.04

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft

SpezialBFA(III 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Il 1).

20,000 h

StL-Nr. 03.101/910.08

Verrechnungssatz fuer Arbeitskraft

BFA (V1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

40,000 h
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2.1.70.

2.1.80.

2.1.90.

StL-Nr. 03.101/915.02

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Bagger 0,4-1,0 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger ueber 0,4 bis 1,0 m3.

30,000 h

StL-Nr. 03.101/915.11

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Frontl.R 45-75 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Frontlader auf Raupen ueber 45 bis 75 kW.

10,000 h

StL-Nr. 03.101/915.23

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Ruettl.0,75-1,3 t

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Flaechenruettler (Ruettelverdichter) ueber 0,75-1,3 t.

10,000 h
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2.1.100.

2.1.110.

2.1.120.

StL-Nr. 03.101/915.41

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Kompr. 5-10 m3

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Kompressor ueber 5 bis 10 m3/min.

10,000 h

StL-Nr. 03.101/915.44

Verrechnungssatz fuer Baugeraet

Bohrh. ueb. 20 kg

Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bohr- oder Abbauhammer ueber 20 kg.

10,000 h

StL-Nr. 03.101/920.07.00

Verrechnungssatz fuer LKW

LKW-Kipper 12 t

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, inshesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).

LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast.

10,000 h
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2.1.130.

2.1.140.

StL-Nr. 03.101/920.07.01

Verrechnungssatz fuer LKW

LKW-Kipper 12 t*LKW m. Ladegeraet
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, inshesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-
den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-
ge).

LKW-Kipper, ca. 12 t Nutzlast.

LKW mit Ladegeraet.

6,000 h .

Pumpenstunden fur offene Wasserhaltung
Pumpenstunden fir offene Wasserhaltung mit einer
entpsrechend grofRen Motorpumpe (Schlauchanschluss mind.
100 mm Durchmesser, Leistung mind. 10 m3/h mit 5 m
Forderhdhe) einschliel3lich An- und Abtransport,

Vorhaltung, Bedienung und Betriebsstoffe sowie

Ableitung des gepumpten Wassers in den Vorfluter

Die Abrechnung erfolgt nach Tagesnachweis, der von der
Bauleitung taglich gegenzuzeichnen ist. Die Beseitigung
von Oberflachenwasser ist Sache des AN und wird nicht
gesondert vergutet.

100,000 h e

Hinweis zu Baugrunduntersuchung

In nachfolgende Baugrunderkundungsarbeiten
einzukalkulieren ist die An- und Abfahrt fir Probenahmen
und Feldversuche,

Geratetransport- und bereitstellung (einschl.
Gegengewicht fur statischen Lastplattendruckversuch),
Probeentnahmen, Durchfihrung der Feldversuche auf der
Baustelle, erforderliche Verkehrssicherung, Auswertung
und Darstellung der Untersuchungsergebnisse, Abgleich
mit den eingereichten Eignungszeugnissen, Ubergabe der
schriftlichen Dokumentation in 3-facher Ausfertigung an
den AG einschl. aller Nebenkosten

Durchzufuhren durch ein anerkanntes geotechnisches
Labor
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2.1.150.

2.1.160.

2.1.170.

2.1.180.

2.1.190.

2.1.200.

Bodenanalyse LAGA M 20
Bodenanalyse LAGA M 20

3,000 St ..

Probenahme und Bodenanalyse nach EBV
Probenahme nach PN 98 und Bodenanalyse nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

3,000 St. ..,

Rammsondierungen

Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde gemaf3 DIN
4094 mit Sondiertiefen bis 2,50 m ausfihren.

Liefern und Darstellen der Rammdiagramme

Pro Haltung und Schacht eine Sondierung.

Weitere Sondierungen auf Anordnung d. AG

40,000 St. ...,

STLB-Bau: 04/2015 080

Kontrollprifung Kies-/Schottertragschicht Verformungsmodul
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Kies-/Schottertragschicht Prifung far

Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch

DIN 18134, einschl. versandfertiger Verpackung der Proben.

3,000 St ..

STLB-Bau: 04/2015 080

Kontrollprifung Tragschicht KorngréRenverteilung
Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Tragschicht ohne Bindemittel Priifung der
KorngrdlRenverteilung, einschl. versandfertiger Verpackung der
Proben.

4,000 St .

StL-Nr. 17.808/911.01.20.01

Suchgraben herstellen

Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.

Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
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Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
40,000 M3 oot e
2.1.210. StL-Nr. 17.808/911.02.20.01
Suchgraben herstellen
Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst.
Boden einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
40,000 M3 oot e
2.1.220. Kanalbestandsplan anfertigen

Leitung. einm.*Plan mit Angaben

Ltg.kartieren*M. 1: 500

M. Detailz.*Beachtung Frist

3 Pausen

Bestandsplan nach den Richtlinien der zustdndigen Ver-
und Entsorgungstréager entsprechend DIN 2425 T. 4
(Anhang B) herstellen. Grundlage des Planes sind die
Unterlagen der Vermessungsaemter (Flurkarten

und Katasterzahlenwerk). Die Beschaffung der
erforderlichenVermessungsunterlagen wird nicht
gesondert verguetet.

Datenformat und Kompatibilitdt nach Vorgabe der
zusténdigen Ver- und Entsorgungstrager.

Die Plane muessen folgende Angaben enthalten:
Materialangabe des Baustoffes, Durchmesser, Haltungs-
langen, Geféllerichtung, NN-Hoehen der Rohr- bzw.
Schachtsohlen und der Schachtdeckel.
Entwéasserungsanlagen kartieren.

Alle von der Bauleitung geforderten Detailzeichnungen sind
einzurechnen.

Die Bestandsplaene werden vom AG zu Lasten des AN
an ein anderes Unternehmen vergeben, wenn der AN nicht
in dem geforderten Umfang oder nicht in der gesetzten
Frist (= Einreichung SchluRrechnung) diese Plaene
liefert.

1 CD und Papierpausen 3-fach an den AG ubergeben.

1,000 psch
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Summe 2.1. BAUSTELLEINRICHTUNG, STUNDENLOH.. ..,
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2.2. REGENWASSERSAMMELKANAL

Titel 2.2 Materialhinweis Regenwasserkanal

Hinweis Regenwasserhauptleitungen:
Kanalrohrsystem nach DIN EN 1852

Ringsteifigkeit 10 KN/m2, Druckfestigkeit 2,5

bar, Werkstoff: Polypropylen (PP), homogener
Vollwandaufbau, frei von Fll-, Schaum- oder
Verstarkungsstoffen, schweil3bar, voll recycelbar
Verbindung mit aufgschobener Doppelsteckmuffe und
gesicherten bzw. fixierten Dichtringen aus EPDM,
Baulangen 1000, 3000, 6000 mm

Nachgewiesene Wurzelfestigkeit nach DIN 4060
Bestandig bei ph-Werten von 6 bis 10

Verlegbar bis -20°C

Verlegbar in Flissigboden

Rohrleitung innen mit Werkstoff und Nennweitenangabe
signiert

Farbe (innen und auf3en: blau bzw. mit blauen Streifen)
Alle sonstigen Formteile in gleichwertiger,
DIN-konformer Ausfiihrung.

Abzweiger und Anschlussstutzen sind den Titeln
Regenwasserhausanschlussleitungen bzw.
Strallenentwé&sserung zugeordnet.

Bitte hier den Hersteller der nachfolgenden
Kunststoffrohrleitungen eintragen:

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszuftllen)

Materialhinweis RW-Einsteigeschéchte

Hinweis RW-Einsteigschéchte:

Schéachte aus Betonfertigteilen nach DIN 1917, DIN 4034-1
und FBS Qualitatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung
Betonrohre und Stahlbetonrohre e.V.),

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastibertragungsring,

mit Steigeisen aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung
gemalf DIN EN 13101, DIN 19555.

Wenn Schachsohle gerade oder gekrimmt:

Schachtsohle aus Steinzeug-Durchlaufgerinne, Berme aus
Kanalklinker DIN 4051.

Wenn Schachsohle mit seitlichem Zulauf:

Schachtsohle und Berme aus Kanalklinker DIN 4051.
Schachtabdeckungen Beton-Guss-Schachtabdeckung
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2.2.10.

2.2.20.

Klasse D

400 rund, mit Laftungs6ffnungen entsprechend DIN EN
124-2/

DIN 1229, KIWA, RAL-GZ 692.

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 300*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 300.

Rohr aus PP DIN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m. Uberdeckungshéhe nach Un-
terlagen des AG.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

15,000 m e,

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 300*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 1,25-1,75 m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.
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Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP DIN 1852.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Flie3sohlentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.
Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
140,000 M oo e
2.2.30. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 300*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 1,75-2,50m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 300.

Rohr aus PP DIN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Flie3sohlentiefe Gber 1,75 - 2,50m,

Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.
Erforderlichen Verbau herstellen.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
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M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
210,000 M oo
2.2.40. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 300*PP-Rohr
Bettung Typ 1*Tiefe 2,50-3,50m
Ringst. SN 10*LM 1, Statik
Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0
Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP DIN 1852.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Flie3sohlentiefe Gber 2,50 - 3,50m.
Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.
Erforderlichen Verbau herstellen.
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
135,000 M i e
2.2.50. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 300*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 3,50-4,50m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.
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Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP DIN 1852.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe Gber 3,50 - 4,50m,
Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.
Erforderlichen Verbau herstellen.
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
50,000 M s e
2.2.60. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 400*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 1,25-1,75 m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 400.

Rohr aus PP DIN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Flie3sohlentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
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2.2.70.

2.2.80.

M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

30,000 m

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 400*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 1,75-2,50m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 400.

Rohr aus PP DIN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Flie3sohlentiefe Gber 1,75 - 2,50m,

Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.
Erforderlichen Verbau herstellen.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

120,000 M .

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 400*PP-Rohr

Bettung Typ 1*2,50-3,50m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
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2.2.90.

wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 400.

Rohr aus PP DIN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Flie3sohlentiefe tber 2,50 - 3,50m,

Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.

Erforderlichen Verbau herstellen

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

65,000 m

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 600*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 600.

Rohr aus PP DIN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m. Uberdeckungshohe nach Un-
terlagen des AG.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
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M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
10,000 M oo e
2.2.100. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 600*PP-Rohr
Bettung Typ 1*Tiefe 1,25-1,75 m
Ringst. SN 10*LM 1, Statik
Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0
Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.
Rohr DN/ID 600.
Rohr aus PP DIN 1852.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Flie3sohlentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.
Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
35,000 M i
2.2.110. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 600*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 1,75-2,50m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 600.
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2.2.120.

Rohr aus PP DIN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Flie3sohlentiefe Gber 1,75 - 2,50m,

Uberdeckungshéhe nach Unterlagen des AG.

Erforderlichen Verbau herstellen.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

55000 m e,

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 1,00-2,00m

RW 5, RW 25, RW 130

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&anR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Giber 1,00 bis 2,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle aus Steinzeug-Durchlaufgerinne, gerade, Berme
aus Kanalklinker DIN 4051, herstellen.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
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ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht
RW 5, RW 25, RW 130
3,000 St o
2.2.130. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 1,00-2,00m

RW 30, RW 75

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&nR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Giber 1,00 bis 2,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natirliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle aus Steinzeug-Durchlaufgerinne, gekrimmt,
Berme aus Kanalklinker DIN 4051, herstellen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verfillen der Schachtbaugrube liefern und
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einbauen.
Schacht
RW 30, RW 75
2,000 St o
2.2.140. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 1,00-2,00m

RW 10

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&nR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 1,00 bis 2,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Gerinne aus Kanalklinker DIN 4051 gerade mit
einem weiteren Zulauf DN 300, Berme aus Kanalklinker DIN
4051.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht

RW 10

1,000 St
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2.2.150.

2.2.160.

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 1,00-2,00m

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&fR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 1,00 bis 2,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Gerinne aus Kanalklinker DIN 4051 gekrimmt
mit einem weiteren Zulauf DN 300, Berme aus Kanalklinker
DIN 4051.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht

1,000 St

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1500 mm

T 0. 2,00-2,50m

RW 100

Fertigteil-Schacht mit Abdeckplatte einschlief3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
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2.2.170.

Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-

dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&anR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1500 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 2,50 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle und Berme aus Kanalklinker DIN 4051 als
Durchlaufrinne, gekriimmt, Verjingung DN 600 auf DN 300, ein
Bypass DN 500 herstellen. GemafR Ausfiihrungsunterlagen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuordnungswert nach
LAGA = Z 0. Boden zum Verfillen der Schachtbaugrube

liefern und einbauen.

RW 100

1,000 St

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

RW 20, RW 50, RW 85, RW 125

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&nR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%
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2.2.180.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle aus Steinzeug-Durchlaufgerinne, gerade, Berme
aus Kanalklinker DIN 4051, herstellen.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuordnungswert nach
LAGA = Z 0. Boden zum Verfillen der Schachtbaugrube
liefern und einbauen.

RW 20, RW 50, RW 85, RW 125

4,000 St .

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

RW 35, RW 55, RW 80, RW 120

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&nR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natirliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohleaus Steinzeug-Durchlaufgerinne, gekrimmt,
Berme aus Kanalklinker DIN 4051, herstellen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub nach Wahl des AN verwerten. Zuordnungswert nach
LAGA = Z 0. Boden zum Verfillen der Schachtbaugrube
liefern und einbauen.

RW 35, RW 55, RW 80, RW 120

4,000 St .
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2.2.190. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
BFT m. Steig. *DU 1000 mm
T 0. 2,00-3,00m
RW 60
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.
Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&anR DIN EN 13101, DIN 19555.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m,
erforderlichen Verbau herstellen.
Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).
Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-
len. Verdichtung DPr >= 100%
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Gerinne aus Kanalklinker DIN 4051 gekrimmt
mit einem weiteren Zulauf DN 300, Berme aus Kanalklinker
DIN 4051.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht
RW 60
1,000 St oo e
2.2.200. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

RW 70

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
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derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.
Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&anR DIN EN 13101, DIN 19555.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m,
erforderlichen Verbau herstellen.
Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).
Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natirliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-
len. Verdichtung DPr >= 100%
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Gerinne aus Kanalklinker DIN 4051 gekrimmt, 2
Zulaufe DN 400, ein Ablauf DN 600, Berme aus Kanalklinker
DIN 4051.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht
RW 70
1,000 St oo e
2.2.210. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

RW 110

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&afR DIN EN 13101, DIN 19555.
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Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m,
erforderlichen Verbau herstellen.
Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).
Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-
len. Verdichtung DPr >= 100%
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Gerinne aus Kanalklinker DIN 4051 gerade mit
einem weiteren Zulauf DN 300 (Absturz), Berme aus
Kanalklinker DIN 4051.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht
RW 110
1,000 St oo e
2.2.220. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

RW 15, RW 45, RW105

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&anR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-
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2.2.230.

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Gerinne aus Kanalklinker DIN 4051 gekrimmt
mit einem weiteren Zulauf DN 300 (Absturz), Berme aus
Kanalklinker DIN 4051.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht

RW 15, RW 45, RW105

3,000 St .

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

RW 65

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&anR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Gerinne aus Kanalklinker DIN 4051, gekrimmt,
ein weiterer Zulauf DN 400 (Absturz), Berme aus Kanalklinker
DIN 4051, herstellen.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
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transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht
RW 65
1,000 St oo e
2.2.240. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1200 mm

T 0. 2,50-3,00m

RW 95

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-

liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&aR DIN EN 13101, DIN 19555.n

Schacht DU = 1200 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,50 bis 3,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle aus Steinzeug-Durchlaufgerinne, gekrimmt,
Berme aus Kanalklinker DIN 4051, herstellen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
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einbauen.
Schacht
RW 95
1,000 St oo e
2.2.250. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

RW 115

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-

liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&R DIN EN 13101, DIN 19555.n

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle aus Steinzeug-Durchlaufgerinne, gekrimmt,
Berme aus Kanalklinker DIN 4051, herstellen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht

RW 115

1,000 St

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 144 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2.260. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
BFT m. Steig. *DU 1000 mm
T 0. 3,00-4,00 m
RW 40
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.
Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&anR DIN EN 13101, DIN 19555.
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m,
erforderlichen Verbau herstellen.
Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).
Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-
len. Verdichtung DPr >= 100%
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Gerinne aus Kanalklinker DIN 4051, gekrimmt,
ein weiterer Zulauf DN 300 (Absturz), Berme aus Kanalklinker
DIN 4051, herstellen.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht
RW 40
1,000 St oo e
2.2.270. StL-Nr. 21.110/453.13.12.01

Schachtabdeckung aufsetzen

DIN 19584, D, B*m. Schmutzfanger
Deckel/Einlage*H6he Zug um Zug

Mortel M20

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
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Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausfihrung = mit Schmutzfénger.
Deckel mit dampfender Einlage.
Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmagige
Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.
26,000 St i e
2.2.280. StL-Nr. 24.110/362.03.41.13
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
9,000 St oo
2.2.290. StL-Nr. 21.110/361.06.41.02

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Rohrleitung DN/ID 300.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.

26,000 St .,
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2.2.300. StL-Nr. 22.110/361.06.41.13
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
6,000 St o e
2.2.310. StL-Nr. 22.110/361.08.41.02
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
11,000 St s e
2.2.320. StL-Nr. 22.110/361.08.41.13

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.

Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Rohrleitung DN/ID 400.

Rohr aus Kunststoff.
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Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
1,000 St oo e
2.2.330. StL-Nr. 22.110/361.10.41.02
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 600*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
4,000 St i e
2.2.340. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr
Beton*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Einschlief3lich Trennen auf Passmass und erforderlicher
Formstuicke sowie
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht ausBetonfertigteilen
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
Schachtanschluss neuer Kanal DN 300 an vorhandenen
Schacht R01420130H
1,000 St oo e
2.2.350. vorh. Schachtsohle &ndern

DN300 Auskleid. Kanalklinker

Vorh. Schachtsohle andern flir neu anzuschlieRenden
Abwasserkanal DN 300, vorhandene Schachtsohle
ausstemmen und entfernen, Rinne und Auftritt herstellen mit
Kanalklinker DIN 4051. Abbruchgut nach Wahl des AN
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verwerten.
In vorhandenem Schacht R01420130H
1,000 St oo e
2.2.360. Aeussere Absturzleitung herstellen
Hauptleit. DN 300*Absturz DN 300
HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G.
Absturzh.0,5-1,0m*Ummantelung 20 cm
Aeussere Absturzleitung an Schacht nach Zeichnung oder
Anweisung herstellen und dichten, einschl. aller zu-
saetzlich erforderlichen Dichtelemente, sowie aller zu-
saetzlicher Erdarbeiten, einschliesslich Zulage fuer
Abzweiger der Hauptleitung.
Die Absturzleitung ist mit Rohrboegen in die Schacht-
sohle einzufuehren. Verguetet wird die Hoehe von OK
Schachtsohlengerinne bis Rohrsohle der Hauptleitung
einschliesslich Zulage fuer Abzweig der Hauptleitung.
Hauptleitung DN 300,
Absturzleitung DN 300,
Material Hauptleitung = PP DIN EN 1852,
Material Absturzleitung = PP DIN EN 1852,
Anschluss an die Hauptleitung bis 45 Grad.
Absturzhoehe ueber 0,50 bis 1,00 m,
Ummantelung aus Beton B 15, mind. 20 cm dick,
herstellen.
1,000 St oo e
2.2.370. Aeussere Absturzleitung herstellen

Hauptleit. DN 300*Absturz DN 300

HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G.
Absturzh.1,0-1,5m*Ummantelung 20 cm

Aeussere Absturzleitung an Schacht nach Zeichnung oder
Anweisung herstellen und dichten, einschl. aller zu-
saetzlich erforderlichen Dichtelemente, sowie aller zu-
saetzlicher Erdarbeiten, einschliesslich Zulage fuer
Abzweiger der Hauptleitung.

Die Absturzleitung ist mit Rohrboegen in die Schacht-
sohle einzufuehren. Verguetet wird die Hoehe von OK
Schachtsohlengerinne bis Rohrsohle der Hauptleitung
einschliesslich Zulage fuer Abzweig der Hauptleitung.
Hauptleitung DN 300,

Absturzleitung DN 300,

Material Hauptleitung = PP DIN EN 1852,

Material Absturzleitung = PP DIN EN 1852,

Anschluss an die Hauptleitung bis 45 Grad.
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Absturzhoehe ueber 1,00 bis 1,50 m,
Ummantelung aus Beton B 15, mind. 20 cm dick,
herstellen.
2,000 St o
2.2.380. Aeussere Absturzleitung herstellen
Hauptleit. DN 300*Absturz DN 300
HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G.
Absturzh.1,5-2,0m*Ummantelung 20 cm
Aeussere Absturzleitung an Schacht nach Zeichnung oder
Anweisung herstellen und dichten, einschl. aller zu-
saetzlich erforderlichen Dichtelemente, sowie aller zu-
saetzlicher Erdarbeiten, einschliesslich Zulage fuer
Abzweiger der Hauptleitung.
Die Absturzleitung ist mit Rohrboegen in die Schacht-
sohle einzufuehren. Verguetet wird die Hoehe von OK
Schachtsohlengerinne bis Rohrsohle der Hauptleitung
einschliesslich Zulage fuer Abzweig der Hauptleitung.
Hauptleitung DN 300,
Absturzleitung DN 300,
Material Hauptleitung = PP DIN EN 1852,
Material Absturzleitung = PP DIN EN 1852,
Anschluss an die Hauptleitung bis 45 Grad.
Absturzhoehe ueber 1,50 bis 2,00 m,
Ummantelung aus Beton B 15, mind. 20 cm dick,
herstellen.
1,000 St oo e
2.2.390. Aeussere Absturzleitung herstellen

Hauptleit. DN 400*Absturz DN 400

HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G.
Absturzh.1,0-1,5m*Ummantelung 20 cm

Aeussere Absturzleitung an Schacht nach Zeichnung oder
Anweisung herstellen und dichten, einschl. aller zu-
saetzlich erforderlichen Dichtelemente, sowie aller zu-
saetzlicher Erdarbeiten, einschliesslich Zulage fuer
Abzweiger der Hauptleitung.

Die Absturzleitung ist mit Rohrboegen in die Schacht-
sohle einzufuehren. Verguetet wird die Hoehe von OK
Schachtsohlengerinne bis Rohrsohle der Hauptleitung
einschliesslich Zulage fuer Abzweig der Hauptleitung.
Hauptleitung DN 400,

Absturzleitung DN 400,

Material Hauptleitung = PP DIN EN 1852,

Material Absturzleitung = PP DIN EN 1852,

Anschluss an die Hauptleitung bis 45 Grad.

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 150 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.400.

2.2.410.

Absturzhoehe ueber 1,00 bis 1,50 m,
Ummantelung aus Beton B 15, mind. 20 cm dick,
herstellen.

1,000 St

Innenliegender Absturz DN/OD 315/200 herstellen, h= 0,50 - 1,00

Innenliegender Absturz DN/OD 315/200 - System Ortenau,
System Funke oder gleichwertig herstellen mit

integrierter Revisions- und Reinigungs6ffnung zur
Uberbriickung eines Hohenversatzes in einem Betonschacht
DN 1500 mit einer maximalen Aufbauhthe von 475 = 15 mm
in das Schachtinnere, fiir einen Rohranschluss DN 300
zum buindigen Anschluss an die Schachtwand geeignet,
bestehend aus einem Innenliegender Absturz DN/OD
315/200 mit Befestigungsplatte, 500 x 500 mm, mit 7
vorgebohrten Léchern zur Befestigung an der
Schachtwand, inklusive 7 VA-Schrauben M8 x 60 mm, 7
Karosseriescheiben M8 und 7 Dubel M10 sowie 1
VA-Rohrschelle mit Gummieinlage, VA-Stockschraube M10
und Dubel M12 zur Stabilisierung der Fallrohrleitung,

einer selbstklebenden EPDM-Dichtung, 1 Bogen DN/OD
200/45°, Farbe Grau (RAL 7037), aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1,
glattwandig, mit 1 angeformten Muffe und fest

eingelegten, gemal DIN EN 681-2 WH o6lbestandigen
FE-Dichtung, liefern und nach Einbauanleitung des
Herstellers verlegen.

Einschl. erforderliches Fallrohr DN 200, Rohrschnitte

und Muffen

Absturzhthe 0,50 - 1,00m

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

1,000 St. e,

Aushub unter Baugrubensohle

Klassen 2-4*Unt.Rohrgrabens.

Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver

Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch

Boden aus Leitungsgraeben bzw. Schachtbaugruben unter
Rohrgrabensohle bzw. unter Baugrubensohle des Schachtes
nach Anordnung des AG profilgerecht ausheben und foer-
dern sowie Ersatzboden liefern, einbauen und

verdichten.
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Ersatzboden Kies-Sand-Gemisch
Abgerechnet wird nach Abtragsprofil, obere Begrenzung
bildet die Rohrgrabensohle bzw. die Baugrubensohle.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG
Aushub unter Rohrgrabensohle und Baugrubensohle des
Schachtes.
Zusaetzlicher Aushub bis 0,50 m Tiefe.
Der zusaetzliche Verbau wird nicht gesondert verguetet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
100,000 M3 oo e
2.2.420. StL-Nr. 95.709/221.10.22.00
Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr.
Gr. mit Schacht*Geo.FH bis 7,5 m
Abl. nach Wahl
Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Leitungsgraeben
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Er-
fordernissen betriebsbereit einbauen, vorhalten, be-
treiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
Drainagestrang DN 100 mit Filterkies, Zu- und Ab-
leitungen, Sandfaenge, Reserveeinrichtungen (ausgenom-
men Notstromanlage) sowie umbauen bzw. umsetzen der An-
lagen entsprechend der vom AN gewaehlten Haltungslaen-
gen werden nicht gesondert verguetet.
Einsatzstelle = Leitungsgraben mit Schaechten.
Geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
120,000 M oo e
2.2.430. StL-Nr. 21.106/112.90.99.09.02

Oberboden abtragen und andecken

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.Homogenbereich 'nach Unterlagen des AG 'Dicke
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2.2.440.

2.2.450.

'0,30 - 0,45 m 'Andeckung ‘auf Flache zwischen Baugebiet und
RRB 'Dicke der Andeckung '0,30- 0,45 m"*
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40,000 M3 ...,

Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.

St. 160/160/160*um Schachtdeckel
Granit*2-zeilig*bis 10 cm unt.OK

F-Beton 12 MPa*Fuge Typ A

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.

Streifen um Schachtdeckel DN 650,

Format fur Rastermald des Pflastersteins = ca.
160/160/160 mm.

Pflasterstein aus gebrauchten Granit.

Breite 2-zeilig.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegung um Schacht RW 95 und RW 100

2,000 St.

StL-Nr. 20.110/902.11.49.01

Entwéasserungsleitung reinigen

Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300

Kunststoff*... Freitext ...

Raumg. verwerten

Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.

Rohr DN/ID bis 300.Rohr aus Kunststoff.Haltungsl&nge ' bis
75m'

R&aumgut nach Wahl des AN verwerten.

550,000 m .,
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2.2.460. StL-Nr. 22.110/902.12.49.01
Entwéasserungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.*Rohr DN (.300-600
Kunststoff*... Freitext ...
Raumg. verwerten
Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.
Rohr DN/ID tber 300 bis 600.
Rohr aus Kunststoff.Haltungslange 'bis 65 m '
R&aumgut nach Wahl des AN verwerten.
310,000 M oo e
2.2.470. StL-Nr. 20.110/911.04.49.11.11
Kameradurchfahrung ausfiihren
Rohr DN 300*Kunststoff
... Freitext ...*vor Betrieb
SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.Rohr aus Kunststoff.Haltungsl&nge 'bis
75m’
Leitung vor Inbetriebnahme priifen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentrédger nach Unterlagen des AG.
550,000 M oo e
2.2.480. StL-Nr. 22.110/911.06.49.11.11

Kameradurchfahrung ausfiihren

Rohr DN 400*Kunststoff

... Freitext ...*vor Betrieb
SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 400.

Rohr aus Kunststoff.Haltungslange 'bis 50 m '

Leitung vor Inbetriebnahme priifen.

Befahrung der Sammelleitung.

Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
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Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentréger nach Unterlagen des AG.
215,000 M i e
2.2.490. StL-Nr. 22.110/911.08.49.11.11
Kameradurchfahrung ausfiihren
Rohr DN 600*Kunststoff
... Freitext ...*vor Betrieb
SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohr aus Kunststoff.Haltungslange 'bis 90 m '
Leitung vor Inbetriebnahme priifen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentréger nach Unterlagen des AG.
95,000 M i e
2.2.500. StL-Nr. 20.110/906.04.41.23

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 300*Kunststoff

Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft

SL./Anschl.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.

Rohr aus Kunststoff.

Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.

Prifung mit Luft.

Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

12,000 St .,
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2.2.510. StL-Nr. 20.110/906.04.42.23
Dichtheit Rohrleitung priufen
Rohr DN 300*Kunststoff
Haltung 0.30-60 m*Prif. m. Luft
SL./Anschl.
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Prifung von Haltungslangen tber 30,00 bis 60,00 m.
Prifung mit Luft.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.
3,000 St o
2.2.520. StL-Nr. 22.110/906.04.49.23
Dichtheit Rohrleitung priufen
Rohr DN 300*Kunststoff
... Freitext ...*Pruf. m. Luft
SL./Anschl.
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG tbergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.Prifung 'von Haltungslangen tber 60,00
bis 90,00 m '
Prifung mit Luft.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.
2,000 St o
2.2.530. StL-Nr. 22.110/906.06.41.23

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 400*Kunststoff

Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft

SL./Anschl.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 400.

Rohr aus Kunststoff.

Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.

Prifung mit Luft.

Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

1,000 St

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 156 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2.540. StL-Nr. 22.110/906.06.42.23
Dichtheit Rohrleitung priufen
Rohr DN 400*Kunststoff
Haltung 0.30-60 m*Prif. m. Luft
SL./Anschl.
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 400.
Rohr aus Kunststoff.
Prifung von Haltungslangen tber 30,00 bis 60,00 m.
Prifung mit Luft.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.
5,000 St oo e
2.2.550. StL-Nr. 22.110/906.08.41.23
Dichtheit Rohrleitung priufen
Rohr DN 600*Kunststoff
Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft
SL./Anschl.
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG tbergeben.
Rohrleitung DN/ID 600.
Rohr aus Kunststoff.
Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.
Prifung mit Luft.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.
1,000 St oo e
2.2.560. StL-Nr. 22.110/906.08.49.23

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 600*Kunststoff

... Freitext ...*Pruf. m. Luft

SL./Anschl.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 600.

Rohr aus Kunststoff.Prifung 'von Haltungslangen tber 60,00
bis 70,00 m '

Prifung mit Luft.

Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

1,000 St
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2.3.

2.3.10.

2.3.20.

REGENRUCKHALTEBECKEN UND REGENKLARUNG

Hinweis Bodenzwischenlagerung

Aus Wege-, Kanalbau oder Erdarbeiten verdrangter
Uberschiussiger Boden ist auf Zwischenlager zu
transportieren und es sind Deklarationsanalysen nach
LAGA M20/ DepV / BBodSchV / EBV zu veranlassen. Nach
Vorliegen der Analysenergebnisse ist der Boden zu laden
und einer Verwertung nach Wahl des AN zufihren. Der
damit einhergehende Mehraufwand ist bei allen Leitungs-
und Schachtherstellungen sowie Erdarbeiten zu
berticksichtigen.

Bodenanalysen werden gesondert vergltet.

Oberboden abtragen

Abtrag 30-45cm*Oberb.Verw. AN

Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtra-

gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.Dicke 0,30 -
0,45m

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Oberboden nach Wahl des AN verwerten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

1.200,000 M3 ...

Oberboden abtragen, transportieren und andecken
fir Bodenverbesserung landwirtschaftliche Flache
einfache Entfernung 5 bis 7,5 km

Andeck. 0.15-25cm*Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Dicke 0,30 - 0,50m

Andeckung grof3flachig auf landwirtschaftlichen Flachen nach
Angabe des AG, Transportweg 5-7,5 km, Transport mit
Schlepper und Muldenkipper

Dicke der Andeckung tber 10 bis 20 cm.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.200,000 M3 ...
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2.3.30. Oberboden abtragen und andecken
RRB-Sohlbereich o. Béschung
Abtrag 30-45cm*Andeck. . 5-15cm
Abrechng. Auftrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.Dicke 0,30 - 0,45 m Andeckung Auf Boschungen /
Sohle RRB und Bereich RKB
Dicke der Andeckung tber 5 bis 15 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
600,000 M3 o e
2.3.40. Boden bzw. Fels |I6sen und einbauen
RRB-Sohlbereich 0. Béschung
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschlief3lich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gréaben
wird gesondert vergutet.
Einbaustelle Bdschung und Sohle RRB, Gelandeanhthung
Unterhaltungsweg RRB, Gelandeanh6hung um RKB, Auffillung
Sandschicht.
Einschlie3lich erforderlicher Zwischenlagerung.
Ortliche Vertiefungen im Boden bis 0,50 m Tiefe verfiil-
len.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
800,000 M3 o e
2.3.50. Boden bzw. Fels [6sen und einbauen

Larmschutzwall

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

I6sen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-

bauen und verdichten einschlief3lich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gréaben
wird gesondert vergutet.

Einbaustelle: profilgerechter Einbau in Larmschutzwall Los 1
nach Unterlagen des AG, bindiger Boden

Einschlielich erforderlicher Zwischenlagerung.

Ortliche Vertiefungen im Boden bis 0,50 m Tiefe verfiil-

len.
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2.3.60.

2.3.70.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.200,000 M3 ...

Boden bzw. Fels I6sen, laden und transportieren

far Deichbau

einfache Entfernung 3,5 bis 5 km

Planum nicht ges.*Abrechng. Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen l6sen, laden.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden,
transportieren und auf Bodenlagerflache des Wasser- und
Bodenverbandes Cismar abladen.

Einfache Entfernung bis Bodenlager des WBYV Cismar 3,5 bis
5 km.

Transport mit Schlepper und Muldenkipper

Bindiger Boden geeignet fur Deichbau.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Die Herstellung von Mulden und Grében wird gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Profilgerecht 16sen.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-

den verflllen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

vergutet.

1.200,000 M3 ...

Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten

profilg. l[6sen*Felsvert.B. verf.

Planum nicht ges.*LAGA Z 0

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen l6sen, laden.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung
von Mulden und Graben wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Profilgerecht 16sen.
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2.3.80.

2.3.90.

2.3.100.

2.3.110.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verflllen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

3.400,000 m3 ...,

Zulage Bodenabfuhr LAGAZ 1
Zulage Bodenabfuhr Zuordnungswert nach LAGA=271
Einbauklasse 1 gemall LAGA TR Boden

1.000,000 M3 ...

StL-Nr. 06.906/211.13

Findlinge l16s.u.weitervw.(Zul.)

Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.

Findlinge 16sen und weiterverwenden als Zulage zum Bo-
denabtrag. Findlinge im Zuge des Bodenabtrags oder des
Grabenaushubs 16sen und fordern. Vertiefungen, die un-
terhalb des Planums entstehen, mit geeignetem Boden der
Baustelle verfillen und verdichten.

Rauminhalt Gber 0,1 bis 0,5 m3.

Findlinge einer Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

50,000 St ..,

StL-Nr. 06.906/211.23

Findlinge l16s.u.weitervw.(Zul.)

Inhalt 0,5-1,0 m3*Findl. Verw.

Findlinge 16sen und weiterverwenden als Zulage zum Bo-
denabtrag. Findlinge im Zuge des Bodenabtrags oder des
Grabenaushubs 16sen und fordern. Vertiefungen, die un-
terhalb des Planums entstehen, mit geeignetem Boden der
Baustelle verfillen und verdichten.

Rauminhalt Gber 0,5 bis 1,0 m3.

Findlinge einer Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

25,000 St

StL-Nr. 20.107/202.05.23.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

Bosch., Trennstr.*Feinplanum herst.

Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.

Flache = Boschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum herstellen.
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Saatgutmenge = 15 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.
5.300,000 M2 oot e
2.3.120. Schottertragschicht herstellen
Umfahrung RRB*0/32*Dicke 25 cm*
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stral3enabldufe werden nicht geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen Umfahrung RRB
Baustoffgemisch 0/32.
Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskérnungen.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 120 MN/m2
Einbaudicke = 25 cm.
Einbau mit Fertiger.
Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.
1.500,000 M2 ooiiiiiiiiiiiiiiiees e
2.3.130. Dynamische Schicht ohne Bindem. herst.
Umfahrung RRB*0/16mm*Dicke 6 cm
Dynamische Schicht zwischen Tragschicht und Deckschicht
ohne Bindemittel herstellen.
Erschwernisse durch Einbauten, Schachte und Stral3enablaufe
werden nicht gesondert vergutet.
In Verkehrsflachen Umfahrung RRB
Baustoffgemisch 0/16.
Einbaudicke = 6 cm.
z. B. Hersteller Hansegrand Typ HanseMineral oder
gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
1.500,000 M2 ooiiiiiiiiiiiiiiiees e
2.3.140. Deckschicht ohne Bindem. herst.

Umfahrung RRB*0/11mm*Dicke 4-6 cm

Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. Erschwernis-
se durch Einbauten, Schachte und Stral3enablaufe wer-
den nicht gesondert vergutet.

In Verkehrsflachen Umfahrung RRB

Baustoffgemisch 0/11.

Einbaudicke = 4 bis 6 cm.

z. B. Hersteller Hansegrand Typ Robust oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'
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1.500,000 M2 ooiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee e
Titel 2.3 Materialhinweis Regenwasserkanal
Kanalrohrsystem nach DIN EN 1852
Ringsteifigkeit 10 KN/m2, Druckfestigkeit 2,5
bar, Werkstoff: Polypropylen (PP), homogener
Vollwandaufbau, frei von Fll-, Schaum- oder
Verstarkungsstoffen, schweil3bar, voll recycelbar
Verbindung mit aufgschobener Doppelsteckmuffe und
gesicherten bzw. fixierten Dichtringen aus EPDM,
Bauladngen 1000, 3000, 6000 mm
Nachgewiesene Wurzelfestigkeit nach DIN 4060
Bestandig bei ph-Werten von 6 bis 10
Verlegbar bis -20°C
Verlegbar in Flissighoden
Rohrleitung innen mit Werkstoff und Nennweitenangabe
signiert
Farbe (innen und aul3en: blau bzw. mit blauen Streifen)
Alle sonstigen Formteile in gleichwertiger,
DIN-konformer Ausfiihrung
Bitte hier den Hersteller der nachfolgenden
Kunststoffrohrleitungen eintragen:
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszuftllen)
2.3.150. Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,5m

Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.

SN 8

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfiihrenAnschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP gemal3 DIN EN 1852

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
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2.3.160.

FlieRsohlentiefe bis 1,5 m.

Uberdeckungshohe tber 1,00 bis 1,50 m.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

10,000 m e,

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 200*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 2,50-3,00 m

Ringst. SN 8*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PP gemalf3 DIN EN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe tiber 2,00 bis 2,50 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
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2.3.170. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 250*PP-Rohr
Bettung Typ 1*Tiefe 2,00-2,50 m
Ringst. SN 8*LM 1, Statik
Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0
Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.
Rohr DN/ID 250.
Rohr aus PP gemalf3 DIN EN 1852.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe tiber 2,00 bis 2,50 m. Uberdeckungshohe nach
Unterlagen des AG.
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
15,000 M i e
2.3.180. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 300*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe bis 2,00 m

Ringst. SN 8*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 300.

Rohr aus PP gemalf3 DIN EN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe bis 2,00 m. Uberdeckungshéhe nach Un-
terlagen des AG.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
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2.3.190.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

20,000 m

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 300*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 2,00-2,50 m

Ringst. SN 8*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 300.

Rohr aus PP gemalf3 DIN EN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe tiber 2,00 bis 2,50 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

20,000 m
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2.3.200.

2.3.210.

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 300*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe 2,50-3,00 m

Ringst. SN 8*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 300.

Rohr aus PP gemalf3 DIN EN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe tiber 2,50 bis 3,00 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

10,000 m

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 500*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe tibe 2,00 bis 2,50 m

Ringst. SN 8*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
wie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 500.

Rohr aus PP gemalf3 DIN EN 1852.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe tiber 2,00 bis 2,50 m. Uberdeckungshohe nach
Unterlagen des AG.

Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
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2.3.220.

2.3.230.

2.3.240.

2.3.250.

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

25000 m

Formstick einbauen (Zul.)

Reduzierung DN 300 auf DN 200*Kunststoff-Rohr
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.Formstiick = sohlgleiche Reduzierung
von DN/ID 300 auf 200

Rohr aus Kunststoff.

1,000 St

Formstick einbauen (Zul.)

Bogen*Kunststoff-Rohr DN 200

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.Formstiick = Bogen DN/ID 200
Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 200.

1,000 St

Formstick einbauen (Zul.)

Bogen*Kunststoff-Rohr DN 250

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.Formstiick = Bogen DN/ID 250
Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 250.

1,000 St

Formstick einbauen (Zul.)

Bogen*Kunststoff-Rohr DN 300

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentiber
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der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.Formstiick = Bogen DN/ID 300
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 300.
1,000 St oo e
2.3.260. Formstick einbauen (Zul.)
Bogen*Kunststoff-Rohr DN 500
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.Formstiick = Bogen DN/ID 500
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 500.
1,000 St oo e
2.3.270. Boschungs-Kopfstick mit Rohrgitter

Rohr PP DN 500*

Anlauf 1 zu 2

Bdschungs-Kopfstiick mit Fligelwadnden und Aufweitung mit
Rohrgitter einbauen. Vergutet wird der Mehraufwand gegentber
der bis zur unteren Vorderkante des

Bdschungsstiickes durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID 500.

Rohr aus PP gemalf3 DIN EN 1852.

Neigung des Anlaufs 1 zu 2.

Rohrgitter Edelstahl V4A Mat. 1.4571, klappbar, mit Abstanden
der Stdbe <120 mm, untere 15 cm ohne Stabe.

z.B. Kopfstiick Version "L" der Claus Pfeifenbring Bausysteme
GmbH oder gleichwertig.

(vom Bieter auszufillen)
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2.3.280. Bodschungs-Kopfstiick
Rohr PP DN 300*
Anlauf 1 zu 2
Bdschungs-Kopfstiick mit Fligelwanden und Aufweitung
einbauen. Vergitet wird der Mehraufwand gegentiber der bis
zur unteren Vorderkante des
Bdschungsstiickes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus PP gemalf3 DIN EN 1852.
Neigung des Anlaufs 1 zu 2.
z.B. Kopfstiick Version "L" der Claus Pfeifenbring Bausysteme
GmbH oder gleichwertig.
T :\
= ‘ \‘/-\\
(vom Bieter auszufillen)
1,000 St oo e
2.3.290. Bodschungs-Kopfstiick

Rohr PP DN 250*

Anlauf 1 zu 2

Bdschungs-Kopfstick mit Fligelwanden und Aufweitung
einbauen. Vergitet wird der Mehraufwand gegentiber der bis
zur unteren Vorderkante des

Bdschungsstiickes durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID 250.

Rohr aus PP gemalf DIN EN 1852.

Neigung des Anlaufs 1 zu 2.

z.B. Kopfstiick Version "L" der Claus Pfeifenbring Bausysteme
GmbH oder gleichwertig.
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angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2,000 St o
2.3.300. Rohr schréag schneiden (Zul.)
Rohr DN 300*Anlauf 1 zu 3
Rohr schrag schneiden, einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand gegentiiber der bis zur unteren Vorderkante
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff
Neigung des Anlaufs 1 zu 3,0.
1,000 St oo e
2.3.310. Rohr schréag schneiden (Zul.)
Rohr DN 150*Anlauf 1 zu 3
Rohr schrag schneiden, einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand gegentiiber der bis zur unteren Vorderkante
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff
Neigung des Anlaufs 1 zu 3,0.
1,000 St oo e
2.3.320. Pflasterd. m. Grof3pfl.st. herst.
Granit*Betonbettung 20 cm*eben
Flachenbefestigung aus Wasserbausteinen CP 90/250 oder
Granitgrol3pflastersteinen 15/17 - 20/22 cm in Handarbeit
gesetzt.
Bettung aus Baustoffgemisch 20 cm Beton C20/25.
Fugen mit Baustellenmdrtel Gruppe IlI verfugen
Zu- und Auslaufbereiche in Sohl- und Béschungsbereich RRB,
Flachen eben bis max. 10 % Neigung.
5,000 M2 oo e
2.3.330. Pflasterd. m. GroR3pfl.st. herst.

Granit*Betonbettung 20 cm*Neigung 1:2
Flachenbefestigung aus Wasserbausteinen CP 90/250 oder
Granitgrol3pflastersteinen 15/17 - 20/22 cm in Handarbeit
gesetzt.

Bettung aus Baustoffgemisch 20 cm Beton C20/25.
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2.3.340.

2.3.350.

Fugen mit Baustellenmdrtel Gruppe IlI verfugen
Zu- und Auslaufbereiche in Sohl- und Béschungsbereich RRB,
Flachen geneigt Giber 10 % bis Neigung 1 : 2.

10,000 m2 ...,

Regenwasserbehandlungsanlage:

Baugrube Uber 3,50 bis 4,00 m tief

fir Regenwasserbehandlungsanlage

Boden aus Baugrube fiir Regenwasser-Behandlungsanlage
LxBxT=28,5x 1,40 x 3,80 m ausheben.

Oberboden abtragen wird gesondert vergitet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Baugrubentiefe tber 3,50 bis 4,00 m,

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-

stelle entfernen.

Erdarbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren.

Aushub, soweit zum Verfullen geeignet, zur Wiederver-
wendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben einschlief3lich Leitungszone einbauen und ver-
dichten. Fehlenden Verfillboden einbauen und verdich-
ten wird gesondert vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird bis zur Luftseite der Verkleidung des
Verbaues.

50,000 m3 ...,

Bodenlieferung

Boden auf Anforderung durch den AG zum Verfillen der
Rohrleitungsgraben und der Baugrube liefern, einbauen und
lagenweise verdichten,

entsprechend DIN EN 1610 und den Verlegevorschriften der
Rohrhersteller.

Nachweis der Verdichtung,

Verdichtungsgrad D Pr = 100 %.

Material: Sand-Kiesgemisch SE nach DIN 18196 und ZTVE-
StB.

Abrechnungsbreiten gem. DIN EN 1610 mit max. Verbaubreite
bis 10 cm.

Der Einbau von steinfreiem Material flr Verbaubreiten grofl3er
10

cm wird nicht vergutet.
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2.3.360.

2.3.370.

2.3.380.

Als Ersatz fur vorgefundenen ungeeigneten Boden der
Leitungszone und Hauptverfillung.
Abrechnung im verdichteten Einbauzustand.

50,000 m3 ...,

Hindernis im Bod., Einzelstein, abbrechen/aufnehmen,
EinzelgroRe grofRer 0,01 m3

Hindernis im Boden,

aus Einzelsteinen (Findling),

abbrechen, aufnehmen und zwischenlagern.

Abbruchgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
einschliel3lich Deponiegebiihren.

Mengenermittlung nach Aufmalfd an der Zwischenlagerstelle.
Einzelgrofe grofier 0,01 ms.

1,000 m3 .,

Aushub unter Baugrubensohle

Org.+ feink.Boden*Unt.Rohrgrabens.

Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver

Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch

Boden aus Leitungsgraeben bzw. Schachtbaugruben unter
Rohrgrabensohle bzw. unter Baugrubensohle des Schachtes
nach Anordnung des AG profilgerecht ausheben und foer-
dern sowie Ersatzboden einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofil, obere Begrenzung
bildet die Rohrgrabensohle bzw. die Baugrubensohle.
Ueberwiegend organischer und feinkoerniger Boden

Aushub unter Rohrgrabensohle und Baugrubensohle des
Schachtes.

Zusaetzlicher Aushub bis 0,50 m Tiefe.

Der zusaetzliche Verbau wird nicht gesondert verguetet.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach ErsatzbaustoffV /
DepV veranlassen. Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden
laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach
ErsatzbaustoffV: BM-0.

Ersatzboden vom AN liefern.

Material = Kies-Sand-Gemisch.

10,000 m3 ...,

GW-Absenkung fir Einzelbaugrube

Absenkung bis 1,0 m

Einzelbaugrube fur Baugrube der
Regenwasserbehandlungsanlage, offene oder

geschlossene Wasserhaltung nach Wahl des AN, gemal3 DIN
18 305, bis zur Verlegung der Leitungen mit Einbau der
Schéchte von Grundwasser freihalten.

Wasserhaltung herstellen, vorhalten, betreiben, sichern,
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2.3.390.

Uberwachen und nach Abschluss der Leistungen wieder
rickbauen.

Absenkung mindestens 30 cm unter Aushubsohle.

Einleitung nur mit Sandfang zulassig, einschliel3lich
Mengenmessung.

Sicherung aller Wasserhaltungsleitungen gegen
Beschadigungen infolge Verkehr.

Der AN hat die Absenkung so durchzufiihren, dass durch das
Absenken und Ableiten des GW keine Schaden an Leitungen
oder anderen Bauwerken entstehen.

Der ruhende Wasserstand muss vorher durch die Bauleitung
eingemessen werden. Hierzu hat der AN rechtzeitig
entsprechende Messldcher herzustellen. Diese Kosten sind
einzurechnen.

Diese Position umfasst auch das Einholen einer
wasserrechtlichen Erlaubnis gemal § 47 NWG bei der Unteren
Wasserbehdrde sowie sdmtlicher Gebuhren fir Genehmigung,
Entnahme und Einleitung.

Einzelbaugrube: bis 15 m2 Grundflache
Einzelbaugrube mit maximaler Tiefe: bis 4,0 m,
Entfernung zur Vorflut: bis ca. 50,00 m,

bei ruhendem GW-Stand bis 0,50 m unter Rohrsohle

1,000 St

Regenwasser-Behandlungsanlage
Regenwasser-Behandlungsanlage gemani
Ausfihrungszeichnung bestehend aus:

Zulaufbauwerk (Startschacht) und Ablaufbauwerk (Zielschacht),
Unterteile jeweils DN 800 einteilig, aus PE, jeweils mit
Aufsatzrohr Schachtrohrdurchmesser DN 500,

mit Zulauf und Ablauf DN 250,

mit Anschlisse fir Sedimentationsrohr DN 400,

mit Wartungskonsole,

mit 2 Betonauflagerringen und Ausgleichsringen fur
handelsibliche Beton-Guss-Abdeckungen DN 625 gemaR EN
124, Schachtrohr DN 500 jeweils mit Dom-Dichtring zum
Abdichten des Schachtdomes gegenlber Auflagerring der
Abdeckung.

Hohe Sohle Zulauf und Ablauf: 2,61 mNHN

Hohe DOK: 5,00 mMNHN

Sedimentationsstrecke aus PP DN 400 mit unterem
Stromungstrenner inkl. Dichtringen sowie Gleitmittel, Grundrohr
U (DIN EN 13476-3, SKZ) nach den Vorgaben der Bauregelliste
A des DIBt.

Lange Sedimentationsstrecke = 6,2 m.

Anlage geeignet fir den Einbau im Bereich von Kfz-
Verkehrsflachen (Verkehrsbelastung bis SLW 60). Die
Standsicherheit der Anlage ist durch eine Regelstatik
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nachgewiesen. Fir Bodentemperaturen bis 23° C ergibt sich in
Abhéngigkeit von den Einbauparametern die max. Einbautiefe
der Schachte von 6,0 m und einem Grundwasserstand von 5,0
m Uber Schachtsohle.
Einzelanlage zur Behandlung belasteter Regenabfliisse beim
Anschluss groRRer Flachen und zum Ruickhalt von
Leichtflussigkeiten im Havariefall bei Trockenwetter.
Anlage liefern und planméafRig nach Herstellerangaben und
Einbauanleitung einbauen.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Trassenwarnband oberhalb der Anlage verlegen.
z.B. SediPipe level 400/6 der FRANKISCHE GmbH oder
gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
1,000 psch
2.3.400. StL-Nr. 21.110/453.13.12.01
Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B*m. Schmutzfanger
Deckel/Einlage*H6he Zug um Zug
Mortel M20
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausfihrung = mit Schmutzfénger.
Deckel mit dampfender Einlage.
Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmagige
Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.
2,000 St o
Sedimentationsschacht
2.3.410. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm* t bis 3,50 m
Sedimentationsschacht
Gleitringdichtung*Beton-Halbschale

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Fertigteil-Schacht mit Schachtkonus einschlie3lich der
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2.3.420.

Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen, fiir
Schachtodffnung 610 mm, Klasse D. Erforderliche Auflageringe
einbauen. Erdarbeiten sowie erforderlichen Verbau ausfihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren.

Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&nR DIN EN 13101, DIN 19555.
Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe 3 bis 3,50 m

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natirliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstellen.

Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle ohne Gerinne gemaf Zeichnung
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht:

Sedimentationsschacht

1,000 St

StL-Nr. 21.110/453.13.12.01

Schachtabdeckung aufsetzen

DIN 19584, D, B*m. Schmutzfanger
Deckel/Einlage*H6he Zug um Zug

Mortel M20

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.

Ausfihrung = mit Schmutzféanger.

Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmagige
Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
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2.3.430.

2.3.440.

2.3.450.

unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000 St

Formstick einbauen (Zul.)

90-Grad-Abzweig als Tauchrohr*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.Formstiick 90°-Abzweig-Stick DN 200
mit Aufsatzrohr DN 200 gemal Zeichnung, inkl.
Befestigungselementen

Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 200.

1,000 St

Tauchwandring DN 400, Bauhéhe 400 mm

Tauchwandring DN 400 Bauhéhe 400 mm

um Notlberlaufrohr DN 200 in Sedimentationsschacht
entnehmbar montieren, zur Rickhaltung von Schwimmstoffen
im Nottberlauffall.

OK Tauchwandring = 3,30 mNHN

Halterung aus Mat. 1.4571, mit Schrauben aus 1.4571 an
Schachtwand befestigen.

Tauchwand entnehmbar fir Reinigungszwecke.

1,000 St

Drosselschacht

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1500 mm* t bis 3,00 m

Drosselschacht

Gleitringdichtung*Beton-Halbschale

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Fertigteil-Schacht mit Schachtabdeckplatte einschlief3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Schachtab-
deckung einschlie3lich Schacht6ffnung 610 mm, Klasse D.
Erforderliche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfihren.

Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert vergutet.
Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&anR DIN EN 13101, DIN 19555.
Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
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2.3.460.

2.3.470.

Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Schacht DU = 1500 mm.

Lichte Schachttiefe 2-3m

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstellen.

Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle ohne Gerinne gemaf Zeichnung
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht:

Drosselschacht

1,000 St

StL-Nr. 21.110/453.13.12.01

Schachtabdeckung aufsetzen

DIN 19584, D, B*m. Schmutzfanger
Deckel/Einlage*H6he Zug um Zug

Mortel M20

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.

Ausfihrung = mit Schmutzfénger.

Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmagige
Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.

1,000 St

Wirbeldrossel 8,44 |/s

Wirbeldrossel zur gedrosselten Abgabe von Regenwasser,
Gehéuse aus Edelstahl V2A, mit Vollnahtverschweil3ung, mit
integrierter Bypass-Vorrichtung zur Notentleerung,
Bypassfunktion au3erhalb des Schachtes aktivier- und
bedienbar, Einbau in Drosselschacht DN 1.500 am Ablauf,
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2.3.480.

Stauhdhe fir Ereignisse 1 mal in 10 Jahren: 0,67m
max. Stauhdhe im Notuberlauffall: 0,67 m

max. Abfluss: 8,44 |/s

Zu- und Ablauf zum Schacht PP DN 200

z.B. ACO Q-Brake Wirbeldrossel oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ:

(Bieterangabe)

1,000 St

Schieber DN 200 Zulauf Drosselschacht
Spindelverlangerung*Kernbohrung in Abdeckplatte
Ubergangsadapter fiir gekriimmte Schachtwand
Spindelschieber mit kreisrunder Offnung, allseitig

dichtend zum Andiibeln an die Wand wie folgt:
Kompaktarmatur, keine bauseits notwendigen Zusammenbau-,
Einstell- und Justierarbeiten,

Druckstufe: 8m WS

selbsttragende Rahmenkonstruktion aus Edelstahl mit
nicht steigender Spindel und integrierter Spindellagerung,
Dichtring schwimmend gelagert, abdichtend sowohl zur
Wand als auch zum Schieber, tropfdicht ab Werk,
selbstjustierender, frei im Rahmen aufgehangter Dichtring
aus abwasser- und UV-bestédndigem EPDM,

geschweil3te Rahmenkonstruktion aus Edelstahl,
Schieberplatte mit Spindelschutz aus Edelstahl,
Schieberplatte tiber den gesamten Hub vibrationsfrei
gefuhrt, in Zwischenstellungen, als Drosselarmatur
einsetzbar, selbstreinigende Spindel mit gerolltem
Trapezgewinde aus Edelstahl DN 200,

Spindelmutter aus see- und abwasserbestandiger Bronze
mit Reinigungsnut, integrierte Schliel3keile aus Edelstahl
1.4571, teleskopierbare Spindelverlangerung durch
Kernbohrung in Abdeckplatte bis in Schieberkappe auf
Abdeckplatte aus Edelstahl 1.4571, einschl. Befestigung an
Wand, einschl. Bedienschlissel mit Halterung im Schacht,
Schieberbriicke geschraubt, Dichtring und Verschleil3teile im
eingebauten Zustand austauschbar, Verschleil3teile bei
geschlossener Schieberplatte austauschbar.

Dichtheit: tropfdicht in Anlehnung an DIN EN 12266,

Teil 1,

Werkstoff: Spindelschieber aus Edelstahl 1.4571
Einbautiefe (GOK bis Rohrsohle): ca. 1,20 m.

Einbau in Drosselschacht zum Absperren des Zulaufs DN 200.
Einschl. Ubergangsadapter fiir Anbringen an gekriimmte
Schachtwand des Drosselschachtes DN 1.500.

Bieterangabe:
angebotener Hersteller / Typ:'
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2.3.490.

2.3.500.

2.3.510.

(vom Bieter auszufillen)

1,000 St

Ruckstauventil DN 300

Gehéuseloses Ruckstauventil mit entenschnabelférmiger
Gummimanschette liefern und einbauen. Mittlerer
hydraulischer

Widerstand in FlieRRrichtung und hohe Dichtheit in
Sperrrichtung.

Geeignet fur unruhiges Unterwasser als Ruckstausicherung im
Verbandsgewasser geeignet, Dichtheitsklasse 4 nach DIN
19569 Teil 4.

Zum Einstecken in Rohr DN 300.

Befestigungsteile aus Edelstahl.

Mindstoffnungsdruck: kleiner gleich 0,2xDN

Nennweite: DN 300

max. Sperrdruck: 2 mWS

in Beton-Auslaufkopfstick DN 300 montieren.
Ruckstauventil z. B. Hersteller/Typ Wapro Typ Wastop
oder gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

StL-Nr. 22.110/361.03.41.02

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Rohrleitung DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.

1,000 St

StL-Nr. 24.110/362.04.41.02
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
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ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
1,000 St oo e
2.3.520. StL-Nr. 24.110/362.04.41.13
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
2,000 St o
2.3.530. StL-Nr. 24.110/362.05.44.02
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr
Kunststoff*Muffe+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 250.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
2,000 St o
2.3.540. StL-Nr. 24.110/362.05.41.02

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
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ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 250.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
1,000 St oo e
2.3.550. StL-Nr. 22.110/361.06.41.02
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
1,000 St oo e
2.3.560. StL-Nr. 21.110/361.06.41.13
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
1,000 St oo e
2.3.570. StL-Nr. 24.110/362.09.41.01

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 500*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Gelenkstiick

Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
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ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit Gelenkstuck.
1,000 St oo e
2.3.580. StL-Nr. 22.110/361.09.41.13
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 500*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
1,000 St oo e
2.3.590. Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.

St. 160/160/160, Granit

2-zeilig um Schachtabdeckung

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.

Streifen um Einbauten

Format fir Rastermald des Pflastersteins = ca.
160/160/160 mm.

Pflasterstein aus gebrauchten Granit.

Breite 2-zeilig.

Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
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2.3.600.

2.3.610.

2.3.620.

Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegung um Schachtabdeckungen Regenklarbecken (2
Stiick) und Drosselschacht (1 Stiick).

3,000 St. .

Aushub unter Baugrubensohle

Klassen 2-4*Unt.Rohrgrabens.

Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver

Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch

Boden aus Leitungsgraeben bzw. Schachtbaugruben unter
Rohrgrabensohle bzw. unter Baugrubensohle des Schachtes
nach Anordnung des AG profilgerecht ausheben und foer-
dern sowie Ersatzboden liefern, einbauen und

verdichten.

Ersatzboden Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Abtragsprofil, obere Begrenzung
bildet die Rohrgrabensohle bzw. die Baugrubensohle.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG

Aushub unter Rohrgrabensohle und Baugrubensohle des
Schachtes.

Zusaetzlicher Aushub bis 0,50 m Tiefe.

Der zusaetzliche Verbau wird nicht gesondert verguetet.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Zuord-
nungswert nach LAGA=Z 0.

50,000 m3 ...,

StL-Nr. 95.709/221.10.22.00

Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr.

Gr. mit Schacht*Geo.FH bis 7,5 m

Abl. nach Wahl

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Leitungsgraeben
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Er-
fordernissen betriebsbereit einbauen, vorhalten, be-

treiben und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
Drainagestrang DN 100 mit Filterkies, Zu- und Ab-
leitungen, Sandfaenge, Reserveeinrichtungen (ausgenom-
men Notstromanlage) sowie umbauen bzw. umsetzen der An-
lagen entsprechend der vom AN gewaehlten Haltungslaen-
gen werden nicht gesondert verguetet.

Einsatzstelle = Leitungsgraben mit Schaechten.
Geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.

Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.

50,000 m .,

Geschlossene Wasserhaltung betreiben

Geschlossene Wasserhaltung nach Wahl des AN, gemaf3 DIN
18 305 nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen
durchfuhren.
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in EUR

2.3.630.

2.3.640.

Anlage betriebsbereit aufbauen, wéahrend der

Durchfiihrung der Erd- und Verlegearbeitenarbeiten betreiben
und nach Einsatz abbauen.

Einschl. Erdarbeiten, Zu- und Ableitung, Sand- und
Schlammféange, Pumpenbetrieb, Reserveeinrichtungen,

sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend dem
Baufortschritt.

Einleitung nur mit Sandfang zulassig, einschliel3lich
Mengenmessung.

Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Sicherung aller Wasserhaltungsleitungen gegen
Beschadigungen infolge Verkehr.

Der AN hat die Absenkung so durchzufiihren, dass durch das
Absenken und Ableiten des GW keine Schaden an Leitungen
oder anderen Bauwerken entstehen.

Diese Position umfasst auch das Einholen einer
wasserrechtlichen Erlaubnis gemafl § 47 NWG bei der Unteren
Wasserbehdrde sowie sdmtlicher Gebuhren fir Genehmigung,
Entnahme und Einleitung,

Einsatzstelle = Leitungsgraben mit Schachten.
Grundwasserabsenkung um bis zu 1,0 m

bis 30 cm unter Baugrubensohle.

Vorfluter = Kanal, Regeneinlauf, Verbandsgewasser

50,000 m .,

StL-Nr. 20.110/902.11.49.01

Entwéasserungsleitung reinigen

Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300

Kunststoff*... Freitext ...

Raumg. verwerten

Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.

Rohr DN/ID bis 300.Rohr aus Kunststoff.Haltungsl&nge ' bis
15m’

R&aumgut nach Wahl des AN verwerten.

40,000 M e,

StL-Nr. 22.110/902.12.49.01

Entwéasserungsleitung reinigen

Kamera/Dicht.*Rohr DN (.300-600

Kunststoff*... Freitext ...

Raumg. verwerten

Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.
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Rohr DN/ID tber 300 bis 600.
Rohr aus Kunststoff.Haltungslange 'bis 20 m '
R&aumgut nach Wahl des AN verwerten.
20,000 M s e
2.3.650. StL-Nr. 22.110/911.01.41.11.11
Kameradurchfahrung ausfiihren
Rohr DN 150*Kunststoff
Haltung bis 30 m*vor Betrieb
SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslange bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme priifen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentréger nach Unterlagen des AG.
10,000 M i e
2.3.660. StL-Nr. 20.110/911.04.49.11.11

Kameradurchfahrung ausfiihren

Rohr DN 300*Kunststoff

... Freitext ...*vor Betrieb
SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.Rohr aus Kunststoff.Haltungsl&nge 'bis
15m'

Leitung vor Inbetriebnahme priifen.

Befahrung der Sammelleitung.

Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.

Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentréger nach Unterlagen des AG.

30,000 m
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2.3.670. StL-Nr. 22.110/911.07.41.11.11
Kameradurchfahrung ausfiihren
Rohr DN 500*Kunststoff
Haltung bis 30 m*vor Betrieb
SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Haltungslange bis 30,00 m.
Leitung vor Inbetriebnahme priifen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentrédger nach Unterlagen des AG.
20,000 M s e
2.3.680. StL-Nr. 22.110/906.01.41.21
Dichtheit Rohrleitung priufen
Rohr DN 150*Kunststoff
Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft
Prifung SL.
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.
Prifung mit Luft.
Prifung der Sammelleitung.
2,000 St o
2.3.690. StL-Nr. 20.110/906.04.41.23

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 300*Kunststoff

Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft

SL./Anschl.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 300.

Rohr aus Kunststoff.
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Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.
Prifung mit Luft.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.
2,000 St o
2.3.700. StL-Nr. 22.110/906.07.41.21
Dichtheit Rohrleitung priufen
Rohr DN 500*Kunststoff
Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft
Prifung SL.
Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG lbergeben.
Rohrleitung DN/ID 500.
Rohr aus Kunststoff.
Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.
Prifung mit Luft.
Prifung der Sammelleitung.
1,000 St oo e
Hinweis Béschungstreppen
Nachfolgende Position fiir 2 Béschungstreppen im RRB
und fur 1 Boschungstreppe am Verbandsgewasser neben
der geplanten Einleitungsstelle.
Die Flache unter dem Handlauf in der Béschung am
Verbandsgewasser ist mit einem 1 m breiten
Pflasterstreifen als Mahbalkenschutz zu befestigen.
2.3.710. Boschungstreppe herstellen.

Betonblockstufen15x50x150cm

Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet.

Bdschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ
Bdsch auf mindestens 10 cm dickem, konstruktiv bewehr-
tem Unterbeton C12/15, Ausbreitmal3klasse F1 einschlie-
Blich ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung
einschlie3lich der erforderlichen Erdarbeiten herstel-

len. Abgerechnet wird die Treppenlange in der Neigung
von der Vorderkante der untersten bis Vorderkante der
obersten Stufe einschliellich der Stufen an den Podes-
ten.Stufenbreite 1,50m

Aulftrittsbreite und Auftrittshdhe nach Unterlagen des

AG.

Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeits-

klasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
Beidseitige Treppenwange auf Boschungen aus Betonbord-
steinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie
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2.3.720.

2.3.730.

2.3.740.

Bdschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als
Ruckenstlitze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter
Steinoberkante hochziehen.

15,000 m e,

Handlauf fir RRB-B6schungstreppe

Gelander, mit Knieleiste, als Handlauf der Boschungstreppe
Bereich des RRB, im Aul3enbereich,

horizontale Nutzlast DIN EN 1991-1-1, 0,5 kN/m, einschl.
herstellen Pfostenlocher Lx B x T = 40 x 40 x 60 cm und
Verankerung mit Betonfundament C 16/20 in Boden,
Konstruktion besteht aus einem Werkstoff,
Gelanderkonstruktion aus Stahl, verzinkt,

Hohe Gelander 1000 mm , max. Pfostenabstand 1500 mm,
1,0 m waagerecht, 6,0 m geneigt, Neigung entsprechend
Bdschung RRB, Gesamtlange 7 m,

Pfosten aus Hohlprofil, rund, Durchmesser 60 mm,

Dicke Pfosten 3,5 mm,

mit einer Knieleiste, Knieleiste aus Hohlprofil,

einschl. Handlauf, rund, Handlaufdurchmesser 60 mm, mit
Pfosten,

einschl. Aufmalf} vor Ort, Anfertigen Montageskizze, Fertigung
individueller Handlauf nach Montageskizze .

3,000 St .

Pflasterd. m. GroR3pfl.st. herst.

Granit*Betonbettung 20 cm*Neigung 1:2
Flachenbefestigung aus Wasserbausteinen CP 90/250 oder
Granitgrol3pflastersteinen 15/17 - 20/22 cm in Handarbeit
gesetzt.

Bettung aus Baustoffgemisch 20 cm Beton C20/25.

Fugen mit Baustellenmdrtel Gruppe Il verfugen

Zu- und Auslaufbereiche in Sohl- und Béschungsbereich RRB,
Flachen geneigt Giber 10 % bis Neigung 1 : 2.

10,000 m2 ...,

Erschwernis Herstellen Boschungstreppe und Handlauf
am Gewasser
Erschwernisse beim Herstellen einer Bdschungstreppe und
eines Handlaufs gemé&fR Vorpositionen Lange 2,0 m neben der
geplanten Einleitstelle am Gewasser:
- Bdschung 1:1,5 bis 1:2
- Gewasser in Betrieb,
- Gewasser mit Erddamm absperren,
- provisorische Verohrrung Lange bis 6 m des Gewassers

DN 500 und 4 Bogen DN 500 herstellen, einschl. Erdarbeiten,
- Auskofferung Gewasser-Béschung fir Béschungstreppe,
- provisorischen Standplatz aus bis zu 6 m3 Kies-Sand-
Gemisch

in Gewassersohle herstellen,
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2.3.750.

2.3.760.

- Baugrube Tiefe 50 cm im Standplatz fur unterste Stufen und
Stufenfundament herstellen.

- Wasserhaltung fiir Baugrube am Standplatz,

- hach Herstellen Bdschungstreppe und Pflasterflache unter
Handlauf Riickbau Wasserhaltung,Standplatz sowie
provisorische Verrohrung des Gewassers.

- Boden nach Abschluss der Arbeiten seitlich andecken,
Bdschung herstellen.

- Uberschiissigen Boden tibernehmen und einer Verwertung
zufuhren,

- Bodenlieferung wird gesondert vergitet.

1,000 St

Stahlgitterzaun herstellen

Zaunhohe 1,23 m*Pf.St. 60x40x2mm

Pf.L2,0m Fu.30x80*Feldlange 2,50 m
Doppelstabmatte*Ob.Abschl. glatt

Besch. moosgrin*Aushub verwerten

Stahlgitterzaun einschlieflich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte

A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergutet.
Zaunhohe = 1,23 m.

Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung
60x40x2 mm.

Pfostenlange = 2,00 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 30 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Geléande.

Feldlange = 2,50 m.

Doppelstabmatte aus Drahtstaben. Senkrechte Drahte 6
mm, zwei waagerechte Dréhte 8 mm, Maschenweite 50x200
mm.

Oberer Abschluss glatt.

Pulverbeschichtung moosgrin, RAL 6005.

Bodenklasse 3 bis 5, Uberschiissiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

290,000 m e,

StL-Nr. 21.128/223

Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Eckausbildung fur Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kiirzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

4,000 St .
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in EUR

2.3.770.

2.3.780.

Tor,zweiflugel. f.St.gitterz.herst.

H.1,23,Pf.L 1,95m*B.4,00,Fu60x60x80

Ra.Profil 60x40x2*Doppelstabmatte

Besch. moosgrun*Drick.sta.3Schlis

Aushub verwerten

Tor, zweifligelig, fur Stahlgitterzaun, einschlief3lich

der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller flr den getffneten Zustand. Fur den ge-
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der
bei geschlossenem Tor nicht gedffnet werden kann.
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehdr- und Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun-
anschluss herstellen.

Torhdhe = 1,23 m, Pfostenlange = 1,95 m.

Torbreite = 4,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl,
100x100x4 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C
12/15, 60x60x80 cm.

Stahlrahmen, 60x40x2 mm.

Rahmenflllung Doppelstabmatte aus Drahtstaben. Senk-
rechte Drahte 6 mm, zwei waagerechte Drahte 8 mm, Ma-
schenweite 50x200 mm.

Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, moosgriin, RAL
6005.

Druckergarnitur starr, mit Zylinderschloss und 3
Schlusseln.

Bodenklasse 3 bis 5, Uberschiissiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

1,000 St

Tor,einfligelig,f.St.gitterz.herst.

H.1,23,Pf.L 1,95m*B.1,25Fu.60x60x80

St.rahmen 60x40x2*Doppelstabmatte

Besch. moosgrun*Drick.sta.3Schlis

Aushub verwerten

Tor, einfliigelig, fur Stahlgitterzaun, einschlief3lich

der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller fur den getffneten Zustand. Tor

abschlief3bar, beidseitig bedienbar. Stahlteile
feuerverzinkt. Zubehor- und Verbindungsteile aus
nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2.
Zaunanschluss herstellen.

Torhdhe = 1,23 m, Pfostenlange = 1,95 m.

Torbreite = 1,25 m, beidseitige Pfosten aus Stahl,
100x100x4 mm, regensicher abgedeckt. Betonfundamente C
12/15, 60x60x80 cm.

Stahlrahmen, 60x40x2 mm.

Rahmenflllung Doppelstabmatte aus Drahtstaben. Senk-
rechte Drahte 6 mm, zwei waagerechte Drahte 8 mm, Ma-
schenweite 50x200 mm.

Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, moosgriin, RAL
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6005.
Druckergarnitur starr, mit Zylinderschloss und 3
Schlusseln.
Bodenklasse 3 bis 5, Uberschiissiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.
2,000 St o
Hinweis zu Notuberlauf
Der Nottiberlaufbereich des RRB ist mit Wasserbaustein-
Pflaster herzustellen.
2.3.790. StL-Nr. 21.115/306.11.31
Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Grabentiefe Uiber 20 bis 30 cm.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
10,000 M i e
2.3.800. StL-Nr. 21.115/311.05.01.01.11

Bordstein aus Beton setzen

BSt. TB 10x30 cm*Fuge Typ B

gerader Stein*bis 10 cm unt. OK

F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze

mind. 15 cm.

Bordstein = TB 10 x 30 cm.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
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mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
10,000 M i e
2.3.810. Pflasterd. mit GroR3pfl.st. herst.

Pflasterdecke mit Grof3pflastersteinen herstellen. Bear-
beitung der Oberflache der GroR3pflastersteine nach Un-
terlagen des AG.In Flachen Notiberlauf RRB Grol3e ca. 15/17
x 20/22 cm Pflastersteine aus gebrauchtem Granitpflaster
Bettung 20 cm Beton C12/15 Fuge Fugen mit
Zementschlamme, mit mindestens 600 kg/m3 Zementanteil ,
vergielRen

Verlegen im Reihenverband.

160,000 M2 ...

Summe 2.3. REGENRUCKHALTEBECKEN UND REGENK..
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2.4. REGENWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN
Materialhinweis Regenwasseranschlusskanéle
Regenwasserhausanschlussleitungen:
Kanalrohrsystem nach DIN EN 1852
Ringsteifigkeit 10 KN/m2, Druckfestigkeit 2,5 bar
Werkstoff: Polypropylen (PP), homogener
Vollwandaufbau, frei von Fll-, Schaum- oder
Verstarkungsstoffen, schweil3bar, voll recycelbar
Verbindung mit aufgschobener Doppelsteckmuffe und
gesicherten bzw. fixierten Dichtringen aus EPDM,
Baulangen 1000, 3000, 6000 mm
Nachgewiesene Wurzelfestigkeit nach DIN 4060
Bestandig bei ph-Werten von 6 bis 10
Verlegbar bis -20°C
Verlegbar in Flissigboden
Rohrleitung innen mit Werkstoff und Nennweitenangabe
signiert
Farbe (innen und aul3en): Blau
Alle sonstigen Formteile in gleichwertiger,
DIN-konformer Ausfiihrung.
Grundstiucksanschlisse sind bis zu 1 m auf die
Privatgrundsticke zu fuhren.
Grundstuckskontrollschachte werden durch den ZVK nicht
hergestellt und sind daher nicht vorgesehen.
Zu Spiul- und AufmalRzwecken ist der Anschlusskanal nach
der Grundstiicksgrenze mit einem 90°-Bogen senkrecht
lotrecht nach oben bis ca. 20 cm Gber GOK zu fihren und
mit einem Verschlussteller ohne Dichtung provisorisch zu
verschliel3en.
2.4.10. Formstick einbauen (Zul.)

Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohr DN 300

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff, Material wie Sammelkanal.
Durchgangsrohr DN/ID 300.

34,000 St
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2.4.20.

2.4.30.

Rohranschluss herstellen (Zul.)

Anschluss DN 150*AL Kunststoff

SL Kunststoff DN 400 bis 600*Offnung herst.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung mit Anschlussstutzen
herstellen, Anschluss dichten. Vergitet wird der Mehraufwand
fur das Herstellen des Anschlusses einschlief3lich Pass- und
Sattelstiicke gegeniber der bis zur Innenflache der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.

Anschlussleitung aus Kunststoff.

Sammelleitung aus Kunststoff DN 400 bis DN 600

Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.

13,000 St e,

Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75 m

Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.

SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfihren. Anschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP gemal DIN EN 1852.angebotener Hersteller /

Typ:

(vom Bieter auszufillen)

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe bis 1,75 m.

Uberdeckungshohe tber 1,00 bis 2,00 m.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Ringsteifigkeitsklasse SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
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Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
180,000 M oo e
2.4.40. Anschlussleitung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75-2,50 m
Uberdeckg. 1-2,5 m*SLW 60, Statik.
SN 10
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfihren. Anschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP gemal DIN EN 1852.angebotener Hersteller /
Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Flie3sohlentiefe Uber 1,75-2,50 m.
Uberdeckungshohe tber 1,00 bis 2,00 m.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.
Ringsteifigkeitsklasse SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
150,000 M oo e
2.4.50. Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN

Bettung Typ 1*Tiefe bis 2,50-3,50 m

Uberdeckg. 1-2,5 m*SLW 60, Statik.

SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu
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einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfihren. Anschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP gemal DIN EN 1852.angebotener Hersteller /
Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Flie3sohlentiefe Uber 2,50-3,50 m.
Uberdeckungshohe tber 1,00 bis 2,00 m.
Strallenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.
Ringsteifigkeitsklasse SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
30,000 M s e
2.4.60. StL-Nr. 20.110/368.21.04.03
Formstick einbauen (Zul.)
Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.
260,000 St i e
2.4.70. Inspektions6ffnung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 2,0 m

Inspektions6ffnung als senkrechte lotrechte Anschlussleitung
herstellen.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP gemal3 DIN EN 1852 Farbe blau,

einschl. Bogen 90 Grad DN 150.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.
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Flielsohlentiefe bis 2,00 m.
Rohr bis 20 cm Uber Gelénde fuhren.
Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Vergttet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstiickes gegentber der bis zur Innenflache der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Erschwernisse beim Verfillen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.
26,000 St i e
2.4.80. Inspektions6ffnung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 3,0 m
Inspektions6ffnung als senkrechte Anschlussleitung herstellen.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP gemal3 DIN EN 1852 Farbe blau,
einschl. Bogen 90 Grad DN 150.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Flie3sohlentiefe tber 2,00 bis 3,00 m.
Rohr bis 20 cm Uber Gelénde fuhren.
Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Vergttet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstiickes gegentber der bis zur Innenflache der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Erschwernisse beim Verfillen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.
20,000 St i e
2.4.90. Formstick einbauen (Zul.)
Teller DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstuick = Verschlussteller DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.
46,000 St oo e
2.4.100. StL-Nr. 20.110/902.11.41.01

Entwéasserungsleitung reinigen

Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 300

Kunststoff*Haltung bis 30 m

Raumg. verwerten

Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.

Rohr DN/ID bis 300.
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Rohr aus Kunststoff.
Haltungslange bis 30,00 m.
R&aumgut nach Wahl des AN verwerten.
500,000 M oo e
2.4.110. StL-Nr. 20.110/911.01.41.12.11

Kameradurchfahrung ausfiihren

Rohr DN 150*Kunststoff

Haltung bis 30 m*vor Betrieb
Anschlussleitung*Dokumentation

ISY-Bau/Unterl.AG

Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Haltungslange bis 30,00 m.

Leitung vor Inbetriebnahme priifen.

Befahrung der Anschlussleitung.

Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.

Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentréger nach Unterlagen des AG.

500,000 m .,

Summe 2.4. REGENWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN
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2.5. SCHMUTZWASSERSAMMELKANAL

Materialhinweis Schmutzwasserkanal

Hinweis Schmutzwasserhauptleitungen:
Kanalrohrsystem nach DIN EN 1852

Ringsteifigkeit 10 KN/m2, Druckfestigkeit 2,5

bar, Werkstoff: Polypropylen (PP), homogener
Vollwandaufbau, frei von Fll-, Schaum- oder
Verstarkungsstoffen, schweil3bar, voll recycelbar
Verbindung mit aufgschobener Doppelsteckmuffe und
gesicherten bzw. fixierten Dichtringen aus EPDM,
Baulangen 1000, 3000, 6000 mm

Nachgewiesene Wurzelfestigkeit nach DIN 4060
Bestandig bei ph-Werten von 6 bis 10

Verlegbar bis -20°C

Verlegbar in Flissigboden

Rohrleitung innen mit Werkstoff und Nennweitenangabe
signiert

Farbe (innen und aul3en: orange

Alle sonstigen Formteile in gleichwertiger,
DIN-konformer Ausfiihrung.

Abzweiger sind dem Titel
Schmutzwasserhausanschlussleitungen zugeordnet.

Hinweis Einsteigschéachte:

Kanalschachtsystem DN 1.000 nach DIN EN 13598-2 und
DIN

EN 476

Werkstoff: Polypropylen (PP), homogener Vollwandaufbau,
frei von Fill-, Schaum- oder Verstarkungsstoffen,
schweil3bar, voll recycelbar

Nachgewiesene Auftriebssicherheit

AulRenliegende Verstarkungsrippen, glatte Innenwandung,
mit korrosionsfester Steigleiter, wasserdicht bis OK
Schachtabdeckung

Rutschhemmende Bermenflache

Im Schacht befindlichen Gerinne sind mit einer lichten
Offnung von Schachtinnenkante bis Schachtinnenkante zu
versehen

Auflagerring zur Lastentkopplung

Schachtabdeckungen Beton-Guss-Schachtabdeckung
Klasse D

400 rund, ohne Ventilation entsprechend DIN EN 124-2/
DIN 1229, KIWA, RAL-GZ 692. In
Uberschwemmungsgebieten

sind tagwasserdichte Abdeckungen einzubauen.
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2.5.10. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 200*Tiefe bis 1,75 m
Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr aus PP gemal Hinweis zu Titel 2.5
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe bis 1,75 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG, erforderlichen Verbau
herstellen
Ringsteifigkeit >=10 KN/m2angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
15,000 M o e
2.5.20. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 200*Tiefe 1,75-2,50 m

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PP gemal Hinweis zu Titel 2.5

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe tiber 1,75 bis 2,50 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG, erforderlichen Verbau

herstellen

Ringsteifigkeit >=10 KN/m2angebotener Hersteller / Typ:'
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2.5.30.

(vom Bieter auszufillen)

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

315,000 m

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 200*Tiefe 2,50-3,50 m

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Forderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PP gemal Hinweis zu Titel 2.5

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe tiber 2,50 bis 3,50 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG, erforderlichen Verbau

herstellen

Ringsteifigkeit >=10 KN/m2angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-

sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
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M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
335,000 M oo
2.5.40. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 200*Tiefe 3,50-4,50 m
Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr aus PP gemal Hinweis zu Titel 2.5
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe tiber 3,50 bis 4,50 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG, erforderlichen Verbau
herstellen
Ringsteifigkeit >=10 KN/m2angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
55,000 M i
2.5.50. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 200*Tiefe 4,50-5,50 m

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PP gemal Hinweis zu Titel 2.5
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2.5.60.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe tiber 4,50 bis 5,50 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG, erforderlichen Verbau

herstellen

Ringsteifigkeit >=10 KN/m2angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

30,000 m

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 1,00-2,00m

SW 130

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.5

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 1,00 bis 2,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Durchlaufgerinne gerade,
Endschachtangebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
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2.5.70.

transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht SW 130

1,000 St

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

SW 15, SW 20, SW 85

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemafl Hinweis zu Titel 2.5

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Durchlaufgerinne gerade, Endschacht
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht SW 15, SW 20, SW 85

3,000 St ..
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2.5.80. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm
T 0. 2,00-3,00m
SW 5, SW 25, SW 60, SW 75, SW 80, SW 95
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.
Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit
Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.5
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmtangebotener
Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verfillen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht SW 5, SW 25, SW 60, SW 75, SW 80, SW 95
6,000 St o e
2.5.90. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00 m*

SW 70

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
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dert vergutet.
Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit
Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.5
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmt, ein weiterer
Zulauf/Ablauf DN 200angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht SW 75
1,000 St oo e
2.5.100. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

SW 30

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemafl Hinweis zu Titel 2.5

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmt, ein weiterer
Zulauf DN 200 (Absturz)angebotener Hersteller / Typ:'

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 211 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
(vom Bieter auszufillen)
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verfillen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht SW 30
1,000 St oo e
2.5.110. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW 65, SW 125

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.5

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Durchlaufgerinne gerade
(Endschacht)angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
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Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht SW 65, SW 125
2,000 St o
2.5.120. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm
T 0. 3,00-4,00 m
SW 55, SW 115, SW 120
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.
Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit
Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.5
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.
Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmtangebotener
Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht SW 55, SW 115, SW 120
3,000 St o
2.5.130. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW 10, SW 35

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
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2.5.140.

liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Férderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.5

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmt, ein weiterer
Zulauf DN 200 (Absturz)angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht SW 10, SW 35

2,000 St

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00m

SW 40

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.5

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
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Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmt mit seitlichem
Zulauf, ein weiterer Zulauf DN 200 (Absturz)angebotener
Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht SW 40
1,000 St oo e
2.5.150. Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW 110

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhohe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.5

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Durchlaufgerinne gerade mit seitllichem Zulauf,
ein weiterer Zulauf DN 200 (Absturz)angebotener Hersteller /

Typ:
(vom Bieter auszufillen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
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transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht SW 110
1,000 St oo e
2.5.160. Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B*wasserdicht
Deckel/Einlage*H6he Zug um Zug
WW-Mortel
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, mit Auflagerring, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausfihrung = tagwasserdicht.
Deckel mit dampfender Einlage.
Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmagige
Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmértel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstiicken entsprechender Festig-
keit vollflachig herstellen, Fugen glattstreichen.
24,000 St e e
2.5.170. StL-Nr. 22.110/361.03.44.03

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Kunststoff*Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Rohrleitung DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Kunststoff.

Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.

6,000 St ...
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2.5.180. StL-Nr. 19.110/361.04.44.03
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Kunststoff*Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Kunststoff.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenksttick.
51,000 St i e
2.5.190. Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Beton*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Einschlief3lich Trennen auf Passmass und erforderlicher
Formstiicke sowie
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenksttick.
Schachtanschluss neuer Kanal DN 200 an vorhandenen
Schacht S01420130H
1,000 St oo e
2.5.200. Schachtsohle andern bis DN250 Auskleid. Kanalklinker
Vorh. Schachtsohle @ndern fir neu anzuschlieRenden
Abwasserkanal bis DN 250, vorhandene Schachtsohle
ausstemmen und entfernen, Abbruchgut nach Wahl des AN
verwerten, Rinne und Auftritte auskleiden mit Kanalklinkern
DIN 4051.
1,000 St oo e
2.5.210. Aeussere Absturzleitung herstellen

Hauptleit. DN 200*Absturz DN 200

HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G.
Absturzh.0,5-1,0m*Ummantelung 20 cm

Aeussere Absturzleitung an Schacht nach Zeichnung oder
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Anweisung herstellen und dichten, einschl. aller zu-
saetzlich erforderlichen Dichtelemente, sowie aller zu-
saetzlicher Erdarbeiten, einschliesslich Zulage fuer
Abzweiger der Hauptleitung.
Die Absturzleitung ist mit Rohrboegen in die Schacht-
sohle einzufuehren. Verguetet wird die Hoehe von OK
Schachtsohlengerinne bis Rohrsohle der Hauptleitung
einschliesslich Zulage fuer Abzweig der Hauptleitung.
Hauptleitung DN 200,
Absturzleitung DN 200,
Material Hauptleitung = PP DIN 8052
Material Absturzleitung = PP DIN 8052
Anschluss an die Hauptleitung bis 45 Grad.
Absturzhoehe ueber 0,50 bis 1,00 m,
Ummantelung aus Beton B 15, mind. 20 cm dick,
herstellen.
2,000 St o
2.5.220. Aeussere Absturzleitung herstellen
Hauptleit. DN 200*Absturz DN 200
HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G.
Absturzh.1,0-1,5m*Ummantelung 20 cm
Aeussere Absturzleitung an Schacht nach Zeichnung oder
Anweisung herstellen und dichten, einschl. aller zu-
saetzlich erforderlichen Dichtelemente, sowie aller zu-
saetzlicher Erdarbeiten, einschliesslich Zulage fuer
Abzweiger der Hauptleitung.
Die Absturzleitung ist mit Rohrboegen in die Schacht-
sohle einzufuehren. Verguetet wird die Hoehe von OK
Schachtsohlengerinne bis Rohrsohle der Hauptleitung
einschliesslich Zulage fuer Abzweig der Hauptleitung.
Hauptleitung DN 200,
Absturzleitung DN 200,
Material Hauptleitung = PP DIN 8052
Material Absturzleitung = PP DIN 8052,
Anschluss an die Hauptleitung bis 45 Grad.
Absturzhoehe ueber 1,00 bis 1,50 m,
Ummantelung aus Beton B 15, mind. 20 cm dick,
herstellen.
2,000 St o
2.5.230. Aeussere Absturzleitung herstellen

Hauptleit. DN 200*Absturz DN 200

HL PP*AL PP*Anschluss b. 45G.
Absturzh.1,5-2,0m*Ummantelung 20 cm

Aeussere Absturzleitung an Schacht nach Zeichnung oder
Anweisung herstellen und dichten, einschl. aller zu-
saetzlich erforderlichen Dichtelemente, sowie aller zu-
saetzlicher Erdarbeiten, einschliesslich Zulage fuer
Abzweiger der Hauptleitung.
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2.5.240.

2.5.250.

Die Absturzleitung ist mit Rohrboegen in die Schacht-
sohle einzufuehren. Verguetet wird die Hoehe von OK
Schachtsohlengerinne bis Rohrsohle der Hauptleitung
einschliesslich Zulage fuer Abzweig der Hauptleitung.
Hauptleitung DN 200,

Absturzleitung DN 200,

Material Hauptleitung = PP DIN 8052

Material Absturzleitung = PP DIN 8052

Anschluss an die Hauptleitung bis 45 Grad.
Absturzhoehe ueber 1,50 bis 2,00 m,

Ummantelung aus Beton B 15, mind. 20 cm dick,
herstellen.

1,000 St

Oberboden abtragen und andecken

Abrechng. Auftrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen

und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des

AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen

des AG.Homogenbereich nach Unterlagen des AG Dicke 0,30 -
0,45 m Andeckung auf Flache zwischen Baugebiet und SW-
Pumpwerk Dicke der Andeckung 0,30 - 0,45 m

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

40,000 M3 ...,

Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.

St. 160/160/160

Granit*2-zeilig*bis 10 cm unt.OK

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.

Streifen um Einbauten

Format fiir Rastermald des Pflastersteins = ca.
160/160/160

mm.

Pflasterstein aus gebrauchten Granit.

Breite 2-zeilig.

Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
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2.5.260.

2.5.270.

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegung um Schacht SW 95

1,000 St. e,

StL-Nr. 95.709/221.10.22.00

Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr.

Gr. mit Schacht*Geo.FH bis 7,5 m

Abl. nach Wahl

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Leitungsgraeben
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Er-
fordernissen betriebsbereit einbauen, vorhalten, be-

treiben und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
Drainagestrang DN 100 mit Filterkies, Zu- und Ab-
leitungen, Sandfaenge, Reserveeinrichtungen (ausgenom-
men Notstromanlage) sowie umbauen bzw. umsetzen der An-
lagen entsprechend der vom AN gewaehlten Haltungslaen-
gen werden nicht gesondert verguetet.

Einsatzstelle = Leitungsgraben mit Schaechten.
Geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.

Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.

775,000 m

Geschlossene Wasserhaltung betreiben

Geschlossene Wasserhaltung nach Wahl des AN, gemaf3 DIN
18 305 nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen
durchfuhren.

Anlage betriebsbereit aufbauen, wéahrend der

Durchfiihrung der Erd- und Verlegearbeitenarbeiten betreiben
und nach Einsatz abbauen.

Einschl. Erdarbeiten, Zu- und Ableitung, Sand- und
Schlammféange, Pumpenbetrieb, Reserveeinrichtungen,

sowie Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend dem
Baufortschritt.

Einleitung nur mit Sandfang zulassig, einschliel3lich
Mengenmessung.

Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Sicherung aller Wasserhaltungsleitungen gegen
Beschadigungen infolge Verkehr.

Der AN hat die Absenkung so durchzufiihren, dass durch das
Absenken und Ableiten des GW keine Schaden an Leitungen
oder anderen Bauwerken entstehen.

Diese Position umfasst auch das Einholen einer
wasserrechtlichen Erlaubnis gemal § 47 NWG bei der Unteren
Wasserbehdrde sowie sdmtlicher Gebuhren fir Genehmigung,
Entnahme und Einleitung,

Einsatzstelle = Leitungsgraben mit Schachten.
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2.5.280.

2.5.290.

2.5.300.

Grundwasserabsenkung um bis zu 1,0 m
bis 30 cm unter Baugrubensohle.
Vorfluter = Kanal, Regeneinlauf, Verbandsgewasser

400,000 M e,

Aushub unter Baugrubensohle

Klassen 2-4*Unt.Rohrgrabens.

Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver

Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch

Boden aus Leitungsgraeben bzw. Schachtbaugruben unter
Rohrgrabensohle bzw. unter Baugrubensohle des Schachtes
nach Anordnung des AG profilgerecht ausheben und foer-
dern sowie Ersatzboden liefern, einbauen und

verdichten.

Ersatzboden Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Abtragsprofil, obere Begrenzung
bildet die Rohrgrabensohle bzw. die Baugrubensohle.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG

Aushub unter Rohrgrabensohle und Baugrubensohle des
Schachtes.

Zusaetzlicher Aushub bis 0,50 m Tiefe.

Der zusaetzliche Verbau wird nicht gesondert verguetet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

100,000 M3 ..o

Entwéasserungsleitung reinigen

Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 200

Kunststoff*Raumg. verwerten

Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.

Rohr DN/ID bis 200. Rohr aus Kunststoff.Haltungslénge bis
70m

R&umgut nach Wahl des AN verwerten.

785,000 m e,

Kameradurchfahrung ausfiihren

Rohr DN 200*Kunststoff*vor Betrieb
SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
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2.5.310.

2.5.320.

2.5.330.

Rohrleitung DN/ID 200. Rohr aus Kunststoff. Haltungslénge bis
70m

Leitung vor Inbetriebnahme priifen.

Befahrung der Sammelleitung.

Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.

Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentréger nach Unterlagen des AG.

785,000 m

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 200*Kunststoff

Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft

SL./Anschl.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.

Rohr aus Kunststoff.

Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.

Prifung nach DIN EN 1610, mit Luft, Verfahren LD.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

13,000 St .,

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 200*Kunststoff

Haltung 0.30-60 m*Prif. m. Luft

SL./Anschl.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG tbergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.

Rohr aus Kunststoff.

Prifung von Haltungslangen tber 30,00 bis 60,00 m.
Prifung nach DIN EN 1610, mit Luft, Verfahren LD.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

6,000 St ...

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 200*Kunststoff

Haltung 0.60-70 m*Praf. m. Luft

Prifung SL.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
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und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG tbergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.

Rohr aus Kunststoff.

Prifung von Haltungslangen tber 60,00 bis 70,00 m
Prifung nach DIN EN 1610, mit Luft, Verfahren LD.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

4,000 St oo s

Summe 2.5. SCHMUTZWASSERSAMMELKANAL e,
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2.6. SCHMUTZWASSERHAUSANSCLUSSLEITUNGEN
Materialhinweis Schmutzwasseranschlusskanéle
Schmutzwasserhausanschlussleitungen:
Kanalrohrsystem nach DIN EN 1852
Ringsteifigkeit 10 KN/m2, Druckfestigkeit 2,5 bar
Werkstoff: Polypropylen (PP), homogener
Vollwandaufbau, frei von Fll-, Schaum- oder
Verstarkungsstoffen, schweil3bar, voll recycelbar
Verbindung mit aufgschobener Doppelsteckmuffe und
gesicherten bzw. fixierten Dichtringen aus EPDM,
Baulangen 1000, 3000, 6000 mm
Nachgewiesene Wurzelfestigkeit nach DIN 4060
Bestandig bei ph-Werten von 6 bis 10
Verlegbar bis -20°C
Verlegbar in Flissigboden
Rohrleitung innen mit Werkstoff und Nennweitenangabe
signiert
Farbe (innen und aul3en): Orange
Alle sonstigen Formteile in gleichwertiger,
DIN-konformer Ausfiihrung
Grundstiucksanschlisse sind bis zu 1 m auf die
Privatgrundsticke zu fuhren.
Grundstuckskontrollschachte werden durch den ZVK nicht
hergestellt und sind daher nicht vorgesehen.
Zu Spiul- und AufmalRzwecken ist der Anschlusskanal nach
der Grundstiicksgrenze mit einem 90°-Bogen senkrecht
lotrecht nach oben bis ca. 20 cm Gber GOK zu fihren und
mit einem Verschlussteller ohne Dichtung provisorisch zu
verschliel3en.
2.6.10. Formstick einbauen (Zul.)

Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohr DN 200

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff, Material wie Sammelkanal.
Durchgangsrohr DN/ID 200.

46,000 St ...,
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2.6.20.

2.6.30.

Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m

Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.

SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfihren. Anschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP gemal Hinweis.angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.

Uberdeckungshohe tber 0,50 bis 1,25 m.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Ringsteifigkeitsklasse 10 KN/m2

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

20,000 m

Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75 m

Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.

SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfihren. Anschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.
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Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP gemal Hinweis.angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe bis 1,75 m.
Uberdeckungshohe tber 1,25 bis 1,75 m.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.
Ringsteifigkeitsklasse 10 KN/m2
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
20,000 M s e
2.6.40. Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75-2,50 m

Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.

SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfihren. Anschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP gemal Hinweis.angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Flie3sohlentiefe tber 1,75 m bis 2,50m.
Uberdeckungshohe tber 1,75 bis 2,50 m.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.
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2.6.50.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

160,000 m .

Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN

Bettung Typ 1*Tiefe bis 2,5-3,50 m

Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.

SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfihren. Anschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP gemal Hinweis.angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Flie3sohlentiefe tber 2,50 bis 3,50m.

Uberdeckungshohe tber 2,50 bis 3,50 m.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Ringsteifigkeit 10 KN/m2

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

130,000 M e
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2.6.60.

2.6.70.

Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN

Bettung Typ 1*Tiefe bis 3,5-4,50 m

Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.

SN 10

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Erdarbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00
m Forderhtheje Stunde und Haltung ausfihren. Anschluss an
Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formstiicke werden gesondert vergutet.

Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP gemal Hinweis.angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

Flie3sohlentiefe tber 3,50 bis 4,50m.

Uberdeckungshohe tber 3,50 bis 4,50 m.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Ringsteifigkeit 10 KN/m2

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

30,000 m

StL-Nr. 19.110/368.21.04.03

Formstick einbauen (Zul.)

Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohr DN 150

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstiick = Bogen DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 150.

260,000 St .,
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2.6.80. Inspektions6ffnung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 2,0 m
Inspektions6ffnung als senkrechte lotrechte Anschlussleitung
herstellen.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP gemal DIN EN 1852 Farbe orange,
einschl. Bogen 90 Grad DN 150.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Fliel3sohlentiefe bis 2,00 m.
Rohr bis 20 cm Uber Gelénde fuhren.
Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Vergttet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstiickes gegentber der bis zur Innenflache der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Erschwernisse beim Verfillen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.
20,000 St i e
2.6.90. Inspektions6ffnung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 3,0 m
Inspektions6ffnung als senkrechte Anschlussleitung herstellen.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP gemal DIN EN 1852 Farbe orange,
einschl. Bogen 90 Grad DN 150.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Flie3sohlentiefe tber 2,00 bis 3,00 m.
Rohr bis 20 cm Uber Gelénde fuhren.
Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Vergttet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstiickes gegentber der bis zur Innenflache der
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Erschwernisse beim Verfillen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.
20,000 St i e
2.6.100. Inspektions6ffnung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Tiefe bis 4,0 m
Inspektions6ffnung als senkrechte Anschlussleitung herstellen.
Rohr DN/ID 150.

Rohr aus PP gemal DIN EN 1852 Farbe orange,
einschl. Bogen 90 Grad DN 150.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Flie3sohlentiefe tber 3,00 bis 4,00 m.

Rohr bis 20 cm Uber Gelénde fuhren.
Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Vergttet wird der Mehraufwand fir den Einbau des
Formstiickes gegentber der bis zur Innenflache der
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2.6.110.

2.6.120.

2.6.130.

Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Erschwernisse beim Verfillen des Leitungsgrabens sind
einzurechnen.

6,000 St ...

Formstick einbauen (Zul.)

Teller DN 150*Kunststoff-Rohr

Rohr DN 150

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstuick = Verschlussteller DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 150.

46,000 St ...,

Entwéasserungsleitung reinigen
Kamera/Dicht.*Rohr DN 150 bis 200
Kunststoff*fAnschlussleitung bis 15 m

Raumg. verwerten

Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprifung.

Rohr DN/ID 150 bis 200.

Rohr aus Kunststoff.

Anschlussleitungslange bis 15,00 m.

R&aumgut nach Wahl des AN verwerten.

500,000 m .,

Kameradurchfahrung ausfiihren

Rohr DN 150*Kunststoff

Anschlussleitung bis 15 m*vor Betrieb
Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 150.

Rohr aus Kunststoff.

Haltungslange bis 15,00 m.

Leitung vor Inbetriebnahme priifen.

Befahrung der Anschlussleitung.

Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 234 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentrédger nach Unterlagen des AG.

500,000 m .,

Summe 2.6. SCHMUTZWASSERHAUSANSCLUSSLEITUN..
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2.7. ANSCHLUSS AN SCHMUTZWASSERKANAL IN B 501

Materialhinweis Schmutzwasserkanal
Schmutzwasserhauptleitungen:

Kanalrohrsystem nach DIN EN 1852

Ringsteifigkeit 10 KN/m2, Druckfestigkeit 2,5

bar, Werkstoff: Polypropylen (PP), homogener
Vollwandaufbau, frei von Fll-, Schaum- oder
Verstarkungsstoffen, schweil3bar, voll recycelbar
Verbindung mit aufgschobener Doppelsteckmuffe und
gesicherten bzw. fixierten Dichtringen aus EPDM,
Baulangen 1000, 3000, 6000 mm

Nachgewiesene Wurzelfestigkeit nach DIN 4060
Bestandig bei ph-Werten von 6 bis 10

Verlegbar bis -20°C

Verlegbar in Flissigboden

Rohrleitung innen mit Werkstoff und Nennweitenangabe
signiert

Farbe (innen und aul3en: orange

Alle sonstigen Formteile in gleichwertiger,
DIN-konformer Ausfiihrung

Einsteigschéchte:

Kanalschachtsystem DN 1000 nach DIN EN 13598-2 und
DIN

EN 476

Werkstoff: Polypropylen (PP), homogener Vollwandaufbau,
frei von Fill-, Schaum- oder Verstarkungsstoffen,
schweil3bar, voll recycelbar

Nachgewiesene Auftriebssicherheit

AulRenliegende Verstarkungsrippen, glatte Innenwandung,
mit korrosionsfester Steigleiter, wasserdicht bis OK
Schachtabdeckung

Rutschhemmende Bermenflache

Im Schacht befindlichen Gerinne sind mit einer lichten
Offnung von Schachtinnenkante bis Schachtinnenkante zu
versehen

Auflagerring zur Lastentkopplung

Schachtabdeckungen Beton-Guss-Schachtabdeckung
Klasse D

400 rund, ohne Ventilation entsprechend DIN EN 124-2/
DIN 1229, KIWA, RAL-GZ 692. In
Uberschwemmungsgebieten

sind tagwasserdichte Abdeckungen

einzubauen.
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2.7.10.

2.7.20.

Hinweis Verkehrssicherung umsetzen

Fur den Anschluss des B-Planes 89.1 an den
Schmutzwasserkanalbestand ist in der B 501 ein
Schmutzwasserkanal von Schacht SW45 bis zum
Bestandsschacht S01065010H herzustellen.

Die Zu- und Ausfahrt der Oldenburger Strafl3e muss trotz
Vollsperrung der B501 fiir den Anliegerverkehr der
Siedlung Am Hufen / Oldenburger Stral3e / Steinkamp
dauerhaft auch wéhrend der BaumafRnahme maglich sein.
Fur die Herstellung des SW-Kanalanschlusses ist der
Einmindungsbereich der Oldenburger Stral3e im Bereich
der B501 halbseitig zu sperren. Nach ca. 5m
Kanalverlegung ist die halbseitige Sperrung des
Einmindungsbereiches auf die andere Fahrbahnhélfte des
Einmindungsbereiches Oldenburger Strale umzusetzen.
Die Verkehrssicherung fiir die GesamtmalRnahme Los 2 ist
einschl. der Verkehrssicherung im Einmindungsbereich
Oldenburger StralRe im Titel 2.1 zu kalkulieren.

Das Umsetzen der Verkehrssicherung im
Einmindungsbereich Oldenburger Stral3e fur die
Herstellung des SW-Kanals in der B501 wird mit
nachfolgender Position gesondert verglutet.

StL-Nr. 16.105/112.10.02

Verkehrssicherung umsetzen

Arbeitsstelle*Umsetzen nach AN

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umsetzen. Voribergehende Sicherungsmal3nahmen durchfih-
ren. Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsig-
nalanlage, bauliches Leitelement und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Umsetzung nach Disposition des AN.

1,000 psch

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 200*Bettung Typ 1*

Tiefe 2,50-3,50 m

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Férderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PP gemal Hinweis zu Titel 2.7

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.7.30.

FlieRsohlentiefe tiber 2,50 bis 3,50 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG, erforderlichen Verbau

herstellen

Ringsteifigkeit >=10 KN/m2angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

220,000 m

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 200*Bettung Typ 1*

Tiefe 3,50-4,50 m

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fdrderleistung und 5,00 m Fdrderhéhe
je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachte und Anschliis-
se an Schéachte sowie Formstiicke werden gesondert
vergutet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PP gemal Hinweis zu Titel 2.7

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.

FlieRsohlentiefe tiber 3,50 bis 4,50 m. Uberdeckungshohe
nach Unterlagen des AG, erforderlichen Verbau

herstellen

Ringsteifigkeit >=10 KN/m2angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-

sche Berechnung aufstellen und liefern.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.7.40.

2.7.50.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.

50,000 m .,

Nachlass Lieferung Kunststoffrohrleitung durch AG

PP 200

Nachlass auf die beiden vorigen Positionen, wenn aus Grinden
des Bauablaufs das Rohrmaterial der beiden vorigen
Positionen durch den Zweckverband Karbrook bauseits gestellt
wird.

Anlieferung vom Hersteller direkt an Baustellenbereich in der
vollgesperrten B501.

Abladen, Priifen, Ubernehmen, Transportieren in den eigenen
BE-Bereich und Sichern des Materials durch den AN sind
einzurechnen.

Rohr DN 200 aus PP gemaf Hinweis zu Titel 2.7

270,000 m

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

SW155

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.7

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmt.angebotener
Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.7.60.

2.7.70.

Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht SW 155

1,000 St

Nachlass Lieferung Kunststoffschacht durch AG

SW155

Nachlass auf die vorige Position, wenn aus Griinden des
Bauablaufs das Schachtmaterial der vorigen Position durch
den Zweckverband Karbrook bauseits gestellt wird.
Anlieferung vom Hersteller direkt an Baustellenbereich in der
vollgesperrten B501.

Abladen, Priifen, Ubernehmen, Transportieren in den eigenen
BE-Bereich und Sichern des Materials durch den AN sind
einzurechnen.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemafl Hinweis zu Titel 2.7

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 2,00 bis 3,00 m.

Schacht SW 155.

1,000 St

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00m

SW45

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliel3lich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.7

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmt, mit seitlichem
Zulauf DN 200.angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.7.80.

2.7.90.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht SW 45

1,000 St

Nachlass Lieferung Kunststoffschacht durch AG

SW45

Nachlass auf die vorige Position, wenn aus Griinden des
Bauablaufs das Schachtmaterial der vorigen Position durch
den Zweckverband Karbrook bauseits gestellt wird.
Anlieferung vom Hersteller direkt an Baustellenbereich in der
vollgesperrten B501.

Abladen, Priifen, Ubernehmen, Transportieren in den eigenen
BE-Bereich und Sichern des Materials durch den AN sind
einzurechnen.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.7

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.

Schacht SW 45.

1,000 St

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW50, SW135, SW140, SW145, SW150
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.7

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.7.100.

2.7.110.

Lastiibertragungsring.
Schachtsohle Durchlaufgerinne gekrimmt.angebotener
Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

Schacht SW 50, SW 135, SW 140, SW 145, SW 150

5000 St ..

Nachlass Lieferung Kunststoffschacht durch AG

SW50, SW135, SW140, SW145, SW150

Nachlass auf die vorige Position, wenn aus Griinden des
Bauablaufs das Schachtmaterial der vorigen Position durch
den Zweckverband Karbrook bauseits gestellt wird.
Anlieferung vom Hersteller direkt an Baustellenbereich in der
vollgesperrten B501.

Abladen, Priifen, Ubernehmen, Transportieren in den eigenen
BE-Bereich und Sichern des Materials durch den AN sind
einzurechnen.

Schacht aus Kunststoff-Fertigteil aus PP mit

Steighilfe gemal Hinweis zu Titel 2.7

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 3,00 bis 4,00 m.

Schacht SW 50, SW 135, SW 140, SW 145, SW 150.

5000 St ..

Schachtabdeckung aufsetzen

DIN 19584, D, B*wasserdicht

Deckel/Einlage*H6he Zug um Zug

WW-Mortel

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, mit Auflagerring, aufsetzen.

Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.

Ausfihrung = tagwasserdicht.

Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmagige
Hohe setzen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.7.120.

2.7.130.

2.7.140.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW-
Schachtkopfmértel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstiicken entsprechender Festig-
keit vollflachig herstellen, Fugen glattstreichen.

7,000 St L

Nachlass Lieferung Schachtabdeckung durch AG

SW45, SW50, SW135, SW140, SW145, SW150, SW155
Nachlass auf die vorige Position, wenn aus Griinden des
Bauablaufs das Schachtmaterial der vorigen Position durch
den Zweckverband Karbrook bauseits gestellt wird.
Anlieferung vom Hersteller direkt an Baustellenbereich in der
vollgesperrten B501.

Abladen, Priifen, Ubernehmen, Transportieren in den eigenen
BE-Bereich und Sichern des Materials durch den AN sind
einzurechnen.

Schachtabdeckung mit lichter Weite mindestens 610 mm

und rundem Rahmen, Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN
19584, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton.

Fur Schacht

SW 45, SW 50, SW 135, SW 140, SW 145, SW 150, SW 155.

7,000 St L

StL-Nr. 19.110/361.04.44.03

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Kunststoff*Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschliel3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Rohrleitung DN/ID 200.

Rohr aus Kunststoff.

Schacht aus Kunststoff.

Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.

15,000 St e,

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr

Beton*Offnung herst.

Anschluss+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlieen, Anschluss dichten.
Vergttet wird der Mehraufwand fur das Herstellen des
Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniiber der bis
zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.

Einschlief3lich Trennen auf Passmass und erforderlicher
Formstuicke sowie
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
Schachtanschluss neuer Kanal DN 200 an vorhandenen
Schacht S01065010H
1,000 St oo e
2.7.150. StL-Nr. 24.110/369.06.04.04
Formstick einbauen (Zul.)
Teller DN 200*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstuick = Verschlussteller DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 200.
2,000 St o
2.7.160. Schachtsohle &ndern bis DN250
Auskleid. Kanalklinker
Zwangsbellft.*aul3er Betrieb
in vorh. Schacht S01065010H
Vorh. Schachtsohle &ndern fir neu anzuschliel3enden
Abwasserkanal bis DN 250, Schacht reinigen, vorhandene
Schachtsohle ausstemmen und entfernen, Abbruchgut nach
Wahl des AN verwerten, Rinne und Auftritte auskleiden mit
Kanalklinkern DIN 4051.
Ausfiihren im vorhandenen Schmutzwasserschacht
S01065010H.
Schacht wahrend der Arbeiten zwangsbeltiften.
Schmutzwasserschacht ist fur die Arbeiten vortibergehend
aul3er Betrieb.
1,000 St oo e
2.7.170. Abwasserumleitung n.W.d. AN herstell.

Abwasserumleitung nach Wahl des AN herstellen, vorhal-

ten, unterhalten und beseitigen.

Fur Anderung Kanalgerinne in vorh. Schacht

S01065010H.

Kanal in Vorschacht absperren und und fiir die bendtigte Dauer
Uberpumpen.

Férdermenge bis 3,0 I/s.

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 247 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Lange der Uberpumpstrecke: rd. 100 m
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.
1,000 psch
2.7.180. StL-Nr. 95.709/221.10.22.00
Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr.
Gr. mit Schacht*Geo.FH bis 7,5 m
Abl. nach Wahl
Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Leitungsgraeben
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Er-
fordernissen betriebsbereit einbauen, vorhalten, be-
treiben und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
Drainagestrang DN 100 mit Filterkies, Zu- und Ab-
leitungen, Sandfaenge, Reserveeinrichtungen (ausgenom-
men Notstromanlage) sowie umbauen bzw. umsetzen der An-
lagen entsprechend der vom AN gewaehlten Haltungslaen-
gen werden nicht gesondert verguetet.
Einsatzstelle = Leitungsgraben mit Schaechten.
Geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.
Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
270,000 M i e
2.7.190. Aushub unter Baugrubensohle

Klassen 2-4*Unt.Rohrgrabens.

Bis 0,50 m Tiefe*Zus. Verbau n.ver

Boden entfernen*Kies-Sand-Gemisch

Boden aus Leitungsgraeben bzw. Schachtbaugruben unter
Rohrgrabensohle bzw. unter Baugrubensohle des Schachtes
nach Anordnung des AG profilgerecht ausheben und foer-
dern sowie Ersatzboden liefern, einbauen und

verdichten.

Ersatzboden Kies-Sand-Gemisch

Abgerechnet wird nach Abtragsprofil, obere Begrenzung
bildet die Rohrgrabensohle bzw. die Baugrubensohle.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG

Aushub unter Rohrgrabensohle und Baugrubensohle des
Schachtes.

Zusaetzlicher Aushub bis 0,50 m Tiefe.

Der zusaetzliche Verbau wird nicht gesondert verguetet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
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2.7.200.

2.7.210.

2.7.220.

Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

30,000 m3 ...,

StL-Nr. 17.808/911.01.20.01

Suchgraben herstellen

Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.

Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

100,000 M3 ..o

StL-Nr. 17.808/911.02.20.01

Suchgraben herstellen

Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst.

Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

100,000 M3 ..o

Entwéasserungsleitung reinigen

Kamera/Dicht.*Rohr DN bis 200

Kunststoff*Raumg. verwerten

Entwasserungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspllverfahren reinigen. RAumgut vorentwassern.

Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung

bzw. Dichtheitsprifung.

Rohr DN/ID bis 200.Rohr aus Kunststoff.Haltungsl&nge bis 70m
R&aumgut nach Wahl des AN verwerten.

270,000 m
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2.7.230.

2.7.240.

2.7.250.

Kameradurchfahrung ausfiihren

Rohr DN 200*Kunststoff*vor Betrieb
SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG
Kameradurchfahrung von Entwésserungsrohrleitungen aus-
fuhren. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tentrager dokumentieren. Datentrager dem AG Ubergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.Rohr aus Kunststoff.Haltungslénge bis
50m

Leitung vor Inbetriebnahme priifen.

Befahrung der Sammelleitung.

Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslange, Gefalle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zulaufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.

Daten im 1SY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
Ubergeben. Datentréger nach Unterlagen des AG.

270,000 m

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 200*Kunststoff

Haltung bis 30 m*Pruf. m. Luft

SL./Anschl.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG tbergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.

Rohr aus Kunststoff.

Prifung von Haltungslangen bis 30,00 m.

Prifung nach DIN EN 1610, mit Luft, Verfahren LD.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

2,000 St

Dichtheit Rohrleitung priufen

Rohr DN 200*Kunststoff

Haltung 0.30-60 m*Prif. m. Luft

SL./Anschl.

Entwasserungsrohrleitung auf Dichtheit prifen. Erfor-
derliche Verankerungen und Rohrverschliisse herstellen
und beseitigen. Notwendigen Fullstoff liefern und ab-
leiten. Prifprotokoll erstellen und dem AG tbergeben.
Rohrleitung DN/ID 200.

Rohr aus Kunststoff.

Prifung von Haltungslangen tber 30,00 bis 60,00 m.
Prifung nach DIN EN 1610, mit Luft, Verfahren LD.
Prifung der Sammelleitung mit Anschlussleitungen.

5000 St ..
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2.8. SCHMUTZWASSERPUMPWERK UND -DRUCKROHRLEITUNG
2.8.10. Baugrube Uber 3,50 bis 4,50 m tief
far Schachtbauwerke bis DN 1500
fur PW- und Vorschieber-Schacht
Boden aus Baugrube fir Schacht bis DN 1500 ausheben.
Oberboden abtragen wird gesondert vergiitet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Baugrubentiefe tber 3,50 bis 4,50 m,
Schachtquerschnitt au3en Gber 2 bis 3 m2.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.
Wasserhaltung wird gesondert vergutet.
Aushub, soweit zum Verfillen geeignet, zur Wiederver-
wendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben einschlief3lich Leitungszone einbauen und ver-
dichten. Fehlenden Verfillboden einbauen und verdich-
ten wird gesondert vergutet.
Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Baugrube ist entsprechend der gultigen Vorschriften mit
Absperrgittern zu sichern. Die Kosten sind einzurechnen.
Tiefe gemessen nach Abtrag Oberboden bis Schachtsohle. Der
Mehraushub fur die
Schachtbettung ist einzukalkulieren.
Abgerechnet wird bis zur Luftseite der Verkleidung des
Verbaues.
100,000 M3 oo e
2.8.20. Baugrube Gber 2,00 bis 3,00 m tief

far Schachtbauwerke bis DN 1250

MID- und Spil-Schacht

Boden aus Baugrube fir Schacht bis DN 1250 ausheben.
Oberboden abtragen wird gesondert vergitet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Baugrubentiefe tiber 2,00 bis 3,00 m,

Schachtquerschnitt au3en Gber 2 bis 3 m2.

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Er-
fordernissen herstellen, vorhalten und von der Bau-
stelle entfernen.

Wasserhaltung wird gesondert vergutet.

Aushub, soweit zum Verfillen geeignet, zur Wiederver-
wendung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitung in
Graben einschlief3lich Leitungszone einbauen und ver-
dichten. Fehlenden Verfillboden einbauen und verdich-
ten wird gesondert vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Baugrube ist entsprechend der gultigen Vorschriften mit
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Absperrgittern zu sichern. Die Kosten sind einzurechnen.
Tiefe gemessen nach Abtrag Oberboden bis Schachtsohle. Der
Mehraushub fur die
Schachtbettung ist einzukalkulieren.
Abgerechnet wird bis zur Luftseite der Verkleidung des
Verbaues.
50,000 M3 oo e
2.8.30. Bodenlieferung
Boden auf Anforderung durch den AG zum Verfillen der
Rohrleitungsgraben liefern, einbauen und lagenweise
verdichten,
entsprechend DIN EN 1610 und den Verlegevorschriften der
Rohrhersteller.
Nachweis der Verdichtung,
Verdichtungsgrad D Pr = 100 %.
Material: Sand-Kiesgemisch SE nach DIN 18196 und ZTVE-
StB.
Abrechnungsbreiten gem. DIN EN 1610 mit max. Verbaubreite
bis 10 cm.
Der Einbau von steinfreiem Material flr Verbaubreiten grofl3er
10
cm wird nicht vergutet.
Als Ersatz fur vorgefundenen ungeeigneten Boden der
Leitungszone und Hauptverfillung der Schachtbaugruben.
Abrechnung im verdichteten Einbauzustand.
140,000 M3 oo e
2.8.40. Zulage Bodenabfuhr LAGAZ 1
Zulage Bodenabfuhr Zuordnungswert nach LAGA=271
Einbauklasse 1 gemall LAGA TR Boden
30,000 M3 i e
2.8.50. StL-Nr. 06.906/211.13
Findlinge l16s.u.weitervw.(Zul.)
Inhalt 0,1-0,5 m3*Findl. Verw.
Findlinge 16sen und weiterverwenden als Zulage zum Bo-
denabtrag. Findlinge im Zuge des Bodenabtrags oder des
Grabenaushubs 16sen und fordern. Vertiefungen, die un-
terhalb des Planums entstehen, mit geeignetem Boden der
Baustelle verfillen und verdichten.
Rauminhalt Gber 0,1 bis 0,5 m3.
Findlinge einer Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.
10,000 St oiiiiiii e
2.8.60. StL-Nr. 06.906/211.23

Findlinge l16s.u.weitervw.(Zul.)
Inhalt 0,5-1,0 m3*Findl. Verw.
Findlinge 16sen und weiterverwenden als Zulage zum Bo-
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2.8.70.

2.8.80.

denabtrag. Findlinge im Zuge des Bodenabtrags oder des
Grabenaushubs 16sen und fordern. Vertiefungen, die un-
terhalb des Planums entstehen, mit geeignetem Boden der
Baustelle verfillen und verdichten.

Rauminhalt Gber 0,5 bis 1,0 m3.

Findlinge einer Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

5000 St ..

Offene Wasserhaltung fur Einzelbaugrube bis 15 m2
Offene Wasserhaltung nach Wahl des AN, gemé&fR DIN 18 305,
bis zur Verlegung der Leitungen mit Einbau der Schéchte von
Grundwasser freihalten.

Wasserhaltung herstellen, vorhalten, betreiben, sichern,
Uberwachen und nach Abschluss der Leistungen wieder
rickbauen.

Absenkung mindestens 30 cm unter Aushubsohle.

Einleitung nur mit Sandfang zulassig, einschliel3lich
Mengenmessung.

Sicherung aller Wasserhaltungsleitungen gegen
Beschadigungen infolge Verkehr.

Der AN hat die Absenkung so durchzufiihren, dass durch das
Absenken und Ableiten des GW keine Schaden an Leitungen
oder anderen Bauwerken entstehen.

Der ruhende Wasserstand muss vorher durch die Bauleitung
eingemessen werden. Hierzu hat der AN rechtzeitig
entsprechende Messldcher herzustellen. Diese Kosten sind
einzurechnen.

Diese Position umfasst auch das Einholen einer
wasserrechtlichen Erlaubnis gemal § 47 LWG bei der Unteren
Wasserbehdrde sowie sdmtlicher Gebuhren fir Genehmigung,
Entnahme und Einleitung.

Einzelbaugrube: bis 20 m2 Grundflache

Einzelbaugrube mit maximaler Tiefe: bis 4,50 m,

Entfernung zur Vorflut: bis ca. 150,00 m,

bei ruhendem GW-Stand bis 0,50 m tGber Rohrsohle.
Einzelbaugrube fur Schéchte bis DN 1500,

4,000 St .

Leitungsgraben fur Abwasserdruckrohr bis DN 100
Leitungsgraben fur eine Abwasserdruckrohrleitung bis DN 100
PEHD profil- und héhengerecht nach Langsschnitt herstellen
und verfullen;

Aushub wird Eigentum des AN und ist von diesem zu
entsorgen,; verfillen mit dem vom AN zu lieferndem
Material: 10 cm Bettungssand, 30 cm Kies-Sand-Gemisch,
Auffillung mit zu lieferndem verdichtungsféhigen

Fullkies und Verdichtung gem. ZVTE-StB;

Aushubtiefe 1,0 bis 1,5 m;

Aushub der ehemaligen Bodenklasse 3-5.

Ggf. Erforderlichen Verbau herstellen
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in den Preis ist die Sicherung der Gestédnge wahrend der
folgenden Oberflachenwiederherstellungsarbeiten
einzurechnen.
Abgerechnet wird die Lange der verlegten
Abwasserdruckohrleitung.
160,000 M i e
2.8.90. Leitungsgraben fur Kabel und Kabelleerrohre bis 1,0 m tief
Boden der Graben fur Kabelkanale, profilgerecht 16sen, seitlich
lagern, Breite der Sohle tber 0,3 bis 0,4 m, Aushubtiefe bis 1
m.
80,000 M .
2.8.100. Handschachtung, Zulage
Handschachtung bei der Herstellung von Leitungsgraben/Bau-
gruben durchfihren.
Boden der ehemaligen Klassen 3 bis 4.
In allen erforderlichen Grabentiefen.
Die Handschachtung im Bereich von vorhandenen Leitungen
zum Auffinden und Sichern wird mit gesonderten Positionen
vergutet.
Nur auf Anweisung des Auftraggebers.
Zulage zu Leitungsgraben und Baugruben.
15,000 M3 oo e
2.8.110. Zwischensohle herstellen
Zwischensohle in Leitungsgraben herstellen
fur Telekommunikationskabel,
fur Trassenwarnband.
400,000 M i
Schachtbauwerke
2.8.120. Schieber-Schacht PEHD DN 1500

mit Erdarbeiten

Schieber-Schacht aus PEHD DN 1.500 mm fir Montage
Zulaufschieber, Schacht aus doppelwandigem PEHD-
Wickelrohr Wandung hellgrau eingefarbt einschl.
Betonfundament gemaR Bauwerkszeichnung liefern und
einbauen.

Erdarbeiten sowie erforderlichen Verbau ausfihren. Offene
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren. Auflager aus grobkdérnigem Boden, 10 cm dick,
herstellen.

Tiefe von GOK bis Schachtsohle ca. 3,47 m.

OK Gelande 5,07 mNHN
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Berme 1,80 mNHN

Sohle Pumpensumpf 1,60 mNHN

auftriebssicher bis zu einer Grundwasserhthe von 5,07 mNHN.

Schacht:

- Ausfiihrung Schacht monolitisch,

- mit angeformten Bermen / Pumpensumpf aus PEHD
Pumpensumpf L x B x T =40 x 40 x 20 cm,

- Pumpensumpf offen ohne Abdeckung,

- Bermen mit Geféalle 1:10, Oberflache der Bermen
Rutschfestigkeit R12

- mit Einstiegsotffnung 800 x 800 mm,

- Schachtabdeckung 800 x 800 aus Edelstahl Mat. 1.4571
mit Belliflung DN 100 einschl. aufgesetztem Dunsthut aus
Edelstahl mit Sicherheitsarretierung mit Einsteckschloss mit
innenliegenden Laschenbefestigungen als Diebstahlsicherung,

- mit Einstiegleiter / Leitersprossen bis Schachtsohle,

- mit entnehmbarer Einstieghilfe,

- mit innenliegender Halterung der Einstieghilfe,

- mit 1 Stick eingeschweif3tem Rohrstutzen PEHD 110 x 10,0
mm zur Kabelleerrohreinfiihrung,

- mit 1 Stick eingeschweif3tem Rohrstutzen PEHD 160 x 9,5
mm als Anschluss fur Beluftungskamin,

- mit 2 Stick eingeschweil3ten Rohrstutzen PEHD 225 x 13,4
mm innenseitig jeweils mit VorschweiRbund mit Losflansch

PN
10 als Zu- bzw. Ablaufanschluss, lichtes Mal3 zwischen den
Flanschen passend fiir Schieber Diker 2004 DN 200 und
Pass- und Ausbaustiick DN 200,

Aufstellung der dazugehdrigen priffahigen Statik sowie

Nachweis der Auftriebssicherheit und der Anfertigung

der Werkzeichnungen.

Abstimmung mit dem Ausrtster den Pumpwerkes und

Anpassung der Werkszeichnungen an die Anforderungen des

Ausrusters.

Einholung der Freigabe des PW-Ausristers.

Die statische Berechnung einschl. aller Plane in 2-facher

Ausfertigung beim AG einreichen.

Erst nach Freigabe durch den AG darf mit

der Produktion begonnen werden.

Schachthersteller: ..., '

(vom Bieter einzutragen)
SChaChttyp: " '
(vom Bieter einzutragen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Zuord-
nungswert nach LAGA = Z 0. Boden zum Verflllen der
Schachtbaugrube liefern und einbauen.

1,000 St i
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2.8.130. Pumpenschacht PEHD DN 1500 fiir Doppelpumpstation

Pumpenschacht aus PEHD DN 1500 fir Doppelpumpstation

aus doppelwandigem PEHD-Wickelrohr Wandung hellgrau

eingeféarbt einschl. Betonfundament gemaf

Bauwerkszeichnung liefern und einbauen.

Tiefe von GOK bis Schachtsohle ca. 3,97 m.

OK Gelande 5,17 mNHN

Zulaufsohle 2,25 mNHN

Sohle 1,20 mNHN

auflriebssicher bis zu einer Grundwasserhthe von 5,17 mNHN.

Schacht:

- mit angeformten Bermen / Pumpensumpf aus PEHD-
Segmenten nach Maligabe Pumpwerksausriister,

- Bodenverstarkung zur Aufnahme der Befestigung von
Kupplungsfuf3en,

- Ausfiihrung Schacht monolitisch

- Einstiegsoffnung 800 x 1.200 mm,

- Schacht innen hell eingefarbt,

- Schachtabdeckung 800 x 1.200 mm aus Edelstahl Mat.

1.4571
mit Belliflung DN 100 einschl. aufgesetztem Dunsthut aus
Edelstahl 1.4571, mit Sicherheitsarretierung,

- mit Traverse zum Befestigen der Fuhrungsrohre zum Ziehen
der Pumpen

- mit Traversen zur Befestigung von Leiter und Podest

- mit Traversen zur Befestigung von Schieber und
Ruckschlagklappen DN 50,

- mit Einstiegshilfe,

- mit innenliegender Halterung der Einstieghilfe,

- Leiter und Podest werden gesondert vergltet,

- mit 3 Stick eingeschweil3tem Rohrstutzen PEHD 110 x 10,0
mm zur Kabelleerrohreinfiihrung,

- mit 2 Stick eingeschweif3tem Rohrstutzen PEHD 90 x 8,2

mm
einschl. beidseitigen Vorschweibund mit Losflansch PN10
als Druckabgang,

- mit 1 Stick exzentrisch eingeschweil3tem Rohrstutzen PE100
225 x 13,4 mm als Zulaufanschluss,

- mit 1 Stick eingeschweif3tem Rohrstutzen PEHD 160 x 9,5
mm als Anschluss fur Beluftungskamin,

Wanddurchdringungen werkseitig innen und auf3en mit der

Schachtwand verschweil3t. Alle dul3eren Rohranschliisse min.

30 cm uber AuRenwandung geftihrt.

Alle Befestigungsteile in rostfreiem Stahl Werkstoff

Nr. 1.4571 gem. DIN 17440 auszufihren, einschl.

Anschluss an die PE-Schachtwand bzw. die Schachtdecke.

Potentialausgleich aller metallischen Gegenstande herstellen.

Aufstellung der dazugehdrigen priffahigen Statik sowie

Nachweis der Auftriebssicherheit und der Anfertigung

der Werkzeichnungen.

Abstimmung mit dem Ausrtster den Pumpwerkes und

Anpassung der Werkszeichnungen an die Anforderungen des

Ausrusters.
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Die statische Berechnung einschl. aller Plane in 2-facher
Ausfertigung beim AG einreichen.
Erst nach Freigabe durch den AG darf mit
der Produktion begonnen werden.
Bieterangabe:
Schachthersteller: ... '
(vom Bieter einzutragen)
SChaChttyp: " '
(vom Bieter einzutragen)
1,000 St oo e
2.8.140. MID-Schacht PEHD DN 1250

mit Erdarbeiten

Mengenmess-Schacht aus PEHD DN 1.250 mm fir

Magnetisch-Induktives-Durchflussmessgerat (MID) des AG

einschl. Betonfundament gemaf Bauwerkszeichnung liefern

und einbauen.

Erdarbeiten sowie erforderlichen Verbau ausfihren. Offene

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3

Férdermenge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung

ausfuhren. Auflager aus grobkdérnigem Boden, 10 cm dick,

herstellen.

Tiefe von GOK bis Schachtsohle ca. 2,17 m.

OK Gelande 5,27 mNHN

Sohle 3,10 mNHN

auftriebssicher bis zu einer Grundwasserhthe von 5,27 mNHN.

Schacht:

- verrippter Schachtboden mit Pumpensumpf,

- Ausfiihrung Schacht monolitisch mit Einstiegs6ffnung DN 800,

- Schachtabdeckung DN 800 aus Edelstahl Mat. 1.4571
mit Belliflung DN 100 einschl. aufgesetztem Dunsthut aus
Edelstahl mit Sicherheitsarretierung mit Einsteckschloss mit
innenliegenden Laschenbefestigungen als Diebstahlsicherung,

- mit Einstiegshilfe,

- mit innenliegender Halterung der Einstieghilfe,

- mit Einstiegleiter / Leitersprossen bis Schachtsohle,

- mit 2 Stick eingeschweifl3tem Rohrstutzen PEHD 110 x 10,0
mm zur Kabelleerrohreinfiihrung,

- mit 1 Stick eingeschweif3tem Rohrstutzen PEHD 160 x 9,5
mm als Anschluss fur Beluftungskamin,

- mit 2 Stick eingeschweif3ten Rohrstutzen PEHD 90 x 8,2 mm
innenseitig jeweils mit Vorschweil3bund mit Losflansch PN 10
als Zu- bzw. Ablaufanschluss, lichtes Mal3 zwischen den
Flanschen passend fir MID DN 80 des AG und Pass- und
Ausbausttick DN 80,
fur Beruhigungsstrecke auf der Zulaufseite mind, 5 x DN,
Beruhigungsstrecke auf der Ablaufseite mind 3 x DN,

Aufstellung der dazugehdrigen priffahigen Statik sowie
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Nachweis der Auftriebssicherheit und der Anfertigung
der Werkzeichnungen.
Abstimmung mit dem Ausrtster den Pumpwerkes und
Anpassung der Werkszeichnungen an die Anforderungen des
Ausrusters.
Einholung der Freigabe des PW-Ausristers.
Die statische Berechnung einschl. aller Plane in 2-facher
Ausfertigung beim AG einreichen.
Erst nach Freigabe durch den AG darf mit
der Produktion begonnen werden.
z.B. ROMOLD Mengenmessschacht (ohne MID) oder
gleichwertig
Schachthersteller: ..., '
(vom Bieter einzutragen)
SChaChttyp: " '
(vom Bieter einzutragen)
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
1,000 St oo
2.8.150. Spul-Schacht PEHD DN 1250

mit Erdarbeiten

Spul-Schacht aus PEHD DN 1.250 mm fir Spilmaéglichkeit der
Druckrohrleitung einschl. Betonfundament geman
Bauwerkszeichnung liefern und einbauen.

Erdarbeiten sowie erforderlichen Verbau ausfiihren. Offene
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren. Auflager aus grobkdérnigem Boden, 10 cm dick,
herstellen.

Tiefe von GOK bis Schachtsohle ca. 2,17 m.

OK Gelande 5,34 mNHN

Sohle 3,17 mNHN

auftriebssicher bis zu einer Grundwasserhthe von 5,34 mNHN.
Schacht:

- verrippter Schachtboden mit Pumpensumpf,

- Ausfiihrung Schacht monolitisch mit Einstiegs6ffnung DN 800,
- Schachtabdeckung DN 800 aus Edelstahl Mat. 1.4571
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mit Belliflung DN 100 einschl. aufgesetztem Dunsthut aus
Edelstahl mit Sicherheitsarretierung mit Einsteckschloss mit
innenliegenden Laschenbefestigungen als Diebstahlsicherung,

- mit Einstiegleiter / Leitersprossen bis Schachtsohle,

- mit entnehmbarer Einstiegshilfe,

- mit innenliegender Halterung der Einstieghilfe,

- mit 1 Stick eingeschweif3tem Rohrstutzen PEHD 110 x 10,0
mm zur Kabelleerrohreinfiihrung,

- mit 1 Stick eingeschweif3tem Rohrstutzen PEHD 160 x 9,5
mm als Anschluss fur Beluftungskamin,

- mit 2 Stick eingeschweif3ten Rohrstutzen PEHD 90 x 8,2 mm
innenseitig jeweils mit Vorschweil3bund mit Losflansch PN 10
als Zu- bzw. Ablaufanschluss, lichtes Mafl3 zwischen den
Flanschen passend fir Schieber Duker 2004 DN 80 + T-Stiick

DN 80 +
Pass- und Ausbaustiick DN 80,

Aufstellung der dazugehdrigen priffahigen Statik sowie

Nachweis der Auftriebssicherheit und der Anfertigung

der Werkzeichnungen.

Abstimmung mit dem Ausrtster den Pumpwerkes und

Anpassung der Werkszeichnungen an die Anforderungen des

Ausrusters.

Einholung der Freigabe des PW-Ausristers.

Die statische Berechnung einschl. aller Plane in 2-facher

Ausfertigung beim AG einreichen.

Erst nach Freigabe durch den AG darf mit

der Produktion begonnen werden.

z.B. ROMOLD Mengenmessschacht oder gleichwertig

Schachthersteller: ".........oo e '
(vom Bieter einzutragen)

SChaChttyp: " '
(vom Bieter einzutragen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.

1,000 St i
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2.8.160. Druckleitungs-Endschacht SW47

mit Erdarbeiten

Druckleitungsendschacht SW47 aus PE DN 1.000 liefern und

einbauen.

Erforderliche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie

erforderlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu

einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m

Foérderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-

deckung (Klasse D) wird nicht gesondert vergutet.

Auflager aus grobkérnigem Boden, 10 cm dick, herstel-

len.

Tiefe von GOK bis Schachtsohle ca.3,08 m.

OK Gelande 9,38 mNHN.

Zulaufsohle ca. 7,00 mNHN.

Ablaufsohle 6,43 mNHN.

auftriebssicher bis zu einer Grundwasserhthe von 9,38 mNHN.

Schacht:

- mit konkaven Boden,

- Druckrohrleitungs-Zulauf exzentrisch ausgefihrt,
innenseitig einragend mit Vorschweil3bund und Losflansch
DA90 (90 x 8,2 mm) fur wiederkehrende Dichtheitsprifung,
aul3enseitig als Spitzende fur den Anschluss von PE-Rohren
mit ElektroschweiRmuffen DA90 (90 x 8,2 mm) SDR 11,

- Ablauf DN 200 innenseitig zentrisch in konkaven Boden zur
Ableitung von Sedimenten,
aul3enseitig ausgefuhrt als Spitzende fur Anschluss
Kanalrohr DIN EN 1852 mit 2 % Gefélle.

Aufstellung der dazugehdrigen priffahigen Statik sowie

Nachweis der Auftriebssicherheit und der Anfertigung

der Werkzeichnungen.

Einholung der Freigabe des AG.

Die statische Berechnung einschl. aller Plane in 2-facher

Ausfertigung beim AG einreichen.

Erst nach Freigabe durch den AG darf mit

der Produktion begonnen werden.

z.B. ROMOLD oder gleichwertig

Schachthersteller: ".........oo e '
(vom Bieter einzutragen)

SChaChttyp: " '
(vom Bieter einzutragen)

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
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Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht SW 47
1,000 St oo e
2.8.170. Schachtabdeckung aufsetzen
DIN 19584, D, B*wasserdicht
Deckel/Einlage*H6he Zug um Zug
WW-Mobrtel
Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, mit Auflagerring, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausfiihrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausfihrung = tagwasserdicht.
Deckel mit dampfender Einlage.
Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmagige
Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel WW -
Schachtkopfmértel nach DIN 19573, unter Verwendung von
mindestens drei Distanzstiicken entsprechender Festig-
keit vollflachig herstellen, Fugen glattstreichen.
1,000 St oo e
Kabelleerrohre, Kabelverlegung
2.8.180. StL-Nr. 21.134/133.60.10.03.02

Kabelschutzrohr liefern/einbauen

KSR Stange d110*PE-HD-Rohr

Uberdeckung 10cm*Kunst.Seil einz.

Kabelschutzrohr einschlief3lich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohréffnungen dicht verschlie3en.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergitet.

Kabelschutzrohr Stangenware d110.

Rohr aus PE-HD.

Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand tberdecken.

Einziehhilfe, Kunststoffseil, witterungsfest, Durchmes-
ser mind. 5 mm, mit je 2,00 m Uberstand liefern und
einziehen.

15,000 m e,
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2.8.190.

2.8.200.

2.8.210.

2.8.220.

2.8.230.

Formstick einbauen (Zul.)
Bogen DN 100*KSR PE-HD-Rohr
Formstick in Rohrleitung einbauen.
Formstiick = Bogen DN/ID 100.
Kabelschutzrohr aus PE-HD.

15,000 St e,

Formstick einbauen (Zul.)
Verschlussteller DN 100*KSR PE-HD-Rohr
Formstick in Rohrleitung einbauen.
Formstiick = Bogen DN/ID 100.
Kabelschutzrohr aus PE-HD.

4,000 St .

Kabelschutzrohr liefern/einbauen

PP DIN 1852 SN4 d110*

Uberdeckung 10cm*Kunst.Seil einz.

Kabelschutzrohr einschlief3lich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohréffnungen dicht verschlie3en.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Stral3enbefestigungen
werden gesondert vergitet.

Kabelschutzrohr Stangenware d110.

Rohr aus PP DIN 1852 SN 4.

Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand Uberdecken.

Einziehhilfe, Kunststoffseil, witterungsfest, Durchmes-
ser mind. 5 mm, mit je 2,00 m Uberstand liefern und
einziehen.

15,000 m e,

Formstick einbauen (Zul.)

Bogen DN 100*Kunststoff-Rohr PP SN4
Formstick in Rohrleitung einbauen.
Formstiick = Bogen DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff PP DIN 1852 SN 4.

15,000 St e,

Formstick einbauen (Zul.)

Verschlussteller DN 100*Kunststoff-Rohr PP SN4
Formstick in Rohrleitung einbauen.

Formstiick = Verschlussteller DN/ID 100.

Rohr aus Kunststoff PP DIN 1852 SN 4.

4,000 St .
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2.8.240. Formstick einbauen (Zul.)
Pass-Stick*Kunststoff-Rohr DN 100
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.Formstiick = Passstiick DN 100
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 100.
10,000 St i e
2.8.250. StL-Nr. 21.134/105.21.23.10.00
Kabel des AG verlegen
TK-Kabel*Masse bis 2 kg/m
Lange bis 500 m*Uberdeckung 10cm
Trassenband d. AG
Kabel des AG verlegen. Antransport der Kabeltrommel
wird gesondert vergutet. Auf-, Ab- und Umsetzen der Ka-
beltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergitet.
Kabeltyp = Telekommunikationskabel Kupfer.
Kabelmasse bis 2 kg/m.
Kabelteillange tiber 100,00 bis 500,00 m.
Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-
tung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband des AG auslegen.
200,000 M oo e
2.8.260. StL-Nr. 21.134/105.12.13.10.00

Kabel des AG verlegen

E-Kabel*Masse 0. 2-4 kg/m

Lange bis 100 m*Uberdeckung 10cm

Trassenband d. AG

Kabel des AG verlegen. Antransport der Kabeltrommel
wird gesondert vergutet. Auf-, Ab- und Umsetzen der Ka-
beltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.

Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergitet.

Kabeltyp = Energiekabel.

Kabelmasse uber 2 bis 4 kg/m.

Kabelteillange bis 100,00 m.

Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-
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tung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband des AG auslegen.
20,000 M s e
2.8.270. Kabel des AG in Schutzrohr einbr.
*KSR Stange d110
TK-Kabel bis 2 kg/m
Kabel des AG in vorhandenes Kabelschutzrohr ein-
ziehen/einblasen. Auf-, Abladen und Umsetzen der Kabel-
trommel sowie Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.
Vorhandene Schéchte 6ffnen und schlieRen. Anzahl und
Lage der Schéchte nach Unterlagen des AG.
Werkmessprotokolle sind mit der Lieferung der Kabel
vorzulegen.
Kabelspezifikation Telekommunikationskabel Kupfer.
Kabelmasse bis 2 kg/m.
Kabelschutzrohr Stangenware tiber d50 bis d110.
Kabelschutzrohrlange bis 15 m.
Kabelteillange bis 50 m
30,000 M s e
2.8.280. Kabel des AG in Schutzrohr einbr.
*KSR Stange d110
E-Kabel 2 bis 4 kg/m
Kabel des AG in vorhandenes Kabelschutzrohr ein-
ziehen/einblasen. Auf-, Abladen und Umsetzen der Kabel-
trommel sowie Erschwernisse durch vorhandene Leitungen
werden nicht gesondert vergutet.
Vorhandene Schéchte 6ffnen und schlieRen. Anzahl und
Lage der Schéchte nach Unterlagen des AG.
Werkmessprotokolle sind mit der Lieferung der Kabel
vorzulegen.
Kabelspezifikation Energiekabel.
Kabelmasse 2 bis 4 kg/m.
Kabelschutzrohr Stangenware tiber d50 bis d110.
Kabelschutzrohrlange bis 5 m.
Kabelteillange bis 20 m
15,000 M i e
Luftleitung und Kabelleerrohre
2.8.290. Kunststoffrohrltg. herst.m.Erdarb.*SN10

Rohr DN 150*Tiefe bis 1,5 m*SLW 60/Statik

Mit Wasserhaltung*Aushub.verw/F.lief.
Luft-/Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
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arbeiten sowie erforderlichen Verbau ausfiihren. Offene
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Haltung
ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte sowie
Formstiicke werden gesondert verglitet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr PP SN 10 DIN EN 1852.
Rohrverbindung ' Steckmuffe. '
angebotener Hersteller / Typ:
(Bieterangabe)
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe bis 1,25 m . Uberdeckungshéhe nach Un-
terlagen des AG.
Ringsteifigkeitsklasse SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Stral3enverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Zuord-
nungswert nach LAGA = Z 0. Boden zum Verflillen des Lei-
tungsgrabens sowie der Leitungszone liefern und einbauen.
20,000 M s e
2.8.300. StL-Nr. 22.110/368.21.04.03
Formstick einbauen (Zul.)
Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150
Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.
12,000 St i e
2.8.310. Formstick einbauen (Zul.)

Pass-Stick*Kunststoff-Rohr DN 150

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergiitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegentiber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.Formstiick = Passstiick DN 150
Rohr aus Kunststoff.

Durchgangsrohr DN/ID 150.

10,000 St .,
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2.8.320. Be- und Entluftungskamin, W. Nr. 1.4571, DN 150

Be- und Entliftungskamin DN 150 mit Dunsthut fur
Schachtbe-/entliftung, mit insektensicherem
Edelstahlsieb, Maschung 1x1 mm zum Schutz vor
Kleintieren. Metallteile in CrNiMo-Edelstahl,
vollstandig unter Schutzgas geschweif3t, im Tauchbad
gebeizt und passiviert betriebsfertig montieren.
Lange tber GOK 50 cm

Gesamtlange 80 cm.

4,000 St .

Druckrohrverlegung muss durch Unternehmen mit DVGW -
Zulassung W3+pe oder G3+pe erfolgen.

Bieterangabe:
ausfuhrendes Unternehmen fur Druckrohrverlegung /
Benennung DVGW-Zertifikat-Gruppe:

(Bieterangabe)

Das DVG-Zertifikat ist dem Angebotsunterlagen
beizufigen.

Hinweis: PE-Druckrohre

PEHD-Druckrohre DIN 8074/75 PE100, detaillierte
Materialspezifikation gem. Einzelposition,

bis DN 50 als Rollenware,

grofRer DN 50 bis DN 80 als Stangen- oder Rollenware nach
Wahl ds AN, grofRer DN 80 als Standenware,

gem. DVGW- Arbeitsblatt G 472 sowie nach Zeichnung u.
Angabe liefern und fachgerecht in dem mit zuvor
eingebrachten Bettungssand vorbereiteten Rohrgraben
verlegen u. verschweil3en, inkl. der erf. Abgange u. der
Verbindungen mit bereits fertiggestellten Leitungsteilen/
-abschnitten sowie der erf. Rohrschnitte fir Passlangen.
Ein Trassenwarnband ist im Abstand v. 30 cm Uber dem
Rohrscheitel der Ltg. mit auszulegen.

Die Rohrleitungsarbeiten sind unter Einhaltung der entspr.
Sicherheitsvorschriften der BGR/BGV/UVV auszufiihren.

Die Rohre sind bei Abwasserdruckrohrleitungen durch
ElektroschweilRung mittels Heizwendel- Muffen nach den
DVS- Richtlinien 2207 u. 2208 fur Pehd- Rohre zu
verbinden, einschl. dem Vorhalten der erf. Gerate u. des
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Schweil3bverbindungen mittels StumpfschweiRung nach
den DVS- Richtlinien 2207 u. 2208 zulassig..

Der Einbau von Armaturen mit Zubehor,
Elektroschweil3fittingen u. sonstigen Formstiicken werden
gesondert vergutet.

Das Ausfihren von Leitungsetagen wird mit den entspr.
Pos. der Titel "St-/ GGG-/ Pe-Rohrverlegung”, u. der
tatsdchlichen Leitungslénge vergutet, Formstiicke der
Etage werden tGbermessen. Eine dariiber hinaus gehende
Vergitung erfolgt nicht.

Einbaugestéange von Armaturen sind fir Trinkwasser von
1,50 m Tiefe, fir Abwasser von durchschnittlich 1,00 m
Tiefe bis ca. 10 cm unter den Deckel der StralRenkappe zu
fihren; ein evtl. Verlangern/ Verkiirzen von Gestangen wird
nicht gesondert vergitet.

Die Schweil3stellen sind in einen Rohrfolgeplan
einzutragen u. im Rohrbuch mit Namen der ausfiihrenden
Fachkraft sowie der Aufsichtsperson des AG zu vermerken.
Das Rohrbuch ist entspr. dem Mustervordruck im DVGW-
Arbeitsblatt G 472 zu fihren u. mit der Schlussrechnung
einzureichen.

Nach der Rohrverlegung ist die jeweilige Ltg. in Absprache
mit dem AG- Beauftragten in festgelegten Teilabschnitten
auf Dichtigkeit zu prifen. Flanschverbindungen u.
Armaturen sind wahrend der Prifung zugéanglich zu
halten. Es darf nur gegen Steckscheiben, nicht gegen
geschlossene Absperrarmaturen gedriickt werden.

Die Kosten samtlicher Arbeiten u. Lieferungen fur die
Durchfohrung der Dichtigkeitsprifung, wie das Einbringen
der Aussteifungen, das Freigraben v. Armaturen, der Ein-
u. Ausbau v. Steckscheiben, Armaturen u. Messgeréaten
etc. sowie das Aufdriicken der Rohrleitung/en mit Luft
bzw. Wasser sowie das Aufbringen eines DVGW-
zugelassenen schaumbildenden Mittels nach DIN EN 14291
u. die Durchfithrung der Dichtigkeitsprifung/en im Beisein
des AG- Beauftragten werden nicht gesondert vergdtet.

Dichtigkeitsprifung

Es ist das "Kontraktionsverfahren" -
Wasserverlustmethode -m

mit Wasser nach dem DVGW- Arbeitsblatt W 400- 2
anzuwenden. Der Priufdruck (STP) erfolgt mit anstehendem
Druck des Trinkwassernetzes (maximal 6 bar).

Bei nachtréglichen Verbindungen mit dem vorh.
Wasserrohrnetz (Einbindungen) ist das Sichtverfahren mit
Betriebswasser anzuwenden. Dabei entspricht der
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Priafdruck dem Betriebsdruck. Der

freiliegende Teil der Rohrltg. im Verbindebereich ist visuell
auf Undichtigkeiten hin zu prifen, insbesondere die
eingebauten Absperrarmaturen und Fittings.

Hinweis: Absperrschieber

Absperrschieber mit Unterlegplatten aus Beton B 25 mit
kompletten Einbaugarnituren fiir durchschnittlich 1,50 m
Deckung liefern.

Nach vorheriger Untersuchung, Reinigung und evtl.
erforderlicher Nachbesserung mit zul.
Korrosionsschutzanstrich

fachgerecht in die Leitung mit Schiebergesténge
deckungsgerecht einbauen.

Lieferung der erforderlichen Schrauben (V2A) und Muttern
(V4A) sowie Dichtungen. Bei emaillierten Schiebern sind
zum Schutz der Beschichtung zwingend PU-
Unterlegscheiben beim Herstellen der
Schraubverbindungen zu verwenden.

Die Schiebergesténge sind jeweils bis ca. 10 cm unter den
Deckel der StraRenkappe zu fuhren. Das

evtl. erforderliche Verlangern bzw. Verkiirzen der
Einbaugarnitur ist einzukalkulieren.

Hinweis: GGG-Formstiucke / Armaturen

Formstiicke DIN EN 545 aus duktilem GuReisen (GGG) mit
bzw. ohne Flansch (T - Stuck, Bogen, Kupplung, N - Stiick
usw .) auf Mangel untersuchen, vor dem Einbau mittels
Rohrburste reinigen, mit zul. Korrosionsschutzanstrich
versehen u. anschl. fachgerecht einbauen. Die Formstiicke
inkl. der Rohrverbindungen sind mit
Korrosionsschutzmaterial nach dem

Kebu-System gem. der Werksvorschrift zu umhillen
(Wickeln/ Schrumpfen).

Hinweis: Flanschverbindungen

Flanschverbindungen herstellen mit Schrauben V2A (Mat.
1.4301), Muttern V4A (Mat. 1.4571), Unterlegscheiben und
Dichtungen, mit Montagepaste Anti-Seize, bei
Verbindungen im Erdreich komplett in
Korrosionsschutzbinde A30 DIN EN

12068 und DIN 30672.

Bei emaillierten Armaturen sind zum Schutz der
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Beschichtung zwingend PU-Unterlegscheiben beim
Herstellen der Schraubverbindungen zu verwenden.
2.8.330. PE100RC-Druckrohr DA 63 SDR11
gem . Hinweis
einschl. SchweiRverbindung mittels ElektroschweiRmuffe
Abwasserdruckrohr DIN EN 12201-2
Werkstoff PE1I0ORC PAS 1075 Typ 1 oder Typ 2
Farbe innen und aufRen: dunkelgriin oder schwarz
DA 63 SDR11 (63 x 5,8 mm)
Abwasser
Stangenware.
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
10,000 M oo e
2.8.340. PE100RC-Druckrohr DA 90 SDR11
gem . Hinweis
einschl. SchweiRverbindung mittels ElektroschweiRmuffe
Abwasserdruckrohr DIN EN 12201-2
Werkstoff PE1I0ORC PAS 1075 Typ 1 oder Typ 2
Farbe innen und auRen: dunkelgriin
DA 90 SDR11 (90 x 8,2 mm)
Abwasser
Stangen- oder Rollenware nach Wahl des AN
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
160,000 M oo e
2.8.350. PE100-Druckrohr DA 225 SDR17

gem . Hinweis

einschl. SchweiRverbindung mittels ElektroschweiRmuffe
Abwasserdruckrohr DIN EN 12201-2

Werkstoff PE100 PAS 1075 Typ 1 oder Typ 2

Farbe innen und aulRen: schwarz

DA 225 SDR17 (225 x 13,4 mm)

Abwasser

Stangenware nach Wahl des AN

angebotener Hersteller / Typ:'

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 275 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.8.360.

2.8.370.

2.8.380.

2.8.390.

2.8.400.

2.8.410.

(vom Bieter auszufillen)

4,000 M

zusétzliche PE-Elektroschweissmuffe DA 63

gem . Hinweis

zusétzliche PE-Schweil3muffe, Einsatz zuldssig nur nach
Abstimmung und Freigabe des AG.

DA 63 PE100 (63 x 5,8 mm) SDR 11.

3,000 St .

zuséatzliche PE-Elektroschweissmuffe DA 90

gem . Hinweis

zusétzliche PE-Schweil3muffe, Einsatz zuldssig nur nach
Abstimmung und Freigabe des AG.

DA 90 PE100 (90 x 8,2 mm) SDR 11.

6,000 St ...

PE-Elektroschweissmuffe DA 225

als Uberschiebmuffe

gem . Hinweis

PE-SchweilRmuffe

DA 225 PE100 (225 x 13,4 mm) SDR 17
als Uberschiebmuffe.

4,000 St .

PE100-Bogen DA 63 SDR11

gem. Hinweis

einschl. Verbindungen

Bogen Radius Rohrachse: 1,5 x DA
DA 63 PE100 (63 x 5,8 mm) SDR 11.

4,000 St .

PE100-Bogen DA 90 SDR11

gem. Hinweis

einschl. Verbindungen

Bogen Radius Rohrachse: 1,5 x DA
DA 90 PE100 (90 x 8,2 mm) SDR 11.

2,000 St

PE100-Lang-Bogen DA 63 SDR11
gem. Hinweis
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2.8.420.

2.8.430.

2.8.440.

2.8.450.

einschl. Verbindungen
Langbogen Radius Rohrachse: 3,0 x DA
DA 63 PE100 (63 x 5,8 mm) SDR 11.

4,000 St .

PE100-Lang-Bogen DA 90 SDR11
gem. Hinweis

einschl. Verbindungen

Langbogen Radius Rohrachse: 3,0 x DA
DA 90 PE100 (90 x 8,2 mm) SDR 11.

2,000 St

PE100-Reduzierung DA 63/90 SDR11

gem. Hinweis

einschl. Verbindungen

Reduzierung

DA 63/90 PE100 (63 x 5,8 mm / 90 x 8,2 mm) SDR 11.

2,000 St

PE100-Y-Stiick DA 90/90/90 SDR11
gem. Hinweis
Y-Stick einschl. Verbindungen
2 Zulaufstutzen PE100 90 x 8,2 mm SDR 11
Winkel der beiden Rohrachsen 90 Grad,
1 Ablaufstutzen PE100 90 x 8,2 mm SDR 11.
z. B. Fa. Star Piping Systems GmbH oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

1,000 St

Hinweis: Flanschverbindungen

Flanschverbindungen herstellen mit Schrauben V2A (Mat.
1.4301), Muttern V4A (Mat. 1.4571), V4A-Unterlegscheiben ,
zusatzlich PU-Unterlegscheiben, mit Montagepaste Anti-
Seize, einschl. Dichtungen.

PE-Vorschweil3bund, Losflansch DA 63 SDR11
Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,
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2.8.460.

2.8.470.

2.8.480.

2.8.490.

gem. Hinweis
einschl. Verbindungen
DA 63 PE100 (63 x 5,8 mm) SDR 11.

2,000 St

PE-Vorschweil3bund, Losflansch DA 90 SDR11
Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,

gem. Hinweis

einschl. Verbindungen

DA 90 PE100 (90 x 8,2 mm) SDR 11.

2,000 St

PE-Vorschweil3bund, Losflansch DA 110 SDR11
Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,

gem . Hinweis

einschl. Verbindungen

DA 110 PE100 (110 x 10,0 mm) SDR 11.

1,000 St

PE-Vorschweif3bund, Losflansch DA 160 SDR11
Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,

gem . Hinweis

einschl. Verbindungen

DA 160 PE100 (160 x 14,6 mm) SDR 11.

1,000 St

PE-Vorschweil3bund, Losflansch DA 225 SDR17
Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,

gem . Hinweis

einschl. Verbindungen

DA 225 PE100 (225 x 13,4 mm) SDR 17.
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2.8.500. Korrosionsschutzbinde DN 80
Korrosionsschutzbinde A30 DIN EN 12068 und DIN 30672 um
Flanschverbindung, beidseits, alle Schrauben und beide
Flansche mussen dicht abgedeckt sein.
DN 80.
1,000 St. oo e
2.8.510. Korrosionsschutzbinde DN 200
Korrosionsschutzbinde A30 DIN EN 12068 und DIN 30672 um
Flanschverbindung, beidseits, alle Schrauben und beide
Flansche mussen dicht abgedeckt sein.
DN 200.
1,000 St oo e
2.8.520. PP-Festflansch-Stiick DA 200
Festflanschstiick aus PP fir Anschluss Freigeféllekanal PP DIN
EN 1852 an Flanschverbindung PN 10,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, mit Losflansch,
gem . Hinweis
einschl. Verbindungen
z. B. Fa. Rehau GmbH oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
DA 200 PP.
1,000 St oo e
2.8.530. PP-Festflansch-Stiick DA 160

Festflanschstiick aus PP fir Anschluss Freigeféllekanal PP DIN
EN 1852 an Flanschverbindung PN 10,

Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, mit Losflansch,

gem . Hinweis

einschl. Verbindungen

z. B. Fa. Rehau GmbH oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)

DA 160 PP.
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2.8.540. PP-Festflansch-Stuick DA 110
Festflanschstiick aus PP fir Anschluss Freigeféllekanal PP DIN
EN 1852 an Flanschverbindung PN 10,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, mit Losflansch,
gem . Hinweis
einschl. Verbindungen
z. B. Fa. Rehau GmbH oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
DA 110 PP.
2,000 St o
2.8.550. Vermessung und Bestandsplan SW-DRL
Hohen- und lagemafige Vermessung der in offener Bauweise
verlegten Hauptleitungen,
einschlie3lich Eintragung in einen Bestandsplan.
Kartierung im Format DXF und UTMS89.
Herstellung Lageplan und Langsschnitt, Lieferung als dwg-
Datei und 3-fach auf Papier.
1,000 psch
2.8.560. Dichtheitsprifung Druckrohr DN/OD63 D2 Wasser liefern ableiten

Dichtheitsprifung DVGW W 400-2, an Druckrohrleitungen aus
PE, DN/OD 355, Prufmethode Kontraktionsverfahren. Der
Prifdruck (STP) entspricht dem Druck im
Trinkwasserleitungsnetz (max. 6 bar).

1,000 St

Hinweis Erdung fiir Potentialausgleich

Die verwendeten Bauteile missen den DIN-Normen 48 801
ff. entsprechen. Klemmen, Verbinder und
Trennfunkenstrecken mussen dariber hinaus den
Beanspruchungen eines Blitzstromprifverfahrens nach
DIN 48 810 standhalten. Alle eingesetzten Materialien
missen korrosionsfest sein.

Die Blitzschutz- und Erdungsanlage ist so auszufihren,
dass der vorgeschriebene Erdungswiderstand erreicht
wird. Die erreichten Werte sind in einem Prifprotokoll zu
dokumentieren.

Es sind ein Prifungsbuch mit einem Prifungsbericht Gber
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2.8.570.

2.8.580.

2.8.590.

die Blitzschutz- und Erdungsanlage und
Ausfiuhrungsplane anzufertigen und dem Auftraggeber vor
Abnahme der Leistungen zu tUbergeben.

Zubehdr und Befestigungsmaterial sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Mit der Ausfiihrung der Blitzschutz- Erdungsanlage gemaf
DIN 18014, VDE 0185, DIN EN 62305 ist eine zugelassene
Fachfirma (Elektro- bzw. Erdungs- und
Blitzschutzfachkrafte) als Nachunternehmer zu
beauftragen.

Ringerder, Runddraht aus Edelstahl VA Mat. 1.4571, 10mm
Ringerder, Runddraht aus Edelstahl VA 1.4571, 10mm
Runddraht aus Edelstahl VA 1.4571 als umlaufender Ringerder
und Maschen entsprechend DIN 18014 in der in
Auftriebssicherung aus Beton fachgerecht und erdfiihlig
verlegen, gemal3 Baufortschritt,

komplett mit allen Anschluss Verbindungsklemmen,
Korrosionsschutz, VA Kreuzklemmen und allem
systembedingten Zubehdr und Befestigungsmaterial

liefern und montieren.

50,000 m .,

Fundamenterder Flachbandstahl 30 x 3,5 mm,

aus Edelstahl VA Mat. 1.4571, umlaufend

Fundamenterder als umlaufender Fundamenterder / Maschen
auf der Sohle, Flachbandstahl 30 x 3,5 mm,

nach DIN 48 801, stark feuerverzinkt, entsprechend DIN 18014
in Streifenfundament / Stahlbetonschicht / Sohle in einer
Maschenweite von 20x20m fachgerecht verlegen, gemaf
Baufortschritt, komplett mit allen Anschluss-,
Verbindungsklemmen (keine Keilverbinder) alle 2m an die
Gebéude Armierung / Bewehrung, Kreuzklemmen und allem
systembedingten Zubehdr und Befestigungsmaterial,

liefern und montieren

10,000 m e,

Erdungsfestpunkt mit Wassersperre, V4A 1.4571
Erdungsfestpunkte als korrosionsfreien Anschluss z.B. der
Ableitung an die Bewehrung von Gebauden oder an die
Erdungsanlage fiir den Schutzpotentialausgleich und/oder den
Funktionspotentialausgleich Typ M mit verpresster
Anschlussachse und zusatzlicher Wassersperre gegen das
weitere Eindringen von Wasser entlang der Achse in die Wand.

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 284 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Anschlussgewinde: M10/ 12
Werkstoff Platte: NIRO (V4A)
Werkstoff Achse: St/tZn
Ik(50 Hz) t=1 s Temp.: max.300°C 6,5kA
Werkstoff Wassersperre: PVC
Normenbezug: DIN EN 62561-5
Anschlisse:
an Anschlussachse: Fundamenterder 30x3,5
an Anschlussgewinde: Ringerder und Ableiter/
Erdeinfihrungsstange
liefern und betriebsfertig einschliel3lich Klemmen/Schrauben
beidseitig montieren und anschliel3en
4,000 St i e
2.8.600. Anschlussfahnen, 1,5m Runddraht, VA 1.4571
Anschlussfahnen fir den Anschluss an eine
Potentialausgleichschiene iim Schaltschrank aus
Runddraht, VA 1.4571, 10 mm Durchmesser, Lange je ca. 1,5m
ca. 0,5m Herausfiihrung tiber GOK bzw. 1,0m OKFF.
komplett mit allen Anschluss-, Verbindungsklemmen (keine
Keilverbinder) Kreuzklemmen und allem systembedingten
Zubehor und Befestigungsmaterial
in TeillAngen gema&n Baufortschritt liefern und verlegen
2,000 St o
2.8.610. Erdeinfihrungs- Anschlussfahnen gerichtet VA

Anschlussfahnen gerichtet fir den Anschluss der Ableitungen
an die Erdungsanlage aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO
(V4A) Werkstoff-Nr. 1.4571.

Lange: 1500mm

Abmessungen: @ 10mm

Querschnitt: 78 gmm

Werkstoff Nr. 1.4571

einschlie3lich auffalliger Kennzeichnung, Verbindungsstiicke
aus VA zum Anschluss an Ringerderrundleitung 10mm und
Fundamenterder liefern und montieren

4,000 St .
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2.8.620. Trennmuffen VA
Trennmuffen VA, schwere Ausfiihrung nach DIN 48835 B
liefern und montieren
4,000 St i e
2.8.630. Technische Abwicklung Erdung
Komplette technische Abwicklung mit sémtlichen
auftragnehmerseitigen Leistungen, die fur die Abwicklung und
Erstellung einer betriebsfertigen Anlage erforderlich sind und
noch nicht in Einzelpositionen ausgefihrt sind; im Einzelnen:
- Bauleitung in der Bau- und Vorbereitungsphase
- Fuhrung eines Bautagebuches
- komplette technische Klarung soweit noch nicht in
Positionen erwahnt
- Detailplanungen / Ausfiihrungsplanung
- Abstimmung mit dem Auftraggeber
- Projektierung
- Schnittstellenabstimmung
- Auslegung der im LV enthaltenen Fangleitungen /
Ableitungen
- Erstellung von Aufmassblattern mit Angabe der
LV-Positionen
- Erstellung der Fertigungsunterlagen
- Abstimmung mit dem Planungsbiro
Samtliche Details sind mit dem AG und dem Planungsbiiro
abzustimmen. Die Leistungen sind tber die gesamte Bauzeit
zu
erbringen.
1,000 psch
2.8.640. Messung und Kontrolle der Erdung

Prafbuch*Dokumentation

Messung und Kontrolle der verlegten Erdungsanlage,
Dokumentation nach DIN 18014 mit der Anlage A dieser DIN
Norm.

Messung des Widerstands der Gesamtanlage und der
einzelnen Erdung mit Auflistung der gemessenen
Widerstandswerte (Erdibergangswidersténde) in das Prifbuch,
Anzahl gemaR den ausgefiihrten Trennstellen, ca. 4 Stick und
Ausarbeitung eines Prifprotokolls / Prifbuchs und
maf3stabgerechter Zeichnung im CAD Format (dwg bzw. dxf
und PDF) mit Eintragung der Trennstellen und der
Abfangleitung etc.

3-fach in Papier und 3-fach auf Datentrager (CD-Rom).

1,000 psch
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Hinweis Technische Ausriistung Pumpwerk

Umfang:

Technische Ausristung fur Pumpwerk B-Plan 89.1 in
Gromitz liefern und betriebsbereit montieren.

Bauseits gemal Bauwerkszeichnung bereits vorhanden:
- PW-Schacht mit Abdeckung 800x1.200 mm,
- eingeschweil3te PE-Rohrstutzen fur Druckrohr,
Kabelleerrohre
und Beluftunskamin,
- Zulaufanschluss,
- aulBenliegende Absperrschieber,
- Edelstahlplatte eingeschweil3t in PW-Boden fir Schraub-
Befestigung Kupplungsfiil3e,
- mit Traverse zum Ziehen der Pumpen,
- mit Traversen zur Befestigung der Leiter und des Podests
- Potentialausgleich aller leitfahigen Bauteile.

Die Lage aller Bauteile und die Ausfiihrung des
Pumpensumpfes ist mit dem Schacht-Hersteller
abzustimmen.

Die Montagezeichnung des Schacht-Herstellers ist zu
prifen und frei zu zeichnen.

Fur die Arbeiten ist eine Einstiegsmoéglichkeit gem. UVV
auftragnehmerseitig beizustellen.

Hinweis Bauablauf:

1. Setzen PW- und MID-Schacht, sowie Herstellung

samtlicher Leitungen/Leerrohre/Kandale durch Tiefbauer.

2. Technische Ausristung des neuen Pumpwerkes durch
Ausrister. Herstellung aller Anschliusse und

betriebsbereite Fertigstellung des neuen Pumpwerkes.

3. Anlieferung und Aufstellen eines vorinstallierten
Schaltschranks einschl.Niveausteuerung durch ZVK.

4. Aufstellen des bauseits gestellten

StromanschlussSchrankes Schaltschranks durch AN
(Tiefbauer).

5. Herstellen Stromaanschluss durch Netzbetreiber.

6. Anschliel3en Pumpen, Niveausteuerung, MID,
Potenzialausgleiche etc. im Schaltschrank durch AN.

7. Inbetriebnahme neues PW durch AN im Beisein des

ZVK..

8. Fertigstellung Aussenanlagen durch Tiefbauer.

Ausdriucklich wird der Ausfihrende auf die Einhaltung

der Ausfiilhrungs- und Konstruktionsvorgaben nach den
Vorschriften ASR 12 und 17, GUV-V C5, GUV 7.4 und der
Landesbauordnung, sowie dem anerkannten Stand der
Technik gem&R DIN EN 12255-10 und EN ISO 14122 T 1-3
sowie DIN EN 14396 verpflichtet.
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2.8.650.

Bei Unsicherheiten ist Ricksprache mit dem GUV und dem
Gewerbeaufsichtsamt zu fuihren.

Die Bertuicksichtigung der Erlauterungen und
Empfehlungen aus der Schriftenreihe der
Berufsgenossenschaften

"Innerbetriebliche Verkehrswege" wird zur

Umsetzung der Leistung empfohlen.

Hinweis Anforderungen an Bauteile:

Alle Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl Mat. 1.4571,
einschl. Anschluss an PE-Schachtwand bzw.
Schachtdecke.

Kontaktkorrosionsschutz mit Polyamidscheiben.
Anschluss aller leitenden Einbauteile an den
Potenzialausgleich einschl. Herstellen Erdung,
Klemmschiene und Zuleitung zur Steuerung.

Abwasser Tauchmotorpumpe

Tauchmotorpumpe, ex-geschuitzt,

Freistromrad oder Kanalrad, ohne Schneidwerk, fir
ungereinigtes Abwasser, Druckstutzen DN 80 mit
druckwasserdichtem Tauchmotor in Blockbauweise,
Gehéuse und Laufrad aus Grauguss 5.1301/EN-GJL-250 (DIN
EN 1561:2012),

Welle und Schraubverbindungen aus rostfreiem Stahl,
mehrfache Wellenabdichtung,

Drehstrommotor 400 V / 50 Hz, fiir Direktanlauf,
Schutzart IP 68,

Ex-Einsatzbereich: ATEX Zone 1, ATEX Zone 2,

mit 15 m Anschlusskabel.

frei Einbaustelle liefern und betriebsbereit montieren.

Gewiinschte Leistung:

Forderstrom: > 4,0 I/s

hgeo = 5,60 m

hvr = 2,9 m (160 m Druckrohrleitung DA 90 x 8,2) bei 4,0 I/s
hvo = 1,6 m (6rtl. Verluste) bei 4,0 I/s

Forderhéhe hman: 10,1 m bei 4,0 I/s

Drehzahl: max. 2.900 UpM

Motornennleistung: ca. 2,5 kW

Leistungsaufnahme Motor: ca. 3,2 kW

Aus Griinden der Ersatzteilvorhaltung zwingend
Hersteller Wilo

z. B. Pumpe Rexa Pro-V06-216A/21T025X540/0
oder andere Rexa Pro ohne Schneidrad von Fa. Wilo.

Angebotene Pumpe:
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HerStellEr ... i '
5 TP PPU PP TPOPPPPPPRTT '
Laufrad Typ, DUrchmesser ... '
FOrderleistung’..... ... '
FOrderNONe ... ......uuiiiiiiiiiiiiii '
Pumpengewicht'............oii i '
Anschlusskabellange'............oooiii e, '
2,000 St o
2.8.660. PumpenfulRkrimmer
Pumpenful3krimmer DN 80 aus GGG zur Befestigung auf dem
Schachtboden und zur Aufnahme der Fihrungsschienen.
Edelstahlplatte eingeschweil3t in PE-Boden flr
Schraubbefestigung der Kupplungsfii3e vorhanden.
2,000 St o
2.8.670. Druckrohr PE100 DA 90x8,2mm SDR11, L bis 2,5 m
Druckrohr aus PE 100 DIN 8074 und DIN 8075 fur Abwasser,
Aulendurchmesser 90 mm, Wanddicke 8,2 mm, in geraden
Langen bis 2,50 m, Einbau in vorh. Pumpwerk DN 1.500,
einschl. Herstellen der erforderlichen Verbindungen.
2,000 St o
2.8.680. PE100-VorschweiRbund DA 90 SDR11
Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,
gem. Anforderungen Druckrohr
einschl. Herstellung der Verbindungen.
PE100 90 x 8,2 mm SDR 11.
10,000 St i e
2.8.690. PE100-Bogen DA 90 SDR 11
gem. Anforderungen Druckrohr
einschl. Verbindungen
PE100 90 x 8,2 mm SDR 11.
2,000 St o
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2.8.700. Ruckschlagklappe VAG Reto-Stop DN 80
Ruckflussverhinderer PN 10, DN 80
nach EN 12334, weichdichtend dabei mit 100% freiem
Durchgang, Einbaulage fiir waagerechten o. aufsteigenden
Durchfluss. Baulange DIN EN 558, Grundreihe 48 (DIN 3202,
F6), Flanschanschlussmaf3e nach EN 1092.
Glatte einteilige Klappenscheibe mit integrierter Dichtung
beidseitig verwendbar. Lagerreibung durch integrierte
Aufhéngung der Klappenscheibe vermieden. Vorgespanntes
Gummigelenk zur Reduzierung von Drucksté3en.
Austausch der Klappenscheibe ohne Ausbau der Armatur;
Armatur unten mit Anliftevorrichtung G 3/4".
Medium: Abwasser bis max. 30°C
Werkstoffe:
Alle mediumberihrten Teile nach KTW und DVGW Arbeitsblatt
W270 (bakteriologisch unbedenklich).
Gehéuse, Deckel und Klappenscheibe EN-JS 1030 allseitig mit
EPDM vulkanisiert. Deckelschrauben aus A2-Edelstahl;
Verschlussschraube aus Messing.
Korrosionsschutz:
innen und aufRen mit Epoxid-Beschichtung in GSK-Ausflihrung
"Schwerer Korrosionsschutz" nach DIN 30 677-2,
Schichtdicke >250 pm
Aus Griinden der Ersatzteilvorhaltung zwingend
Hersteller: VAG
Typ: Reto-Stop
2,000 St oo s
2.8.710. Absperrschieber Diker 2004 DN 80, Email

emaillierter Absperrschieber DN 80 PN10

weichdichtend, nach DIN EN 1074 Teil 1-2), mit
innenliegendem Spindelgewinde, Bauldnge EN 558-1,
Grundreihe 14 (DIN 3202, F4), Gehause mit durchgehender
Rohrinnensohle, allseitig vulkanisierter Keil mit

Elastomer, ausgefuhrt mit Keilentwasserung,
Flanschanschlussmaf3e nach DIN EN 1092-2, PN 16.

Medium: Rohwasser und Abwasser
Betatigung: Handrad

Material und Ausfiihrung:

Kopfstiick aus duktilem Gusseisen. Mit Ubergang zum
Betatigungselement bzw. zur Einbaugarnitur nach GW 336.
Klemmstiick und Spindelmutter aus Alubronze, Absperrkeil
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2.8.720.

2.8.730.

2.8.740.

komplett vulkanisiert mit NBR und einvulkanisierten
Gleitschuhen aus Polyamid. Spindel aus nichtrostendem Stahl
Werkstoff, wartungs- und medienfreie korrosionssichere
Spindelabdichtung durch 3 O-Ringe und einer

Abdeckkappe. Spindelmutter aus CuAl10 Ni. F75.
Verbindungsschrauben Gehduse aus Nirostahl versenkt und
vergossen. Kantenschutz fur Kopfstiick und Gehause-
flansche.

Korrosionsschutz

Innen und aul3en mit schlagfestem Email nach DIN 51178
(ersetzt DIN 3475), gem. DEV-Richtlinie f. Bodenklasse
[l geeignet.

Aus Griinden der Ersatzteilvorhaltung zwingend
Fabrikat: DUKER Armaturen
Typ: 2004 email Abwasser (kurze Bauform)

2,000 St

Abstitzung Armatur DN 80

justierbare Abstitzung des Schiebers und der
Ruckschlagklappe DN 80, Stiitze aus Mat. 1.4571, einschl.
Befestigung an Traverse und an Armatur.

einschl. Ausfiihrungs- und Montagezeichnung.

Herstellung erst nach Freigabe der Ausfihrungs- und
Montagezeichnung durch AG.

2,000 St

Fuhrungsschienenpaar fur Abwasserpumpe mit Kette
Fuhrungsschienenpaar fir Pumpe gem. Bauzeichnung als
kompl. Vorrichtung zum Ziehen der Pumpe ohne Einstieg in
den

Schacht, einschl. Kette und Befestigung an Traverse,
komplett Mat. Nr. 1.4571.

2,000 St

Beluftungskamin innen

Beluftung bestehend aus einem

Beluftungsrohr DN 150 angeschlossen an einer
PEHD-Rohrdurchfiihrung 160 x 14,6 mm, Beluftungsrohr innen
an der Schachtwand senkrecht bis 20 cm tber Zulaufsohle
heruntergefiihrt und an der Schachwand mit Schellen
befestigt, auRen bis zum Schaltschrankbereich verlangert und
80 cm uber Flur gefiihrt, mit Dunsthut.

1,000 St
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2.8.750.

2.8.760.

Schachtleiter

Steigeleiter zum Bedienpodest im Pumpwerk als
senkrechte, ortsfeste Leiter hergestellt nach den
Ausfihrungs- und Konstruktionsvorgaben entsprechend den
Vorschriften ASR 12, ASR 17, GUV-V C5 und der
Landesbauordnung, sowie dem anerkannten Stand der
Technik geman DIN EN 12255-10, EN ISO 14396 und 14122
T1-4.

Mit FuRRplatten, Wandkonsolen und Kopfplatten passend
zum Montageort an der Schachtwand, mit Einstieghilfe.
Material: komplett in GFK,

Lichte Weite: mm

Sprossenabstand: mm

Lange: m

Sprossenabmessung: 30x30 mm

Leiternholm: 60x20 mm

z.B.: Hailo oder gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Leitersprossen tritt- und rutschsicher durch

profilierte Oberflache, mind. entsprechend Klasse R 13.
Befestigungsmaterial gem. ZTV-M 84 als
Schraubverbindung im Metallbau mit entsprechenden
Schutzmafinahmen vor Kontaktkorrosion und als
bauaufsichtlich zugelassenes System fiur PE-Kdrper, im
Freien oder im Nassbereich aus
Epoxidharz-Verbundpatronen und V4A-Ankerstangen.
Befestigung an Traversen und Schachtwand.

Steigeleiter, einschliel3lich Befestigungsmaterial

komplett liefern und betriebsfertig montieren,

einschl. Versiegeln der Verschraubungen, eine Hinterlaufigkeit
der PE-Auskleidung muss zwingend ausgeschlossen
Schachtleiter mit Einstieghilfe liefern und in Pumpenschacht
einbauen, einschl. Befestigungselementen.

1,000 St

Bedienpodest in Pumpwerk, GFK,

Bedienpodest ca. 1,0 x 0,8 m im Pumpwerk tber den
Abwasserpumpen, klappbar

ausgelegt fur eine Flachenlast bis 5 kN/mz2,

Tragkonstruktion aus GFK, Podest fachgerecht

hergestellt nach den Ausfiihrungs- und

Konstruktionsvorgaben entsprechend den Vorschriften ASR
12, ASR 17, GUV-V C5 und der Landesbauordnung, sowie
dem anerkannten Stand der Technik gem&R DIN EN 12255-10
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und EN ISO 14122 T1-4; inklusive Klappvorrichtung, Haltekette
und Befestigungserlementen aus Edelstahl V4A, liefern und
betriebsfertig montieren.
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
1,000 St oo e
2.8.770. Sachkundigen-Erstprifung Bedienpodes Pumpwerk
Sachkundigen-Erstpriifung nach Praventionsleitlinie des
DGUV,
einschl. Probelastgestellung.
Abnahmeprotokoll, Montagedokumentation, Unterlagen und
Prufbicher sind auf den Betreiber auszustellen und dem AG zu
Ubergeben.
Anlage: Bedienpodest Pumpwerk.
1,000 psch
2.8.780. Sachkundigen-Erstprifung Steigleiter Pumpwerk
Sachkundigen-Erstprifung nach Praventionsleitlinie des DGUV
| 208-032, einschl. Probelastgestellung.
Abnahmeprotokoll, Montagedokumentation, Unterlagen und
Prufbicher sind auf den Betreiber auszustellen und dem AG zu
Ubergeben.
Anlage: Steigleiter Pumpwerk.
1,000 psch
2.8.790. Potenzialausgleich, Erdung
Potentialausgleich Ex-geschutzt, fir alle erforderlichen Bauteile
nach VDE 0100-540, einschl. Erdung herstellen.
Prifungsbescheinigung fur Potentialausgleich und Erdung
durch Fachkraft.
1,000 psch
2.8.800. Schaltschrank des AG aufstellen

Schaltschrank des AG einschl.Fundamentsockel lot- und
waagerecht setzen,

Kabelleerrohre durch Fundamentsockel bis in Schaltschrank
fuhren.

Einschl. Erdarbeiten mit Baugrube herstellen, Baugrube nach
Setzen des Fundamentsockels mit steinfreiem Material
lageweise verflillen und verdichten, Giberschissiges
Bodenmaterial tbernehmen und verwerten.

Abmessungen Schrank: L x B x H ca. 120 x 50 x 160 cm,
Abmessungen Fundamentsockel: Lx B x T ca.120 x 50 x 70
cm
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2.8.810.

2.8.820.

2.8.830.

2.8.840.

Stromanschlussschrank des AG aufstellen
Stromanschlussschrank des AG einschl.Fundamentsockel lot-
und waagerecht setzen,

Kabelleerrohre durch Fundamentsockel bis in Schaltschrank
fuhren.

Einschl. Erdarbeiten mit Baugrube herstellen, Baugrube nach
Setzen des Fundamentsockels mit steinfreiem Material
lageweise verflillen und verdichten, Giberschissiges
Bodenmaterial tibernehmen und verwerten.

Abmessungen Schrank: L x B x H ca. 50 x 33 x 110 cm,
Abmessungen Fundamentsockel: Lx B x T ca.50 x 33 x 70 cm

1,000 St

Inbetriebnahme und Probebetrieb

Nach Herstellung der Schaltanlage Inbetriebnahme, Testen und
Anpassen aller Einzelelemente der Schaltanlage einschl.
Probebetrieb.

Der AN muss eine einwandfreien Betrieb des neuen
Pumpwerkes sicherstellen.

1,000 psch

Einweisung AG

Einweisung des AG und Probebetrieb aller Funktionen der
Anlage.

Dies umfasst auch eine weitreichende Fehler- bzw. Stérungs-
simulation. Die hierfur benétigten Mess-, Pruf- und
Registrierge-

rate sind vom AN beizustellen.

Einschlie3lich Abstimmung, An- und Abreisen, Inbetriebnahme
und Funktionsprifung sowohl der installierten Anlagenteile des
AN als auch der elektrischen Anlagenteile des AN.

Das Betriebspersonal ist auf Basis des Betriebshandbuches
ausreichend in die Bedienung im Normal- und im
Storungszustand der Anlage, in die erforderlichen Bedien-,
Wartungs- und Reparaturhandlungen einzuweisen.

Die Inbetriebnahme und Einweisung erfolgt an einem Werktag
nach Absprache mit der Bauleitung.

1,000 St

Dokumentation

Technische Dokumentation

* Betriebsbeschreibung

* Wartungsanleitung

* Ersatzteilliste

* Schaltplan

» Funktionsbeschreibung der eingebauten Gerate, Bauteile oder
Anlagenkomponenten,

* Montage- und Werkstattzeichnungen,

» Beschreibung notwendiger Spezialwerkzeuge,
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2.8.850.

2.8.860.

« detaillierte steuerungstechnische Beschreibung

» Steuerungsbeschreibung, Angabe der Schaltpunkte

* Stor- und Betriebsmeldungen

* R-1-Schema

» CE-Konformitatserklarung aller Anlagenteile und der Ge-
samtanlage

» Gefahrdungsbeurteilungen gemal § 5 ArbSchG wahrend
des Einbaus, wahrend der Wartung und des Betriebes

* Bestatigung / Errichterbescheinigung nach 8 5 DGUV

» Explosionsschutzdokument gemaf § 6 BetrSichV
Die Dokumentation ist in 3-facher Ausfertigung zu liefern.

1,000 psch

PE-Vorschweil3bund, Losflansch DA 225 SDR17
Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,

gem . Hinweis

einschl. Verbindungen

DA 225 PE100 (225 x 13,4 mm) SDR 17.

2,000 St

Absperrschieber Diker 2002 DN 200, Email

emaillierter Absperrschieber DN 200 PN10

weichdichtend, nach DIN EN 1074 Teil 1-2), mit
innenliegendem Spindelgewinde, Bauldnge EN 558-1,
Grundreihe 14 (DIN 3202, F4), Gehause mit durchgehender
Rohrinnensohle, allseitig vulkanisierter Keil mit

Elastomer, ausgefuhrt mit Keilentwasserung,
Flanschanschlussmaf3e nach DIN EN 1092-2, PN 16.

Medium: Rohwasser und Abwasser
Betatigung: Handrad

Material und Ausfiihrung:

Kopfstiick aus duktilem Gusseisen. Mit Ubergang zum
Betatigungselement bzw. zur Einbaugarnitur nach GW 336.
Klemmstiick und Spindelmutter aus Alubronze, Absperrkeil
komplett vulkanisiert mit NBR und einvulkanisierten
Gleitschuhen aus Polyamid. Spindel aus nichtrostendem Stahl
Werkstoff, wartungs- und medienfreie korrosionssichere
Spindelabdichtung durch 3 O-Ringe und einer
Abdeckkappe. Spindelmutter aus CuAl10 Ni. F75.
Verbindungsschrauben Gehduse aus Nirostahl versenkt und
vergossen. Kantenschutz fiir Kopfstiick und Gehause-
flansche.
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Korrosionsschutz
Innen und auf3en mit schlagfestem Email nach DIN 51178
(ersetzt DIN 3475), gem. DEV-Richtlinie f. Bodenklasse
[l geeignet.
Aus Griinden der Ersatzteilvorhaltung zwingend
Fabrikat: DUKER Armaturen
Typ: 2004 email Abwasser (kurze Bauform)
1,000 St oo
2.8.870. Pass- und Ausbaustiick DN 200
Pass- und Ausbaustiick aus CrNiMo-Edelstahl PN10 DN 200
zum Ein- und Ausbau von Armaturen, verstellbar zum
Langenausgleich, feststellbar mit durchgehenden
Gewindestangen Mat. 1.4401, beidseitiger Flanschanschluss an
das Rohrsystem, Flanschanschlussmaf3e PN 10 DIN EN 1092,
tauchbad-gebeizt und passiviert,
Profildichtung aus NBR abwasser- und chlorbestandig.
zum Beispiel
Hersteller: Porn Marlener Metallverarbeitung
Typ: PO-VA
oder gleichwertig
ang. Fabrikat:' ... '
NG Ty P e e '
betriebsfertig montieren.
1,000 St oo
2.8.880. Abstitzung Armatur DN 200
justierbare Abstutzung einer Armatur DN 200 wie Schieber oder
Pass- und Ausbaustiicke, Stiitze aus Mat. 1.4571, einschl.
Befestigung auf Schachtsohle und an Armatur.
Lichter Abstand zwischen Schachtsohle und Armatur: ca. 45
cm.
einschl. Ausfiihrungs- und Montagezeichnung.
Herstellung erst nach Freigabe der Ausfihrungs- und
Montagezeichnung durch AG.
2,000 St o s
2.8.890. PE-Vorschweil3bund, Losflansch DA 90 SDR11

Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
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aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,
gem. Hinweis
einschl. Verbindungen
DA 90 PE100 (90 x 8,2 mm) SDR 11.
2,000 St oo s
2.8.900. Montage MID-Durchflussmessgerat DN 80 des AG
Magnetisch-Induktives-Durchflussmessgerat des AG,
bauseits gestellt,
Flansch DN 80 DIN EN 1092-1
Hersteller Krohne Typ Optiflux 2100
in Mengenmess-Schacht montieren.
Elektrische Anschliisse werden durch den AG hergestellt.
Flanschverbindungen herstellen mit zu liefernden Schrauben
V2A (Mat.1.4301), Muttern V4A (Mat. 1.4571), V4A-
Unterlegscheiben, zusatzlich PU-Unterlegscheiben, mit
Montagepaste Anti-Seize, einschl. Dichtungen.
1,000 St i
2.8.910. Pass- und Ausbaustiick DN 80
Pass- und Ausbaustiick aus CrNiMo-Edelstahl PN10 DN 80
zum Ein- und Ausbau von Armaturen, verstellbar zum
Langenausgleich, feststellbar mit durchgehenden
Gewindestangen Mat. 1.4401, beidseitiger Flanschanschluss an
das Rohrsystem, Flanschanschlussmaf3e PN 10 DIN EN 1092,
tauchbad-gebeizt und passiviert,
Profildichtung aus NBR abwasser- und chlorbestandig.
zum Beispiel
Hersteller: Porn Marlener Metallverarbeitung
Typ: PO-VA
oder gleichwertig
ang. Fabrikat:' ... '
NG Ty P e e '
betriebsfertig montieren.
1,000 St i
2.8.920. Abstitzung Armatur DN 80

justierbare Abstitzung einer Armatur 80 wie Schieber oder
Pass- und Ausbaustiicke, Stiitze aus Mat. 1.4571, einschl.
Befestigung auf Schachtsohle und an Armatur.

Lichter Abstand zwischen Schachtsohle und Armatur: ca. 85
cm.
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2.8.930.

2.8.940.

einschl. Ausfiihrungs- und Montagezeichnung.
Herstellung erst nach Freigabe der Ausfihrungs- und
Montagezeichnung durch AG.

2,000 St

PE-Vorschweil3bund, Losflansch DA 90 SDR11
Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,

gem. Hinweis

einschl. Verbindungen

DA 90 PE100 (90 x 8,2 mm) SDR 11.

2,000 St

Absperrschieber Diker 2002 DN 80, Email

emaillierter Absperrschieber DN 80 PN10

weichdichtend, nach DIN EN 1074 Teil 1-2), mit
innenliegendem Spindelgewinde, Bauldnge EN 558-1,
Grundreihe 14 (DIN 3202, F4), Gehause mit durchgehender
Rohrinnensohle, allseitig vulkanisierter Keil mit

Elastomer, ausgefuhrt mit Keilentwasserung,
Flanschanschlussmaf3e nach DIN EN 1092-2, PN 16.

Medium: Rohwasser und Abwasser
Betatigung: Handrad

Material und Ausfiihrung:

Kopfstiick aus duktilem Gusseisen. Mit Ubergang zum
Betatigungselement bzw. zur Einbaugarnitur nach GW 336.
Klemmstiick und Spindelmutter aus Alubronze, Absperrkeil
komplett vulkanisiert mit NBR und einvulkanisierten
Gleitschuhen aus Polyamid. Spindel aus nichtrostendem Stahl
Werkstoff, wartungs- und medienfreie korrosionssichere
Spindelabdichtung durch 3 O-Ringe und einer
Abdeckkappe. Spindelmutter aus CuAl10 Ni. F75.
Verbindungsschrauben Gehduse aus Nirostahl versenkt und
vergossen. Kantenschutz fuir Kopfstiick und Gehause-
flansche.

Korrosionsschutz

Innen und aul3en mit schlagfestem Email nach DIN 51178
(ersetzt DIN 3475), gem. DEV-Richtlinie f. Bodenklasse
[l geeignet.

Aus Griinden der Ersatzteilvorhaltung zwingend

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 301 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Fabrikat: DUKER Armaturen
Typ: 2004 email Abwasser (kurze Bauform)
2,000 St o
2.8.950. Pass- und Ausbaustiick DN 80
Pass- und Ausbaustiick aus CrNiMo-Edelstahl PN10 DN 80
zum Ein- und Ausbau von Armaturen, verstellbar zum
Langenausgleich, feststellbar mit durchgehenden
Gewindestangen Mat. 1.4401, beidseitiger Flanschanschluss an
das Rohrsystem, Flanschanschlussmaf3e PN 10 DIN EN 1092,
tauchbad-gebeizt und passiviert,
Profildichtung aus NBR abwasser- und chlorbestandig.
zum Beispiel
Hersteller: Porn Marlener Metallverarbeitung
Typ: PO-VA
oder gleichwertig
ang. Fabrikat:' ... '
NG Y. e e '
betriebsfertig montieren.
1,000 St oo e
2.8.960. T-Stick aus 1.4571, PN 10, DN 80/80
T-Stuck DIN 2615, DN 80/80
Edelstahlrohr, 1.4571
88,9 x4 mm
Rohrstlick beidseitig sowie Stutzen jeweils mit glattem Flansch,
1.4571, DN 80 DIN 2576, Form A, Ausfihrung allseits gedreht.
2,000 St o
2.8.970. Flansch-Ubergangs-Stiick Mat. 1.4571 PN10 DN80

mit Innengewinde 2"

Flansch-Ubergangs-Stiick, fiir Druckrohrleitung aus Mat.
1.4571 fur Abwasser DIN EN 598,

Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 80,

mit Innengewinde fiir Ubergang auf Kugelhahn 2", werkseitig
passiviert und gebeizt.

1,000 St
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2.8.980.

2.8.990.

2.8.1000.

2.8.1010.

2.8.1020.

Kugelhahn Edelstahl Handbetatigung PN10 DN50
Kugelhahn mit Volldurchgang DIN EN 1983 aus Edelstahl, mit
Innen- und AuRengewinde 2", geeignet fir Handbetéatigung,
PN 10, DN 50, fur Druckrohrleitung fur Abwasser.

2,000 St

GEKA Storz Festkupplung mit AG G 2" Mat. 1.4571
GEKA-Storz Festkupplung mit AuRengewinde 2", Mat. 1.4571,
fur Abwasser, werkseitig passiviert und gebeizt,

mit Deckel fur Storz C-Kupplung, aus Mat. 1.4571,

mit Sicherungskette Mat. 1.4571 an Flansch befestigt.

2,000 St

Abstitzung Armatur DN 80

justierbare Abstitzung einer Armatur 80 wie Schieber oder
Pass- und Ausbaustiicke, Stiitze aus Mat. 1.4571, einschl.
Befestigung auf Schachtsohle und an Armatur.

Lichter Abstand zwischen Schachtsohle und Armatur: ca. 85
cm.

einschl. Ausfiihrungs- und Montagezeichnung.

Herstellung erst nach Freigabe der Ausfihrungs- und
Montagezeichnung durch AG.

3,000 St .

Stundenlohnarbeiten technische Ausriistung

Verrechnungssatz fur Arbeitskraft

Ingenieur

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Poliere, Schachtmeister oder dgl.

Verrechnungssatz fir Arbeitskraft

Meister

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
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2.8.1030.

2.8.1040.

besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).

Verrechnungssatz fur Arbeitskraft

Obermonteur

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Il 1).

Verrechnungssatz fir Arbeitskraft

Monteur

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Baufacharbeiter (Berufsgruppe V 1).

Summe 2.8. SCHMUTZWASSERPUMPWERK UND -DRUC..
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2.9.

2.9.10.

ZUFAHRTSWEG UND BETRIEBSFLACHE SW-PUMPWERK

Hinweis Fahrbahnaufbau Zufahrtsweq und Betriebsflache
Der Zufahrtsweg zum SW-Pumpwerk ist wie folgt
herzustellen:

Parallel zum Zufahrtsweg ist zur Entwésserung eine Mulde
mit Sickerrohrleitung gemaf Unterlage des AG
herzustellen.

Der Fahrbahnaufbau des Zufahrtsweges (Wirtschaftsweg)
ist wie folgt vorgesehen:

Stat. 0 bis Stat. 0+008:

- 10 cm Verbundpflaster

- 4.cm Bettung

- 30 cm Schottertragschicht 0/32 mm
- 21 cm Frostschutzschicht

Stat. 0+008 bis Stat. 0+070 (Torf):

- 10 cm Verbundpflaster

- 4.cm Bettung

- 33 cm Schottertragschicht 0/32 mm

- 20 cm Schottertragschicht 0/32 mm eingeschlagen in
Geogitter Secugrid Fa. Naue oder gleichwertig.

Stat. 0+070 bis Stat. 0+190 (Lehmboden):

- 10 cm Verbundpflaster

- 4.cm Bettung

- 30 cm Schottertragschicht 0/32 mm auf einlagig
Geogitter Combigrid Fa. Naue oder gleichwertig.

Betriebsflache SW-Pumpwerk:

- 10 cm Verbundpflaster

- 4.cm Bettung

- 30 cm Schottertragschicht 0/32 mm
- 21 cm Frostschutzschicht.

Oberboden abtragen

Oberb.Verw. AN

Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtra-

gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.Dicke 0,30 -
0,45m

Oberboden nach Wahl des AN verwerten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

350,000 m3 ..,
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2.9.20.

2.9.30.

2.9.40.

Oberboden abtragen, transportieren und andecken
einfache Entfernung 5 bis 7,5 km

Andeck. 0.15-25cm*Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Dicke 0,30 - 0,50m

Andeckung grol3flachig auf landwirtschaftlichen Flachen nach
Angabe des AG, Transportweg 5-7,5 km, Transport mit
Schlepper und Muldenkipper

Dicke der Andeckung tber 10 bis 20 cm.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

300,000 m3 ...,

Oberboden abtragen und andecken

Andeck. 0.15-25cm*Abrechng. Auftrag

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Dicke 0,30 - 0,50m

Andeckung neben Bankette im Zuge Herstellung des
Wirtschaftsweges. Andecken im Bereich der Mulde wird
gesondert bei Herstellung des Larmschutzwalls verguitet.
Dicke der Andeckung tber 20 bis 30 cm.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

100,000 M3 ..o

Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten

profilg. l[6sen*Felsvert.B. verf.

Planum nicht ges.*LAGA Z 0

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen l6sen, laden.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.

Boden nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung
von Mulden und Graben wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Profilgerecht 16sen.

Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
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2.9.50.

2.9.60.

2.9.70.

2.9.80.

den verflllen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

200,000 m3 ..,

Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 71.1

Aushubboden, der die Zuordnungswerte nach LAGA Z0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.

Zuordnungswert nach LAGA=271.1

Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3

70,000 m3 ..,

Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 72

Aushubboden, der dieZuordnungswerte nach LAGA Z0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.

Zuordnungswert nach LAGA =72

Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3

100,000 M3 ..o

Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten
Torfboden*profilg. I6sen

Planum nicht ges.

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen l6sen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Grében wird gesondert verguitet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.Homogenbereich
Organboden (Torfboden)

Profilgerecht 16sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

75,000 m3

Boden bzw. Fels |I6sen und einbauen

Vertief.verfillen

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschlief3lich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gréaben
wird gesondert vergutet.

Einbaustelle Fahrbahndamm des Wirtschaftsweges nach
Unterlagen des AG, bindiger Boden.

Ortliche Vertiefungen im Boden bis 0,50 m Tiefe verfiil-
len.
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Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
70,000 M3 s
2.9.90. StL-Nr. 21.106/242.40.11.01
Baustoff liefern und einbauen
grobkdrnigerBoden*Auftragsbereich
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag
Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = grobkérniger Boden.
Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
230,000 M3 oo
2.9.100. Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten
Rohr DN 100*Vollsickerrohr
PE-HD-Rohr, Typ R2*Tiefe 0,50-1,00 m
Kies 0/32*eing. verd. Bod.
Aushub entfernen
Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausfiihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Férdermenge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und
Haltung ausfiihren. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial
verfullen und verdichten. Schachte und Anschliisse an
Schéchte
werden gesondert vergitet.
Rohr DN/ID 100.
Vollsickerrohr (TP).
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, aul3en gewellt).
Grabentiefe tiber 0,50 bis 1,00 m.
Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie Material der
Leitungszone liefern und einbauen.
160,000 M oo e
2.9.110. Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten

Rohr DN 150*Vollsickerrohr

PE-HD-Rohr,Typ R2*Tiefe 0,50-1,00 m

Kies 0/32*eing. verd. Bod.

Aushub entfernen

Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausfiihren.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von

10 m3 Férdermenge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und
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Haltung ausfiihren. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial
verfullen und verdichten. Schachte und Anschliisse an
Schéchte
werden gesondert vergitet.
Rohr DN/ID 150.
Vollsickerrohr (TP).
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, aul3en gewellt).
Grabentiefe tiber 0,50 bis 1,00 m.
Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie Material der
Leitungszone liefern und einbauen.
40,000 M oo e
2.9.120. Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten
Rohr DN 200*Vollsickerrohr
PE-HD-Rohr,Typ R2*Tiefe 0,50-1,00 m
Kies 0/32*eing. verd. Bod.
Aushub entfernen
Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausfiihren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Férdermenge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und
Haltung ausfiihren. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial
verfullen und verdichten. Schachte und Anschliisse an
Schéchte
werden gesondert vergitet.
Rohr DN/ID 200.
Vollsickerrohr (TP).
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, aul3en gewellt).
Grabentiefe tiber 0,50 bis 1,00 m.
Filter aus Sand-Kies-Gemisch 0/32.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie Material der
Leitungszone liefern und einbauen.
35,000 M i e
2.9.130. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.

Rohr DN 250*PP-Rohr

Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m

Ringst. SN 10*LM 1, Statik

Boden Unterl. AG*entf./F.lief./Z0

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erd-
arbeiten ausfiihren. Erforderlichen Verbau herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Foérderleistung und 5,00 m Férderhdhe je Stunde und Hal-
tung ausfuhren. Schachte und Anschliisse an Schachte so-
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Rohr DN/ID 250.
Rohr aus PP DIN 1852.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
FlieRsohlentiefe bis 1,25 m. Uberdeckungshohe nach Un-
terlagen des AG.
Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN 1SO 9969.
StraBenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.
Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflillen des Leitungsgrabens sowie der
Leitungszone liefern und einbauen.
15,000 M oo e
2.9.140. StL-Nr. 24.110/255.09.01
Formstick einbauen (Zulage)
Bogen DN 100*Rohr DN 100
Formstick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergitet wird
der Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes ge-
geniber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/ID 100.
Durchgangsrohr DN/ID 100.
3,000 St o s
2.9.150. StL-Nr. 24.110/255.11.03
Formstick einbauen (Zulage)
Bogen DN 150*Rohr DN 150
Formstick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergitet wird
der Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes ge-
geniber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/ID 150.
Durchgangsrohr DN/ID 150.
1,000 St i
2.9.160. StL-Nr. 24.110/255.12.04

Formstick einbauen (Zulage)

Bogen DN 200*Rohr DN 200

Formstick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergitet wird
der Mehraufwand fur den Einbau des Formstiickes ge-
geniber der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 312 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/ID 200.
Durchgangsrohr DN/ID 200.
1,000 St oo e
2.9.170. Kunststoff-Schacht m. Erd. herst.

Innen-DU DN400*Tiefe bis 1,00 m

Aufl. C 8/10,10cm*

Wasserhaltung*Aush.verw/Full.l

KG-Systemschacht DN 400 aus Polypropylen (PP) und
Polyvinylchlorid (PVC), ohne Fillstoffe, aus

Fertigteilen DN 400 mit Erdarbeiten herstellen.
Einschlie3lich aller erforderlichen

Zwischen- und Auflagerringe, Ausgleichsringe und Dich-
tungen herstellen. Einschliellich eines der Tiefenlage
entsprechenden Steigrohres und der Schachtabdeckung
Klasse B 125

Auflager fir die Schachtabdeckung nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erdarbeiten in
Boden der ehem. Klassen 2 bis 5 sowie gegebenenfalls
erforderlichen Verbau ausfiihren. Die Anschlisse der
Rohrleitungen mit den dafir erforderlichen Formstiicken
werden gesondert vergitet.

KG-Systemschacht DN 400 bestehend aus
Schachtgrundkdrper, rotbraun, mit Elastomerdichtungen
nach DIN 4060 und DIN EN 681-1,

Aufsatzrohr DN 400 aus PVC-U nach DIN EN 1401, schwarz,
Betonauflagering zur verschiebesicheren Aufnahme einer
handelsiblichen Abdeckung Klasse B 125

liefern sowie héhen- und fluchtgerecht geman

den Verlegerichtlinien des Herstellers einbauen inkl.
aller Nebenarbeiten.

Vom Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt) allgemein
bauaufsichtlich zugelassen: Z-42.1-301, entsprechend
DIN EN 476.

Schachtgrundkdrper DN 400 mit geradem, durchlaufendem
Gerinne DN 160

Einbautiefe bis 1,00m

(variabel durch Aufsatzrohrlange)

Hersteller/Typ: Pipelife KG-Systemschacht DN 400 aus

PP und PVC-U, Farbe: rotbraun und schwarz oder
gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)

Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
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2.9.180.

2.9.190.

Foérdermenge mal 5 m Férderhdhe je Stunde ausfihren.
Aushub zwischenlagern und der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Fullmaterial liefern, einbauen und verdichten.

2,000 St

StL-Nr. 24.110/251.01

Kunststoffsch. Anschl. herst.(Zul.)

Rohr DN 100

Kunststoffrohrleitung an Kunststoffschacht anschliel3en,
Anschluss dichten. Vergutet wird der Mehraufwand fir
das Herstellen des Anschlusses einschlief3lich Pass- und
Reduzierstiicke gegentiber der bis zur Innenflache des
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.

Rohrleitung DN/ID 100.

3,000 St ..

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.

BFT m. Steig. *DU 1000 mm

T 0. 1,00-1,50 m

RW I, IV, V

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschliellich der
Offnungen fiir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-
derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-
dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen mit Steigeisen aus Edelstahl mit
Kunststoffummantelung gem&afR DIN EN 13101, DIN 19555.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe Gber 1,00 bis 1,50 m,

erforderlichen Verbau herstellen.

Betonfertigteile nach DIN 1917, DIN 4034-1 und FBS
Qualitéatsrichtlinie Teil 2 (FBS: Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e.V.).

Auflager aus Sand-Kies-Gemisch (SW, natlrliches Gestein
nach DIN 18196), 15 cm dick, herstel-

len. Verdichtung DPr >= 100%

Fugendichtung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren und
Lastiibertragungsring.

Schachtsohle aus Steinzeug-Durchlaufgerinne, gerade, Berme
aus Kanalklinker DIN 4051, herstellen.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub auf Bodenbereitstellungsflache des AN fur Beprobung
transportieren und Deklarationsanalyse nach LAGA M20 /
ErsatzbaustoffV / DepV veranlassen.

Nach Vorliegen Analysenergebnisse Boden laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
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Bodenanalyse wird gesondert vergiitet. Material nach LAGA
M20: Z0 bzw. ErsatzbaustoffV: BM-O0.
Boden zum Verflllen der Schachtbaugrube liefern und
einbauen.
Schacht
RW I, IV, V
3,000 St o
2.9.200. Einlaufrost Muldenform aufsetzen
610 mm*D*H6he Zug um Zug
Einlaufrost Muldenform, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
Einlaufrost zunachst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmagige
Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
unter Verwendung von mindestens drei Distanzstiicken
entsprechender Festigkeit herstellen, Fugen glattstrei-
chen.
3,000 St o
2.9.210. StL-Nr. 24.110/362.01.41.13
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Offnung herst.
Anschluss+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 100.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Offnung fiir Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstick.
1,000 St oo e
2.9.220. StL-Nr. 24.110/362.03.41.02

Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk

Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen

des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 150.
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Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
2,000 St o
2.9.230. StL-Nr. 24.110/362.04.41.02
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
2,000 St o
2.9.240. StL-Nr. 24.110/362.05.41.02
Schachtanschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 250*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk
Rohrleitung an Schacht anschlie3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fur das Herstellen
des Anschlusses einschlief3lich Passstiicke gegeniber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 250.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstick.
1,000 St oo e
2.9.250. StL-Nr. 22.112/209.41.05.11.91

Frostschutzschicht herstellen

BkO,3 o.F.*Feinanteil UF 3

0/32*URM n. Unterl. AG

DPr min. 100 v.H.*... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stral3enabldufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO,3,

ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
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staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Feinanteil Kategorie UF 3.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.Einbaudicke '21 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
50,000 M3 oo e
2.9.260. Geokunststoffe als Bewehr. einbauen
eingeschl. Bodenaustauschkdrper
Geokunststoffe nach Unterlagen des AG als Bewehrungs-
element in Erdbauwerke einbauen. Erforderliche Nut-
zungsdauer uber 25 Jahre. Uberlappung quer zur Zugrich-
tung von mindestens 0,50 m. Erdarbeiten werden geson-
dert vergitet. Abgerechnet wird die abgewickelte Beweh-
rungsflache ohne Uberlappung.
Bewehrung bei Bodenaustauschkérpern.
Bewehrungsstoff: Biaxiales Geogitter
Hersteller/ Typ: Secugrid 40/40 Fa. Naue Fasertechnik
oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Einbau in Zufahrtsstraf3e Stat. 0+008 bis 0+070.
Einbau als eingeschlagenes Schottertragschichtpaket
gemal Ausfiihrungszeichnung.
Herstellen Schottertragschicht wird gesondert vergutet.
Breite Bodenaustauschkorper 4,80 m.
Hohe Bodenaustauschkorper 0,20 m.
700,000 M2 oo e
2.9.270. Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen

einlagig*Breite 5 m

Geokunststoffe nach Unterlagen des AG als Bewehrungs-
element in Erdbauwerke einbauen. Erforderliche Nut-
zungsdauer uber 25 Jahre. Uberlappung quer zur Zugrich-
tung von mindestens 0,50 m. Erdarbeiten werden geson-
dert vergitet. Abgerechnet wird die abgewickelte Beweh-
rungsflache ohne Uberlappung.

Bewehrung unter Bodenaustauschkorper.
Bewehrungsstoff: Biaxiales Geogitter mit Vlies

Hersteller/ Typ: Combigrid 40/40 Fa. Naue Fasertechnik
oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'
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(vom Bieter auszufillen)
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Einbau in Zufahrtsstraf3e Stat. 0+070 bis 0+190.
Einbau einlagig unter Schottertragschicht
Einbaubreite 5,00 m
650,000 M2 oo e
2.9.280. Schottertragschicht herstellen
0/32*Dicke 20 cm
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stral3enabldufe werden geson-
dert vergitet. In Verkehrsflache Zufahrt zum SW-Pumpwerk
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Einbaudicke = 20 cm.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitét gegeniber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.
Schottertragschicht eingeschlagen in Geogitter, Geogitter wird
gesondert vergutet.
350,000 M2 oo e
2.9.290. Schottertragschicht herstellen
0/32*Dicke 33 cm
Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stral3enabldufe werden geson-
dert vergitet. In Verkehrsflache Zufahrt zum SW-Pumpwerk
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Einbaudicke = 30 cm.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitét gegeniber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.
Schottertragschicht herstellen auf Geogitter.
250,000 M2 oo e
2.9.300. Schottertragschicht herstellen

0/32*Dicke 30 cm

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stralfenabldufe werden geson-
dert vergitet. In Verkehrsflache Zufahrt zum SW-Pumpwerk
Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.9.310.

2.9.320.

2.9.330.

Unterlagen des AG.

Einbaudicke = 30 cm.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitét gegeniber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.

Schottertragschicht herstellen auf Geogitter.

750,000 m2 .,

Die Schottertragschicht des Wirtschaftsweges zum SW-
Pumpwerk und zum RRB ist fur die Nutzung als Baustral3e mit
5 cm Uberhéhung herzustellen.

Nach Beendigung der Bodentransporte ist die tberhoht
eingebaute Schottertragschicht um 5 cm abzuschélen.

Schottertragschicht mit 5 cm Uberhdhe herstellen
0/32*Dicke 5 cm

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stral3enabldufe werden geson-
dert vergitet. In Verkehrsflache Zufahrt zum SW-Pumpwerk
Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.

Uberhéhung Mehrdicke = 5 cm.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitét gegeniber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.

1.000,000 M2 ...

StL-Nr. 22.112/035.01

Uberschiissigen Baustoff entfernen

Abrechnung Abtrag

Uberschiissigen Baustoff, der bei der Profilierung der
Unterlage anfallt, aufnehmen und entfernen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

50,000 m3 ...,

StL-Nr. 24.112/908.59

Erschwernis durch Einbauten

b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach

Stlick Einbauteil.

Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.Einbauten
'Schéachte, Hydranten- und Schieberkappen,

Abrechnung 1 St. Erschwernis = Erschwernis bei Einbau
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Frostschutzschicht + Erschwernis bei Einbau
Schottertragschicht + Erschwernis bei Einbau Geogitter +
Erschwernis beim Abschéalen der 5 cm Giberhdht eingebauten
Schottertragschicht'
10,000 St oiiiiiii e
2.9.340. StL-Nr. 21.115/306.11.31
Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Grabentiefe Uiber 20 bis 30 cm.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
450,000 M i e
2.9.350. StL-Nr. 23.115/311.06.00.01.11
Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Gerader Stein.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
390,000 M oo e
2.9.360. StL-Nr. 23.115/311.06.00.02.11

Bordstein aus Beton setzen

BSt. TB 10x25 cm*Halbm. . 5-12 m

bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.

Bordstein = TB 10 x 25 cm.

Kurvenstein, Halbmesser grof3er 5,00 bis 12,00 m.
Ruickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
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in EUR

2.9.370.

2.9.380.

2.9.390.

mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

60,000 m

StL-Nr. 23.115/326.21.01

Bordstein trennen

TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden
BSt. trennen

Bordstein auf Passmal} trennen.

Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

20,000 St

Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.

Fahrbahn b. Bk1,8*Winkelverb. 10 cm

Fase n. Unt. AG*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5

Pflasterdecke mit Verbundpflastersteinen mit VVorsatzbe-
ton herstellen. Oberflache der Pflastersteine, Trassie-
rung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine
in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.

In Fahrbahnflachen bis Belastungsklasse Bk1,8. Rutsch-
widerstand SRT-Wert mind. 65.

Format = Winkelverbundstein, Dicke = 10 cm,

mit Fase 2/2 mm,

z.B. Hersteller Berding Typ All-Verbundstein oder gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.

Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen.
Fugenschluss Baustoffgemisch 0/2, GU, F, E CS35, C 90/3
durch Einfegen und Einschlammen herstellen.

Steine im Ellenbogenverband.

1.000,000 M2 ...

StL-Nr. 23.115/195.01.02

Pflastersteine zuarbeiten

aus Beton*Dicke . 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmal} trennen und Pflastersteine
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an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Gber 1,00 m2 Einzelgrdl3e zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgréRe wird gesondert vergutet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke Uber 8 bis 10 cm.
500,000 M i e
2.9.400. StL-Nr. 21.115/198.11
Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgrof3e der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausfihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine geho6rt zum Leistungsumfang.
5,000 St oo e
2.9.410. StL-Nr. 23.115/198.31
Pflasterdecken-Anpassung herstellen
Einzelgr. b 1,0m2*Steine Pflasterd.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stiick Einbau-
teil.
EinzelgréRe der Aussparung bzw. Einbauten Gber 0,75 bis
1,00 m2.
Ausfihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine geho6rt zum Leistungsumfang.
2,000 St o
2.9.420. Pflasterdecken-Anpassung herstellen
an Zaunpfosten*Steine Pflasterd.
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Aussparung fur Zaunpfosten.
Ausfihrung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine geho6rt zum Leistungsumfang.
10,000 St i e
2.9.430. Einfassung Schachtdeckel bis DN 750 mm

Streifen aus Naturpfl.st. herst.

3-zeilig*Format Betonpflasterstein14/14/14

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Oberflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
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2.9.440.

herzustellen.

Streifen Umpflasterung von Schachtabdeckungen
Durchmesser bis 750 mm in unbefestigten Flachen.

Format fur Rastermald 14/14/14 cm.

Breite 3-zeilig.

Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 20 cm C20/25.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien um runde Schachtabdeckung in Mulde.

2,000 St

Einfassung Schachtdeckel bis DN 750 mm

Streifen aus Betonpfl.st. herst.

3-zeilig*Format Betonpflasterstein20/10/8

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Streifen Umpflasterung von Schachtabdeckungen
Durchmesser bis 750 mm in unbefestigten Flachen.
Format fir Rastermal3 20/10/8 cm, Farbton naturgrau.

Mit Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 3-zeilig.

Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 20 cm C20/25.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien um runde Schachtabdeckung in Mulde.

2,000 St
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2.9.450.

2.9.460.

Einfassung Schachtdeckel bis DN 500 mm

Streifen aus Betonpfl.st. herst.

3-zeilig*Format Betonpflasterstein20/10/8

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.

Streifen Umpflasterung von Schachtabdeckungen
Durchmesser bis 500 mm in unbefestigten Flachen.
Format fir Rastermal3 20/10/8 cm, Farbton naturgrau.

Mit Fase, mit Vorsatzbeton.

Breite 3-zeilig.

Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 20 cm C20/25.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Verlegung in Radien um runde Schachtabdeckung in Mulde.

2,000 St

Bankett profilgerecht herstellen

Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3

Einbaubreite 50 cm*Einbaudicke 15 cm

3cm tiefer

Bankett gemaR ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schéchte und Stral3en-
abldufe werden gesondert vergutet.

Neben Verkehrsflache Fahrbahn.

Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Grél3tkorn

von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.

Breite 0,50 m.

Einbaudicke = 15 cm.

Querneigung gemaf Unterlagen des AG.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

210,000 m2 ..,
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2.9.470.

2.9.480.

2.9.490.

2.9.500.

StL-Nr. 24.106/513.21.21.01.01

Mulde herstellen

gewachsener Boden*Dammful}

Breite 2,00 m*Tiefe 0. 0,2-0,3m

Boden Verwert. AN*BM-0

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Mulde am Dammful3.

Muldenbreite = 2,00 m.

Tiefe tber 0,20 bis 0,30 m.

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.
Materialwerte nach EBV = BM-0

260,000 m

Ges. Oberboden liefern und andecken
Seiten-/Trennstr.*Andeckung 15 cm

Gesiebten Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet werden die angedeckten Flachen.
Andeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Ver-
kehrsinseln.

Dicke der Andeckung = 15 cm.

50,000 m3 ...,

StL-Nr. 21.107/202.09.23.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

... Freitext ...*Feinplanum herst.

Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andriicken.Flache
'Seitenstreifen, Trennstreifen, Verkehrsinseln '
Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 15 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

500,000 m2 ...,

Stahlgitterzaun herstellen

Zaunhohe 2,03 m*Pf.St. 60x40x2mm

Pf.L2,5m Fu.40x80*Feldlange 2,50 m
Doppelstabmatte*Ob.Abschl. glatt

Besch. moosgrin*Aushub verwerten
Stahlgitterzaun einschlieflich der erforderlichen Erd-
arbeiten herstellen. Stahlteile feuerverzinkt. Verbin-
dungsteile aus nichtrostendem Stahl mind. Stahlsorte
A2. Eck- und Endausbildung werden gesondert vergutet.
Zaunhohe = 2,03 m.

Pfosten aus Stahl, regensicher abgedeckt, Abmessung

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 326 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.9.510.

2.9.520.

60x40x2 mm.

Pfostenlange = 2,50 m. Betonfundament C12/15, Durchmes-
ser = 40 cm, Tiefe = 80 cm, bis 5 cm unter Oberkante
Geléande.

Feldlange = 2,50 m.

Doppelstabmatte aus Drahtstaben. Senkrechte Drahte 6
mm, zwei waagerechte Dréhte 8 mm, Maschenweite 50x200
mm.

Oberer Abschluss glatt.

Pulverbeschichtung moosgrin, RAL 6005.

Bodenklasse 3 bis 5, Uberschiissiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.

40,000 M e,

StL-Nr. 21.128/223

Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)

Eckausbildung fur Stahlgitterzaun mit Eckverbindern und
Schrauben fachgerecht herstellen. Matten kiirzen und an-
passen. Korrosionsschutz an den Schnittstellen herstel-
len.

5000 St ..

Tor,zweifligel.5,0 m f.St.gitterz.herst.

H.2,03,Pf.L 2,75m*B.4,00,Fu60x60x80

Ra.Profil 60x40x2*Doppelstabmatte

Besch. moosgrun*Drick.sta.3Schlis

Aushub verwerten*Offn.-winkel 180 Grad

Tor, zweiflugelig, fur Stahlgitterzaun, einschlief3lich

der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Tor mit
Feststeller flr den getffneten Zustand. Fur den ge-
schlossenen Zustand Auflaufbock mit Feststellriegel der
bei geschlossenem Tor nicht gedffnet werden kann.
Stahlteile feuerverzinkt. Zubehdr- und Verbindungsteile
aus nichtrostendem Stahl mind. der Stahlsorte A2. Zaun-
anschluss herstellen.

Torhdhe = 2,03 m, Pfostenlange = 2,75 m.

Torbreite = 5,00 m, beidseitig Pfosten aus Stahl,

mind. 100x100x4 mm, regensicher abgedeckt.
Betonfundamente C

12/15, 60x60x80 cm.

Stahlrahmen, 60x40x2 mm.

Rahmenflllung Doppelstabmatte aus Drahtstaben. Senk-
rechte Drahte 6 mm, zwei waagerechte Drahte 8 mm, Ma-
schenweite 50x200 mm.

Pfosten und Rahmen pulverbeschichtet, moosgriin, RAL
6005.

Offnungswinkel tiber 90 Grad bis 180 Grad.
Druckergarnitur starr, mit Zylinderschloss und 3
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Schlusseln.
Bodenklasse 3 bis 5, Uberschiissiges Aushubmaterial nach
Wahl des AN verwerten.
1,000 St oo e
2.9.530. Wegesperre Bigel rot weild Breite 100 cm

herausnehmbar

Wegesperre als Biigel Breite 100 cm aus Stahlrohr
Durchmesser 60 mm feuerverzinkt, Farbe weil3 mit rot
reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Knieholm,
herausnehmbar, mit Bodenhiilse verzinkt, mit Schlielung
Dreikantverschluss DIN 3223, einschl. Bedienschlussel,

- Lange: 100 cm,

- Héhe Uber Flur 100 cm,

- Gesamthdhe 140 cm

herstellen.

Bodenhiilse in Fundament 30x30x50 cm aus Beton C15/20
héhen- und fluchtgerecht in vorhandene Pflasterflache setzen,
Betonpflastersteine und Tragschicht aufnehmen und nach
Setzen des Wegesperre anarbeiten, tiberschissiges Material
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

4,000 St .

Summe 2.9. ZUFAHRTSWEG UND BETRIEBSFLACHE ..
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2.10. TRINKWASSER

Titel 2.10 Bieterangabe

DVGW-Zulassung W3+pe / Installateur

Druckrohrverlegung muss durch Unternehmen mit DVGW -
Zulassung W3+pe oder Installateur mit DVGW-Zulassung
erfolgen.

Bieterangabe:ausfithrendes Unternehmen fir
Druckrohrverlegung /
Benennung DVGW-Zertifikat-Gruppe:

(vom Bieter auszuftllen)

Das DVG-Zertifikat ist dem Angebotsunterlagen
beizufigen.

Hinweis Arbeiten Trinkwassernetz
Alle Arbeiten an dem Trinkwassernetz sind vorab mit dem
Zweckverband Karkbrook (ZVK) abzustimmen.

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben bei
Flanschverbindungen und &hnlichem sind aus Edelstahl in
V4A-Qualitat auszufihren.

Leitungsrohrgraben im Boden der ehemaligen
Bodenklasse

3 bis 5 gem. DIN 18300 fur die Verlegung von PEHD-
Rohrleitungen mit einer lichten Sohlenbreite nach

DIN 4124 plangerecht einschl. der Kopflécher fur die
Rohrver- u. -einbindungen in gentigender Breite
ausheben.

Der Rohrgraben ist unter Einhaltung der entspr.
Sicherheitsvorschriften der BGR/ BGV/UVV auszufiihren.

Erddeckung Trinkwasserarmaturen mind.1,20 m,

Nach dem Herstellen der Grabensohle u. des
Leitungsauflagers, dem anschl. Verlegen u. Einsanden
der Rohre bis auf OK- Leitungszone ist der restliche
Leitungsrohrgraben mit standfestem ausreichend
verdichtungsféahigen Fillkies lagenweise zu verfillen u.
zu verdichten.

Die Leitungszone -- Auflager Rohrltg. 0,10 m; Schei-
teliberdeckung Rohrltg. 0,30 m -- ist mit feinem Sand
entspr. der DIN 18300, DIN 4124 und DVGW W400-2 zu
verfullen u. zu verdichten.
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2.10.10.

2.10.20.

Es sind die DIN 4124, die ZTVE-StB und die ZTVA-StB zu
beachten. Einzukalkulieren sind evtl. Zwischentransport

des Aushubbodens soweit der Boden seitlich nicht
gelagert werden kann zum Lagerplatz und zuriick bzw. bei
Arbeit"vor Kopf" entlang des Rohrgrabens, die Abfuhr des
Ubrigbleibenden Aushubbodens zur freien Verwendung
des

AN sowie das evtl. Herstellen u. Verfillen des
Rohrgrabens in Teilabschnitten.

Verbauart gem. DIN 4124 nach Wahl des AN. Entstehende
Hohlrdume sind durch geeignete MalRhahmen
(Einschlammen, Dammer, Porenleichtbeton) ohne
besondere Vergltung zu beseitigen.

Hausanschlussleitungen sind auf die Grundstiicke zu
legen. Ende der Hausanschlussleitung rund 1 m aus der
Erde rausschauen lassen und abdeckeln.
Ventilanbohrarmaturen inklusive Stralenkappen fir die
Hausanschlussleitungen an Hauptleitung einbauen, jedoch
nicht anbohren.

Einzelrohrgraben Trinkwasserdruckrohrleitung bis DN 150
Einzelrohrgraben gem. Hinweis flr eine
Trinkwasserdruckrohrleitung bis DN 150 PEHD profil- und
hdhengerecht herstellen und verflillen;

Aushub wird Eigentum des AN und ist von diesem zu
verwerten; verfillen mit dem vom AN zu lieferndem
Material: 10 cm Bettungssand, 30 cm Kies-Sand-Gemisch,
Auffillung mit zu lieferndem verdichtungsféhigen

Fullkies und Verdichtung gem . ZVT E-StB;

Aushubtiefe bis 2,00 m;

Aushub ehemalige Bodenklasse 3-5.

Erforderlichen Verbau herstellen

in den Preis ist die Sicherung der Gestédnge wahrend der
folgenden Oberflachenwiederherstellungsarbeiten
einzurechnen;

Abgerechnet wird die Lange der verlegten
Trinkwasserdruckrohrleitung.

970,000 m .,

StL-Nr. 21.108/221.29.41.02

Graben fur Leitungen herst.

gew. Boden*... Freitext ...

Breite>0,70-0,90m*lag. i./ver.o.Lz

Aushub verwerten

Graben fur Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Stral3enaufbruch wird

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 331 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.10.30.

2.10.40.

2.10.50.

gesondert vergutet. Abgerechnet wird nach der Lange des
Grabens, gemessen in der Achse.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.Grabentiefe 'bis 1,75 m '

Breite der Grabensohle tber 0,70 bis 0,90 m.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. er-
forderlicher Wasserzugabe.

Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

400,000 M e,

Zulage Ubertiefe bis 20 cm
Ubertiefe als Zulage zu dem Einzelrohrgraben,
Ubertiefe bis zu 20 cm .

50,000 m .,

Markierung Trasse Trassenband Druckrohr Beschriftung
Markierung von Druckrohrleitung mit Trassenband, in
Trassenmitte, mit Beschriftung, verlegen 40 cm tber
Druckrohrleitung.

970,000 m .,

StL-Nr. 95.709/221.22.22.30

Offene Wasserh.f.Graben durchfuehr.

Gr. ohne Schacht*Wsp.=0,25-0,50 m

Geo.FH bis 7,5 m*Abl. nach Wahl

Entf.Vorfl. 75 m

Offene Wasserhaltung zum Freihalten der Leitungsgraeben
von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Er-
fordernissen betriebsbereit einbauen, vorhalten, be-

treiben und abbauen.

Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen,
Drainagestrang DN 100 mit Filterkies, Zu- und Ab-
leitungen, Sandfaenge, Reserveeinrichtungen (ausgenom-
men Notstromanlage) sowie umbauen bzw. umsetzen der An-
lagen entsprechend der vom AN gewaehlten Haltungslaen-
gen werden nicht gesondert verguetet.

Einsatzstelle = Leitungsgraben ohne Schaechte.
Wasserspiegel ueber Rohrsohle ueber 0,25 bis 0,50 m.
Geodaetische Foerderhoehe bis 7,50 m.

Ableitung nach Wahl des AN zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Vorfluter max. 75 m,

970,000 m .,
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2.10.60.

2.10.70.

2.10.80.

2.10.90.

Druckrohrleitung trennen, AZ DN 200
Trinkwasserdruckrohrleitung, mit Rohrschnitt trennen.
Leitung aul3er Betrieb, liegt bis zur Leitungszone frei.
Erdarbeiten in der Leitungszone in Boden der Klassen 3 bis 5
zum Freilegen der Schnittstelle ausfihren.

Rohr-DN bis 200.

Rohr aus AZ.

2,000 St

Druckrohrleitung trennen, PE DN 100
Trinkwasserdruckrohrleitung, mit Rohrschnitt trennen.
Leitung aul3er Betrieb, liegt bis zur Leitungszone frei.
Erdarbeiten in der Leitungszone in Boden der Klassen 3 bis 5
zum Freilegen der Schnittstelle ausfihren.

Rohr-DN bis 100.

Rohr aus PE

1,000 St

Hydrant DN 80 ausbauen

Unterflurhydrant DN 80 mit GGG- Flanschende und
Hydrantenfu3stiick ausbauen u. ggf.ordnungsgemar
verschlieen einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten

1,000 St

Betonwiderlager Armatur abbrech./aufnehm.,

in Betrieb

Betonwiderlager fur Trinkwasserarmatur,

abbrechen, aufnehmen und zwischenlagern.
Abbruchgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
einschliel3lich Deponiegebiihren.

Trinkwasserarmatur ist in Betrieb.

1,000 St

Hinweis: Einbindung

Die komplette Ausfihrung der Ein-/Verbindung der
verlegten PE-Ltg. in die bzw. mit der vorh. /AZ- Ltg. ist in
Abstimmung mit dem Zweckverband Karkbrook
herzustellen.

Einzukalkulieren sind samtliche Erschwernisse fir den
kompletten Anschlul’ der verlegten an die vorh. Ltg..

Der Ausfiihrungszeitpunkt der Ein-/Verbindung ist mit dem
technischen Betrieb des AG rechtzeitig abzustimmen.
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2.10.100.

2.10.110.

2.10.120.

Hinweise bei Arbeiten an AZ-Leitungen

Die Rohrleitungsarbeiten sind unter Einhaltung der entspr.
Sicherheitsvorschriften der DGUV/BGR/BGV/UVV
auszufihren.

Entfernen der asbesthaltigen Bauteile gemaf den
Regelungen der TRGS 519 "Asbest - ASI-Arbeiten”.

Die zum Schneiden und Entfernen erforderlichen
MalRnahmen, Geratschaften und Verpackungen sind in die
einzelnen Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

Druckrohrleitung trennen, PE DN 100
Trinkwasserdruckrohrleitung, mit Rohrschnitt trennen und
vorbereiten fir neuen Rohranschluss.

Leitung aul3er Betrieb, liegt bis zur Leitungszone frei.
Erdarbeiten in der Leitungszone in Boden der Klassen 3 bis 5
zum Freilegen der Schnittstelle ausfihren.

Rohr-DN bis 100.

Rohr aus PE.

3,000 St .

Einbindung PE 110x6,6 in PE 100

Einbindung Leitung PE100, 110x6,6 in Leitung PE DN 100
gem. Hinweis herstellen.

Zulage zur Rohrverlegung und Formstticke.

1,000 St

Druckrohrleitung trennen, AZ DN 200
Trinkwasserdruckrohrleitung, mit Rohrschnitt trennen und
vorbereiten fur neuen Rohranschluss.

Leitung aul3er Betrieb, liegt bis zur Leitungszone frei.
Erdarbeiten in der Leitungszone in Boden der Klassen 3 bis 5
zum Freilegen der Schnittstelle ausfihren.

Rohr-DN bis 200.

Rohr aus AZ.

3,000 St .
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2.10.130. Einbindung PE 110x6,6 in AZ 200
Einbindung Leitung PE100, 110x6,6 in Leitung AZ bis DN 200
gem. Hinweis herstellen.
Zulage zur Rohrverlegung und Formstticke.
1,000 St oo e
2.10.140. Erschwernis Einbindung zw. 24 und 5 Uhr

Erschwernisse fur Herstellen der Einbindung in die AZ DN 200
zu Nachtzeiten zwischen 24 Uhr und 5 Uhr.

1,000 St

Hinweis: PE- Druckrohre
Die Materiallieferung ist in die nachfolgenden
Positionen einzurechnen.

PEHD-Druckrohre DIN 8074/75 - PE 100 - SDR 11 bzw. SDR
17

- groBer DN 50: als 6 oder 12 m Stangenware

- bis einschl. DN 50: Stangen- oder Rollenware

gem. DVGW- Arbeitsblatt G 472 sowie nach Zeichnung u.
Angabe liefern und fachgerecht gem. DVGW W 400-2 in
dem

mit zuvor eingebrachten Bettungssand vorbereiteten
Rohrgraben verlegen u. verschweil3en, inkl. der erf.
Abgénge u. der Verbindungen mit bereits

fertiggestellten Leitungsteilen/ -abschnitten sowie der
erf. Rohrschnitte fir Passléangen.

Ein Trassenwarnband ist im Abstand v. 30 cm Uber dem
Rohrscheitel der Ltg. mit auszulegen.

Die Rohrleitungsarbeiten sind unter Einhaltung der
entspr. Sicherheitsvorschriften der BGR/BGV/UVV
auszufuhren.

Die Rohre sind durch Elektroschweif3ung (Heizwendel-
Muffenbzw. Heizelement- Stumpfschweil3ung) nach den
DVS- Richtlinien 2207 u. 2208 fir Pehd- Rohre zu
verbinden, einschl. dem Vorhalten der erf. Gerate u.
des Zubehdrs. Beim Stumpfschweil3en sind Geréate mit
CNC-

Steuerung einzusetzen.

Der Einbau von Armaturen mit Zubehor,
Elektroschweil3fittingen (z. B. System Frialen) u.
sonstigen Formstiicken werden gesondert vergutet.

Einbaugestéange von Armaturen sind fur Trinkwasser
durchschnittlich 1,20 m bis ca. 10 cm unter den Deckel
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der StralRenkappe zu fuhren ; ein evtl. Verlangern/
Verkirzen von Gestéangen wird nicht gesondert vergttet.

Die Schweil3stellen sind in einen Rohrfolgeplan
einzutragen u. im Rohrbuch mit Namen der ausfiihrenden
Fachkraft sowie der Aufsichtsperson des AG zu vermerken.
Das

Rohrbuch ist entspr. dem Mustervordruck im DVGW-
Arbeitsblatt G 472 zu fuhren u. mit der Schlussrechnung
einzureichen.

Nach der Rohrverlegung ist die jeweilige Ltg. in
Absprache mit dem AG- Beauftragten in festgelegten
Teilabschnitten auf Dichtigkeit zu prifen.
Flanschverbindungen u. Armaturen sind wéhrend der
Prifung zugéanglich zu

halten. Es darf nur gegen Steckscheiben, nicht gegen
geschlossene Absperrarmaturen gedriickt werden.

Die Kosten samtlicher Arbeiten u. Lieferungen fur die
Durchfuhrung der Dichtigkeitsprifung, wie das

Einbringen der Aussteifungen, das Freigraben v.
Armaturen, der

Ein- u. Ausbau v. Steckscheiben, Armaturen u.
Messgeraten etc. sowie das Aufdriicken der Rohrleitung/en
mit Luft bzw.

Wasser sowie die Durchfiihrung der
Dichtigkeitsprifung/en im Beisein des AG- Beauftragten
werden Uber entsprechende Positionen geondert vergitet.

B. Dichtigkeitsprifung

Es ist das "Kontraktionsverfahren" -
Wasserverlustmethode - mit Wasser nach dem DVGW-
Arbeitsblatt W 400-2 anzuwenden. Der Prifdruck (STP)
bei

der Dichtigkeitsprifung soll mit Netzdruck erfolgen
Bei nachtréglichen Verbindungen mit dem vorh.
Wasserrohrnetz (Einbindungen) ist das Sichtverfahren
mit Betriebswasser anzuwenden. Der Prifdruck entspricht
dem

Betriebsdruck. Der freiliegende Teil der Rohrltg. im
Verbindebereich ist visuell auf Undichtigkeiten hin zu
prifen, insbesondere die eingebauten
Absperrarmaturen und Fittings.
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2.10.150.

2.10.160.

2.10.170.

Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 110x6,6 verlegen
PE-Druckrohr mit Trassenwarnband gem. Hinweis verlegen
einschl. SchweilRverbindung

Vollwandrohr DIN EN 12201

mit Schutzrohreigenschaften gemall DVGW GW 335 A2
AuRere Schutzschicht entspricht 10 % der gesamten
Rohrwand,

Schutzschichten mit Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung
und Punktlasten,

die verwendeten Materialien erfillen die Eigenschaften eines
PE100-RC Werkstoffes gemal PAS 1075.

DN 100 PE100 (110 x 6,6 mm) SDR 17

Trinkwasser

Stangenware oder Ringbundware nach Wahl des AN.

z. B. Wavin RC Zwei-Schicht-Rohr SDR oder gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

900,000 m .,

Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 63x5,8 verlegen
PE-Druckrohr mit Trassenwarnband gem. Hinweis verlegen
einschl. SchweilRverbindung

Vollwandrohr DIN EN 12201

mit Schutzrohreigenschaften gemall DVGW GW 335 A2
AuRere Schutzschicht entspricht 10 % der gesamten
Rohrwand,

Schutzschichten mit Schutzeigenschaften gegen
Rissinitiierung

und Punktlasten, die verwendeten Materialien erfullen
die Eigenschaften eines PE100-RC Werkstoffes geman
DIN EN 12201 und PAS 1075.

DN 50 PE100 SDR 11 (63 x 5,8mm)

Trinkwasser

Stangenware oder Ringbundware nach Wahl des AN.

z. B. Wavin 2-Schichtrohr SafeTech RCn oder gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

20,000 m

Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 50x4,6 verlegen
PE-Druckrohr mit Trassenwarnband gem. Hinweis verlegen
einschl. SchweilRverbindung
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Vollwandrohr DIN EN 12201
mit Schutzrohreigenschaften gemal DVGW GW 335 A2
AuRere Schutzschicht entspricht 10 % der gesamten
Rohrwand,
Schutzschichten mit Schutzeigenschaften gegen
Rissinitiierung
und Punktlasten, die verwendeten Materialien erfullen
die Eigenschaften eines PE100-RC Werkstoffes geman
DIN EN 12201 und PAS 1075.
DN 40 PE100 SDR 11 (50 x 4,6 mm)
Trinkwasser
Stangenware oder Ringbundware nach Wahl des AN.
z. B. Wavin 2-Schichtrohr SafeTech RCn oder gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:
(vom Bieter auszufillen)
10,000 M i e
2.10.180. Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 40x3,7 verlegen
PE-Druckrohr mit Trassenwarnband gem. Hinweis verlegen
einschl. SchweilRverbindung
Vollwandrohr DIN EN 12201
mit Schutzrohreigenschaften gemal DVGW GW 335 A2
AuRere Schutzschicht entspricht 10 % der gesamten
Rohrwand,
Schutzschichten mit Schutzeigenschaften gegen
Rissinitiierung
und Punktlasten, die verwendeten Materialien erfullen
die Eigenschaften eines PE100-RC Werkstoffes geman
DIN EN 12201 und PAS 1075.
DN 32 PE100 SDR 11 (40 x 3,7 mm)
Trinkwasser
Stangenware oder Ringbundware nach Wahl des AN.
z. B. Wavin 2-Schichtrohr SafeTech RCn oder gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:
(vom Bieter auszufillen)
120,000 M oo e
2.10.190. Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 32x3,0 verlegen

PE-Druckrohr mit Trassenwarnband gem. Hinweis verlegen
einschl. SchweilRverbindung

Vollwandrohr DIN EN 12201

mit Schutzrohreigenschaften gemal DVGW GW 335 A2
AuRere Schutzschicht entspricht 10 % der gesamten
Rohrwand,
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Schutzschichten mit Schutzeigenschaften gegen
Rissinitiierung
und Punktlasten, die verwendeten Materialien erfullen
die Eigenschaften eines PE100-RC Werkstoffes geman
DIN EN 12201 und PAS 1075.
DN 25 PE100 SDR 11 (32 x 3,0 mm)
Trinkwasser
Stangenware oder Ringbundware nach Wahl des AN.
z. B. Wavin 2-Schichtrohr SafeTech RCn oder gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:
(vom Bieter auszufillen)
380,000 M oo e
Hinweis zusétzliche ElektroschweiBmuffen:
Das Herstellen der Verbindung ist bei allen Leitungen
und Formstiicken mit der ausgeschriebenen
Standardrohrlange einzukalkulieren.
Lediglich far kirzere Rohrstiicke als Standardlange
werden fur das Herstellen der Rohrverbindung
ElektroschweiRmuffen vergutet.
2.10.200. zuséatzliche PE-Elektroschweissmuffe DN 100
gem . Hinweis
DN 100 PE100 (110 x 6,6 mm) SDR 17.
10,000 St i e
2.10.210. zusatzliche PE-Elektroschweissmuffe DN 50
gem . Hinweis
DN 50 PE100 (63 x 5,8 mm) SDR 11.
1,000 St oo e
2.10.220. PE-Bogen DN 100
gem . Hinweis
einschl. Verbindungen
DN 100 PE100 (110 x 6,6 mm) SDR 17.
20,000 St i e
2.10.230. PE-Vorschweif3bund DN 100

Vorschweil3bund aus PE DIN 16963-4 zum
Heizelementstumpfschweil3en, fir Flanschverbindung,
Flanschanschlussmaf3e DIN EN 1092, fur Druckrohrleitung
aus PE100, DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, mit
Losflansch,
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2.10.240.

2.10.250.

2.10.260.

gem . Hinweis
einschl. Verbindungen
DN 100 PE100 (110 x 6,6 mm) SDR 17.

19,000 St e,

PE-Endkappe fur PE-Rohr DA 50-25

Rohrendkappe, PE 100, schwarz, langeschenklig, mit DVGW
Zulassung, SDR 11, Aussendurchmesser 25 bis 50 mm,
liefern und einbauen.

52,000 St .,

Dichtheitsprifung Druckrohr DN/OD110 D2 Wasser liefern ableiten
Dichtheitsprifung DVGW W 400-2, an Druckrohrleitungen aus

PE, DN/OD 110, Prifmethode Kontraktionsverfahren.

Der Prafdruck (STP) bei der Dichtigkeitspriifung soll mit

Netzdruck erfolgen.

2,000 St

Nachweis Keimfreiheit

Leitungsabschnitt mit Beigabe von zugelassenem
Desinfektinsmittel bis zur Keimfreiheit spilen.
Spulwasser

fachgerecht entsorgen.

Probenahme und Nachweis der Keimfreiheit durch
zugelassenes Institut. Vergebliche Prifungen werden
nicht vergutet.

2,000 St

Hinweis: GGG-Formstiucke / Armaturen

A. GGG- Formstticke einbauen

Formstiicke DIN EN 545 aus duktilem GuRReisen (GGG) mit
bzw. ohne Flansch (T - Stuck, Bogen, Kupplung, N-Stiick
usw.) auf Mangel untersuchen, vor dem Einbau mittels
Rohrburste reinigen, mit zul. Korrosionsschutzanstrich
versehen u. anschl. fachgerecht einbauen. Die
Formsticke inkl. der Rohrverbindungen sind mit
Korrosionsschutzmaterial nach dem

Kebu-System gem. der Werksvorschrift zu umhillen
(Wickeln/Schrumpfen).

B. Hydranten einbauen

Unterflur- Hydranten H = 1,30 m. 80 mm Ventilnennweite
D x H=0,20m x 1,30 m, jeweils mit 80 mm
Flanschanschluss aus duktilem Gusseisen (GGG)
versehen, nach vorheriger Untersuchung, Reinigung u.
der evtl. erf. Nachbesserung mit zul.
Korrosionsschutzanstrich
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2.10.270.

2.10.280.

fachgerecht einbauen.
Die Armatur ist mittig der TW-Leitung anzuordnen u. mit

einem GGG-Fitting mit Flanschanschluss DN 80 T-Stiick
zu verbinden. Der untere Teil der Armatur ist mit vom

AN beigestellten entspr. Sickersteinen zu ummanteln. Die
fertigen Flanschverbindungen sind anschl. mit
Korrosionsschutzmaterial z. B. nach dem Kebu-System
gem. der Werksvorschrift zu umhullen (Wickeln/
Schrumpfen).

C. Druckanbohrarmatur einbauen

Druckanbohrarmatur fir obere Anbohrung (VAS, VAB) an
der Einbaustelle nach Vorschrift des Herstellers
montieren.

Anbohrung erfolgt im Zuge der Herstellung der Gebaude.

Einschlie3lich Teleskop-Einbaugarnitur
fir Rohrdeckung bis 1,20m und aller erforderlichen
Nebenarbeiten.

Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus
Edelstahl in V4A-Qualitat.

Alle Schieber, Hydranten und Guss-Armaturen
Beschichtung innen und aul3en mittels Epoxy-
Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN 14901 und GSK-
Richtlinien

N-Stick dukt.Guss PN10 DN80O

Doppelflanschstiick als 90-Grad-Bogen, N-Stiick, far
Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Abwasser DIN EN
545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 200 x 80,
werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

1,000 St

Hydrant DN 80, Form AD liefern und einbauen
Unterflurhydrant (UH m. GGG- Flanschende) DN 80 gem.
Hinweis einbauen

Unterflurhydrant 5000 nach DIN 3221 fir Trinkwasser,
Flansch PN 10/16 nach DIN 2501

Gehéuse: GGG 50 (Werkstoff-Nr. 0.7050)

werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

allseitig gummierter Kegel, integrierte Schutzkappe,
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2.10.290.

2.10.300.

2.10.310.

2.10.320.

2.10.330.

Mindestvolumenstrom 110 m3/h, Spindel X20Cr13,

Druckrohr X5CrNi 189, Kunststoffgleitscheibe,
Doppelabsperrung durch hochfeste Kunststoffkugel,

sichere Entwasserung, Entwasserungsbohrung ist mit EPOXY-
Dichtschicht versehen, einschl. aller erforderlichen Dichtungen
und Verschraubungen.

6,000 St ...

STLB-Bau: 04/2020 043

Sickerstein Unterflurhydrant 2tlg Beton haufwerksporig DN8O
Sickerstein fur Unterflurhydrant, 2-teilig, aus Beton,
haufwerksporig, DN 80.

6,000 St ...

T-Stick dukt. Guss PN10 DN 100x50

Doppelflanschstiick mit Flanschabzweig, T-Stick, far
Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Abwasser DIN EN
545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 100 x 50,
werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

1,000 St

T-Stick dukt. Guss PN10 DN 100x80

Doppelflanschstiick mit Flanschabzweig, T-Stick, far
Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Abwasser DIN EN
545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 100 x 80,
werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

4,000 St .

T-Stuck dukt. Guss PN10 DN 100x100

Doppelflanschstiick mit Flanschabzweig, T-Stick, far
Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Abwasser DIN EN
545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 100 x 100,
werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

3,000 St ..

T-Stick dukt. Guss PN10 DN 200x80

Doppelflanschstiick mit Flanschabzweig, T-Stick, far
Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Abwasser DIN EN
545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 200 x 80,
werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

1,000 St
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2.10.340.

2.10.350.

2.10.360.

T-Stuick dukt. Guss PN10 DN 200x100

Doppelflanschstiick mit Flanschabzweig, T-Stick, far
Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Abwasser DIN EN
545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 200 x 100,
werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

1,000 St

Ventilanbohrarmatur PE DN 100/2"

Ventilanbohrarmatur (VAB) mit Fraser und Unterschale

far DN 100 PE100 (110 x 6,6 mm) SDR 11 mit Abgang gem.
Hinweis einbauen.

keine Anbohrung vorhanden, mit Betriebsabsperrung,

je Grundstlck eine VAB setzen,

Hausanschlussleitung DN 50 PE100 (63 x 5,8 mm) SDR 11
anschlieRen, einschl. aller erforderlichen

Formteile und Nebenarbeiten

einschl. Teleskop-Einbaugarnitur bestehend aus
Schlisselstange, PE-Schutzrohr, Zentrierkappe,
Verschlussscheibe, Kuppelmuffe, Verbindungsstiften.

z.B. Frialen Red-Snap Ventilanbohrarmatur mit Fraser und
Einbaugarnitur oder gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

3,000 St ..

Ventilanbohrarmatur PE DN 100/1"

Ventilanbohrarmatur (VAB) mit Fraser und Unterschale

far DN 100 PE100 (110 x 6,6 mm) SDR 11 mit Abgang gem.
Hinweis einbauen.

keine Anbohrung vorhanden, mit Betriebsabsperrung,

je Grundstlck eine VAB setzen,

Hausanschlussleitung DN 25 PE100 (32 x 3,0 mm) SDR 11
anschlieRen, einschl. aller erforderlichen

Formteile und Nebenarbeiten

einschl. Teleskop-Einbaugarnitur bestehend aus
Schlisselstange, PE-Schutzrohr, Zentrierkappe,
Verschlussscheibe, Kuppelmuffe, Verbindungsstiften.

z.B. Frialen Red-Snap Ventilanbohrarmatur mit Fraser und
Einbaugarnitur oder gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:
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2.10.370.

2.10.380.

2.10.390.

(vom Bieter auszufillen)

41,000 St ...,

Ventilanbohrarmatur PE DN 50/1"

Ventilanbohrarmatur (VAB) mit Fraser und Unterschale

far DN 50 PE100 (63 x 5,8 mm) SDR 11 mit Abgang gem.
Hinweis einbauen.

keine Anbohrung vorhanden, mit Betriebsabsperrung,

je Grundstlck eine VAB setzen,

Hausanschlussleitung DN 25 PE100 (32 x 3,0 mm) SDR 11
anschlieRen, einschl. aller erforderlichen

Formteile und Nebenarbeiten

einschl. Teleskop-Einbaugarnitur bestehend aus
Schlisselstange, PE-Schutzrohr, Zentrierkappe,
Verschlussscheibe, Kuppelmuffe, Verbindungsstiften.

z.B. Frialen Red-Snap Ventilanbohrarmatur mit Fraser und
Einbaugarnitur oder gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

1,000 St

FFR-Stick dukt. Guss PN 10 DN 100/80
Flanschibergangsstick , FFR-Stick, far

Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen fir Abwasser DIN EN
545, Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 100 / 80,

werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

1,000 St

E-Stiick dukt.Guss PN10 DN200, Anschluss AZ
Flanschmuffenstiick E-Stiick mit Festflansch,
langskraftschlissig,

far Anschluss AZ DN 200 an Druckrohrleitung aus duktilem
Gusseisen fur Trinkwasser DIN EN 545, Flansch DIN EN
1092-2,

PN 10, DN 200,

werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.

System Multi/Joint oder gleichwertig.
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angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2,000 St o
2.10.400. X-Stuick DN 50
Blindflansch, X-Sttick, fur Druckrohrleitung aus duktilem
Gusseisen fur Wasserleitungen DIN EN 545,
Flansch DIN EN 1092-2, PN 10, DN 40,
werkseitige Epoxy-Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN
14901 und GSK-Richtlinien.
1,000 St oo e
2.10.410. Gartenhydrant DN 25
Gartenhydrant DN 25 fir den Erdeinbau liefern und einbauen,
PN 16, mit Steigrohr aus A4-Edelstahl und Fihrungsscheibe
mit Bajonettanschluss sowie Einbaugarnitur. Mit feuerverzinkter
Schlisselstange und PE-Huilsrohr.
Inklusive Lieferung und Einbau Stral3enkappe fir
Gartenhydrant, &hnlich DIN 4055, aus Gusseisen mit
Edelstahlsteg.
Hersteller EWE Armaturen oder gleichwertig.
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
1,000 St oo e
2.10.420. Klemmfitting T-Stlick PP fur PE DA 40/32
Klemmfitting T-Sttick aus PP,
Trinkwasser, PN 16, fur Anschluss Druckrohrleitung aus PE
DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2.
fur DN 32, PE 40 x 3,7 mm,
Abgang DN 25, PE 32 x 3,0..
6,000 St oo e
2.10.430. Ubergangsverschraubung PP fur PE DA 40

Klemmfitting aus PP mit Ubergangsverschraubung,
Trinkwasser, PN 16, fur Anschluss Druckrohrleitung aus PE
DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2, an Ventilanbohrarmatur
oder Hausanschlussschieber.

DN 32, PE 40 x 3,7 mm.

4,000 St .
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2.10.440.

2.10.450.

Ubergangsverschraubung PP fur PE DA 32

Klemmfitting aus PP mit Ubergangsverschraubung,
Trinkwasser, PN 16, fur Anschluss Druckrohrleitung aus PE
DIN EN 12201-1 und DIN EN 12201-2, an Ventilanbohrarmatur
oder Hausanschlussschieber.

DN 25, PE 32 x 3,0 mm.

52,000 St .,

Hinweis: Absperrschieber

Absperrschieber mit Unterlegplatten aus Beton B 25 mit
kompletten Einbaugarnituren fiir durchschnittlich 1,50 m
Deckung liefern.

Nach vorheriger Untersuchung, Reinigung und evtl.
erforderlicher Nachbesserung mit zul.
Korrosionsschutzanstrich

fachgerecht in die Leitung mit Schiebergesténge
deckungsgerecht einbauen.

Lieferung der erforderlichen Schrauben (V4A) und Muttern
(V4A) sowie Dichtungen. Die Schiebergestéange sind
jeweils bis ca. 10 cm unter den Deckel der StralRenkappe
zu fuhren. Das evtl. erforderliche Verlangern bzw.
Verkiirzen der Einbaugarnitur ist einzukalkulieren.

Strallenkappen teleskopierbar mit konischem Deckel,
ahnlich der Normen DIN 4055, DIN 4056 und DIN 4057.
Liefern und héhengerecht einbauen.

Absperrschieber Trinkwasser DN 100

Absperrarmatur DN 100 gem. Hinweis

inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Formteile,
Rohrschnitte,

Einbaugarnitur, Tragplatte, Dichtungen

Keil-Ovalschieber PN 10/16 nach DIN 3352 T4

Bauldnge nach DIN EN 558-1 Grundreihe 15
Flanschanschlussmalf3e und Bohrung nach DIN EN 1092-2,
Gehéuse und Haube aus GGG 50, Spindel aus Niro-Stahl
1.4571 medienfrei gelagert, Keil weichdichtend Trinkwasser-
geeignet, Dichtungen EPDM,

Korrosionsschutz innen/ auRenmittels Epoxy-Beschichtung
nach DIN 3476 Teil 1, EN 14901 und GSK-Richtlinien
Hersteller Einbaugarnitur = Hersteller Schieber.

z . B. Schieber und Einbaugarnitur Fabrikat Hawle oder
gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'
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2.10.460.

2.10.470.

(vom Bieter auszufillen)

Absperrschieber Trinkwasser DN 200

Absperrarmatur DN 200 gem. Hinweis

inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Formteile,
Rohrschnitte,

Einbaugarnitur, Tragplatte, Dichtungen

Keil-Ovalschieber PN 10/16 nach DIN 3352 T4

Bauldnge nach DIN EN 558-1 Grundreihe 15
Flanschanschlussmaf3e und Bohrung nach DIN EN 1092-2,
Gehéuse und Haube aus GGG 50, Spindel aus Niro-Stahl
1.4571 medienfrei gelagert, Keil weichdichtend Trinkwasser-
geeignet, Dichtungen EPDM,

Korrosionsschutz innen/ auRenmittels Epoxy-Beschichtung
nach DIN 3476 Teil 1, EN 14901 und GSK-Richtlinien
Hersteller Einbaugarnitur = Hersteller Schieber.

z . B. Schieber und Einbaugarnitur Fabrikat Hawle oder
gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

2,000 St

Hausanschlussschieber Trinkwasser DN 25
Hausanschlussschieber DN 25 gem. Hinweis

inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Formteile,
Rohrschnitte,

Einbaugarnitur, Tragplatte, Dichtungen

Keil-Ovalschieber fur Trinkwasser PN 16

Gehéuse und Haube aus GJS 400, Spindel aus Niro-Stahl
1.4571 medienfrei gelagert, Keil weichdichtend Trinkwasser-
geeignet, Dichtungen EPDM,

Korrosionsschutz innen/ auRenmittels Epoxy-Pulver-
Beschichtung nach DIN 3476 Teil 1, EN 14901 und GSK-
Richtlinien

Hersteller Einbaugarnitur = Hersteller Schieber,

einschl. Herstellen der Verbindungen zu PE 40 x 3,7 mm.

z . B. Hausanschlussschieber und Einbaugarnitur Fabrikat
Hawle oder gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'
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2.10.480.

2.10.490.

2.10.500.

(vom Bieter auszufillen)

6,000 St ...

Strallenkappe ahnlich DIN 4056 (K, S)

Stralenkappe aus Gusseisen in Anlehnung an DIN 4056 fur
Absperrarmatur (K, S), einschl. Tragplatte hdhengerecht
setzen.

Bis 200 mm Auszugshohe stufenlos héhenverstellbar,
wartungsfreier Schragsitz-Deckel mit Pulverbeschichtung,
Deckelsicherung durch Spezial-Sicherungsseil, Gehause mit
breiter Aufstandsflache fur unterlegplattenlose Verlegung in
befestigten Flachen.

z.B. Guss-Stral3enkappe von aduxa oder gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

15,000 St e,

Stralenkappe ahnlich DIN 4055 (UH)

Stralenkappe aus Gusseisen in Anlehnung an DIN 4055 fir
Unterflurhydrant einschl. Tragplatte h6hengerecht setzen.
Bis 200 mm Auszugshohe stufenlos héhenverstellbar,
wartungsfreier Schragsitz-Deckel mit Pulverbeschichtung,
Deckelsicherung durch Spezial-Sicherungsseil, Gehause mit
breiter Aufstandsflache fur unterlegplattenlose Verlegung in
befestigten Flachen.

z.B. Guss-Stral3enkappe von aduxa oder gleichwertig.

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

6,000 St ...

Stralenkappe DIN 4057 (VAB)

Stralenkappe aus Gusseisen in Anlehnung an DIN 4057 fur
Ventil von Anbohrarmatur in Wasserleitung (VAB), einschl.
Tragplatte hohengerecht setzen.

Bis 200 mm Auszugshohe stufenlos héhenverstellbar,
wartungsfreier Schragsitz-Deckel mit Pulverbeschichtung,
Deckelsicherung durch Spezial-Sicherungsseil, Gehause mit
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2.10.510.

2.10.520.

2.10.530.

2.10.540.

2.10.550.

z.B. Guss-StralRenkappe von aduxa oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

53,000 St ..,

Stampfbeton C 12/15

Stampfbeton C 12/15 zur Sicherung von Bdgen, Endverschliis-
sen, Abzweigern etc gem. DVGW- Arbeitsblatt GW 310 u. nach
Angabe des AG- Beauftragten einbauen inkl. des Bodenmehr-
aushubs u. der evtl. statisch erf. Stahlbewehrung; als ZULAGE
zu den POS. "Rohrverlegung".

5000 m3 ...

Schildstander fur Wasserarrmatur aufstellen
Schildstander (L&nge 1,80 m) aus Alu- Profilrohr mit
Halteplatten fur Hinweisschilder auf Wasserarmaturen liefern
und montieren, nach Angabe inkl. Ausfiihrung der Erd- u.
Ortbetonarbeiten C 12/15 mit dem Querschnitt von 0,30 m X
0,30 m u. der Einbindetiefe von 0,80 m aufstellen.

10,000 St .,

Einmessung und Hinweisschild Wasserarmatur
Einmessungen u. Stationierungen der Wasserschieber, Hydran-
ten, Richtungswechselpunkte usw. auf die zuvor aufgestellten
Schildstander vornehmen, Hinweisschilder erstellen und an
Schildstander montieren.

21,000 St

Rohrfolgeplan und Rohrfolgebuch
Dokumentation sdmtlicher hergestellter Verbindungen mit

Datum , Namen der Fachkraft in einem Rohrfolgeplan

mit

nummerierter Schweif3verbindung und Rohrfolgebuch geman
Mustervordruck DVGW G472.

1,000 St

Vermessung und Bestandsplan TW

Hohen- und lagemaiige Vermessung der in offener
Bauweise

verlegten Haupt- und Anschlussleitungen, sowie aller
Formstiicke, Erfassung bei gedffnetem Leitungsgraben,
einschlie3lich Eintragung in einen Bestandsplan.
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2.10.560.

2.10.570.

2.10.580.

Kartierung im Format DXF und UTMS89.

Herstellung Lageplan und Langsschnitt,

Anpassung Schriftgro3e gem. DIN 1356-1 fur ausgedruckte
Ausfertigungen, Schriftfeld mit Bauvorhaben, Ersteller,
Vermessungsdatum, Planerstellungsdatum, Hinweisfeld
uiber Schriftfeld mit Anderungsverlauf.

Lieferung als dwg-Datei und 3-fach auf Papier.

1,000 psch

StL-Nr. 17.808/911.01.20.01

Suchgraben herstellen

Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.

Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

25,000 m3

StL-Nr. 17.808/911.02.20.01

Suchgraben herstellen

Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst.

Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

15,000 m3 ..,

Baugrube fur Einbindung herstellen

gew. Boden*Tiefe >1,50-2,25m

m.Verb./+10 m3 W.*Aushub verwerten

Baugrube fur Einbindung der
Trinkwasserversorgungsleitung herstellen.
Stral3enaufbruch wird gesondert vergiitet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Baugrubentiefe tber 1,50 bis 2,25 m.
Baugrubenabmessung L/T ca. 4,00 x 2,50m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
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entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m 3 Fordermenge und 5,00 m Forderhdhe
je

Stunde und Haltung ausftihren.

Aushub wird nicht zum Verfiillen der Baugrube verwendet,
Geeigneten nichtbindigen Fillboden liefern und einbauen

bis Planum OK

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.

20,000 M3 o

Summe 2.10. TRINKWASSER
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2.11.

2.11.10.

2.11.20.

SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN

Hinweis zu Sichern von Versorgungsleitungen

Die nachfolgen Positionen beinhalten das

Freilegen und Sichern von Kabeln und Rohrleitungen die
bei den Aushubarbeiten beim Bauen im Bestand
angetroffen werden.

Versorgungsleitungen unter Beachtung der Vorschriften
und Anweisungen der Versorgungstrager von Hand
freilegen und sichern durch Aufhangen, Abstitzen etc.
einschl. Rickbau der SicherungsmalRnahmen.
Handarbeit wird nicht gesondert vergitet und ist in die
Positionen einzurechnen.

Bei bis zu 3 Versorgungsleitungen der nachfolgenden
Positionen je 1m Grabenlange/ -breite wird jeweils nur
die vom Durchmesser grof3te Leitung abgerechnet.

StL-Nr. 95.708/901.42.10.20

Rohrleitungskreuzung sichern

Leitung Entsrgng.*in Betrieb

DA bis 200 mm*Abschnitt bis 2 m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.
Entsorgungsleitung

in Betrieb,

Aussendurchmesser bis 200 mm.

Laenge der Einzelabschnitte bis 2 m.

5000 St ..

StL-Nr. 95.708/901.42.20.20

Rohrleitungskreuzung sichern

Leitung Entsrgng.*in Betrieb

DA > 200-400 mm*Abschnitt bis 2 m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.
Entsorgungsleitung

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 354 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.11.30.

2.11.40.

2.11.50.

in Betrieb,
Aussendurchmesser ueber 200-400 mm.
Laenge der Einzelabschnitte bis 2 m.

5000 St ..

StL-Nr. 95.708/901.12.19.40

Rohrleitungskreuzung sichern

Leitung Wasser*in Betrieb

DA bis 200 mm*gem.Baubeschreib.

Abschn. ueb. 1-2m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.

Rohrleitung der Wasserversorgung

in Betrieb,

Aussendurchmesser bis 200 mm.

Material: gem. Baubeschreibung.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 1 bis 2 m.

5000 St ..

StL-Nr. 95.708/901.22.11.40

Rohrleitungskreuzung sichern

Leitung Gas*in Betrieb

DA bis 200 mm*PVC/PE hart

Abschn. ueb. 1-2m

Die im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Ver-/Ent-
sorgungsleitung ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.

Rohrleitung der Gasversorgung

in Betrieb,

Aussendurchmesser bis 200 mm.

Material: PVC/PE hart.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 1 bis 2 m.

5000 St ..

Kabelkreuzung sichern

erdverlegt*in Betrieb

Kabel DA bis 50mm

bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist freizulegen und zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.
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2.11.60.

2.11.70.

2.11.80.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel erdverlegt,

in Betrieb.

Kabel-Aussendurchmesser bis 50 mm.

Anzahl der Kabel bis 3 St.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 2 bis 3 m.

10,000 St .,

Kabelkreuzung sichern

in Schutzrohr*in Betrieb

Kabel DA >40-60mm

bis 3 Kabel*Abschn. ueb. 2-3m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist freizulegen und zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel in Schutzrohren verlegt,

in Betrieb.

Kabel-Aussendurchmesser ueber 40 bis 60 mm.
Anzahl der Kabel bis 3 St.

Laenge der Einzelabschnitte ueber 2 bis 3 m.

10,000 St .,

StL-Nr. 95.708/905.12.45.00.60

Kabelkreuzung sichern

erdverlegt*in Betrieb

Mittelsp.- Kabel*Kabel DA >60-80mm

Abschn. ueb. 3-4m

Das im Rohrgraben / in der Baugrube kreuzende Kabel
ist zu sichern.

Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden
nicht gesondert verguetet.

Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.

Kabel erdverlegt,

in Betrieb,

Mittelspannungskabel.

Kabel-Aussendurchmesser ueber 60 bis 80 mm.
Laenge der Einzelabschnitte ueber 3 bis 4 m.

5000 St ..

StL-Nr. 95.708/910.42.00.00

Rohrleitung sichern

Leitung Entsorg.*in Betrieb

Die im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende
Ver-/Entsorgungsleitung ist zu sichern.
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Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten werden nicht
gesondert verguetet.
Die Vorschriften und Anweisungen des Unterhaltungs-
traegers der Leitung sind zu beachten.
Entsorgungsleitung,
in Betrieb,
20,000 M s e
2.11.90. StL-Nr. 95.708/915.12.00.00.00
Kabel sichern
erdverlegt*in Betrieb
Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel
ist zu sichern. Erschwernisse bei den Erd- und Verbau-
arbeiten werden nicht gesondert verguetet.
Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs-
traeger der Kabel sind zu beachten.
Kabel erdverlegt,
in Betrieb,
250,000 M i e
2.11.100. Versorgungsleitungen tiefer legen (Zul.)

Versorgungsleitungen, die bei den Aushubarbeiten fir
den StraRenbau angetroffen und geman Vorpositionen
freigelegt und gesichert wurden, entsprechend der
Erfordernis bis zu 20 cm tiefer legen einschlie3lich
der hierfur erforderlichen zuséatzlichen Erdarbeiten
unterhalb der Versorgungsleitungen.

Handarbeit wird nicht gesondert vergutet

Als Zulage zu den Vorpositionen

20,000 m

Summe 2.11. SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN
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2.12.

2.12.10.

2.12.20.

OBERFLACHENARBEITEN AUSSERE ERSCHLIESSUNG

Hinweis nachfolgende Positionen fiir SW-Kanal

in Fahrbahn B 501

Asphaltarbeiten Stral3e B 501 fiir

- Schmutzwasser-Kanalanschluss an Schacht S01065010H

in der Stral3e "Am Hufen"

- Trinkwasseranschluss in B 501

- Anschluss Steuerkabel SW-Pumpwerk in B 501.

Oberflachenwiederherstellung nach Tafel 1 Zeile 5 RSTO

2012/24 Bk3,2:

- 10 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS ZTV Asphalt 07/13,
(bundig mit vorhandener Asphaltdeckschicht),

- 12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS ZTV Asphalt 07/13,

- 30 cm Schottertragschicht 0/45 ZTV SoB 20,

- 18 cm Frostschutzschicht 0/32 ZTV SoB 20.

Nach Abschluss aller Arbeiten wird die vorhandene

Asphaltdecke einschl. der iberh6ht eingebauten

Asphaltbinderschicht gefrast und mit neuer

Aspahltdeckeschicht versehen. Das Frasen und das

Herstellen der neuen Asphaltdeckschicht ist gesondert in

Los 3 beschrieben. Nachfolgende Leistungen enthalten

nur das Herstellen in den gernannten

Leitungsgrabenbereichen.

StL-Nr. 23.113/038.11.05

Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. langs*schneiden

Dicke . 18-24 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich l&angs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.

620,000 m

StL-Nr. 23.113/038.21.05

Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. quer*schneiden

Dicke . 18-24 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.

12,000 m e,
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2.12.30. StL-Nr. 23.113/028.11.50.50.03
Asphaltbefestigung aufnehmen
Fahrbahn*mit SoB*Dicke . 18-24 cm
Tiefe 0. 45-60 cm*Aufbr. Verw. AN
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.
Einschlie3lich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 18 cm bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Gber 45 bis 60 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
300,000 M2 oo e
2.12.40. Frostschutzschicht herstellen
Bk100 b.1,0 0.F.*0/32*d=18 cm
DPr min. 100 v.H.
Quers. Unterl. AG*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stral3enabldufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.Umweltrelevante Merkmale des
Baustoffgemisches Baustoffgemisch aus natirliche
Gesteinskoérnungen,Frostschutzschicht 0/32mm, tberwiegend
gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil,
Verformungsmodul EV2 >= 120 MPA
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 18 cm.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
60,000 M3 i e
2.12.50. StL-Nr. 24.112/320.21.99.04.00

Schottertragschicht herstellen

Bk100 b.1,0 0.F.*0/32

... Freitext ...*... Freitext ...

Dicke 30 cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
natirliche Gesteinskérnungen,

Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
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2.12.60.

2.12.70.

2.12.80.

Schlagzertrtimmerungswert SZ <= 18 '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul >=150 MPA"'
Einbaudicke = 30 cm.

300,000 m2 ...,

Hinweis nachfolgende Positionen fir Riickschnitt und
Planum im Rickschnittbereich herstellen

Nach Rickschnitt und Aufnahme des Asphalts innerhalb
des Ruckschnitts vorhandene ungebundene Tragschicht
auf Sollhéhe OK - 0,22m abtragen / auftragen und
Unterlage entsprechend des vorhandene Quergefélles
profilieren. Das Herstellen des Planums beim Einbauen der
Frostschutzschicht und Schottertragschicht der
Vorpositionen ist in den Positionen enthalten.

StL-Nr. 22.112/019.30.01

Unterlage profilieren

FSS*Unebenh. max.2 cm

Unterlage fur Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von tberschiissi-
gem Baustoff wird gesondert vergitet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergtitet.
Unterlage = Frostschutzschicht.

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

120,000 M2 ..,

StL-Nr. 24.112/036.01

Uberschiissigen Baustoff entfernen

Abrechnung Abtrag

Uberschiissigen Baustoff, der bei der Profilierung der
Unterlage anfallt, aufnehmen und entfernen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000 m3 ...,

Baustoff f. Profilausgleich liefern
Schotterrtagschicht 0/32*C100/0*SZ18
Baustoff fur Profilausgleich liefern.
Baustoff Schottertragschicht 0/32mm
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Baustoffgemisch aus natirliche Gesteinskdrnungen,
Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
Schlagzertrimmerungswert SZ <= 18 '

10,000 M3 oo

2.12.90. StL-Nr. 23.113/108.44.90.00
Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
Bk3,2*Dicke 12 cm*... Freitext ...
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehdltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 12 cm.Bindemittel '30/45 // 35/50 VL
Verwendung von groben Gesteinskdrnungen der Kategorie
Co0/1"

400,000 M2 oo e

2.12.100. StL-Nr. 23.113/063.11.01.32
Bitumenemulsion aufsprithen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
C60BP4-S*Menge 300 g/m2
vor A.bindersch.
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

400,000 M2 oo e

2.12.110. Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst
Bk3,2*neue Unterlage
Dicke 10 cm*10/40-65A
Kategorie C 95/1
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton fir Asphalt-
binderschichten AC 16 B S herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau als Schicht in gleichmafiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage.
Einbaudicke = 10 cm.
Resultierendes Bindemittel = (10/40-65 A // PmB 10/25
VL).
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.

400,000 M2 oo e
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2.12.120.

2.12.130.

2.12.140.

2.12.150.

StL-Nr. 22.113/922.03.16

Randabdichtung herstellen

Randmasse*ein Arbeitsgang

Uber 18-22 cm

Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.

Abdichtung mit heif3 zu verarbeitender bitumenhalti-
ger Masse zur Randabdichtung.

Herstellung fir alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung tber 18 bis
22 cm.

500,000 m .,

StL-Nr. 22.113/078.15.00

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig.

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen.

Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.

5000 St ..

StL-Nr. 23.113/073.11.23.01

Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

in Fahrbahn*Schieberkappe

Aufbrt.d. 10-20cm*h6her . 10-20 cm
Beton+Gussasph.

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfullen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Fahrbahn.

Einbauteil Schieberkappe.

Aufbruchtiefe Gber 10 bis 20 cm.

Hoher setzen tber 10 bis 20 cm.

Verflllung = Beton, obere 4 cm Gussasphalt.

3,000 St .

StL-Nr. 23.113/073.14.23.02

Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

in Fahrbahn*Schacht d=625

Aufbrt.d. 10-20cm*h6her 4. 10-20 cm
Beton+Asph.beton

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfullen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
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Einbauteil in Fahrbahn.
Einbauteil Schachtabdeckung, Durchmesser 625 mm.
Aufbruchtiefe Gber 10 bis 20 cm.
Hoher setzen tber 10 bis 20 cm.
Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.
5,000 St oo e
Hinweis nachfolgende Positionen fur
Anbindung TW-Leitung im Gewehgbereich:
Oberboden- und Asphaltarbeiten fir Anschluss an
Trinkwasserleitung in Geh-/Radweg der B 501
2.12.160. Oberboden abtragen und andecken
Flache zw. Fahrbahn und Radweg
Dicke 30-45cm*Abrechng. Auftrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschliel3lich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG. Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Dicke 0,30 - 0,45 m.
Andeckung auf Flache zwischen Fahrbahn und Radweg, bzw.
neben Radweg Dicke der Andeckung 0,30 - 0,45 m
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
10,000 M3 i e
2.12.170. StL-Nr. 23.113/038.21.03
Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke u. 6-12 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 bis 12 cm.
12,000 M o e
2.12.180. StL-Nr. 22.113/028.51.30.40.03

Asphaltbefestigung aufnehmen

Geh- und Radwege*mit SoB

Dicke u. 6-12 cm*Tiefe t. 30-45 cm

Aufbr. Verw. AN

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Geh- und Radwege.

Einschlie3lich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
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2.12.190.

2.12.200.

2.12.210.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 cm bis 12 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Gber 30 bis 45 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

3,000 m2 ...

StL-Nr. 23.113/178.13.10

Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst

Geh- und Radwege*Dicke 8 cm

Bitumen 70/100

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 22 T L herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehdltern.

In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege.
Einbaudicke = 8 cm.

Bindemittel = 70/100.

3,000 m2 ...

StL-Nr. 22.113/358.19.10.00.01

Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst.

Geh- und Radwege*... Freitext ...

Bitumen 70/100*Béschung 2 zu 1
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D L herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege.Einbau '-dicke = 2,5
cm'

Bindemittel = 70/100.

Seitliche Abbéschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.

3,000 m2 ...

StL-Nr. 21.113/063.22.02.23

Bitumenemulsion aufsprithen
Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gefrast

C40B5-S*Menge 250 g/m2

vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BKO,3.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.

Bindemittel = C40B5-S.

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

3,000 m2 ...
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2.12.220.

2.12.230.

2.12.240.

StL-Nr. 22.113/917.13.59.01

Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

Anschl. ADS*Anschl.langs+quer

Schichtd. 4 cm*... Freitext ...

Breite 10 mm

Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschliel3lich zugehdrigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.

Langs- und Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.Einzellangen '1 bis3 m '
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

StL-Nr. 22.112/319.52.19.40

Schottertragschicht herstellen

Geh- u.Radw. 0.F.*0/45

URM n. Unterl. AG*... Freitext ...

Dicke 30 cm

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stralfenabldufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen fur Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '150
MN/m2'

Einbaudicke = 30 cm.

3,000 m2 ...

Hinweis nachfolgende Positionen fiir

Trinkwasser- und Kanalanschluss Beckerkoppel
Pflasterarbeiten fiir Kanalanschluss an Regenwasser-
Schacht R01420130H und Schmutzwasserschacht
S01420130H, sowie Anschluss an Trinkwasserleitung in der
Stral3e "Beckerkoppel”

StL-Nr. 18.115/175.19.22.30.01

Pflastersteine aus- und einbauen

Fahrbahn*... Freitext ...

Beton Unt. AG*ErsatzSt. 5vH

Baustgem. 0/8*Fuge, BG 0/4

Pflastersteine mit Bettung ohne Bindemittel aus- und
wieder einbauen. Pflastersteine aufnehmen, sdubern und
seitlich lagern. Vorhandene Bettung aufnehmen. Pflas-
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terdecke in vorhandenem Verband wieder herstellen.
Nicht wieder verwendbare Baustoffe der Verwertung nach
Wahl des AN zuftuhren.
In Fahrbahn.Einzelflachen ' bis 15 m2*
Pflastersteine aus Beton nach Unterlagen des AG.
Ersatzsteine bis zu 5 v. H. der Flache liefern.
Vorhandene Bettung einer Verwertung nach Wahl des AN
zufuihren. Neue Bettung aus Baustoffgemisch 0/8.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.
15,000 M2 oo e
2.12.250. StL-Nr. 22.112/005.76.15.04
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Unterlagen des AG*Dicke n.Unterl.AG
Fahrbahn*n. Unterlagen AG
Bstoff. Verw.AN.
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergtitet.
Schicht nach Unterlagen des AG.
Dicke nach Unterlagen des AG.
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
15,000 M2 i e
2.12.260. Schottertragschicht herstellen

Bk1,0 bis Bk100*0/45

... Freitext ...*Dicke 30 cm

naturl. Gstk.

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.

Baustoffgemisch 0/45, C 100/0
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 150 MN/m2
Einbaudicke = 30 cm.

Baustoffgemisch aus natirlichen Gesteinskdrnungen

15,000 M2 coeriieeeeeeees e
Summe 2.12. OBERFLACHENARBEITEN AUSSERE ERS.. oo,
Summe 2. Los 2: Zweckverband Karkbrook: .. L,
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3.1.

3.1.10.

Los 3: Gemeinde Gromitz/ LBV SH: Linksabbiegespur B501

Hinweis zu Los 3/ Arbeiten B 501:

Die Arbeiten Los 3 erfolgen unter Vollsperrung der B 501.
Die Umleitungsstrecke (iber Brenkenhagen/ Lensahn) und
deren Beschilderung wird durch den AG erbracht und sind
daher nicht Bestandteil der Ausschreibung. Die Arbeiten
des Los 3 sowies des Einmindungsbereich in die B 501
und der Schmutzwasserkanal des ZVK in der B 501 sind
bis zum 19.03.2027 abzuschliel3en.

Hierflr ist paralleles Arbeiten mit entsprechenden
Maschinen-, Geréate- und Personaleinsatz erforderlich und
einzuplanen

Sollte der Termin witterungsbedingt nicht eingehalten
werden kdnnen, missen die Arbeiten unterbrochen
werden, da am 19.03.2026 nachmittags zwingend die
Verkehrsfreigabe der B 501 erfolgen muss. Die eventuellen
Restarbeiten des Los 3, Herstellung Einmiindung in die B
501 und Verlegung SW-Kanal in der B 501 kdnnen dann
erst wieder ab dem 25.10.2027 unter erneuter, dann
kirzerer Vollsperrung erfolgen. Die Umleitung erfolgt dann
Uber den Mittelweg/ Lenste und wird ebenfalls durch den
AG umgesetzt.

Eine Unterbrechung der Arbeiten "B 501" und die spatere
Wiederaufnahme berechtigt nicht zu finanziellen
Nachforderungen.

Die innere ErschlieBung des Baugebiets kann ohne
Unterbrechung kontinuierlich ab spétestens 23.11.2026
durchgefihrt werden.

BAUSTELLENEINRICHTUNG, KONTROLLPRUFUNGEN

StL-Nr. 19.101/107.22

Baustelle einrichten

Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgeméafen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geréateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkinfte, Werkstéatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
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3.1.20.

3.1.30.

Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten

nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen

einschl. Mieten, Pacht, Gebuihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen

der betreffenden Teilleistungen vergtitet. Soweit nicht

far bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-

stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
der BaumalZnahme entfernen. Urspriinglichen Zustand wie-
der herstellen.

1,000 psch

StL-Nr. 19.101/112.02

Baustelle raumen

Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rAumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht far
bestimmte Leistungen fir das RAumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1,000 psch

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*... Freitext ...

aul3. Kraft setzen*... Freitext ...

Anordnung Unt. AG

Verkehrssicherung langerer Dauer einschliellich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden nicht gesondert vergitet
und sind in die Position einzurechnen.

Vorubergehende Verkehrssicherungsmal3nhahmen durchfihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung

werden gesondert vergitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan B 1/15

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
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3.1.40.

3.1.50.

Ber Kraft setzen.

Lange des Arbeitsbereiches 420m

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchftihren.

1,000 Psch

StL-Nr. 17.808/911.01.20.01

Suchgraben herstellen

Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.

Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Grabentiefe bis 1,25 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

15,000 m3 ..,

StL-Nr. 17.808/911.02.20.01

Suchgraben herstellen

Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst.

Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief3lich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.

Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstiitzung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

15,000 m3 ..,

Hinweis zu O0Z 3.1.80 - 3.1.430:

In die Positionen einzukalkulieren ist die An- und Abfahrt
far Probenahmen und Feldversuche, Geréatetransport- und
bereitstellung (einschl. Gegengewicht fur statischen
Lastplattendruckversuch), Probeentnahmen,
Durchfohrung der Feldversuche auf der Baustelle,
erforderliche Verkehrssicherung, Auswertung und
Darstellung der Untersuchungsergebnisse, Abgleich mit
den eingereichten Eignungszeugnissen, Ubergabe der
schriftlichen Dokumentation in 3-facher Ausfertigung an
den AG einschl. aller Nebenkosten
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3.1.60.

3.1.70.

3.1.80.

3.1.90.

3.1.100.

3.1.110.

3.1.120.

Durchzufiuhren durch ein anerkanntes geotechnisches
Labor

Probenahme und Bodenanalyse LAGA M 20
Probenahme nach PN 98 und Bodenanalyse LAGA M 20

1,000 St i

Probenahme und Bodenanalyse nach EBV
Probenahme nach PN 98 und Bodenanalyse nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

1,000 St. i

Probenahme und Bauschuttanalysee LAGA M 20
Probenahme nach PN 98 und Bauschuttanalyse nach LAGA M
20

1,000 St i

Probenahme und Bauschuttanalyse Nach EBV
Probenahme nach PN 98 und Bodenanalyse nach
Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

1,000 St. i

Probenahme und Schadstoffanalyse vorh. Asphalt
Probenahme und Schadstoffanalyse der vorhandenen
Asphaltbefestigung

1,000 St i

Probenahme und Analyse nach BBodSchV
Probenahme und Analyse nach Bundesbodenschutzverordnung
(BBodSchV)

1,000 St. i

STLB-Bau: 10/2012 080

Kontrollprifung Unterbau/Planum Verformungsmodul Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Unterbau/Planum, Prifung fur Verformungsmodul, mit

statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

1,000 St i
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3.1.130.

3.1.140.

3.1.150.

3.1.160.

3.1.170.

STLB-Bau: 10/2020 080

Kontrollprifung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Frostschutzschicht Prifung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

1,000 St

STLB-Bau: 04/2015 080

Kontrollprifung Kies-/Schottertragschicht Verformungsmodul
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Kies-/Schottertragschicht Prifung far

Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch

DIN 18134, einschl. versandfertiger Verpackung der Proben.

1,000 St

STLB-Bau: 04/2015 080

Kontrollprifung Tragschicht KorngréRenverteilung
Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Tragschicht ohne Bindemittel Priifung der
KorngrdlRenverteilung, einschl. versandfertiger Verpackung der
Proben.

2,000 St

STLB-Bau: 10/2019 080

Entnahme Mischgutprobe Asphaltbeton 15|

Entnahme Mischgutprobe, auf besondere Anordnung des AG,
im Asphaltbeton, Behéltergrof3e 15 I, versandfertige
Verpackung in Blechgefal3en.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2020 080

Entnahme Mischgutprobe Asphaltbinder 15I

Entnahme Mischgutprobe, auf besondere Anordnung des AG,
im Asphaltbinder, Behaltergrof3e 15 I, versandfertige
Verpackung in Blechgefal3en.

1,000 St
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3.1.180. STLB-Bau: 10/2019 080
Entnahme Mischgutprobe Tragschicht 15l
Entnahme Mischgutprobe, auf besondere Anordnung des AG,
in Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel, Behaltergrolle
15 |, versandfertige Verpackung in Blechgefal3en.
1,000 St oo e
3.1.190. Entnahme Bereitstellung Bohrkern alle Asphaltschichten Bohrkerne 2 St Durchm.

100-150mm T 16 cm

Entnahme und Bereitstellung Bohrkern, auf besondere
Anordnung des AG, durch alle Asphaltschichten,
Bohrkerne Durchmesser tber 100 bis 150 mm,

Tiefe 16 cm, Ubergabe an Priifinstitut,

4,000 St .

3.1.200. STLB-Bau: 10/2019 080
Kontrollprifung Tragschicht KorngréRBenverteilung
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel Prifung
der KorngréRenverteilung.

1,000 St

3.1.210. STLB-Bau: 10/2020 080
Kontrollprifung Asphaltbinder KorngréRRenverteilung
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbinder Prifung der Korngrof3enverteilung.

1,000 St

3.1.220. STLB-Bau: 10/2019 080
Kontrollprifung Asphaltbeton KorngrdfRenverteilung
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbeton Priifung der Korngrof3enverteilung.

1,000 St

3.1.230. STLB-Bau: 10/2019 080
Kontrollprifung Tragschicht Mischgut Bindemittelgehalt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel am
Mischgut, Prufung des Bindemittelgehaltes.

1,000 St
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3.1.240.

3.1.250.

3.1.260.

3.1.270.

3.1.280.

3.1.290.

STLB-Bau: 10/2020 080

Kontrollprifung Asphaltbinder Mischgut Bindemittelgehalt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbinder am Mischgut, Prifung des
Bindemittelgehaltes.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2019 080

Kontrollprifung Asphaltbeton Mischgut Bindemittelgehalt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbeton am Mischgut, Prufung des
Bindemittelgehaltes.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2019 080

Kontrollprifung Tragschicht Mischgut Erweichungspunkt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel am
Mischgut, Prufung des Erweichungspunktes R und K des
zuriickgewonnenen Bindemittels.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2020 080

Kontrollprifung Asphaltbinder Mischgut Erweichungspunkt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbinder am Mischgut, Prifung des
Erweichungspunktes R und K des zuriickgewonnenen
Bindemittels.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2019 080

Kontrollprifung Asphaltbeton Mischgut Erweichungspunkt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbeton am Mischgut, Prifung des
Erweichungspunktes R und K des zuriickgewonnenen
Bindemittels.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2020 080
Kontrollprifung Tragschicht Mischgut Raumdichte Hohlraumgehalt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
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AG fur Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel am
Mischgut, Prufung der Raumdichte und des Hohlraumgehaltes
am Marshall-Probekdrper.

1,000 St i

3.1.300. STLB-Bau: 10/2020 080
Kontrollprifung Asphaltbinder Mischgut Raumdichte Hohlraumgehalt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbinder am Mischgut, Prifung der Raumdichte
und des Hohlraumgehaltes am Marshall-Probekdrper.

1,000 St i

3.1.310. STLB-Bau: 10/2019 080
Kontrollprifung Asphaltbeton Mischgut Raumdichte Hohlraumgehalt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbeton am Mischgut, Prifung der Raumdichte
und des Hohlraumgehaltes am Marshall-Probekdrper.

1,000 St i

3.1.320. STLB-Bau: 10/2019 080
Kontrollprifung Asphaltbeton eingebaute Schicht Hohlraumgehalt
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbeton an eingebauter Schicht, Prifung des
Hohlraumgehaltes.

1,000 St i

3.1.330. STLB-Bau: 10/2019 080
Kontrollprifung Tragschicht eingebaute Schicht Verdichtungsgrad
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Tragschicht mit bitumenhaltigem Bindemittel an
eingebauter Schicht, Prifung des Verdichtungsgrades.

1,000 St i

3.1.340. STLB-Bau: 10/2020 080
Kontrollprifung Asphaltbinder eingebaute Schicht Verdichtungsgrad
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbinder an eingebauter Schicht, Priifung des
Verdichtungsgrades.

1,000 St i
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3.1.350.

3.1.360.

3.1.370.

3.1.380.

3.1.390.

3.1.400.

STLB-Bau: 10/2019 080

Kontrollprifung Asphaltbeton eingebaute Schicht Verdichtungsgrad
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Asphaltbeton an eingebauter Schicht, Prifung des
Verdichtungsgrades.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2020 080

Kontrollprifung Asphaltbinder eingebaute Schicht Schichtenverbund
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Asphaltbinder an eingebauter Schicht, Priifung des
Schichtenverbundes.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2019 080

Kontrollprifung Asphaltbeton eingebaute Schicht Schichtenverbund
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des

AG fur Asphaltbeton an eingebauter Schicht, Prifung des
Schichtenverbundes.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2019 080

Kontrollprifung Asphaltbeton eingebaute Schicht Ebenheit
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbeton an eingebauter Schicht, Prifung der
Ebenheit.

1,000 St

STLB-Bau: 10/2019 080

Kontrollprifung Asphaltbeton eingebaute Schicht Griffigkeit
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbeton an eingebauter Schicht, Prifung der
Griffigkeit.

2,000 St

Kontrollprifung Asphalttragschicht Einbaudicke
Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphalttragschicht Prifung der Einbaudicke durch
elektromagnetisches Verfahren.

10,000 St .,
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3.1.410.

3.1.420.

3.1.430.

STLB-Bau: 10/2020 080

Kontrollprifung Asphaltbinder Einbaudicke

Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbinder Prufung der Einbaudicke durch
elektromagnetisches Verfahren.

10,000 St .,

STLB-Bau: 10/2019 080

Kontrollprifung Asphaltbeton Einbaudicke

Kontrollpriifung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Asphaltbeton Prifung der Einbaudicke durch
elektromagnetisches Verfahren.

10,000 St .,

StL-Nr. 19.101/737.01.99

Gegenpole fur Kontrollpr. verlegen

AL 30x50cm, 0,1mm*... Freitext ...

Gegenpole fir Kontrollprifungen nach Anweisung des AG
fur die elektromagnetische Dickenmessung verlegen.
Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x50 cm)

max. Messtiefe 40 cmUnterlage 'Schottertragschicht/
Asphalttragschicht '

30,000 St .,

Summe 3.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG, KONTROLL..
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3.2. ERDARBEITEN
Hinweis zu Titel 3.2:
Anfallender Aushubboden ist zur Bereitstellungsflache
nach Wahl des AN zu transportieren und nach Beprobung
und Vorliegen der Analyseergebnisse zu laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren. Der
Zwischentransport zur Bereitstellungsflache und das
erneute Laden ist in die Erdarbeiten der betroffenen
Positionen einzukalkulieren.
Transportweg bis 500m
Bei Positionen, die die Verwertung von Boden beeinhalten
und in denen kein Zuordnungswert gemafl LAGA M20 bzw.
Materialklasse nach EBV angegeben ist, ist von folgenden
Werten auszugehen:
Zuordnungswert nach LAGAM 20=20
Materialklasse nach EBV BM-0.
Die Oberbodenandeckung auf Mulde und Seitenstreifen im
Zuge der Anlage des Linksabbiegestreifens erfolgt mit
Oberboden aus dem Baugebiet und wird tGber die Pos.
1.2.90 abgerechnet. Die Rasenansaat wird in diesem Titel
abgerechnet.
Hinweis zu OZ 3.2.10 - 3.2.3:
Bankett im Bereich der Verbreiterung fir
Linksabbiegestreifen in Stationierungsrichtung linke
Fahrbahnseite
3.2.10. StL-Nr. 24.112/041.22.13.02.02

Bankett schalen

Br.u1,00bis1,50m*Dicke 5-10cm

12 tief+ 6 hoch*Bankett m. Baumen

Wurzelb. von Hand*SG entsorgen

Bankett einschliel3lich Vegetationsdecke schélen durch
abschieben oder abfrasen.

Breite tber 1,00 bis 1,50 m.

Dicke Uber 5 bis 10 cm.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.

Bankett mit BAumen und Leitpfosten.

Im Wurzelbereich von Hand schalen.

Schélgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

100,000 M .
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3.2.20. StL-Nr. 12.102/121.31.10

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent
Bankettschéalgut*Entsorgung AN

Gebuhr einrechn.

Nicht geféhrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall = Bankettschalgut. Abfallschliisselnummer = 17 05
04.

Entsorgung nach Wahl des AN.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

25,000 t e e

3.2.30. *** Bedarfsposition ohne GB
StL-Nr. 12.102/217.41
Geféahrl. Abfall aus Baustelle ents.
Bankettschalgut*Gebuhr einrechn.
Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG fihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Bankettschalgut, das gefahrliche Stoffe enthalt. Ab-
fallschlisselnummer = 17 05 03.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

1,000 t o, Nur Einh.-Pr.

3.2.40. StL-Nr. 21.106/119.00.21.01
Oberboden abtragen
Abtrag 0. 10-30cm*Oberb.Verw. AN
Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages tber 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

100,000 M3 oo s

3.2.50. StL-Nr. 21.106/242.40.91.01
Baustoff liefern und einbauen
grobkdrnigerBoden*... Freitext ...
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag
Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = grobkérniger Boden.Einbaustelle 'Verfiillung
vorhandenen Graben und Auftragsbereich
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Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
100,000 M3 oot e
3.2.60. StL-Nr. 21.106/212.01.01.10
Boden bzw. Fels |I6sen und verwerten
profilg. [6sen*Planum nicht ges.
LAGAZO
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen l6sen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Grében wird gesondert vergiitet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht 16sen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Zuordnungswert nach LAGA=Z0.
340,000 M3 o
3.2.70. Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 71.1
Aushubboden, der dieZuordnungswerte nach LAGA Z0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.
Zuordnungswert nach LAGA=271.1
Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3
85,000 M3 ..
3.2.80. Zulage Bodenabfuhr LAGA M20 72
Aushubboden, der dieZuordnungswerte nach LAGA Z0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.
Zuordnungswert nach LAGA=7Z 2
Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3
85,000 M3 ..
3.2.90. Zulage zur Bodenverwertung Aushubbdden BM-FO*

Aushubboden, der die Vorsorgewerte der EBV BM-0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.

Materialwerte nach EBV = BM-FO*

Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3

85,000 m3 ...,
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3.2.100. Zulage zur Bodenverwertung Aushubbéden BM-F3
Aushubboden, der die Vorsorgewerte der EBV BM-0 nicht
einhalt und verwertet werden muss.
Materialwerte nach EBV = BM-F3
Zulage zur Verwertung des Aushubbodens durch den AN
Umrechnungsfaktor fur die Entsorgung des Bodens 1,7 t/m3
85,000 M3 oo e
3.2.110. Bodenaustausch durchfihren
Frostschutzschicht*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag
Bodenaustausch durchfiihren. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschliel3lich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
wird gesondert vergutet.
Baustoff = Frostschutzschicht 0/32 mm, Uberwiegend
gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil
Baustoff liefern.
Baustoff fuir Planumsverbesserung d=0,30m, Mehraushub wird
in der Pos. 3.2.60 abgerechnet
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen tber der Auskof-
ferungssohle.
135,000 M3 oo e
3.2.120. StL-Nr. 21.106/512.19.92.01.01
Mulde herstellen
eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
... Freitext ...*Tiefe 0. 0,3-0,5m
Boden Verwert. AN*LAGA Z 0
Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In eingebautem und verdichtetem Boden.Mulde ' zwischen B
501 und Larmschutzwall'Muldenbreite ‘2,00 - 5,00m gem.
Unterlagen AG '
Tiefe tber 0,30 bis 0,50 m.
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.
Zuordnungswert nach LAGA=Z0.
50,000 M s e
3.2.130. Grabenprofil wiederherstellen

Aushub -1,00 m3/m*Raumgut beseitig.

Graben ausrdumen und profilgerecht wiederherstellen.

Mittlere Aushubmenge tber 0,50 bis 1,00 m3/m.

Raumagut beseitigen. Entsorgung wird nicht gesondert verguitet.

40,000 M e,
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3.2.140.

3.2.150.

3.2.160.

StL-Nr. 21.107/202.05.23.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

Bosch., Trennstr.*Feinplanum herst.

Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.

Flache = Boschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 15 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

350,000 m2 ...,

Hinweis zu OZ 3.2.150

Mulde zwischen Radweg und Knick entlang B 501 in
Stationierungsrichtung rechte Fahrbahnseite.

(Mulde fur Entwasserung B 501 und neuer Gehweg B 501)

Muldenprofil wiederherstellen

Aushub -0,25 m3/m*Raumgut beseitig.

Mulde ausrdumen und profilgerecht wiederherstellen.

Mittlere Aushubmenge tber 0,10 bis 0,25 m3/m.

Raumagut beseitigen. Entsorgung wird nicht gesondert verguitet.

300,000 m e,

StL-Nr. 23.812/908.99

Erschwernis durch Einbauten

... Freitext ...*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach

Stiick Einbauteil.Beim 'Ausflihren der Erdarbeiten des Titels 3.2
‘Einbauten 'SchachteAbrechnung 1 St. Erschwernis je
Einbauteil fur alle zuvor beschriebenen Erdarbeiten des Titels
3.2

2,000 St

Summe 3.2. ERDARBEITEN
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3.3. TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
3.3.10. StL-Nr. 22.112/209.20.05.91.11
Frostschutzschicht herstellen
Bk100 b.1,0 0.F.*0/32
... Freitext ...*DPr min. 100 v.H.
Quers. Unterl. AG*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stralfenabldufe werden geson-
dert vergutet.
In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.Umweltrelevante Merkmale des
Baustoffgemisches 'Baustoffgemisch aus natirliche
Gesteinskoérnungen,Frostschutzschicht 0/32mm, tberwiegend
gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil,
Verformungsmodul EV2 >= 120 MPA '
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
90,000 M3 o e
3.3.20. StL-Nr. 24.112/320.21.99.04.00

Schottertragschicht herstellen

Bk100 b.1,0 0.F.*0/32

... Freitext ...*... Freitext ...

Dicke 30 cm

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
natdrliche Gesteinskérnungen,

Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
Schlagzertrimmerungswert SZ <= 18 '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '>=150 MPA’
Einbaudicke = 30 cm.

450,000 M2 ...,

Hinweis zu OZ 3.3.30/40/50:

Nach Rickschnitt und Aufnahme des Asphalts innerhalb
des Ruckschnitts, vorhandene ungebundene Tragschicht
auf Sollhéhe OK - 0,22m abtragen/ auftragen und
Unterlage entsprechend des vorhandene Quergefélles
profilieren. Das Herstellen des Planums beim Einbauen der
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Frostschutzschicht und Schottertragschicht der
Vorpositionen in die Verbreiterung ist in den Positionen
enthalten.
3.3.30. StL-Nr. 22.112/019.30.01
Unterlage profilieren
FSS*Unebenh. max.2 cm
Unterlage fur Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von tberschiissi-
gem Baustoff wird gesondert vergitet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergtitet.
Unterlage = Frostschutzschicht.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.
100,000 M2 oo e
3.3.40. StL-Nr. 24.112/036.01
Uberschiissigen Baustoff entfernen
Abrechnung Abtrag
Uberschiissigen Baustoff, der bei der Profilierung der
Unterlage anfallt, aufnehmen und entfernen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
10,000 M3 i e
3.3.50. Baustoff f. Profilausgleich liefern
... Freitext ...
Baustoff fur Profilausgleich liefern.
Baustoff Schottertragschicht 0/32mm
Baustoffgemisch aus natirliche Gesteinskdrnungen,
Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
Schlagzertrimmerungswert SZ <= 18 '
10,000 M3 i e
3.3.60. StL-Nr. 22.112/706.11.12.11.01

Bankett profilgerecht herstellen

Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3

Breite 1,50 m*Einbaudicke 20 cm

12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer

EV2 mind. 100MPa

Bankett gemaR ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schéchte und Stral3en-
ablaufe werden gesondert vergutet.

Neben Verkehrsflache Fahrbahn.

Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Gré3tkorn
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von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.
Breite = 1,50 m.
Einbaudicke = 20 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens
100 MPa.
75,000 M s e
3.3.70. StL-Nr. 24.112/908.59

Erschwernis durch Einbauten

b.Herst. ToB*... Freitext ...

Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stlick Einbauteil.

Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Schéachte, Hydranten- und Schieberkappen,
Abrechnung 1 St. Erschwernis = Erschwernis bei Einbau
Frostschutzschicht + Erschwernis bei Einbau
Schottertragschicht *

2,000 St

Summe 3.3. TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 385 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.4.

3.4.10.

3.4.20.

3.4.30.

3.4.40.

ASPHALTARBEITEN VERBREITERUNG

StL-Nr. 22.113/038.41.05

Asphaltbefestigung trennen

Anb.ldangs m. Rand*schneiden

Dicke . 18-24 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich langs zur Fahrbahnachse einschliel3lich
Abtragen des Randkeiles.

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.

240,000 m

StL-Nr. 23.113/028.90.53.30.03
Asphaltbefestigung aufnehmen

... Freitext ...*Dicke 0. 18-24 cm

Dicke u. 20-30 cm*Tiefe 0. 20-30 cm

Aufbr. Verw. AN

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'Flache nach Ruickschnitt b=0,50m *

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 18 cm bis 24 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung tiber 20 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Gber 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

125,000 M2 ..

StL-Nr. 26.813/101.41.03.10.00

Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

Bk3,2*neue Unterlage

Dicke 12 cm*30/45//35/50VL

Asphalttragschicht aus Asphaltbeton fur Asphalttrag-
schichten AC 32 T S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau als Schicht in gleichmafiger Dicke auf neu her-
gestellter Unterlage.

Einbaudicke = 12 cm.

Resultierendes Bindemittel = (30/45 // 35/50 VL).

550,000 m2 ...,

Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst

Bk3,2*neue Unterlage

Dicke 6 cm*10/40-65A

Kategorie C 95/1

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton fir Asphalt-
binderschichten AC 16 B S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau als Schicht in gleichmafiger Dicke auf neu her-
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gestellter Unterlage.
Einbaudicke = 6 cm.
Resultierendes Bindemittel = (10/40-65 A // PmB 10/25
VL).
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
550,000 M2 oo e
Hinweis zu OZ 3.4.50:
Die Asphaltdeckschicht im Bereich der Verbreiterung fur
die Linksabbiegespur ist mit zwei Fertigern "heild an heil3"
ohne Naht einzubauen. Die zusatzlichen Kosten fir den
Transport, Einsatz und Vorhalten des zweiten Fertigers ist
in die Baustelleneinrichtungspositionen 3.1.10/20
einzurechnen.
Hinweis zu OZ 3.4.50
Sofern Aufhellungsgesteine anzubieten und dafiir im
Leistungsverzeichnis keine Anteile angegeben
sind, gelten folgende Anteile als Mindestwerte und als
gleichwertig:
Kunstliche Aufhellungsgesteine:
Lieferk6rnungen 0/2 + 2/5 + 5/8 = 20 M.-%
Der Anteil an kinstlichem Aufhellungsgestein <2 mm darf
insgesamt maximal 5,0 M.-% betra-
gen.
alternativ:
Lieferkdrnungen 2/5 + 5/8 mit Kornanteil Gber 2 mm = 16
M.-%
Natdrliche Aufhellungsgesteine:
Lieferk6rnungen 2/5 + 5/8 oder 2/5 + 8/11 oder 2/5 + 5/8 +
8/11 mit Kornanteil tber 2 mm =35
M.-%,
Lieferk6rnungen 5/8 + 8/11 mit Kornanteil iber 2 mm = 32
M.-%
Lieferkdrnungen 8/11 + 11/16 mit Kornanteil ber 2 mm =
32 M.-% nur far Asphaltdeckschichten
mit GrofRtkorn 16 mm.
3.4.50. StL-Nr. 26.813/309.31.21.10.00

Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Bk3,2*neu/feingef. Unt.

Dicke 4 cm*25/55-55A

Aufhellung

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau als Schicht in gleichmafiiger Dicke auf neu her-
gestellter oder feingefraster Unterlage.
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3.4.60.

3.4.70.

3.4.80.

Einbaudicke = 4 cm.

Resultierendes Bindemittel = (25/55-55 A // PmB 25/45
VL).

Grobe Gesteinskdrnung mit Anteil und Art von Aufhel-
lungsgestein nach Unterlagen des AG.

550,000 m2 ...,

StL-Nr. 23.113/063.11.01.22

Bitumenemulsion aufsprithen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch

C60BP4-S*Menge 250 g/m2

vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

550,000 m2 ...,

StL-Nr. 23.113/063.11.01.23

Bitumenemulsion aufsprithen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch

C60BP4-S*Menge 250 g/m2

vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

550,000 m2 ...,

StL-Nr. 23.113/952.32.10

Abstumpfungsmafnahme durchfihren

bit.LFK 1/3*Gestein wie Aufh.

Menge 1 kg/m2

Abstumpfungsmalinahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichméfiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukér-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkdrnung 1/3.
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Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
550,000 M2 oo e
3.4.90. StL-Nr. 22.113/922.03.16
Randabdichtung herstellen
Randmasse*ein Arbeitsgang
Uber 18-22 cm
Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Abdichtung mit heif3 zu verarbeitender bitumenhalti-
ger Masse zur Randabdichtung.
Herstellung fir alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung tber 18 bis
22 cm.
50,000 M i
3.4.100. StL-Nr. 26.813/069.15.09.02
Einbauteile in Asphaltbef. anpassen
in Fahrbahn*Schacht d=625
... Freitext ...*Beton+Asph.beton
Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.
Freigelegten Bereich verfullen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Fahrbahn.
Einbauteil Schachtabdeckung, Durchmesser 625 mm.
Anpassung 'an endgtiltige Fahrbahnhohe '
Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.
2,000 St oo s
3.4.110. StL-Nr. 23.113/078.55.02

Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.

Schéchte

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.

Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.

Schéchte.

2,000 St
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3.4.120. StL-Nr. 23.113/083.55.02

Erschwernis infolge Einfassungen
Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.

Bord

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnubergéngen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-

sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Bord.

100,000 M oo e
Summe 3.4. ASPHALTARBEITEN VERBREITERUNG ...
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3.5. QUERUNGSHILFE.
3.5.10. StL-Nr. 23.115/306.11.31
Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Grabentiefe Giber 20 bis 30 cm.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
5,000 M oo e
3.5.20. StL-Nr. 23.115/311.06.09.04.19
Bordstein aus Beton setzen
BSt. TB 10x25 cm*... Freitext ...
Halbm. 0. 1-2,5 m*bis 10 cm unt. OK
... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 10 x 25 cm.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3 *
Kurvenstein, Halbmesser gréf3er 1,00 bis 2,50 m.
Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton ‘aus C 20/25, 20 cm stark '
5,000 M oo e
3.5.30. StL-Nr. 23.115/306.12.31

Fundamentgraben herstellen

SoB*F-Breite i30-50cm

Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.

Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite tiber 30 bis 50 cm.

Grabentiefe Uiber 20 bis 30 cm.

Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

20,000 m
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3.5.40. StL-Nr. 23.115/311.13.19.01.19
Bordstein aus Beton setzen
BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht
... Freitext ...*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = FB 20 x 25 cm.
Vorsatzschicht mit Weil3zement und Weil3pigment.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3 *
Gerader Stein.
Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
5,000 M oo e
3.5.50. StL-Nr. 23.115/311.13.19.04.19
Bordstein aus Beton setzen
BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht
... Freitext ...*Halbm. 1. 1-2,5m
bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riuckenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = FB 20 x 25 cm.
Vorsatzschicht mit Weil3zement und Weil3pigment.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3 *
Kurvenstein, Halbmesser gréf3er 1,00 bis 2,50 m.
Ruickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
10,000 M oo e
3.5.60. Bordstein aus Beton setzen

BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht

... Freitext ...*... Freitext ...

bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.

Bordstein = FB 20 x 25 cm.

Vorsatzschicht mit Weil3zement und Weil3pigment.

Fuge Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Bordstein Auf3enecke 90°

Rulckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
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3.5.70.

3.5.80.

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton aus C 20/25, 20 cm stark

4,000 St. ..

StL-Nr. 23.115/311.13.11.09.19

Bordstein aus Beton setzen

BSt. FB 20x25 cm*Vorsatzschicht

Fuge Typ B*... Freitext ...

bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein = FB 20 x 25 cm.

Vorsatzschicht mit Weil3zement und Weil3pigment.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'Mittelstein 20 x 25 (F10)

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '

StL-Nr. 23.115/152.92.11.11.11

Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst

... Freitext ...*Flachen 0. 2-10m2
St.100/100/100*Granit

Bett.mortel 0/4*Haftvermittler

Fuge Typ A*Segmentbogen

Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Kleinpflaster-
steinen aus Naturstein herstellen. Bearbeitung der O-
berflache der Kleinpflastersteine nach Unterlagen des
AG.

Haftzugfestigkeit zwischen Pflasterstein und Bettung
sowie zwischen Pflasterstein und Fugenfillung, im fer-
tigen Zustand mind. 0,6 MPa im Einzelwert.

In Flachen 'Verkehrsinsel '

Einzelflachen uber 2,00 bis 10,00 m2.

Format fur Rastermafd = 100/100/200 mm.

Pflasterstein aus Granit.

Bettungsmartel 0/4. Wasserdurchlassigkeit gro3er 5 * 10
exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa im Mittel und
mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5
MPa im Mittel und mind. 4 MPa im Einzelwert.
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3.5.90.

3.5.100.

Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2
MPa im Einzelwert.

Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwechselversuch
im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max. 20 v.H.
Haftvermittler zwischen Bettung und Pflaster einbauen.
Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.
Verlegen im Segmentbogen.

5000 m2 ...

Liefern und Verlegung von Bodenindikatoren, Rippenplatten
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren

gem. DIN 32984 Bodenindikatoren im dffentlichen
Verkehrsraum

bestehend aus einschichtigem (homogenem)
Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500-1

Abriebwiderstand Harteklasse 1

Erhohter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem Ausfihrungsplan auf einer
Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Kérnung O - 4
mm in 30 - 50 mm Dicke hammerfest zu versetzen. Fugen
vollstandig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Kérnung O -
4 mm fullen.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschiire
.Dauerhafte Verkehrsflachen mit Betonpflastersteinen” des
Betonverbands SLG sind zu beachten.

Bodeninikatorart: Trapezrippenplatte
Rippenscheitelpunktabstand 43 mm,
Rippenbreite 10 mm,

Oberflache Trapezprofile mit Randelstruktur,
Farbe weil3 Nr. 470

Rastermalf3: 30 x 30 cm
Dicke: 8 cm

65,000 St. .,

Liefern und Verlegung von Bodenindikatoren, Noppenplatten
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren

gem. DIN 32984 Bodenindikatoren im 6ffentlichen

Verkehrsraum

bestehend aus einschichtigem (homogenem)
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3.5.110.

Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500-1
Abriebwiderstand Harteklasse 1

Erhohter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen
Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt
Gemisch der Kérnung 0 - 4 mm in 30 - 50 mm Dicke
hammerfest zu versetzen. Fugen vollstandig mit
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Kérnung 0 - 4 mm fillen.
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschiire
.Dauerhafte Verkehrsflachen mit Betonpflastersteinen” des
Betonverbands SLG sind zu beachten.

Bodeninikatorenart: Noppenplatte

Noppenanzahl 50, Anordnung diagonal,
Oberflache Kegelstumpfnoppen mit Réndelstruktur,
Farbe weil3 Nr. 470

Rastermalfl: 30 x 30 cm
Dicke: 8 cm

40,000 St. ...,

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren, Begleitplatten
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren

gem. DIN 32984 Bodenindikatoren im 6ffentlichen
Verkehrsraum

bestehend aus einschichtigem (homogenem)
Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500-1

Abriebwiderstand Harteklasse 1

Erhohter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
entsprechend DIN EN 1338 Klasse 3

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen
Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt
Gemisch der Kérnung 0 - 4 mm in 30 - 50 mm Dicke
hammerfest zu versetzen. Fugen vollstandig mit
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Kérnung 0 - 4 mm fillen.

Fabrikat:Begleitplatten
Oberflache Randelstruktur,
Farbe anthrazit Nr. 469 mit Oberflachenvergtitung

Rastermalfl: 30 x 30 cm
Dicke: 8 cm

6,000 St. ...
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3.5.120. StL-Nr. 23.115/101.92.41.12.22
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
... Freitext ...*Flachen 0. 2-10m2
St.100/200/80*Fase 2/2
SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H.
Fuge 0/5*Ellenbogenverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flachen'
Ubergang Radweg zur Fahrbahn gemaR Detail Querungshilfe '
Einzelflachen uber 2,00 bis 10,00 m2.
Format fiir Rastermafd = 100/200/80 mm.
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Ellenbogenverband verlegen.
20,000 M2 oo
3.5.130. StL-Nr. 23.115/195.91.99
Pflastersteine zuarbeiten
... Freitext ...*aus Beton
... Freitext ...
Pflastersteine auf Passmalf? trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten Gber 1,00 m2 Einzelgrdl3e zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
EinzelgréRe wird gesondert vergutet.
Pflastersteine 'nass schneiden '
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke '8 cm '
35,000 M i
3.5.140. StL-Nr. 23.115/222.91.99

Platte zuarbeiten

... Freitext ...*Platte aus Beton

... Freitext ...

Platte auf Passmal} trennen und an Kanten und Einfassun-
gen oder an Aussparungen und Einbauten Uber 1,00 m2
EinzelgroRe zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
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Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgrol3e
wird gesondert vergutet.
Platte 'nass schneiden
Art = Platte aus Beton.
Dicke '8 cm '
10,000 M i e
3.5.150. StL-Nr. 23.115/306.11.31
Fundamentgraben herstellen
SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Grabentiefe Uiber 20 bis 30 cm.
Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.
17,000 M s e
3.5.160. Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Taststein Typ S, weil}

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI,
passend zu Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN
1340 und DIN 483, entsprechend den Anforderungen der DIN
18040-3, Ausgabe 12/2014 und der DIN 32984,
Bodenindikatoren im offentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 fur
Querungsstellen im StralRenraum, sowie den Anforderungen
der FGSV, Hinweise fur barrierefreie Verkehrsanlagen,
Ausgabe 2011

Reflexionsgrad der Farbe titanweil3 098
visuell stark kontrastierend (Reflexionsgrad > 0,60

Mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandnocken

Taststein Typ S
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) 6 cm Einbauhthe

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem
Fundament aus C20/25 versetzen und mit einer Rickenstiitze
aus Beton C20/25erstellen.
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3.5.170.

3.5.180.

Die Dicke der Rickenstitze betrdgt mindestens 15 cm.
Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

36,000 St i

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Ubergangsstein 1, weil3
Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI,

passend zu Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN

1340 und

DIN 483, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3,

Ausgabe 12/2014 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im

offentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 fir Querungsstellen im

Strallenraum, sowie den Anforderungen der FGSV, Hinweise

fur barrierefreie Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011

Reflexionsgrad der Farbe titanweil3 098
visuell stark kontrastierend (Reflexionsgrad > 0,60

Mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandnocken

Ubergangsstein 1

(R =5 cm auf Taststein Typ S, 6_.cm Einbauhdhe)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) links

20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) rechts

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem
Fundament aus C20/25 versetzen und mit einer Rickenstiitze
aus Beton C20/25erstellen.

Die Dicke der Rickenstitze betrdgt mindestens 15 cm.
Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

2,000 St. o

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Ubergangsstein 3, weil3
Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI,

passend zu Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN

1340 und

DIN 483, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3,

Ausgabe 12/2014 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im

offentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 fir Querungsstellen im
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3.5.190.

Strallenraum, sowie den Anforderungen der FGSV, Hinweise
fur barrierefreie Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011

Reflexionsgrad der Farbe titanweil3 098
visuell stark kontrastierend (Reflexionsgrad > 0,60

Mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandnocken

Ubergangsstein 3 (von Taststein Typ S, 6_.cm Einbauhohe,
auf Schragstein mit Nullabsenkung

20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) links

20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) rechts

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem
Fundament aus C20/25 versetzen und mit einer Riickenstitze
aus Beton C20/25erstellen.

Die Dicke der Ruckenstitze betrdgt mindestens 15 cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

4,000 St. ..

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Schragstein Nullabsenkung,

grau

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI,
passend zu Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN
1340 und

DIN 483, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3,
Ausgabe 12/2014 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im
offentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 fiur Querungsstellen im
Strallenraum, sowie den Anforderungen der FGSV, Hinweise
fur barrierefreie Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011

Farbton: naturgrau 001

Mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandnocken

Schrégstein

(mit Nullabsenkung, mit integrierter Wasserfihrungskante)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm)

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'
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(vom Bieter auszufillen)

liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem
Fundament aus C20/25 versetzen und mit einer Rickenstiitze
aus Beton C20/25erstellen.

Die Dicke der Rickenstitze betrdgt mindestens 15 cm.
Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

40,000 St. oo e

3.5.200. Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Ubergangsstein 2, grau

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI,

passend zu Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN

1340 und

DIN 483, entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3,

Ausgabe 12/2014 und der DIN 32984, Bodenindikatoren im

offentlichen Raum, Ausgabe 10/2011 fiur Querungsstellen im

Strallenraum, sowie den Anforderungen der FGSV, Hinweise

fur barrierefreie Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011

Farbton: naturgrau 001

Mit Vorsatz, mit Mikrofase, mit Abstandnocken

Ubergangsstein 2

(R =5 cm auf Schragstein mit Nullabsenkung)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) links
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) rechts

Hersteller: BERDING BETON GmbH oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

liefern und héhen- und fluchtgerecht auf 20 cm dickem
Fundament aus C20/25 versetzen und mit einer Riickenstitze
aus Beton C20/25erstellen.

Die Dicke der Rickenstitze betrdgt mindestens 15 cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

2,000 St. o
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.5.210. StL-Nr. 23.113/038.91.05
Asphaltbefestigung trennen
... Freitext ...*schneiden
Dicke . 18-24 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'fir geplante Uberquerungshilfe '
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.
30,000 M s e
3.5.220. StL-Nr. 23.113/028.90.50.30.03
Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*Dicke 0. 18-24 cm
Tiefe 0. 20-30 cm*Aufbr. Verw. AN
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'fir geplante Uberquerungshilfe '
Dicke der Asphaltbefestigung tiber 18 cm bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe Gber 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
30,000 M2 oo e
3.5.230. StL-Nr. 24.112/020.10.01
Unterlage profilieren
SfM*Unebenh. max.2 cm
Unterlage fur Schicht ohne Bindemittel auf Sollh6he
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von tberschiissi-
gem Baustoff wird gesondert vergutet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
héchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.
30,000 M2 oo e
3.5.240. Baustoff f. Profilausgleich liefern

... Freitext ...

Baustoff fur Profilausgleich liefern.

Baustoff Schottertragschicht 0/32 mm 'Baustoffgemisch aus
natirliche Gesteinskérnungen,

Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
Schlagzertrimmerungswert SZ <= 18"

5000 m3 ...
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.5.250.

3.5.260.

3.5.270.

StL-Nr. 26.813/105.49.10.00

Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

Bk3,2*... Freitext ...

30/45//35/50VL

Asphalttragschicht aus Asphaltbeton fur Asphalttrag-
schichten AC 32 T S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.

Einbau 'Aufgrabung um Querungshilfe und Verbreiterung
Fahrbahn auf 4,0m zwischen den Bordsteinen '
Resultierendes Bindemittel = (30/45 // 35/50 VL).

10,000t

StL-Nr. 26.813/213.49.12.00

Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst

Bk3,2*... Freitext ...

10/40-65A*Kategorie C 95/1

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton fir Asphalt-
binderschichten AC 16 B S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'Aufgrabung um Querungshilfe und Verbreiterung
Fahrbahn auf 4,0m zwischen den Bordsteinen *
Resultierendes Bindemittel = (10/40-65 A // PmB 10/25
VL).

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.

StL-Nr. 26.813/061.22.01.13.00
Bitumenemulsion aufsprithen
Zwickel/Streif.*vor A.bindersch.

ATS geschlossen*C60BP4-S

Menge 200 - 300

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Flache = Zwickel und Streifen.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

Unterlage = Asphalttragschicht, geschlossen.
Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2 bis 300 g/m2.

25,000 m2 .,

Hinweis zu OZ 3.5.280:
Das erforderliche Schneiden ist in die Position
einzukalkulieren
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in EUR
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3.5.280.

3.5.290.

3.5.300.

3.5.310.

StL-Nr. 23.113/912.41.04.10.01

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Bord-Randfuge*Deckschicht

Tiefe 30 mm*Breite 10 mm

Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 30 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

35000 m

StL-Nr. 23.113/038.11.03

Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. langs*schneiden

Dicke u. 6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich l&angs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 bis 12 cm.

8,000 m ...,

StL-Nr. 26.813/032.53.11

Asphaltbefestigung aufnehmen

Rad- und Gehwege*Dicke 0. 6-12 cm

Ladnge max. 25 cm*Ausb. Wiederverw.
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Rad- und Gehwege.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 6 cm bis 12 cm.
Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen hochstens
25cm.

Ausbauasphalt in Eigentum des AN Ubernehmen und
einer Wiederverwendung zufihren.

3,000 m2 ...

StL-Nr. 24.106/120.00.21.01

Oberboden abtragen

Abtrag 0. 10-30cm*Oberb.Verw. AN

Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
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Dicke des Abtrages tber 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
5,000 M3 oo e
3.5.320. StL-Nr. 24.106/213.01.01.91.00
Boden bzw. Fels |6sen und verwerten
profilg. [6sen*Planum nicht ges.
... Freitext ...*Abrechnung Abtrag
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.
Profilgerecht 16sen.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
Materialklasse 'nach LAGAM 20 Z 0
Materialwert nach EBV BM-0 '
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
15,000 M3 oo e
3.5.330. StL-Nr. 22.112/209.20.05.91.11

Frostschutzschicht herstellen

Bk100 b.1,0 0.F.*0/32

... Freitext ...*DPr min. 100 v.H.

Quers. Unterl. AG*Abrechng. Auftrag
Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schéchte und Stral3enabldufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.Umweltrelevante Merkmale des
Baustoffgemisches 'Baustoffgemisch aus natirliche
Gesteinskoérnungen,Frostschutzschicht 0/32mm, tberwiegend
gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil,

Verformungsmodul EV2 >= 120 MPA

Einbau in Flachen <10 m2 '

Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10,000 m3 ...,
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.5.340.

3.5.350.

3.5.360.

StL-Nr. 24.112/320.51.90.04.01
Schottertragschicht herstellen

Gehu.Radw. 0.F.*0/32

... Freitext ...*Dicke 30 cm

U min.13+Filterst

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fur Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen 'aus natirliche
Gesteinskdrnungen,

Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
Schlagzertrimmerungswert SZ <= 18

Einbau in Flachen < 10m2 '

Einbaudicke = 30 cm.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitét gegeniber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.

15,000 m2 .,

Ges. Oberboden liefern und andecken
Mulden/Gréaben*3 cm unter Fahrb.

Andeck. 0.25-50cm

Gesiebten Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Andeckung in Pflanzinseln

Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.

Dicke der Andeckung tber 25 bis 50 cm.

2,000 m3 ..

StL-Nr. 21.107/202.09.22.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

... Freitext ...*Feinplanum herst.

Menge 10 g/m2*RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.

Flache 'Pflanzinseln in ErschlieBungsstral3Ren'
Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 10 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

10,000 m2 ...,

Hinweis zu OZ 3.5.370 - 3.5.390

Alternativ zur herkémmlichen Bauweise zum Setzen der
Bordsteine durch Aufnahme der Asphaltschicht und
Setzen der Flachbordsteine in Beton, Verwendung von

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 405 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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in EUR

3.5.370.

3.5.380.

Klebebordsteinen fur die Inselflachen

In die Einheitspreise sind folgende Leistungen mit
einzukalkulieren:

Einmessen und Anreif3en der Bordsteinflucht;Bordsteine
zunachst in der geplanten Linienfihrung trocken
auslegen. Schneiden bzw. Anpassen der Bordsteinlangen
nach der Ortlichkeit; Liefern und Aufbringen der 2K-
Kunstharzvorbeschichtung Typ Silikal R51 auf Fahrbahn
und Steinunterseite. Abstreuen der noch
feuchtenVorbeschichtung mit feuergetrocknetem
Quarzsand zur Haftungsverbesserung. Liefern und
Anschmischen des 2K Methacrylatmdrtel Typ Silikal R17
vor Ort und in einer Starke von 5 bis 10 mm aufbringen.
Bordsteine héhen- und fluchtgerecht in den plastischen
Mortel versetzen. Seitlich herausquellender Mdortel
entfernen.

Kleberverbrauch je nach Rauhigkeit der Unterlage ca. 5-9
kg/m2

*** Bedarfsposition ohne GB

Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*\orsatzschicht

Fuge Typ B*gerader Stein

... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze

mind. 15 cm.

Bordstein Klebebordstein F 10, 20/10 x 12 x 50 cm
Vorsatzschicht mit Weil3zement und Weil3pigment.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Gerader Stein.

*** Bedarfsposition ohne GB

Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*\orsatzschicht

Fuge Typ B*Halbmesser >1,00 - 2,50m

... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein Klebebordstein F 10, 20/10 x 12 x 50 cm
Vorsatzschicht mit Weil3zement und Weil3pigment.
Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.

Nur Einh.-Pr.
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in EUR

3.5.390.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Kurvenstein, Halbmesser gréf3er 1,00 bis 2,50 m.

10,000 m e,

*** Bedarfsposition ohne GB

Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*\orsatzschicht

Fuge Typ B*Bordstein Aul3enecke 90°

... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze

mind. 15 cm.

Bordstein Klebebordstein F 10, 20/10 x 12 x 50 cm
Vorsatzschicht mit Weil3zement und Weil3pigment.

Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein AufRenecke 90°

4,000 St. ..

Nur Einh.-Pr.

Summe 3.5. QUERUNGSHILFE.
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in EUR

3.6.

3.6.10.

3.6.20.

3.6.30.

LUCKENSCHLUSS DECKENERNEUERUNG B 501 LBV

Hinweis zu OZ 3.6.10 - 3.6.60:

Bankette schélen und wieder herstellen nach
Deckeneinbau auf der in Stationierungsrichtung rechten
Seite zwischen Fahrbahn und vorhandenen Radweg

StL-Nr. 24.112/041.19.12.00.02

Bankett schalen

Breite bis 1,00 m*... Freitext ...

12 tief+ 6 hoch*Bankett, Leitpf.

SG entsorgen

Bankett einschliel3lich Vegetationsdecke schélen durch
abschieben oder abfrasen.

Breite bis 1,00 m.

Dicke '15cm'*

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.

Bankett mit Leitpfosten.

Schélgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

320,000 m e,

StL-Nr. 12.102/121.31.10

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent
Bankettschéalgut*Entsorgung AN

Gebuhr einrechn.

Nicht geféhrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall = Bankettschalgut. Abfallschliisselnummer = 17 05
04.

Entsorgung nach Wahl des AN.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

100,000 t .

*** Bedarfsposition ohne GB

StL-Nr. 12.102/217.41

Geféahrl. Abfall aus Baustelle ents.
Bankettschalgut*Gebuhr einrechn.

Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
AG fihren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
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Bankettschéalgut, das gefahrliche Stoffe enthalt. Ab-
fallschlisselnummer = 17 05 03.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
1,000 t Nur Einh.-Pr.
3.6.40. Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3
... Freitext ...*Breite 0,50 m
Einbaudicke 15 cm*12 tief+ 6 hoch
3cm tiefer
Bankett gemal ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsflache Fahrbahn.
Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Gré3tkorn
von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.
Umweltrelevante Anforderungen Baustoffgemisch aus
nattrliche Gesteinskérnungen,
Breite = 0,50 m.
Einbaudicke = 25 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
320,000 M oo e
3.6.50. StL-Nr. 24.106/160.20.91
Oberboden liefern und andecken
Seitenstreifen*... Freitext ...
Abrechng.Auftrag
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Dicke der Andeckung '15 cm, gesiebter Oberboden '
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
30,000 M3 i e
3.6.60. StL-Nr. 21.107/202.05.23.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

Bosch., Trennstr.*Feinplanum herst.

Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.

Flache = Boschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 15 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

160,000 M2 ...
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3.6.70.

3.6.80.

StL-Nr. 23.113/005.12.30.16.11

Asphalt frésen

ADS*Asphaltbeton*Tiefe 1i.2,5-4,5cm
Fahrbahn*Breite tiber 200cm

Frasasph. verw.*Unebenheit 4 mm

Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.

Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.

Frastiefe Gber 2,5 bis 4,5 cm.

Flache = Fahrbahn.

Breite der Flache tGber 200 cm.

Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hdochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

2.250,000 m2 ...,

StL-Nr. 23.113/063.12.01.33

Bitumenemulsion aufsprithen
Bk100-Bk3,2*Asphalt gefrast

C60BP4-S*Menge 300 g/m2

vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 300 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

2.250,000 m2 ...,

Hinweis zu OZ 3.6.90:

Die Asphaltdeckschicht ist ohne Mittelnaht einzubauen. D.
h.im Bereich durchgehender Breite von 6,50m ist die
Deckschicht mit einem Fertiger Giber die ganze Breite zu
fahren, im Bereich der Aufweitung fur die
Linksabbiegespur ist die Decke mit zwei Fertigern "heil} an
heil3" einzubauen. Die zusatzlichen Kosten fir den
Transport, Einsatz und Vorhalten des zweiten Fertigers ist
in die Baustelleneinrichtungspositionen 3.1.10/20
einzurechnen.

Hinweis zu OZ 3.6.90:
Sofern Aufhellungsgesteine anzubieten und dafiir im
Leistungsverzeichnis keine Anteile angegeben
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gleichwertig:
Kunstliche Aufhellungsgesteine:
Lieferk6rnungen 0/2 + 2/5 + 5/8 = 20 M.-%
Der Anteil an kinstlichem Aufhellungsgestein <2 mm darf
insgesamt maximal 5,0 M.-% betra-
gen.
alternativ:
Lieferkdrnungen 2/5 + 5/8 mit Kornanteil ber 2 mm = 16
M.-%
Naturliche Aufhellungsgesteine:
Lieferk6rnungen 2/5 + 5/8 oder 2/5 + 8/11 oder 2/5 + 5/8 +
8/11 mit Kornanteil tber 2 mm =35
M.-%,
Lieferk6rnungen 5/8 + 8/11 mit Kornanteil tber 2 mm = 32
M.-%
Lieferkdrnungen 8/11 + 11/16 mit Kornanteil ber 2 mm =
32 M.-% nur far Asphaltdeckschichten
mit GrofRtkorn 16 mm.
3.6.90. StL-Nr. 26.813/309.32.21.00.00
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Bk3,2*gefr./Ausgleich.
Dicke 4 cm*25/55-55A
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau auf standardgefraster Unterlage oder als Aus-
gleichschicht.
Einbaudicke = 4 cm.
Resultierendes Bindemittel = (25/55-55 A // PmB 25/45
VL).
2.250,000 M2 oot e
3.6.100. StL-Nr. 23.113/952.32.10

Abstumpfungsmafnahme durchfihren

bit.LFK 1/3*Gestein wie Aufh.

Menge 1 kg/m2

Abstumpfungsmalinahme zur Erhéhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichméfiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukér-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkdrnung 1/3.
Aus Gestein wie Aufhellungsgestein in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

2.250,000 m2 ...,
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.110.

3.6.120.

3.6.130.

Hinweis zu OZ 3.6.110:
Das erforderliche Schneiden ist in die Position
einzukalkulieren

StL-Nr. 23.113/912.41.04.10.01

Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Bord-Randfuge*Deckschicht

Tiefe 30 mm*Breite 10 mm

Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 30 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

210,000 m

StL-Nr. 26.813/933.12.51.01

Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

Anschl. ADS*Anschluss quer

Schichtd. 4 cm*bis 20 m

Breite 10 mm

Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschliel3lich zugehdrigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.

Anschluss an Asphaltdeckschicht.

Querfuge.

Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.

Einzellangen bis 20,00 m.

Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

20,000 m

StL-Nr. 26.813/041.21.02

Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. quer*schneiden

Dicke u. 3-6 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse.

Trennen durch Schneiden. Beim Trennen an-

fallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und
nach Wahl des AN verwerten.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 3 bis 6 cm.

75000 m
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3.6.140.

3.6.150.

3.6.160.

3.6.170.

StL-Nr. 23.113/073.14.09.02

Einbauteile in Asphaltbef. anpassen

in Fahrbahn*Schacht d=625

... Freitext ...*Beton+Asph.beton

Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und an die
neue Hohe anpassen.

Freigelegten Bereich verfullen und verdichten. Auf-
bruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.
Einbauteil in Fahrbahn.

Einbauteil Schachtabdeckung, Durchmesser 625 mm.
Anpassung 'an endgtltige Fahrbahnhohe '

Verflllung = Beton, obere 4 cm Asphaltbeton.

5000 St ..

StL-Nr. 23.113/078.11.02

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwer. gesamt*A.deckschicht

Schéchte

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Stral3enab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.

Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltdeckschicht.

Schéchte.

5000 St ..

StL-Nr. 23.113/083.11.02

Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwer. gesamt*A.deckschicht

Bord

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnubergéngen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.

Erschwernis beim Frasen oder Aufnehmen, Aufspriihen von
Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
ten.

Asphaltdeckschicht.

Bord.

150,000 M .

StL-Nr. 26.813/032.22.01

Asphaltbefestigung aufnehmen
Zwickel/Streif.*Dicke 0. 3-6 cm

Ausb. Wiederverw.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Zwickel und Streifen.
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Dicke der Asphaltbefestigung tiber 3 cm bis 6 cm.
Ausbauasphalt in Eigentum des AN Gbernehmen und
einer Wiederverwendung zufihren.
30,000 M2 oo e
3.6.180. StL-Nr. 26.813/213.42.12.00

Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst
Bk3,2*Schadstellen

10/40-65A*Kategorie C 95/1

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton fir Asphalt-
binderschichten AC 16 B S herstellen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau in Schadstellen.

Resultierendes Bindemittel = (10/40-65 A // PmB 10/25
VL).

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.

Summe 3.6. LUCKENSCHLUSS DECKENERNEUERUNG ..
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.7.

3.7.10.

3.7.20.

3.7.30.

MARKIERUNG UND BESCHILDERUNG

StL-Nr. 21.131/110.02

Markierungsflache reinigen

Saugkehrwagen

Flache fur Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschliel3enden Rechteck.

Reinigung mit Saugkehrwagen.

350,000 m2 ...,

StL-Nr. 21.131/505.91.15.10.12

Langsmarkierung Typ Il herstellen

... Freitext ...*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Heil3spritzplastik

grobe Nachstreum.*mind. P 6

nicht grob.Decke

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgtltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'als Fahrbahnmarkierung '

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz-
bar (Heil3spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

725,000 m

StL-Nr. 21.131/505.31.15.10.12

Langsmarkierung Typ Il herstellen

Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m

mit Vormarkierung*Heil3spritzplastik

grobe Nachstreum.*mind. P 6

nicht grob.Decke

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgtiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Lticke 1 zu 2 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz-
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bar (Heil3spritzplastik).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
100,000 M oo e
3.7.40. StL-Nr. 21.131/505.51.15.10.12
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Heil3spritzplastik
grobe Nachstreum.*mind. P 6
nicht grob.Decke
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgiiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Lticke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz-
bar (Heil3spritzplastik).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
30,000 M i e
3.7.50. StL-Nr. 21.131/505.43.15.10.12

Langsmarkierung Typ Il herstellen

Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung*Heil3spritzplastik

grobe Nachstreum.*mind. P 6

nicht grob.Decke

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgtiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz-
bar (Heil3spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
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3.7.60.

3.7.70.

3.7.80.

Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

85000 m .,

StL-Nr. 21.131/510.21.21.02

Quermarkierung Typ Il herstellen

Wartelinie*mit Vormarkierung
HeilRplastikmasse*grobe Nachstreum.

nicht grob.Decke

Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.

Markierung = Wartelinie.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heil3plastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

StL-Nr. 21.131/515.31.51.01.02
Sperrflachenmarkierung Typ Il herst

Breite 0,50 m*mit Vormarkierung
HeilRspritzplastik*grobe Nachstreum.

mind. P 6*nicht grob.Decke

Sperrflache als Schragstrichgatter Typ Il als endgdlti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.

Strichbreite = 0,50 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz-
bar (Heil3spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

40,000 M e,

StL-Nr. 21.131/520.21.22.10.02

Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

li.o.re. ab*mit Vormarkierung

Lénge 5,00 m*HeilRplastikmasse

grobe Nachstreum.*nicht grob.Decke
Pfeilmarkierung Typ Il als endgiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.

Mit Vormarkierung.
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Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heil3plastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
2,000 St oo s
3.7.90. StL-Nr. 21.130/401.01.21.22.11
Verkehrsschild liefern
Ronde*Grofe 2*einseitig
Folie RA 2*3 mm dick
Lochung Plan I*liefern, ablad.AN
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild = Ronde.
Grolie 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.
2,000 St o s
3.7.100. StL-Nr. 21.130/401.04.21.22.11
Verkehrsschild liefern
Rechteck, Hochf.*Gro ke 2
einseitig*Folie RA 2
3 mm dick*Lochung Plan |
liefern, ablad.AN
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild = Rechteck, Hochformat.
Grolie 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.
2,000 St oo s
3.7.110. StL-Nr. 21.130/401.02.11.22.11

Verkehrsschild liefern

Dreieck*GroRRe 1*einseitig

Folie RA 2*3 mm dick

Lochung Plan I*liefern, ablad.AN
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild = Dreieck.

GrolRe 1.
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3.7.120.

3.7.130.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 3 mm dick.

Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.

Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.

2,000 St

StL-Nr. 21.130/401.03.21.22.11
Verkehrsschild liefern

Quadrat*GrofRe 2*einseitig

Folie RA 2*3 mm dick

Lochung Plan I*liefern, ablad.AN
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.
Schild = Quadrat.

Grolie 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.

Lochung nach IVZ-Norm Standardplan I.
Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abla-
den durch AN.

1,000 St

StL-Nr. 21.130/302.22.00.17.21

Rohrpfosten aufstellen

Lange>1500-2000mm*R.St. 76,1/2,0 mm

Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8

Aushub verwerten*Preisénd. Pfosten

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlange = Giber 1500 mm bis 2000 mm.

Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.

Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.

Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.

Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Bei Anderung der Pfostenlange verandert sich der Ein-
heitspreis im Verhaltnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
lange. Basislange fiur die Abrechnung ist bei Mehrlangen
die maximal, bei Minderlangen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlénge.

4,000 St .
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3.7.140.

3.7.150.

3.7.160.

StL-Nr. 21.130/302.43.00.17.21

Rohrpfosten aufstellen

Lange>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm

Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8

Aushub verwerten*Preisénd. Pfosten

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friihe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlange = Giber 2500 mm bis 3000 mm.

Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.

Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.

Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.

Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Bei Anderung der Pfostenlange verandert sich der Ein-
heitspreis im Verhaltnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
lange. Basislange fiur die Abrechnung ist bei Mehrlangen
die maximal, bei Minderlangen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlénge.

1,000 St

StL-Nr. 21.130/011.10.05.11.14

Verkehrsschild abbauen

GroRRe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1

Fundament entf.*neben d. Fahrbahn

séubern u. lagern*verf.Fla.herstel.

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
Schildgrof3e bis 1,1 m2.

Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
bauen.

Fundament entfernen.

Schild neben der Fahrbahn.

Wieder verwendbare Stoffe sdubern, férdern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
des AN verwerten.

Fundamentl6cher mit geeignetem Boden des AN verfillen
und verdichten. Oberflache entsprechend der umgebenden
Befestigung nach Unterlagen des AG herstellen.

4,000 St .

StL-Nr. 21.130/311.10.01.70.21

Rohrpfosten des AG aufstellen

L bis 2m D 76mm*Boden Unterl. AG
Ortb.F0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten

lagert in Baust.

Rohrpfosten des AG fur Verkehrsschild aufstellen
einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Umgebende Flache
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entsprechend dem friheren Zustand herstellen.
Pfostenlange bis 2000 mm und Rohrdurchmesser bis 76 mm.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40 m. Tiefe 0,80m
herstellen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Rohrpfosten lagert innerhalb der Baustelle.
2,000 St o
3.7.170. StL-Nr. 21.130/101.24.21.22.11
Verkehrsschild anbringen
Z310*Grb6Re 2*einseitig
Folie RA 2*3 mm dick
St.Rohrsch.Plan I*UK Schild unt.2 m
Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 310.
Grolie 2.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.
Schild = flach, 3 mm dick.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m tber der Verkehrsflache.
2,000 St o
3.7.180. StL-Nr. 21.130/101.26.21.22.11

Verkehrsschild anbringen

Z311*GroRRe 2*einseitig

Folie RA 2*3 mm dick

St.Rohrsch.Plan I*UK Schild unt.2 m

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 311.

Grol3e 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = flach, 3 mm dick.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m Uber der Verkehrsflache.

2,000 St
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3.8.

3.8.10.

3.8.20.

AUSSERE ERSCHLIESSUNG GEHWEG B 501

Hinweis zu Titel 3.8:

Anfallender Aushubboden ist zur Bereitstellungsflache
nach Wahl des AN zu transportieren und nach Beprobung
und Vorliegen der Analyseergebnisse zu laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren. Der
Zwischentransport zur Bereitstellungsflache und das
erneute Laden ist in die Erdarbeiten der betroffenen
Positionen einzukalkulieren.

Transportweg bis 500m

Bei Positionen, die die Verwertung von Boden beeinhalten
und in denen kein Zuordnungswert gemafl LAGA M20 bzw.
Materialklasse nach EBV angegeben ist, ist von folgenden

Werten auszugehen:

Zuordnungswert nach LAGAM 20=20

Materialklasse nach EBV BM-0.

Gehwegherstellung wahrend der Vollsperrung der B501 fir
die Herstellung des Schmutzwasserkanals des ZVK und fur
die Anlage der Linksabbiegespur fiir das Baugebiet sowie
far die Deckenerneuerung der B 501. Daher keine
gesonderte Position fur die Verkehrssicherung.

StL-Nr. 21.106/009.20.21.01

Strauchbestand roden

Hohe Gber 2-3 m*verfill/Boden AN

Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Hohe tber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Flache der
gréRten Ausdehnung des Strauchwerks.

Mittlere HOhe tber 2,00 bis 3,00 m.

Wourzelldcher mit geeignetem Boden verfillen. Boden lie-
fern.

Wurzelstécke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

130,000 M2 ..

StL-Nr. 21.106/035.10.02.21.11

Baume fallen mit Frasen

DU Uber 0,1-0,3 m*Tiefe lber30-60cm

verflull/Boden AN*Holz Verwert. AN

S.Abr.Verwert. AN*Frasgut Verw. AN

Baume fallen, héchstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m tiber dem
Erdboden. Wurzelstocke einschlieRlich Wurzelansatze
ausfrasen.
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3.8.30.

3.8.40.

3.8.50.

Durchmesser tber 0,10 bis 0,30 m.

Frastiefe tiber 30 bis 60 cm.

Wourzelldcher mit geeignetem Boden verfillen. Boden lie-
fern.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Frasgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

5000 St ..

StL-Nr. 24.112/041.32.13.12.02

Bankett schélen

Br.i1,50bis2,50m*Dicke 5-10cm

12 tief+ 6 hoch*Bankett m. Bd&umen
Abschieben*Wurzelb. von Hand

SG entsorgen

Bankett einschliel3lich Vegetationsdecke schélen durch
abschieben oder abfrasen.

Breite Uber 1,50 bis 2,50 m.

Dicke tber 5 bis 10 cm.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.

Bankett mit BAumen und Leitpfosten.

Schélen durch abschieben.

Im Wurzelbereich von Hand schélen.

Schélgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert
vergutet.

140,000 M e

StL-Nr. 12.102/121.31.10

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent
Bankettschéalgut*Entsorgung AN

Gebuhr einrechn.

Nicht geféhrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall = Bankettschalgut. Abfallschliisselnummer = 17 05
04.

Entsorgung nach Wahl des AN.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.

50,000 t .,

*** Bedarfsposition ohne GB

StL-Nr. 12.102/217.41

Geféahrl. Abfall aus Baustelle ents.
Bankettschalgut*Gebuhr einrechn.

Gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, férdern und
entsorgen. Art der Belastung und Entsorgung nach Unter-
lagen des AG. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des
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AG fihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Bankettschéalgut, das gefahrliche Stoffe enthalt. Ab-
fallschlisselnummer = 17 05 03.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
1,000 t Nur Einh.-Pr.
3.8.60. StL-Nr. 21.106/119.00.91.01
Oberboden abtragen
... Freitext ...*Oberb.Verw. AN
Abrechnung Abtrag
Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.Dicke
'0,20-0,30m *
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
100,000 M3 oo e
Hinweis zu OZ 3.8.70
Die Oberbodenandeckung Bankette und Seitenstreifen
(Angleichung Urgelande) erfolgt mit Oberboden aus dem
Baugebiet. Diese Leistung ist in der Position 1.2.90
enthalten.
3.8.70. StL-Nr. 21.107/202.05.23.10

Rasenansaat mit RSM herstellen

Bosch., Trennstr.*Feinplanum herst.

Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrticken.

Flache = Boschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 15 g/m2.

Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -
Standard ohne Krauter.

280,000 m2 ...,

Hinweis zu OZ 3.8.80
Einbau Gehwegbereich entlang B 501 von Stat. 0 + 120 bis
Stat. 0+240, Auftrdge im Enmiundungsbereich werden tber
Titel 1.2 abgerechnet
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3.8.80.

3.8.90.

3.8.100.

StL-Nr. 21.106/242.40.11.01

Baustoff liefern und einbauen
grobkdrnigerBoden*Auftragsbereich

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Baustoff = grobkérniger Boden.

Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50,000 m3 ...,

StL-Nr. 24.112/210.50.05.90.91

Frostschutzschicht herstellen

Gehu.Radw. 0.F.*0/32

... Freitext ...*... Freitext ...

Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fur Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
natdrliche Gesteinskérnungen,Frostschutzschicht 0/32mm,
Uberwiegend gebrochen mit mind. 40% Kiesanteil '
Einbaudicke 20 cm'*

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

70,000 m3 ..,

StL-Nr. 24.112/320.51.90.02.01

Schottertragschicht herstellen

Gehu.Radw. 0.F.*0/32

... Freitext ...*Dicke 20 cm

U min.13+Filterst

Schottertragschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fur Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen '‘Baustoffgemisch aus
natirliche Gesteinskérnungen,

Anteil gebrochener Oberflachen Kategorie C 100/0
Schlagzertrimmerungswert SZ <= 18 '

Einbaudicke = 20 cm.

Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilitét gegeniber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhéhe max. 1,0cm.

300,000 m2 ...,
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3.8.110.

3.8.111.

3.8.120.

3.8.130.

StL-Nr. 22.113/038.11.05

Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. langs*schneiden

Dicke . 18-24 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich l&ngs zur Fahrbahnachse
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 18 bis 24 cm.

60,000 m .,

StL-Nr. 23.113/028.90.53.30.03
Asphaltbefestigung aufnehmen

... Freitext ...*Dicke 0. 18-24 cm

Dicke u. 20-30 cm*Tiefe 0. 20-30 cm

Aufbr. Verw. AN

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'Flache nach Ruickschnitt b=0,50m *

Dicke der Asphaltbefestigung tiber 18 cm bis 24 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung tiber 20 bis 30 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tber 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

30,000 m2 ...,

StL-Nr. 21.115/306.11.31

Fundamentgraben herstellen

SoB*F-Breite bis 30cm

Tiefe 0. 20-30 cm*U. Aush. Verw. AN
Fundamentgraben fur Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht 16sen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfillen
und verdichten.

Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.

Grabentiefe Uiber 20 bis 30 cm.

Uberschiissigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.

250,000 m

StL-Nr. 23.115/311.03.09.01.19

Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm*... Freitext ...

gerader Stein*bis 10 cm unt. OK

... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.

Bordstein = HB 15 x 30 cm.

Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3
Gerader Stein.
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Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
112,000 M oo e
3.8.140. StL-Nr. 23.115/311.10.09.01.19
Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 15x22 cm*... Freitext ...
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3 *
Gerader Stein.
Ruckenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
10,000 M oo e
3.8.150. StL-Nr. 23.115/311.10.09.06.19
Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 15x22 cm*... Freitext ...
Uberg./Absenker*bis 10 cm unt. OK
... Freitext ...
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = RB 15 x 22 cm.
Fuge 'Einlegen von Dichtstreifen je Bordsteinstol3 *
Ubergangsstein/Absenkungsstein.
Ruickenstltze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton 'aus C 20/25, 20 cm stark '
4,000 M i e
3.8.160. StL-Nr. 21.115/311.99.00.01.19

Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*gerader Stein

bis 10 cm unt. OK*... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riuckenstitze
mind. 15 cm.Bordstein 'Betonrasenkante 50/25/500 mm '
Gerader Stein.
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3.8.170.

3.8.180.

Ruckenstilitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.Fundamentbeton 'C 20/25, 20 cm stark '

125,000 M s

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80

Fase 2/2*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5

Lauferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.

Format flr Rastermal = 100/200/80 mm. Farbton naturgrau
Fase max. 2/2 mm.

Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.

225,000 m2 .,

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80

Fase 2/2*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5

Lauferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflache der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.

Format fiir Rastermafd = 100/200/80 mm. Farbton rot
Fase max. 2/2 mm.

Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.

Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
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Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.
60,000 M2 .o
3.8.190. StL-Nr. 23.113/912.41.04.10.01
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Bord-Randfuge*Deckschicht
Tiefe 30 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N2
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 30 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
120,000 M i e
3.8.200. Graben fur Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,30-0,50m
Breite>0,50-0,70m*Verfillboden ges.

Aushub verwerten

Graben fur 2x Leerrohre DN 100 + Beleuchtungskabel
herstellen. Stral3enaufbruch wird gesondert vergtitet.
Abrechnung nach der Lange des

Grabens, gemessen in der Achse.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.

Grabentiefe tiber 0,50 bis 0,75 m.

Breite der Grabensohle tber 0,50 bis 0,70 m.

Aushub wird zum Verfiillen nicht verwendet. Verfullen
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert
vergutet.

Zum Verflllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Nach Kabel-/ Leitungsverlegung Herstellen der Bet-
tung aus Sand, 10 cm dick. Kabel mit mind. 10 cm Sand
Uberdecken.

Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.

140,000 M .
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3.8.210. Baustoff lief.,in Leitungsgr/ Baugrube. einb.
grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150*eischl.Leit.zone.
Abrechnung senkr.
Baustoff liefern, in Leitungsgraben,Baugruben
der Vorpositionen einbauen und verdichten.
Baustoff = grobkérniger Boden.
Baugruben-/ Grabentiefe bis 1,25 m.
Baustoff nach Verlegen der Leitungen in Graben oberhalb der
Leitungszone bis StralRenplanum = OK Gehweg - 0,60
und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.
20,000 M3 s e
3.8.220. StL-Nr. 21.134/101.90.04.20.00
Kabel liefern und verlegen
... Freitext ...*Uberdeckung 15cm
Trassenband d. AN
Kabel liefern und verlegen. Auf-, Abladen und Umsetzen
der Kabeltrommel sowie Erschwernisse durch vorhandene
Leitungen werden nicht gesondert vergutet. Erdarbeiten
und der Aufbruch von Stral3enbefestigungen werden geson-
dert vergutet.
Werkmessprotokolle sind mit der Lieferung der Kabel
vorzulegen.Kabelspezifikation 'Starkstromkabel NYY-J 5 x 10
mm?2 (Erdkabel)'
Kabel in Graben verlegen, einschl. Herstellen der Bet-
tung aus Sand, 15 cm dick. Kabel mit mind. 15 cm Sand
Uberdecken.
Trassenwarnband gemal Unterlagen des AG liefern und
auslegen.
150,000 M oo e
3.8.230. Mast fuer Beleuchtung aufstellen

As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch

Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 4,50 m
Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.

Mast fuer Beleuchtung mit Erdungsanschluss nach Angabe
des AG aufstellen. Anfallende Erdarbeiten ausfuehren.
Umgebende Flaeche entsprechend dem frueheren Zustand
herstellen. Ueberschuessiger Aushub geht in Eigentum
des AN ueber und wird beseitigt.

Einschl. Masttuer und Mastkappe

Aufsatzmast in einem Stueck mit Kabeleinfuehrungsoeft-
nungen, Masttuerausschnitt und Geraetesteg,

- Mast, konisch rund, aus Stahl,
pulverbeschichtet,
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SITECO eisenglimmer (DB 702S).
Hohe: 4,5m,
- Zopfmalf3: 76mm (Aufsatz),
- Erdstick: h=800mm / @= 134mm.
* Prufungen/Approbationen/Zulassungen:
- Norm: DIN EN 40.

Mast.
* Typ: 5NY231745KM08.

Kantenschutz Mast

* Komponente:
- Kantenschutz, aus Kunststoff.

* Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.
* Typ: 5NY23101XKO.

Schrumpfmanschette

* Montage:

- fur Mastdurchmesser <= 114mm.

* Komponente:

- Schrumpf-Manschette, aus Kunststoff.

* Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.

* Typ: 5NY23101XM114.

Bodenplatte Mast

Baugruppe Montage.

* Montage:

- zum Einhaken in den Mast.

* Komponente:

- Bodenplatte, aus Stahl, verzinkt.

- Lange: 400mm.

Fabrikat: EURO POLES Pfleiderer.
* Typ: 5NY23101XB400.

Fabrikat: Fa. Siteco (Mast)/ Fa. EURO POLES Pfleiderer
(Zubehor) oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ
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(vom Bieter auszufillen)
Erforderliche Erd- und Fundamentarbeiten durchfihren.
Fundament 50 x 50 x 90 cm aus Beton C 20/25 herstellen.
3,000 St oo s
3.8.240. Kabellbergangskasten liefern und montieren
Kabelubergangskasten liefern und montieren.
* Elektrik 1:
- fur 3 Kabel bis 5x 16mm?2,
- 2x E14.
* Komponente:
- Kabeluibergangskasten mit Uberspannungsschutz,
aus Kunststoff, schlagfest.
- Mastinnendurchmesser: ab 89mm.
- Gewicht: 0,8 kg.
* Prufungen/Approbationen/Zulassungen:
- Schutzart (gesamt): 1P54,
- Schutzklasse (gesamt): SK 1l (Schutzisoliert),
- Prifzeichen: CE, VDE.
komplett mit Zubehdr undSicherungen, komplett liefern und
montieren.
Fabrikat: Siteco, Typ: 5SNY70062DK. oder gleichwertig
angebotener Hersteller / Typ
(vom Bieter auszufillen)
3,000 St. o s
3.8.250. Leuchten lief. u. montieren

Aufsatzleuchte liefern und betriebsfertig montieren.

City-Light Plus iQ, Mastleuchte, Modul 540 iQ-SR.

* Lichttechnik 1:
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- primére Lichtlenkung mit
3-Zonen Facetten-Reflektor, aus
Kunststoff, Silber beschichtet, hochgléanzend,
strukturiert,

- primare lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus
PMMA, Klar,

- Lichtverteilung: ST1.2a,

- Abstrahlrichtung primar: seitlich,

- Abstrahlwinkel priméar: breit strahlend,

- Lichtaustritt: direkt strahlend,

- primére Lichtcharakteristik: asymmetrisch,

- einzigartige Nachtwirkung durch zusatzlichen
Lichtaustritt oberhalb des Daches,

- exzellente Entblendung und sehr gute
GleichmaRigkeiten.

* Montage:

- Montageart: Aufsatz,

- Montageort: auf dem Mast,

- Héchstmal3 an Montage- und
Wartungsfreundlichkeit.

* Elektrik 1: LED, High Power LED,

- Bemessungslichtstrom: 1.460Im,

- Lichtausbeute: 137Im/W,

- Lichtfarbe: 730,

- Farbtemperatur: 3000K,

- Farbwiedergabe: CRI > 70,

- Vorschaltgerat:
iQ-Street Remote, D4i mit Leistungsreduzierung,

- Steuerung:
optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO
2.0),

Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies
Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der
Werkstatt via anwendungsoptimierter
NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading,
Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch,
Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote,
Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch,

- mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm2,

- Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,

- Stol3spannungsfestigkeit:
Stof3spannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode);
6kV (Differential Mode),

- Anschlussleitung vormontiert,

- Leitungslénge: 5,5m,

- Leitungsauspragung: HO7RN-F,

- elektrischer Einsatz identisch mit dem der
LATERNE und PILZLEUCHTE,

- Elektronisches Typenschild,

- automatischer Datenaustausch EVG/LED-Modul,

- LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast,
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- Zugang zum Geréatetrager und EVG werkzeuglos zu
offnen.

* Bemessungsleistung:

- Beginn der Lebensdauer: 11W,
- Ende der Lebensdauer: 11W,

- Reduzierung: 6W.

* Komponente:

- Leuchtengehduse-Oberteil, aus
Polyester, glasfaserverstarkt, lackiert,
SITECO eisenglimmer (DB 702S).

- Durchmesser: 750mm, Hohe: 590mm,

- fir ZopfmalR: d x | = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit
Reduzierstiick (optionales Zubehér) 60 x 70mm,

- Lichtpunkthéhe: 3..5m,

- Gewicht: 10,5 kg.

- Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss,
lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S).

- Modul 540 iQ-SR, verkehrsweild (RAL 9016).

* Lichtmanagement:
- Ausstattung: Standard,
- Smart Interface unten und oben,

- Einstellen via BlueTooth mit dem Smartphone
oder SITECO Handheld,

- Street-Remote: drahtloses Auslesen und
Einstellen der iQ-Features am Mast, vom
Burgersteig aus,

- Einfache Bedienung tber App und SITECO Handheld
bzw. optional mittels App, Smart Phone und
RFID-Dongle,

- Einstellen ohne Offnen der Leuchte bzw. durch
die Verpackung hindurch,

- Desk-Remote: drahtloses, spannungsfreies
Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der
Werkstatt via anwendungsoptimierter
NFC-Funktion/RFID-Funktion,

- Light-Fading: sanftes Dimmen zur Vermeidung von
Blendung und Irritationen im Stral3enverkehr,

- Smart-Wire: 10 Lichteinstellungen sind mit
zusétzlichem Steuergerat in der Verteilung
aufrufbar,

- Night-Set: autarke Steuerung ohne
Zusatzkomponenten mit bis zu 7 Dimm- und
Beleuchtungsstufen orientiert an virtueller
Mitternacht; umschaltbar auf zweites Dimmprofil
mittels Steuerader, z.B. fur unterschiedliche
Dimmprofile an Wochentagen und Wochenenden,
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- Lumen-Switch: Lichtstrom der Leuchte flexibel
an den Einsatzort anpassen durch individuelles
Setzen des Einschaltwerts,

- Sicherungsplus: Technologie zur Reduzierung von
Einschaltspitzen,

- Temp-Guard: mit Temperaturiiberwachung von
LED-Modul und iQ-EVG zum verlasslichen Schutz
vor Uberhitzung,

- Auto-Match bei Ersatzteiltausch:
iQ-EVG/LED-Modul-Tausch ohne Neuprogrammierung;
autom. Austausch von Parametrierwerten sowie
Betriebsstunden von iQ-EVG und LED-Modul,
Bestromung, Dimm-Einstellungen,

- Einfache Benutzerfiihrung mit automatischer
Dokumentation der Einstellungen,

- Einfaches und schnelles Identifizieren der
Leuchte mittels QR-Code,

- Mit nur einem System die technischen Daten
aufrufen, Parametrierungen vornehmen,
Diagnosedaten anzeigen und ein Leuchtenkataster
anlegen.

* Prufungen/Approbationen/Zulassungen:

- Schutzart (gesamt): 1P65,

- Schutzklasse (gesamt): SK 1l (Schutzisoliert),
- Prifzeichen: CE, ENEC, VDE.

* Lebensdauer:
- Bemessungslebensdauer: 100.000h (25°C.

- Verpackungseinheit: 1 Stiick,

- modularer Aufbau fir vereinfachte
Ersatzteilhaltung.,

- ideal fur die Erweiterung bestehender Anlagen,
damit das optische Erscheinungsbild der Stadt
gewahrt bleibt.

* Fabrikat: SITECO,
City-Light Plus iQ.

* Typ: 5XA5275EY14H000022.

Spreader Element

Spreader-Element, fir Modul 540.
Spreader-Element, strukturiert, breit strahlend.

- Netzanschluss: 230..240V.

- Montageart: Einsteckmontage,
- Montageort: in der Leuchte.
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3.8.260.

- Gewicht: 0,2 kg.
- Verpackungseinheit: 1 Stiick.
* Fabrikat: SITECO.

* Typ: 5XA54000XS.

Hausseitige Abschirmung

Blende fur rickseitige Abschirmung

- Hohe: 200mm

- Material: Aluminium

- Farbe: reinweil3 (RAL 9010)
(passend fur vorgenannte Positionen)

Leuchtentyp:
Fabrikat: SITECO, City-Light Plus iQ.
Typ: 5XA5275EY14H000022 oder gleichwertig

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

3,000 St. .

Einspeisung und Inbetriebnahme
Einspeisung in den Bestand und funktionsfahige
Inbetriebnahme der Anlage.

Einschl. Dokumentation und Einweisung des AG.
1x Bestandslampe B 501

1,000 psch
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3.8.270. StL-Nr. 21.134/133.40.10.13.11
Kabelschutzrohr liefern/einbauen
KSR endlos d110*PE-HD-Rohr
schwarz*Uberdeckung 10cm
druckdicht 0,5bar*Stahldraht einz.
Kabelschutzrohr einschlief3lich der Rohrverbindung lie-
fern und einbauen. Rohréffnungen dicht verschlie3en.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Stralenbefestigungen
werden gesondert vergitet.
Kabelschutzrohr endlos d110.
Rohr aus PE-HD.
Farbkennzeichnung = schwarz.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen, einschl. Herstellen
der Bettung aus Sand, 10 cm dick. Kabelschutzrohr mit
mind. 10 cm Sand Uberdecken.
Rohrverbinder = druckdicht 0,5 bar.
Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durch-
messer mind. 3 mm, mit je 2,00 m Uberstand liefern und
einziehen.
260,000 M oo e
3.8.280. StL-Nr. 23.115/011.21.12.01
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
Pflaster saubern
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergtet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine sdubern.
10,000 M2 i e
3.8.290. StL-Nr. 23.115/111.43.14.12.21

Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

Rad- und Gehwege*Fl. (. 10-100 m2

Pflaster gelagert*St.100/200/80
SZ18/LA20*Bett.0/5 30 v. H.

Fuge 0/5*Lauferverband

Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflachen fur Rad- und Gehwege.
Einzelflachen tber 10,00 bis 100,00 m2.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fordern.

Format flr Rastermaf = 100/200/80 mm.
Baustoffgemisch fur Bettung und Fugen Kategorie
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SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlammen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Steine im Lauferverband verlegen.
10,000 M2 oo e
3.8.300. StL-Nr. 26.813/105.49.10.00
Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst
Bk3,2*... Freitext ...
30/45//35/50VL
Asphalttragschicht aus Asphaltbeton fur Asphalttrag-
schichten AC 32 T S herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'in Ruckschnitt fir Anlegung neuen Gehweg entlang der
B 501
Resultierendes Bindemittel = (30/45 // 35/50 VL).
12,000 T oo e
3.8.310. StL-Nr. 26.813/213.49.12.00
Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst
Bk3,2*... Freitext ...
10/40-65A*Kategorie C 95/1
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbeton fir Asphalt-
binderschichten AC 16 B S herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'in Ruckschnitt fir Anlegung neuen Gehweg entlang der
B 501"’
Resultierendes Bindemittel = (10/40-65 A // PmB 10/25
VL).
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie C 95/1.
6,000 T o s
3.8.320. StL-Nr. 26.813/061.22.01.13.00

Bitumenemulsion aufsprithen
Zwickel/Streif.*vor A.bindersch.

ATS geschlossen*C60BP4-S

Menge 200 - 300

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Flache = Zwickel und Streifen.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

Unterlage = Asphalttragschicht, geschlossen.
Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2 bis 300 g/m2.

30,000 m2 ...,
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Summe 3.8. AUSSERE ERSCHLIESSUNG GEHWEG B .. oo,
Summe 3. Los 3: Gemeinde Gromitz/ LBV SH.. L

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 443 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
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1. Los 1: Gemeinde Gromitz: Erdarbeiten/ Stral3enbau Innere Erschlielung
1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG,KONTROLLPRUFUNGEN e,
1.2. BAUFELDRAUMUNG, ERDARBEITEN e,
1.3. ENTWASSERUNG FUR STRASSEN e,
1.4. ERDARBEITEN VERSORGUNGSLEITUNGEN
1.5. TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
1.6. PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN
1.7. ASPHALTARBEITEN
1.8. LARMSCHUTZWALL/ -WAND e,
1.9. SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN .
1.10. STRASSENBELEUCHTUNG e,
1.11. AUSSTATTUNG
1.12. STUNDENLOHNARBEITEN
Summe 1. Los 1: Gemeinde Gromitz: Erdarb.. L

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 444 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalbau. Trinkwasserversorgung
BAUSTELLEINRICHTUNG, STUNDENLOHN, DOKUMENTATION
REGENWASSERSAMMELKANAL

REGENRUCKHALTEBECKEN UND REGENKLARUNG
REGENWASSERHAUSANSCHLUSSLEITUNGEN
SCHMUTZWASSERSAMMELKANAL
SCHMUTZWASSERHAUSANSCLUSSLEITUNGEN
ANSCHLUSS AN SCHMUTZWASSERKANAL IN B 501
SCHMUTZWASSERPUMPWERK UND -DRUCKROHRLEITUNG
ZUFAHRTSWEG UND BETRIEBSFLACHE SW-PUMPWERK
TRINKWASSER

SICHERN VON VERSORGUNGSLEITUNGEN

OBERFLACHENARBEITEN AUSSERE ERSCHLIESSUNG

Summe 2. Los 2: Zweckverband Karkbrook: ..
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Los 3: Gemeinde Gromitz/ LBV SH: Linksabbiegespur B501
BAUSTELLENEINRICHTUNG, KONTROLLPRUFUNGEN
ERDARBEITEN

TRAGSCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL
ASPHALTARBEITEN VERBREITERUNG

QUERUNGSHILFE.

LUCKENSCHLUSS DECKENERNEUERUNG B 501 LBV
MARKIERUNG UND BESCHILDERUNG

AUSSERE ERSCHLIESSUNG GEHWEG B 501

Summe 3. Los 3: Gemeinde Gromitz/ LBV SH..
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 260577-A

1. Los 1: Gemeinde Gromitz: Erdarbeiten/ Stralenbau Inne..

2. Los 2: Zweckverband Karkbrook: Kanalbau. Trinkwasserv..

3. Los 3: Gemeinde Gromitz/ LBV SH: Linksabbiegespur B501
Summe LV 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr.. L,
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus L EUR
in Hbhevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 414

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
1.3.40. Anschlussleitung m. Erd. herstellen

Rohr DN 150*PP-Rohr
Rohrverb.Steckmuffe*Bettung Typ 1
T 0. 1,25-1,75 m*Uberdeckg.i.1-2 m
LM 1, Statik.*Ringst. KI.SN 10
(TB61)

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

1.3.50. Anschlussleitung m. Erd. herstellen
Rohr DN 150*PP-Rohr
Rohrverb.Steckmuffe*Bettung Typ 1
T 0. >1,75-2,50 m*Uberdeckg.i.1-2 m
LM 1, Statik.*Ringst. KI.SN 10
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

1.3.70. Str.Ablauf Kunstst. einb. Erdarb.
Boden Ablauf*Schaft 300 mm
Tiefe bis 1,25 m*eing. verd. Bod.
entf./F.lief./Z0
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

1.3.80. Aufsatz f. Strallenablauf aufsetzen
300x500,D, 16mm*Dampf.Einlage
Zinkeimer A 2*H6he Zug um Zug
Distanzst.+Mortel
(TB62)
angebotener Hersteller /

[ TP UP PR TOPPTT
(vom Bieter auszufillen)

1.3.90. Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
... Freitext ...*PP-Rohr
Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m
Ringst. SN 8*Homogenb'e.,verw.
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

1.6.220. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Fahrbahn b. Bk1,8*... Freitext ...
Fase 2/2*SZ18/LA20
Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5
Ellenbogenverband
(TB61)
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis
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1.6.240.

1.6.250.

1.8.180.

1.10.40.

1.10.50.

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Park-/sonst. Fl.*... Freitext ...

... Freitext ...*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5
Ellenbogenverband

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ...
Fase 2/2*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5
L&uferverband

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Bausatzlieferung Larmschutzwand
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Mast fuer Beleuchtung aufstellen
As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch

Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 4,50 m
Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Kabellbergangskasten liefern und montieren
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)
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1.10.60.

1.10.70.

1.10.80.

1.10.90.

1.10.100.

Leuchten lief. u. montieren
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Mast fuer Beleuchtung aufstellen
As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch

Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 6,50 m
Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Kabellbergangskasten liefern und montieren
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Leuchten lief. u. montieren
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)

Leuchten lief. u. montieren
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)
Titel 2.2 Materialhinweis Regenwasserkanal

(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
2.2.400. Innenliegender Absturz DN/OD 315/200 herstellen, h= 0,50 - 1,00
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.3.130. Dynamische Schicht ohne Bindem. herst.
Umfahrung RRB*0/16mm*Dicke 6 cm
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.3.140. Deckschicht ohne Bindem. herst.
Umfahrung RRB*0/11mm*Dicke 4-6 cm
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
Titel 2.3 Materialhinweis Regenwasserkanal
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.3.270. Boschungs-Kopfstick mit Rohrgitter
Rohr PP DN 500*
Anlauf 1 zu 2
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.3.280. Bodschungs-Kopfstiick
Rohr PP DN 300*
Anlauf 1 zu 2
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.3.290. Bodschungs-Kopfstiick
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Rohr PP DN 250*

Anlauf 1 zu 2

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'
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2.3.390.

2.3.470.

2.3.480.

2.3.490.

2.4.30.

2.4.40.

(vom Bieter auszufillen)

Regenwasser-Behandlungsanlage
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Wirbeldrossel 8,44 |/s
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:

Schieber DN 200 Zulauf Drosselschacht
Spindelverlangerung*Kernbohrung in Abdeckplatte
Ubergangsadapter fiir gekriimmte Schachtwand
(TB62)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Ruckstauventil DN 300
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Anschlussleitung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75 m
Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.
SN 10

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
Anschlussleitung herstellen m. Erd.

Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wahl AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75-2,50 m
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Uberdeckg. 1-2,5 m*SLW 60, Statik.
SN 10

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

Druckdatum: 01.09.2026 Seite: 454 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
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2.4.50.

2.5.10.

2.5.20.

2.5.30.

2.5.40.

2.5.50.

(vom Bieter auszufillen)

Anschlussleitung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 2,50-3,50 m
Uberdeckg. 1-2,5 m*SLW 60, Statik.
SN 10

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 200*Tiefe bis 1,75 m
(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 200*Tiefe 1,75-2,50 m
(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 200*Tiefe 2,50-3,50 m

(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 200*Tiefe 3,50-4,50 m

(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
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Rohr DN 200*Tiefe 4,50-5,50 m
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'
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2.5.60.

2.5.70.

2.5.80.

2.5.90.

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 1,00-2,00m

SW 130

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

SW 15, SW 20, SW 85

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

SW 5, SW 25, SW 60, SW 75, SW 80, SW 95
(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00 m*

SW 70

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
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2.5.100.

2.5.110.

2.5.120.

2.5.130.

2.5.140.

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

SW 30

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW 65, SW 125

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW 55, SW 115, SW 120

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW 10, SW 35

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW 40

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
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2.5.150.

2.6.20.

2.6.30.

2.6.40.

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW 110

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Anschlussleitung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,25 m
Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.
SN 10

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Anschlussleitung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75 m
Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.
SN 10

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Anschlussleitung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 1,75-2,50 m
Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.
SN 10

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
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2.6.50.

2.6.60.

2.7.20.

2.7.30.

2.7.50.

Anschlussleitung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 2,5-3,50 m
Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.
SN 10

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Anschlussleitung herstellen m. Erd.
Rohr DN 150*PP*Rohrverb.Wah!| AN
Bettung Typ 1*Tiefe bis 3,5-4,50 m
Uberdeckg. 1-2 m*SLW 60, Statik.
SN 10

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 200*Bettung Typ 1*
Tiefe 2,50-3,50 m

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Kunststoffrohrltg herst.m.Erdarb.
Rohr DN 200*Bettung Typ 1*
Tiefe 3,50-4,50 m

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 2,00-3,00m

SW155

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
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2.7.70.

2.7.90.

2.8.330.

2.8.340.

2.8.350.

2.8.440.

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW45

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb.
Kunststoff*DU 1000 mm

T 0. 3,00-4,00 m

SW50, SW135, SW140, SW145, SW150
(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

PE100RC-Druckrohr DA 63 SDR11
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

PE100RC-Druckrohr DA 90 SDR11
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

PE100-Druckrohr DA 225 SDR17
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
PE100-Y-Stiick DA 90/90/90 SDR11

(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
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2.8.520. PP-Festflansch-Stiick DA 200
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.8.530. PP-Festflansch-Stiick DA 160
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.8.540. PP-Festflansch-Stuick DA 110
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.8.650. Abwasser Tauchmotorpumpe
(TB61)
HerStellEr .. e i '
(TB62)
5 TP PP TP POPPPPPPRTT '
(TB63)
Laufrad Typ, DUrchmesser ... '
(TB72)
FOrderleistung’.... ... '
(TB73)
FOrderNONe’..........uueiiiiiiiiiiiiii '
(TB74)
Pumpengewicht'............oii i '
(TB75)
Anschlusskabellange'............ccoiii '
2.8.750. Schachtleiter
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'
(vom Bieter auszufillen)
2.8.760. Bedienpodest in Pumpwerk, GFK,

(TB61)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
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2.8.870. Pass- und Ausbaustiick DN 200
(TB63)
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Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

2.8.910.

2.8.950.

2.9.170.

2.9.260.

2.9.270.

2.9.380.

ang. Fabrikat:' ... '
(TB64)

NG Ty P e e '

Pass- und Ausbaustick DN 80

(TB63)

ang. Fabrikat:' ... '
(TB64)

NG Ty P e e '

Pass- und Ausbaustick DN 80

(TB63)

ang. Fabrikat:' ... '
(TB64)

NG Ty P e '

Kunststoff-Schacht m. Erd. herst.
Innen-DU DN400*Tiefe bis 1,00 m
Aufl. C 8/10,10cm*
Wasserhaltung*Aush.verw/Full.l
(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Geokunststoffe als Bewehr. einbauen
eingeschl. Bodenaustauschkdrper
(TB62)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen
einlagig*Breite 5 m

(TB62)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.
Fahrbahn b. Bk1,8*Winkelverb. 10 cm
Fase n. Unt. AG*SZ18/LA20

Bett.0/5 30 v. H.*Fuge 0/5

(TB61)

angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

Druckdatum: 01.09.2026

Seite: 466 von 473



M ‘Maas + Muller GbR, Ingenieurburo fur Tiefbau, Burgtorstrale 53, 23758 Oldenburg in Holstein, Tel. 04361/ 1012

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 200577 ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz
LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

Titel 2.10 Bieterangabe

DVGW-Zulassung W3+pe / Installateur

(TB61)

ausfuhrendes Unternehmen fur Druckrohrverlegung /
Benennung DVGW-Zertifikat-Gruppe:

(vom Bieter auszufillen)

2.10.150. Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 110x6,6 verlegen
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

2.10.160. Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 63x5,8 verlegen
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

2.10.170. Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 50x4,6 verlegen
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

2.10.180. Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 40x3,7 verlegen
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

2.10.190. Druckrohr PE100-RC 2-Schichtrohr 32x3,0 verlegen
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

2.10.350. Ventilanbohrarmatur PE DN 100/2"
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

2.10.360. Ventilanbohrarmatur PE DN 100/1"
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis
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LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

(vom Bieter auszufillen)

2.10.370. Ventilanbohrarmatur PE DN 50/1"
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:

(vom Bieter auszufillen)

2.10.390. E-Stuck dukt.Guss PN10 DN200, Anschluss AZ
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

2.10.410. Gartenhydrant DN 25
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
2.10.450. Absperrschieber Trinkwasser DN 100

(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
2.10.460. Absperrschieber Trinkwasser DN 200

(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
2.10.470. Hausanschlussschieber Trinkwasser DN 25

(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)
2.10.480. StralRenkappe ahnlich DIN 4056 (K, S)

(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'
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(vom Bieter auszufillen)

2.10.490. Stralenkappe ahnlich DIN 4055 (UH)
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Bieterangabenverzeichnis
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LV: 260577-A ErschlieBung B-Plan Nr. 89.1 in Gromitz

(vom Bieter auszufillen)

2.10.500. StralRenkappe DIN 4057 (VAB)
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

3.5.160. Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Taststein Typ S, weil
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

3.5.170. Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Ubergangsstein 1, weil3
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

3.5.180. Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Ubergangsstein 3, weil3
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

3.5.190. Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Schragstein Nullabsenkung,
grau
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

3.5.200. Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338, Ubergangsstein 2, grau
(TB62)
angebotener Hersteller / Typ:'

(vom Bieter auszufillen)

3.8.230. Mast fuer Beleuchtung aufstellen
As.M.1tlg.m.Oeff.*Rund, konisch
Stahl, verzinkt*Lichtpunkthoehe 4,50 m
Bodnst.u.K-Schutz*Erdarb.
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ
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(vom Bieter auszufillen)

3.8.240. Kabellbergangskasten liefern und montieren
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ
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(vom Bieter auszufillen)

3.8.250. Leuchten lief. u. montieren
(TB61)
angebotener Hersteller / Typ

(vom Bieter auszufillen)
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