
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G17033 - Kellenhusen, Gästezentrum-Z-Bau_250616

 Angebot für
LV    00    Baustelleneinrichtung

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV00 Baustelleneinrichtung

Titel02 Baustelleneinrichtung

Text Hinweistext zu den zu erwartend... \ \ \ \ \ \ \ \

02.1 Bauzaun
505 m

02.2 Vorhaltung Bauzaun
505 mMt

02.3 Tor, Bauzaun, 4,00m
4 St

02.4 Vorhaltun Tor Bauzaun
4 StMt

02.5 Schrankenzaun rot/weiß
20 St

02.6 Schild Baustellenzufahrt
4 St

02.7 Mobiles Schild STVO
4 St

02.8 Bauschild
1 St

02.9 Holzbohlenummantelung als 
Stammschutz 5 Stk

02.10 Baustellenbeleuchtung
1 St

02.11 Vorhaltung Beleuchtung
1 Mt

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.12 Baustromversorgung
1 St

02.13 Vorhaltung Baustromversorgung
1 Mt

02.14 Umsetzen Baustromverteiler
5 St

02.15 Prüfung Baustromverteiler
1 psch

Text --- Hinweistext BE/Baustrasse --- \ \ \ \ \ \ \ \

02.16 BE/Baustrasse 
(Schottertragschicht 
Hartsteinschotter) herstellen

2.650 m2

02.17 BE/Baustrasse 
(Schottertragschicht nach Wahl 
AN) herstellen

2.000 m2

02.18 Schutzabdeckung Deichüberfahrt,
Stahlplatten, 2x3 m 50 St

02.19 Unterhaltung und Ausbessern der 
Baustraße während der Bauzeit 80 t

02.20 Vorh. BE/Baustrasse 
(Schottertragschicht) aufnehmen 
u. entsorgen

1.200 m3

02.21 Sturmflutsicherung BigPacks, 
Doppelreihung 700 St

Text --- Hinweistext Kabelbrücke --- \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.22 Kabelbrücke über Deichstraße 
liefern, montieren und 
betriebsfertig aufstellen

1 St

02.23 Vorhaltung der Kabelbrücke
1 Mt

02.24 Kabelbrücke demontieren und 
abtransportieren 1 St

02.25 Bauwasserversorgung
2 St

02.26 Vorhaltung Bauwasserversorgung
1 Mt

02.27 Winterbau / 
Bauwasserversorgung schützen 2 St

02.28 Sanitärcontainer
2 St

02.29 Vorhaltung Sanitärcontainer
2 Mt

02.30 Sanitärcontainer reinigen
10 St

02.31 Entwässerung Sanitärcontainer / 
Behördenabstimmung und 
Dokumentation

1 psch

02.32 Entwässerung Sanitärcontainer / 
Rohrgraben herstellen und 
schließen (Homogenbereiche 
gem. Bodengutachten)

50 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.33 Entwässerung Sanitärcontainer / 
Schmutzwasserleitung lieferen 
und verlegen (DN 110)

50 m

02.34 Entwässerung Sanitärcontainer / 
Anschluss an bestehenden 
Schmutzwasserschacht

1 St

02.35 Entwässerung Sanitärcontainer / 
Containeranschluss (oberirdisch / 
frostfrei)

2 St

02.36 Container Bauleitung
1 St

02.37 Gebrauchsüberlassung
1 Mt

02.38 Container Besprechung
1 St

02.39 Gebrauchsüberlassung
1 Mt

02.40 Stundensatz Facharbeiter
3 h

02.41 Stundensatz Helfer
3 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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