223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebot fuir LV 00 Baustelleneinrichtung

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 Baustelleneinrichtung LV
02 Baustelleneinrichtung Titel
Text Hinweistext zu den zu erwartend... \ \ \ \ \ \ \ \
02.1 Bauzaun
505 m
02.2 Vorhaltung Bauzaun
505 mMt
02.3 Tor, Bauzaun, 4,00m
4 St
02.4 Vorhaltun Tor Bauzaun
4 StMt
02.5 Schrankenzaun rot/weil}
20 St
02.6 Schild Baustellenzufahrt 4 st
02.7 Mobiles Schild STVO
4 St
02.8 Bauschild
1 St
02.9 Holzbohlenummantelung als
Stammschutz 5 Stk
02.10 Baustellenbeleuchtung ] st
02.11 Vorhaltung Beleuchtung ] it

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G17033 - Kellenhusen, Gistezentrum-Z-Bau_250616

Angebot fuir LV 00 Baustelleneinrichtung

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 Baustelleneinrichtung LV
02 Baustelleneinrichtung Titel
02.12 Baustromversorgung ] st
02.13 Vorhaltung Baustromversorgung it
02.14 Umsetzen Baustromverteiler st
02.15 Priifung Baustromverteiler
1 psch
Text --- Hinweistext BE/Baustrasse --- \ \ \ \ \ \ \ \
02.16 BE/Baustrasse
(Schottertragschicht 2.650 m2
Hartsteinschotter) herstellen
02.17 BE/Baustrasse
(Schottertragschicht nach Wahl | 2:000 m2
AN) herstellen
02.18 Schutzabdeckung Deichuberfahrt,
Stahlplatten, 2x3 m 50 St
02.19 Unterhaltung und Ausbessern der
Baustral3e wahrend der Bauzeit | 80 t
02.20 Vorh. BE/Baustrasse
(Schottertragschicht) aufnehmen | 1-200 m3
u. entsorgen
02.21 Sturmflutsicherung BigPacks,
Doppelreihung 700 St
Text --- Hinweistext Kabelbriicke --- \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Angebot fuir LV 00 Baustelleneinrichtung

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 Baustelleneinrichtung LV
02 Baustelleneinrichtung Titel
02.22 Kabelbriicke Uber Deichstralle
liefern, montieren und St
betriebsfertig aufstellen
02.23 Vorhaltung der Kabelbriicke it
02.24 Kabelbrticke demontieren und
abtransportieren St
02.25 Bauwasserversorgung ) st
02.26 Vorhaltung Bauwasserversorgung ] it
02.27 Winterbau /
Bauwasserversorgung schitzen |2 St
02.28 Sanitéarcontainer
2 St
02.29 Vorhaltung Sanitarcontainer ) it
02.30 Sanitarcontainer reinigen
10 St
02.31 Entwasserung Sanitarcontainer /
Behordenabstimmung und 1 psch
Dokumentation
02.32 Entwasserung Sanitarcontainer /
Rohrgraben herstellen und 50 m
schlieBen (Homogenbereiche
gem- Bodengutachten)

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 Baustelleneinrichtung LV
02 Baustelleneinrichtung Titel
02.33 Entwasserung Sanitarcontainer /
Schmutzwasserleitung lieferen 50 m
und verlegen (DN 110)
02.34 Entwasserung Sanitarcontainer /
Anschluss an bestehenden St
Schmutzwasserschacht
02.35 Entwasserung Sanitarcontainer /
Containeranschluss (oberirdisch / | 2 St
frostfrei)
02.36 Container Bauleitung . st
02.37 Gebrauchsiberlassung ] it
02.38 Container Besprechung ] st
02.39 Gebrauchsiiberlassung . it
02.40 Stundensatz Facharbeiter 3 h
02.41 Stundensatz Helfer 3 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221.H/2210 oder 222.H/2220
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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