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Textliche Kurzbeschreibung 

Die Ausschreibung umfasst die vollständige bauliche Vorbereitung des Baufeldes im sensiblen 

Deichvorland von Kellenhusen für den anschließenden Neubau des Gästezentrums. Die 

Gesamtleistung gliedert sich im Wesentlichen in die vorbereitende Geländeräumung, eine 

umfangreiche und selektive Schadstoffentfrachtung, den Teil- und Vollrückbau von 

Massivbaukörpern im Bestand sowie die anschließenden Erdarbeiten inklusive 

Bauhilfswasserhaltung. 

Hauptmassen aus den Ausschreibungsunterlagen: 

7.500 m²  Baugelände räumen 

36 t   Rückbau technische Bestandsanlagen 

6.750 m²  Schadstoffentfrachtung & -entsorgung 

1.200 m²  Gerüstbauarbeiten 

24.000 m³ BRI  Voll- und Teilrückbau Massivbaukörper 

4.800 m³   Erdarbeiten inkl. Abfuhr bzw. Wiedereinbau  

 

Zuschlagskriterium:  ☒ Preis 

    ☐ mehrere Zuschlagskriterien gem. Formblatt 

 

Nebenangebote:  ☐ zugelassen 

    ☒ nicht zugelassen (Standardfall) 

 

Ausführungsfristen für VHB Formblatt 214 

Mit der Ausführung ist zu beginnen spätestens 10 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens 

Die Leistung ist zu beenden innerhalb von 6 Monaten nach Ausführungsbeginn 


